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1.  CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamowienia

Nazwa i adres inwestycji:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SULECZYNIE
Gmina Suleczyno, woj. Pomorskie

1.2. Przedmiot i zakres Robot

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (zwane dalej SST) podzielono
na dwie czesci:

1. Ogdlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

2. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Przedmiotem Ogélnej Specyfikacji Technicznej (zwanej dalej OST) sg wspdlne, wymagania
ogdlne dotyczace wykonania i odbioru wszystkich Robédt, ktére zostang wykonane w ramach
zamowienia pn. ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekow w Suleczynie".

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (zwane dalej SST) omoéwiono w drugiej czesci
opracowania i obejmujg nastepujace rodzaje Rob6t wykonane w ramach ww. zamowienia:

SST-01 Roboty przygotowawcze, ziemne, konstrukcyjno-budowlane i drogowe
SST-02 Instalacje Technologiczne i Sanitarne
SST-03 Instalacje Elektroenergetyczne i AKPIA

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowig cze$¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych odnoszacych sie do zlecenia na wykonanie Roboét opisanych w
pkt. 1.1.

1.2.1 Nazwy i kody CPV

Nazwy i kody grup, klas i kategorii rob6t dotyczg stosowania Wspdlnego Stownika Zamowien przez
zamawiajacych w Unii Europejskiej. Wspdlny Stownik Zamowien jest systemem klasyfikacii
produktéw, ustug i robét budowlanych stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych.

Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodne;j.

Klasa: 45250000-4 Roboty w zakresie instalowania, wydobycia, produkcji oraz budowy obiektow
budowlanych przemystu naftowego i gazowniczego.

Kategoria: 45252000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy zakladéw uzdatniania,
oczyszczania oraz spalania odpaddw.
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1.2.2 Zakres Robot

Roboty przygotowawcze w tym rozbiérki nawierzchni drogowych i likwidacja obiektéw
kolidujgcych z lokalizacjg projektowanych obiektow
Roboty ziemne pod nowoprojektowane obiekty kubaturowe i liniowe w tym czasowe

odwodnienie terenu na czas wykonania robot

Roboty konstrukcyjno-budowlane w zakresie:

— Wyburzenia fundamentéw, $cian, scianek, posadzek i oktadzin w modernizowanym budynku
Stacji Odwadniania Osadu

— Wyburzenia Scian, Scianek, posadzek i oktadzin w modernizowanym budynku Technicznym

— Wykonanie nowych $cian, scianek, posadzek i oktadzin w obiektach modernizowanych

- Wykonanie nowego Magazynu Osadu

— Wykonanie dachu nad Stacjg Odwadniania Osadu i Magazynem Osadu

— Wykonanie konstrukcji zelbetowej Kratopiaskownika

— Wykonanie konstrukgji wiaty i dachu nad Kratopiaskownikiem

— Wykonanie konstrukcji zelbetowej zbiornika Reaktora Biologicznego

- Wykonanie nowego Punktu Zlewnego z ptytg zelbetowg i fundamentem pod kontener

— Wykonanie nowego fundamentu pod Biofiltr

Roboty technologiczne w zakresie budowy sieci miedzyobiektowych:

— Wykonanie rurociggdéw sciekdw surowych

— Wykonanie odptywu sciekdw oczyszczonych z Reaktora Biologicznego

— Wykonanie rurociggu osadu nadmiernego z Reaktora Biologicznego do Stacji Odwadniania
Osadu

— Wykonanie rurociggu sprezonego powietrza z hali Dmuchaw do Reaktora Biologicznego

— Wykonanie rurociggu powietrza do dezodoryzacji

— Wykonanie odcieku z Biofiltra do Magazynu Osadu

— Wykonanie rurociggu wody technologicznej z Reaktora Biologicznego

— Wykonanie doprowadzenia wody do Punktu Zlewnego i Biofiltra

Roboty technologiczne w zakresie obiektow:

— Budowa Punktu Zlewnego

— Budowa Kratopiaskownika

— Modernizacja Komory Rozdziatu

- Budowa Reaktora Biologicznego

— Modernizacja Hali Dmuchaw

- Modernizacja Stacji Mechanicznego Odwadniania i Higienizacji Osadu

— Modernizacji Budynku Technicznego

— Budowa Biofiltru

- Roboty w zakresie instalacji elektroenergetycznych i AKPIA :

Wykonanie nowego przytacza — linii kablowej od stacji transformatorowej do ztgcza

kablowego z uktadem pomiarowym

Demontaz obecnie eksploatowanych rozdzielnic i linii kablowych

Budowa i montaz rozdzielnicy RG.

Budowa i montaz rozdzielnic RD, R5, R2

Budowa sieci rozdzielczej nn 0,4kV i uziomu.
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— Przebudowa linii kablowej telekomunikacyjnej (usuniecie kolizji).

- Budowa instalacji oswietleniowej terenu oczyszczalni

— Montaz instalacji elektrycznej w Budynku technicznym, hala dmuchaw

— Montaz instalacji elektrycznej w Reaktorze Biologicznym istniejgcym

— Montaz instalacji elektrycznej w Reaktorze Biologicznym projektowany

- Montaz instalacji elektrycznej w Stacji Odwadniania Osadu

- Montaz instalacji elektrycznej w Magazynie Osadu

— Montaz instalacji elektrycznej w Kratopiaskowniku

— Montaz instalacji elektrycznej w Stanowisku Pix-u

— Montaz instalacji elektrycznej w Biofiltrze

— Montaz instalacji elektrycznej bramy wjazdowe;.

— Montaz instalacji i urzadzen AKPIA w Kratopiaskowniku

- Montaz instalacji i urzadzeh AKPIA w Reaktorze Biologicznym

— Montaz instalacji i urzadzen AKPIiA w Hala Dmuchaw

— Montaz instalacji i urzadzen AKPIA w Stacji Odwadniania Osadu i Magazynu Osadu

— Montaz instalacji i urzadzeh AKPIiA w Budynku Technicznym.

- Montaz instalacji i urzadzen AKPIA w Komorze pomiarowej na wyptywie z oczyszczalni.

— Oprogramowanie sterownika PLC w rozdzielnicy RG.

- Budowa programu wizualizacji SCADA w Centralnej Dyspozytorni Oczyszczalni Sciekdw.
Konfiguracja systemu AKPIA oczyszczalni

— Roboty drogowe w zakresie:
— Poszerzenie istniejgcych jezdni i wykonanie chodnikow

1.2.3 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Zakres Robét towarzyszacych i tymczasowych obejmuje:

— geodezyjne wytyczenie punktow charakterystycznych obiektéw kubaturowych i osi trasy
obiektow liniowych wraz z zaniwelowaniem roboczych punktéw wysokosciowych

— wytyczenie i wygrodzenie Terenu Budowy,

— urzadzenie Zaplecza Budowy,

— wykonanie tymczasowych obiektow, pompowni sciekdéw i stacji dmuchaw dla zapewnienia
ciggtosci pracy oczyszczalni podczas modernizacji

- wykonanie tymczasowych rurociggéw $ciekowych i sprezonego powietrza dla zapewnienia
ciggtosci pracy oczyszczalni podczas modernizacji

— zagospodarowanie Terenu Budowy,

- likwidacja Zaplecza Budowy i wygrodzenia Terenu Budowy po zakonczeniu inwestycji.

1.3  Informacja o Terenie Budowy

Caty zakres budowy znajduje sie na terenie czynnej oczyszczalni sciekow w Suleczynie.
Szczegdtowa lokalizacja wszystkich elementéw Budowy zostata przedstawiona na wiasciwych
Planach Zagospodarowania Terenu.
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Teren Budowy jest wtasnoscig Inwestora lub znajduje sie we witadaniu Inwestora. Czynnosci
zwigzane z wykonywaniem prac budowlano-montazowych objetych kontraktem muszg byé
zamkniete w obrebie terenu budowy.

1.3.1 Lokalizacja

Istniejaca oczyszczalnia sciekow zlokalizowana jest w Suleczynie, dziatka nr 93/6 .

1.3.2 Budowa geologiczna i warunki wodne

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment Pojezierza Kaszubskiego.

W miejscu lokalizacji projektowanych obiektéw pod warstwg nasypoéw o migzszosci od 1,0 do 1,5
m wystepujg grunty piaszczyste. Sg to mokre i nawodnione zwiry i pospoftki oraz piaski srednie i
grube wystepujace w stanie sredniozageszczonym ID

(n)=0,40do ID

(n) =0,45.

Przypowierzchniowa warstwa o dos¢ duzej migzszosci od 1,0 do 1,5 m w dokumentacji
geotechnicznej opracowanej przez firme ,GEOTEST” Sp. z o0.0. zostata zakwalifikowana do
niekontrolowanych nasypéw zas w dokumentacji geotechnicznej archiwalnej z 1996 r. zostata
zaliczona do piaskéw drobnych i Srednich z domieszka otoczakdow.

Wystepujace w poziomie posadowienia grunty piaszczyste w stanie luznym i
sredniozageszczonym oraz wykonane nasypy zwirowe nalezy =zagesci¢ do wskaznika
zageszczenia min. Is = 0.98 (stopien zageszczenia 1d=0,75).

Obraz warunkéw wodnych odnosi sie do okresu wiercen i moze ulega¢ okresowym zmianom w

zaleznosci od opaddw atmosferycznych i pory roku. Przewiduje sie wahania ustabilizowanego
zwierciadta w granicach + 0,5 m.

Doktadny obraz budowy geologicznej i warunkéw wodnych zostat przedstawiony w Dokumentacji
geotechnicznych warunkéw posadowienia dla projektu modernizacji i rozbudowy
oczyszczalni sciekdw w Suleczynie.

1.4  Organizacja Robét, przekazanie Terenu Budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z:

— zawartym Kontraktem,

— Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét

— Dokumentacjg Projektowa,

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano — Montazowych.
— poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1 Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu.

Po przyznaniu Kontraktu Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego dwa egzemplarze Dokumentaciji
Projektowej na Roboty objete Kontraktem wraz z wersjg elektroniczng. Dalsze niezbedne kopie
Dokumentacji Projektowej Wykonawca wykona na wiasny koszt.

Ogodlna Specyfikacja Techniczna 8
OST-00 Wymagania Ogolne




Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0. Rozbudowa i przebudowa
ul. Kartuska 12, 83-340 Sierakowice Oczyszczalni Sciekdéw
w Suleczynie

Dokumentacja Projektowa dostarczona Wykonawcy przez Zamawiajagcego nie moze byé¢
wykorzystywana lub udostepniana osobom trzecim bez zgody Inspektora Nadzoru, z wyjatkiem
przypadkéw, kiedy jest to niezbedne dla celdéw zwigzanych z wykonaniem Kontraktu.

Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce.

Obowigzkiem Wykonawcy jest na podstawie otrzymanej Dokumentacji Projektowej, Specyfikaciji
Technicznych Wykonania i Odbioru robét budowlanych, w przypadku stwierdzenia brakéow w
dokumentacji wtasnym staraniem i na wilasny koszt dokona¢ uzupetnienia projektow
wykonawczych w zakresie umozliwiajgcym prawidtowe wykonanie kontraktu i wykonanie w/w
projektéw. Cena podawana przez wykonawce jako cena ryczattowa musi uwzgledni¢ wszystkie
w/w prace w tym ewentualne zmiany w projekcie wykonawczym. Dokonanie zmian, ktdre mogtyby
spowodowac¢ zmiany w projekcie, Wykonawca musi uzyskaé pisemng zgode Zamawiajacego
a takze wtasnym sumptem uzyska¢ odpowiednie pozwolenia i zgody organéw administracyjnych.

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, projekt
organizacji robét, projekt organizacji terenu budowy i zaplecza budowy, projekt zasilania w energie
elektryczng terenu budowy, oraz Program Zapewnienia Jakosci robot. Koszt powyzszych
opracowan nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowej.

Wykonawca we witasnym zakresie opracuje i uzgodni szczeg6towy harmonogram robot
gwarantujacy ciagto$¢ wykonywanych prac. Koszty tego harmonogramu nalezy uwzgledni¢ w
cenach jednostkowych robét.

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg, wraz z inwentaryzacjg geodezyjng i mapg
geodezyjng powykonawczg zarejestrowang w osrodku dokumentacyjnych zasobow geodezyjnych.
Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robat.

Wykonawca sporzadzi we witasnym zakresie Dokumentacje Rozruchowg i ujmie koszt jej
wykonania w cenie kontraktu.

Catos¢ dokumentacji opracowanej przez Wykonawce podlega zatwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru Kontraktu. Zatwierdzenie to jednak nie umniejsza odpowiedzialnosci Wykonawcy
wynikajacej z postanowien Kontraktu.

Wykonawca musi zapewniC pokrycie wszystkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem catosci
przedmiotu zamdwienia.

Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi.

Z wyjatkiem, kiedy stanie sie to niewykonalne z przyczyn prawnych lub fizycznych Wykonawca
winien wykona¢ i wykonczy¢ Roboty bez zadnych usterek, w Scistej zgodnosci z Kontraktem.
Wykonawca winien takze przestrzegacC i Scisle stosowac¢ sie do polecen Inspektora Nadzoru
Kontraktu we wszystkich sprawach dotyczacych Robot, niezaleznie czy byly one wymienione w
Kontrakcie czy nie.

Ogodlna Specyfikacja Techniczna 9
OST-00 Wymagania Ogolne




Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0. Rozbudowa i przebudowa
ul. Kartuska 12, 83-340 Sierakowice Oczyszczalni Sciekdéw
w Suleczynie

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru sg istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych
dokumentéw jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach.

W przypadku rozbieznosci wystepujacych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach
Technicznych, wymiary okreslone liczbg sg wazniejsze od wymiarow okreslonych wg skali
rysunku. Poszczegdlne dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujgcej kolejnosci pod
wzgledem waznosci:

a. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
b. Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ na swg korzys¢ jakichkolwiek btedow lub brakéw w
Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwtocznie
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian Ilub
uzupetnien.

W przypadku, gdy Roboty i Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa, lub
Specyfikacjg Techniczng i bedzie to miato wptyw na niezadawalajgcg jako$¢ Robdt, to takie
materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.2 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Kontraktu przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy
i Ksiegi Obmiaru Robot oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety SST.
Zamawiajgcy wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urzadzenia podziemne

i naziemne oraz repery geodezyjne, a takze dostep do wody, energii elektrycznej oraz miejsce
i sposéb odprowadzania sciekéw.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego Robdét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Zasady wejscia pracownikéw oraz wjazdu pojazddéw i sprzetu Wykonawcy na teren zamkniety,
jakim jest oczyszczalnia s$ciekdbw Suleczyno muszg by¢é skoordynowane i uzgodnione
z Kierownictwem oczyszczalni.

1.4.3 Biura, obstuga i obiekty na Terenie Budowy

Usytuowanie biur i innych obiektow zwigzanych z wykonywaniem Kontraktu, Wykonawca
przedstawi na planie zagospodarowania Terenu Budowy, z naniesionymi proponowanymi
miejscami lokalizacji:

— zaplecza administracyjnego Wykonawcy (biura),

- nalezacych do Wykonawcy magazynow do sktadowania urzadzen,

— placu do gromadzenia innych materiatéw budowlanych.

Plan wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.
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1.44 Zaplecze Budowy

Zaplecze Budowy Wykonawca zorganizuje przed rozpoczeciem Robét, w okresie do 30 dni od
daty przekazania Placu Budowy.

Biezgce koszty zwigzane z utrzymaniem i eksploatacjg Zaplecza, tzn. optaty za korzystanie z
podstawowych mediow np.: wode i Scieki, jak réwniez energie elektryczng beda pokryte przez
Wykonawce do ukonczenia Robét tj. do daty wydania Swiadectwa Przejecia.

Koszty jednostkowe korzystania z mediéw sg nastepujace:

- woda wg cennika lokalnego dostawcy

- Scieki wg cennika lokalnego dostawcy

- energia elektryczna — stawki ENERGA S.A. Gdansk.

Likwidacja Zaplecza, uporzadkowanie i odtworzenie pierwotnego stanu terenu Zaplecza nalezy do
obowigzkow Wykonawcy.

1.4.5 Tablice informacyjne budowy

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 ze zm.), Wykonawca jest
zobowigzany do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjne;j,
zawierajacej:
* okreslenie rodzaju rob6t budowlanych oraz adres prowadzenia tych robat,
* numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu wtasciwego organu nadzoru
budowlanego,
* imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres oraz numer telefonu Inwestora,
* imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres i numer telefonu Wykonawcy lub wykonawcéw robét
budowlanych,

* imiona, nazwiska, adresy i numery telefonow:

— kierownika budowy,

— kierownikow robdt,

— inspektora nadzoru inwestorskiego,

— projektantéw,

- numery telefonéw alarmowych policji, strazy pozarnej, pogotowia,

— numer telefonu okregowego inspektora pracy.
Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych winien by¢ uwzgledniony w cenie
Kontraktu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji Kontraktu

1.4.6 Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest ujety
przez Wykonawce w cenie Kontraktu. W cene Kontraktu wigczony winien by¢ takze koszt
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doprowadzenia, przylgczenia wszelkich czynnikéw i mediéw na Terenie Budowy dla potrzeb
realizacji Robét takich jak: energia elektryczna, woda, scieki, itp.

W cene Kontraktu winny by¢ wigczone rowniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe

i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych medidow w czasie trwania Kontraktu oraz koszty
ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu Robdt, zabezpieczenie
korzystania z ww. czynnikdw i mediow energetycznych nalezy do obowigzkow Wykonawcy i w
petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytgczenia,
dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwoleh
i zezwolen.

1.4.7 Opracowania i prace geodezyjno-kartograficzne

Opracowania i czynnosci geodezyjne wykonujg na zlecenie Wykonawcy podmioty posiadajgce
niezbedne uprawnienia zawodowe w tym zakresie.

Geodezyjne wyznaczanie obiektéw w terenie

Projekt zagospodarowania terenu nalezy opracowaé geodezyjnie w celu okreslenia danych
liczbowych potrzebnych do wytyczenia w terenie potozenia poszczegolnych elementow
projektowanych obiektéw budowlanych.

W szczegodlnosci dane te powinny dotyczyé: punktow gtdéwnych budowli, przebiegu osi, linii
rozgraniczajgcych, usytuowania obiektéw budowlanych kubaturowych, liniowych oraz drog i
placéw jak réwniez projektowanego uksztattowania terenu. Opracowanie geodezyjne projektu
zagospodarowania terenu nalezy opiera¢ na osnowie geodezyjnej.

Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego,
podlegajg geodezyjne elementy okreslajgce usytuowanie w poziomie oraz posadowienie
wysokosciowe budowanych obiektéw, a w szczegolnosci:

— gtdéwne osie obiektéw budowlanych naziemnych i podziemnych,
— charakterystyczne punkty projektowanego obiektu, lub budowli,
— state punkty wysokosciowe - repery.

Czynnosci geodezyjne w toku Robét

Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja:
— geodezyjng obstuge Robdt,
— pomiary podtoza oraz pomiary odksztatcen budowli.

Geodezyjna obstuga budowy obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych elementéw, ktérych
doktadno$¢ usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni prawidtowego wykonania
budowili.

Wykonanie czynnosci geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do
Dziennika Budowy.

Wykonawca przekazuje Kierownikowi Budowy kopie szkicow tyczenia i kontroli potozenia
poszczegodlnych elementéw budowli, zawierajace dane geodezyjne umozliwiajgce wznowienie lub
kontrole wyznaczenia.
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Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy

Po zakonczeniu budowy nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w celu
zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania
terenu.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Operat geodezyjny wchodzacy w sktad Dokumentacji Budowy powinien zawiera¢ dokumentacje
geodezyjng sporzadzong na poszczegodlnych etapach budowy, a w szczegdlnosci szkice tyczenia
i kontroli potozenia poszczegolnych elementow budowili.

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzadzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej powinna zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadnicza, do
ewidencji gruntéw, budowli i budynkow oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

Wykonawca przekazuje do os$rodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginat
dokumentacji w formie i zakresie przewidzianym odrebnymi przepisami.

1.5  Zabezpieczenie intereséw 0so6b trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz powinien
zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz
Robot prowadzonych poza nim w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakornczenia i odbioru
koncowego Robdt, a w szczegdlnosci utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb
wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a
takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osob nieupowaznionych.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i stuzby eksploatacyjne oczyszczalni oraz bedzie z
nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.6 Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegolnosci

* stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody,

* stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,

« stosowac sie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach,

+ stosowaé sie do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku.

* stosowac sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo Wodne.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca bedzie:
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a) utrzymywacé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spofecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

c) stosowat sie do zalecen zawartych w Raporcie o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko
w fazie budowy,

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.7  Warunki bezpieczenistwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

1.71 Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymaganh sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oso6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Kierownik Budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany sporzgdzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,
zwanego ,Planem BiOZ” na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia”
sporzadzonej przez Projektanta.

,Plan BiOZ” nalezy opracowaé¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126), uwzgledniajgc rowniez wymagania
okreslone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401)
oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

Okresla sie nastepujace wymagania w zakresie BHP w trakcie realizacji Robot:

— Wykonawca jest zobowigzany do publicznego ogtoszenia rozpoczecia roboét.

- Wykonawca jest zobowigzany do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
obowigzujgcego przez czas trwania budowy.

- Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania przepiséw BHP na terenie
objetym Umowa.
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— Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli sposobu przestrzegania przepiséw BHP na terenie
objetym Umowag przez personel Wykonawcy i wtasny personel.

— Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego powinni byé przeszkoleni w zakresie BHP,
stosownie do zakresu swoich obowigzkéw i odpowiedzialnosci.

— Personel Wykonawcy powinien by¢ przeszkolony w zakresie BHP oraz posiadaé¢ swiadectwo o
przeszkoleniu.

— Na stanowiskach pracy, na ktérych jest to wymagane, personel Wykonawcy powinien posiadac¢
ksigzeczki zdrowia z aktualnymi wynikami okresowych badan i potwierdzeniem dopuszczenia
do okreslonych prac.

— Personel Wykonawcy winien by¢ zaopatrzony w indywidualny sprzet ochronny BHP, stosowny
do wykonywanego zakresu prac.

- Wszystkie maszyny, sprzet i urzadzenia powinny posiadaé tabliczki znamionowe z
podstawowymi informacjami, dotyczacymi BHP. Obowigzkiem Wykonawcy jest przygotowanie i
utrzymanie w tatwo dostepnym miejscu na terenie objetym Kontraktem odpowiedniego
jakosciowo i ilosciowo wyposazenia pierwszej pomocy.

Wykonawca wyposazy pomieszczenia Inspektora Nadzoru w odpowiedni jakosciowo i ilodciowo
sprzet pierwszej pomocy.

Inzynier ma prawo do kontroli sprzetu pierwszej pomocy. Wyniki kontroli winny by¢ podane na
piSmie. Uzupetnienia sprzetu pierwszej pomocy dokona Wykonawca niezwlocznie, zgodnie z
pisemnymi wynikami kontroli Inspektora Nadzoru.

Bezpieczenstwo prac na czynnym obiekcie.

Plan BIOZ powinien uwzglednia¢ wykonywanie roboét budowlano-montazowych na czynnym
obiekcie oczyszczalni sciekow.

Teren budowy, na ktérym znajdujg sie czynne obiekty technologiczne zostanie podczas
wykonywania Robét pod statym nadzorem Uzytkownika.

Wszelkie Roboty wykonywane na czynnych obiektach mogg by¢ wykonywane na podstawie
pisemnej zgody Uzytkownika.

Wykonawca opracuje i uzgodni z Uzytkownikiem technologie i harmonogram Robét na czynnych
obiektach zapewniajgce ich funkcjonowanie w okresie wykonywania Robdét, w nawigzaniu do
szczegotowego harmonogramu robot.

1.7.2 Wymagania dotyczace ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy. Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami zabezpieczone przed dostepem 0so6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, powstatym w
wyniku realizacji Robot lub przez personel Wykonawcy.

1.8  Warunki dotyczace organizacji ruchu
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Z uwagi na fakt, ze wszystkie roboty bedg prowadzone na terenie zamknietym czynnej
oczyszczalni sciekow Suleczyno warunki dotyczgce organizacji ruchu na budowie nalezy uzgodnic
z Inspektorem Nadzoru i Kierownictwem oczyszczalni.

1.9 Ogrodzenie Terenu Budowy
Teren oczyszczalni $ciekow jest terenem ogrodzonym.

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

* przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Zagospodarowania Terenu Budowy, lub szkicéw planu
organizacji i ochrony Terenu Budowy i uzyskania jego akceptacji,

* wygrodzenia budowy,

+ wlasciwego sktadowania Materiatow,

» utrzymania czystosci Terenu Budowy oraz drog i chodnikéw doprowadzajgcych do niego.

1.10 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, mogace wystgpi¢ w dokumentacji technicznej:

Plac Budowy — tereny zajete pod Roboty oraz zaplecza i dojazdy do Budowy udostepnione przez
Zamawiajgcego dla wykonania Robét a takze inne miejsca wymienione w Kontrakcie jako czesé
Placu Budowy.

Budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Roboty pomiarowe — nalezy przez to rozumie¢ czynnosci zwigzane z pomiarami tras, powierzchni
i niwelacji terenu jakie wystepujg przy robotach liniowych drogowych i robotach powierzchniowych.

Roboty Budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidérce obiektu budowlanego.

Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcego biezgcej
konserwaciji.

Urzadzenia Budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne.

Dokumentacja Budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréow, a w
przypadku realizacji obiektu metoda montazu — takze dziennik montazu.
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Pozwolenie na Budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

Dokumentacja Projektowa — wszelkie informacje techniczne potrzebne do prawidtowego
wykonania Kontraktu zawarte w rysunkach, obliczeniach, przedmiarach, normach, wzorach,
modelach, instrukcjach i specyfikacjach technicznych dostarczone Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru zgodnie z Kontraktem jak rowniez przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru Kontraktu.

Dokumentacja Powykonawcza — nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dziennik Budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzone roboty budowlane.

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, stuzace do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z realizacjg Kontraktu oraz oceng jakosci
materiatow i robot.

Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania robdt zgodnie z
Dokumentacja Projektowag i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Biuro Projektowe — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

Sita Wyzsza — dziatanie takich sit natury, ktérych doswiadczony Wykonawca, dochowujac
nalezytej starannosci, nie mégt przewidziec lub im przeciwdziatac.

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywnga oceng techniczng wyrobu
stwierdzajacq jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r, w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobdéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia
8 lutego 1995 r. poz 48, rozdziat 2). Jesli chodzi o Europejskie aprobaty techniczne, lista jednostek
upowaznionych do och wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach
budowlanych z roku 1989 (informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela).

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces i ustuga
sg zgodne z okredlong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
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Prawo Budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN
lub aprobatg techniczng (w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy , ze zapewniono odpowiedni stopieh zaufania iz dany wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi.

Projektant - osoba fizyczna posiadajgca stosowne uprawnienia i bedaca cztonkiem Izby, ktéra
jest autorem projektu budowlanego lub innej dokumentaciji projektowe;.

Rejestr Obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych
robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego.

Odpowiednia Zgodnos¢ — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru Kontraktu — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych.

Przedmiar Robét — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Wyceniony Przedmiar Robét — Przedmiar robot wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy czesc
jego oferty.

Ustalenia Techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i specyfikacjach technicznych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW | WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogolne dotyczace wiasciwosci materiatéw i wyrobow
Przy wykonywaniu Robo6t Budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie Wyroby Budowlane:

* nowe i nieuzywane

* 0 wihasciwoséciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt.1
ustawy Prawo budowlane ,

» dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,

* zgodne z wymaganiami okreslonymi w SST.

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru szczegétowe informacje o zrodle
produkcji oraz zakupu wyrobéw budowlanych i urzadzeh przewidzianych do realizacji Robét, ktére
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winny by¢ wiasciwie oznaczone, posiadajace certyfikat na znak bezpieczehstwa, certyfikat
zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, a takze inne prawnie okreslone dokumenty.

Kierownik Budowy jest zobowigzany przez okres wykonywania Robét przechowywaé dokumenty
stanowigce podstawe do ich wykonania, a takze oswiadczenia dotyczace wyrobéw budowlanych
jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

2.2 Materialy dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatow
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
szczegolowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych Materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych i prébki.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zastosowanie wylgcznie Materiatow okreslonych w art. 10
ustawy Prawo budowlane oraz w SST.

Zatwierdzenie poszczegolnych czes$ciowych dostaw Materiatdow z danego zrédta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia wszystkich Materiatow z tego zrédta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta spetniajg w sposéb ciagty wymagania Specyfikacii
Technicznych w czasie postepu robot.

2.3 Pozyskiwanie materiatéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$snych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane przez Inspektora
Nadzoru i jest zobowigzany dostarczyC Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
przystapieniem do eksploatacji tych zrodet.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia raporty z badanh terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekciji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
wszystkich Materiatow uzytych do realizacji Robdt.

24 Inspekcja wytwoérni materiatéw.

Wytwornie Materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia
wiasciwosci Materiatdbw mogg by¢ pobierane ich probki. Wyniki tych inspekcji bedg podstawa
akceptacji okreslonej partii Materiatéw pod wzgledem jakosci.
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W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni, bedg zachowane
nastepujgce warunki:
a. W czasie inspekcji Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc
Wykonawcy oraz producentéw materiatéw.
b. Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytworni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

25 Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu
Budowy. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materiatéw do innych robot
niz tych, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych Materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez
Inspektora Nadzoru.

Kazdy element robdt, w ktdérym znajdujg sie nie zbadane, badZz nie zaakceptowane Materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i nie zaptaceniem.

2.6 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczanie Materialtdw na Placu Budowy.
Tymczasowe miejsca skladowania powinny byé okreslone w projekcie zagospodarowania Placu
Budowy lub uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Skladowane Materialy, powinny by¢ dostepne
Inspektorowi Nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.

Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych Materiatéw, konieczna jest akceptacja Inspektora
Nadzoru. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie wbudowane materiaty
i zamontowane urzadzenia w ramach realizacji inwestycji, od daty rozpoczecia robét do daty
odbioru koncowego i przejecia przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Materiaty do czasu korncowego odbioru w nalezytym stanie.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢
zgodny z wymaganiami okreslonymi w SST oraz ofertg Wykonawcy.

W przypadku braku odpowiednich ustalen w SST konieczna jest akceptacja sprzetu przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu i maszyn do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu i maszyn musi gwarantowa¢ terminowos¢ wykonania robot oraz
przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST.
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Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy, lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz musi by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek Sprzet, Maszyny i Urzadzenia, nie gwarantujgce realizacji Kontraktu mogg by¢
zdyskwalifikowane przez Inspektora Nadzoru i niedopuszczone do realizacji Robét

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, kitoére bedg
okreslone w projekcie organizacji Robd6t oraz jakie nie wptyng niekorzystnie na stan i jakosc
transportowanych materiatow.

Srodki transportu powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w SST, jezeli gabaryty lub ciezar
elementéw konstrukcyjnych lub urzgdzen wyposazenia wymagajg specjalnego sprzetu
transportowego.

4.1 Transport poziomy

Wykonawca ma obowigzek uzywaé tylko takich Srodkow transportu poziomego, jakie nie
spowodujg uszkodzen przewozonych materiatow i elementéw (szczegdlnie wielkogabarytowych)
oraz urzadzen.

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robét powinny
zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w SST.

4.2 Transport pionowy

Wykonawca ma obowigzek uzywaé tylko takich srodkéw transportu pionowego, jakie nie
spowodujg uszkodzen przenoszonych materiatéw i urzadzen.

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robét powinny
zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w SST.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Wymagania ogodlne

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukonczenia Roboét okreslonych zgodnie z
Kontraktem oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Urzadzenia i Materialy oraz Dokumenty Wykonawcy
wyspecyfikowane w Kontrakcie, a takze niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy i ustugi
(tymczasowe lub state) konieczne do wykonania Robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci
punktéw wszystkich elementéw Robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w
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dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robo6t
zostang poprawione, (jezeli wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru) przez Wykonawce na
wlasny koszt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich
dziatan prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny
za wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej Urzadzen i
Materiatow, jakie bedg wymagane, aby ta czes¢ byta zgodna z Kontraktem.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszardw, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektoremi
Nadzoru jako obszary robocze.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkéd oraz bedzie przechowywat w magazynie, lub odpowiednio
rozmiesci wszelki Sprzet i nadmiar Materiatow.

Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z Terenu Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne diuzej
Roboty Tymczasowe.

Wykonawca wytyczy Roboty w nawigzaniu do punktéw, linii i pozioméw odniesienia
sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci Robét i naprawi
kazdy btad w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robét.

Polecenia Inspektora Nadzoru Kontraktu bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce

nie pozniej niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania
Robot. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

5.2 Wytyczne realizacji Robot

5.2.1 Uwarunkowania realizacji rob6t modernizacyjnych

Wykonawca przy ustalaniu harmonogramu wykonania modernizowanych obiektéw: stacji
odwadniania osadu, dyspozytorni, stanowiska PIX-u , hali dmuchaw winien uwzglednié¢ brak
mozliwosci wylaczenia tych obiektéw w sezonie lethim w okresie od 10 czerwca do 10
wrzesnia

Zwraca si¢ uwage, ze obiekty oczyszczalni pracuja przez caly rok i Wykonawca musi

prowadzi¢ tak Roboty, aby zabezpieczy¢ technicznie i organizacyjnie biezaca eksploatacje
oczyszczalni.

522 Szczegdtowy Harmonogram Realizacji Robot
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Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru oraz Zamawiajgcemu do
akceptacji projekt organizacji i szczegdotowy harmonogram realizacji robdt z uwzglednieniem
zachowania ciggtosci pracy oczyszczalni w sezonie letnim i poza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem Kontroli Jakosci Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnac¢ zatozong jakos¢ Robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt, jakos¢ Materiatdw i elementow
budowlanych.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania prébek i badania
Materiatow i Robét. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty Inspektorowi
Nadzoru opracowania pt.: ,Program Zapewnienia Jakosci”.

Wykonawca w Programie Zapewnienia Jakosci przedstawi zamierzony sposéb wykonywania
Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawiera¢:

a) czesc ogodlng opisujaca;

- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

—zasady BHP,

—wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

—-wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw Robdt,

—system (sposéb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych
Robdt,

—wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

—sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badanh laboratoryjnych, zapis pomiaréow, nastaw
mechanizmow sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym,

— proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi Nadzoru;

b) czes¢ szczegdtowq opisujgcya dla kazdego asortymentu Robdt:
—wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
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—rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwo$ci w czasie transportu,

— sposo6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw Materiatébw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdélnych elementéw Robdt,

- sposéb postepowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2 Pobieranie préobek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosc, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z witasnej woli. Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do
badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania Materiatéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

Ogodlna Specyfikacja Techniczna 24
OST-00 Wymagania Ogolne




Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0. Rozbudowa i przebudowa
ul. Kartuska 12, 83-340 Sierakowice Oczyszczalni Sciekdéw
w Suleczynie

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robo6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ Materiatéw i Robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobierac probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci
Materiatdbw i Robdét z Kontraktem. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6  Atesty jakosci materiatow i sprzetu.

W przypadku Materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane Specyfikacjami Technicznymi, kazda
partia tych Materiatdw dostarczona do Robo6t bedzie posiadata atest okreslajagcy w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Wyroby przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami
przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikow bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia Materiaty posiadajgce atest, stwierdzajacy ich petng
zgodnos¢ z warunkami Kontraktu. Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne legalizacje,
mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich witasciwosciami
ze Specyfikacjami Technicznymi, wowczas takie Materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.7 Dokumentacja budowy

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowia:
— Dokumentacja Projektowa wraz z Pozwoleniem na Budowe,
- Decyzja Srodowiskowa,
— Protokoty przekazania Terenu Budowy,
- Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- Operaty geodezyjne,
— Dziennik Budowy,
— Dokumenty Laboratoryjne,
— Protokét odbioréw czesciowych i kohcowych,
- Ksigzka obmiarow,
— Protokoty z narad i ustalen,
- Korespondencja na budowie,
— Specyfikacje Techniczne i Dokumentacja Projektowa,
- Certyfikaty na znak bezpieczehstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobaty
techniczne, protokoty koniecznosci dotyczace robét dodatkowych i kosztorysy na te roboty.
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6.7.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét oraz
zdarzenh i okolicznosci zachodzacych w toku prowadzenia Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedag
czytelne, dokonane trwatg technike w porzadku chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim
bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowe protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Nadzoru Inwestorskiego.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:
— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
— date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentaciji Projektowej,
—terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementéw Robdt,
— przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,
—uwagi i polecenia Nadzoru Inwestorskiego,
- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
—zgtoszenia i daty odbioréw Robo6t zanikajgcych, ulegajacych zakryciu czesciowych i
koncowych odbiorow Robdt,
—wyjasnienia uwagi i propozycje Wykonawcy,
—stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnos$¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;,
—dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,
—dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
—wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
—inne istotne informacje o przebiegu Robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Nadzoér Inwestorski do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy
Robot.
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6.7.2 Dokumenty | aboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatdw recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie
Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru Robét. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Nadzoru Inwestorskiego.

6.7.3 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy dostepne dla Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

71 Ogodlne zasady Obmiaru Robot

Obmiar Roboét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Kontraktem, w
jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robét. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca
zgodnie z wymaganiami Warunkéw Kontraktu, po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do Ksigzki Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Roboét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2 Zasady okreslania ilosci Robét i Materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j.

Podstawowg iloscig obmiarowg jest komplet [kpl.] obejmujacy wszystkie prace niezbedne do
wykonania danej jednostki obmiarowej, oraz przygotowanie, a po zakonczeniu prac likwidacje
stanowiska roboczego i uporzadkowanie terenu.

Jesli SST wiasciwe dla danych Robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m?
jako dtugosé pomnozona przez sredni przekro;.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
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Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robd6t beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robét.

7.4  Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane zgodnie z postanowieniami Warunkéw Kontraktu.

Obmiar Roboét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksigzki Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do Ksigzki Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréow

W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach technicznych, Roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru Kontraktu przy udziale
Wykonawcy:

odbiér Robaét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu

odbiér czesciowy lub etapowy (wystawienie swiadectwa odbioru cze$ciowego robét)
odbidr koncowy

przejecie i przekazanie do eksploataciji

rozruch obiektéw modernizowanych i nowoprojektowanych

odbidr ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robdt — wystawienie Swiadectwa
Wypetnienia Gwarancji)

-0 a0 oo

Odbiér Robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie Inwestorowi do odbioru Robdét
ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych. Odbiér Robdét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega
na ocenie ilosci i jakosci wykonanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu Robét. Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru.
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Odbior czesciowy i odbior etapowy

Wieksze obiekty budowlane mogg by¢ dzielone na czesci, ktére w miare postepu Robot moga by¢
przedmiotem odbioru. Podziatu Rob6t na czesci dokonuje Wykonawca, a podziat ten musi zostaé
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Odbidér etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci Robot stanowigcych z reguly catosé
techniczng. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbiorow etapowych
dokonuje sie w czasie projektowania organizacji Robot.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru, ktory dokonuje odbioru.

Odbiér koncowy

Odbidr koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w Kontrakcie.
Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoéci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy - sporzadzajac Protokét odbioru Robét oraz zgtoszonych wad i usterek do
usuniecia przez Wykonawce.

W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwltaszcza w zakresie wykonanych Robét
uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub
Robét uzupetniajgcych, Komisja moze przerwaé swoje czynnosci i ustalic nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych Robdt w
poszczegodlnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej Dokumentacjg Projektowsg i
SST (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwatosé,
Komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych Robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w Kontrakcie.

8.2 Przejecie Robét

Dokumentem stwierdzajacym dokonanie przejecia Robét jest Swiadectwo Przejecia sporzadzone
wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.

Dla celéw Przejecia robét Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
a. Dokumentacje Projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami.

b. Dokumentacje powykonawcza w tym dokumentacje geodezyjng umozliwiajaca
naniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntow i budynkéw i ewidenciji sieci
uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstatej w oparciu 0 geodezyjng inwentaryzacje

powykonawczg
C. Specyfikacje Techniczne
d. Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych

i ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen.

e. Receptury i ustalenia technologiczne
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f. Dziennik Budowy i Ksiege Obmiarow

g. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakosci, w tym m. in. pomiary
badan elektrycznych

h. Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatow

i. Sprawozdanie techniczne

j- Instrukcje konserwaciji i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych
K. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego
Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:

a. Zakres i lokalizacje wykonanych Robot.

b. Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Inspektora Nadzoru.

c. Uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot.

d. Date rozpoczecia i date ukonczenia Robot.

8.3 Dokumentacja Wykonawcy

8.31 Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w Dokumentacji
Projektowej i przygotowanie Dokumentacji Powykonawczej uwzgledniajgcej te zmiany. Zgodnie z
ustawg Prawo budowlane w sktad Dokumentacji Powykonawczej, na ktéry uzyskano Pozwolenie
na Budowe, wchodzg min.:
- Pozwolenie na Budowe, Projekt zagospodarowania terenu, Projekt budowlano-wykonawczy i
inne projekty, Przedmiary Robo6t, Pozwolenie na Uzytkowanie, Decyzja o Warunkach
Zabudowy i Zagospodarowania Terenu,

—wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,

- oryginat Dziennika Budowy wraz z dokumentami, ktére zostaly witgczone w trakcie realizacji
budowy,

— protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

— protokoty odbioréow czesciowych i koncowych,

—wyniki badan, préb i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen technicznych,

— geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

— kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
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— Dokumentacja Projektowa powykonawcza i inne opracowania projektowe, opisy i rysunki
zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru
wykonana w 4 (czterech) egz. plus w wersiji elektronicznej w typie oprogramowania CAD

- rysunki (dokumentacja) na wykonanie robét towarzyszacych,

— o$wiadczenie Kierownika budowy o:

¢+ zgodnoéci wykonania budowli i obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

¢+ doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku Terenu budowy, a takze w razie
korzystania — drog, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

+ witasciwym zagospodarowaniu terendéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

— aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B" dla
materiatow i urzadzen,

- karty gwarancyjne urzgdzenh technicznych,

—instrukcje eksploatacji obiektu, instalaciji,

—instrukcji BHP i przeciwpozarowe;.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszia potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie

opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one byé wilgczone do
dokumentacji powykonawcze;.

832 Plan Zapewnienia Jakosci (wg 6.1)

8.3.3 Projekt organizaciji i harmonogram budowy (wg 5.2)

8.34 Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (wg 1.7)

8.4 Rozruch i szkolenie obstugi oczyszczalni

Po zakonczeniu robdét budowlano-montazowych Wykonawca z udziatem Komisji Rozruchowej
przeprowadzi rozruch mechaniczny, hydrauliczny i technologiczny oczyszczalni $ciekoéw wraz z
badaniami potwierdzajgcymi osiggniecie efektu ekologicznego zgodnego z Pozwoleniem wodno-
prawnym.

Koszty wody do rozruchu hydraulicznego, badah i analiz niezbednych dla prawidtowego
przeprowadzenia rozruchu, oraz wynagrodzenia czionkéw Komisji Rozruchowej, Wykonawca
winien uwzgledni¢ w cenie ryczattowej wykonania Kontraktu

W czasie rozruchu Wykonawca przeszkoli personel Zamawiajgcego w obstudze urzadzen,
aparatury AKPIiA oraz programu komputerowego do sterowania procesem technologicznym
oczyszczania Sciekow

9. ZASADY PLATNOSCI
Ptatnosci wg tabeli B kwot ryczattowych.

Podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Robdét wykonanych przez Wykonawce zgodnie z
Kontraktem. Do obmierzonych iloéci zastosowanie beda miaty ceny jednostkowe podane w
wycenionym Przedmiarze Robét
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Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentaciji Projektowe;j.

Cena jednostkowa obejmuje:

a) Robocizne bezposrednig

b) Wartos¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i Transportu

c) Wartos¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

d) Roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia

e) Koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4. i 1.5.6. niniejszej Specyfikacji
Technicznej

f) Koszty posrednie, w sklad ktérych wchodzg: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdw zaplecza i laboratorium, koszty urzgdzenia, eksploatacji i likwidacji Placu
Budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty tymczasowego
oznakowania Robét, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawne,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdét, koszty ogdine Wykonawcy, itp.

g) Koszt rekultywaciji i uporzgdkowania Placu Budowy po zakonczeniu Robot.

h) Zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu Kontraktu w
catym okresie jego realizaciji, tacznie z Okresem Gwarancyjnym.

i) Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach Ogdlnych i Szczegdlnych Kontraktu
ponosi Wykonawca. Zgodnie z zapisami podanymi w p. 9.1. niniejszej ST koszty te nalezy wliczy¢
w stawki i ceny jednostkowe Robdt.

10. PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o ochronie srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pdzniejszymi
zZmianami).

- Ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony srodowiska oraz niektérych
innych ustaw.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz. U. Nr 100 z dnia 21
listopada 2000 r. poz. 1086).

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239, poz. 2019).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnie 2004 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego, Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1133.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu
budowlanego, Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1134,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz.
71).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w
sprawie systemoOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobdow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr
113, poz. 728).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji Ministra dnia 24 wrzesnia 1998 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. Nr
126, poz. 839).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie
standardoéw technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o
terenie. (Dz. U. nr 30, poz. 297).

Rozporzadzenie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U.
Nr 121, poz. 1138).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr
121, poz. 1137).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.. Nr 121,poz
1139).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 2041).

- Rozporzadzenie z dnia 2001.11.19 w sprawie rodzaju obiektdow budowlanych, przy ktérych
realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. (Dz. U. Nr 138.
poz.1554).

- Rozporzadzenie z dnia 2002.06.26 w sprawie Dziennika budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy
informacyjnej. (Dz. U. Nr108. poz. 953.

- Rozporzadzenie z dnia 1998.07.24 w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie
majgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych
i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz. U. Nr 99. poz. 637).

- Rozporzadzenie z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdét ziemnych, budowlanych i
drogowych. (Dz. U. Nr 118. poz. 1263).

- Rozporzadzenie z dnia 2003.06.16 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw. (Dz. U. Nr 121. poz. 1138).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 5 grudnia 2002 w sprawie wartosci odniesienia dla
niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 1 poz. 12).

- Rozporzadzenie z dnia 2001.11.20 w sprawie rodzajow instalacji, ktérych eksploatacja wymaga
zgtoszenia. (Dz. U. Nr 140. poz.1585).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 178. poz. 1841).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, pracy i polityki spotecznej z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnagtrz pomieszczen w zakresie emisji
hatasu do srodowiska.

- Rozporzadzenie z dnia 2001.08.16 w sprawie wymagan, jakim powinien odpowiadaé plan
operacyjno-ratowniczy podejmowanych na wkasnym terenie dziatah na wypadek nadzwyczajnych
zagrozen, oraz szczegotowe zasady jego weryfikacji. (Dz. U. Nr 97. poz. 1057).

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2003.05.06 w sprawie jednostkowych stawek optat za
usuwanie drzew lub krzewow (Dz. U. Nr 99, poz. 905 i 906).

- Rozporzadzenie z dnia 2001.09.29 w sprawie wysokosci jednostkowych stawek kar za
przekroczenie dopuszczalnego poziomu hatasu. (Dz. U. Nr 120. poz. 1285).

- Rozporzadzenie z dnia 2001.12.11 w sprawie wysokosci jednostkowych stawek kar za
przekroczenie warunkéw wprowadzania sciekow do wod lub do ziemi. (Dz. U. Nr 146. poz.1640).

- Rozporzadzenie z dnia 2002.11.29 w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezenia
czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy. (Dz. U. Nr 217. poz. 1833).

Normy zwigzane

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w réznych miejscach powotujg
sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng
czesc i nalezy je czytaC tacznie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i
wymaganiami. Zastosowanie bedgq miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej
niz 30 dni przed datg skfadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w

Ogodlna Specyfikacja Techniczna 34
OST-00 Wymagania Ogolne




Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0. Rozbudowa i przebudowa
ul. Kartuska 12, 83-340 Sierakowice Oczyszczalni Sciekdéw
w Suleczynie

bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z obowigzujagcymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN).
Stosowanie norm przez Wykonawce bedzie podlegato uzgodnieniom i akceptacji przez Inspektora
Nadzoru.

Podstawowym aktem prawnym okreslajgcym zasady i cele normalizacji krajowej jest obecnie
Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1386). Wykonawca jest
zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu roboét
okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych. W zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, wystepujg obecnie nastepujace
rodzaje norm:

PN-../B - norma ustanowiona do 31.12.1993r.,
PN-B-.. - norma ustanowiona od 01.01.1994r.

PN-EN-..... - norma PN wdrazajgca norme europejska EN o tym samym numerze i z nig
identyczna,

PN-EN 1SO..... - norma PN wdrazajgca norme europejskga EN identyczng z normg
miedzynarodowg ISO,

PN-ISO..... - norma PN wdrazajgca norme miedzynarodowg ISO o tym samym numerze i z nig
identyczna,

PN-EN(U) - norma europejska uznana za PN, w jezyku oryginatu.

Szczegbtowe normy i przepisy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla poszczegdlnych
rodzajow roboét sg podane w punkcie 10 kazdej szczegétowej specyfikaciji technicznej.
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