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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa zamówienia

Nazwa i adres inwestycji:

ROZBUDOWA l PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SULĘCZYNIE
Gmina Sulęczyno, woj. Pomorskie 

1.2. Przedmiot i zakres Robót

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zwane dalej SST) podzielono 
na dwie części:
1. Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
2. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Przedmiotem  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej  (zwanej  dalej  OST) są wspólne,  wymagania 
ogólne  dotyczące  wykonania  i  odbioru  wszystkich  Robót,  które  zostaną  wykonane  w  ramach 
zamówienia pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Sulęczynie".

Szczegółowe  Specyfikacje  Techniczne  (zwane  dalej  SST)  omówiono  w  drugiej  części 
opracowania i obejmują następujące rodzaje Robót wykonane w ramach ww. zamówienia:

SST-01 Roboty przygotowawcze, ziemne, konstrukcyjno-budowlane i drogowe
SST-02 Instalacje Technologiczne i Sanitarne
SST-03 Instalacje Elektroenergetyczne i AKPiA 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowią część Dokumentów 
Przetargowych i Kontraktowych odnoszących się do zlecenia na wykonanie Robót opisanych w 
pkt. 1.1.

1.2.1         Nazwy i kody CPV  

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót dotyczą stosowania Wspólnego Słownika Zamówień przez 
zamawiających  w  Unii  Europejskiej.  Wspólny  Słownik  Zamówień  jest  systemem  klasyfikacji 
produktów, usług i robót budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. 

Grupa: 45200000-9 Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia  kompletnych  obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

Klasa: 45250000-4 Roboty w zakresie instalowania, wydobycia, produkcji oraz budowy obiektów 
budowlanych przemysłu naftowego i gazowniczego.

Kategoria: 45252000-8 Roboty  budowlane  w  zakresie  budowy  zakładów  uzdatniania, 
oczyszczania oraz spalania odpadów.
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1.2.2         Zakres Robót   

− Roboty  przygotowawcze w  tym  rozbiórki  nawierzchni  drogowych  i  likwidacja  obiektów 
kolidujących z lokalizacją projektowanych obiektów

− Roboty  ziemne  pod  nowoprojektowane  obiekty  kubaturowe  i  liniowe  w  tym  czasowe 
odwodnienie terenu na czas wykonania robót

− Roboty konstrukcyjno-budowlane w zakresie:
− Wyburzenia fundamentów, ścian, ścianek, posadzek i okładzin w modernizowanym budynku 

Stacji Odwadniania Osadu
− Wyburzenia ścian, ścianek, posadzek i okładzin w modernizowanym budynku Technicznym
− Wykonanie nowych ścian, ścianek, posadzek i okładzin w obiektach modernizowanych 
− Wykonanie nowego Magazynu Osadu
− Wykonanie dachu nad Stacją Odwadniania Osadu i Magazynem Osadu
− Wykonanie konstrukcji żelbetowej Kratopiaskownika 
− Wykonanie konstrukcji wiaty i dachu nad Kratopiaskownikiem 
− Wykonanie konstrukcji żelbetowej zbiornika Reaktora Biologicznego 
− Wykonanie nowego Punktu Zlewnego z płytą żelbetową i fundamentem pod kontener
− Wykonanie nowego fundamentu pod Biofiltr

− Roboty technologiczne w zakresie budowy sieci międzyobiektowych:
− Wykonanie rurociągów ścieków surowych
− Wykonanie odpływu ścieków oczyszczonych z Reaktora Biologicznego 
− Wykonanie rurociągu osadu  nadmiernego z Reaktora Biologicznego do Stacji Odwadniania 

Osadu
− Wykonanie rurociągu sprężonego powietrza z hali Dmuchaw do Reaktora Biologicznego
− Wykonanie rurociągu powietrza do dezodoryzacji 
− Wykonanie odcieku z Biofiltra do Magazynu Osadu
− Wykonanie rurociągu wody technologicznej z Reaktora Biologicznego
− Wykonanie doprowadzenia wody do Punktu Zlewnego i Biofiltra

− Roboty technologiczne w zakresie obiektów:
− Budowa Punktu Zlewnego 
− Budowa Kratopiaskownika
− Modernizacja Komory Rozdziału
− Budowa Reaktora Biologicznego
− Modernizacja Hali Dmuchaw
− Modernizacja Stacji Mechanicznego Odwadniania i Higienizacji Osadu
− Modernizacji Budynku Technicznego
− Budowa Biofiltru

− Roboty w zakresie instalacji elektroenergetycznych i AKPiA :
−   Wykonanie nowego przyłącza – linii kablowej od stacji transformatorowej do złącza

kablowego z układem pomiarowym
− Demontaż obecnie eksploatowanych rozdzielnic i linii kablowych
− Budowa i montaż rozdzielnicy RG.
− Budowa i montaż rozdzielnic RD, R5, R2
− Budowa sieci rozdzielczej nn 0,4kV i uziomu.

Ogólna Specyfikacja Techniczna
OST-00 Wymagania Ogólne
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− Przebudowa linii kablowej telekomunikacyjnej (usunięcie kolizji).
− Budowa instalacji oświetleniowej terenu oczyszczalni
− Montaż instalacji elektrycznej w Budynku technicznym, hala dmuchaw
− Montaż instalacji elektrycznej w Reaktorze Biologicznym istniejącym 
− Montaż instalacji elektrycznej w Reaktorze Biologicznym projektowany
− Montaż instalacji elektrycznej w Stacji Odwadniania Osadu
− Montaż instalacji elektrycznej w Magazynie Osadu 
− Montaż instalacji elektrycznej w Kratopiaskowniku
− Montaż instalacji elektrycznej w Stanowisku Pix-u
− Montaż instalacji elektrycznej w Biofiltrze
− Montaż instalacji elektrycznej bramy wjazdowej.
− Montaż instalacji i urządzeń AKPiA w Kratopiaskowniku
− Montaż instalacji i urządzeń AKPiA w Reaktorze Biologicznym
− Montaż instalacji i urządzeń AKPiA w Hala Dmuchaw
− Montaż instalacji i urządzeń AKPiA w Stacji Odwadniania Osadu i Magazynu Osadu 
− Montaż instalacji i urządzeń AKPiA w Budynku Technicznym.
− Montaż instalacji i urządzeń AKPiA w Komorze pomiarowej na wypływie z oczyszczalni.
− Oprogramowanie sterownika PLC w rozdzielnicy RG.
− Budowa programu wizualizacji SCADA w Centralnej Dyspozytorni Oczyszczalni Ścieków. 

Konfiguracja systemu AKPiA oczyszczalni

− Roboty drogowe w zakresie: 
− Poszerzenie istniejących jezdni i wykonanie chodników

1.  2.3         Prace towarzyszące i roboty  tymczasowe  

Zakres Robót towarzyszących i tymczasowych obejmuje:

− geodezyjne wytyczenie punktów charakterystycznych obiektów kubaturowych i osi trasy 
obiektów liniowych wraz z zaniwelowaniem roboczych punktów wysokościowych

− wytyczenie i wygrodzenie Terenu Budowy,
− urządzenie Zaplecza Budowy,
− wykonanie tymczasowych obiektów, pompowni ścieków i stacji dmuchaw dla zapewnienia 

ciągłości pracy oczyszczalni podczas modernizacji
− wykonanie tymczasowych rurociągów ściekowych i sprężonego powietrza dla zapewnienia 

ciągłości pracy oczyszczalni podczas modernizacji 
− zagospodarowanie Terenu Budowy,
− likwidacja Zaplecza Budowy i wygrodzenia Terenu Budowy po zakończeniu inwestycji.

1.3 Informacja o Terenie Budowy

Cały zakres budowy znajduję się na terenie czynnej oczyszczalni ścieków w Sulęczynie. 
Szczegółowa  lokalizacja  wszystkich  elementów  Budowy  została  przedstawiona  na  właściwych 
Planach Zagospodarowania Terenu. 

Ogólna Specyfikacja Techniczna
OST-00 Wymagania Ogólne
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Teren  Budowy  jest  własnością  Inwestora  lub  znajduje  się  we  władaniu  Inwestora.  Czynności 
związane  z  wykonywaniem  prac  budowlano-montażowych  objętych  kontraktem  muszą  być 
zamknięte w obrębie terenu budowy.

1.  3.1         Lokalizacja  

Istniejąca oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest w Sulęczynie, działka nr 93/6 .

1.  3.2         Budowa geologiczna i warunki wodne  

Pod względem geomorfologicznym jest to fragment Pojezierza Kaszubskiego.
W miejscu lokalizacji projektowanych obiektów pod warstwą nasypów o miąższości od 1,0 do 1,5 
m występują grunty piaszczyste. Są to mokre i nawodnione żwiry i pospółki oraz piaski średnie i 
grube występujące w stanie średniozagęszczonym ID
(n) = 0,40 do ID
(n) = 0,45.
Przypowierzchniowa  warstwa  o  dość  dużej  miąższości  od  1,0  do  1,5  m  w  dokumentacji 
geotechnicznej  opracowanej  przez  firmę  „GEOTEST”  Sp.  z  o.o.  została  zakwalifikowana  do 
niekontrolowanych  nasypów zaś w dokumentacji  geotechnicznej  archiwalnej  z  1996  r.  została 
zaliczona do piasków drobnych i średnich z domieszką otoczaków.
Występujące  w  poziomie  posadowienia  grunty  piaszczyste  w  stanie  luźnym  i 
średniozagęszczonym  oraz  wykonane  nasypy  żwirowe  należy  zagęścić  do  wskaźnika 
zagęszczenia min. Is = 0.98 (stopień zagęszczenia Id=0,75).
Obraz warunków wodnych odnosi się do okresu wierceń i może ulegać  okresowym zmianom w 
zależności  od  opadów  atmosferycznych  i  pory  roku.  Przewiduje  się  wahania  ustabilizowanego 
zwierciadła w granicach ± 0,5 m. 
Dokładny obraz budowy geologicznej i warunków wodnych został przedstawiony w Dokumentacji 
geotechnicznych  warunków  posadowienia  dla  projektu  modernizacji  i  rozbudowy 
oczyszczalni ścieków w Sulęczynie. 

1.4 Organizacja Robót, przekazanie Terenu Budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z:
− zawartym Kontraktem, 
− Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót
− Dokumentacją Projektową,
− Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych. 
− poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1         Dokumentacja Projektowa  

Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu.

Po przyznaniu Kontraktu Wykonawca otrzyma od Zamawiającego dwa egzemplarze Dokumentacji 
Projektowej na Roboty objęte Kontraktem wraz z wersją elektroniczną. Dalsze niezbędne kopie 
Dokumentacji Projektowej Wykonawca wykona na własny koszt.

Ogólna Specyfikacja Techniczna
OST-00 Wymagania Ogólne
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Dokumentacja  Projektowa  dostarczona  Wykonawcy  przez  Zamawiającego  nie  może  być 
wykorzystywana lub udostępniana osobom trzecim bez zgody Inspektora Nadzoru, z wyjątkiem 
przypadków, kiedy jest to niezbędne dla celów związanych z wykonaniem Kontraktu.

Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę.

Obowiązkiem Wykonawcy jest na podstawie otrzymanej Dokumentacji  Projektowej,  Specyfikacji 
Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  robót  budowlanych,  w  przypadku  stwierdzenia  braków  w 
dokumentacji  własnym  staraniem  i  na  własny  koszt  dokonać  uzupełnienia  projektów 
wykonawczych  w  zakresie  umożliwiającym  prawidłowe  wykonanie  kontraktu  i  wykonanie  w/w 
projektów. Cena podawana przez wykonawcę jako cena ryczałtowa musi uwzględnić wszystkie 
w/w prace w tym ewentualne zmiany w projekcie wykonawczym. Dokonanie zmian, które mogłyby 
spowodować  zmiany  w  projekcie,  Wykonawca  musi  uzyskać  pisemną  zgodę  Zamawiającego
a także własnym sumptem uzyskać odpowiednie pozwolenia i zgody organów administracyjnych. 

Wykonawca  we  własnym  zakresie  opracuje  plan  Bezpieczeństwa  i  Ochrony  Zdrowia,  projekt 
organizacji robót, projekt organizacji terenu budowy i zaplecza budowy, projekt zasilania w energię 
elektryczną  terenu  budowy,  oraz  Program  Zapewnienia  Jakości  robót.  Koszt  powyższych 
opracowań należy uwzględnić w cenie ofertowej.

Wykonawca  we  własnym  zakresie  opracuje  i  uzgodni  szczegółowy  harmonogram  robót 
gwarantujący  ciągłość  wykonywanych  prac.  Koszty  tego  harmonogramu  należy  uwzględnić  w 
cenach jednostkowych robót.

Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą, wraz z inwentaryzacją geodezyjną i mapą 
geodezyjną powykonawczą zarejestrowaną w ośrodku dokumentacyjnych zasobów geodezyjnych. 
Koszt tej dokumentacji należy uwzględnić w cenach jednostkowych robót.
Wykonawca  sporządzi  we  własnym  zakresie  Dokumentację  Rozruchową  i  ujmie  koszt  jej 
wykonania w cenie kontraktu.

Całość  dokumentacji  opracowanej  przez  Wykonawcę  podlega  zatwierdzeniu  przez  Inspektora 
Nadzoru  Kontraktu.  Zatwierdzenie  to  jednak  nie  umniejsza  odpowiedzialności  Wykonawcy 
wynikającej z postanowień Kontraktu.

Wykonawca  musi  zapewnić  pokrycie  wszystkich  kosztów  związanych  z  wykonaniem  całości 
przedmiotu zamówienia.

Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.

Z wyjątkiem, kiedy stanie się to niewykonalne z przyczyn prawnych lub fizycznych Wykonawca 
winien  wykonać  i  wykończyć  Roboty bez żadnych  usterek,  w ścisłej  zgodności  z  Kontraktem. 
Wykonawca  winien  także  przestrzegać  i  ściśle  stosować  się  do  poleceń  Inspektora  Nadzoru 
Kontraktu we wszystkich sprawach dotyczących Robót, niezależnie czy były one wymienione w 
Kontrakcie czy nie.
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Dokumentacja  Projektowa,  Specyfikacje  Techniczne  dostarczone Wykonawcy  przez  Inspektora 
Nadzoru są istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych 
dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach.

W  przypadku  rozbieżności  występujących  w  Dokumentacji  Projektowej  i  Specyfikacjach 
Technicznych,  wymiary  określone  liczbą  są  ważniejsze  od  wymiarów  określonych  wg  skali 
rysunku.  Poszczególne  dokumenty  powinny  być  traktowane  w  następującej  kolejności  pod 
względem ważności:

a. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
b. Dokumentacja Projektowa

Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  na  swą  korzyść  jakichkolwiek  błędów  lub  braków  w 
Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwłocznie 
powiadomić  Inspektora  Nadzoru,  który  zadecyduje  o  dokonaniu  niezbędnych  zmian  lub 
uzupełnień.

W przypadku, gdy Roboty i Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową, lub 
Specyfikacją  Techniczną  i  będzie  to  miało  wpływ  na  niezadawalającą  jakość  Robót,  to  takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.  4.2         Przekazanie Terenu Budowy  

Zamawiający w terminie określonym w warunkach Kontraktu przekaże Wykonawcy Teren Budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy 
i Księgi Obmiaru Robót oraz dwa egzemplarze Dokumentacji  Projektowej i dwa komplety SST. 
Zamawiający  wskaże  oznaczone  na  planie  sytuacyjnym  instalacje  i  urządzenia  podziemne  
i naziemne oraz repery geodezyjne, a także dostęp do wody, energii elektrycznej oraz miejsce  
i sposób odprowadzania ścieków. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili  odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 
Zasady wejścia pracowników oraz wjazdu pojazdów i  sprzętu Wykonawcy na teren zamknięty, 
jakim  jest  oczyszczalnia  ścieków  Sulęczyno  muszą  być  skoordynowane  i  uzgodnione  
z Kierownictwem oczyszczalni. 

1.  4.3         Biura, obsługa i obiekty na Terenie Budowy  

Usytuowanie  biur  i  innych  obiektów  związanych  z  wykonywaniem  Kontraktu,  Wykonawca 
przedstawi  na  planie  zagospodarowania  Terenu  Budowy,  z  naniesionymi  proponowanymi 
miejscami lokalizacji: 
− zaplecza administracyjnego Wykonawcy (biura), 
− należących do Wykonawcy magazynów do składowania urządzeń, 
− placu do gromadzenia innych materiałów budowlanych.

Plan wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.
Ogólna Specyfikacja Techniczna
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1.  4.4         Zaplecze Budowy  

Zaplecze Budowy Wykonawca zorganizuje przed rozpoczęciem Robót,  w okresie do 30 dni od 
daty przekazania Placu Budowy. 
Bieżące  koszty związane  z utrzymaniem i  eksploatacją  Zaplecza,  tzn.  opłaty  za korzystanie  z 
podstawowych mediów np.:  wodę i  ścieki,  jak również energię elektryczną będą pokryte przez 
Wykonawcę do ukończenia Robót tj. do daty wydania Świadectwa Przejęcia.
Koszty jednostkowe korzystania z mediów są następujące:
- woda wg cennika lokalnego dostawcy
- ścieki wg cennika lokalnego dostawcy
- energia elektryczna – stawki ENERGA S.A. Gdańsk.

Likwidacja Zaplecza, uporządkowanie i odtworzenie pierwotnego stanu terenu Zaplecza należy do 
obowiązków Wykonawcy.

1.  4.5         Tablice informacyjne budowy   

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 ze zm.), Wykonawca jest 
zobowiązany do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej, 
zawierającej:
• określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót,
• numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu nadzoru 

budowlanego,
• imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres oraz numer telefonu Inwestora,
• imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres i numer telefonu Wykonawcy lub wykonawców robót 

budowlanych,
• imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów:

− kierownika budowy,
− kierowników robót,
− inspektora nadzoru inwestorskiego,
− projektantów,
− numery telefonów alarmowych policji, straży pożarnej, pogotowia,
− numer telefonu okręgowego inspektora pracy.

Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych winien być uwzględniony w cenie 
Kontraktu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji Kontraktu

1.  4.6         Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy  

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest ujęty 
przez  Wykonawcę  w  cenie  Kontraktu.  W  cenę  Kontraktu  włączony  winien  być  także  koszt 
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doprowadzenia,  przyłączenia  wszelkich  czynników  i  mediów  na  Terenie  Budowy  dla  potrzeb 
realizacji Robót takich jak: energia elektryczna,  woda, ścieki, itp. 
W  cenę  Kontraktu  winny  być  włączone  również  wszelkie  opłaty  wstępne,  przesyłowe  
i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Kontraktu oraz koszty 
ewentualnych  likwidacji  tych  przyłączy  i  doprowadzeń  po  ukończeniu  Robót,  zabezpieczenie 
korzystania z ww.  czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w 
pełni  jest  on  odpowiedzialny  za  uzyskanie  wszelkich  warunków  technicznych  przyłączenia, 
dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń  
i zezwoleń.

1.  4.7         Opracowania i prace geodezyjno-kartograficzne  

Opracowania  i  czynności  geodezyjne  wykonują  na zlecenie  Wykonawcy podmioty posiadające 
niezbędne uprawnienia zawodowe w tym zakresie.

Geodezyjne wyznaczanie obiektów w terenie

Projekt  zagospodarowania  terenu  należy  opracować  geodezyjnie  w  celu  określenia  danych 
liczbowych  potrzebnych  do  wytyczenia  w  terenie  położenia  poszczególnych  elementów 
projektowanych obiektów budowlanych.
W  szczególności  dane  te  powinny  dotyczyć:  punktów  głównych  budowli,  przebiegu  osi,  linii 
rozgraniczających,  usytuowania  obiektów  budowlanych  kubaturowych,  liniowych  oraz  dróg  i 
placów  jak  również  projektowanego  ukształtowania  terenu.  Opracowanie  geodezyjne  projektu 
zagospodarowania terenu należy opierać na osnowie geodezyjnej. 
Wytyczeniu  w terenie  i  utrwaleniu  na gruncie,  zgodnie  z  wymaganiami  projektu  budowlanego, 
podlegają  geodezyjne  elementy  określające  usytuowanie  w  poziomie  oraz  posadowienie 
wysokościowe budowanych obiektów, a w szczególności:

− główne osie obiektów budowlanych naziemnych i podziemnych,
− charakterystyczne punkty projektowanego obiektu, lub budowli,
− stałe punkty wysokościowe - repery.

Czynności geodezyjne w toku Robót

Czynności geodezyjne w toku budowy obejmują:
− geodezyjną obsługę Robót,
− pomiary podłoża oraz pomiary odkształceń budowli.

Geodezyjna  obsługa  budowy  obejmuje  tyczenie  i  pomiary  kontrolne  tych  elementów,  których 
dokładność  usytuowania  bez  pomiarów  geodezyjnych  nie  zapewni  prawidłowego  wykonania 
budowli. 
Wykonanie  czynności  geodezyjnych  wykonawca  prac  geodezyjnych  potwierdza  wpisem  do 
Dziennika Budowy. 
Wykonawca  przekazuje  Kierownikowi  Budowy  kopie  szkiców  tyczenia  i  kontroli  położenia 
poszczególnych elementów budowli, zawierające dane geodezyjne umożliwiające wznowienie lub 
kontrolę wyznaczenia.
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Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy

Po  zakończeniu  budowy  należy  sporządzić  geodezyjną  inwentaryzację  powykonawczą  w celu 
zebrania  aktualnych  danych  o  przestrzennym  rozmieszczeniu  elementów  zagospodarowania 
terenu.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Operat geodezyjny wchodzący w skład Dokumentacji  Budowy powinien zawierać dokumentację 
geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy, a w szczególności szkice tyczenia 
i kontroli położenia poszczególnych elementów budowli. 
Dokumentacja  geodezyjno-kartograficzna  sporządzona  w  wyniku  geodezyjnej  inwentaryzacji 
powykonawczej powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do 
ewidencji gruntów, budowli i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. 
Wykonawca  przekazuje  do  ośrodka  dokumentacji  geodezyjnej  i  kartograficznej  oryginał 
dokumentacji w formie i zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami.

1.5 Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien 
zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz 
Robót prowadzonych poza nim w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru 
końcowego Robót, a w szczególności utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób 
wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a 
także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i służby eksploatacyjne oczyszczalni oraz będzie z 
nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.6 Wymagania dotyczące ochrony środowiska

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  Robót  wszelkie  przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności 
• stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody,
• stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
• stosować się Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach,
•  stosować  się  do  Rozporządzenia  Ministra  Środowiska  z  dnia  29  lipca  2004  r.  w  sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.
• stosować się do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo Wodne.

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie:
Ogólna Specyfikacja Techniczna
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a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  Terenu  Budowy  oraz  będzie  unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości  dla  osób lub własności  społecznej  i  innych,  a wynikających  ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

c) stosował się do zaleceń zawartych w Raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 
w fazie budowy, 

Opłaty  i  ewentualne  kary  za  przekroczenie  w  trakcie  realizacji  Robót  norm  określonych  w 
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę.

1.7 Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie
 

1.  7.1         Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy  

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 

Kierownik Budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub 
zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 
zwanego „Planem BiOZ” na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” 
sporządzonej przez Projektanta. 
„Plan  BiOZ”  należy  opracować  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23 
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126), uwzględniając również wymagania 
określone  w  rozporządzeniach:  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401) 
oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.

Określa się następujące wymagania w zakresie BHP w trakcie realizacji Robót:
− Wykonawca jest zobowiązany do publicznego ogłoszenia rozpoczęcia robót.
− Wykonawca  jest  zobowiązany  do  opracowania  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia, 

obowiązującego przez czas trwania budowy. 
− Wykonawca jest  zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP na terenie 

objętym Umową. 
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− Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli  sposobu przestrzegania przepisów BHP na terenie 
objętym Umową przez personel Wykonawcy i własny personel. 

− Wszyscy  uczestnicy  procesu  inwestycyjnego  powinni  być  przeszkoleni  w  zakresie  BHP, 
stosownie do zakresu swoich obowiązków i odpowiedzialności. 

− Personel Wykonawcy powinien być przeszkolony w zakresie BHP oraz posiadać świadectwo o 
przeszkoleniu. 

− Na stanowiskach pracy, na których jest to wymagane, personel Wykonawcy powinien posiadać 
książeczki zdrowia z aktualnymi wynikami okresowych badań i potwierdzeniem dopuszczenia 
do określonych prac. 

− Personel Wykonawcy winien być zaopatrzony w indywidualny sprzęt ochronny BHP, stosowny 
do wykonywanego zakresu prac. 

− Wszystkie  maszyny,  sprzęt  i  urządzenia  powinny  posiadać  tabliczki  znamionowe  z 
podstawowymi informacjami, dotyczącymi BHP. Obowiązkiem Wykonawcy jest przygotowanie i 
utrzymanie  w  łatwo  dostępnym  miejscu  na  terenie  objętym  Kontraktem  odpowiedniego 
jakościowo i ilościowo wyposażenia pierwszej pomocy. 

Wykonawca wyposaży pomieszczenia Inspektora Nadzoru w odpowiedni jakościowo i ilościowo 
sprzęt pierwszej pomocy. 
Inżynier  ma prawo do kontroli  sprzętu pierwszej pomocy. Wyniki  kontroli  winny być podane na 
piśmie.  Uzupełnienia  sprzętu  pierwszej  pomocy  dokona  Wykonawca  niezwłocznie,  zgodnie  z 
pisemnymi wynikami kontroli Inspektora Nadzoru. 

Bezpieczeństwo prac na czynnym obiekcie.

Plan  BIOZ  powinien  uwzględniać  wykonywanie  robót  budowlano-montażowych  na  czynnym 
obiekcie oczyszczalni ścieków. 
Teren  budowy,  na  którym  znajdują  się  czynne  obiekty  technologiczne  zostanie  podczas 
wykonywania Robót pod stałym nadzorem Użytkownika.
Wszelkie  Roboty  wykonywane  na  czynnych  obiektach  mogą  być  wykonywane  na  podstawie 
pisemnej zgody Użytkownika.
Wykonawca opracuje i uzgodni z Użytkownikiem technologię i harmonogram Robót na czynnych 
obiektach  zapewniające  ich  funkcjonowanie  w  okresie  wykonywania  Robót,  w  nawiązaniu  do 
szczegółowego harmonogramu robót.

1.  7.2         Wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy  na  terenie  budowy.  Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z 
odpowiednimi przepisami zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem,  powstałym  w 
wyniku realizacji Robót lub przez personel Wykonawcy. 

1.8 Warunki dotyczące organizacji ruchu

Ogólna Specyfikacja Techniczna
OST-00 Wymagania Ogólne

15



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Kartuska 12, 83-340 Sierakowice

Rozbudowa i przebudowa
Oczyszczalni Ścieków

 w Sulęczynie

Z  uwagi  na  fakt,  że  wszystkie  roboty  będą  prowadzone  na  terenie  zamkniętym  czynnej 
oczyszczalni ścieków Sulęczyno warunki dotyczące organizacji ruchu na budowie należy uzgodnić 
z Inspektorem Nadzoru i Kierownictwem oczyszczalni.

1.9 Ogrodzenie Terenu Budowy

Teren oczyszczalni ścieków jest terenem ogrodzonym.

Wykonawca będzie zobowiązany do: 
• przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Zagospodarowania Terenu Budowy, lub szkiców planu 

organizacji i ochrony Terenu Budowy i uzyskania jego akceptacji, 
• wygrodzenia budowy, 
• właściwego składowania Materiałów, 
• utrzymania czystości Terenu Budowy oraz dróg i chodników doprowadzających do niego.

1.10 Określenia podstawowe

Określenia podstawowe, mogące wystąpić w dokumentacji technicznej:

Plac Budowy – tereny zajęte pod Roboty oraz zaplecza i dojazdy do Budowy udostępnione przez 
Zamawiającego dla wykonania Robót a także inne miejsca wymienione w Kontrakcie jako część 
Placu Budowy.

Budowa  – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

Roboty pomiarowe – należy przez to rozumieć czynności związane z pomiarami tras, powierzchni 
i niwelacji terenu jakie występują przy robotach liniowych drogowych i robotach powierzchniowych.

Roboty  Budowlane  –  należy  przez  to  rozumieć  budowę,  a  także  prace  polegające  na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Remont  –  należy  przez  to  rozumieć  wykonywanie  w  istniejącym  obiekcie  budowlanym  robót 
budowlanych  polegających  na  odtworzeniu  stanu  pierwotnego,  a  niestanowiącego  bieżącej 
konserwacji.

Urządzenia Budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne.

Dokumentacja Budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w 
przypadku realizacji obiektu metoda montażu – także dziennik montażu.
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Pozwolenie  na Budowę  – należy przez  to rozumieć  decyzję  administracyjną  zezwalającą  na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego. 

Dokumentacja  Projektowa  –  wszelkie  informacje  techniczne  potrzebne  do  prawidłowego 
wykonania  Kontraktu  zawarte  w  rysunkach,  obliczeniach,  przedmiarach,  normach,  wzorach, 
modelach, instrukcjach i specyfikacjach technicznych dostarczone Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru zgodnie z Kontraktem jak również przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru Kontraktu.

Dokumentacja Powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dziennik Budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzone roboty budowlane. 

Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, służące do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z realizacją Kontraktu oraz oceną jakości 
materiałów i robót.

Materiały –  wszelkie  surowce  i  produkty  niezbędne  do  wykonywania  robót  zgodnie  z 
Dokumentacją  Projektową  i  Specyfikacjami  Technicznymi,  zaakceptowane  przez  Inspektora 
Nadzoru.

Biuro  Projektowe –  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  Dokumentacji 
Projektowej.

Siła  Wyższa  –  działanie  takich  sił  natury,  których  doświadczony  Wykonawca,  dochowując 
należytej staranności, nie mógł przewidzieć lub im przeciwdziałać.

Aprobata  techniczna  –  dokument  potwierdzający  pozytywną  oceną  techniczną  wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę 
upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w 
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r, w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 
8 lutego 1995 r. poz 48, rozdział 2). Jeśli chodzi o Europejskie aprobaty techniczne, lista jednostek 
upoważnionych  do  och  wydawania  jest  wspomniana  w  Dyrektywie  Rady  o  produktach 
budowlanych z roku 1989 (informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela). 

Certyfikat zgodności  – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, 
że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces i usługa 
są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 
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Prawo Budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN 
lub aprobatą techniczną (w przypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN).

Znak zgodności  – zastrzeżony znak,  nadawany  lub  stosowany  zgodnie  z  zasadami  systemu 
certyfikacji, wskazujący , że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub 
usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi.

Projektant   - osoba fizyczna posiadająca stosowne uprawnienia i będąca członkiem Izby, która 
jest autorem projektu budowlanego lub innej dokumentacji projektowej. 

Rejestr Obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych 
robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego.

Odpowiednia Zgodność – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru Kontraktu – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z wykonywaniem robót budowlanych.

Przedmiar Robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w 
ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

Wyceniony Przedmiar Robót – Przedmiar robót wyceniony przez Wykonawcę i stanowiący część 
jego oferty.

Ustalenia Techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i specyfikacjach technicznych. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁOW I WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 

Przy wykonywaniu Robót Budowlanych mogą być stosowane wyłącznie Wyroby Budowlane:

• nowe i nieużywane
• o  właściwościach  użytkowych  umożliwiających  prawidłowo  zaprojektowanym  i  wykonanym 

obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt.1 
ustawy Prawo budowlane ,

• dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,
• zgodne z wymaganiami określonymi w SST.

Wykonawca  powinien  przedstawić  Inspektorowi  Nadzoru  szczegółowe  informacje  o  źródle 
produkcji oraz zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidzianych do realizacji Robót, które 
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winny  być  właściwie  oznaczone,  posiadające  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  certyfikat 
zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie określone dokumenty. 

Kierownik Budowy jest zobowiązany przez okres wykonywania Robót przechowywać dokumenty 
stanowiące podstawę do ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych 
jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. 

2.2 Materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 

Co  najmniej  na  trzy  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  Materiałów 
przeznaczonych  do  robót,  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do  zatwierdzenia 
szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub 
wydobywania tych Materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych i próbki.

Wykonawca jest  odpowiedzialny  za zastosowanie  wyłącznie  Materiałów określonych  w art.  10 
ustawy Prawo budowlane oraz w SST. 

Zatwierdzenie  poszczególnych  częściowych  dostaw  Materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza 
automatycznego zatwierdzenia wszystkich Materiałów z tego źródła.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w celu  udokumentowania,  że  Materiały 
uzyskane  z  dopuszczonego  źródła  spełniają  w  sposób  ciągły  wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu robót.

2.3 Pozyskiwanie materiałów miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Inspektora 
Nadzoru  i  jest  zobowiązany  dostarczyć  Inspektorowi  Nadzoru  wymagane  dokumenty  przed 
przystąpieniem do eksploatacji tych źródeł.

Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do  zatwierdzenia  raporty  z  badań  terenowych  i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych 
wszystkich Materiałów użytych do realizacji Robót.

2.4 Inspekcja wytwórni materiałów.

Wytwórnie  Materiałów  mogą  być  okresowo  kontrolowane  przez  Inspektora  Nadzoru  w  celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia 
właściwości  Materiałów mogą być  pobierane  ich  próbki.  Wyniki  tych  inspekcji  będą  podstawą 
akceptacji określonej partii Materiałów pod względem jakości.
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W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane 
następujące warunki:

a. W  czasie  inspekcji  Inspektor  Nadzoru  będzie  miał  zapewnioną  współpracę  i  pomoc  
Wykonawcy oraz producentów materiałów.

b. Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp w dowolnym czasie do tych części wytwórni, 
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.5 Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  Placu 
Budowy. Jeżeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych Materiałów do innych robót 
niż tych, dla których zostały zakupione, to koszt tych Materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inspektora Nadzoru.

Każdy element  robót,  w którym znajdują  się  nie  zbadane,  bądź nie  zaakceptowane Materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego odrzuceniem i nie zapłaceniem.

2.6 Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca  zapewni  właściwe  składowanie  i  zabezpieczanie  Materiałów  na  Placu  Budowy. 
Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania Placu 
Budowy lub uzgodnione z  Inspektorem Nadzoru. Składowane Materiały,  powinny być dostępne 
Inspektorowi Nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. 
Przed  wbudowaniem  dłużej  składowanych  Materiałów,  konieczna  jest  akceptacja  Inspektora 
Nadzoru. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie wbudowane materiały 
i  zamontowane  urządzenia  w ramach  realizacji  inwestycji,  od  daty  rozpoczęcia  robót  do  daty 
odbioru końcowego i przejęcia przez Zamawiającego. 
Wykonawca będzie utrzymywać Materiały do czasu końcowego odbioru w należytym stanie.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i maszyn, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z wymaganiami określonymi w SST oraz ofertą Wykonawcy. 

W  przypadku  braku  odpowiednich  ustaleń  w  SST  konieczna  jest  akceptacja  sprzętu  przez 
Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu i maszyn do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Liczba  i  wydajność  sprzętu  i  maszyn  musi  gwarantować  terminowość  wykonania  robót oraz 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i ST. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy, lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 
dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy  oraz  musi  być  zgodny  z  normami  ochrony  środowiska  i  
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Jakikolwiek  Sprzęt,  Maszyny  i  Urządzenia,  nie  gwarantujące  realizacji  Kontraktu  mogą być 
zdyskwalifikowane przez Inspektora Nadzoru i niedopuszczone do realizacji Robót 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  tylko  takich  środków  transportu,  które będą 
określone  w projekcie  organizacji  Robót  oraz  jakie  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  stan  i  jakość 
transportowanych materiałów. 

Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom określonym w SST, jeżeli gabaryty lub ciężar 
elementów  konstrukcyjnych  lub  urządzeń  wyposażenia  wymagają  specjalnego  sprzętu 
transportowego.

4.1 Transport poziomy

Wykonawca  ma  obowiązek  używać  tylko  takich  środków  transportu  poziomego,  jakie nie 
spowodują uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów (szczególnie wielkogabarytowych) 
oraz urządzeń. 
Liczba  i  rodzaje  środków  transportu  będą  określone  w  projekcie  organizacji  robót  powinny 
zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w SST. 

4.2 Transport pionowy

Wykonawca  ma  obowiązek  używać  tylko  takich  środków  transportu  pionowego,  jakie  nie 
spowodują uszkodzeń przenoszonych materiałów i urządzeń. 
Liczba  i  rodzaje  środków  transportu  będą  określone  w  projekcie  organizacji  robót  powinny 
zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w SST. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1. Wymagania ogólne

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zrealizowania  i  ukończenia  Robót  określonych zgodnie  z 
Kontraktem oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i do usunięcia wszelkich wad. 

Wykonawca dostarczy  na Teren Budowy  Urządzenia  i  Materiały  oraz  Dokumenty Wykonawcy 
wyspecyfikowane w Kontrakcie, a także niezbędny Personel Wykonawcy i  inne rzeczy i  usługi 
(tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania Robót. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości 
punktów  wszystkich  elementów  Robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w 
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dokumentacji  projektowej  lub  przekazanymi  na  piśmie  przez  Inspektora  Nadzoru.  Następstwa 
jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i  wyznaczeniu  Robót 
zostaną  poprawione,  (jeżeli  wymagać  tego  będzie  Inspektor  Nadzoru)  przez  Wykonawcę  na 
własny koszt.

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  stosowność,  stabilność  i  bezpieczeństwo wszystkich 
działań prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny 
za  wszystkie  Dokumenty  Wykonawcy  oraz  takie  projekty  każdej  części  składowej  Urządzeń  i 
Materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część była zgodna z Kontraktem. 

Wykonawca  ograniczy  prowadzenie  swoich  działań  do  Terenu  Budowy  i  do wszelkich 
dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inspektoremi 
Nadzoru jako obszary robocze. 

Podczas  realizacji  Robót  Wykonawca  będzie  utrzymywał  Teren  Budowy  w  stanie wolnym  od 
wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał  w magazynie,  lub odpowiednio 
rozmieści wszelki Sprzęt i nadmiar Materiałów. 

Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z Terenu Budowy wszelki złom, odpady i niepotrzebne dłużej 
Roboty Tymczasowe. 

Wykonawca  wytyczy  Roboty  w  nawiązaniu  do  punktów,  linii  i  poziomów odniesienia 
sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części Robót i naprawi 
każdy błąd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robót.

Polecenia Inspektora Nadzoru Kontraktu będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę 
nie  później  niż  w  terminie  wyznaczonym  przez  Inspektora  Nadzoru,  pod  groźbą  zatrzymania 
Robót. Skutki finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca.

5.2  Wytyczne realizacji Robót

5.2.1         Uwarunkowania realizacji robót modernizacyjnych  

Wykonawca przy ustalaniu harmonogramu wykonania modernizowanych obiektów: stacji 
odwadniania osadu, dyspozytorni, stanowiska PIX-u , hali dmuchaw winien uwzględnić brak 
możliwości  wyłączenia tych obiektów w sezonie  letnim w okresie  od 10 czerwca do 10 
września  

Zwraca  się  uwagę,  że  obiekty  oczyszczalni  pracują  przez  cały  rok  i  Wykonawca  musi 
prowadzić tak Roboty, aby zabezpieczyć technicznie i organizacyjnie bieżącą eksploatację 
oczyszczalni. 

5.2.2         Szczegółowy Harmonogram Realizacji Robót  
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Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia  Inspektorowi Nadzoru oraz Zamawiającemu do 
akceptacji  projekt  organizacji  i  szczegółowy  harmonogram  realizacji  robót  z  uwzględnieniem 
zachowania ciągłości pracy oczyszczalni w sezonie letnim i poza.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Celem Kontroli  Jakości  Robót  będzie takie sterowanie  ich przygotowaniem i wykonaniem,  aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  Robót,  jakość  Materiałów  i elementów 
budowlanych.

Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli  oraz  możliwość  pobierania  próbek  i badania 
Materiałów i Robót. Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie do aprobaty Inspektorowi 
Nadzoru opracowania pt.: „Program Zapewnienia Jakości”. 

Wykonawca  w  Programie  Zapewnienia  Jakości  przedstawi  zamierzony  sposób wykonywania 
Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 
Dokumentacją  Projektową,  SST oraz poleceniami  i  ustaleniami  przekazanymi  przez Inspektora 
Nadzoru.

6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ)

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać:

a) część ogólną opisującą:
− organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
− zasady BHP,
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
− wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania poszczególnych 

elementów Robót,
− system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej,  kontroli  sterowania  jakością wykonywanych 

Robót,
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli  (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
− sposób oraz formę gromadzenia  wyników badań laboratoryjnych,  zapis pomiarów,  nastaw 

mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, 

− proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:
− wykaz maszyn i  urządzeń stosowanych na budowie  z  ich parametrami technicznymi  oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
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− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
−  sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  Materiałów,  wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

− sposób postępowania z Materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2 Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych  na zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą być  z  jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora 
Nadzoru  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych  materiałów,  które budzą 
wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte 
lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą,  dostarczone  przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do 
badań  wykonywanych  przez  Inspektora  Nadzoru  będą odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed  przystąpieniem  do  pomiarów lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  Nadzoru  o 
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

6.4 Raporty z badań

Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  raportów z  wynikami  badań  jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 
Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  Nadzoru  na  formularzach  według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.5 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inżynier  uprawniony  jest  do  dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania Materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. 
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Inżynier,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  Robót  prowadzonego  przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność Materiałów i Robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że raporty  Wykonawcy  są niewiarygodne,  to  Inżynier 
poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub 
dodatkowych  badań,  albo  oprze się  wyłącznie  na własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności 
Materiałów  i  Robót  z  Kontraktem.  W  takim  przypadku  całkowite  koszty  powtórnych  lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.6 Atesty jakości materiałów i sprzętu.

W przypadku Materiałów, dla których atesty są wymagane Specyfikacjami Technicznymi, każda 
partia  tych  Materiałów  dostarczona  do  Robót  będzie  posiadała  atest  określający  w  sposób 
jednoznaczny jej cechy.

Wyroby  przemysłowe  winny  posiadać  certyfikaty  wydane  przez  producenta,  poparte  wynikami 
przeprowadzonych przez niego badań. Kopie tych wyników będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi Nadzoru.

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia Materiały posiadające atest, stwierdzający ich pełną 
zgodność z warunkami Kontraktu. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, 
mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwościami 
ze Specyfikacjami Technicznymi, wówczas takie Materiały lub urządzenia zostaną odrzucone.

6.7 Dokumentacja budowy

Dokumentację Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowią:
− Dokumentacja Projektowa wraz z Pozwoleniem na Budowę,
− Decyzja Środowiskowa,
− Protokoły przekazania Terenu Budowy,
− Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
− Operaty geodezyjne, 
− Dziennik Budowy, 
− Dokumenty Laboratoryjne, 
− Protokół odbiorów częściowych i końcowych, 
− Książka obmiarów, 
− Protokoły z narad i ustaleń, 
− Korespondencja na budowie, 
− Specyfikacje Techniczne i Dokumentacja Projektowa, 
− Certyfikaty  na  znak  bezpieczeństwa,  deklaracje  zgodności  z  Polską  Normą lub  aprobaty 

techniczne, protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty.
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6.  7.1         Dziennik Budowy  

Dziennik  Budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym Zamawiającego  i 
Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  Terenu  Budowy  do  końca  okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót oraz 
zdarzeń i  okoliczności  zachodzących w toku prowadzenia Robót,  stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu,  z podaniem jej  imienia i  nazwiska oraz stanowiska służbowego.  Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą technikę w porządku chronologicznym bezpośrednio jeden pod drugim 
bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowę protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Nadzoru Inwestorskiego. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

− datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
− datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
− przebieg  Robót,  trudności  i  przeszkody w ich  prowadzeniu,  okresy  i  przyczyny przerw w 

Robotach, 
− uwagi i polecenia Nadzoru Inwestorskiego, 
− daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
− zgłoszenia  i  daty  odbiorów  Robót  zanikających,  ulegających  zakryciu częściowych  i 

końcowych odbiorów Robót, 
− wyjaśnienia uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
−  zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w Dokumentacji 

Projektowej, 
− dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i w  trakcie 

wykonywania Robót, 
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał, 
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
− inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje  Nadzoru  Inwestorskiego  wpisane  do  Dziennika  Budowy  Wykonawca podpisuje  z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis  Projektanta  do  Dziennika  Budowy  obliguje  Nadzór  Inwestorski  do ustosunkowania  się. 
Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
Robót.
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6.  7.2         Dokumenty Laboratoryjne  

Dzienniki  laboratoryjne,  atesty  materiałów,  orzeczenia  o  jakości  materiałów  recepty robocze  i 
kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  będą  gromadzone  w  formie  uzgodnionej  w  Programie 
Zapewnienia  Jakości.  Dokumenty  te  stanowią  załącznik  do  odbioru  Robót.  Winny  być 
udostępnione na każde życzenie Nadzoru Inwestorskiego. 

6.  7.3         Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  Terenie  Budowy  w  miejscu  odpowiednio 
zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy dostępne dla Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady Obmiaru Robót  

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Kontraktem, w 
jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca 
zgodnie z wymaganiami Warunków Kontraktu, po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do Książki Obmiaru.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar  gotowych  Robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu  miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.

7.2 Zasady określania ilości Robót i Materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. 
Podstawową  ilością  obmiarową  jest  komplet  [kpl.]  obejmujący  wszystkie  prace  niezbędne  do 
wykonania  danej  jednostki  obmiarowej,  oraz  przygotowanie,  a  po  zakończeniu  prac  likwidację 
stanowiska roboczego i uporządkowanie terenu.
Jeśli SST właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w  m3 

jako długość pomnożona przez średni przekrój.

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy
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Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  Robót  będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót.

7.4 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary będą przeprowadzane zgodnie z postanowieniami Warunków Kontraktu. 
Obmiar  Robót  zanikających  przeprowadza  się  w  czasie  ich  wykonywania.  Obmiar Robót 
podlegających zakryciu  przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru 
oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych  powierzchni  lub objętości  będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Książki Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie  oddzielnego  załącznika  do  Książki  Obmiaru,  którego  wzór  zostanie  uzgodniony  z 
Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Rodzaje odbiorów

W  zależności  od  ustaleń  w  odpowiednich  Specyfikacjach  technicznych,  Roboty  podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez  Inspektora Nadzoru Kontraktu przy udziale 
Wykonawcy:

a. odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu
b. odbiór częściowy lub etapowy (wystawienie świadectwa odbioru częściowego robót) 
c. odbiór końcowy
d. przejęcie i przekazanie do eksploatacji
e. rozruch obiektów modernizowanych i nowoprojektowanych
f. odbiór  ostateczny  (ostateczne  zatwierdzenie  robót  –  wystawienie  Świadectwa  

Wypełnienia Gwarancji)

Odbiór Robót ulegających zakryciu lub zanikających

Do  podstawowych  obowiązków  Wykonawcy  należy  zgłaszanie  Inwestorowi  do  odbioru  Robót 
ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór Robót ulegających zakryciu lub zanikających polega 
na ocenie ilości i jakości wykonanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek 
bez  hamowania  ogólnego  postępu  Robót.  Gotowość  danej  części  Robót  do  odbioru  zgłasza 
Wykonawca  wpisem  do  Dziennika  Budowy,  przy  jednoczesnym  powiadomieniu  Inspektora 
Nadzoru.
Odbioru wyżej wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru.
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Odbiór częściowy i odbiór etapowy

Większe obiekty budowlane mogą być dzielone na części, które w miarę postępu Robót mogą być 
przedmiotem odbioru. Podziału Robót na części dokonuje Wykonawca, a podział ten musi zostać 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Odbiór  etapowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  części  Robót  stanowiących  z  reguły  całość 
techniczną.  Podział  budowy  na  odcinki  lub  etapy  kwalifikujące  się  do  odbiorów  etapowych 
dokonuje się w czasie projektowania organizacji Robót. 
Roboty  do  odbioru  częściowego  lub  etapowego  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  Dziennika 
Budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru, który dokonuje odbioru.

Odbiór końcowy

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w Kontrakcie.
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy - sporządzając Protokół odbioru Robót oraz zgłoszonych wad i usterek do 
usunięcia przez Wykonawcę. 
W czasie  odbioru  końcowego Komisja  zapoznaje  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w trakcie 
odbiorów Robót zanikających i  ulegających zakryciu,  zwłaszcza w zakresie wykonanych Robót 
uzupełniających i poprawkowych. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub 
Robót uzupełniających,  Komisja może przerwać swoje czynności  i  ustalić  nowy termin odbioru 
końcowego.  W  przypadku  stwierdzenia  przez  Komisję,  że  jakość  wykonanych  Robót  w 
poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej Dokumentacją Projektową i 
SST (z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, 
Komisja  dokona potrąceń,  oceniając  pomniejszoną wartość  wykonanych  Robót  w stosunku do 
wymagań przyjętych w Kontrakcie.

8.2 Przejęcie Robót

Dokumentem stwierdzającym dokonanie przejęcia Robót jest Świadectwo Przejęcia sporządzone 
wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.

Dla celów Przejęcia robót  Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

a. Dokumentację Projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami.

b. Dokumentację  powykonawczą  w  tym  dokumentację  geodezyjną  umożliwiającą 
naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków i ewidencji sieci 
uzbrojenia  terenu  oraz  kopie  mapy  powstałej  w  oparciu  o  geodezyjną  inwentaryzację 
powykonawczą

c. Specyfikacje Techniczne

d. Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających 
i ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zaleceń.

e. Receptury i ustalenia technologiczne
Ogólna Specyfikacja Techniczna
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f. Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów

g. Wyniki  pomiarów kontrolnych oraz badań i  oznaczeń laboratoryjnych,  zgodne ze 
Specyfikacjami  Technicznymi  i  Programem Zapewnienia  Jakości,  w tym m.  in.  pomiary 
badań elektrycznych

h. Atesty jakościowe wbudowanych Materiałów

i. Sprawozdanie techniczne

j. Instrukcje konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń technologicznych

k. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego

Sprawozdanie techniczne zawierać będzie:

a. Zakres i lokalizację wykonanych Robót.

b. Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 
Inspektora Nadzoru.

c. Uwagi dotyczące warunków realizacji Robót.

d. Datę rozpoczęcia i datę ukończenia Robót.

8.3 Dokumentacja Wykonawcy

8.3.1         Dokumentacja Powykonawcza  

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  ewidencji  wszelkich  zmian  w Dokumentacji 
Projektowej i przygotowanie Dokumentacji Powykonawczej uwzględniającej te zmiany. Zgodnie z 
ustawą Prawo budowlane w skład Dokumentacji Powykonawczej, na który uzyskano Pozwolenie 
na Budowę, wchodzą min.:

− Pozwolenie na Budowę, Projekt zagospodarowania terenu, Projekt budowlano-wykonawczy i 
inne  projekty,  Przedmiary  Robót,  Pozwolenie  na  Użytkowanie,  Decyzja  o  Warunkach 
Zabudowy i Zagospodarowania Terenu, 

− wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu, 
− oryginał Dziennika Budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji 

budowy, 
− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
− protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
− wyniki badań, prób i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń technicznych, 
−  geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 
− kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
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− Dokumentacja  Projektowa  powykonawcza  i  inne  opracowania  projektowe, opisy  i  rysunki 
zamienne  uwiarygodnione  przez  Projektanta,  Kierownika  Budowy  i  Inspektora  Nadzoru 
wykonana w 4 (czterech) egz. plus w wersji elektronicznej w typie oprogramowania CAD  

− rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących, 
− oświadczenie Kierownika budowy o: 

 zgodności  wykonania  budowli  i  obiektu  budowlanego  z  projektem budowlanym  i 
warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

 doprowadzeniu  do  należytego  stanu  i  porządku  Terenu  budowy,  a  także w  razie 
korzystania – dróg, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

 właściwym  zagospodarowaniu  terenów przyległych,  jeżeli  eksploatacja wybudowanego 
obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

− aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B" dla 
materiałów i urządzeń, 

− karty gwarancyjne urządzeń technicznych, 
− instrukcję eksploatacji obiektu, instalacji, 
− instrukcji BHP i przeciwpożarowej. 

Jeżeli  w  trakcie  realizacji  obiektu  zaszła  potrzeba  wykonania  mających  istotne znaczenie 
opracowań,  ekspertyz  oraz  innych  opinii  lub  dokumentów,  to  powinny  one  być  włączone  do 
dokumentacji powykonawczej.

8.  3.2         Plan Zapewnienia Jakości (wg 6.1)  

8.  3.3         Projekt organizacji i harmonogram budowy (wg 5.2)  

8.  3.4         Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (wg 1.7)  

8.4 Rozruch i szkolenie obsługi oczyszczalni 
Po  zakończeniu  robót  budowlano-montażowych  Wykonawca  z  udziałem  Komisji  Rozruchowej 
przeprowadzi  rozruch  mechaniczny,  hydrauliczny i  technologiczny oczyszczalni  ścieków wraz z 
badaniami potwierdzającymi osiągnięcie efektu ekologicznego zgodnego z Pozwoleniem wodno-
prawnym. 

Koszty  wody  do  rozruchu  hydraulicznego,  badań  i  analiz  niezbędnych  dla  prawidłowego 
przeprowadzenia  rozruchu,  oraz  wynagrodzenia  członków  Komisji  Rozruchowej,  Wykonawca 
winien uwzględnić w cenie ryczałtowej wykonania Kontraktu

W  czasie  rozruchu  Wykonawca  przeszkoli  personel  Zamawiającego  w  obsłudze  urządzeń, 
aparatury  AKPiA  oraz  programu  komputerowego  do  sterowania  procesem  technologicznym 
oczyszczania ścieków

9. ZASADY PŁATNOŚCI
Płatności wg tabeli B kwot ryczałtowych.

Podstawą  płatności  jest  obmierzona  ilość  Robót  wykonanych  przez  Wykonawcę  zgodnie  z 
Kontraktem.  Do  obmierzonych  ilości  zastosowanie  będą  miały  ceny  jednostkowe  podane  w 
wycenionym Przedmiarze Robót
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Cena  jednostkowa  pozycji  uwzględniać  będzie  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania 
składające  się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej  pozycji  w  Specyfikacji  Technicznej  i  w 
Dokumentacji Projektowej.

Cena jednostkowa obejmuje:

a) Robociznę bezpośrednią
b) Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami ich zakupu, składowania i Transportu
c) Wartość  pracy  Sprzętu  wraz  z  kosztami  jednorazowymi  (sprowadzenie  Sprzętu  na  Plac 

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy)
d) Roboty geodezyjne – pomiary i wytyczenia
e) Koszt opracowania dokumentacji  opisanej  w punkcie 1.5.4. i  1.5.6. niniejszej  Specyfikacji 

Technicznej
f) Koszty  pośrednie,  w  skład  których  wchodzą:  place  personelu  i  kierownictwa  budowy, 

pracowników  zaplecza  i  laboratorium,  koszty  urządzenia,  eksploatacji  i  likwidacji  Placu 
Budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty tymczasowego 
oznakowania  Robót,  wydatki  na  BHP,  usługi  obce  na rzecz  budowy,  opłaty  dzierżawne, 
ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, koszty ogólne Wykonawcy, itp.

g) Koszt rekultywacji i uporządkowania Placu Budowy po zakończeniu Robót.
h) Zysk  kalkulacyjny,  zawierający  też  ewentualne  ryzyko  Wykonawcy  z  tytułu  Kontraktu  w 

całym okresie jego realizacji, łącznie z Okresem Gwarancyjnym.
i) Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach Ogólnych i  Szczególnych Kontraktu 
ponosi Wykonawca. Zgodnie z zapisami podanymi w p. 9.1. niniejszej ST koszty te należy wliczyć 
w stawki i ceny jednostkowe Robót. 

10. PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE 

Przepisy związane
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o ochronie środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi 

zmianami). 
- Ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych 

innych ustaw. 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami). 
- Ustawa z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386). 
- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz. U. Nr 100 z dnia 21 

listopada 2000 r. poz. 1086). 
- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239, poz. 2019). 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 108, poz. 953). 

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  2  wrześnie  2004  r.  w  sprawie  szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego, Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1133. 

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie  książki  obiektu 
budowlanego, Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1134, 

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. Nr 120, poz. 1126). 

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  15  stycznia  2002  roku  w  sprawie  aprobat  i 
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz. 
71). 

- Rozporządzenie  Ministra  Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  31  lipca  1998  roku  w 
sprawie  systemów  oceny  zgodności,  wzoru  deklaracji  oraz  sposobu  znakowania  wyrobów 
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 
113, poz. 728). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Ministra dnia 24 września 1998 r. 
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 
126, poz. 839). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
- Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  Regionalnego  i  Budownictwa  z dnia  2 kwietnia  2001 r.  w 

sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji 
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie 
standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o 
terenie. (Dz. U. nr 30, poz. 297). 

- Rozporządzenie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie 
rodzaju  i  zakresu  opracowań  geodezyjno  -  kartograficznych  oraz  czynności  geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401). 

- Rozporządzenie  Ministra  Spraw wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  16  czerwca  2003  r.  w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 
Nr 121, poz. 1138). 

- Rozporządzenie  Ministra  Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  16 czerwca  2003 r.  w 
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 
121, poz. 1137). 

- Rozporządzenie  Ministra  Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  16 czerwca  2003 r.  w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U.. Nr 121,poz 
1139). 
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- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  sposobów 
deklarowania  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem 
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 2041). 
- Rozporządzenie  z  dnia  2001.11.19  w  sprawie  rodzaju  obiektów  budowlanych,  przy  których 

realizacji  jest  wymagane  ustanowienie  inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  (Dz.  U.  Nr  138. 
poz.1554). 

- Rozporządzenie z dnia 2002.06.26 w sprawie Dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy 
informacyjnej. (Dz. U. Nr108. poz. 953. 

- Rozporządzenie  z  dnia  1998.07.24  w sprawie  określenia  wykazu  wyrobów budowlanych  nie 
mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych 
i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz. U. Nr 99. poz. 637). 

- Rozporządzenie  z  dnia  2001.09.20  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas 
eksploatacji  maszyn  i  innych  urządzeń  technicznych  do  robót  ziemnych,  budowlanych  i 
drogowych. (Dz. U. Nr 118. poz. 1263). 

- Rozporządzenie  z  dnia  2003.06.16  w  sprawie  ochrony  przeciwpożarowej  budynków,  innych 
obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. Nr 121. poz. 1138). 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 w sprawie wartości odniesienia dla 
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 1 poz. 12). 

- Rozporządzenie z dnia 2001.11.20 w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga 
zgłoszenia. (Dz. U. Nr 140. poz.1585). 

- Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  29  lipca  2004  r.  w  sprawie  dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 178. poz. 1841). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie 
zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji 
hałasu do środowiska. 

- Rozporządzenie  z  dnia  2001.08.16  w  sprawie  wymagań,  jakim  powinien  odpowiadać  plan 
operacyjno-ratowniczy podejmowanych na własnym terenie działań na wypadek nadzwyczajnych 
zagrożeń, oraz szczegółowe zasady jego weryfikacji. (Dz. U. Nr 97. poz. 1057). 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2003.05.06 w sprawie jednostkowych stawek opłat za 
usuwanie drzew lub krzewów (Dz. U. Nr 99, poz. 905 i 906). 

- Rozporządzenie  z  dnia  2001.09.29  w  sprawie  wysokości  jednostkowych  stawek  kar  za 
przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu. (Dz. U. Nr 120. poz. 1285). 

- Rozporządzenie  z  dnia  2001.12.11  w  sprawie  wysokości  jednostkowych  stawek  kar  za 
przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi. (Dz. U. Nr 146. poz.1640).

- Rozporządzenie z dnia 2002.11.29 w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężenia 
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. (Dz. U. Nr 217. poz. 1833).

Normy związane

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w różnych miejscach powołują 
się na Polskie  Normy (PN),  przepisy branżowe,  instrukcje.  Należy je  traktować jako integralną 
część i należy je czytać łącznie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami, jak gdyby tam one 
występowały.  Rozumie  się,  iż  Wykonawca  jest  w  pełni  zaznajomiony  z  ich  zawartością  i 
wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później 
niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w 
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bezpieczny  sposób,  ściśle  w  zgodzie  z  obowiązującymi  Polskimi  Normami  (PN)/(EN-PN). 
Stosowanie norm przez Wykonawcę będzie podlegało uzgodnieniom i akceptacji przez Inspektora 
Nadzoru.
Podstawowym  aktem  prawnym  określającym  zasady  i  cele  normalizacji  krajowej  jest  obecnie 
Ustawa  o  normalizacji  z  dnia  12.09.2002r.  (Dz.  U.  Nr  169,  poz.  1386).  Wykonawca  jest 
zobowiązany  do  przestrzegania  wszystkich  obowiązujących  norm  przy  wykonywaniu  robót 
określonych w Kontrakcie oraz do stosowania  ich postanowień  na równi  ze wszystkimi  innymi 
wymaganiami  zawartymi  w  Specyfikacjach  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  Robót 
Budowlanych. W zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, występują obecnie następujące 
rodzaje norm:

PN-../B - norma ustanowiona do 31.12.1993r.,
PN-B-.. - norma ustanowiona od 01.01.1994r.
PN-EN-..:..  -  norma  PN  wdrażająca  normę  europejską  EN  o  tym  samym  numerze  i  z  nią 
identyczna, 
PN-EN  ISO..:..  -  norma  PN  wdrażająca  normę  europejską  EN  identyczną  z normą 
międzynarodową ISO, 
PN-ISO..:.. - norma PN wdrażająca normę międzynarodową ISO o tym samym numerze i z nią 
identyczna, 
PN-EN(U) - norma europejska uznana za PN, w języku oryginału. 

Szczegółowe normy i przepisy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla poszczególnych 
rodzajów robót są podane w punkcie 10 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej.
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