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ST-00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST-00.00

Niniejsza Specyfikacja Techniczna ST-00.00 zawiera zbiér ogdinych informacji i wymagan
wspdlnych dotyczgcych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang zrealizowane w ramach
projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wraz z
przepompowniami $sciekéw dla m. Piekietko, Puzdrowo i Sierakowice ul. Zaciszna,
Kopernika, Krétka, Zrédlana, Spacerowa, w gminie Sierakowice.

Projekt ten stanowi cze$¢ skladowg kompleksowego przedsiewziecia pn. ,Uporzadkowanie
gospodarki wodno-$ciekowej w aglomeracji Sierakowice”, polegajgcego na budowie
zintegrowanego systemu sieci kanalizacyjnej sanitarnej obejmujgcego swoim zakresem gminy
Sierakowice i Suleczyno.

Planowane przedsiewziecie sktada sie z nastepujacych elementow:
% - kanalizacja sanitarna grawitacyjna;
+» - kanalizacja ttoczna (ci$nieniowa),
% - przepompownie $ciekOw sieciowe wraz z zasilaniem, sterowaniem i monitoringiem

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ST-00.00
Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentéw Przetargowych i
Kontraktowych, stuzgcych do zlecenia i wykonania Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacjami Technicznymi

1.3.1. Zakres robot obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu realizacje etapu
robot.

1.3.2. Budowa odcinka kolektora kanalizacji sanitarnej wraz z gtéwng przepompownig Sciekéw i
infrastrukturg towarzyszgca obejmuje wykonanie nastepujgcych Robdt:

L.p. Wyszczegdlnienie

1 2

Rozbidrki nawierzchni

Roboty ziemne — wykopy, przygotowanie podtoza, nasypy, wymiany gruntéw nienosnych

Roboty odwodnieniowe

Kolektory grawitacyjne kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami sieciowymi

Montaz przepompowni sieciowych sciekow sanitarnych

Rurociggi ttoczne cisnieniowe

Préby, inspekcja kamerg TV kanatéw grawitacyjnych, rozruchy technologiczne i pomiary

© | o O kW IN =

Zagospodarowanie terendw przepompowni

—_—
©

Instalacje elektroenergetyczne oraz automatyka przepompowni i monitoring

—_—
—

Ogrodzenia przepompowni
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1.3.3. Wymagania ogoélne zawarte w niniejszej specyfikacji nalezy rozumiec¢ i stosowaé¢ w
powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi ST-01:

ST-01.01 Roboty rozbiérkowe

ST-01.02 Roboty ziemne

ST-01.03 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

ST-01.04 Roboty betonowe

ST-01.05 Roboty technologiczne i montazowe na sieci kan. sanitarnej
ST-01.06 Roboty drogowe

ST-01.07 Instalacje elektroenergetyczne — zasilanie przepompowni
ST-01.08 Ogrodzenia przepompowni

1.3.4. W réznych miejscach w/wym. Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do

stosowanych norm i standardéw. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako

integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potgczeniu z rysunkami i
Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione.

Zakfada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm i standardow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastepujgco:

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych (np. Specyfikacje
techniczne, ST, ST-00.00.) - opracowania zawierajgce w szczegoélnosci zbiory wymagan,

ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania Robét, w zakresie sposobu
wykonania robét budowlanych, wiasciwosci wyrobow budowlanych, oraz oceny prawidtowosci

wykonania poszczegdlnych Robat.

Teren Budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig

zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Dziennik Budowy — dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy - Uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca
1994 - ,Prawo budowlane” (Dz.U. z 1994r Nr 89, poz. 414 t.j. wraz z pdzniejszymi zmianami).

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba powotfana przez Inwestora (Zamawiajacego)

do dziatania jako Inspektor Nadzoru, stanowigca zespét branzowych inspektoréw nadzoru

inwestorskiego, uczestnikdéw procesu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994

,Prawo budowlane” (Dz.U. z 1994r Nr 89, poz. 414 t.j. wraz z p6zniejszymi zmianami).

Projektant - Uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994
,Prawo budowlane” (Dz.U. z 1994r Nr 89, poz. 414 t.j. wraz z pdzniejszymi zmianami).

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, stuzgce
do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z realizacja Umowg oraz oceng

jakosci Materiatow i Robat.

Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robét zgodnie z

Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora

Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora.

Przedmiar Robét - zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania Robot

podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem

lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis oraz wskazaniem wiasciwych

ST-00.00. Wymagania Ogdine



BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA m. PIEKIELKO, PUZDROWO | SIERAKOWICE, W GMINIE SIERAKOWICE

Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Projekt budowlany w rozumieniu niniejszego opracowania nalezy rozumie¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego - rozdziat 2 § 4 ust.1 pkt. 1,
jako: projekt budowlany w zakresie uwzgledniajgcym specyfike rob6t budowlanych.(Dz.U.
2004 nr 202 poz. 2072 t.j.)

Dokumentacja Projektowa — zbior opracowan stuzgcy do opisu przedmiotu zamdéwienia na
wykonanie robot budowlanych w rozumieniu § 4.1. rozdziatu 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 z 2004r poz. 2072 t.j. wraz z p6zn.
zmian.).

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Roboét

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za ich zgodno$¢ ze
Specyfikacjg Techniczng, Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru,
uprawnionego przez Inwestora.

Roboty nalezy wykonywaé w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z obowigzujgcym prawem,
normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

W terminie okreslonym w Umowie Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Teren Budowy,
ponadto przekaze Dziennik Budowy, oraz Dokumentacje Projektowg i Specyfikacje
Techniczne.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone trwatych znakéw geodezyjnych na
Terenie Budowy. do chwili odbioru koncowego Robdét. Uszkodzone lub zniszczone trwate
znaki Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
1.5.2.2 Dokumentacja przekazana Wykonawcy po podpisaniu Umowy

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego po podpisaniu Umowy Projekt Budowlany w 1
egzemplarzu wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi
na Roboty objete Umowa.

1.5.2.3 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

1. Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi Projekty Organizacji
Ruchu.

3. Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni z Zamawiajgcym harmonogram
Robdét.

4. Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawczg, w tym kopie projektu budowlanego z
naniesionymi zmianami, dokumentacje geodezyjng dla zrealizowanych Robét — zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, naniesie zmiany na mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i
budynkéw oraz ewidenciji sieci uzbrojenia terenu; ponadto sporzadzi kopie mapy powstatej w
oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.

5. Wykonawca opracuje i dostarczy Instrukcje rozruchu, obstugi i dokumentacje techniczno-
ruchowe dla dostarczonych urzgdzen.
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1.5.3.Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

1. Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych, dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajgcego, sg istotnymi elementami
Umowy i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentéw sg tak samo
wigzgce, jak gdyby wystepowaty one we wszystkich dokumentach.

2. W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczbg sg wazniejsze od wymiarow
okreslonych wg skali rysunku.

3. Poszczegblne dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujgcej kolejnosci pod
wzgledem waznosci:

+ Dokumentacja Projektowa,

+» Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych.

4. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny byé zgodne z planem
sytuacyjnym zagospodarowania terenu, rzutami obiektéw, profilami podtuznymi, przekrojami
poprzecznymi, projektami obiektow inzynierskich i wymaganiami Materiatowymi okreslonymi
w Dokumentaciji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.

5. Cechy Materiatébw i elementow Robo6t powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami $rednimi okreslonego przedziatu
toleranciji.

Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych
odchylen od wartosci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

6. W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych i bedzie
to miato wptyw na niezadowalajgca jakos¢ Robdét, to takie Materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

1. Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
uzgodniony wczesniej Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Roboét uwzgledniajgcy
kolejnos¢ realizacji okreslong w Dokumentacji Projektowej. W zaleznosci od potrzeb i
postepu Robot projekt ten powinien by¢ aktualizowany na biezgco przez Wykonawce

2. Na czas wykonywania Robot Wykonawca ma obowigzek wykonac, lub dostarczy¢
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, takie jak zapory, ptoty, znaki, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty. Wykonawca zapewni odpowiednie i state catodobowe warunki
widocznosci urzadzen zabezpieczajgcych. Wszystkie znaki, zapory i urzgdzenia
zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru, uprawnionego
przez Inwestora przed ich ustawieniem.

3.W wypadku rozlania paliwa bgdz chemikaliéw na Terenie Budowy, nalezy przerwac
wszelkie prace, zatrzymac zrodto wycieku i skazony grunt niezwtocznie wykopac i usungc
z Terenu Budowy. Natychmiast nalezy zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru, uprawnionego
przez Inwestora o tym incydencie.

4.Wszelkie instalacje elektryczne stanowigce czes¢ tymczasowych Robdt Wykonawcey, w tym
zasilajgce pomieszczenia na Terenie Budowy, powinny spetnia¢ odno$ne standardy
miedzynarodowe i powinny by¢ utrzymane w stanie gwarantujgcym ciggte
bezpieczenstwo oséb zatrudnionych.

1.5.5. Tablice informacyjne i pamigtkowe o prowadzonej budowie
1.5.5.1 Tablice informacyjne

Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym:
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1. Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych tablic
bedzie podawata podstawowe informacje o budowie. Tre$¢ informacji musi by¢ zatwierdzona
przez Zamawiajgcego.

2. Tablice informacyjne ustawiane sg w miejscu realizacji projektu, niezwtocznie
po rozpoczeciu Robat.

3. Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych, o ktérych mowa w pkt 1i2 winien
by¢ uwzgledniony w cenach jednostkowych Robét. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce przez caty okres realizacji Robét w dobrym stanie.

1.5.6. Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robét

1.

Roboty objete niniejszg Umowg zlokalizowane sg na terenie miejscowosci Lysniewo i
Zatakowo Wybudowanie w gminie Sierakowice.

Wykonawca ma obowigzek znaé wszystkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska
naturalnego i stosowac je w czasie prowadzenia Robot.

Wykonawca w szczegodlnosci zapewni spetnienie nastepujgcych warunkow:

a. W trakcie wykonywania prac nalezy_zapewnic¢ ptynnos¢ robot oraz maksymalnie
ograniczy¢ hatas i emisje spalin.

b. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne beda tak wybrane, aby
nie powodowaty zniszczen w srodowisku naturalnym.

c. Beda podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniami zbiornikow wodnych i ciekdw pytami, paliwem, olejami,

materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru.

d. Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Robo6t nie bedzie powodowaé
zanieczyszczen w srodowisku naturalnym na Terenie Budowy i poza nim.

e. Po zakonczeniu Robdét Teren Budowy zostanie przywrocony do stanu wiasciwego.

f.  Wykonawca Robot zapewni zgodne z zasadami ochrony $rodowiska, w tym z
przepisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2013 o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21)
postepowanie z odpadami budowlanymi, oraz odpadami powstajgcymi w trakcie
realizacji Robot.
Wszelkie odpady powstajgce w trakcie realizacji Robot stanowig wiasnosé
Wykonawcy.

4. Opftaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm okreslonych

w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

1.
2.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j

Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i sprzecie, Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny
sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami oraz
beda zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym w efekcie realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materiatly szkodliwe dla otoczenia

1. Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do

2.

uzycia.

Nie dopuszcza sie do uzycia Materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym niz dopuszczalne.
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3.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdét bedg miaty swiadectwo dopuszczenia
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

1.5.9. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

1.

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepiséw
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbaé o zdrowie i bezpieczenstwo pracy swych pracownikéw i zapewni¢ wiasciwe
warunki pracy i warunki sanitarne.

. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i

odpowiednig odziez dla ochrony osob zatrudnionych na Terenie Budowy, oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
pracujgcego na Terenie Budowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
sg uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.

Wykonawca musi przestrzegacé i spetnia¢ wszelkie przepisy krajowe odnoszgce sie do
bezpieczenstwa i higieny pracy tgcznie z urzgdzeniami socjalnymi.

W szczegolnosci, zwraca sie uwage Wykonawcy na wtasciwe:
— Ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronng;
— Szalowanie wykopéw, drabiny zejsciowe, i podesty robocze;
— Urzadzenia budowlane, w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wzno$ne itp.
— Dojscia na budowe i o$wietlenie;
— Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne;
— Sprzet pomiaru gazu;
— Pomieszczenia na budowie dla pracownikéw Wykonawcy, w tym stotéwki,
umywalnie i toalety;
— Srodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy.

Powyzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie
wymogi i zobowigzania bezpieczenstwa i higieny pracy przy Robotach i dla pracownikow
oraz warunki socjalne sg spetnione.

Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjg¢ konieczne srodki
ostroznosci, aby zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi i posiada¢é odpowiedni sprzet
monitorowania i ratunkowy.

7. W miare postepu prac, Wykonawca powinien w peini zwraca¢ uwage na bezpieczehstwo

wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na budowie.

8. Zgodnie z artykutem 21A ust.1 Ustawy ,Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien

sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan
,BIOZ”"), uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia Robat.

1.5.10. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

1.

2.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasno$ci publicznej i prywatne;j.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robét, lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie witasnosci
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swéj koszt naprawi lub

odtworzy uszkodzong wiasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci powinien
by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
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3. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe, lub majgce wartos¢ archeologiczng,

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego, oraz wiadze
konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.

Wykonawca powiadomi wszystkie podmioty gospodarcze i instytucje, zarzgdzajgce
urzgdzeniami i instalacjami podziemnymi i nadziemnymi o prowadzonych Robotach i
spowoduje przeprowadzenie przez te podmioty i instytucje wszelkich niezbednych
adaptaciji i innych koniecznych Robdét w obrebie Terenu Budowy w mozliwie najkrétszym
czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie Robét. Wykonawca
bedzie wspodtpracowat w zakresie przeprowadzenia wymienionych Robot.

Gdyby zaistniato przypadkowe uszkodzenie istniejgcych instalacji lub urzgdzen
podziemnych lub nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie
odpowiedni podmiot uzytkujgcy, lub bedacy wtascicielem tych instalacji lub urzadzen, a
takze Inspektora Nadzoru i-Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie wspétpracowat w
usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

1.5.11. Wymagania dotyczace ruchu pojazdéw

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia spowodowane ruchem
zwigzanym z wykonywaniem Robét i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na
koszt wtasny, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Opieka nad Robotami.

1.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przebieg Robét i za wszystkie Materiaty i sprzet
uzywany do Robét zgodnie z warunkami Umowy.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robét lub ich elementéw w zadowalajagcym
stanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora rozpocznie on
Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W
przeciwnym razie Inspektor Nadzoru moze natychmiast zatrzymac¢ Roboty.

W okresie od przekazania Terenu Budowy do przejecia Robét, Wykonawca odpowiada za
wiasciwe utrzymanie znakéw geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki
Wykonawca naprawi lub odtworzy na wtasny koszt.

Wykonawca zapewni odpowiednig site roboczg do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania
lub prowadzenia pomiaréw Inspektorowi Nadzoru. Taka pomoc powinna by¢ dostepna w
czasie 1 godziny od zgtoszenia prosby.

Wykonawca zapewni staty dostep Inspektorowi Nadzoru, uprawnionemu przez Inwestora-
do wszystkich miejsc pod jego kontrolg oraz niezwtocznie dostarczy zapisy, Swiadectwa i
inne informacje wymagane w Kontrakcie.

Po pomysinym zakonczeniu prob hydraulicznych kazdego rurociggu, Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wykonanie podtgczen do czynnych przewodow i bedzie uczestniczy¢ w
ich wigczeniu do eksploatacii.

1.5.13. Przestrzeganie prawa

1.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie Ustawy i Rozporzgdzenia wtadz centralnych i
wiadz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb
sg zwigzane z realizacjg Robét lub mogg wptywac na Roboty.

W czasie prowadzenia Robét Wykonawca powinien przestrzegac¢ wszystkich regulacii
wymienionych w punkcie 1 (powyzej) i stosowac sie do nich.
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1.5.14. Prawa patentowe

1. Jezeli od Wykonawcy wymaga sie, lub tez uzna on za konieczne lub uzasadnione
skorzystanie z rozwigzania projektowego, urzgdzenia, Materiatu lub metody, ktére sg
chronione patentem lub innym prawem wtasnosci, to Wykonawca powinien spetnic
wszystkie wymagania okreslone prawem, dotyczgce zasad stosowania chronionego
rozwigzania, urzgdzenia, Materiatu lub metody.

2. Wymagania okre$lone w pkt.1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed
przystgpieniem do Robdt, w ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania,
urzgdzenia, Materiaty lub metody. Wykonawca powinien poinformowac Inspektora
Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora o uzyskaniu wymaganych uzgodnien i akceptacji,
a w razie potrzeby przedstawic ich kopie.

3. Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt.1 i 2 spowoduje nastepstwa
finansowe lub prawne, to w catosci obcigzg one Wykonawce.

1.5.15. Rozpoczecie Robot

1. Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ wtasciwy organ o zamierzonym terminie
rozpoczecia Robét budowlanych, na ktore jest wymagane pozwolenie na budowe, co
najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem, dotgczajgc na pismie:

a) os$wiadczenie Kierownika Budowy, stwierdzajgce sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg (Robotami budowlanymi),

b) oswiadczenie Inspektorow Nadzoru wszystkich branz, stwierdzajgce przyjecie obowigzku
petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi Robotami budowlanymi.

2. Roboty budowlane mozna rozpocza¢ jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowe, zgtoszenia robdt niewymagajgcych decyzji o mpowoleniu na
budowe, wydanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Ustawy — Prawo Budowlane.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogéine

1. Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robot muszg
uzyskac akceptacje Zamawiajgcego przed ich wbudowaniem.

2. Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Roboét winny by¢:
- Nowe i nieuzywane;

- Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w Dokumentacji Projektowej
i niniejszych Specyfikacjach Technicznych oraz innych nie wymienionych, ale
obowigzujgcych norm i przepisow;

- Mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez swiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane zgodnie z obowigzujgcg Ustawg - certyfikaty
bezpieczenstwa.

3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatow do Robét.
2.2. Zrédta uzyskiwania Materiatow
1. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek

Materiatow przeznaczonych do Robét, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru,
uprawnionemu przez Inwestora do zatwierdzenia szczegdétowe informacje dotyczgce
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proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiatow oraz
odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych i prébki.

2. Zatwierdzenie poszczegolnych czesciowych dostaw Materiatdéw z danego zrédta nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia wszystkich Materiatow z tego zrodta.

3. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
Materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta spetniajg w sposob ciggly wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.

2.3. Pozyskiwanie Materialow miejscowych

1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie Materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to
zrédta wskazane przez Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
przystapieniem do eksploatacji tych zrodet.

2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia raporty z badanh
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekciji.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
wszystkich Materiatéw uzytych do realizacji Robat.

2.4, Inspekcja wytworni Materialow

1. Wytwdrnie Materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

W celu sprawdzenia wtasciwosci Materiatdbw mogg by¢ pobierane ich préobki. Wyniki tych
inspekcji bedg podstawg akceptacji okreslonej partii Materiatow pod wzgledem jakosSci.

2. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru -bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, bedg
zachowane nastepujgce warunki:

- W czasie inspekcji Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc
Wykonawcy oraz producentéw Materiatow.

- Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja Materiatéw przeznaczonych do realizacji Umowy.

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

1. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badz ztozone we wskazanym przez Inspektora Nadzoru miejscu. Jezel
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materiatéw do innych Rob6t niz
tych, dla ktoérych zostaty zakupione, to koszt tych Materiatow zostanie przewartosciowany
przez Inspektora Nadzoru.

2. Kazdy element Robdt, w ktorym zastosowane zostang nie zbadane, badz nie
zaakceptowane Materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego
odrzuceniem i nie zaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i skladowanie Materiatow

1. Wykonawca zapewni, aby Materiaty sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla
wykonywanych Robét) byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swag
jako$¢ i whasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru, uprawnionego
przez Inwestora.
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2. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane na Terenie Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru, lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego optaconych. Po zakonczeniu Robot
miejsca tymczasowego sktadowania Materiatéw bedg doprowadzone przez Wykonawce
do ich pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru,
uprawnionego przez Inwestora.

SPRZET

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét
powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i jakosci wskazaniom zawartym w
Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ), lub Projekcie
Organizacji Robét, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. W przypadku braku ustalen w
powyzszych dokumentach, sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora.

2. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych,
Dokumentaciji Projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru, oraz w terminie
przewidzianym Umowa.

3. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru, uprawnionemu przez Inwestora- kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy
jest to wymagane przepisami.

5. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwo$¢
uzycia sprzetu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego sprzetu co najmniej trzy tygodnie
przed jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniony
bez zgody Inspektora Nadzoru .

6. Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkéw Umowy
zostang przez Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora- zdyskwalifikowane i
nie bedg dopuszczone do Robdét.

TRANSPORT

1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i na wtasciwosci przewozonych
Materiatow.

2. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora- oraz w terminie przewidzianym
Umowa.

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wszelkie wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego. Srodki transportu, ktére nie odpowiadajg warunkom Umowy,
beda na polecenie Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora usuniete z Terenu
Budowy.

4. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogélne zasady wykonywania Robot

1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét oraz za jako$¢ zastosowanych
Materiatow i wykonywanych Robét zgodnie z postanowieniami Warunkow Umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
posadowienia wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu posadowienia Robo6t zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, uprawniony przez Inwestora.

Sprawdzenie wytyczenia Robdét lub wyznaczenia rzednych posadowienia przez Inspektora
Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora- nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich dokfadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru, dotyczgce akceptaciji, badz odrzucenia Materiatéw lub
elementéw Robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentaciji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan i
obserwaciji podczas produkcji i préb Materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych, oraz inne czynniki wspomagajgce ocene Robdt.

Polecenia Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora, bedg wykonywane po ich
otrzymaniu przez Wykonawce nie pdzniej, niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora
Nadzoru, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

1.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty -
Zamawiajgcemu Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ) dla Robét, w ktérym zaprezentuje
on zamierzony sposob wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
Specyfikacjami Technicznymi, oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora.

2. Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawieraé:

+ Czesc¢ ogolng, podajaca:

a. organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdét,

b. organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdét,

c. zasady BHP,

d. wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e. wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych

elementow Robot,
system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robdt,

g. wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

h. sposoéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapisow
pomiarow, a takze wyciggnietych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji
Inspektorowi Nadzoru, uprawnionemu przez Inwestora,

i. sposob postepowania z odpadami.

—h
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R/

«» Czesc¢ szczegodtowy, podajgcya dla kazdego rodzaju Robot nastepujace dane:

a. wykaz maszyn i urzgdzeh na budowie z ich parametrami technicznymi,

b. rodzaje iilos¢ Srodkow transportu i urzgdzen do magazynowania i zatadunku
Materiatéw itp.,

C. sposoéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci podczas
transportu,

d. sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw Materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegodlnych elementéw Robot,

e. sposbb postepowania z Materiatami i Robotami, ktére nie odpowiadajg wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

1.

2.

7.

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Roboét i jakosci Materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujacy personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
Materiatow oraz Robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania Materiatéw oraz Robét z
czestotliwoscig pozwalajgcg na stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami kontraktowymi.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru, uprawnionemu przez Inwestora -
Swiadectwa, ze wszystkie urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i
odpowiadajg wymaganiom norm i wytycznych okreslajgcych procedury badah.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych.

Jesli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatow i dopusci je do

uzycia dopiero wtedy, kiedy niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych Materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

1.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek. Inspektor Nadzoru, uprawniony przez Inwestora, bedzie miat zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania
tych Materiatéw, ktére budzg jego watpliwos¢é co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca w przypadku stwierdzenia usterek.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badah wykonywanych przez Inspektora
Nadzoru-beda opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

Badania i pomiary

1.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych, stosowac¢ bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora-.
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2. Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi

Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru na pismie wyniki do
jego akceptaciji.

6.5. Raporty z badan

1.

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru, uprawnionemu przez Inwestora—
kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak, niz w terminie
okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Kopie wynikéw badan beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru, lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora

1.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania Materiatéw u zrodfa ich wytwarzania.
Wykonawca zapewni mu przy tym wszelkg potrzebng pomoc.

Inspektor Nadzoru bedzie oceniat zgodno$¢ Materiatow i Robot z wymaganiami
Dokumentaciji Projektowej i Specyfikacji Technicznych, na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru, uprawniony przez Inwestora, moze na wtasny koszt pobiera¢ probki
Materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan
wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie badan powtérnych lub
dodatkowych, albo oprze sie wytgcznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
Materiatow i Robot z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

W takim przypadku koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesie Wykonawca.

6.7. Atesty jakosci Materiatéw i sprzetu

1.

W przypadku Materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane Specyfikacjami Technicznymi,
kazda partia tych Materiatow dostarczona do Robét bedzie posiadata atest okres$lajgcy w
sposob jednoznaczny jej cechy.

. Wyroby przemystowe winny posiadac¢ certyfikaty wydane dla danego producenta, poparte

wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikow bedg dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru, uprawnionemu przez Inwestora-.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko Materiaty posiadajgce atest,
stwierdzajgcy ich petng zgodnos$¢ z warunkami Umowy. Materiaty posiadajgce atesty, a
urzgdzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie
stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, wowczas takie
Materiaty lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy

1.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym, obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia Robét do
zakonczenia robot. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na
Kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyty przebiegu
Robdét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych
na Terenie Budowy.
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3. Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony datg, podpisem osoby, ktéra dokonata
wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy bedg
czytelne, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.

4. Zatgczone do Dziennika Budowy protokéty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru,
uprawnionego przez Inwestora.

5. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoélnosci:

— Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

— Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej;

— Date akceptacji przez Zamawiajgcego Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ) i
harmonogramu Robdt;

— Terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegolnych elementéw Robdt;

— Przebieg Robét, trudnoéci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;

— Daty i przyczyny wstrzymania Robdt;

— Zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbiorow
czesciowych i koncowych;

— Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

— Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane ztg
pogoda;

— Zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentac;ji
Projektowej;

— Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt;

— Dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony Robét;

— Dane dotyczace jakosci Materiatow, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat;

— Inne istotne informacje o przebiegu Robot.

6. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru, uprawnionemu przez Inwestora w celu zajecia
stanowiska.

7. Decyzje Inspektora Nadzoru- wpisane do Dziennika Budowy muszg by¢ podpisane przez
Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

6.8.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty Materiatowe, orzeczenia o jakosci Materiatow,
receptury, kontrolne wyniki badan itp. bedg gromadzone w sposéb okreslony w Programie
Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowi¢ bedg zatgczniki do Protokétu Odbioru
Robot.

6.8.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza sie oprocz wymienionych w punktach 6.8.1 do 6.8.3.
nastepujace dokumenty:

Decyzje o Pozwoleniu na Budowe;
Protokoty przekazania Terenu Budowy;
Umowy cywilno-prawne z podwykonawcami
Protokéty odbiorow czesciowych,

Protokoty z narad i ustalen;

Operaty geodezyjne;

Plan BIOZ;

Korespondencje na budowie.

Protokot odbioru koncowego

TTQ@ ™m0 a0 T
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6.8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

1.

Dokumenty budowy nalezy przechowywac¢ na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast
odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem.

Inspektor Nadzoru, uprawniony przez Inwestora, bedzie miat staty dostep do wszystkich
dokumentéw budowy. Nalezy takze je udostepnia¢ Inwestorowi (Zamawiajacemu) na jego
zyczenie.

7. OBMIAR ROBOT

71.

7.2.

7.3.

Ogdlne zasady Obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Roboét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach okreslonych w
Przedmiarze Robdt.

Obmiar Robot dokonywany bedzie zgodnie z warunkami Umowy w celu potwierdzenia
stopnia zaawansowania robét w ramach rozliczen okresowych.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalniajg Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
wszystkich Robot. Btedy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora
Nadzoru.

Zasady okreslania ilosci Robot i Materialow

Dtugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo
wzdtuz linii osiowej, szerokosci — po prostej prostopadtej do osi.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie podajg tego inaczej, to
objetosci bedg wyliczane w m® — jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach —
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg
uzupetniane odpowiednimi szkicami, wzoér okreslajgcy forme szkicéw i szczegdty ich
przekazywania uzgodniony bedzie z Zamawiajgcym.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

1.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robét wymagajg akceptacji Inspektora
Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora przed ich uzyciem.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczone przez Wykonawce. Bedg one posiadac
wazne swiadectwa atestaciji.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym przez caty okres realizacji Robot.
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Termin i czestotliwo$¢ przeprowadzania pomiaréw

1. Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub korncowym odbiorem Robdt, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Robét lub zmianie
Wykonawcy Robét.

2. Obmiary Robét zanikajgcych beda przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robot.

3. Obmiary Robét ulegajgcych zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.

ODBIOR ROBOT
Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez
Inwestora przy udziale Wykonawcy:

a. odbiér Roboét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
b. odbior czesciowy robot,

c. odbior koncowy

d. odbidr pogwarancyjny.

Odbior Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbidér Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie z Warunkami
Umowy.

Odbiér czesciowy Robot
Odbidr czesciowy Robot dokonywany bedzie zgodnie z Warunkami Umowy i harmonogramu
rzeczowo-finansowego.

Protokot odbioru koncowego Robét
Protokot odbioru kohcowego Robét bedzie wystawiony zgodnie z Warunkami Umowy

Dokumenty przejecia Robét

1. Dokumentem stwierdzajgcym dokonanie odbioru Robét jest Protokét Odbioru Korncowego
Robdét, sporzagdzone wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

2. Dla celéw Odbioru Koncowego Robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé
nastepujagce dokumenty:

— Dokumentacje Projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami;

— Dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjng umozliwiajgcg
naniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkow i
ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopie mapy powstatej w oparciu o
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg;

— Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora, zwlaszcza
przy odbiorze Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, oraz udokumentowanie
wykonania tych zalecen;

— Receptury i ustalenia technologiczne;

— Dziennik Budowy Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen
laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi i Programem
Zapewnienia Jakosci;

— Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatow;

— Opinie technologiczng, sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentoéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakosci;

— Sprawozdanie techniczne;
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Instrukcje konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych;
Materiat flmowy w zapisie DVD z przeprowadzonej inspekcji kanatowej kamerg TV
poszczegodlnych odcinkéw kanatow grawitacyjnych

3. Sprawozdanie techniczne zawierac bedzie:

Zakres i lokalizacje wykonanych Robot;

Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentaciji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego;

Uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robaot;

Date rozpoczecia i date ukonczenia Robot.

8.6. Dokumentacja powykonawcza

1. Cata dokumentacja powykonawcza musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie
prowadzonymi Robotami.

2. Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego
musi by¢ przygotowana nowa dokumentacja.

3. Cata dokumentacja powinna by¢ przejrzyscie skopiowana w czterech (4) egzemplarzach i
ztozona na 20 dni przed przekazaniem obiektu uzytkownikowi.

4. Cata dokumentacja dotyczgca rysunkéw wykonanych przez Wykonawce Robét powinna
by¢ przygotowana w wersiji elektronicznej (oprogramowanie CAD, w wersji uzgodnionej i
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego).

Powyzsza dokumentacja powinna by¢ dostarczona na nosnikach magnetycznych (ptyty
CD ROM) lub cyfrowych pen-drive.

5. Cafla dokumentacja (w tym komplet rysunkéw) powinna by¢ przediozona
i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora przed
wystawieniem Protokotu Odbioru Koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

1. Podstawg ptatnosci sg protokdlarnie odebrane czesciowo elementy robét na podstawie
harmonogramu rzeczowo finansowego w oparciu o cene ryczattowg wykonanych przez
Wykonawce zgodnie z Umowg. Do odbieranych czesciowo ilosci robét zastosowanie bedg
miaty ceny jednostkowe podane w wycenionym Przedmiarze Robot.

2. Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Dokumentacji Projektowej i w
Specyfikacji Technicznej.

3. Cena jednostkowa obejmuje:

a.
b.

C.

Robocizne bezposrednig;

Wartos¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, skladowania i
transportu;

Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);

Roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia;

Koszty czynnosci opisanych w punkcie 1.5.2.2 i 1.5.4. niniejszej Specyfikaciji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;

Koszty ogdlne, w skiad ktérych wchodzg: ptace personelu i Kierownika Budowy,
pracownikéw zaplecza i laboratorium, koszty urzgdzenia, eksploatacji i likwidacji
Terenu Budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, drogi itp.),
wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, opfaty dzierzawne, ekspertyzy
dotyczgce wykonanych Robdt, koszty ogdélne Wykonawcy, itp.;

Koszt rekultywaciji i uporzgdkowania Terenu Budowy po zakonczeniu Robdét;
Zysk kalkulacyjny, zawierajgcy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu Umowy
w catym okresie jego realizaciji, tacznie z Okresem Gwarancyjnym;
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i. Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
4. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Roboty bedg wykonywane w sposob bezpieczny, Scisle w zgodzie z przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.

2. Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc i nalezy je czytacC tgcznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Uwaza sie, ze Wykonawca jest
w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.

W trakcie realizacji Umowy zastosowanie bedg miaty aktualne wydania obowigzujgcych
Polskich Norm zharmonizowanych z UE (w przypadku zmian Polskich Norm w trakcie jego
realizacji decyzje nalezg do Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora w ramach
jego kompetenciji), o ile nie postanowiono inacze;j.

3. Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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