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Uporzgdkowanie gospodarki wodno-$ciekowej zlewni rzek Stupi i tupawy 1
w Aglomeracji Sierakowice — etap Il

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA BUDOWE
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI SCIEKOW
| INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
DLA GMINY SIERAKOWICE

ETAP IV cze$é | zadanie 2”b” WIES MOJUSZ
ETAP IV czes¢ Il MOJUSZEWSKA HUTA, SZOPA-BACKA HUTA

TOM 4 - PRZEDMIAR ROBOT

A. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

(Dz. U. Nr 202/2004, poz. 2072 z 2004 r.).

B._SPIS DZIAL OW PRZEDMIARU

CZESC OGOLNA - TABELA ,A”
CZESC TECHNICZNA - TABELA ,,B”

PRZEDMIAR NR 1 Etap IV cze$¢ 1zadanie 2b: wies Mojusz

1. Roboty przygotowawcze (poz.2) Kod CPV : 45100000-8
2. Roboty instalacyjne (poz.5-14) Kod CPV : 45200000-9
3. Roboty drogowe (poz.17-24) Kod CPV : 45200000-9
4. Zagospodarowanie terenu przepompowni (poz.27-28) Kod CPV: 45300000-0

PRZEDMIAR NR 2 Etap IV czes¢ Il Mojuszewska Huta, Szopa-Backa Huta

1. Roboty przygotowawcze (poz.33) Kod CPV : 45100000-8
2. Roboty instalacyjne (poz.36-56) Kod CPV : 45200000-9
3. Roboty drogowe (poz.59-70) Kod CPV : 45200000-9
4. Zagospodarowanie terenu przepompowni (poz.73-75) Kod CPV: 45300000-0
Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0. Obiekt: Gmina Sierakowice

etap IV czes¢ | zad 2b wie$ Mojusz
etap IV cze$¢ II: Mojuszewska Huta, Szopa-Backa Huta
Przedmiar Robét



Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej zlewni rzek Stupi i tupawy w Aglomeracji Sierakowice — 2
etap Il

Sie¢ kanalizacji sanitarnej w gminie Sierakowice
etap IV czesé | zadanie 2b - Mojusz
etap IV czesé Il - Mojuszewska Huta, Szopa-Backa Huta

PRZEDMIAR ROBOT - ZESTAWIENIE

Wartosc¢
L.p. Wyszczegoblnienie elementow rozliczeniowych PLN
1 Tabela A - Czes$¢ ogdlna - wartos¢ wliczona w cenach tabeli B 0,00

2 Tabela B - Cze$¢ techniczna

3 RAZEM: POZ. 1 + POZ.2 (WARTOSC ROBOT NETTO)
4 Podatek VAT od poz. 3
5 RAZEM WARTOSC ROBOT BRUTTO

Gmina Sierakowice,
etap IV czesc¢ li ll

PPIR TELSYSTEM sp. z 0.0.



Uporzgdkowanie gospodarki wodno-$ciekowej zlewni rzek Stupi i tupawy w Aglomeracji Sierakowice — etap Il

Sie¢ kanalizacji sanitarnej w gminie Sierakowice
etap IV czesé | zadanie 2b - Mojusz
etap IV czesé Il - Mojuszewska Huta, Szopa-Backa Huta

PRZEDMIAR ROBOT - CZESC OGOLNA -TABELA "A"
Numer Jednostka Cena
Kod CPV Specyfikacjl Wyszczegglnneqle elementow | Cena »
Technicznej rozliczeniowych Nazwa | llos¢ | jednostko- Wartos¢ PLN
Lp. wa PLN
1 2 3 4 5 6 7 8
TABLICE INFORMACYJNE UE
1 ST.00.00 Tablice informacyjne kpl 4 0,00
TABLICE PAMIATKOWE UE
2 ST.00.00 Tablice pamigtkowe kpl 4 0,00
OPLATY ADMINISTRACYJNE
3 ST.00.00 Optaty administracyjne ryczatt |komplet 0,00
UBEZPIECZENIA
4 nie Ubezpieczenie robot ryczatt | komplet 0,00
5 nie Ubezpieczenie sprzetu ryczatt | komplet 0,00
6 nie Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci | ryczatt | komplet 0,00
Razem ubezpieczenia /poz. 4-6/
GWARANCJA NALEZYTEGO WYKONANIA
nie . .

7 dotyczy Gwarancja wykonania ryczatt | komplet 0.00

Razem Tabela A /poz. 1-7/ 0,00

Uwaga:

Wartos¢ elementow rozliczeniowych przedstawionych w poz. 1-7 nalezy uwzgledni¢ w cenach
jednostkowych robét w tabeli "B"

PPIR TELSYSTEM sp. z 0.0.

Obiekt: gmina Sierakowice,
etap IV czesc i ll



Uporzadkowanie gospodarki wodno-Sciekowej zlewni rzek Stupi i tupawy w Aglomeracji Sierakowice — etap Il

Sie¢ kanalizacji sanitarnej w gminie Sierakowice

etap IV czes¢ | zadanie 2b - Mojusz

etap IV czes¢ Il - Mojuszewska Huta, Szopa-Backa Huta

PRZEDMIAR ROBOT, OPRACOWANY NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
| SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Numer Cena
Kod CPV  |specyfika Wyszczegolnienie elementdw rozliczeniowych Jednostka
Lp. cii wa | llos¢ | Cenajedn. | Wartosé¢ PLN
1 2 3 4 5 6 7 8
PRZEDMIAR NR 1 Etap IV cze$¢ 1zadanie 2b: wie$ Mojusz
1 45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 (1)451-1.1 | ST-01.02. |Wytyczenie tras kanatéw w terenie km 5,188
3 Razem Roboty przygotowawcze (poz. 2)
4 45200000-9 ROBOTY INSTALACYJNE
_& Wykonanie kanatu grawitacyjnego z rur PVC-U lite dn 200 wraz z robotami
ey ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopodw, z probami szczelnosci,
m inspekcjg kanatowg TV jak w dokumentacji projektowej, zabezpieczeniem i
5 | (1)452-1.1 _Ol_ oznakowaniem zgodnie z projektem organizaciji ruchu m | 4122,9
n Wykonanie przecisku kierunkowego rurg stalowg dn 300 z wciggnieciem rury
M, przewodowej dn 200 wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem
6 | (1)452-1.2 = wykopo6w jak w dokumentaciji projektowej m 211,2
~ S Wykonanie studni betonowych dn 1200 wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem
7 | (1)452-1.3 ? o i odwodnieniem wykopow jak w dokumentacji projektowej kpl 25
%. Wykonanie studni z tworzyw sztucznych systemowych dn 400 zbiorczych wraz z
m__ robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopéw jak w dokumentacji
8 (1)452-1.4 g projektowej kpl 102
o Wykonanie kanatu ttocznego z rur PE RC dn 90 wraz z robotami ziemnymi,
m utozeniem tasmy lokalizacyjnej, umocnieniem i odwodnieniem wykopéw, z
_OI_ prébami cisnieniowymi, jak w dokumentacji projektowej, zabezpieczeniem i
9 | (1)452-1.5 0 oznakowaniem zgodnie z projektem organizaciji ruchu m 231,3

PPIR TELSYSTEM sp. z 0.0.

Obiekt: gmina Sierakowice,
etap IV czesc li ll



Uporzadkowanie gospodarki wodno-Sciekowej zlewni rzek Stupi i tupawy w Aglomeracji Sierakowice — etap Il

PRZEDMIAR ROBOT, OPRACOWANY NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
| SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Numer Cena
Kod CPV  |specyfika Wyszczegolnienie elementdw rozliczeniowych Jednostka
Lp. cii wa | llosé Cena jedn. Wartosé PLN
1 2 3 4 5 6 7 8
o Wykonanie przecisku kierunkowego rurg stalowg dn 150 z wciggnieciem rury
(%)) przewodowej dn 90 wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem
10 | (1)452-1.6 ) wykopow jak w dokumentacji projektowej m 20,3
M Wykonanie studni betonowych rozpreznych dn 1200 wraz z robotami ziemnymi,
11 | (1)452-1.7 = umocnieniem i odwodnieniem wykop6w jak w dokumentacji projektowe; kpl 2
c4u, Wykonanie studni betonowych dn 1200 z zainstalowaniem zaworéw
o odpowietrzajgco-napowietrzajgcych i zasuw Dn 80, wraz z robotami ziemnymi,
12 | (1)452-1.8 S ~ |umocnieniem i odwodnieniem wykopéw jak w dokumentaciji projektowej kpl 1
- ©
N 3 |Wykonanie odgatezien na sieci z rur PVC-U lite dn 160, zakoficzonych studnig dn
%. 315, o $redniej dtugosci 6,5 m, wraz z przeciskami, robotami ziemnymi,
13 | @)452-1.9 _Ol_ umochnieniem i odwodnieniem wykopow jak w dokumentacji projektowej kpl 92
n Przepompownia PM2 w Mojuszu wraz z automatykg, powiadamianiem,
M instalacjami elektrycznymi na terenie przepompowni, uziomem, zestawem
M antyodorowym (urzgdzenie dozujgce chemikalia), robotami ziemnymi,
= umocnieniem i odwodnieniem wykopow jak w dokumentacji projektowej, oraz z
14 | (1)452-1.10 @ zabezpieczenim i oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu kpl 1
15 Razem roboty instalacyjne (poz. 5-14)

PPIR TELSYSTEM sp. z 0.0.

Obiekt: gmina Sierakowice,
etap IV czesc li ll



Uporzadkowanie gospodarki wodno-Sciekowej zlewni rzek Stupi i tupawy w Aglomeracji Sierakowice — etap Il 6

PRZEDMIAR ROBOT, OPRACOWANY NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
| SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Numer Cena
Kod CPV  |specyfika Wyszczegolnienie elementdw rozliczeniowych Jednostka
Lp. cii wa | llosé Cena jedn. Wartosé PLN
1 2 3 4 5 6 7 8
16 45200000-9 ROBOTY DROGOWE
17 | @was2-2.1 Nawierzchnia asfaltowa rozbiérka wraz z odtworzeniem warstwy Scieralnej m? | 46320
Nawierzchnia asfaltowa rozbiorka wraz z odtworzeniem podbudowy i warstwy
18 | (1)452-2.2 wigzacej m? | 926,6
19 | (145223 Nawierzchnia betonowa rozbiorka wraz z odtworzeniem m2 3.6
20 | (145224 < Nawierzchnia z polbruku rozbiérka wraz z odtworzeniem m2 13,2
—
m Kraweznik betonowy 15x30 cm rozbidrka wraz z odtworzeniem
21 | (1)452-25 n m 23
=)
p . . N .
2o | (145226 S Odtworzenie nawierzchni zwirowej m2 312
23 | )452-2.7 (7)) Odtworzenie nawierzchni drogi ziemnej m? | 20675
Budowa zjazdu do przepompowni PM2 o powierzchni utwardzonej ptytami YOMB
125 m2 (ze zjazdem z drogi wojewddzkiej utwardzonym kostkg brukowg na
powierzchni 62,1 m2, z zabezpieczeniem obnizonymi kraweznikami), z
uformowaniem skarp umocnionych kratg trawnikowg, zahumusowanych i
obsianych trawg, z poprzecznym korytkiem sciekowym przy ogrodzeniu
przepompowni, jak w dokumentacji projektowej, wraz z zabezpieczeniem i ,
24 | (1)452-2.8 oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu m 187,1
25 Razem roboty drogowe (poz. 17-24)

Obiekt: gmina Sierakowice,
etap IV czesc li ll

PPIR TELSYSTEM sp. z 0.0.



Uporzadkowanie gospodarki wodno-Sciekowej zlewni rzek Stupi i tupawy w Aglomeracji Sierakowice — etap Il

PRZEDMIAR ROBOT, OPRACOWANY NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
| SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Numer Cena

Kod CPV  |specyfika Wyszczegolnienie elementdw rozliczeniowych Jednostka
Lp. cii wa | llos¢ | Cenajedn. | Wartosé¢ PLN
1 2 3 4 5 6 7 8
26 HoSEID ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZEPOMPOWNI

Uksztattowanie terenu przepompowni PM2 na rzednej projektowanej, z
ST-01.02 |wykonaniem, umocnieniem kratg trawnikowa, zahumusowaniem i obsianiem
27 | (1)453-1.1 trawg skarp nasypu , jak w dokumentacji projektowej kpl 1,0
< 0%
w m < IWykonanie ogrodzenia, fundamentéw pod urzgdzenia, nawierzchni z kostki
S @ 7 |betonowej.

28| 45312 | 545 0 kpl 1,0
29 Razem zagospodarowanie terenu przepompowni (poz. 27-28)
30 RAZEM PRZEDMIAR NR 1 - ETAP IV ON_.u.wO | ZADANIE 2b - MOJUSZ

PPIR TELSYSTEM sp. z 0.0.

Obiekt: gmina Sierakowice,

etap IV czesc li ll



Uporzadkowanie gospodarki wodno-Sciekowej zlewni rzek Stupi i tupawy w Aglomeracji Sierakowice — etap Il

PRZEDMIAR ROBOT, OPRACOWANY NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
| SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Numer Cena
Kod CPV  |specyfika Wyszczegolnienie elementdw rozliczeniowych Jednostka
Lp. cii wa | llos¢ | Cenajedn. | Wartosé¢ PLN
1 2 3 4 5 6 7 8
31 PRZEDMIAR NR 2 Etap IV cze$¢ Il Mojuszewska Huta, Szopa-Backa Huta
32 45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
33 | (2)451-1.1 |ST-01.02. |Wytyczenie tras kanatow w terenie km 8,121
34 Razem Roboty przygotowawcze (poz. 33)
35 45200000-9 ROBOTY INSTALACYJNE
Wykonanie kanatu grawitacyjnego z rur PVC-U lite dn 200 wraz z robotami
ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopdw, z probami szczelnosci,
I~ inspekcjg kanatowg TV jak w dokumentacji projektowej, zabezpieczeniem i
36 | (2)452-1.1 < oznakowaniem zgodnie z projektem organizaciji ruchu m | 4195,6
_Mu Wykonanie przewiertu sterowanego (3 odcinki) rurg PE RC dn 200 wraz z
(%)) robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopéw, z prébami
37 | (2)452-1.2 ) szczelnosci, inspekcjg kanatowg TV, jak w dokumentacji projektowej m 86,7
M Wykonanie przecisku kierunkowego rurg stalowg dn 300 z wciggnieciem rury
- przewodowej dn 200 wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem
38 | (2)452-1.3 M, wykop6w jak w dokumentacji projektowe; m 334
Q Wykonanie studni betonowych dn 1200 wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem
39 | (2)452-1.4 m__ i odwodnieniem wykopow jak w dokumentacji projektowej kpl 27
ﬂ Wykonanie studni z tworzyw sztucznych systemowych dn 400 zbiorczych wraz z
%, robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopéw jak w dokumentacji
40 | (2)452-1.5 S projektowej kpl 122
_Ol_ Wykonanie kanatu ttocznego z rur PE RC dn 90 wraz z robotami ziemnymi,
n utozeniem tasmy lokalizacyjnej, umocnieniem i odwodnieniem wykopdéw, z
M prébami cisnieniowymi, jak w dokumentacji projektowej, zabezpieczeniem i
41 | (2)452-1.6 =) oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu m | 1914,1
ﬁ_\I_u Wykonanie kanatu ttocznego z rur PE RC dn 63 wraz z robotami ziemnymi,
utozeniem tasmy lokalizacyjnej, umocnieniem i odwodnieniem wykopdéw, zasuwg
dn 50, probami cisnieniowymi, jak w dokumentac;ji projektowej, zabezpieczeniem i
42 | (2)452-1.7 oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu m 78,5

PPIR TELSYSTEM sp. z 0.0.

Obiekt: gmina Sierakowice,
etap IV czesc li ll



Uporzadkowanie gospodarki wodno-Sciekowej zlewni rzek Stupi i tupawy w Aglomeracji Sierakowice — etap Il

PRZEDMIAR ROBOT, OPRACOWANY NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
| SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV

Numer
Specyfika

Cii

Wyszczegolnienie elementdw rozliczeniowych

Jednostka

Cena

wa

llosé

Cena jedn.

Wartosé¢ PLN

3

4

5

6

7

8

43

(2)452-1.8

44

(2)452-1.9

45

(2)452-1.10

46

(2)452-1.11

47

(2)452-1.12

48

(2)452-1.13

49

(2)452-1.14

50

(2)452-1.15

51

(2)452-1.16

52

(2)452-1.17

ST-01.02, ST-01.03, ST-01.04, ST-01.05, ST-01.07

Wykonanie przewiertu sterowanego rurg PE RC dn 90 wraz z robotami
ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopow, z probami szczelnosci, jak w
dokumentacji projektowej

604,1

Wykonanie przewiertu sterowanego rurg HD-PE dn 150 z wciggnigciem rury
przewodowej dn 90 wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem
wykopow jak w dokumentacji projektowej

192,7

Wykonanie przecisku kierunkowego rurg stalowg dn 150 z wciggnieciem rury
przewodowej dn 90 wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem
wykopéw jak w dokumentacji projektowej

61,4

Wykonanie, malowanie i montaz konstrukcji podwieszenia rurociggu do mostu,
jak w dokumentacji projektowej

kpl

Montaz rury stalowej ostonowej dn 150 w przygotowanej konstrukcji wsporczej, z
wciggnieciem rury przewodowej dn 90, ocieplonej jak w dokumentac;ji projektowe;j

30,3

Wykonanie studni betonowej wtgczeniowej dn 1200, z zainstalowaniem zasuw
zeliwnych kotnierzowych Dn 80 wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i
odwodnieniem wykopow jak w dokumentacji projektowej

kpl

Wykonanie studni betonowych dn 1200 z klapg rewizyjng i zasuwg zeliwng
kotnierzowg Dn 80 wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem
wykopoéw jak w dokumentacji projektowej

kpl

Wykonanie studni betonowych dn 1200 z zainstalowaniem zaworéw
odpowietrzajgco-napowietrzajgcych, zasuw zeliwnych kotnierzowych Dn 80, wraz
z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopow jak w dokumentac;ji
projektowej

kpl

Zainstalowanie na rurociggu ttocznym doziemnych zasuw zeliwnych
kotnierzowych z doszczelnieniem miekkim DN 80 z obudowg teleskopowq i
skrzynkg uliczng, wraz z robotami ziemnymi, wykonaniem izolacji PU,
umocnieniem i odwodnieniem wykopow jak w dokumentacji projektowej

kpl.

Wykonanie odgatezien na sieci z rur PVC-U lite dn 160, zakohczonych studnig dn
315, o sredniej dtugosci 7,6 m, wraz z przeciskami, robotami ziemnymi,

umocnieniem i odwodnieniem wykopow jak w dokumentacji projektowej

kpl

80

PPIR TELSYSTEM sp. z 0.0.

Obiekt: gmina Sierakowice,
etap IV czesc li ll



Uporzadkowanie gospodarki wodno-Sciekowej zlewni rzek Stupi i tupawy w Aglomeracji Sierakowice — etap Il 10

PRZEDMIAR ROBOT, OPRACOWANY NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
| SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Numer C
S . . . Jednostk ena
Kod CPV  |specyfika Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych oS @
Lp. cii wa | llos¢ | Cenajedn. | Wartosé¢ PLN
1 2 3 4 5 6 7 8
Przepompownia PMH w Mojuszewskiej Hucie wraz z automatyka,
powiadamianiem, instalacjami elektrycznymi na terenie przepompowni, uziomem,
zestawem antyodorowym (urzgdzenie dozujgce chemikalia), robotami ziemnymi,
umocnieniem i odwodnieniem wykopow jak w dokumentaciji projektowej , oraz z
53 | (2452-1.18 zabezpieczenim i oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu kpl 1

Przepompownia PM1 w Mojuszu wraz z automatykg, powiadamianiem,
instalacjami elektrycznymi na terenie przepompowni, uziomem, zestawem
antyodorowym (urzgdzenie dozujgce chemikalia), robotami ziemnymi,
umocnieniem i odwodnieniem wykop6w jak w dokumentacji projektowej, oraz z
zabezpieczenim i oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu kpl 1
Przepompownia PS w Szopie wraz z automatyka, powiadamianiem, instalacjami
elektrycznymi na terenie przepompowni, uziomem, zestawem antyodorowym
(urzadzenie dozujgce chemikalia), robotami ziemnymi, umocnieniem i
odwodnieniem wykopow jak w dokumentacji projektowej, oraz z zabezpieczenim i
oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu kpl 1
Przepompownia Plok w Mojuszewskiej Hucie wraz z automatykg, robotami
ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopow jak w dokumentaciji

54 | (2)452-1.19

55 | (2)452-1.20

ST-01.02, ST-01.03, ST-01.04, ST-01.05, ST-01.07

56 | (2)452-1.21 projektowej kpl 1

57 Razem roboty instalacyjne (poz. 36-56)

58 45200000-9 ROBOTY DROGOWE

59 | (2)452-2.1 %. Nawierzchnia asfaltowa rozbiorka wraz z odtworzeniem warstwy Scieralnej m2 1715
m__ Nawierzchnia asfaltowa rozbiorka wraz z odtworzeniem podbudowy i warstwy

60 | (2)452-2.2 h  |wiazacej m? | 343
=)
P . . - .

61 | 245223 o Nawierzchnia betonowa rozbiorka wraz z odtworzeniem m2 2.0
= . , o ,

62 | 245224 0 Nawierzchnia z brukowca rozbiorka wraz z odtworzeniem m2 499.0

Obiekt: gmina Sierakowice,
etap IV czesc li ll

PPIR TELSYSTEM sp. z 0.0.
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PRZEDMIAR ROBOT, OPRACOWANY NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
| SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Numer Cena
Kod CPV  |specyfika Wyszczegolnienie elementdw rozliczeniowych Jednostka
Lp. cii wa | llos¢ | Cenajedn. | Wartosé¢ PLN
1 2 3 4 5 6 7 8
63 | 2452255 Nawierzchnia z ptyt chodnikowych 50x50 rozbidrka wraz z odtworzeniem m2 9.0
64 | (2045226 Nawierzchnia z polbruku rozbiérka wraz z odtworzeniem m?2 18,0
65 | (2)452-2.7 Kraweznik betonowy 15x30 cm rozbidrka wraz z odtworzeniem m 21.0
66 | (2045228 Odtworzenie nawierzchni zwirowej m2 10,6
© . . . . .
67 | @452-2.9 m Odtworzenie nawierzchni drogi ziemnej m? | 44700
- Budowa stanowiska postojowego przy przepompowni PMH z utwardzeniem w
w, poboczu drogi gminnej kruszywem, z zabezpieczeniem niskimi kraweznikami, z
o uformowaniem skarp umocnionych kratg trawnikowg, zahumusowanych i
m__ obsianych trawg, z poprzecznym korytkiemm sciekowym przy ogrodzeniu
ﬂ przepompowni, wraz z zabezpieczenim i oznakowaniem zgodnie z projektem ,
68 | (2)452-2.10 organizacji ruchu m 19,5
Budowa zjazdu do przepompowni PM1 z utwardzeniem kostkg brukowg, z
zabezpieczeniem niskimi kraweznikami, z uformowaniem skarp umocnionych
kratg trawnikowg, zahumusowanych i obsianych trawg, z poprzecznym korytkiem
Sciekowym przy ogrodzeniu przepompowni, wraz z zabezpieczenim i ,
69 | (2)452-2.11 oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu m 34,00
Budowa stanowiska postojowego przy przepompowni PS z utwardzeniem w
drodze gminnej kruszywem, wraz z zabezpieczenim i oznakowaniem zgodnie z )
70 | (2)452-2.12 projektem organizacji ruchu m 14,00
71 Razem roboty drogowe (poz. 59-70)

Obiekt: gmina Sierakowice,
etap IV czesc li ll

PPIR TELSYSTEM sp. z 0.0.
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PRZEDMIAR ROBOT, OPRACOWANY NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
| SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Numer Cena
Kod CPV  |specyfika Wyszczegolnienie elementdw rozliczeniowych Jednostka
Lp. cii wa llosé Cena jedn. Wartos¢ PLN
1 2 3 4 5 6 7 8
72 HoSEID ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZEPOMPOWNI
Uksztattowanie terenu przepompowni PMH na rzednej projektowanej, z
N wykonaniem, umocnieniem kratg trawnikowg, zahumusowaniem i obsianiem
73 | (2)453-1.1 m trawg skarp nasypu , jak w dokumentacji projektowej kpl 1,0
_0|_ Uksztattowanie terenu przepompowni PM1 na rzednej projektowanej, z
n wykonaniem, umocnieniem kratg trawnikowg, zahumusowaniem i obsianiem
74 | (2)453-1.2 trawg skarp nasypu , jak w dokumentacji projektowej kpl 1,0
< 0%
w m < [Wykonanie ogrodzenia, fundamentéw pod urzgdzenia, nawierzchni z kostki
S @ 7 |betonowej.
75| 45313 | 565 0 kpl 3,0
76 Razem zagospodarowanie terenu przepompowni (poz. 73-75)
RAZEM PRZEDMIAR NR 2 - ETAP IV CZESC Il - MOJUSZEWSKA HUTA, SZOPA - BACKA HUTA
77
78 OGOLEM PRZEDMIAR NR 1+PRZEDMIAR NR 2

PPIR TELSYSTEM sp. z 0.0.

Obiekt: gmina Sierakowice,

etap IV czesc li ll



