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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest zlecenie Przedsiebiorstwa Wodociggow i Kanalizacji
Sp. z 0.0., ul. Kartuska 12, 83-340 Sierakowice

2. Materialy stuzgce do opracowania projektu

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali1:500 z naniesionymi urzgdzeniami
podziemnymi.

Umowa z Inwestorem (P.W.i.K. Sierakowice)

Wizja lokalna, wywiad i pomiary w terenie.

Uzgodnienie zakresu opracowania ze Zleceniodawca.

Obowigzujgce przepisy i normy

Warunki techniczne wydane przez P.W.i.K. Sierakowice

Uzgodnienia branzowe

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr UAN-7331/30/08
z dnia 23.04.2008r.

3. Celi zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie projektu budowlanego lokalizacji
przepompowni sciekdw PS13 w miejscowosci Zakowo gmina Suleczyno

Zakres rzeczowy opracowania przedstawiono ponizej:

Tabela 1. Zakres rzeczowy projektu

Lp. Zakres rzeczowy
1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - PYC@200 9,5m
2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej — PE@125 5,5m
3. Studnie rozprezne bet.@1200 1 szt.
4, Studnie rewizyjne bet.@1200 1 szt.
5. Przepompownia sciekow - Bet@1500 1 szt.




Szczegotowy zakres rzeczowy:
Tabela 2. Zestawienie odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

. Dlug. [m]
Lp ~ Onaczenie  Arkusz @2005,9 Nr dziaki Obreb
Py PVC
1. Sr1-SR17 1 55 137/9 Zakowo
2. SR17-PS13 1 4,0 137/9 Zakowo
9,5
Tabela 3. Zestawienie odcinkow przytgczy kanalizacji sanitarnej cisnieniowej
. Dlug. [m]
Lp Oznaczenie | Arkusz P125x7,4 NI dziatki Obreb
odcinka mapy PE
1. PS13-KT1 1 35 137/9 Zakowo
2. KT1-wh 1 2,0 137/9 Zakowo
5,5

4. Dane o istniejgcym uzbrojeniu

Na terenie objetym opracowaniem w oparciu o materiaty dostarczone przez
Inwestora, stwierdza sie, ze na projektowanym terenie wystepujg nastepujace
uzbrojenie podziemne i nadziemne:

- proj. kanal. ttoczna 1-2498/2008
- proj. kabel energetyczny SN; eN

5. Stan projektowany

5.1. Uwagi ogoélne

Kanalizacje sanitarng grawitacyjng projektuje sie jako szczelna.

5.2. Dobor srednicy rurociggow

Doboru Srednic kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dokonano na podstawie
PN-92/B-01707 Tab. 8 -wymiarowanie zewnetrznych sieci kanalizacyjnych .

5.3. Materialy
Materiaty podstawowe, przewidziane do budowy sieci muszg by¢ materiatami
ekologicznymi. Ponadto muszg posiadac aprobaty techniczne ITB, COBRTI Instal,
IBDiM, atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce, deklaracje zgodnosci z
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Polskimi i UE normami. Dokumenty te winny by¢ przekazane Inwestorowi wraz z
protokotem odbioru koncowego.

Celem zapewnienia trwatosci, prawidtowej pracy, szczelnosci catego systemu
kanalizacji, do budowy sieci nalezy zastosowac¢ materiaty renomowanych
producentéw, o szerokim wachlarzu produkciji, oferujgcych kompleksowe, systemowe
rozwigzania.

5.3.1. Rury

Sie¢€ kanalizacji grawitacyjnej  projektuje sie z rur PVC-U @200mm o potgczeniach
kielichowych z uszczelkg gumowa, lite o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, typ ciezki
.S SN8 SDR34

Sie ¢ kanalizacji ci snieniowej projektuje sie z rur polietylenowych PE 100 RC
@125x7,4mm wielowarstwowych o podwyzszonej wytrzymato$ci PN10 SDR 17, z
ksztaltkami systemowymi. Potgczenia rur i ksztattek nalezy wykona¢ metodg
zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego.

Materiaty do budowy rurociggéw: zgodne z Polskimi Normami, odporne na dziatanie
zwigzkow chemicznych organicznych i nieorganicznych.

5.4. Studnie kanalizacyjne

5.4.1. Studnie rewizyjna bet.@1200mm

Studnie kanalizacyjne (weztowe) betonowe @1200mm z dnem szczelnym wykonane
Z betonu wibroprasowanego B45, wodoszczelnego W8 i mrozoodpornego F-150
zgodne z normami. Kregi betonowe i prefabrykowany element studni tgczone na
pioro-wypust uszczelnione elastomerowg uszczelkg gumowa. Wiazy montowane na
ptycie nastudziennej na pierscieniach betonowych. Pokrywy do wtazéw kanatowych
@600 typ ciezki D400 (w drogach o ruchu kotowym) i typu lekki D250 (w pozostatych
miejscach). Pierscienie odcigzajgce stosowac¢ w drogach o ruchu kotowym. Kinety i
przejscia szczelne rur prefabrykowane przez producenta studni

Stabilizacje i zabezpieczenie wtazu studni w gruncie nieutwardzonym i gruntach
rolnych nalezy wykona¢ poprzez montaz prefabrykowanych ptyt Zelbetowych
odcigzajacych pod wtazy studni o wymiarach min. 1,0x1,0x0,15m montowanych
réwno z poziomem terenu

UWAGA:
W studni rewizyjnej bet.@1200mm nale zy stosowa € tylko kinet e zbiorcz g



5.4.2. Studnie rozprezne bet.?1200mm

Studzienke rozprezng w miejscu wiaczenia przewodow cisnieniowych do kanalizacji
grawitacyjnej nalezy wykonac z betonu wibroprasowanego B45, wodoszczelnego W8
i mrozoodpornego F-150. Kregi betonowe i prefabrykowany element studni tgczone
na pioro-wypust uszczelnione elastomerowg uszczelkg gumowa. W studni nalezy
wbudowaé betonowy walec - z betonu klasy B-30, w rurze PVC@400mm,
spowalniajgcy strumien przepompowywanych sciekdw.

Podstawy studzienek nalezy posadowié¢ na warstwie wyrownawczej o grubosci 10 cm
z chudego betonu — klasy nie mniej niz B-15.

Na studzienkach nalezy montowac witazy z pokrywami zeliwnymi lub zeliwnymi z
wypetnieniem betonowym, o wytrzymatosci uzaleznionej od potozenia studzienki.

W przypadku posadowienia studni na gruntach uprawnych, studnie unies¢ 20 cm
ponad teren

6. Roboty ziemne

6.1. Wykopy

Wykopy nalezy wykonywac wasko przestrzennie, sprzetem mechanicznym lub
recznie.

Wykop reczny: w poblizu zlokalizowanego uzbrojenia podziemnego oraz w innych
uzasadnionych wypadkach jak: niwelacja dna wykopu, profilowanie podsypki 10 cm,
zasypywanie (zasypka) rur do wysokosci 30 cm nad wierzch rury.

Pionowe sciany wykopow nalezy umocni¢ szalunkiem ptytowym przestawnym.
Szalunki w wykopie gtebokim (powyzej 3 m) nalezy ustawia¢ jeden nad drugim.
Wykorzystywany przy wykopach szalunek przestawny musi posiada¢ odpowiednie
atesty i certyfikaty.

Wytyczenia trasy kolektora, osi i rzednych studzienek winien dokona¢ uprawniony
geodeta.

Szerokos¢ wykopu: odlegtos¢ pomiedzy szalowaniem wykopu, a zewnetrzng $ciankg
rury kanatowej powinna wynosic z kazdej strony min. 20 cm, tgcznie nie mniej niz
1,00 m.

Istniejgcq infrastrukture podziemna, zlokalizowang w obrebie wykopow,
zabezpieczy¢ na czas prowadzenia rob6t. Na istniejgcych kablach zatozy¢ rury
dwudzielne zgodnie z warunkami uzgodnienh z ich gestorami.

Sktadowanie ziemi z wykopow podczas budowy - na odktad, w poblizu wykopu.
Miejsce sktadowania nadmiaru ziemi, zgodnie z dotychczasowg praktykg podobnych
roboét, prowadzonych na terenie Gminy Suleczyno, zostanie uzgodnione przez
wykonawce robét z odbiorcg nadmiaru ziemi.



6.2. Podloze pod kolektory

6.2.1. Kanalizacja grawitacyjna

Bezposrednio przed uktadaniem rur kanalizacyjnych nalezy wyprofilowa¢ dno
wykopu zgodnie z ksztattem rur oraz z projektowanym spadkiem.

Dno wykopu pod poditoze w normalnych warunkach powinno by¢ wykonywane z
doktadnoscig od 2 do 5 cm, ze spadkiem podanym na rysunkach niniejszego
projektu.

Ewentualne ubytki gruntu w wysokosci podtoza nalezy wyréwnywac piaskiem.
Celem zapewnienia odpowiedniego spadku i trwatego, stabilnego i rbwnomiernego
podparcia przewodu, na dnie wykopu nalezy wykonaé¢ odpowiednig warstwe
wyréwnawczg — podsypke z materiatu sortowanego (zwiru, piasku gruboziarnistego).
Zalecana wartos¢ podsypki dla rur PVC wynosi 10 cm. W przypadku, gdy grunt
rodzimy posiada wiasciwe parametry, nalezy go wykorzysta¢ po odpowiednim
przygotowaniu (przesianiu).

Natomiast w przypadku wystgpienia w wykopie gruntéw nienosnych, nalezy je
wymieni¢ na grunt nosny do gtebokosci 30 cm ponizej dna rury.

7. Roboty montazowe

7.1. Posadowienie sieci

Do obsypki i zasypki, do wysokosci 30 cm ponad rure uzy¢ piasku. Kolejne warstwy
zasypki wykonaé¢ gruntem rodzimym, doktadnie zageszczajac, zgodnie z wytycznymi
uktadania rur z tworzyw sztucznych. Stopien zageszczenia gruntu pod drogami ma
wynosi¢ ldmin = 98%, na pozostatym terenie ldmin = 90%,.

Wszelkie prace zwigzane z uktadaniem rur wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami
producenta.

Zasypywanie wykopu do wysokosci 30 cm nad gérng krawedz rurociggu wykonac
recznie ze starannym ubiciem gruntu, szczegolnie po obu stronach rurociggu.
Pozostatg czes¢ wykopu zasypac¢ mechaniczne z ubiciem mechanicznym.
Glebokosc¢ przykrycia przewodu w wykopie liczona od wierzchu rury do powierzchni
terenu powinna zabezpiecza¢ przed zamarzaniem sciekoéw w rurach (min. 1 m).

W przypadku koniecznosci posadowienia przewodu na mniejszych gtebokosciach,
przewod powinien by¢ ocieplony warstwg izolacyjng z keramzytu, wzglednie innym
sposobem dajgcym podobne wyniki izolacji cieplnej. Nalezy uwzgledni¢ stopien
wilgotnosci gruntu i grubosé warstwy ziemi (przykrycia) - nie mniej jednak niz 50 cm
od powierzchni terenu.

7.2. Montaz rur

Budowe kanalizacji grawitacyjnej nalezy prowadzi¢ z projektowanymi spadkami
pomiedzy punktami weztowymi, odcinkami od rzednych nizszych do wyzszych.
Kielich uktadanej rury powinien by¢ zabezpieczony odpowiednim zamknieciem
montazowym aby nie dostawat sie piasek do jej wnetrza.



Roboty montazowe wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg producenta zastosowanego
materiatu.

7.3. MontaZ studzienek

Studnie betonowe posadowi¢ na warstwie wyréwnawczej z betonu ,chudego”.
Wigczenia rur z tworzyw sztucznych do betonowych studzienek wykonac przy
zastosowaniu specjalnych tulei ochronno-uszczelniajgcych wklejonych w trakcie
prefabrykacji elementu zelbetowego.

Studzienki betonowe izolowac zewnetrznie preparatem na bazie masy asfaltowe;.

7.4. Montaz armatury

Montaz armatury na sieci nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcjami producentow.

8. Przepompownia sciekéw

Na trasie sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano 1 przepompownie sieciowg

Tabela 10. Zestawienie przepompowni $ciekéw

L.p. Numer Rodzaj Lokalizacja | Numer rysunku Wiasciciel
przepompowni = przepompowni | przepompowni dziakki
1. PS13 sieciowa dz. nr 137/9 1 Osoba
prywatna

Szczegdbtowy opis przepompowni sciekdw zawarto w odrebnym opracowaniu pt.:
»Projekt technologii przepompowni sciekéw wraz z infrastruktur  g”

9. Préby i odbiory

Odbioru sieci kanalizacyjnej nalezy dokona¢ zgodnie z ,Wymaganiami Technicznymi
COBRTI INSTAL — zeszyt 9 - warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” z 2003 r. oraz zgodnie z normami UE.

10.Uwagqi dla wykonawcy

» Powiadomi¢ pisemnie gestoréw sieci uzbrojenia podziemnego, oraz
wiascicieli i zarzadcdw nieruchomosci o przystapieniu do robot z
siedmiodniowym wyprzedzeniem.

* Przed przystgpieniem do robét w pasie drogowym uzyskaé zgode
odpowiedniego zarzadcy na jego zajecie.

* Przed przystapieniem do robot przeprowadzi¢ aktualizacje uzgodnien
branzowych.



Teren wokot wykopdéw zabezpieczy¢ i zapewnié bezpieczne zejscia.
Wykopy zabezpieczy¢ w zaleznosci od technologii prowadzenia robot.
Roboty ziemne i montazowe wykonywac odcinkami, przy ograniczonym
ruchu kotowym.

Przed przystgpieniem do prac wykona¢ prébne przekopy w celu ustalenia
zagtebienia istniejgcego uzbrojenia podziemnego w rejonach skrzyzowan.
W czasie wykonywania wykopéw zachowaé ostroznos$¢ z uwagi na
mozliwos$¢ napotkania nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.
Istniejace uzbrojenie, w tym wszelkie kable, na czas wykonywania robot
nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie do bali drewnianych utozonych
poprzecznie na gorze wykopu.

Uwzglednia¢ wymogi witascicieli i zarzgdcow nieruchomosci



Oswiadczenie.
Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 , zmiana Dz. U . z 2004 r. Nr 93, poz .888)

Oswiadczam , ze projekt budowlany zostat sporz  adzony
zgodnie z obowi gzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. Jerzy Pomatecki -
upr. proj. POM/0047/POOS/09

Sprawdzajacy: inz. Grazyna Danielewicz
upr. proj. 151/Gd/2002
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11.Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Spis tresci:

11.1.

11.2.
11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegolnych obiektow;

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych;

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére
mogaq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych;
Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczego6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
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11.1 Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacii
poszczeqolnych obiektow;

Cata infrastruktura techniczna zaliczana do obiektéw budowlanych liniowych
Zlokalizowana jest pod powierzchnig terenu, dlatego tez nie wymaga trwatego
wydzielania terenu dla planowanego przedsiewziecia.

Kolejnos$¢ realizacji poszczegdlnych elementdw uzbrojenia podziemnego dowolna,

gdyz nie kolidujg ze soba.

11.2 Wykaz istniejacych obiektdow budowlanych:;

Istniejgce obiekty budowlane to:

* proj. kanal. ttoczna 1-2498/2008
* proj. kabel energetyczny SN; eN

11.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziaiki lub terenu, ktbre moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Istniejgce zagospodarowanie terenu nie stwarza zagrozenia dla bezpieczenhstwa i

zdrowia ludzi

11.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okres$lajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystapienia;

Podczas budowy rurociggéw ze wzgledu na specyfike prowadzonych rob6t zachodzg
nastepujgce zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- przysypanie ziemi - podczas prac w gtebokim wykopie

- wypadki i zdarzenia drogowe - podczas rob6t na drodze

- najechanie sprz etem mechanicznym — koparka

11.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych:
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Pracownicy bioracy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w

ramach okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegotowymi. Ponadto,

bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji rob6t zwigzanych z przedmiotowg

inwestycjg nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:

- okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac w ramach przedmiotowego
przedsiewziecia

- szczego6towym poinformowaniu pracownikdéw o wystepujgcych zagrozeniach
podczas realizacji rob6t zgodnie z punktem 11.4.

- przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia

zycia lub zdrowia

11.6 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczeqgdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

W celu zapobiegnieciu przewidywanym zagrozeniom nalezy:

- odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem 0sob trzecich,

- odziez o jaskrawych kolorach przy pracach w pasie jezdnym,

- asekuracja pracownikow pracujgcych w wykopie,

- przy wykopach ptytszych niz 1,5m i gruncie spoistym wykonac sciany
pochylone z uwzglednieniem naturalnego uksztattowania terenu na ktorym
prowadzone sg roboty

- przed kazdorazowym rozpoczeciem robot w wykopie sprawdzic¢ stan skarp,

umocnien i zabezpieczen

Przed przyst gpieniem do robét ,kierownik budowy jest zobowi gzany w oparciu
0 Wy zej wymienion g informacj e sporz gdzié lub zapewni é sporz gdzenie planu

bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia uwzgl edniaj gc specyfik e i warunki
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prowadzenia rob6t budowlanych, w tym planowane jedn oczesne prowadzenie
robét budowlanych zgodnie z rozporz  gdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 (Dz. U. Nr 120 poz.1126
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