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1.0. Preambuta

Niniejszy przedmiar dotyczy czesci inwestycji finansowanej w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko (POIiS).

Przedmiar rob6t musi by¢ odczytywany w powigzaniu ze wszystkimi innymi
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,
Specyfikacjami Istotnych Warunkéw Zaméwienia Publicznego, Projektem
budowlanym i Projektem wykonawczym oraz Informacjg dotyczgcg bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia. Bedzie uwazac sie, ze Wykonawca w petni zapoznat sie ze
szczegotowymi opisami Robot, jakie majg by¢ wykonane, oraz sposobem ich
wykonywania. Catos¢ Robét ma by¢ wykonana zgodnie z ich rzeczywistym celem i
przeznaczeniem oraz w sposob catkowicie zadowalajgcy Zamawiajgcego.

Podane w pozycjach przedmiarowych robét ilosci sg wielko$ciami szacunkowymi,
okreslonymi na podstawie Dokumentacji Projektowej w zakresie uwzgledniajgcym
specyfike wykonywanych robét oraz projektéw budowlano-wykonawczych i zostaty
podane dla stworzenia wspolnych podstaw dla sporzgdzenia oferty. Wyceniajgc
poszczegolne pozycje, nalezy odnosic sie do warunkéw Umowy, Specyfikaciji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz Projektow Budowlano-
Wykonawczych i Informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w celu
uzyskania petnych wskazowek, informacji, instrukcji lub opiséw roboét i
zastosowanych materiatow.

Krotkie opisy pozycji w przedmiarze roboét przedstawione sg dla celdw
identyfikacyjnych i nie powinny w zaden sposdb modyfikowa¢ bgdz anulowaé
szczegotowego zapisu zawartego w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robdét Budowlanych oraz Dokumentaciji Projektowej.

2.0. Ceny

Ceny jednostkowe wstawiane w Przedmiarze Robét powinny byé wartosciami glo-
balnymi dla robdt opisanych w pozycjach, wigczajgc koszty i wydatki konieczne do
wykonania opisanych robét razem ze wszystkimi robotami towarzyszgcymi i tymcza-
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sowymi, ktére mogg okazac¢ sie niezbedne, oraz zawiera¢ wszelkie ryzyko, obcigze -
nia i obowigzki wymienione w Umowie lub z niego wynikajgce.
Ceny nalezy poda¢ bez VAT.
W cenach powinny zawierac sie (ale nie tylko): robocizna, transport, kontrola jako-
8ci, materiaty, zabezpieczenie, utrzymanie oraz uzytkowanie i naprawy catego
sprzetu, urzagdzen czy narzedzi, wykonanie i utrzymanie wszystkich prac tymczaso-
wych kazdego rodzaju, wykonanie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej wraz
z uzyskaniem stosownych pozwolen z organdéw nadzorujgcych oraz wykonanie
wszelkich czynnosci, jakie mogg by¢ niezbedne dla prawidtowego wykonania Umo-
wy.

Wszystkie ceny i wartosci w Przedmiarze Robét nalezy podawaé w polskich zto-
tych PLN z dokfadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

Wartosci elementow rozliczeniowych przedstawionych w czesci 1 (czes¢
ogoblna) nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robét w czesci 2 (czes¢
techniczna).

3.0. Jednostki miar

Uzyte jednostki obliczeniowe sg takie same jak podane i dozwolone w Systemie
Miedzynarodowym (SI), oraz uzyte w niniejszej Dokumentacji. Zadne inne jednostki
oprocz uzytych w Dokumentacji nie bedg uzyte przy pomiarach, wycenie, rysunkach
szczegotowych etc. (wszystkie jednostki nie uzyte w Dokumentacji bedg takze wyra-
zone zgodnie z ukladem SI).

Skréty uzyte w Przedmiarach Robét bedg interpretowane nastepujgco:

m bedzie oznacza¢ metr

m? bedzie oznacza¢  metr szescienny
szt. bedzie oznacza¢  sztuk

prob bedzie oznacza¢ proba

stud bedzie oznacza¢ studnia

4.0. Warunki ptatnosci

Szczegoty bedag uregulowane w Umowie.



Czes¢ 1. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig $ciekow:

Wesiory, gm. Suleczyno woj. Pomorskie”
(finansowanie: POIiIS) - CZESC OGOLNA

Przedmiar robét — Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig $ciekéw PS3  (fi-
nansowanie: POIiS) - CZESC OGOLNA

Numer Spe- Jednostka Cena
L.p. | Kod CPV cyfikacji Wyszczegdlnienie elementdéw rozliczeniowych Cena | Wartosd
Technicznej Nazwa llos¢ jedn. PLN
TABLICE INFORMACYINE
1. - ST-01.01 Tablice informacyjne kpl 3
TABLICE PAMIATKOWE
2. - ST-01.01 Tablice pamiatkowe Kpl 3
OPLATY ADMINISTRACYJNE
3. - ST-01.01 Optaty administracyjne Ryczatt komplet
UBEZPIECZENIA
4, - - Ubezpieczenie roboét Ryczatt komplet
5. - - Ubezpieczenie sprzetu Ryczatt komplet
6. - - Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci Ryczatt komplet
Razem ubezpieczenia z pozycji 4-6:
GWARANCIJA NALEZYTEGO WYKONANIA
7. - - Gwarancja wykonania Ryczatt komplet

Razem (poz. 1-7)

Wartosci elementow rozliczeniowych przedstawionych w czesci 1 (czes¢ ogdlna) na-
lezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robét w czesci 2 (czes¢ techniczna).




Czes¢ 2. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig $ciekow:
Wesiory, gm. Suleczyno woj. Pomorskie”

(finansowanie: POIiS) — CZESC TECHNICZNA

Przedmiar robét — Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig $ciekéw PS3  (fi-
nansowanie: POIiS) — CZESC TECHNICZNA

Numer Spe- Jednostka Cena
L.p. | Kod CPV el Wyszczegolnienie elementdw rozliczeniowych Cena | Wartoge
. . Nazwa llos¢ .
Technicznej jedn. PLN
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
45100000-8 Roboty przygotowawcze
8. ST-01.02. Obstuga geodezyjna (Wytyczenie tras kanatow km 49
w terenie, Pomiar powykonawczy, mapa powy-
konawcza)
Razem: Roboty przygotowawcze
45200000-9 Roboty instalacyjne

9. Wykonanie kanatu grawitacyjnego z rur m 3498

® PVC@200 wraz z robotami ziemnymi, umocnie-

3 niem i odwodnieniem wykopdw, prébami szczel-

7S nosci, inspekcjg kanatowa TV jak w Dokumenta-

'E; cji Projektowej oraz zabezpieczeniem i oznako-

by waniem zgodnie z projektem organizacji ruchu

7
10. g Wykonanie kanatu grawitacyjnego z rur m 65

by PVC@200 z ociepleniem z otuling z twardej pian-

n ki PU wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i

3 odwodnieniem wykopdw, prébami szczelnosci,

i

|C_,> inspekcja kanatowa TV jak w Dokumentacji Pro-

bl jektowej oraz zabezpieczeniem i oznakowaniem

<

S zgodnie z projektem organizacji ruchu

o
11. 'Jz Wykonanie przecisku kierunkowego rurg stalo- m 126

3 wa @350 wraz z przecigganiem rur PCV@200,

i

|C_,> uszczelnieniem, robotami ziemnymi, umocnie-

n niem i odwodnieniem wykopoéw jak w doku-

(]

3 mentacji projektowej oraz zabezpieczeniem i

lc_.’ oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji

(%]

= ruchu

Q
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12. |C_,> Wykonanie studni betonowych $#1200 wraz z szt. 18

n robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnie-

niem wykopow jak w Dokumentac;ji Projektowej

13. Wykonanie studni rozpreznych betonowych Szt. 2




14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

ST-01.01, ST-01.02, ST-01.03, ST-01.04, ST-01.05, ST-01.06, ST-01.07, ST-01.08

$1200 wraz z robotami ziemnymi, umocnie-
niem i odwodnieniem wykopdw jak w Doku-
mentacji Projektowe;j

Wykonanie studni z tworzyw sztucznych @400
wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i od-
wodnieniem wykopdéw jak w Dokumentacji Pro-

jektowej

Szt.

113

Wykonanie odgatezier na sieci z rur PVC@160
wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i od-
wodnieniem wykopdw, prébami szczelnosci jak

w Dokumentacji Projektowej

879

Wykonanie przecisku kierunkowego rurg stalo-
wa @300 wraz z przecigganiem rur PCV@160,
uszczelnieniem, robotami ziemnymi, umocnie-
niem i odwodnieniem wykopow jak w doku-
mentacji projektowej oraz zabezpieczeniem i
oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji
ruchu

81

Wykonanie studni z tworzyw sztucznych @315

wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i od-

wodnieniem wykopdéw jak w Dokumentacji Pro-
jektowej

Szt.

100

Wykonanie kanatu ttocznego z rur PEI00RC (63
(przytacza przepompowni przydomowych) wraz
z robotami ziemnymi, utozeniem tasmy lokaliza-
cyjnej, umocnieniem i odwodnieniem wykopow,
prébami szczelnosci jak w Dokumentacji Projek-
towej oraz zabezpieczeniem i oznakowaniem
zgodnie z projektem organizacji ruchu

255

Przepompownia przydomowa z wyposazeniem,
robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnie-
niem wykopdéw jak w Dokumentacji Projektowej

Kpl.

Przepompownia PS1 wraz z automatyka, po-
wiadamianiem, wykonaniem przytgcza kablowe-
go, instalacjami elektrycznymi na terenie prze-
pompowni, uziomem, zestawem antyodorowym
(urzgdzenie dozujgce chemikalia), robotami
ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wyko-
péw jak w Dokumentacji Projektowej oraz za-
bezpieczeniem i oznakowaniem zgodnie z pro-
jektem organizacji ruchu

kpl.

Razem:

Roboty instalacyjne




45300000-0

Zagospodarowanie terenu przepom-

powni
21. ST-01.01, Wykonanie ogrodzenia, fundamentéw pod kpl. 1
ST-01.02, ST- urzadzenia, podbudowy pod nawierzchnie, wy-
01.04, ST- konanie nawierzchni wg projektu zagospodaro-
01.07, ST- wania terenu przepompowni.
01.09
Razem: Zagospodarowanie terenu przepompowni
45200000-9 Roboty drogowe
22. Odtworzenie nawierzchni ziemnej m? 4347
23. Wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych m? 65,25
100x75x12,5
24, Nawierzchnia asfaltowa rozbidrka wraz z odtwo- m? 317
rzeniem
25. Nawierzchnia brukowana rozbidrka wraz z od- m? 176
tworzeniem
26. Nawierzchnia z ptyt chodnikowych rozbidrka m? 64

wraz z odtworzeniem

Razem: Roboty drogowe

Wartos$¢ przedmiaru (netto)

Wartos¢ przedmiaru (brutto)




