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 1. Część ogólna

 1.1.  Przedmiot  Specyfikacji  Technicznej  Wykonania  i  Odbioru  Robót
Budowlanych 

Przedmiotem specyfikacji technicznej (S.T.) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót  budowlanych  związanych  z  budową  sieci  kanalizacji  sanitarnej  z przepompownią
ścieków i infrastrukturą towarzyszącą  w ramach realizacji zadania pod nazwą:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompownią, 
Borek-Bielawki-Kistowo-Żakowo-Sulęczyno, gmina Sulęczyno”.

Projekt ten stanowi część składową kompleksowego opracowania projektowego  
dla  przedsięwzięcia,  polegającego  na  budowie  zintegrowanego  systemu  sieci  kanalizacji
sanitarnej, obejmującego swoim zakresem gminy Sierakowice i Sulęczyno, realizowanego
pod nazwą:

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i  Łupawy
w Aglomeracji Sierakowice”.

 1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i  kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót budowlanych. 

 1.3.  Zakres rzeczowy robót budowlanych

Zakres  robót  związanych  z  realizacją  przedsięwzięcia  pt.  „Budowa  sieci  kanalizacji
sanitarnej z przykanalikami i przepompownią,  Borek-Bielawki-Kistowo-Żakowo-Sulęczyno,
gmina Sulęczyno” obejmuje wszystkie czynności umożliwiające jego realizację. 

Tab. nr 1. Zakres prac wymaganych do realizacji zadania 
Lp. Zakres przewidywanych robót

1. Rozbiórki nawierzchni 

2. Roboty ziemne – wykopy, przygotowanie podłoża, nasypy, wymiany gruntów nienośnych

3. Roboty odwodnieniowe

4. Grawitacyjna sieć kanalizacji sanitarnej  wraz z obiektami sieciowymi
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5. Montaż przepompowni ścieków sanitarnych

6. Rurociągi tłoczne wraz z obiektami sieciowymi

7. Instalacja zestawów dozowania chemikaliów (urządzenia antyodorowe)

8. Próby i pomiary

9. Naprawy nawierzchni drogowych po robotach montażowych

10. Zagospodarowanie terenów przepompowni

11. Instalacje elektroenergetyczne oraz automatyka przepompowni

12. Ogrodzenia przepompowni

Zakres projektu z podziałem na źródła finansowania przedstawiają poniższe tabele:

Tabela 2. Zakres projektu finansowanego przez POiŚ

Lp. Zakres rzeczowy (POiŚ)

1. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - PVCØ200 (w tym
przewiert sterowany)

L=804,0 m

2. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – PVCØ160 (w tym
przewiert sterowany)

L=156,0 m

3. Przewiert sterowany rurą stal. Ø315 z przeciąganiem 
rur PCVØ200

L=27,0m

4. Przewiert sterowany rurą stal. Ø219 z przeciąganiem 
rur PCVØ160

L=34,0m

5. Studnie kanalizacyjne bet.Ø1200 6 szt.

6. Studnie kanalizacyjne PVCØ400 26 szt.

7. Studnie kanalizacyjne PVCØ315 (przyłącza posesyjne) 19 szt.

8. Trójnik kanalizacyjny PVC 200/200/160 3 szt. 

9. Sieciowa przepompownia ścieków 1 szt.

Tabela 2a. Zakres projektu finansowanego przez PROW 

Lp. Zakres rzeczowy (PROW)

1. Sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej – PE100RC Ø63 L=1308,0 m

2. Studnie kanalizacyjne bet.Ø1200 2 szt.

3. Trójnik 75/75/63 1 szt. 

4. Zasuwa Ø63 z obudową teleskopową i skrzynka uliczną 1 szt. 

5. Zasuwa Ø63 2 szt. 

6. Zawór kulowy Ø50 1 szt. 

7. Trójnik Ø63/50 1 szt.

8. Zawór odpowietrzająco-napowietrzający (w studni bet.Ø1200
– studnia wyszczególniona w pkt. 2 tab 1a)

1 szt.

9. Klapa rewizyjna (w studni bet.Ø1200 – studnia
wyszczególniona w pkt. 2 tab 1a)

1 szt.
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10. Łącznik kołnierzowy do rur PEØ63 4 szt.

 1.4.  Określenia podstawowe

Użyte  w  ST  wymienione  poniżej  określenia  należy  rozumieć  w  każdym  przypadku
następująco:

 1.4.1.Specyfikacja  Techniczna  Wykonania  i  Odbioru  Robót
Budowlanych 

Opracowanie  zawierające  w  szczególności  zbiory  wymagań,  które  są  niezbędne  do
określenia  standardu  i  jakości  wykonania  Robót,  w  zakresie  sposobu  wykonania  robót
budowlanych,  właściwości  wyrobów budowlanych,  oraz  oceny  prawidłowości  wykonania
poszczególnych Robót. 

 1.4.2.Sieć kanalizacji ciśnieniowej 

Układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających ścieki od przepompowni do
studni rozprężnej.

 1.4.3.Uzbrojenie przewodów ciśnieniowych

 Armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające prawidłowe działanie i eksploatację sieci
kanalizacyjnej.

 1.4.4.Armatura sieci kanalizacji ciśnieniowej 

Armatura zaporowa; zasuwy, przepustnice, zawory. 

 1.4.5.Droga 

 Wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych
wraz  z  wszelkimi  urządzeniami  technicznymi  związanymi  z  prowadzeniem  i
zabezpieczeniem ruchu.

 1.4.6.Konstrukcja nawierzchni 

Układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.

 1.4.7.Koryto

Element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.

 1.4.8.Podbudowa

Dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże.

 1.4.9.Pas drogowy

Wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim drogi
oraz  drzew  i  krzewów.  Pas  drogowy  może  również  obejmować  teren  przewidziany  do
rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami
powodowanymi przez ruch na drodze.
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 1.4.10.Teren budowy

Teren  zajęty  pod  roboty  oraz  zaplecza  i  dojazdy  do  budowy  udostępnione  przez
zamawiającego dla wykonania robót a także inne miejsca wymienione w kontrakcie jako
części placu budowy.

 1.4.11.Materiały

Wszelkie  surowce  i  produkty  niezbędne  do  wykonania  robót  zgodnie  z  dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi.

 1.4.12.Dokumentacja projektowa

Wszelkie informacje techniczne potrzebne do prawidłowego wykonania Kontraktu zawarte
w rysunkach, mapach, obliczeniach, przedmiarach, normach, wzorach,   instrukcjach  ST
dostarczonych Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru zgodnie z kontraktem jak również
wykonane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora.

 1.4.13.Aprobata techniczna

Dokument  potwierdzający  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu  stwierdzającą  jego
przydatność  do  stosowania  w  określonych  warunkach,  wydanych  przez  jednostkę
upoważnioną do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujących zestawiony
jest  w Rozporządzeniu  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  19.12.1994r.  w
sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz.Ust. Nr 10
z dnia 08.02.1995r. poz. 48,rozdział 2)

 1.4.14.Certyfikat zgodności

Dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji  wykazujący,  że zapewniono
odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces i usługi są zgodne
z  określoną  normą  lub  innymi  dokumentami  normatywnymi  odniesieniu  do  wyrobów
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (Ust. Z dnia 07.07.1994r. Prawo
Budowlane,  art.10)  certyfikat  zgodności  wykazuje,  że  zapewniono  zgodność  wyrobu  z
normami lub aprobatą techniczną.

 1.4.15.Deklaracja właściwości użytkowych 

Dokument wymagany przy wprowadzaniu na rynek i udostępnianiu wyrobu budowlanego
objętego  normą  zharmonizowaną  lub  wydaną  dla  niego  Europejską  Oceną  Techniczną
zgodnie z Rozporządzeniem (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.

 1.4.16.Chodnik 

Wyznaczony  pas  terenu  przy  jezdni  lub  odsunięty  od  jezdni,  przeznaczony  do  ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony;

 1.4.17.Dziennik budowy

Dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument
przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeń  i  okoliczności  zachodzących  w  toku
wykonywania robót.

 1.4.18.Jezdnia

Część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
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 1.4.19.Kierownik budowy

Osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania  robotami  i  do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

 1.4.20.Korona drogi

Jezdnia  z  poboczami  lub  chodnikami,  zatokami,  pasami  awaryjnego  postoju  i  pasami
dzielącymi jezdnie.

 1.4.21.Konstrukcja nawierzchni

Układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.

 1.4.22.Rejestr obmiarów

Akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt  z ponumerowanymi  stronami  służący do
wypisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i
ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru

 1.4.23.Pobocze

Część  korony  drogi  przeznaczona  do  chwilowego  zatrzymywania  się  pojazdów,
umieszczenia  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  i  wykorzystywana  do  ruchu  pieszych,
służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

 1.4.24.Podłoże

Grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.

 1.4.25.Podłoże ulepszone

Górna  warstwa  podłoża,  leżąca  bezpośrednio  pod  nawierzchnią,  ulepszona  w  celu
umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni.

 1.4.26.Polecenie Inspektora Nadzoru

Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej,
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

 1.4.27.Przetargowa dokumentacja projektowa

Cześć  dokumentacji  projektowej,  która  wskazuje  lokalizację,  charakterystykę  i  wymiary
obiektu będącego przedmiotem robót.

 1.4.28.Ślepy kosztorys

Wykaz  robót  z  podaniem  ich  ilości  (przedmiarem)  w  kolejności  technologicznej  ich
wykonania.

 1.4.29.Zadanie budowlane

Część  przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiąca  odrębną  całość  konstrukcyjną  lub
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji  techniczno-
użytkowych.  Zadanie  może  polegać  na  wykonywaniu  robót  związanych  z  budową,
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.

7



 1.4.30.Projektant

Uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  posiadająca  stosowne  uprawnienia  i  będąca
członkiem  Izby  Inżynierskiej,  która  jest  autorem  projektu  budowlanego  lub  innej
dokumentacji technicznej.

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami i z
definicjami  podanymi  w  Warunkach  Technicznych  Wykonania  i Odbioru  Sieci
Kanalizacyjnych – opracowanych przez COBRTI INSTAL,

 1.5. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące

Do robót tymczasowych i towarzyszących zaliczamy:
 organizacja placu budowy (wynajęcie, likwidacja, doprowadzenie energii elektrycznej

i wody oraz  opłaty związane z użytkowaniem energii elektrycznej i wody)
 inwentaryzacja powykonawcza  
 dokumentacja powykonawcza
 wykonanie tymczasowego ogrodzenia placu budowy
 umieszczenie tablic ostrzegawczych
 prace  geodezyjne  –  wytyczenie  i  wyznaczenie  reperów  roboczych,  trasy  sieci

kanalizacyjnej,
 transport materiałów do miejsca wbudowania
 przejścia i drogi dojazdowe do posesji
 drogi tymczasowe

Wszelkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące zostały ujęte w kwocie oferty i w związku
z tym nie podlegają odrębnemu rozliczaniu. Wykonawca ponosi również koszty za roboty
tymczasowe i prace towarzyszące, które nie zostały wypisane, ale mogą wystąpić podczas
realizacji robót jak np. możliwości wystąpienia kolizji z istniejącą, a nie zinwentaryzowaną i
nie  ujętą  w  projekcie  infrastrukturą  podziemną.  Wykonawca  ponosi  również  koszty
uzgodnień,  nadzoru  i  innych  usług  wynikających  z  uzgodnień  min.  z  Energą,
Telekomunikacją i itp.

 1.6. Informacje o terenie budowy 

 1.6.1.Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
Dokumentacją  Projektową,  Specyfikacjami  Technicznymi  i  obowiązującymi  normami.
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z projektem i poleceniami Inspektora Nadzoru.

 1.6.2.Organizacja robót budowlanych

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  i  ścisłe
przestrzeganie harmonogramu robót, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych
robót  oraz  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową,  wymaganiami  Specyfikacji
Technicznych i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za
dokładne  wytyczenie  w  planie  i wyznaczenie  wysokości  wszystkich  elementów  robót
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na piśmie przez Inspektora Nadzoru.  Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego
przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor,
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zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub
wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za
ich dokładność.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który
w razie potrzeby będzie służył pomocą Inspektorowi przy sprawdzaniu lokalizacji rzędnych
wyznaczonych przez Wykonawcę. Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez
geodetę  będzie  zabezpieczona  przez  Wykonawcę,  zaś  w  przypadku  uszkodzenia  lub
usunięcia  punktów  przez  personel  wykonawczy,  zostaną  one  założone  na  jego  koszt,
również w przypadkach,  gdy roboty budowlane wymagają  ich usunięcia.  Wykonawca w
odpowiednim  czasie  powiadomi  o  potrzebie  ich  usunięcia  i  będzie  zobowiązany  do
przeniesienia  tych  punktów.  Decyzje  Inspektora  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia
materiałów i  elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie,
Dokumentacji  Projektowej  i  szczegółowych  Specyfikacjach  Technicznych,  a  także  w
normach i  wytycznych  wykonania  i  odbioru robót.  Przy podejmowaniu  decyzji  Inspektor
uwzględnia  wyniki   badań  materiałów  i  jakości  robót,  dopuszczalne  niedokładności
normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,  doświadczenia
z przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki  wpływające  na  rozważaną
kwestię.  Polecenia  Inspektora  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki
finansowe  z  tego  tytułu  poniesie  Wykonawca.  Po  rozpoczęciu  robót  budowlanych  i
mogących wystąpić utrudnieniach w dojeździe do działek sąsiednich należy poinformować
mieszkańców poprzez prasę lokalną oraz za pomocą ulotek informujących o ww. sytuacji i
rozniesieniu ich do każdego z mieszkańców w rejonie niniejszej inwestycji. Za prawidłowość
wykonywania robót związanych z budową sieci kanalizacji będzie odpowiedzialny Kierownik
Budowy. 
Wykonawca  po  wykonaniu  kanalizacji  na  działkach prywatnych  będzie  zobowiązany do
uzyskania oświadczenia od właściciela lub właścicieli,  ze teren został  doprowadzony do
stanu nie gorszego niż sprzed rozpoczęcia inwestycji.

 1.6.3.Przekazanie terenu budowy

W  terminie  i  na  zasadach  określonym  w  warunkach  Umowy,  Zamawiający  przekaże
Wykonawcy teren budowy.

 1.6.4.Dokumentacja projektowa

a) Wykonawca  otrzyma  od   Zamawiającego  po   podpisaniu  kontraktu  Projekt
Budowlany  w  1  egzemplarzu  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi na roboty objęte umową. 

b) Wykonawca  we  własnym  zakresie  opracuje  i  uzgodni  oraz  zatwierdzi  Projekt
Organizacji Robót i Organizacji Ruchu.

c) Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram Robót.
d) Wykonawca  opracuje  i  dostarczy  instrukcje  rozruchu,  obsługi  i  dokumentację

techniczno-ruchową dla dostarczonych urządzeń
e) Wykonawca sporządzi dokumentację, w tym dokumentację powykonawczą wraz z

inwentaryzacją  geodezyjną  i  mapą geodezyjną,  powykonawczą  zarejestrowaną w
ośrodku dokumentacyjnych zasobów geodezyjnych. 

f) BIOZ
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Koszt w/w dokumentacji należy uwzględnić w cenach jednostkowych robót.

 1.6.5.Zgodność  robót  z  dokumentacją  projektową
i Specyfikacją Techniczną

a) Dokumentacja  projektowa,  ST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez
Inspektora  Nadzoru  Wykonawcy  stanowią  część  umowy,  a  wymagania
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby
zawarte były w całej dokumentacji.

b) W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy".

c) Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru,
który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

d) W  przypadku  rozbieżności  opis  wymiarów  ważniejszy  jest  od  odczytu  ze  skali
rysunków.  Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne
z dokumentacja projektowa i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST
będą  uważane  za  wartości  docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w
ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy materiałów i elementów budowli
muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  zgodności  z określonymi  wymaganiami,  a
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W
przypadku,  gdy  materiały  lub  roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne  z  dokumentacją
projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie
materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

e) Wszystkie  wykonane  Roboty  i  dostarczone  Materiały  powinny  być  zgodne
z projektem  zagospodarowania  przestrzennego,  rzutami  obiektów,  profilami
podłużnymi, przekrojami poprzecznymi  i wymaganiami Materiałowymi określonymi w
Dokumentacji Projektowej  i Specyfikacjach Technicznych 

f) Poszczególne dokumenty powinny być  traktowane  w następującej  kolejności  pod
względem ważności:
●  Dokumentacja Projektowa, 
●  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

g) Cechy Materiałów i elementów Robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską
zgodność  z  określonymi  wymaganiami  albo  z  wartościami  średnimi  określonego
przedziału tolerancji.

h) Przedział tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia przypadkowych nieznacznych
odchyleń od wartości docelowych, jakie są praktycznie nieuniknione.

i) W przypadku, gdy Roboty lub Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją
Projektową  lub  Specyfikacjami  Techniczną  Wykonania  i Odbioru  Robót
Budowlanych  i  będzie to miało wpływ na niezadowalającą jakość Robót, to takie
Materiały  będą  niezwłocznie  zastąpione  innymi,  a  Roboty  te  rozebrane  na  koszt
Wykonawcy. 

 1.6.6.Zabezpieczenie terenu budowy

a) Zabezpieczenie  terenu  budowy  w  robotach  modernizacyjnych  i     remontowych
(„pod ruchem"). 
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Wykonawca  jest  zobowiązany  do  utrzymania  ruchu  publicznego  na  terenie
budowy, w sposób określony w instrukcji, w okresie trwania realizacji kontraktu,
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Przed przystąpieniem do robót
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do  zatwierdzenia  uzgodniony  z
odpowiednim  zarządem  drogi  i  organem  zarządzającym  ruchem  projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności
od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany
przez  Wykonawcę  na  bieżąco.  W  czasie  wykonywania  robót  Wykonawca
dostarczy,  zainstaluje  i będzie  obsługiwał  wszystkie  tymczasowe  urządzenia
zabezpieczające takie  jak:  tablice,  zapory,  światła  ostrzegawcze,  sygnały,  itp.,
zapewniając  w  ten  sposób  bezpieczeństwo  pojazdów i  pieszych.  Wykonawca
zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla
których  jest  to  nieodzowne  ze  względów  bezpieczeństwa.  Wszystkie  znaki,
zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ilościach określonych przez Inwestora, tablic informacyjnych, których
treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą
utrzymywane  przez  Wykonawcę  w  dobrym  stanie  przez  cały  okres  realizacji
robót.  Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i
przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

b) Zabezpieczenie  terenu  budowy  w  robotach  o  charakterze  inwestycyjnym
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie
trwania  realizacji  kontraktu  aż  do  zakończenia  i  odbioru  ostatecznego  robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia
zabezpieczające  w  tym:  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki
ostrzegawcze,  dozorców,  wszelkie  inne  środki  niezbędne  do  ochrony  robót,
wygody społeczności i innych. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści
publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru
oraz przez umieszczenie, w miejscach i  ilościach określonych przez Inwestora
tablic  informacyjnych  (treść  musi  być  zatwierdzona  przez  Inwestora).  Tablice
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały
okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej
zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę umowną. Po zakończeniu robót
tablice informacyjne zostaną zamienione na tablice pamiątkowe.  Ich koszt  nie
podlega odrębnej opłacie i przyjmuje się, że został wliczony w cenę oferty

 1.6.7.Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed możliwością przebywania tam
osób nie zatrudnionych. Wykopy liniowe i obiektowe należy odpowiednio
zabezpieczyć poprzez:

a) ustawienie barierek zabezpieczających,
b) oznakowanie znakami drogowymi  i  oświetlenie zgodnie z przepisami  drogowymi  i

wymaganiami technicznymi.
Wykonawca  robót  z  kilkudniowym  wyprzedzeniem poinformuje  zainteresowane strony  o
zamiarze wykonywania robót  na danym odcinku. Na krańcach odcinków należy umieścić
odpowiednie tablice informacyjne.

 1.6.8.Ochrona Środowiska 
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a) Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska
naturalnego oraz  stosować  je  w czasie  prowadzenia  robót  zgodnie  z  warunkami
wynikającymi z uzgodnień.

b) Wykonawca w szczególności zapewni spełnienie następujących warunków:
miejsca  na  bazy,  składowiska  i  drogi  wewnętrzne  będą  tak  wybrane,  aby  nie
powodowały  zakłóceń  w  ruchu  drogowym,  poza  utrudnieniami  określonymi  w
Dokumentacji Projektowej i nie powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym.

c) Będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami
 zanieczyszczeniami  zbiorników wodnych i  cieków pyłami,  paliwem,  olejami,

materiałami  bitumicznymi,  chemikaliami  oraz  innymi  toksycznymi
substancjami,

 przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,
 zmianą cech lokalnego środowiska naturalnego,
 możliwością powstania pożaru,
 zakłóceniem czystości i porządku.

d) Wykonawca zorganizuje i będzie stosował system gospodarki wszelkimi odpadami.
Gromadzone  odpady  będą  systematycznie  wywożone  na  legalne  wysypisko  lub
odbierane  przez  uprawnione  do  tego  firmy  porządkowe.  Niedozwolone  jest
wrzucanie odpadów do wykopów wykonywanych w związku z realizacją kontraktu.
Koszty utylizacji odpadów i nadmiaru gruntu nie podlega odrębnej opłacie i przyjmuje
się, że została wliczona w cenę oferty 

e) Praca sprzętu używanego podczas realizacji robót nie będzie powodować
           zanieczyszczeń w środowisku naturalnym na placu budowy i poza nim.

f) Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm
określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska          
obciążą Wykonawcę.

 1.6.9.Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

a) Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegał  wszystkie  przepisy
dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. 

b) W szczególności  Wykonawca  ma obowiązek zadbać o zdrowie  i  bezpieczeństwo
pracy swych pracowników i zapewnić właściwe warunki pracy i warunki sanitarne.

c) Wykonawca winien w trakcie wykonywania robót zapewnić pełne
bezpieczeństwo wszystkim osobom upoważnionym do przebywania na  
terenie budowy oraz utrzymywać teren (w granicach pozostających w jego władaniu)
oraz roboty (w części nie przejętej przez Zamawiającego) w odpowiednim porządku
wymaganym dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia.

d) Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony osób zatrudnionych na terenie     
budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

e) Wykonawca  zapewni  i  utrzyma  w  odpowiednim  stanie  urządzenia  socjalne  i
sanitarne dla personelu pracującego na terenie budowy.

f) Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań     
określonych powyżej są uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych
robót.

g) Wykonawca musi przestrzegać i spełniać wszelkich przepisów krajowych 
odnoszących się do bezpieczeństwa i higieny pracy łącznie z urządzeniami  
socjalnymi.

h) W szczególności zwraca się uwagę Wykonawcy na:
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 ochronne nakrycie głowy, obuwie i odzież ochronną
 szalowanie wykopów, drabiny zejściowe i podesty robocze
 urządzenia budowlane w tym wszelkie liny, haki wznośne itp.
 dojście na budowę i oświetlenie
 sprzęt pierwszej pomocy i procedury awaryjne
 pomieszczenia  na  budowie  dla  pracowników  Wykonawcy  w  tym  stołówki,

umywalnie i toalety, środki przeciwpożarowe przy robotach i   
pomieszczeniach budowy.

Powyższa lista nie jest zamknięta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie,  
 że wszelkie wymogi i zobowiązania bezpieczeństwa i higieny pracy przy  
 robotach i dla pracowników oraz warunki socjalne są spełnione.  
   

i) Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjąć 
konieczne środki ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo załogi i  
posiadać odpowiedni sprzęt monitorowania i ratunkowy.

j) W miarę postępu prac, Wykonawca powinien w pełni zwracać uwagę na
bezpieczeństwo wszystkich osób upoważnionych do przebywania na budowie.

k) Zapewnić bezpieczeństwo prac na obiekcie, gdzie pracuje kilku Wykonawców.
l) Wykonawca  opracuje  i  uzgodni  z  Inspektorem  Nadzoru,  harmonogram  robót  na

obiekcie-odcinkach,  gdzie  prowadzone  są  roboty  przez  innych  Wykonawców,
zapewniające ich funkcjonowanie w okresie wykonywania robót,  w nawiązaniu do
szczegółowego harmonogramu robót.
zgodnie z Art.21A ust.1 Ustawy ”Prawo Budowlane” Kierownik Budowy
powinien sporządzić, lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem  
budowy, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – uwzględniając  
specyfikację  Kontraktu  i   warunki  prowadzenia  robót  (zgodnie  z Rozporządzeniem
Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji  dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. z
dnia 23 czerwca 2003 Nr 120, poz 1125 i 1126 )

 1.6.10.Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Lokalizację zaplecza budowy Wykonawca ustali z Inwestorem.
Wyposażenie  zaplecza  Wykonawca  musi  zorganizować  na  terenie  budowy.  W  skład
zaplecza wchodzą:

 pomieszczenie biurowe, socjalne i sanitarne
 miejsce składowania materiałów do wbudowania
 stanowisko sprzętu budowlanego i pomocniczego
 sprzęt geodezyjny umożliwiający właściwą obsługę inwestycji

 1.6.11.Warunki dotyczące organizacji ruchu

Wykonawca robót zapewnia plan organizacji ruchu i zabezpiecza go we własnym zakresie.
Wszelkie koszty związane z opracowaniem planu organizacji ruchu Wykonawca ponosi na
własny koszt.

 1.6.12.Ogrodzenia

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu lub Inspektorowi 
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Nadzoru projekt zagospodarowania placu budowy ( w tym ogrodzenie tymczasowe placu i
terenu  budowy).  Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i
przyjmuje się, że jest wliczony w cenę umowną.

 1.6.13.Ochrona przeciwpożarowa

a) Wykonawca  będzie  przestrzegał  przepisy  ochrony  przeciwpożarowej  na  terenie
zaplecza budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i sprzęcie. 

b) Wykonawca  będzie  utrzymywał  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy  wymagany
odpowiednimi przepisami. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z
odpowiednimi przepisami oraz będą zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

c) Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami
oraz będą zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

d) Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem
wywołanym w efekcie realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

 1.6.14.Zagospodarowanie  terenów  działek,  przez  które  będą
prowadzone roboty

a) O prowadzonych robotach na terenach prywatnych i możliwych 
utrudnieniach  z  tego  wynikających  należy  powiadomić  z  kilkudniowym
wyprzedzeniem właścicieli  posesji.  Roboty na terenach działek prywatnych należy
prowadzić ręcznie lub sprzętem mechanicznym i po zakończeniu robót teren należy
doprowadzić do stanu nie gorszego niż sprzed rozpoczęcia robót. 

b) Wszelkie koszty wynikające z uszkodzeń podczas prowadzenia robót w tym również
koszty  związane  z  ewentualnym  odtworzeniem  elementów  zagospodarowania
działek  takich  jak:  ogrodzenia,  nasadzenia  trawników,  utwardzenia  itp.  ponosi
Wykonawca bez możliwości ubiegania się o dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu.

 1.6.15.Tablice informacyjne

Przed  przystąpieniem  do  Robót  Wykonawca  dostarczy  i zainstaluje  w  miejscach
uzgodnionych z Zamawiającym:

a) Tablice  informacyjne  zgodnie  z  wymaganiami  Prawa  Budowlanego  oraz  tablice
BIOZ. Każda z tych tablic będzie podawała podstawowe informacje o budowie. Treść
informacji musi być zatwierdzona przez Inwestora.

b) Tablice  informacyjne  zgodnie  z  wymaganiami  (IZ)  Instytucji  Zarządzającej
(Ministerstwo  Rozwoju  Regionalnego)  w  zakresie  informowania  i  promowania
projektów Funduszu Spójności oraz wymogów Komisji Europejskiej. Treść informacji,
wymiary tablic, materiał, muszą być zatwierdzona przez Inwestora.

c) Tablice  informacyjne  ustawiane  są  w miejscu  realizacji  projektu,  niezwłocznie  po
rozpoczęciu Robót. 

d) Ustala się, że w niniejszym przedsięwzięciu:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompownią, 
Borek-Bielawki-Kistowo-Żakowo-Sulęczyno, gmina Sulęczyno”.

Wykonawca  ustawi  tablice  informacyjne,  opisane  powyżej,  zgodne  z  wymaganiami
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ilości ustalonej z Inwestorem.

e) W odniesieniu do budowy i przebudowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnych tablice
informacyjne umieszcza się przy głównych drogach, wzdłuż których biegnie lub które
przecina budowana sieć, jednak nie częściej niż co 3 km i nie rzadziej niż co 50 km.
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Wykonawca  przed  ustawieniem  tablic  przedstawi  do  akceptacji  Inwestorowi  ich
lokalizację na mapach.

f) Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych, o których mowa w  ust. 1 i 2
winien być uwzględniony w cenach jednostkowych Robót. Tablice informacyjne będą
utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres realizacji Robót w dobrym stanie.

 1.6.16.Tablice pamiątkowe

W  przypadku  obiektów  infrastrukturalnych,  najpóźniej  sześć  miesięcy  po  zakończeniu
Robót,  tablice  informacyjne  UE,  opisane  w  1.6.15  pkt  b)  należy  zastąpić  tablicami
pamiątkowymi. 
Stałe tablice pamiątkowe umieszcza się w miejscach powszechnie dostępnych (stacjach
kolejowych, parkingach, częściach budynków związanych z inwestycjami na rzecz ochrony
środowiska  dostępnych  dla  ogółu  społeczeństwa  np.  bramy  wjazdowe,  wejścia  do
budynków,  hole  budynków  i/lub  budynkach  podmiotów  odpowiedzialnych  za  realizację
projektu).
Treść  informacji,   wymiary  tablic  pamiątkowych,  materiał,  lokalizacja,  muszą  być
zatwierdzone przez Inwestora.
Koszt  zainstalowania  tablic  pamiątkowych  winien  być  uwzględniony  w  cenach
jednostkowych Robót. 

 1.6.17.Wytyczne  oraz  pozostałe  szczegóły  dotyczące
wymagań 

Wytyczne oraz pozostałe szczegóły dotyczące wyglądu tablic informacyjnych zgodnych z
wymaganiami Instytucji Zarządzającej (IZ) w zakresie informowania i promowania projektów
Funduszu  Spójności  oraz  wymogów  Komisji  Europejskiej   określają  „Wytyczne  do
prowadzenia działań informacyjnych i promujących dotyczących przedsięwzięć Funduszu
Spójności”  (MRR,  wrzesień  2008  r.),  dostępne  na  stronie  internetowej:
www.funduszspojnosci.gov.pl. 

 1.6.18.Materiały szkodliwe dla otoczenia

a) Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone
do użycia. 

b) Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

c) Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  robót  będą  miały  aprobatę  techniczną
wydaną  przez uprawnioną jednostkę jednoznacznie określającą brak  szkodliwego
oddziaływania tych materiałów na środowisko.

d) Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem
przestrzegania  wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego
odpowiednie  przepisy  Zamawiający  powinien  otrzymać  zgodę  na  użycie  tych
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

e) Jeżeli  Wykonawca  użył  materiałów  szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie  ze
specyfikacjami,  a ich użycie spowodowało  jakiekolwiek  zagrożenie środowiska,  to
konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
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 1.6.19.Ochrona własności publicznej i prywatnej

a) Wykonawca  jest  zobowiązany  do  ochrony  przed  jakimkolwiek  uszkodzeniem  lub
zniszczeniem własności publicznej i prywatnej.

b) Jeśli  w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót,  lub brakiem
koniecznych  działań  ze  strony  Wykonawcy  nastąpi  uszkodzenie  lub  zniszczenie
własności  publicznej  lub  prywatnej,  to  Wykonawca  na  swój  koszt  naprawi  lub
odtworzy  uszkodzoną  własność.  Stan  uszkodzonej  lub  naprawionej  własności
powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.

c) W  przypadku  natrafienia  na  przedmioty  zabytkowe,  lub  mające  wartość
archeologiczną, Wykonawca powiadomi  Inspektora Nadzoru, Zamawiającego, oraz
władze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.

d) Wykonawca powiadomi wszystkie podmioty gospodarcze i instytucje,  zarządzające
urządzeniami i instalacjami podziemnymi i nadziemnymi o prowadzonych Robotach i
spowoduje przeprowadzenie przez te podmioty i instytucje  wszelkich niezbędnych
adaptacji  i  innych  koniecznych  Robót  w  obrębie  Terenu  Budowy  w  możliwie
najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż w czasie przewidzianym w programie
Robót.  Wykonawca  będzie  współpracował  w  zakresie  przeprowadzenia
wymienionych Robót.

e) Gdyby  zaistniało  przypadkowe  uszkodzenie  istniejących  instalacji  lub  urządzeń
podziemnych  lub nadziemnych,  Wykonawca  natychmiast  powiadomi  o tym fakcie
odpowiedni podmiot użytkujący, lub będący właścicielem tych instalacji lub urządzeń,
a także Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Wykonawca będzie współpracował w
usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi służbami specjalistycznymi.

 1.6.20.Wymagania dotyczące ruchu pojazdów

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  uszkodzenia  spowodowane  ruchem
związanym z wykonywaniem Robót i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy
na koszt własny, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 1.6.21.Nadzór na robotami 

a) Wykonawca będzie odpowiedzialny za przebieg Robót i  za wszystkie Materiały  i
sprzęt używany do Robót zgodnie z warunkami Kontraktu.

b) Jeżeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robót lub ich elementów w zadowalającym
stanie,  to  na  polecenie  Inspektora  Nadzoru,  uprawnionego przez  Inwestora
rozpocznie on Roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.  W  przeciwnym  razie  Inspektor  Nadzoru  może  natychmiast  zatrzymać
Roboty.

c) W  okresie  od  przekazania  Terenu  Budowy  do  przejęcia  Robót,  Wykonawca
odpowiada  za  właściwe  utrzymanie  znaków  geodezyjnych.  Uszkodzone  lub
zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na własny koszt.

d) Wykonawca  zapewni  odpowiednią siłę  roboczą do pomocy Inspektorowi  Nadzoru
przy sprawdzaniu wytyczania lub prowadzenia pomiarów. Taka pomoc powinna być
dostępna w czasie 1 godziny od zgłoszenia prośby.

e) Wykonawca  zapewni  stały  dostęp  Inspektorowi  Nadzoru,  uprawnionemu  przez
Inwestora  do  wszystkich  miejsc  pod  jego  kontrolą  oraz  niezwłocznie  dostarczy
zapisy, świadectwa i inne informacje wymagane w Kontrakcie.
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f) Po pomyślnym zakończeniu prób hydraulicznych  każdego rurociągu, Wykonawca
będzie odpowiedzialny za wykonanie podłączeń do czynnych przewodów i będzie
uczestniczyć w ich włączeniu do eksploatacji.

 1.6.22.Przestrzeganie prawa 

a) Wykonawca  ma  obowiązek  znać  wszystkie  Ustawy  i  Rozporządzenia  władz
centralnych i władz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w
jakikolwiek sposób są związane z realizacją Robót lub mogą wpływać na Roboty.

b) W  czasie  prowadzenia  Robót  Wykonawca  powinien  przestrzegać  wszystkich
regulacji wymienionych w punkcie 1 (powyżej) i stosować się do nich.

 1.6.23.Prawa patentowe 

a) Jeżeli od Wykonawcy wymaga się, lub też uzna on za konieczne lub uzasadnione
skorzystanie z rozwiązania projektowego, urządzenia, Materiału lub metody, które są
chronione patentem lub innym prawem własności, to Wykonawca powinien spełnić
wszystkie wymagania określone prawem, dotyczące zasad stosowania chronionego
rozwiązania, urządzenia, Materiału lub metody.

b) Wymagania  określone  powyżej  powinny  być  spełnione  przez  Wykonawcę  przed
przystąpieniem  do  Robót,  w  których  mają  zastosowanie  chronione  rozwiązania,
urządzenia, Materiały lub metody.  Wykonawca powinien poinformować Inspektora
Nadzoru,  uprawnionego  przez  Inwestora  o  uzyskaniu  wymaganych  uzgodnień  i
akceptacji, a w razie potrzeby przedstawić ich kopie.

c) Jeżeli niedotrzymanie wymagań sformułowanych w powyższych punktach spowoduje
następstwa finansowe lub prawne, to w całości obciążą one Wykonawcę.

 1.6.24.Rozpoczęcie Robót 

a) Zamawiający jest obowiązany zawiadomić właściwy organ o zamierzonym terminie
rozpoczęcia Robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, co
najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie:

 oświadczenie  Kierownika  Budowy,  stwierdzające  sporządzenie  planu
bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  przyjęcie  obowiązku  kierowania
budową (Robotami budowlanymi),

 oświadczenie Inspektorów Nadzoru wszystkich branż, stwierdzające przyjęcie
obowiązku  pełnienia  nadzoru  inwestorskiego  nad  danymi  Robotami
budowlanymi.

b) Roboty  budowlane  można rozpocząć  jedynie  na podstawie  ostatecznej  decyzji  o
pozwoleniu  na  budowę,  wydanej  zgodnie  z  obowiązującą  Ustawą   –  Prawo
Budowlane.

 2. Wymagania dotyczące materiałów

 2.1. Wymagania ogólne

a) Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót 
powinny być:

 nowe i nieużywane, lecz nie mogą być prototypami,
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 odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszej S.T. i 
w  Dokumentacji  Projektowej  oraz  innych  nie  wymienionych,  ale  obowiązujących
normach i przepisach, 

 mieć  wymagane  przepisami  atesty  i  certyfikaty,  w  tym  również  świadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą z dnia 03.kwietnia 1993r. certyfikaty
bezpieczeństwa oraz deklaracje zgodności.

 powinny spełniać wymagania określone w ”Warunków technicznych
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” - COBRTI INSTAL, 

b) Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów 
do robót budowlanych.

 2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom

a) Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy i będą złożone we wskazanym przez Inspektora
miejscu. Jeżeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na zużycie tych materiałów do
innych  robót  niż  tych,  dla  których  zostały  zakupione  –  to  koszt  tych  materiałów
zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru.

b) Każdy element robót, w którym znajdują się niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko,  licząc  się  z  jego  odrzuceniem  i
niezapłaceniem. 

 2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

a) Wykonawca zapewni, aby materiały składowane tymczasowo – do czasu ich
zużycia były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swą jakość  
i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

b) Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu
budowy  w  miejscach  uzgodnionych  z  Inspektorem  Nadzoru  oraz  poza  terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i przez niego opłaconych.
Po  zakończeniu  robót  miejsca  tymczasowego  składowania  materiałów  będą
doprowadzone  przez  Wykonawcę  do  ich  pierwotnego  stanu  w  sposób
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

 3.Wymagania dotyczące sprzętu

 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

a) Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  tylko  takiego  sprzętu,  który  nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany
do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod
względem typów i jakości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych lub
Projekcie Organizacji Robót. 
W  przypadku  braku  ustaleń  w  powyższych  dokumentach  sprzęt  winien  być
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

b) Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i
wskazaniach Inspektora Nadzoru i w terminie przewidzianym kontraktem.

c) Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót,  będzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
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d) Wykonawca dostarczy Inspektorowi  Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania  w  przypadkach,  gdy  jest  to  wymagane
przepisami.

e) Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość
użycia  sprzętu  wariantowego  przy  wykonywanych  robotach,  to  Wykonawca
powiadomi  Inspektora  Nadzoru  o  swoim  zamiarze  wyboru  takiego  sprzętu,  co
najmniej  trzy  tygodnie  przed jego użyciem.  Wybrany i  zaakceptowany sprzęt  nie
może być później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru

f) Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków kontraktu
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i  nie będą dopuszczone do
robót.

 4.Wymagania dotyczące środków transportu

 4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu

a) Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,
które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  na  właściwości
przewożonych materiałów.

b) Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  Specyfikacjach  Technicznych,  oraz  w
terminie przewidzianym kontraktem.

c) Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wszelkie  wymagania
dotyczące  przepisów ruchu  drogowego.  Środki  transportu,  które  nie  odpowiadają
warunkom  kontraktu,  będą  na  polecenie  Inspektora  Nadzoru  usunięte  z  Terenu
Budowy.

d) Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

e) Środki  transportu nie  odpowiadające warunkom dopuszczonych obciążeń na osie
mogą  być  użyte  przez  Wykonawcę  pod  warunkiem  przywrócenia  do  stanu
pierwotnego używanych odcinków dróg publicznych i na koszt Wykonawcy.

 5.Wymagania dotyczące wykonania robót

 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

a) Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  oraz  za  jakość
zastosowanych  materiałów  wykonywanych  robót  zgodnie  z  postanowieniami
warunków kontraktu.

b) Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do  akceptacji  projekt  organizacji  i
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywana
sieć kanalizacyjna. 

c) Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej trasy, ocenić ilość ewentualnych drzew i
krzewów  do  wycięcia,  rozbiórkę  nawierzchni  dróg  i  chodników  oraz  budowli
tymczasowych, a koszt tych rozbiórek i koszt odtworzenia wkalkulować do oferty. 

d) Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi
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określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej  lub  przekazanymi  na  piśmie  przez
Inspektora Nadzoru.

e) Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i
wyznaczeniu robót zostaną poprawione, (jeśli wymagać tego będzie Inspektor) przez
Wykonawcę na własny koszt.

f) Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora  nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

g) Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji bądź odrzucenia materiałów lub elementów
robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  kontrakcie,  Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu  decyzji  Inspektor  Nadzoru  uwzględni  wyniki  badań  i  obserwacji
podczas  produkcji  i  prób  materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań
naukowych oraz inne czynniki wpływające na roboty.

h) Polecenia  Inspektora  Nadzoru  będą  wykonywane  po  ich  otrzymaniu  przez
Wykonawcę nie później niż w terminie wyznaczonym przez Inspektora, pod groźbą
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca.

 6.Kontrola jakości robót

 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

a) Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć założoną jakość robót.

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
c) Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  sprzęt,

zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do  pobierania  próbek  i  badań
materiałów oraz robót.

d) Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inspektor  Nadzoru  może  zażądać  od
Wykonawcy  przeprowadzenia  badań  w  celu  zademonstrowania,  że  poziom  ich
wykonywania jest zadowalający.

e) Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z
częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

f) Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Inspektor
Nadzoru ustali,  jaki  zakres kontroli  jest konieczny,  aby zapewnić wykonanie robót
zgodnie  z  umową.  Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  świadectwa,  że
wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,
zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających
procedury badań.

g) Wszystkie  koszty  związane z  organizowaniem i  prowadzeniem badań materiałów
ponosi Wykonawca.

 6.2. Badania i pomiary

a) Wszystkie   badania   i   pomiary   będą przeprowadzane zgodnie  z  wymaganiami
stosowanych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują badania wymaganego w
Specyfikacjach Technicznych,  stosować będzie można wytyczne krajowe lub inne
procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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b) Każdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badań. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi na piśmie wyniki do jego
akceptacji.

 6.3. Deklaracje właściwości użytkowych

Materiały  objęte  normą  zharmonizowaną  użyte  do  realizacji  robót  muszą  posiadać
deklaracje  właściwości  użytkowych  zgodnie  z  rozporządzeniem  Rady  Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE)   NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. Kopie tych dokumentów
będą dostarczone Inspektorowi przez Wykonawcę.

 6.4. Atesty materiałów i sprzętu

a) W  przypadku  materiałów,  dla  których  atesty  są  wymagane  Specyfikacjami
Technicznymi, każda partia tych materiałów dostarczona do robót będzie posiadała
atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.

b) Wyroby przemysłowe winne posiadać certyfikaty wydane przez producenta, poparte
wynikami  przeprowadzonych  przez  niego  badań.  Kopie  tych  wyników  będą
dostarczone Inspektorowi przez Wykonawcę.

c) Inspektor  Nadzoru  może  dopuścić  do  użycia  materiały  posiadające  atest,
stwierdzający  ich  pełną  zgodność  z  warunkami  Kontraktu.  Materiały  posiadające
atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli
zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze Specyfikacjami Technicznymi,
wówczas takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone.

 6.5. Program zapewnienia jakości

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  Zamawiającemu
Programu  Zapewnienia  Jakości  (PZJ),  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób
wykonywania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące
wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
 część ogólną opisującą:

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
 przepisy bhp,
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych

elementów robót,
 system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakości,

wykonywanych robót
 wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium

własnego  lub  laboratorium,  któremu  Wykonawca  zamierza  zlecić  prowadzenie
badań),

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych,  zapis pomiarów,
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób formę przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru

 część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
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 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposażeniem  w  mechanizmy  do  sterowania  i  urządzenia  pomiarowo-
kontrolne,

 rodzaje i  ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i  załadunku
materiałów.

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie
transportu.

 sposób i  procedurę pomiarów i  badań (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie próbek,
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

 6.6. Pobieranie próbek

a) Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod
pobierania  próbek  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

b) Inspektor  Nadzoru  każdorazowo  będzie  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału  w
pobieraniu próbek.

c) Na  zlecenie  Inspektora  Nadzoru  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane
materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.
Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

d) Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. 

e) Próbki  dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych  przez Inspektora
Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

 6.7. Raporty z badań

a) Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia
Jakości (PZJ). 

b) Wyniki  badań (kopie)  będą przekazywane Inspektorowi  Nadzoru  na formularzach
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

 6.8. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

a) Dla  celów kontroli  jakości  i  zatwierdzenia  Inspektor  Nadzoru  uprawniony  jest  do
dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich
wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiałów. 

b) Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji  systemu kontroli robót prowadzonego
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST
na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

c) Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie
od  Wykonawcy,  na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty
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Wykonawcy  są  niewiarygodne,  to  Inspektor  Nadzoru  poleci  Wykonawcy  lub  zleci
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie  powtórnych  lub dodatkowych  badań,
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i
robót  z  dokumentacją  projektową  i  ST.  W  takim  przypadku  całkowite  koszty
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez
Wykonawcę.

 6.9. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
 Deklaracje  Właściwości  Użytkowych  oraz  oznaczenie  CE  (dotyczy  wyrobów

budowlanych objętych Normami Zharmonizowanymi),
 Certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie norm, aprobat technicznych oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

 Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
 obowiązującymi normami
 Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono

normy,  jeżeli  nie są objęte certyfikacją  określoną w pkt  powyżej  i  które spełniają
wymogi  ST.  W przypadku materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty są wymagane
przez  ST,  każda  partia  dostarczona  do  robót  będzie  posiadać  te  dokumenty,
określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Wyroby budowlane muszą posiadać, ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami  badań wykonanych  przez niego.  Kopie wyników
tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

 6.10. Dokumenty budowy

a) Dziennik Budowy
 Dziennik  Budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym,  obowiązującym

Zamawiającego i  Wykonawcę i winien być prowadzony od dnia rozpoczęcia Robót
do zakończenia realizacji  inwestycji.  Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika
Budowy spoczywa na Kierowniku Budowy.

 Zapisy  w  Dzienniku  Budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyły
przebiegu Robót,  stanu bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia oraz spraw technicznych i
administracyjnych na Terenie Budowy.

 Każdy wpis do Dziennika Budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby,  która
dokonała  wpisu  z  podaniem jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  służbowego.
Wpisy będą czytelne, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim

 Załączone  do  Dziennika  Budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora.

 Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
- Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;
- Datę przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej;
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- Datę  akceptacji  przez  Zamawiającego  Programu  Zapewnienia  Jakości  (PZJ)   i
harmonogramu Robót;

- Terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów Robót;
- Przebieg  Robót,  trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  okresy  i  przyczyny

przerw w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;
- Daty i przyczyny wstrzymania Robót;
- Zgłoszenia  i  daty  odbiorów Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  odbiorów

częściowych i końcowych;
- Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
- Warunki  atmosferyczne,  przerwy  lub  ograniczenia  w  pracy  spowodowane  złą

pogodą;
- Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji

Projektowej;
- Dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  dokonywanych  przed  i  w  trakcie

wykonywania Robót;
- Dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony Robót;
- Dane  dotyczące  jakości  Materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał;
- Inne istotne informacje o przebiegu Robót.
 Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą

przedłożone Inspektorowi Nadzoru, uprawnionemu przez Inwestora w celu zajęcia
stanowiska.

 Decyzje Inspektora Nadzoru  wpisane do Dziennika Budowy muszą być podpisane
przez Wykonawcę z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

b) Rejestr obmiarów
 Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób
ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.

c) Dokumenty laboratoryjne
 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,

orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań
Wykonawcy  będą  gromadzone  w  formie  uzgodnionej  w  Programie  Zapewnienia
Jakości.  Dokumenty  te  stanowią  załączniki  do  odbioru  robót.  Winny  być
udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.

d) Pozostałe dokumenty budowy
 Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  punktach  a  –  c

następujące dokumenty:           
- Decyzje o Pozwoleniu na Budowę;
- Protokoły przekazania Terenu Budowy;
- Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
- Świadectwa Przejęcia Robót;
- Protokoły z narad i ustaleń;
- Operaty geodezyjne;
- Plan BIOZ;
- Korespondencję na budowie.
e) Przechowywanie dokumentów budowy
 Dokumenty budowy będą  przechowywane na terenie budowy w miejscu

odpowiednio zabezpieczonym.
 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
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 Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  Nadzoru  i
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

 7.Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

a) Obmiar  Robót  będzie  określał  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z
Dokumentacja Projektową i Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach określonych
w wycenionym Przedmiarze Robót.

b) Obmiar Robót dokonywany będzie z zgodnie warunkami kontraktu.
c) Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów.
d) Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub

Specyfikacjach  Technicznych  nie  zwalnia  Wykonawcy  z  obowiązku  ukończenia
wszystkich robót. Błędy zostaną poprawione według pisemnych instrukcji Inspektora
Nadzoru.

e) Obmiar wykonywanych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wynikającą z
comiesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w
kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.

 7.1.1.Jednostki obmiaru robót 

L.p. Jednostka obmiaru Robót Jednostka Dokładność

10. Rozbiórka nawierzchni
bitumicznej 

m2 0,1m2

11. Rozbiórka nawierzchni z płyt
betonowych

m2 0,1m2

12. Rozbiórka nawierzchni
chodników z płytek betonowych i

kostki

m2 0,1m2

13. Rozbiórka krawężników i obrzeży m 0,1m

14. Rozbiórka podbudowy betonowej m2 0,1m2

15. Wywóz i utylizacja asfaltu m3 0,01m3

16. Wywóz i utylizacja gruzu m3 0,01m3

L.p. Jednostka obmiaru
zabezpieczenia miejsca

prowadzenia robót
rozbiórkowych

Jednostka Dokładność

1. bariera ochronna m do  1m

2. oznakowanie pionowe (znaki
drogowe) i tablice ostrzegawcze

szt.
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 7.1.2.Jednostki obmiaru robót ziemnych

L.p. Jednostka  obmiarowa  Robót
ziemnych

Jednostka Dokładność

1. grunt  odspojony,  wykopy,
nasypy,  pospółka,  nadmiar,
grunty  nienośne,  w  obrębie
jezdni o nawierzchni utwardzonej
– grunty trudno zagęszczane) 

m3 do  1 m3

2. wykonanie podłoża, wykonanie i
zagęszczenie warstwy ochronnej
zasypu

m2 do 1 m2

3. bariery ochronne  m do  1 m

4. oznakowanie pionowe (znaki
drogowe) i tablice ostrzegawcze

szt.

 7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

a) Długość  i  odległość  między  określonymi  punktami  skrajnymi  będą  obmierzane
poziomo wzdłuż linii osiowej, szerokości – po prostej prostopadłej do osi.

b) Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie podają tego inaczej, to
objętości będą wyliczane w m³ - jako długość pomnożona przez średni przekrój.

c) Ilości,  które mają być ważone w tonach, będą ważone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych.

d) Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonywane
sposób  zrozumiały  i  jednoznaczny.  Obmiary  skomplikowanych  powierzchni  lub
objętości będą uzupełniane odpowiednimi szkicami w Księdze Obmiarów. W razie
braku miejsca w Księdze, szkice te będą dołączone w formie odrębnego załącznika
do Księgi. Wzór takiego załącznika uzgodniony będzie z Inspektorem Nadzoru.

 7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

a) Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru Robót wymagają akceptacji Inspektora
Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora przed ich użyciem.

b) Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Będą  one
posiadać ważne świadectwa atestacji.

c) Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  będą  utrzymywane  przez  Wykonawcę  w dobrym
stanie technicznym przez cały okres realizacji Robót.

 7.4. Termin i częstotliwość prowadzenia pomiarów

a) Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym przejęciem Robót, a
także w przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu Robót lub zmianie
Wykonawcy Robót.

b) Obmiary Robót zanikających będą przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robót
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c) Obmiary Robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem.

 8.Odbiór robót budowlanych

 8.1. Rodzaje odbiorów

a) W  zależności  od  ustaleń  w  odpowiednich  Specyfikacjach  Technicznych,  Roboty
podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru,
uprawnionego przez Inwestora  przy udziale Wykonawcy:

 Odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu,
 Odbiór częściowy
 Odbiór końcowy

Rodzaje odbiorów muszą być zgodne z Umową.

 8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  dokonywany  będzie  zgodnie  z
Warunkami Kontraktu.

 8.3. Gwarancja jakości wykonanych robót

Gwarancja jakości wykonanych robót  zgodnie z Warunkami Kontraktu

 8.4. Dokumenty przejęcia Robót

a) Dokumentem  stwierdzającym  dokonanie  przejęcia  Robót  jest  Protokół  odbioru
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

b) Dla celów przejęcia Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:

 Dokumentację Projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami;
 Dokumentację  powykonawczą,  w  tym  dokumentację  geodezyjną  umożliwiającą

naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków i ewidencji
sieci  uzbrojenia  terenu,  oraz  kopie  mapy  powstałej  w  oparciu  o  geodezyjną
inwentaryzację powykonawczą;

 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót;
 Uwagi i  polecenia Inspektora Nadzoru,  uprawnionego przez Inwestora,  zwłaszcza

przy  odbiorze  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  oraz  udokumentowanie
wykonania tych zaleceń;

 Receptury i ustalenia technologiczne;
 Dziennik  Budowy,  Wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń

laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia
Jakości;

 Atesty jakościowe wbudowanych Materiałów;
 Opinię  technologiczną,  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i

pomiarów  załączonych  do  dokumentów  odbioru,  a  wykonywanych  zgodnie  ze
Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakości;

 Sprawozdanie techniczne;
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 Instrukcje konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń technologicznych;
 Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
c) Sprawozdanie techniczne zawierać będzie:
 Zakres i lokalizację wykonanych Robót;
 Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej

przez Zamawiającego;
 Uwagi dotyczące warunków realizacji Robót;
 Datę rozpoczęcia i datę ukończenia Robót.

 8.5. Odbiór końcowy

a) Protokół odbioru końcowego wystawiony zgodnie z ustaleniami Warunków Kontraktu,
będzie rozumiany jako ostateczne zatwierdzenie Robót – odbiór końcowy.

b) Ostateczne  zatwierdzenie  Robót  po  wygaśnięciu  okresu  Gwarancji  (okresu
odpowiedzialności  za  usterki)  nastąpi  po  usunięciu  wszystkich  usterek,  które
wystąpiły w okresie Gwarancji odnotowanych w Protokole odbioru.

 8.6. Dokumentacja powykonawcza

a) Cała  dokumentacja  powykonawcza  musi  być  jednoznaczna,  logiczna  i  zgodna  z
aktualnie prowadzonymi Robotami.

b) Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi
być przygotowana nowa dokumentacja.

c) Cała  dokumentacja  powinna  być  przejrzyście  skopiowana  w  czterech  (4)
egzemplarzach i złożona na 20 dni przed przekazaniem obiektu użytkownikowi.

d) Cała  dokumentacja  dotycząca  rysunków  wykonanych  przez  Wykonawcę  Robót
powinna być przygotowana w wersji elektronicznej (oprogramowanie CAD, w wersji
uzgodnionej i zaakceptowanej przez Zamawiającego).

e) Powyższa  dokumentacja  powinna  być  dostarczona  na  nośnikach  magnetycznych
(płyty CD ROM).

f) Cała  dokumentacja  (w  tym  komplet  rysunków)  powinna  być  zgodna  z  umową,
przedłożona  i  zaakceptowana  przez  Inspektora  Nadzoru,  uprawnionego  przez
Inwestora przed wystawieniem Protokołu Odbioru Końcowego. 

 9.Podstawa płatności

Rozliczenie robót będzie się odbywało  zgodnie z warunkami Umowy. 

 10.Przepisy związane

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wraz ze zmianami
b) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z późniejszymi zmianami

(Dz. U. 2007.Nr-19.poz.115)
c) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
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wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego
( Dz. U. 2004 Nr 202, poz. 2072 ) 

d) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
( Dz. U. z dnia 23 czerwca 2003 Nr 120, poz 1125 i 1126 )

e) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. 2003 Nr 80 poz.717) wraz z późniejszymi zmianami.

f) Ustawa  o  dostępie  do  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie  oraz  o  ocenach
oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz.
1157)

g) Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. 
(tj. Dz.U.2005 Nr 240 poz. 2027) wraz z późniejszymi zmianami

h) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów
budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w różnych miejscach
powołują się na normy, przepisy branżowe, instrukcje. 
Należy  je  traktować  jako  integralną  część  i  należy  je  czytać  łącznie  z  Dokumentacją
Projektową i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca
jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 

Stosowanie  norm przez  Wykonawcę  będzie  podlegało  uzgodnieniom i  akceptacji  przez
Inspektora Nadzoru.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przestrzegania  wszystkich  obowiązujących  norm przy
wykonywaniu robót określonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze
wszystkimi  innymi  wymaganiami zawartymi  w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robót Budowlanych. 
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1. Część ogólna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych 

Przedmiotem specyfikacji technicznej (S.T.) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru Robót Ziemnych, które zostaną zrealizowane podczas budowy sieci 
kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków i infrastrukturą towarzyszącą  
w ramach realizacji zadania pod nazwą:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompownią,
Borek-Bielawki-Kistowo-Żakowo-Sulęczyno, gmina Sulęczyno”.

W skład Robót Ziemnych na trasie planowanego zadania wchodzą:
 wykopy liniowe dla grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej,
 wykopy liniowe dla przewodów tłocznych
 wykopy liniowe dla instalacji elektroenergetycznych przepompowni,
 wykopy pod studnie kanalizacyjne i komory przewiertowe
 wykopy pod przepompownie ścieków sanitarnych,
 wykopy pod fundamenty urządzeń na terenie przepompowni,
 wykopy związane z wykonaniem ogrodzeń przepompowni,
 roboty ziemne związane z budową dróg dojazdowych do przepompowni i 

utwardzeniem terenu przepompowni,
 przekopy próbne w miejscach kolizji z istniejącymi sieciami.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych. 

1.3. Zakres rzeczowy Robót Ziemnych objętych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania Robót ziemnych przy 
wykonaniu wykopów w gruncie, w którym występują różne (korzystne, średnio 
korzystne i niekorzystne)  warunki gruntowo-wodne. 

1.3.1. Opis warunków gruntowo-wodnych

Warunki gruntowo-wodne na terenie prowadzonych Robót ustalono na podstawie 
dokumentacji geotechnicznej wykonanej przez firmę „GEOTEST” z Gdańska w lutym 
2014 roku dla potrzeb projektowanej sieci kanalizacyjnej.
Na  trasach budowy występują grunty rodzime różniące się genezą, litologią oraz 
parametrami geotechnicznymi. Do głównych gruntów występujących na trasie sieci 
kanalizacji sanitarnej zalicza się:

 Warstwy nośne :  
 gliny piaszczyste  
 piaski drobne,
 piaski średnie,
 piaski grube.
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 Warstwy nienośne
 Gleba

W ramach  terenowych prac badawczych wykonanych w lutym 2014 roku wykonano 
3 odwierty geotechniczne o głębokości 3,0 m p.p.t . Woda gruntową jako zwierciadło 
swobodne stwierdzono na głębokosci 1,3m w otworze P3 (214,0 m n.p.m.). Woda 
gruntowa w formie sączeń wystąpiła w otworze nr: P1 na głębokości 0,4 m (212,1 m 
n.p.m.). Wahania wód gruntowych szacuje się na ± 1,0 m w stosunku do podanego.
Szczegóły podają karty otworów w dokumentacji geotechnicznej.
Podany w dokumentacji poziom wody gruntowej odnosi się do okresu wierceń i może
ulegać wahaniom w zależności od pory roku, intensywności opadów atmosferycz-
nych i pracy systemu melioracyjnego.
Szczegółowe ustalenie zjawiska wymaga obserwacji piezometrycznych. 

1.3.2. Warunki wykonywania prac 

a) Z uwagi na duże odległości pomiędzy otworami wiertniczymi oraz możliwość 
występowania gruntów nienośnych i słabonośnych, nie wykazanych 
niniejszymi otworami, należy prace ziemne prowadzić pod nadzorem 
geotechnicznym, a w razie potrzeby wykonać uzupełniające badania 
geotechniczne.

b) Sieci i obiekty związane z budową kanalizacji sanitarnej należy posadowić na 
rzędnych projektowanych po całkowitym usunięciu gleby, nasypów 
niekontrolowanych oraz gruntów warstwy nienośnej. W razie potrzeby należy 
dokonać wymiany gruntu: nienośne podłoże wybrać do gruntu nośnego 
(min. 30 cm poniżej planowanego dna kanału, studni, lub przepompowni) i 
wypełnić wykop piaskiem średnioziarnistym z ubiciem na mokro do poziomu 
posadowienia kanału. 

c) Dopuszcza się wykorzystanie  do tych celów po przesianiu nagromadzonego 
nadmiaru piasku z innych odcinków robót po zaakceptowaniu jego 
parametrów przez Inspektora Nadzoru.

d) Prace ziemne należy prowadzić tak, aby minimalizować naruszenia naturalnej 
struktury gruntu, co może prowadzić do obniżenia jego właściwości 
mechanicznych, a co za tym idzie do obniżenia nośności podłoża. 

e) Na czas Robót ziemnych i montażowych należy przewidzieć obniżenie 
poziomu wód gruntowych za pomocą igłofiltrów oraz pomp powierzchniowych 
zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Roboty odwodnieniowe”.

f) Należy zachować minimalną szerokość wykopu, zależną od średnicy rury. 
g) Prowadzone prace ziemne i odwodnieniowe nie mogą naruszyć stateczności 

obiektów istniejących, tj. budynków, dróg i instalacji podziemnych.
h) Podczas Robót należy zwrócić szczególną uwagę na istniejące uzbrojenie 

podziemne oraz napowietrzne linie elektroenergetyczne
i) Wytyczenia trasy kolektorów, osi i rzędnych studzienek winien dokonać 

uprawniony geodeta.

1.3.3. Wykopy liniowe pod kanały i  przykanaliki grawitacyjne

Roboty ziemne obejmują:
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 usunięcie gleby, nasypów niekontrolowanych oraz gruntów warstwy nienośnej,
do gruntu nośnego,

 wymianę gruntów nienośnych,
 wymianę gruntów trudno zagęszczanych i gliniastych w pasie jezdni o 

nawierzchni utwardzonej,
 wykopy ciągłe wąsko przestrzenne o ścianach pionowych umocnionych, 

odwadniane w miejscach występowania wody gruntowej zestawami igłofiltrów 
i pompami powierzchniowymi  

 ręczne wykopy w pobliżu zlokalizowanego uzbrojenia podziemnego,
 ręczne zniwelowanie dna wykopu (w gruntach piaszczystych kanały można 

posadowić bezpośrednio na gruncie rodzimym, pozbawionym kamieni - 
przesianym),

 ręczne przygotowanie podłoża wypełnionego piaskiem średnioziarnistym z 
ubiciem na mokro do poziomu posadowienia kanału, z uformowaniem na kąt 
90°, tak aby do podłoża przylegała ¼ obwodu rury (dotyczy kanałów 
grawitacyjnych i przykanalików),

 ręczne wykonanie zagęszczonych podsypek z piasku średnioziarnistego, 
 uformowanie dołków montażowych w miejscach połączeń rur, 
 ręczne wykonanie zagęszczonej obsypki ochronnej przewodu, warstwami,       

z jednoczesnym demontażem szalunku przydennej części wykopu, do 
wysokości 30 cm nad lico rury, gruntem rodzimym po przesianiu, o ile jego 
parametry na to pozwalają, bądź żwirem z dowozu,

 wykonanie zasypki wykopu gruntem rodzimym z zagęszczeniem 
mechanicznym w strefie kanału do uzyskania stopnia zagęszczenia w 
wielkości I

dmin
 = 90% pod drogami, I

dmin
 = 98% w pasach jezdni o nawierzchni 

utwardzonej, 
 w przypadku gruntów nienośnych, trudno zagęszczanych i gliniastych - 

wykonanie zasypki wykopu gruntem wymienionym z zagęszczeniem 
mechanicznym w strefie kanału do uzyskania stopnia zagęszczenia w 
wielkości I

dmin
 = 90%, pod drogami I

dmin
 = 98% 

 zagęszczenie nasypów: do wysokości 30 cm ponad lico rury zagęszczać 
ostrożnie przy pomocy lekkich urządzeń zagęszczających po obu jej stronach,
zwracając uwagę by nie zagęszczać bezpośrednio dotykając rury; pozostałą 
część wykopu można zagęszczać mechanicznie przy pomocy średnich i 
ciężkich urządzeń mechanicznych zasypując warstwowo, co 15 cm, gruntem 
rodzimym,

 wywóz nadmiaru gruntu (z wypełnieniem obowiązków, wynikających z Ustawy 
o odpadach).

1.3.4. Wykopy liniowe pod przewody tłoczne z rur PE-RC

Roboty ziemne obejmują: 
 usunięcie gleby, nasypów niekontrolowanych oraz gruntów warstwy nienośnej,
 wymianę gruntów nienośnych,
 wymianę gruntów  trudno zagęszczanych i gliniastych w pasie jezdni o 

nawierzchni utwardzonej,
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 wykopy ciągłe wąsko przestrzenne o ścianach pionowych umocnionych, 
odwadniane w miejscach występowania wody gruntowej zestawami igłofiltrów 
i pompami powierzchniowymi 

 ręczne wykopy w pobliżu zlokalizowanego uzbrojenia podziemnego,
 ręczne zniwelowanie dna wykopu,
 ręczne wykonanie zagęszczonej obsypki ochronnej przewodu, warstwami,       

z jednoczesnym demontażem szalunku przydennej części wykopu, do 
wysokości 30 cm nad lico rury, gruntem rodzimym bez kamieni 

 wykonanie zasypki wykopu gruntem rodzimym, zasypując warstwowo,
  co 15 cm z zagęszczeniem mechanicznym w strefie kanału do uzyskania 

stopnia zagęszczenia w wysokości I
dmin

 = 90 %, pod drogami 
Idmin

 = 98%,

 w pasach jezdni o nawierzchni utwardzonej, w przypadku gruntów 
nienośnych,

 trudno zagęszczanych i gliniastych - wykonanie zasypki wykopu gruntem 
wymienionym z zagęszczeniem mechanicznym w strefie kanału do uzyskania 
stopnia zagęszczenia w wielkości I

dmin
 = 90 %, pod drogami I

dmin
 = 98%, 

 zagęszczenie nasypów: mechanicznie przy pomocy średnich i ciężkich 
urządzeń mechanicznych, 

 wywóz nadmiaru gruntu (z wypełnieniem obowiązków, wynikających z Ustawy 
o odpadach).          

1.3.5. Wykopy liniowe pod instalacje elektroenergetyczne prze-
pompowni

Roboty ziemne obejmują:
 wykonanie na całym odcinku wykopu  dla kabla łącznie z przepustami.  
 głębokości wykopów powinny być dostosowane do głębokości ułożenia kabli 

określonej w Dokumentacji Projektowej. Szerokość dna wykopu  nie powinna 
być mniejsza niż 0.3 m. W przypadku układania w rowie więcej niż jednego 
kabla szerokość należy zwiększyć tak, aby po ułożeniu kabli odległość ścianki 
wykopu od skrajnego kabla nie była mniejsza niż 0.15 m.;

 wyrównanie i ukształtowanie dna wykopu przed ułożeniem kabli. Podłoże 
powinno być wyrównane i ubite. 

 wykonanie  podsypki z piasku przesianego o grubości 10 cm i zasypki o 
grubości 10 cm;

 zasypanie wykopu gruntem rodzimym i zagęszczenie do wartości I
dmin

=98% 

pod przewidywaną do utwadzenia powierzchnię terenu przepompowni,  i do 
wartości I

dmin
= 90% w pozostałych przypadkach, 

 wywóz nadmiaru gruntu (z wypełnieniem obowiązków, wynikających z Ustawy 
o odpadach).

1.3.6. Wykopy pod obiekty sieciowe (przepompownie, studnie 
kanalizacyjne i inne)

Roboty ziemne obejmują:
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 usunięcie gleby, nasypów niekontrolowanych oraz gruntów warstwy nienośnej 
 mechaniczne wykopy jamiste, odwadniane zgodnie z Specyfikacją 

Techniczną- „Roboty odwodnieniowe”,
 wymianę gruntów nienośnych,
 szalowanie wykopu,
 przygotowanie podłoża do posadowienia studni lub zbiornika przepompowni,
 zasypanie wykopu ziemią rodzimą i zagęszczenie;
 wywóz nadmiaru gruntu (z wypełnieniem obowiązków, wynikających z Ustawy 

o odpadach).
 Wykopy pod przepompownie należy wykonywać mechanicznie lub ręcznie, w 

szczelnym deskowaniu i przy użyciu grodzic G62 lub równoważnych, które 
należy wbić w grunt wibromłotem na odpowiednią głębokość poniżej 
projektowanego dna technologicznego przepompowni. 

 Rozparcie grodzic wykonać przy użyciu stalowych belek wg rysunku, który 
wykona Wykonawca.

 Uwaga: Przy wykopach pod przepompownie w razie potrzeby zastosować 
depresyjne pompowanie wody 

 Wykopy ręczne wspomagać mechanicznym transportem urobku (żurawik). 
Posadowioną przepompownię zasypywać ziemią (pospółką) nie zawierającą 
kamieni warstwami co 25 cm z jednoczesnym zagęszczeniem do wartości 
I
dmin

 = 90%. 

 Wykonane prace musi odebrać Inspektor Nadzoru

1.3.7. Wykopy pod fundamenty urządzeń na terenie przepom-
powni

Roboty ziemne obejmują:
 dla fundamentu szafy RZS: ręczne wykonanie wykopu o wym. 200x80 cm na 

głębokość 80 cm,
 dla fundamentu pod szafkę urządzeń do dozowania chemikaliów: ręczne 

wykonanie wykopu o wym. 80x80 cm na głębokość 30 cm,
 dla fundamentu żurawika: ręczne wykonanie wykopu o wym. 60x60 cm na 

głębokość  70 cm,
 uporządkowanie terenu.

1.3.8. Roboty ziemne związane z utwardzeniem terenu prze-
pompowni

a) Roboty ziemne będą polegały na wybraniu gruntu  na powierzchni obrysu 
ogrodzenia, powiększonej o 10 cm na każdym z boków,  na średnią głębokość
ok. 0,3 m, celem wbudowania w to miejsce proponowanej konstrukcji 
nawierzchni. Istniejący grunt (po wybraniu 0,3 m) należy zagęścić do 
wskaźnika zagęszczenia Idmin = 98%, uformować skarpy o min. nachyleniu 
1:1,5  i umocnić je darnią.

b) Nadmiar gruntu należy wywieźć, postępując zgodnie z przepisami Ustawy o 
odpadach.
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1.3.9. Przekopy próbne w miejscach kolizji z istniejącymi sie-
ciami

Roboty ziemne obejmują:
 ręczne wykonanie wykopu o wym. 200x80 cm na głębokość zlokalizowania 

istniejącego uzbrojenia,
 po zlokalizowaniu kabli – ułożenie rury ochronnej dwudzielnej, wykonanie 

podwieszenia,
 po zlokalizowaniu rurociągu – wykonanie podwieszenia,
 uporządkowanie terenu.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacją Techniczną – Wymagania Ogólne 

2. Wymagania dotyczące materiałów

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Wszystkie Materiały (oprócz gruntu i piasków) muszą posiadać wymagane 
przepisami deklaracje właściwości użytkowych, atesty i certyfikaty, w tym również 
świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane zgodnie z obowiązującą 
Ustawą – certyfikaty bezpieczeństwa.

2.2. Stosowane materiały

 Do prac ziemnych: 
 grunt z wykopów,
 grunt piaszczysty na uzupełnienie ubytków gruntu w wysokości podłoża,
 piasek średnioziarnisty do wykonywania obsypek i zasypek (jeżeli zajdzie 

potrzeba wymiany gruntu)
 szalunki:  płytowe przestawne 
 grodzice G62 lub równoważne,
 Do zabezpieczeń:

 bariery ochronne typu U-20 lub równoważne,
 tablice ostrzegawcze,
 oznakowanie pionowe (znaki drogowe).

3. Wymagania dotyczące sprzętu

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

a) Sprzęt montażowy musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii i 
warunków wykonywanych Robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego 
ich wykorzystania na budowie.
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b) Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam, gdzie jest to wymagane 
przepisami.

3.2. Sprzęt do wykonywania Robót Ziemnych

Wykonawca przystępujący do wykonania Robót Ziemnych powinien wykazać się 
możliwością korzystania ze sprzętu do:

 odspajania i wydobywania gruntów (zrywarki, koparki, ładowarki),
 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, 

zgarniarki),
 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),
 zagęszczania nasypów (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.),
 montażu, wbijania i wyciągania grodzic (wibromłot, żuraw samochodowy, 

spawarka elektryczna),
 niwelatora i innego sprzętu – odpowiadającego pod względem typów i 

wielkości wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu i składowania

4.1. Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu przedstawiono w Specyfikacji Technicznej –
Wymagania Ogólne

4.2. Środki transportu

Samochód samowyładowczy i inne środki transportu - odpowiadające pod względem
typów i wielkości wymaganiom, zawartym w Projekcie Organizacji Robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

5. Wymagania dotyczące wykonania robót

5.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania odnośnie wykonania robót budowlanych przedstawiono w 
„Specyfikacji Technicznej – Wymagania ogólne”. 

5.2. Wymagania szczególne

 roboty przygotowawcze (zapoznanie się z planem sytuacyjno – 
wysokościowym, wymiarami istniejących i projektowanych budowli, wytyczenie
i trwałe oznaczenie robót ziemnych, prace geotechniczne i badawcze, 
przygotowanie terenu, wykonanie próbnych przekopów w miejscach kolizji z 
istniejącymi sieciami, zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia),

9



 zabezpieczenie miejsc wykopów oraz przygotowanie organizacji ruchu 
kołowego i pieszego poprzez założenie barier ochronnych, przygotowanie 
dojść do posesji, ustawienie oznakowania pionowego, 

 przejęcie i odprowadzenie z terenu wód opadowych i gruntowych,
 wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną, 

wodę oraz odprowadzanie ścieków,
 dostarczenie na Teren Budowy niezbędnych Materiałów, urządzeń i sprzętu 

budowlanego,
 odspojenie i odkład urobku, wywóz na miejsce składowania uzgodnione z 

Inspektorem Nadzoru,
 wymiana gruntów nienośnych, 
 wymiana gruntów trudno zagęszczalnych w obrębie wykopu zlokalizowanego 

w jezdni o nawierzchni utwardzonej,
 przygotowanie podłoża (podsypki, zagęszczenie i formowanie),
 wykonanie obsypek ochronnych (obsypki, zagęszczenie),
 zasypka i zagęszczenie gruntu z jednoczesnym demontażem szalunków,
 usunięcie nadmiaru gruntu z Terenu Budowy
 wywóz nadmiaru urobku, z przestrzeganiem przepisów Ustawy o odpadach.
 rzędne dna wykopu powinny zgadzać się z rzędnymi zawartymi w 

Dokumentacji Projektowej. Szerokość wykopu powinna być dostosowana do 
średnicy przewodu.

5.3. Roboty przygotowawcze

 Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca ma obowiązek aktualizacji 
uzgodnień branżowych z gestorami uzbrojeń (PWiK Sierakowice, Energa 
Kartuzy, TP S.A., itp.)

 Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca dokona wytyczenia trasy i trwale 
oznaczy ją w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków 
krawędziowych.

 Wytyczenie robót powinno być wykonane przez geodetę z uprawnieniami.
 Projektowaną oś przewodu oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny z 

założeniem ciągu reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za 
pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. 

 Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy i osiach wszystkich 
studzienek, a na odcinkach prostych co około 30 – 50 m. 

 Na każdym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija 
się po obu stronach wykopu, tak, aby istniała możliwość odtworzenia jego osi 
podczas prowadzenia robót. Ciąg reperów należy dowiązać do reperów sieci 
państwowej. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca
wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez geodetę z 
uprawnieniami), a szkic sytuacyjny reperów i ich rzędne przekaże  
Inspektorowi Nadzoru. 

 Przed lub w trakcie prowadzenia robót ziemnych należy zamontować 
urządzenia odwodnieniowe i wykonać instalacje odwodnieniowe, 
zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i 
gruntowymi. Urządzenia i instalacje odwodnieniowe należy kontrolować i 
konserwować przez cały czas trwania robót. Obniżenie wód gruntowych 
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należy przeprowadzać tak, aby nie została naruszona struktura w podłożu 
wykonywanego przewodu, ani też w podłożu obiektów sąsiednich. 

 W trakcie realizacji Robót ziemnych ławy celownicze należy montować nad 
wykopem na wysokości 1,0 m nad powierzchnią terenu w odstępach co 
30 – 50 m. Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznakowanie umożliwiające 
odtworzenie projektowanej osi wykopu, przewodu oraz kontrolę rzędnych. 

 Przed rozkopaniem danej drogi (jej pobocza) i jej częściowym zajęciem, bądź 
wykonaniem przewiertów należy powiadomić jej Zarządcę, tj.: Urząd Gminy 
Sulęczyno, Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach i dokonać formalności 
określonych w warunkach uzgodnień. 

 Przed rozpoczęciem Robót na danym odcinku drogi (ulicy), Wykonawca 
winien powiadomić wszystkich mieszkańców przyległych posesji, podając 
przewidywane utrudnienia oraz termin rozpoczęcia i zakończenia prac.

 Przed rozpoczęciem Robót ziemnych należy wykonać próbne ręczne 
przekopy, celem zinwentaryzowania istniejącego uzbrojenia. W przypadkach 
wątpliwych należy zwrócić się do właściciela danego uzbrojenia (PWiK-
Sierakowice, Energa, TP S.A.,).

 Istniejące uzbrojenie, krzyżujące się z projektowanymi sieciami, należy 
zabezpieczyć poprzez obudowanie i podwieszenie w wykopie.

 Przed rozpoczęciem wykopów należy:

 Na całej długości danego odcinka prac zainstalować bariery ochronne typu U-
20 lub równoważne  oraz tabliczki ostrzegawcze zawierające  treść: „Uwaga! 
Zakaz wstępu! Głębokie wykopy”.

 Tam, gdzie zostało to zaplanowane w Projekcie Organizacji Ruchu, ustawić 
oznakowanie pionowe, wykonane za pomocą znaków odblaskowych. Znaki 
pionowe powinny być o klasę wyższe niż wszystkie istniejące w obrębie 
prowadzonych Robót 

 Przygotować nocne oświetlenie wykopu. 

5.4.  Odwodnienie wykopów

Odwodnienie wykopu realizować zgodnie z „Specyfikacją Techniczną – Roboty 
Odwodnieniowe”.

5.5. Wykopy

 Wykopy wykonywać zgodnie z odpowiednią normą.
 Wszystkie wcześniej nie wykryte napotkane przewody podziemne na trasie 

wykonywanych wykopów, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem 
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 
podwieszone w sposób umożliwiający ich eksploatację.

 Wykopy należy wykonywać jako wąsko przestrzenne, o ścianach pionowych,  
umocnionych szalunkami płytowymi przestawnymi. Przy zbliżaniu się do 
istniejącego uzbrojenia wykopy bezwzględnie należy wykonywać ręcznie. 

 Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami przewodu, 
do których dodaje się obustronnie po 40 cm jako zapas potrzebny na 
szalowanie ścian wykopu i uszczelnienie połączeń. Wydobyty grunt  
składować z jednej strony wykopu z pozostawieniem (na odcinkach 
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przyległych do ciągów pieszych lub przebiegających w tych ciągach), wolnego
pasa terenu o szerokości min. 1,0 m. W przypadku braku możliwości 
składowania wzdłuż wykopu, wydobyty z wykopu grunt odwozić do 
wyznaczonego miejsca składowania.

 Z nadmiarem  gruntu postępować zgodnie z przepisami Ustawy o gospodarce 
odpadami. 

 Wejścia po drabinie do wykopu winny być wykonane z chwilą osiągnięcia 
głębokości większej od 1,0 m w rozstawie nie przekraczającym 20 m. 

 Dno wykopu winno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w 
Dokumentacji Projektowej, przy czym Wykonawca wykona je w pierwszej fazie
na poziomie wyższym od rzędnych projektowanych o 0,20 m w gruncie 
nawodnionym, a w gruncie suchym o 0,02 do 0,05 m. Zdjęcie pozostawionej 
warstwy gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem 
przewodów rurowych. 

 Przy wykonywaniu wykopów w gruntach zwartych należy wykonać wykop o 
głębokości do 15 cm poniżej projektowanej rzędnej dna rury kanałowej, a 
następnie wykonać podsypkę z piasku bez grud i kamieni (dotyczy kanałów 
grawitacyjnych).

 Wykopy o głębokości powyżej 4,0 m należy wykonywać stopniami (piętrami) z 
tym, że z każdego stopnia powinno być przewidziane odprowadzenie wody 
tak aby nie spływała ona na stopnie położone niżej. 

 Przy ręcznym odspajaniu gruntu zaleca się wykonywanie stopni o wysokości 
nie większej niż 1,5 m.

 Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudowywać, aby nie nastąpiło 
obsunięcie się gruntu. Trzeba uwzględnić wszystkie oddziaływania i wpływy, 
które mogłyby naruszać stateczność gruntu. Ściany wykopu nie mogą być 
podkopywane, powstałe nawisy lub odsłonięte przy wydobywaniu gruntu 
głazy, resztki budowli, które mogą spaść, należy niezwłocznie usunąć. 

 Szalunki w wykopie głębokim (powyżej 3 m) należy ustawiać piętrowo.  
Wykorzystywany przy wykopach głębokich szalunek przestawny  musi 
posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty.

 Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli 
na głębokości równej lub większej niż głębokość posadowienia tej budowli 
należy ją zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształceniem.

 W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem, w tym na dojściach 
do poszczególnych posesji, należy wykonać przykrycie wykopu pomostami z 
barierkami dla przejścia pieszych.

 Oznakowanie, bariery ochronne i nocne oświetlenie wykopu utrzymywać przez
okres wykonywania prac na danym odcinku.

5.6. Przygotowanie podłoża

Przewody grawitacyjne i przykanaliki układane będą w wykopie na odpowiednio 
przygotowanym podłożu. Przed przygotowaniem podłoża należy dokonać odbioru 
technicznego wykopu. 
Materiał na podsypki powinien spełniać następujące wymagania:

12



 nie powinny występować cząstki powyżej 20 mm
 materiał nie może być zmrożony
 nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału

Zagęszczenie podłoża powinno być wykonane do I
dmin

=90%, pod drogami 

I
dmin

 = 98%.

Bezpośrednie podłoże pod kanały grawitacyjne i przykanaliki należy uformować na 
kąt 90°, tak aby do gruntu przylegało około ¼ obwodu rury. Dla rur kanalizacyjnych 
należy przygotować dołki montażowe w miejscach połączeń rur.
Kanały tłoczne z rur PE-RC nie wymagają przygotowania podłoża.

5.7. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie

 Zasypka i zagęszczenie gruntu nie powinny spowodować uszkodzenia 
ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie. Grubość warstwy ochronnej 
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co 
najmniej 0,30 m.

 Zasypanie przewodów przeprowadza się w trzech etapach:
- etap I – wykonanie warstwy ochronnej rur przewodowych z wyłączeniem 

odcinków na złączach,
- etap II – po próbie szczelności  przewodu, wykonanie warstwy ochronnej w 

miejscach połączeń,
- etap III – zasypka wykopu gruntem rodzimym, warstwami, z jednoczesnym 

zagęszczaniem i  rozbiórką umocnienia wykopu,.
 Występujące na terenie przedsięwzięcia grunty piaszczyste nadają się do 

wykorzystania po przesianiu jako zasypka.
 Nie należy wbudowywać gruntów przemoczonych i uplastycznionych.
 Należy zwrócić szczególną uwagę  na staranne zagęszczenie zasypki nad 

przewodami. Wskazane jest użycie sprzętu zagęszczającego, który może 
pracować w tym samym czasie po obu stronach wykopu.

 Przy zagęszczaniu zasypki stosować polewanie wodą. Aby uniknąć osiadania 
gruntu przy budynkach zasypka powinna być zagęszczona do I

dmin
 =90%, a w 

drogach do I
dmin

 =98% do głębokości 50cm, a poniżej do I
dmin

=95%.

 Jeżeli bezpośrednio na budowie zajdzie konieczność wymiany gruntu 
nienośnego, Inspektor Nadzoru z udziałem Wykonawcy, określą ilość i miejsca
wymiany. 

 W obrębie jezdni o nawierzchniach utwardzonych, w przypadku prowadzenia 
sieci   w wykopie otwartym, w gruncie trudno zagęszczanym, nienośnym lub 
gliniastym, należy dokonać wymiany gruntu w obrębie całego wykopu.

 Po zakończeniu prac sieciowych należy przywrócić nawierzchnię do stanu 
pierwotnego na całej długości trasy, a następnie zdemontować oznakowanie, 
bariery ochronne i nocne oświetlenie wykopu.

 Nadmiar ziemi z wykopów należy usunąć z Terenu Budowy, postępując w 
sposób zgodny z Ustawą o odpadach. 
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6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości robót przedstawiono w „Specyfikacji 
Technicznej – Wymagania ogólne”

6.2. Kontrola w trakcie robót i odbioru

 Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca winien wykonać badania mające 
na celu:

 zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii,
 określenie gruntu i jego uwarstwienia,
 określenie stanu terenu,
 ustalenie metod odwodnieniowych.
 Kontrola w trakcie Robót winna obejmować:
 sprawdzenie prawidłowości oznakowania i zabezpieczenia wykopów,
 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do 

podanych na Terenie Budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością 
odczytu do 1 mm,

 sprawdzenie metod wykonania wykopów,
 sprawdzenie umocnienia ścian wykopów,
 badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,
 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
 badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego 

nienaruszalności, wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji,
 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża,
 badanie w zakresie zgodności z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami 

Technicznymi i warunkami określonymi w odpowiednich normach 
przedmiotowych,

 badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
 badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie 

wskaźników zagęszczenia poszczególnych jego warstw w punktach 
wskazanych przez Inspektora Nadzoru. 

 przy wykonywaniu zasypki kontrola Robót polega na wizualnym sprawdzeniu, 
czy usunięto umocnienie ścian, oraz czy grunt używany do zasypki wolny jest 
od kamieni. Ponadto kontroli podlega technologia wykonania i wskaźnik 
zagęszczenia wykonanej zasypki na każdej dziennej działce roboczej, co 
najmniej w dwóch miejscach. Zmniejszenie wskaźnika zagęszczenia w 
stosunku do zakładanego nie może być większe niż 0,04, przy czym może 
ono występować maksymalnie w 20% losowo pobranych próbkach. 
Wykonawca zapewnia obsługę własnego Laboratorium lub współpracującego 
dla konkretnego zadania.

 Kontrola w trakcie Robót obejmuje również właściwe usunięcie nadmiaru 
gruntu z Terenu Budowy.

 Wykonanie Robót sprawdza i potwierdza  wpisem do Dziennika Budowy 
Inspektor Nadzoru
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7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót przedstawiono w „Specyfikacji 
Technicznej – Wymagania ogólne”

7.2. Jednostki obmiaru Robót ziemnych

L.p. Jednostka obmiaru Robót Jednostka Dokładność

1. grunt odspojony, wykopy, nasypy,
pospółka, nadmiar,

wymienionego gruntu
nienośnego, grunty trudno

zagęszczane)

m3 1 m3

2. wykonanie podłoża, wykonanie i
zagęszczenie warstwy ochronnej

zasypu

m2 1m2

L.p. Jednostka obmiaru
zabezpieczenia miejsca

prowadzenia robót
rozbiórkowych

Jednostka Dokładność

1. bariera ochronna m Do  1 m

2. oznakowanie pionowe (znaki
drogowe) i tablice ostrzegawcze

szt.

8. Odbiór robót budowlanych

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Wymagania dotyczące odbiorów robót budowlanych przedstawiono w „Specyfikacji 
Technicznej – Wymagania ogólne”

8.2. Szczególne zasady odbioru robót

a) Następujące Roboty ziemne podlegają odbiorowi jako roboty zanikające lub 
ulegające zakryciu:

- wykopy, przekopy,
- wymiana gruntów nienośnych,
- przygotowanie podłoża,
- zasypanie wykopu,
- usunięcie nadmiaru gruntu.
b) Odbioru Robót ziemnych dokonuje się zgodnie z normami i zgodnie z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – 
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montażowych”, uwzględniając uwarunkowania związane z przepisami Ustawy 
o odpadach.

c) Dopuszcza się odbiór częściowy wykopu pod warunkiem, że obejmować 
będzie on odcinki pomiędzy miejscami przewidzianymi na lokalizację 
studzienek lub węzłów montażowych.

9. Podstawa płatności

Rozliczenie robót będzie się odbywało zgodnie z warunkami zawartymi w Umowie.

10. Przepisy związane

 
a) „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych”
b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych  
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczenia na drogach” z zmianami. 

c) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. u. Nr 62 poz. 628 z 
późniejszymi     zmianami).
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1. Część ogólna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Ro-
bót  Budowlanych 

Przedmiotem specyfikacji technicznej (S.T.) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru Robót Rozbiórkowych, które zostaną zrealizowane podczas budowy sieci 
kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków i infrastrukturą towarzyszącą  w 
ramach realizacji zadania pod nazwą:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompownią,
Borek-Bielawki-Kistowo-Żakowo-Sulęczyno, gmina Sulęczyno”.

Roboty rozbiórkowe na trasie planowanego zadania będą dotyczyć:
 Rozbiórki nawierzchni drogowych
 Rozbiórki nawierzchni chodnikowych

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych. 

1.3. Zakres rzeczowy Robót Rozbiórkowych objętych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji zawierają wymagania dla Robót 
związanych z rozbiórką elementów dróg, wykonywaną w ramach przygotowania 
terenu pod budowę, oraz usunięcia rozebranych elementów gruzu i asfaltu z Terenu 
Budowy. Roboty te obejmują rozbiórkę nawierzchni drogowej: asfaltowej, płyt 
chodnikowych, kostki brukowej betonowej, krawężników, obrzeży.  
W ramach Robót Rozbiórkowych Wykonawca winien posortować materiał 
rozbiórkowy,  oddzielając gruz od materiałów, które można ponownie wbudować lub 
użyć na innych obiektach. Materiały nie wykorzystane do ponownego wbudowania 
stanowią własność Inwestora.
Wszelkie odpady powstające w trakcie realizacji Robót, w tym gruz i asfalt, stanowią 
własność Wykonawcy, który winien postąpić z nimi zgodnie z Ustawą o odpadach.     

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacją Techniczną – Wymagania Ogólne 
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2. Wymagania dotyczące materiałów

Dla Robót rozbiórkowych nawierzchni drogowej nie przewiduje się zużycia 
materiałów budowlanych, za wyjątkiem materiałów  służących do oznakowania 
miejsc prowadzenia Robót rozbiórkowych takich jak:

 bariery drogowe typu U-20 lub równoważne,
 tablice ostrzegawcze,
 oznakowanie pionowe (znaki drogowe).

3. Wymagania dotyczące sprzętu

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

a) Sprzęt przewidziany do Robót musi być w pełni sprawny i dostosowany do 
technologii i warunków wykonywanych Robót oraz wymogów wynikających z 
racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

b) Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami.

3.2. Sprzęt do wykonywania Robót Rozbiórkowych

Do wykonania Robót związanych z rozbiórką elementów nawierzchni drogowej 
należy wykorzystać sprzęt wymieniony poniżej odpowiadający pod względem typów i
wielkości wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robót zaakceptowanym 
przez Inspektora Nadzoru:

 ładowarki,
 spycharki,
 koparki,
 żurawie samochodowe,
 samochody ciężarowe ( samowyładowcze ),
 zrywarki,
 młoty pneumatyczne,
 piły mechaniczne lub spalinowe do cięcia nawierzchni,
 frezarki nawierzchni,
 sprężarki powietrza,
 narzędzia.

4. Wymagania dotyczące środków transportu i składowania

4.1. Transport

Materiały z rozbiórki można przewozić dowolnymi środkami transportu 
odpowiadającymi pod względem typów i wielkości wymaganiom, zawartym w 
Projekcie Organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
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4.2. Składowanie elementów nawierzchni do ponownego wbudowania

4.2.1. Wymagania ogólne

Materiały przewidziane do ponownego wbudowania, po ich posortowaniu wg 
rodzajów, składowane będą na Terenie Budowy do czasu zakończenia prac 
ziemnych.

4.2.2. Wymagania szczególne

4.2.2.1. Płyty betonowe chodnikowe

Płyty betonowe powinny być:
 składowane rębem, płaszczyznami górnymi ku sobie, 

na podłożu wyrównanym i odwodnionym. 
 posegregowane według rodzajów. 
 płyty należy ustawiać na podkładkach drewnianych oraz zabezpieczać 

krawędzie przed uszkodzeniem przekładkami drewnianymi.

4.2.2.2. Kostki betonowe chodnikowe

Kostki betonowe z rozbiórki należy ustawiać na podkładkach drewnianych oraz 
zabezpieczać krawędzie przed uszkodzeniem przekładkami drewnianymi. 

4.2.2.3. Krawężniki i obrzeża

Krawężniki i obrzeża należy składować w pozycji wbudowania. Składowanie  
powinno być zorganizowane w sposób chroniący materiał przed jego uszkodzeniem 
mechanicznym, oraz wpływem ewentualnych, szkodliwych czynników zewnętrznych. 
Zaleca się zastosowanie podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach co 
najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż 
szerokość składowanego materiału.

5. Wymagania dotyczące wykonania robót

5.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania odnośnie wykonania robót budowlanych przedstawiono w 
„Specyfikacji Technicznej – Wymagania ogólne”. 

5.2. Wymagania szczególne

a) Roboty przygotowawcze (zapoznanie się z planem sytuacyjno – 
wysokościowym, wytyczenie i trwałe oznaczenie Robót rozbiórkowych, 
przygotowanie terenu)
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b) Przed rozpoczęciem Robót rozbiórkowych należy: 
 Na całej długości danego odcinka prac zainstalować bariery ochronne 

typu U-20 lub równoważne i tabliczki ostrzegawcze zawierające  treść: 
„Uwaga! Zakaz wstępu! Głębokie wykopy”.

 Tam, gdzie zostało to zaplanowane w projekcie organizacji ruchu, 
ustawić oznakowanie pionowe, wykonane za pomocą znaków 
odblaskowych. Znaki pionowe powinny być o klasę wyższe niż 
wszystkie istniejące w obrębie prowadzonych Robót. Przygotować 
nocne oświetlenie wykopu.

c) Przed właściwą rozbiórką krawędzie nawierzchni bitumicznej naciąć 
mechanicznie piłą do asfaltu.

d) W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem powstałym po 
wykonaniu prac rozbiórkowych, w tym na dojściach do poszczególnych 
posesji, należy wykonać przykrycie wykopu pomostami z barierkami dla 
przejścia pieszych.

e) Materiał pozostały z rozbiórki nawierzchni, nie przewidziany do ponownego 
wbudowania, należy wywieźć z Terenu Budowy na zatwierdzone przez 
Inwestora miejsce przeznaczenia.

f) Gruz z rozbiórki nawierzchni należy wywieźć z Terenu Budowy, spełniając 
wymogi zawarte w  Ustawie o odpadach. 

g) Wszelkie koszty związane z wywozem i złożeniem materiału rozbiórkowego i 
gruzu w miejscu przeznaczenia należy wliczyć w cenę jednostkową Robót 
rozbiórkowych.

h) Oznakowania, bariery ochronne i nocne oświetlenie terenu objętego Robotami
rozbiórkowymi utrzymywać przez okres wykonywania prac sieciowych i 
drogowych (odtworzenie nawierzchni) na danym odcinku.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości robót przedstawiono w „Specyfikacji 
Technicznej – Wymagania ogólne”

6.2. Kontrola w trakcie robót i odbioru

Kontrolowane będą następujące elementy:
 Kompletność Robót rozbiórkowych i ich zgodność z Dokumentacją Projektową

i ze Specyfikacjami Technicznymi.
 Sprawdzenie prawidłowości oznakowania i zabezpieczenia miejsc 

wykonywania Robót rozbiórkowych,
 Składowanie elementów przewidzianych do ponownego wbudowania,
 Usunięcie gruzu i asfaltu z Terenu Budowy, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.
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7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót przedstawiono w „Specyfikacji 
Technicznej – Wymagania ogólne”

7.2. Jednostki obmiaru robót rozbiórkowych

L.p. Jednostka obmiaru Robót Jednostka Dokładność

1. Rozbiórka nawierzchni
bitumicznej 

m2 0,1m2

2. Rozbiórka nawierzchni
chodników z płytek betonowych i

kostki

m2 0,1m2

3. Rozbiórka krawężników i obrzeży m 0,1m

4. Rozbiórka podbudowy betonowej m2 0,1m2

5. Wywóz i utylizacja asfaltu m3 0,01m3

6. Wywóz i utylizacja gruzu m3 0,01m3

L.p. Jednostka obmiaru
zabezpieczenia miejsca

prowadzenia robót
rozbiórkowych

Jednostka Dokładność

1. bariera ochronna m Do  1 m

2. oznakowanie pionowe (znaki
drogowe) i tablice ostrzegawcze

szt.

8. Odbiór robót budowlanych

Wymagania dotyczące odbiorów robót budowlanych przedstawiono w „Specyfikacji 
Technicznej – Wymagania ogólne”

9. Podstawa płatności

Rozliczenie robót będzie się odbywało zgodnie z warunkami zawartymi w Umowie.

10.Przepisy związane

a) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych;
b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 
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oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220/2003, poz. 2181);

c) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. u. Nr 62 poz. 628 z 
późniejszymi     zmianami).
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1. Część ogólna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych 

Przedmiotem specyfikacji technicznej (S.T.) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru Robót Drogowych, które zostaną zrealizowane podczas budowy sieci 
kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków i infrastrukturą towarzyszącą  w 
ramach realizacji zadania pod nazwą:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompownią,
Borek-Bielawki-Kistowo-Żakowo-Sulęczyno, gmina Sulęczyno”.

Specyfikacja dotyczy:
 budowa nawierzchni na ogrodzonym terenie przepompowni,
 naprawa nawierzchni jezdni i chodników po zakończonych pracach ziemnych i 

montażowych kanalizacji sanitarnej,

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych. 

1.3. Zakres rzeczowy Robót Drogowych objętych ST.

W zakres robót objętych niniejszą specyfikacją wchodzą:
 Budowa nawierzchni na terenie przepompowni
 Naprawy nawierzchni po pracach ziemnych i montażowych

1.3.1. Budowa nawierzchni na terenie przepompowni

Projektowana konstrukcja nawierzchni terenu przepompowni (w zakresie wg planu 
sytuacyjnego – wykraczająca 10 cm poza obrys ogrodzenia):
-  kostka betonowa wibroprasowana w kolorze szarym 20x10x8 cm
-  podsypka cementowo – piaskowa 1:4 3 cm
-  grunt stabilizowany cementem Rm=5,0 MPa 20 cm
-  zagęszczone podłoże gruntowe
-  obrzeże betonowe 8x30 (jako obramowanie kostki) na ławie betonowej z oporem 
B15, 
Odwodnienie nawierzchni - poprzez odpowiednie spadki podłużne, po istniejącym 
terenie.

1.3.2. Naprawy nawierzchni po pracach ziemnych i monta-
żowych

 chodnik z płytek betonowych 50x50x7 na podsypce cementowo-piaskowej,
 krawężnik betonowy 15x30 na ławie betonowej,
 nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-

piaskowej,
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 nawierzchnia z betonu,
 nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych dla kategorii ruchu KR2, na

podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm, z 
wymianą gruntów nienośnych, trudno zagęszczanych i gliniastych w obrębie 
wykopu, oraz z uszczelnieniem nawierzchni poprzez powierzchniowe 
utrwalenie emulsją asfaltową i grysami na całej szerokości jezdni, 

 nawierzchnia ziemna – z odtworzeniem w obrębie wykopu z utwardzeniem 
warstwą kruszywa gr. 10cm na całej szerokości drogi

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacją Techniczną – Wymagania Ogólne 

2. Wymagania dotyczące materiałów

2.1. Stosowane materiały

Materiałami stosowanymi są:
 piasek na podsypkę i do zapraw,
 cement do podsypki i zapraw,
 woda,
 kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających
 żwir do wykonania nawierzchni żwirowych
 beton,
 mieszanka mineralno-bitumiczna,
 kostka betonowa wibroprasowana w kolorze szarym 20x10x8 cm - zakup
 krawężniki betonowe o wym.15x30x100 z odzysku i z zakupu, 
 obrzeże betonowe 8x30 – zakup,
 grunt z urobku.

2.2. Wymagania szczególne dotyczące Materiałów

2.2.1. Wymagania dla kruszywa

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową i do zaprawy cementowo-piaskowej 
powinien odpowiadać wymaganiom norm.
Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać  
warunek:

 Szczelności, określony zależnością:

15

85
5

D

d
 , gdzie:

D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy odcinającej lub 
odsączającej
d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża.
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna mieścić się w krzywych granicznych 

 Wymagania dla piasku i żwiru:
- zawartość frakcji Ø > 2 mm – ponad 30 %
- zawartość frakcji Ø < 0,075 mm – poniżej 15 %
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- zawartość części organicznych – poniżej 1 %
- wskaźnik piaskowy od 20 ÷ 50 (WP).

Mieszanka żwirowa do wykonania nawierzchni żwirowych powinna mieć optymalne 
uziarnienie.
Kruszywo naturalne użyte do mieszanki żwirowej powinno spełniać wymagania 
norm, wskaźnik piaskowy: 

- dla mieszanki o uziarnieniu: od 0 do 29 mm – WP  w granicach : 25 – 40,
- dla mieszanki o uziarnieniu: od 0 do 50 mm – WP  w granicach: 55 – 60.

2.2.2. Cement

a) Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej oraz do 
wytwarzania chudego betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie 
mniejszej niż „32,5”. Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla cementu 

Lp. Właściwości Klasa cementu 32,5

1 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niż:
- cement portlandzki bez dodatków
- cement hutniczy
cement portlandzki z dodatkami

16

2 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niż: 32,5

3 Czas wiązania:
- początek wiązania, najwcześniej po upływie, min.
- koniec wiązania, najpóźniej po upływie, h

60
12

4 Stałość objętości, mm, nie więcej niż:  10

b) Przechowywanie cementu powinno się odbywać zgodnie z normami. Cement 
w workach powinien być składowany w wydzielonych miejscach zadaszonych 
z zabezpieczeniem boków przed opadami. Podłoga składu powinna być 
twarda i sucha, odpowiednio pochylona, zabezpieczająca cement przed 
ściekami wody deszczowej, zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

c) Cement luzem  powinien być składowany w zbiornikach stalowych 
przystosowanych do pneumatycznego załadunku i wyładunku oraz 
zaopatrzony w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości i włazy do 
czyszczenia zbiornika. W zbiorniku należy przechowywać cement jednego 
rodzaju i marki pochodzący od jednego wykonawcy.

d) W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech 
miesięcy, można go stosować tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą 
jego przydatność do Robót.

2.2.3. Woda

Do Robót drogowych należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom 
odpowiednich norm. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową 
wodę pitną z wodociągów. Gdy woda pochodzi z wątpliwych źródeł, nie może być 
użyta do momentu jej przebadania zgodnie z wyżej podaną normą.
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2.2.4. Chudy beton

a) Wymagania dla chudego betonu

Chudy beton powinien spełniać wymagania określone w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla chudego betonu

Lp. Właściwości Wymagania

1 Wytrzymałość na ściskanie po 
7 dniach, Mpa

od 3,5 do 5,5

2 Wytrzymałość na ściskanie po 
28 dniach, Mpa

od 6,0 do 9,0

3 Nasiąkliwość, % m/m, nie 
więcej niż:

7

4 Mrozoodporność, zmniejszenie 
wytrzymałości, %, nie więcej 
niż:

30

b) Skład chudego betonu:
 Skład chudego betonu powinien być tak dobrany, aby zapewniał osiągnięcie 

właściwości określonych w tablicy 2.
 Zawartość cementu powinna wynosić od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i 

nie powinna przekraczać 160 kg/m3
 Skład i uziarnienie kruszywa lub mieszanki kruszyw powinny być zgodne z p. 

2.2.1.
 Zawartość wody powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 

według normalnej próby Proctora, (duży cylinder, metoda II), z tolerancją 
+10%, -20% jej wartości.

 Projektowanie chudego betonu
 Projekt składu chudego betonu powinien być wykonany zgodnie z 

normami.

c) Projekt składu chudego betonu powinien zawierać:
 wyniki badań cementu,
 w przypadkach wątpliwych - wyniki badań wody, 
 wyniki badań kruszywa, 
 skład chudego betonu (zawartość kruszyw, cementu i wody),
 wyniki badań wytrzymałości po 7 i 28 dniach, 
 wyniki badań nasiąkliwości, 
 wyniki badań mrozoodporności, 

2.2.5. Beton na ławy pod krawężniki

Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować beton klasy min B-15.
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2.2.6.  Kruszywo łamane do wykonania podbudowy 

   Tablica 3. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa łamanego

Lp. Wyszczególnienie właściwości
Kruszywo łama-
ne na podbudo-
wę zasadniczą

Kruszywo łamane na podbudowę
pomocniczą

1. Zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm, %
(m/m) od 2 do 10 od 2 do 12

2. Zawartość nadziarna, %(m/m), nie więcej niż 5 10
3. Zawartość ziaren nieforemnych, %(m/m), nie 

więcej niż; 35 40
4. Zawartość zanieczyszczeń organicznych, %

(m/m), nie więcej niż: 1 1
5. Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęsz-

czeniu metodą I lub II, % od 30 do 70 od 30 do 70
6. Ścieralność w bębnie Los Angeles:

a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie ob-
rotów, nie więcej niż;

b) ścieralność po 1/5 pełnej liczbie obrotów, w
stosunku do ubytku masy po pełnej liczbie 
obrotów, nie więcej niż:

35

30

50

35
7. Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż: 3 5
8. Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach 

zamrażania, %(m/m),  nie więcej niż: 5 10
9. Zawartość związków siarki w przeliczeniu na 

SO3, %(m/m), nie więcej niż: 1 1
10. Wskaźnik nośności Wnoś mieszanki kruszywa, 

%, nie mniejszy niż:
a) przy zagęszczeniu Is1,00 dla KR1 do 

KR2,
b) przy zagęszczeniu Is1,03 dla KR3 do KR6

80
120

60

2.2.7. Mieszanka mineralno-bitumiczna grysowa

2.2.7.1. Wymagania ogólne

Wymagania dla składników mieszanki mineralno - bitumicznej zestawiono w 
tablicach 3 i 4. 

2.2.7.2. Asfalt

Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w  normach.
W zależności od rodzaju warstwy dla kategorii ruchu KR2 należy stosować asfalty 
drogowe podane w tablicy 3 i 4.

2.2.7.3. Wypełniacz

Należy stosować wypełniacz, spełniający wymagania dla wypełniacza 
podstawowego i zastępczego.
Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z  normami.
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2.2.7.4. Kruszywo

Do wykonania mieszanek mineralno - bitumicznych należy stosować kruszywa 
podane w tablicy 3 i 4.
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego 
frakcjami.

2.2.7.5. Asfalt upłynniony

Należy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w 
odpowiednich normach.

2.2.7.6. Emulsja asfaltowa kationowa

Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania 
określone w normach. 

Tablica 3. Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej

Lp. Rodzaj materiału Wymagania wobec materiałów 
w zależności od kategorii ruchu
KR 1lub KR 2 od KR 3 do KR 6

1 Kruszywo łamane granulowane 
a) ze skał magmowych i 
przeobrażonych
b) ze skał osadowych
c) z surowca sztucznego (żużle 
pomiedziowe i stalownicze)

kl. I, II; gat.1, 2
jw.

jw.

kl. I, II1); gat.1
jw.2)

kl. I; gat.1

2 Kruszywo łamane zwykłe 
kl. I, II; gat.1, 2 -

3 Żwir i mieszanka kl. I, II -

4 Grys i żwir kruszony z naturalnie 
rozdrobnionego surowca skalnego kl. I, II; gat.1, 2 kl. I; gat.1

5 Piasek gat. 1, 2 -
6 Wypełniacz mineralny:

a) wg norm

b) innego pochodzenia wg  orzeczenia 
laboratoryjnego

podstawowy,
zastępczy
pyły z odpylania,
popioły lotne 

podstawowy
-
-
-

7 Asfalt drogowy D 50, D 70,
D 100

D 503), D 70

8 Polimeroasfalt drogowy DE80 A,B,C,
DP80

  DE80 A,B,C,
DP80

 tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, pozostałe cechy jak dla 
kl. I;  gat. 1

 tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilości  50% m/m we frakcji grysowej w mieszance
z       innymi kruszywami, w ilości  100% m/m we frakcji piaskowej oraz 
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kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia ilościowego
 preferowany rodzaj asfaltu

Tablica 4. Wymagania wobec materiałów do warstwy wiążącej

Lp. Rodzaj materiału Wymagania wobec materiałów w
zależności od kategorii ruchu

nr normy KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6
1 Kruszywo łamane granulowane 

a) z surowca skalnego
b) z surowca sztucznego (żużle

pomiedziowe i stalownicze)
kl. I, II; gat.1, 2

jw.

kl. I, II1); gat.1, 2
kl. I; gat. 1

2 Kruszywo łamane zwykłe
kl. I, II; gat.1, 2 -

3 Żwir i mieszanka kl. I, II -
4 Grys i żwir kruszony z naturalnie

rozdrobnionego surowca
skalnego  

kl. I, II; gat.1, 2 kl. I, II1) gat.1, 2

5 Piasek gat. 1, 2 -
6 Wypełniacz mineralny:

a) wg norm
b) innego pochodzenia

wg orzeczenia laboratoryjnego

podstawowy,
zastępczy

pyły z odpylania,
popioły lotne

podstawowy
-
-
-

7 Asfalt drogowy
D 50, D 70 D 50

8 Polimeroasfalt drogowy
-

DE30 A,B,C
DE80 A,B,C,
DP30,DP80

 tylko pod wzgl.ścieralności w bębnie kulowym, inne cechy jak dla kl.I; gat. 1

2.2.8. Elementy prefabrykowane

 kostki betonowe, w tym kostka betonowa  wibroprasowana, kolor szary, o 
wymiarach 8x10x20 cm,

 krawężniki betonowe o wymiarach 15x30x100 cm,
 obrzeża betonowe 8x30x100 cm,

2.2.8.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowych elementów prefabrykowanych 
w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.
Powierzchnia górna kostek, krawężników, płyt powinna być równa i szorstka, a 
krawędzie równe i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i 
krawędzi nie powinny przekraczać wartości podanych w normach i aprobatach 
technicznych. 
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2.2.8.2. Wytrzymałość na ściskanie

Wytrzymałość na ściskanie kostki betonowej po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) 
nie powinna być mniejsza niż 50 MPa. 

2.2.8.3. Nasiąkliwość

Nasiąkliwość prefabrykowanych elementów betonowych powinna wynosić nie więcej 
niż 5%.

2.2.8.4. Odporność na działanie mrozu

Odporność prefabrykowanych elementów betonowych na działanie mrozu winna być 
badana zgodnie z wymogami norm.
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania prób jest 
wystarczająca, jeśli:

 próbka nie wykazuje pęknięć,
 strata masy nie przekracza 5%,
 obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie

zamrażanych nie jest większe niż 20%.

2.2.8.5. Ścieralność

Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego powinna wynosić nie 
więcej niż 4 mm. 

Materiały do produkcji betonowych elementów prefabrykowanych 
a) Cement

Należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż „32,5”. 
Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać 
wymaganiom norm.

b) Kruszywo
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom norm.
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki 
betonowej, przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

c) Dodatki
Stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z receptą 
laboratoryjną. Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, 
mniejszą nasiąkliwość, oraz większą odporność na niskie temperatury i działanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewnić trwałe zabarwienie. Powinny to być  barwniki 
nieorganiczne.

d) Woda
Do produkcji elementów prefabrykowanych należy stosować wodę odpowiadającą 
wymaganiom norm.
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3. Wymagania dotyczące sprzętu

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej - 
Wymagania ogólne.

3.2. Sprzęt do wykonywania Robót 

a) Roboty związane z wykonaniem ław i krawężników należy wykonywać ręcznie
przy zastosowaniu:

 betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki 
cementowo-piaskowej,

 betoniarek samochodowych do przewozu gotowego betonu,
 wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.
 Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy podsypki powinien wykazać

się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
- walców statycznych,
- płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.
b) Roboty związane z wykonaniem chodników z płyt betonowych (chodnikowych 

50x50 oraz kostek brukowych) należy wykonywać ręcznie przy zastosowaniu 
sprzętu pomocniczego:

 betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki 
cementowo-piaskowej,

 wibratorów płytowych, wibrator powierzchniowy z zabezpieczona płytą ( np. 
gumą ), ubijaków ręcznych lub mechanicznych,

 żurawia samochodowego do przemieszczania płyt betonowych,
 walców samojezdnych wibracyjnych,
 przewoźnych zbiorników wody,
 zagęszczarek mechanicznych,
 specjalistycznych narzędzi.
 Roboty związane z wykonaniem nawierzchni mineralno asfaltowych należy 

wykonywać przy zastosowaniu:
- wytwórni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania 

mieszanek mineralno-asfaltowych,
- układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu 

zagęszczanego,
- skrapiarek,
- walców lekkich, średnich i ciężkich ,
- walców stalowych gładkich ,
- walców ogumionych,
- kotłów przewoźnych do grzania bitumu,
- kotłów transportowo-produkcyjnych do transportu mieszanki bitumicznej,
- szczotek mechanicznych lub innych urządzeń czyszczących,
- samochodów samowyładowczych z przykryciem brezentowym lub termosów 

do transportu większej ilości mieszanki bitumicznej
c) Roboty związane z wykonaniem nawierzchni utwardzonych żwirem i 

tłuczniem, w tym z naprawą nawierzchni ziemnej,  należy wykonywać przy 
zastosowaniu:
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 równiarki lub sprzętu rolniczego (pługi, brony, kultywatory) – do spulchniania, 
rozkładania, profilowania,

 walców statycznych,
 płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych,
 walców wibracyjnych.

Sprzęt pod względem typów i wielkości winien odpowiadać wymaganiom zawartym w
Projekcie Organizacji Robót i być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru branży 
drogowej, uprawnionego przez Inwestora.

4. Wymagania dotyczące środków transportu, wylewania i zagęszczania

4.1. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu przedstawiono w Specyfikacji Technicznej –
Wymagania Ogólne

4.2. Transport materiałów

a) Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

b) Transport cementu powinien odbywać się zgodnie znormami. Cement luzem 
należy przewozić cementowozami, natomiast cement workowany należy 
przewozić dostosowanymi do tego celu środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, 
uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

c) Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami 
wody.

d) Gotowy beton należy przewozić z wytwórni betonu na Teren Budowy w 
betoniarkach samochodowych umożliwiających mieszanie podczas transportu
i dostarczenie jednorodnej mieszanki betonowej, zapobiegających 
rozsegregowaniu betonu w czasie transportu. 

e) Krawężniki i obrzeża betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu. Należy je układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku 
jazdy. Powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i 
uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać 
poza ściany środka  transportu więcej niż 1/3 wysokości warstwy.

f) Płyty betonowe chodnikowe i drogowe mogą być przewożone dowolnymi 
środkami transportu.

g) Płyty powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i 
uszkodzeniami w czasie transportu, a górna ich warstwa nie powinna 
wystawać poza ściany środka transportu więcej niż 1/3 wysokości płyty.

h) Kostki betonowe można przewozić dowolnymi środkami transportu, na 
paletach transportowych producenta.

i) Transport płyt chodnikowych oraz krawężników i obrzeży betonowych 
powinien odpowiadać wymaganiom norm.

j) Transport asfaltów drogowych może odbywać się w:
 cysternach samochodowych,
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 bębnach blaszanych,
 lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inspektora 

Nadzoru branży drogowej, uprawnionego przez Inwestora. Wypełniacz luzem 
należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów 
sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny.

k) Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu w 
sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków.

l) Gotową mieszankę mineralno - bitumiczną należy przewozić w kotłach 
transportowo-produkcyjnych. W czasie transportu utrzymywać właściwą 
temperaturę mieszanki i ciągłe mieszanie zawartości.

4.3. Składowanie materiałów

4.3.1. Płyty betonowe chodnikowe

Płyty betonowe powinny być składowane rębem, płaszczyznami górnymi ku sobie, 
na podłożu wyrównanym i odwodnionym. Płyty powinny być posegregowane według 
rodzajów, odmian i gatunków. Płyty należy ustawiać na podkładkach drewnianych 
oraz zabezpieczać krawędzie przed uszkodzeniem przekładkami drewnianymi.

4.3.2. Kostki betonowe chodnikowe i drogowe

Kostki betonowe z zakupu należy składować na paletach producenta. Kostki 
betonowe z odzysku należy ustawiać na podkładkach drewnianych oraz 
zabezpieczać krawędzie przed uszkodzeniem przekładkami drewnianymi. 

4.3.3. Krawężniki i obrzeża

Krawężniki i obrzeża należy składować w pozycji wbudowania. Składowanie  
powinno być zorganizowane w sposób chroniący Materiał przed jego uszkodzeniem 
mechanicznym i przed wpływem ewentualnych, szkodliwych czynników 
zewnętrznych z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach co
najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż 
szerokość składowanego Materiału.

5. Wymagania dotyczące wykonania robót

5.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania odnośnie wykonania robót budowlanych przedstawiono w 
„Specyfikacji Technicznej – Wymagania ogólne”. 

5.2. Wymagania szczególne

5.2.1. Profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego
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Po zakończeniu i odebraniu Robót związanych z wykonaniem elementów uzbrojenia 
terenu i bezpośrednio przed rozpoczęciem Robót związanych z wykonaniem warstwy
nawierzchni, Wykonawca może przystąpić do:

 wykonania koryta oraz profilowania celem uzyskania właściwych spadków,
 zagęszczenia podłoża do wskaźnika Idmin = 98%.  
 Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowanie i 

zagęszczanie podłoża jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru 
branży drogowej, uprawnionego przez Inwestora.

 Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone z 
wszelkich odpadów oraz błota i rozluźnionego nadmiernie gruntu.

 Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane, należy 
sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie 
zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu, przed 
profilowaniem, były o co najmniej 5 cm wyższe niż wymagane rzędne podłoża.

 Jeśli powyższy warunek nie  jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w 
podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić 
podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru branży 
drogowej, uprawnionego przez Inwestora, dowieźć dodatkowy grunt, 
spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości 
koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych, i zagęścić 
warstwę do uzyskania wymaganej wartości wskaźnika zagęszczenia.

 Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i 
wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystąpieniem do profilowania 
oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy dogęścić w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru branży drogowej, uprawnionego 
przez Inwestora.

 Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego 
dogęszczenia. Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny 
być naprawione przez Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru branży drogowej, uprawnionego przez Inwestora.

 Zagęszczenie podłoża należy kontrolować według normalnej próby Proctora 
(metoda I lub II). Grunt zagęścić do wskaźnika Idmin = 98%.

 Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinna różnić się od 
wilgotności optymalnej o więcej niż ± 20 %. 

 Jeżeli po wykonaniu Robót związanych z profilowaniem i zagęszczaniem 
podłoża nastąpi przerwa w Robotach, to Wykonawca winien zabezpieczyć 
podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem.

 W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie 
może odbywać się ruch budowlany i samochodowy.

5.2.2. Grunt stabilizowany cementem

a) Za przygotowanie receptury mieszanki odpowiada Wykonawca robót, który 
przedstawi ją Inspektorowi Nadzoru branży drogowej, uprawnionemu przez 
Inwestora do zatwierdzenia. Receptura powinna być opracowana dla 
konkretnych materiałów, zaakceptowanych wcześniej przez Inspektora 
Nadzoru. 

b) Maksymalna zawartość cementu w suchej mieszance cementowo-gruntowej:
 dla podbudowy pomocniczej – 6%,
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 dla ulepszonego podłoża – 8%.
c) Grunt stabilizowany cementem może być produkowany od 15 kwietnia do 15 

października, przy temperaturze otoczenia powyżej 5°C. Ewentualne 
rozszerzenie tego okresu może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Inspektora
Nadzoru branży drogowej, uprawnionego przez Inwestora, w przypadku 
stwierdzenia dobrych warunków pogodowych.

d) Wbudowanie gruntu stabilizowanego cementem powinno odbywać się w 
sprzyjających warunkach atmosferycznych. Grunt stabilizowany cementem 
należy wbudowywać w nie zawilgocone koryto gruntowe. Zabrania się 
układania mieszanki w deszczu.

e) Warstwa przed jej zagęszczeniem powinna być wyprofilowana i dokładnie 
wyrównana. Pochylenia poprzeczne i podłużne powinny być zgodne ze 
stanem pierwotnym. Złącza poprzeczne wynikające z początku lub końca 
dziennej działki roboczej należy wykonać przez równe pionowe odcięcie. 

f) Zagęszczenie należy przeprowadzić zawsze od krawędzi najniższej do 
najwyższej dla danego przekroju poprzecznego. Zagęszczenie mieszanki 
musi być zakończone nie później niż w ciągu 5 godzin, licząc od rozpoczęcia 
mieszania gruntu z cementem w betoniarce. Wskaźnik zagęszczenia 
mieszanki powinien wynosić Id ≥ 0,98.

g) Wymagana jest pielęgnacja wykonanej warstwy gruntu stabilizowanego 
cementem przez okres minimum 7 dni poprzez skrapianie jej wodą. Nie należy
dopuścić do wyschnięcia warstwy gruntu stabilizowanego cementem, aby nie 
powstały pęknięcia skurczowe. Zagęszczona warstwa z gruntu 
stabilizowanego cementem w betoniarce powinna charakteryzować się 
następującymi cechami:

 jednorodnością powierzchni,
 prawidłową równością podłużną. 
 nierówności mierzone łatą lub planografem nie mogą przekraczać 9 mm. Ilość 

miejsc wskazujących odchylenia nie może przekraczać 15 na 1 km oraz 2 na 
jednym hektometrze. Pomiaru spadków poprzecznych dokonuje się co 100 m 
na prostej, w 5 miejscach na łukach. 

5.2.3. Kruszywo stabilizowane cementem

 Za przygotowanie receptury odpowiada Wykonawca robót, który przedstawi ją 
Inspektorowi Nadzoru branży drogowej, uprawnionemu przez Inwestora do 
zatwierdzenia. Receptura powinna być opracowana dla konkretnych 
materiałów, zaakceptowanych wcześniej przez Inspektora Nadzoru.

 Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom norm.
 Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej 

mieszanki, przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego 
wyrobu.

 Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem powinna wynosić 20 cm.

5.2.4. Wykonanie ław

a) Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z odpowiednimi normami.
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b) Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy. Wskaźnik 
zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej
Idmin = 98%. 

c) Wykonanie ław powinno być zgodne z odpowiednimi normami.
d) Ławy betonowe z oporem należy wykonywać w szalowaniu. Beton rozścielony

w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany 
warstwami. 

e) Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami norm, przy czym
należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą 
zalewową.  

5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej

a) Warstwa podsypkowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający 
wykonanie jej zgodnie z Dokumentacją Projektową, z tolerancjami określonymi
w niniejszej ST.

b) Podsypkę cementowo – piaskową wykonać należy w stosunku 1:4. Mieszanka
powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, z zachowaniem 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 

c) Grubość rozłożonej warstwy powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu 
osiągnięto grubość projektowaną 3 cm.

d) Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy podsypki należy przystąpić
do jej zagęszczania.  Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku 
należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi 
częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.

e) Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być 
wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub 
usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni.

f) W miejscach niedostępnych dla walców warstwa podsypki powinna być 
zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

g) Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia 
nie mniejszego od  Idmin = 98%, według  próby Proctora.

5.2.6. Ustawienie krawężników betonowych

a) Przed przystąpieniem do układania krawężników z odzysku, składowanych 
przez okres trwania Robót ziemnych i montażowych na Terenie Budowy, 
należy dokonać oceny ich przydatności do ponownego wbudowania. Wyniki 
oceny muszą być przedstawione do zaakceptowania przez Inspektora 
Nadzoru branży drogowej, uprawnionego przez Inwestora.  

b) Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni ) powinno wynosić
od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjątkowych może być zmniejszone do 6 
cm lub zwiększone do 16 cm.

c) Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu
krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym.

d) Ustawianie krawężników na ławie betonowej należy wykonywać  na podsypce 
z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm po 
zagęszczeniu.
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e) Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. 
f) Spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w 

stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawężników zaprawą cementowo-piaskową 
stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na ławie betonowej.

g) Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. 
Dla zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na 
podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy 
zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy.

h) Ustawienie krawężników powinno być zgodne z normą.

5.2.7. Wykonanie obrzeży

a) Przed przystąpieniem do układania obrzeży betonowych  z odzysku, 
składowanych przez okres trwania Robót ziemnych i montażowych na Terenie 
Budowy, należy dokonać oceny ich przydatności do ponownego wbudowania. 
Wyniki oceny musza być przedstawione do zaakceptowania przez Inspektora 
Nadzoru branży drogowej, uprawnionego przez Inwestora. 

b) Ustawianie obrzeży należy wykonywać na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grubości 5 cm po zagęszczeniu.

c) Zewnętrzna ścianka obrzeża od strony trawnika powinna być po jego 
ustawieniu obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym.

d) Spoiny obrzeży nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. 
e) Spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w 

stosunku 1:2, lub piaskiem. Przed zalaniem zaprawą spoiny należy oczyścić i 
zmyć wodą. 

5.3. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej

a) Przed przystąpieniem do układania kostki betonowej z odzysku, składowanej 
przez okres trwania Robót ziemnych i montażowych na Terenie Budowy, 
należy dokonać oceny jej przydatności do ponownego wbudowania. Wyniki 
oceny musza być przedstawione do zaakceptowania przez Inspektora 
Nadzoru branży drogowej, uprawnionego przez Inwestora.  

b) Roboty nawierzchniowe należy realizować zgodnie z wytycznymi 
odpowiednich norm dla: 

 Nawierzchni z kostki.
 Nawierzchni z brukowca.
c) Dla nawierzchni przewidzianej jako utwardzenie terenu przepompowni, 

zakupione elementy betonowe  winny spełniać wymagania techniczne 
określone we właściwej Aprobacie Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca 
winien zapewnić dostawę materiałów spełniających te wymagania wraz ze 
świadectwami badań i klasyfikacji wydanymi przez producenta.

d) Kostki należy układać na uprzednio odebranej podbudowie na warstwie 
podsypki cementowo-piaskowej (1:4) o grubości 3 cm, stanowiącej warstwę 
wyrównawczą. 

e) Elementy nawierzchni należy układać stosując uprzednio uzgodniony wzór 
oraz projektowane spadki poprzeczne i podłużne nawierzchni, możliwie ściśle,
przestrzegając wiązania i dopuszczalnej szerokości spoin (ok. 2 ÷ 3 mm), 
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jednocześnie na całej szerokości pasa drogowego stosując odpowiednie 
szczeliny dylatacyjne. 

f) Spoiny, po ostatecznym dogęszczeniu i wyprofilowaniu nawierzchni, należy 
wypełnić zasypką z drobnoziarnistego piasku. 

g) Ubijanie ułożonych w nawierzchni prefabrykatów polega na trzykrotnym 
przejściu płyty wibracyjnej przed spoinowaniem i po spoinowaniu. Płyta 
wibracyjna do robót nawierzchniowych (z warstwą ochronną, np. gumą ) 
powinna dysponować siłą odśrodkową 16÷20 kW, powierzchnię roboczą 
0,35÷0,50 m2 i częstotliwością 75÷100 Hz. Zabrania się dokonywania cięć 
wzoru nawierzchni w pasie roboczym (szczególnie w łukach) jezdni i 
chodników.

h) Oceny jakości wbudowanego materiału należy dokonywać na bieżąco zgodnie
z wymaganiem właściwej Aprobaty Technicznej. Po zakończeniu robót, na 
każdym odcinku, należy sprawdzić zgodność wykonania nawierzchni z 
założeniami Projektu pod względem geometrii nawierzchni i spadków 
podłużnych i poprzecznych oraz łuków.

i) Dopuszczalne są następujące odchylenia: od wymaganej niwelety ± 5 cm w 
przekroju podłużnym i ± 1 cm w przekroju poprzecznym, od wymaganej osi ± 
1 cm, od wymaganej geometrii w rzucie poziomym ±5 cm.

5.4. Budowa nawierzchni żwirowej 

5.4.1. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki żwirowej

a) Mieszanka żwirowa  o optymalnym uziarnieniu powinna być rozkładana w 
warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki. Grubość rozłożonej 
warstwy mieszanki powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto 
grubość wymaganą 10 cm. Mieszanka po rozłożeniu powinna być 
zagęszczona przejściem walca statycznego gładkiego. 

b) Zagęszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpocząć od jej 
dolnej krawędzi  i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się
w kierunku górnej krawędzi. Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia
wskaźnika nie mniejszego niż Idmin = 98%  maksymalnego zagęszczenia 
określonego według normalnej próby Proctora.

c) Wilgotność mieszanki żwirowej w czasie zagęszczania powinna być równa 
wilgotności optymalnej. W przypadku, gdy  wilgotność mieszanki jest wyższa o
więcej niż 2% od optymalnej, należy ją osuszyć w sposób zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru branży drogowej, uprawnionego przez Inwestora, a 
w przypadku gdy jest niższa o więcej niż 2%, należy ją zwilżyć określoną 
ilością wody.

5.4.2. Pielęgnacja nawierzchni

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni należy dbać, aby była ona stale 
wilgotna, zraszając ją wodą ze zbiorników przewoźnych. Pojawiające się wklęśnięcia 
po okresie pielęgnacji wyrównuje się kruszywem, po uprzednim wzruszeniu 
nawierzchni za pomocą oskardów. Wczesne wyrównywanie wklęśnięć zapobiega 
powstawaniu wybojów.
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5.5. Naprawa nawierzchni gruntowych

5.5.1. Profilowanie drogi 

Profilowanie drogi ma za zadanie odtworzenia przekroju poprzecznego drogi. Zaleca 
się je wykonywać równiarkami. Grunt winien być nawilgocony.
W czasie profilowania należy odtworzyć profil pierwotny drogi.

5.5.2. Odnowa nawierzchni przy zastosowaniu mieszanki 
optymalnej gruntowej

Po wykonaniu profilowania drogi należy rozścielić równą warstwą  mieszanki 
żwirowej o optymalnym uziarnieniu gr. 10cm – patrz pkt. 5.5.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości robót przedstawiono w „Specyfikacji 
Technicznej – Wymagania ogólne”

6.2. Badania przed przystąpieniem do Robót

6.2.1. Materiał prefabrykowany z odzysku

Przed przystąpieniem do Robót drogowych polegających na wbudowaniu Materiałów
z odzysku (krawężników, obrzeży, płyt chodnikowych, kostki brukowej), 
składowanych przez okres trwania Robót ziemnych i montażowych na Terenie 
Budowy, należy dokonać oceny ich przydatności do ponownego wbudowania. Wyniki
oceny muszą być przedstawione do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru 
branży drogowej, uprawnionego przez Inwestora i wpisane do Dziennika Budowy. 

6.2.2. Materiał prefabrykowany z zakupu

a) Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien wykonać badania 
przeznaczonych do wbudowania prefabrykatów i przedstawić wyniki tych 
badań Inspektorowi Nadzoru branży drogowej, uprawnionemu przez 
Inwestora, do akceptacji.

b) W szczególności należy sprawdzić, czy producent danego prefabrykatu 
posiada wymagane atesty i certyfikaty wyrobu. 

c)  Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z 
dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub 
taśmy. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów należy 
wykonywać przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia 
odchyłek z dokładnością do 1 mm.

d) Krawężniki i obrzeża
 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie 

oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na 
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powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami. Pomiary 
długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru 
stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm.

e) Kostki betonowe
 Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących badań wyrobu

na ściskanie. 
 Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek 

(kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek 
ułożonych w nawierzchni).

6.3. Kontrola jakości wykonania podłoża

a) Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z Aprobatą 
Techniczną.

b) Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie 
wykopu. 

c) Tolerancja dla szerokości wykopu:
  5 cm.
d) Tolerancje dla głębokości koryta:
 o szerokości do 3 m: ± 1 cm
 o szerokości powyżej 3 m: ± 2 cm
e) Zagęszczenie podłoża: 
 nie mniejsze niż Idmin = 98%. 

6.4. Kontrola jakości  podbudowy z kruszywa łamanego stabilizo-
wanego mechanicznie

6.4.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi 
Nadzoru w celu akceptacji materiałów. 

6.4.2. Badania w czasie robót

6.4.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomia-
rów

Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres  badań przy budowie podbudowy z kruszyw sta-
bilizowanych mechanicznie

  Częstotliwość badań
 

Lp.

 

Wyszczególnienie badań
Minimalna liczba badań

na dziennej działce robo-
czej

Maksymalna powierzchnia
podbudowy przypadająca

na jedno badanie (m2)

1 Uziarnienie mieszanki   

2 Wilgotność mieszanki 2 600

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2
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4
Badanie właściwości kruszywa wg tab.
3

dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kru-
szywa

6.4.3. Uziarnienie mieszanki

Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej 
zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inspektorowi

6.4.4. Wilgotność mieszanki

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 
według próby Proctora, (metoda II), z tolerancją +1% -2%. Wilgotność należy określić
według norm.

6.4.5. Zagęszczenie podbudowy

Zagęszczanie każdej warstwy musi odbywać się do osiągnięcia zagęszczenia nie 
mniejszego od 1,00 według normalnej próby Proctora, (metoda II). Zagęszczenie 
podbudowy należy sprawdzać wg odpowiednich norm. W przypadku gdy 
przeprowadzenie badania zagęszczenia według metody Proctora jest niemożliwe, ze
względu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrolę zagęszczenie należy 
oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, według Instrukcji badań podłoża 
gruntowego Część II i nie rzadziej niż raz na 1000 m2 lub według zaleceń Inspektora.
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, 
gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie 
większy od 2,2 dla każdej warstwy podbudowy.

6.4.6. Właściwości kruszywa

Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy
w obecności Inspektora.

6.5. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy

6.5.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów

Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km

2 Równość podłużna
w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na każdym
pasie ruchu
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3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km

5 Rzędne wysokościowe co 20 m, a na odcinkach krzywoliniowych co 10m

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m

7 Grubość podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej 
niż raz na 400 m2

Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2

8 Nośność podbudowy:
- moduł odkształcenia

 

co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy 
wykonać w punktach głównych łuków poziomych.

6.5.2. Szerokość podbudowy

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 
+10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od 
szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25cm lub o wartość wskazaną w 
Dokumentacji Projektowej.

6.5.3. Równość podbudowy

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem. 
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. 

Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać:
-  10 mm dla podbudowy zasadniczej,
-  20 mm dla podbudowy pomocniczej,

6.5.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową,  z tolerancją ± 0,5 %.

6.5.5. Rzędne wysokościowe podbudowy

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi
nie powinny przekraczać -1cm, +0cm.

6.5.6. Ukształtowanie osi podbudowy

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o
więcej niż ± 5 cm.

6.5.7. Grubość podbudowy
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Grubość podbudowy nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż:

dla podbudowy pomocniczej +10 %; -15%.
dla podbudowy zasadniczej 10 %;

6.5.8. Nośnik podbudowy

Moduł odkształcenia wg „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i 
mostowych .Część 2” powinien być zgodny z podanym w tab. 7.

Tab. 7. Cechy podbudowy

Lp.
Podbudowa z kruszy-
wa o wskaźniku Wnoś
nie mniejszym niż %

Wymagane cechy podbudowy

Wskaźnik za-
gęszczenia Is nie

mniejszy niż;

Minimalny moduł odkształcenia mierzony płytą o śred-
nicy 30 cm MPa

od pierwszego obciążenia
E1

od drugiego obciążenia E2

1 60 1,00 60 120

2 80 1,00 80 140

3 120 1,03 100 180

6.6. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami pod-
budowy

6.6.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od  
określonych w punkcie 6.5 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie 
do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie 
nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 
5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na
własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do
połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie.

6.6.2. Niewłaściwa grubość podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca 
wykona naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez 
spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją 
Inspektora, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, 
wyrównane i ponownie zagęszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi 
ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt 
Wykonawcy.
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6.6.3. Niewłaściwa nośność podbudowy

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona 
wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez 
Inspektora.
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy 
zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez 
Wykonawcę podbudowy.

6.7. Kontrola jakości wykonania podsypki pod nawierzchnie

Przedmiotem kontroli jakościowej wykonania podsypki będzie sprawdzenie  w 
zakresie użytych Materiałów, grubości, wymaganych spadków poprzecznych i 
podłużnych oraz zgodność wykonanych Robót ze Specyfikacjami Technicznymi i 
poleceniami Inspektora Nadzoru branży drogowej, uprawnionego przez Inwestora.
Dopuszczalne odchylenie w grubości podsypki nie może przekraczać   1 cm.

6.8. Kontrola jakości wykonania ław, odtworzenia krawężników i 
obrzeży oraz wykonania nowych obrzeży terenu przepompowni

6.8.1. Ławy betonowe

a) Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:
 Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dotychczasową 

niweletą.
 Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić   1 cm na każde 100 m ławy.
b) Wymiary ław.
 Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na 

każde 100 m ławy. 
 Tolerancje wymiarów wynoszą:
- dla wysokości   10% wysokości założonej,
- dla szerokości   10% szerokości założonej.
c) Równość górnej powierzchni ław
 Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch 

punktach, na każde 100 m ławy, trzymetrowej łaty.
 Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może 

przekraczać 1cm.
d) Zagęszczenie ław

Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. 
e) Dopuszczalne odchylenie trasy ławy

Dopuszczalne odchylenie linii ławy od założonego kierunku nie może 
przekraczać 2 cm na każde 100 m wykonanej ławy.

6.8.2. Krawężniki i obrzeża

Przy ustawianiu krawężników i obrzeży należy sprawdzać:
 dopuszczalne odchylenia linii krawężników i obrzeży w poziomie od linii 

wytyczonej, które wynosi  1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,
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 dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika i obrzeża, 
które wynosi  1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,

 równość górnej powierzchni krawężników i obrzeży, prześwit pomiędzy górną 
powierzchnią krawężnika lub obrzeża i przyłożoną trzymetrową łatą nie może 
przekraczać 1 cm,

 dokładność wypełnienia spoin (bada się co 10 metrów). Spoiny muszą być 
wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

6.9. Kontrola jakości odtworzenia nawierzchni z kostki betonowej 
oraz budowy nowej nawierzchni na terenach przepompowni 

6.9.1. Sprawdzenie prawidłowości odtworzenia nawierzchni 
z betonowych kostek

Sprawdzenie polega na:

 pomierzeniu szerokości spoin,
 sprawdzeniu prawidłowości ubijania (wibrowania),
 sprawdzeniu prawidłowości wypełnienia spoin,
 sprawdzeniu, czy deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.9.2. Sprawdzenie cech geometrycznych  nawierzchni

a) Nierówności podłużne
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą nie powinny przekraczać 0,8
cm.

b) Niweleta (profil podłużny) nawierzchni
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać  1 cm.

c) Spadki poprzeczne (profil poprzeczny)
Dopuszczalne odchylenia do właściwego profilu wynoszą  0,5%.

d) Szerokość nawierzchni
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości założonej o więcej 
niż  5 cm.

6.10. Kontrola jakości odtworzenia nawierzchni ziemnej

Przedmiotem kontroli jakościowej odtworzonej nawierzchni ziemnej dróg będzie 
sprawdzenie  w zakresie: 

 użytych Materiałów,
 równości nawierzchni (tolerancja 1,5 cm),
  grubości warstw (tolerancja 1 cm),
  wymaganych spadków poprzecznych (tolerancja 0,5%),
 szerokości nawierzchni (tolerancja -5 cm, +10 cm),
 oraz w zakresie zgodności wykonanych Robót ze Specyfikacjami 

Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru branży drogowej, 
uprawnionego przez Inwestora.
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6.11. Kontrola jakości wykonania nawierzchni  terenów przepom-
powni ścieków

Niezależnie od wyżej sprecyzowanych wymagań dla poszczególnych elementów 
nawierzchni drogowych kontrola jakości obejmuje sprawdzenie zgodności wykonania
z Dokumentacją Projektową  zagospodarowania terenów przepompowni ścieków.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót przedstawiono w „Specyfikacji 
Technicznej – Wymagania ogólne”

7.2. Jednostki obmiaru robót 

L.p. Jednostka obmiaru Robót Jednostka Dokładność

1. ławy betonowe m3 0,1m3

2. krawężniki i obrzeża mb 0,1m

3. podsypki m2 0,1m2

4. nawierzchnie z kostki betonowej 
wykonanej jezdni z kostki grub. 
8cm lub chodnika z kostki grub. 6
cm;

m2 0,1m2

5. nawierzchnie z płyt 
chodnikowych betonowych   

m2 wykonanego
chodnika z płyt

betonowych

0,1m2

6. nawierzchnie z mas mineralno 
bitumicznych

m2 0,1m2

7. nawierzchnie z betonu i 
podbudowy betonowej

m2 0,1m2

8. nawierzchnie ziemne utwardzone
żwirem

m2 0,1m2

8. Odbiór robót budowlanych

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Wymagania dotyczące odbiorów robót budowlanych przedstawiono w „Specyfikacji 
Technicznej – Wymagania ogólne”. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.
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8.2. Odbiór robót  zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
 wykonanie koryta pod ławę,
 wykonanie ławy,
 wykonanie koryta pod podbudowę,
 wykonanie podbudowy,
 wykonanie podsypki.

9. Podstawa płatności

Rozliczenie robót będzie się odbywało zgodnie z warunkami zawartymi w Umowie.

10. Przepisy związane

 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. 
IBDiM, Warszawa, 1997

 Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-
97. Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).
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1. Część ogólna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Ro-
bót  Budowlanych 

Przedmiotem specyfikacji technicznej (S.T.) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru Instalacji Elektroenergetycznych, które zostaną zrealizowane podczas 
budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków i infrastrukturą 
towarzyszącą  w ramach realizacji zadania pod nazwą:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompownią,
Borek-Bielawki-Kistowo-Żakowo-Sulęczyno, gmina Sulęczyno”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych. 

1.3. Zakres rzeczowy Robót objętych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania Instalacji 
elektroenergetycznych w obiektach przepompowni ścieków PS1 i PS3:

a) Z uwzględnieniem poniższych uwag:
 Przyłącza elektryczne dla potrzeb  zasilania energetycznego przepompowni, 

oraz złącza kablowo-pomiarowe przy ogrodzeniach przepompowni  zostaną 
wybudowane przez ENERGĘ;

 Wykopy dla kabli i szaf prowadzić zgodnie z Specyfikacją Techniczną – 
Roboty Ziemne oraz normami oraz  SEP-E-004;

 Roboty betonowe (fundamenty pod posadowienie rozdzielnic) prowadzić 
zgodnie z Specyfikacją Techniczną – Roboty Betonowe

 Linie kablowe układane będą zgodnie z normami oraz  SEP-E-004.
b) W zakres Robót wchodzi:
 Montaż rozdzielnic RZS na terenie przepompowni;
 Układanie i podłączenie linii kablowych pomiędzy:
- złączem kablowo-pomiarowym ENERGI,
- rozdzielnicą RZS,
- zbiornikiem przepompowni
- czasowo przyłączanym zestawem dozującym chemikalia;
 Podłączenie układów pomiarowych, zabezpieczających i kontrolnych;
 Przyłączenie pomp;
 Wykonanie uziemiania przepompowni i rozdzielnicy sterowniczej (uziom 

pionowy pogrążany w gruncie), w tym wykonanie połączeń ochronnych i 
wyrównawczych;

 Badania i pomiary odbiorcze.
 Uruchomienie obiektu i kontrola połączeń znajdują się w zakresie Robót 

wykonywanych przez producenta kompaktowych przepompowni ścieków
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1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacją Techniczną – Wymagania Ogólne 

2. Wymagania dotyczące materiałów

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

a) Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia będą odpowiadały 
obowiązującym normom i rozporządzeniom, jak również będą posiadały 
wymagane dokumenty dopuszczenia do stosowania – aprobaty, 
zaświadczenia, certyfikaty.

b) Wszelkie zamówienia materiałów czy produktów dokonane przez Wykonawcę 
przed uzyskaniem zgody Zamawiającego w odniesieniu do poszczególnych 
próbek będą czynione na jego wyłączną odpowiedzialność.

c) Urządzenia, aparaty, instalacje, muszą spełniać wymagania obowiązujących 
norm i przepisów.

2.2. Stosowane materiały

 Rozdzielnica zasilająco-sterownicza RZS;
 Kable zasilające i sterownicze, zgodnie z zestawieniem materiałów w 

Dokumentacji Projektowej
 Taśma stalowa ocynkowana Fe-Zn 25x4;
 Uziom pionowy (pręty stalowe ocynkowane).

2.3. Wymagania szczególne dotyczące Materiałów

2.3.1. Szafa zasilająco-sterownicza RZS

Wykonawca winien w ramach zakupu kompaktowych przepompowni ścieków 
zamówić rozdzielnice RZS z wyposażeniem, które ma umożliwić spełnienie wymagań
Inwestora

a) Wyposażenie szafy RZS
W celu realizacji funkcji sterowania przepompownią oraz jej pełnej kontroli szafę 
zasilająco-sterującą należy:
 przystosować do podłączenia czujników termicznych umieszczonych w 

pompach; 
 zabezpieczyć układ sterowania przed brakiem zasilania, asymetrią faz i 

niewłaściwym kierunkiem za pomocą przekaźnika kontrolnego ze zwłoką 
czasową przy włączeniu i wyłączeniu.

 wykonać połączenia wyrównawcze pomiędzy szafką sterowniczą a 
elementami metalowymi w komorze pomp.

 wyposażyć w wewnętrzne źródło ciepła z termoregulatorem dla zapewnienia 
prawidłowej temperatury pracy urządzeń;

 wyposażyć w wyłącznik główny (sieć - 0 - agregat);
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 wyposażyć w zasilacz z buforowaniem akumulatorowym, który będzie zasilał 
systemy sterowania i teletransmisji;

 wyposażyć w zabezpieczenie przeciwprzepięciowe II stopnia w obwodzie 
głównym zasilania;

 wyposażyć w układ oświetlenia wewnętrznego;
 wyposażyć w gniazdo zasilania 230 VAC, 24VAC, 400VAC; 
 wyposażyć w złącze agregatu  prądotwórczego  tj 2 metrowy kabel z wtykiem 

w zależności od mocy przepompowni (16 lub 32A). ;
 wyposażyć w instalację antywłamaniową, zainstalowaną w zbiorniku 

przepompowni, szafie zasilająco – sterowniczej (zastosować czujniki 
kontaktronowe);

 wyposażyć w dialer 
 Przewidzieć w szafie sterownicy miejsce o wymiarach 10x20cm dla 

zamontowania np. sterownika.

  W układach zasilania pomp w przepompowniach z pompami powyżej 5kW 
zamontować urządzenia miękkiego startu i stopu, tzw. softstarty.

 Każdą pompę wyposażyć w oddzielny tor zasilania z zabezpieczeniem 
zwarciowym i przeciążeniowym i zabezpieczeniem przed brakiem zasilania (w 
tym braku fazy), Pompy należy zabezpieczyć przed równoczesnym 
włączeniem;  każdą z pomp należy zabezpieczyć za pomocą wyłącznika 
silnikowego.

 Dla zapewnienia niezawodności i równomiernego zużywania się pomp, 
powinny one pracować w cyklu naprzemiennym.

 Każda z pomp powinna posiadać licznik czasu pracy pomp,
 Niezależnie od wybranego trybu pracy, przekroczenie poziomu alarmowego 

ścieków w zbiorniku powinno spowodować automatyczne wyłączenie 
aktualnie działającej pompy i załączenie drugiej pompy oraz spowodować 
włączenie się układu powiadamiania o  awarii.

 W celu ochrony układu automatyki przed dewastacją oraz niekorzystnymi 
warunkami atmosferycznymi, szafę sterowniczą należy wbudować w szafę 
ochronną względnie wykonać w szafie z podwójnymi drzwiami o min. IP55.

 Przepompownię należy wyposażyć w: 
- trzy  sygnalizatory pływakowe dla pomp o mocy powyżej 4 KW; 
- pompy zabezpieczać przed suchobiegiem na podstawie pomiaru prądu za 

pomocą elektronicznego układu zabezpieczającego;
- cztery  sygnalizatory pływakowe dla pomp o mocy poniżej 4 KW. 

b) Sterowanie.
 Układ sterowania urządzeniami zainstalowanymi na przepompowni 

powinien umożliwiać kontrolę podstawowych parametrów pracy 
przepompowni. 

 Obiekt może funkcjonować w trzech trybach pracy. Wybór trybu pracy dla 
każdej z pomp, odbywa się za pomocą przełączników rodzaju sterowania 
RĘKA / 0 / AUTOMAT umieszczonych na drzwiach szafy sterowniczej. 

c) Tryby pracy przepompowni
 Praca podstawowa praca automatyczna  - zarządzanie pracą obiektu 

realizowane przez układ sterujący współpracujący w wyłącznikami 
pływakowymi. Po spiętrzeniu ścieków w komorze pompowni do zadanego 
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poziomu włączenia, nastąpi uruchomienie jednej z pomp. Wyłączenie 
pompy nastąpi przy zadanym poziomie wyłączenia. Poziomy włączenia i 
wyłączenia określone będzie przez odpowiednie zamontowanie wyłącznika
pływakowego. Jedna pompa zabezpiecza przepompowanie całości 
dopływu ścieków. Druga pompa stanowi 100% rezerwę.

 Za każdym razem następuje załączenie następnej pompy – alternacja 
pomp.

 Zabezpieczenie pomp przed sucho biegiem dla pomp poniżej 4kW za 
pomocą łącznika pływakowego, w przepompowniach o mocy pomp 
powyżej 4kW za pomocą układu zabezpieczającego działającego na 
podstawie pomiaru prądu.

 Praca w trybie ręcznym - możliwa do wyboru po ustawieniu przełącznika 
rodzaju pracy dla danej pompy w położenie „RĘKA". 

d) Pomiary poziomów w przepompowni
 Pomiar poziomu podstawowy
- Dla przepompowni, w których możliwa jest praca dwóch pomp równolegle 

należy zastosować dwa wyłączniki pływakowe
- W przypadku przepompowni w której pracować będzie tylko jedna pompa – 

stosujemy jeden wyłącznik pływakowy.
 Pomiar poziomów granicznych (awaryjny)
- W przypadku wzrostu poziomu ścieków do poziomu awaryjnego następuje 

zadziałanie wyłącznika pływakowego który powoduje wysłanie sygnałów 
alarmowych oraz załączenie pompy rezerwowej.

- Obniżenie lustra ścieków w zbiorniku do poziomu minimalnego powinno 
spowodować bezzwłoczne wyłączenie aktualnie działającej pompy.

2.3.2. System telemetrii

Zamawiający eksploatuje system monitoringu i telemetrii, z którym projektowany 
układ musi być kompatybilny 
Istniejący system telemetryczny działa w oparciu o moduły GSM. Moduły 
współpracują ze stacją bazową z oprogramowaniem "Inspector” , komunikując się z 
nią za pomocą komunikatów SMS. 

Wymagane cechy modułów: 
- ilość wejść – co najmniej 8
- programowanie za pomocą komputera PC lub za pomocą dedykowanego 

programatora.  Oprogramowanie i odpowiednie kable połączeniowe lub 
programator muszą być dostarczone przez wykonawcę

- możliwość wysyłania SMS-ów do co najmniej czterech odbiorców 
- ilość możliwych do zdefiniowania komunikatów – co najmniej 12 

- możliwość wysłania przy jednym zdarzeniu co najmniej dwóch różnych 
komunikatów do czterech odbiorców. 

- minimalna długość komunikatu 20 znaków (preferowana 36)
- możliwość wysyłania komunikatów testowych co określoną ilość godzin lub o 

stałej porze dnia. Ilość testów 1 do 4 na dobę. 
- możliwość wysłania komunikatu ze stanem wejść modułu po otrzymaniu 

zapytania w postaci CLIP- u lub SMS-a. 
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Przyjęty system telemetrii pozwala na kontrolę nad pracą układów technologicznych, 
rejestrację danych o pracy poszczególnych urządzeń oraz sygnałów pomiarowych i 
alarmowych na stanowisku monitoringu..

2.3.3. Zasilanie stanowiska (fundamentu) posadowienia do-
zownika chemikaliów

Na terenie każdej przepompowni przewiduje się przygotowanie stanowiska do 
posadowienia dozownika chemikaliów. Dozowniki mogą być przemieszczane. 
Stanowisko to należy wyposażyć w gniazdo 230V 1P+N+PE, 16A, IP55. Obwód 
zasilający gniazdo powinien być zabezpieczony wyłącznikiem różnicowoprądowym i 
wyposażony w optyczną sygnalizację napięcia wyprowadzoną na elewację 
rozdzielnicy RZS. Obwód ten, po zdemontowaniu dozownika powinien zostać 
wyłączony spod napięcia. 

2.3.4. Linia kablowa WLZ, zasilająca obiekt przepompowni 

Projekt i realizacja muszą być zgodne z:
 odpowiednimi, wymienionymi w p. 9 niniejszej Specyfikacji przepisami i 

normami
 warunkami technicznymi wydanymi przez ENERGA S.A – 

3. Wymagania dotyczące sprzętu

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej - 
Wymagania ogólne.

3.2. Sprzęt do wykonywania Robót 

Sprzęt, odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom, zawartym w 
Projekcie Organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru 
uprawnionego przez Inwestora.

4. Wymagania dotyczące środków transportu, wylewania i zagęsz-
czania

4.1. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu przedstawiono w Specyfikacji Technicznej 
– Wymagania Ogólne

4.2. Środki transportu

a) Samochody skrzyniowe i inne środki transportu – odpowiadające pod 
względem typów i ilości wymaganiom, zawartym w Projekcie Organizacji 
Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru uprawnionego przez 
Inwestora.
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b) W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury 
elektrycznej i urządzeń rozdzielczych, należy przestrzegać zaleceń ich 
wytwórców, w szczególności:

 transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i 
wstrząsami oraz przesuwaniem się wewnątrz ładowni; na czas transportu 
należy z przewożonych urządzeń zdemontować, odpowiednio zabezpieczyć i 
przewozić oddzielnie, czułe przyrządy pomiarowe, aparaturę rejestrującą;

 aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich 
na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, 
zamków itp.;

 zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie 
przewożenia bębna z kablem.

5. Wymagania dotyczące wykonania robót

5.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania odnośnie wykonania robót budowlanych przedstawiono w 
„Specyfikacji Technicznej – Wymagania ogólne”. 

5.2. Wymagania szczególne

a) Należy stosować się do norm i przepisów podanych w punkcie 5.1 oraz do:
 „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych”, 
 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach 
energetycznych.

b) Przy wykonywaniu Instalacji elektroenergetycznych bez względu na rodzaj i 
sposób ich montażu, należy przeprowadzić następujące Roboty podstawowe:

 geodezyjne wyznaczenie trasy linii,
 ułożenie kabli w ziemi,
 wykonanie przepustów ochronnych,
 podłączenie przewodów,
 wykonanie podejść do odbiorników,
 przyłączenie odbiorników,
 wykonanie połączeń wyrównawczych i ochronnych,
 ochrona antykorozyjna.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości robót przedstawiono w „Specyfikacji 
Technicznej – Wymagania ogólne”
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6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru

a) Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych 
Materiałów ze Specyfikacjami Technicznymi, Dokumentacją Projektową i 
poleceniami Inspektora Nadzoru uprawnionego przez Inwestora.

b) Po zakończeniu Robót, przed ich odbiorem Wykonawca jest zobowiązany do 
przeprowadzenia prób montażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości 
wykonanych Robót, wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów (prac 
regulacyjno-pomiarowych) i próbnym uruchomieniem poszczególnych 
przewodów, instalacji, urządzeń itp. – zgodnie z „Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru” – tom V.

c) Należy wykonać sprawdzanie odbiorcze instalacji elektrycznych, 
sygnalizacyjnych i  uziemiań.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót przedstawiono w „Specyfikacji 
Technicznej – Wymagania ogólne”

7.2. Jednostki obmiaru 

Jednostką obmiaru dla Instalacji elektroenergetycznych w obiektach przepompowni 
jest kompletna instalacja wykonana dla danego obiektu.

8. Odbiór robót budowlanych

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

 Wymagania dotyczące odbiorów robót budowlanych przedstawiono w „Specyfikacji 
Technicznej – Wymagania ogólne”. 

8.2. Warunki szczególne odbioru instalacji elektrycznych

Wykonawca Robót jest zobowiązany do przygotowania dokumentów potrzebnych do 
należytej oceny wykonanych Robót, takich jak:

 świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami,

 instrukcje, DTR-ki i karty gwarancyjne,
 protokoły badań i prób producenta,
 świadectwa jakości, aprobaty techniczne, deklaracje właściwości użytkowych
 rysunki, plany i schematy powykonawcze,
 protokoły z pomiarów odbiorczych, w tym świadectwa wykonania pomiarów 

skuteczności ochrony porażeniowej i rezystancji izolacji.
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9. Podstawa płatności

Rozliczenie robót będzie się odbywało zgodnie z warunkami zawartymi w Umowie.

10.Przepisy związane

Instalacje elektryczne spełniają obowiązujące przepisy i normy. W szczególności są
zgodne z:

 Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.(Dz. U. z 1991
r. nr 81, poz. 351, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, zmiany:
Dz. U z 2003 r. Nr 52, poz. 452),

 Ustawą z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji.Dz. U. z 1993 r. Nr
55, poz. 250),,

 Ustawą z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 1994 r., Nr 89, poz.
414 z późniejszymi zmianami),

 Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. (Dz. U. z 1997 r. Nr
54, poz. 348 z późniejszymi zmianami),

 Ustawą z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów. (Dz.
U. z 2000 r. Nr 15, poz.179),

 Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. (Dz. U. z 2002
r. nr 166, poz. 1360 z późniejszymi zmianami),

 Ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. (Dz. U. z 2000 r. Nr
122, poz.1321, z późniejszymi zmianami)

Są one zgodne z Rozporządzeniami właściwych Ministrów, wydanymi na podstawie
wyżej wymienionych ustaw, w szczególności:

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich
usytuowanie.(Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690),

  (Dz. U. z 2000 r. Nr 5, poz. 53),Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności aparatury z
zasadniczymi  wymaganiami  dotyczącymi  kompatybilności  elektro-
magnetycznej oraz sposobu jej oznakowania.

 (Dz.  U.  z  2003  r.  Nr  90,  poz.  1137),  Rozporządzeniem  Ministra  Spraw
Wewnętrznych i Administracji  z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriów  technicznych  oraz  jednostkowego  stosowania  wyrobów  budowla-
nych.(Dz. U. z 1998 r. Nr 107, poz. 679 z późniejszymi zmianami),

 Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  16
czerwca  2003  r.  w  sprawie  ochrony  przeciwpożarowej  budynków,  innych
obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. z 2003 r. Nr 121, poz. 1138);

Projektowane  instalacje  należy  wykonać  zgodnie  z  Innymi  przepisami  i
uwarunkowaniami, a w szczególności:

 Przepisami Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych,
 Przepisami Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych,
 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2000 r. w sprawie

szczegółowych  warunków  przyłączania  podmiotów  do  sieci
elektroenergetycznych,  pokrywania  kosztów   przy-łączenia,  obrotu  energią
elektryczną, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji
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sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców. (Dz. U. Nr 85, poz.
957 z 2000 r.)

 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót elektrycznych.
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1. Część ogólna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Ro-
bót  Budowlanych 

Przedmiotem specyfikacji technicznej (S.T.) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru Robót Montażowych, które zostaną zrealizowane podczas budowy sieci 
kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków i infrastrukturą towarzyszącą  w 
ramach realizacji zadania pod nazwą:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompownią,
Borek-Bielawki-Kistowo-Żakowo-Sulęczyno, gmina Sulęczyno”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych. 

1.3. Zakres rzeczowy Robót objętych ST.

Zakres rzeczowy do realizacji określono w Dokumentacji Projektowej.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 
obiektami sieciowymi, z uwzględnieniem  poniższych uwag ogólnych:

a) Specyfikacje związane:
 Wymogi odnośnie posadowienia kanałów, przewodów i obiektów ujęte są 

w Specyfikacji Technicznej – Roboty Ziemne;
 Wykopy dla sieci będących przedmiotem niniejszej Specyfikacji ujęte są

w Specyfikacji Technicznej – Roboty Ziemne.;
 Roboty odwodnieniowe należy prowadzić zgodnie z Specyfikacji Technicznej 

– Roboty Odwodnieniowe.;
 Roboty betonowe związane z wykonaniem obiektów na sieciach (warstwy 

wyrównawcze pod studzienki, ustawienie włazów, wprowadzenie rurociągów 
do studni i fundamentowanie przepompowni) należy wykonać zgodnie z 
Specyfikacją Techniczną – Roboty Betonowe.

 Instalacje elektroenergetyczne związane z zasileniem i sterowaniem 
przepompowni ścieków należy wykonać zgodnie z Specyfikacją Techniczną – 
Instalacje Elektroenergetyczne;

b) Prace towarzyszące – kolizje, oznakowania, zabezpieczenia:
 Krzyżujące się z wykopami rury i kable należy przy wykonywaniu Robót 

zabezpieczyć poprzez podwieszenie, kable energetyczne i telekomunikacyjne 
zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi (ochronnymi);

 W przypadkach wykonywania otworów w studniach betonowych należy 
zabezpieczyć je tulejami ochronnymi stosownymi do materiałów używanych 
do budowy przewodów;

 Nad przewodami z tworzyw sztucznych układać taśmę lokalizacyjno-
ostrzegawczą z wtopionym miedzianym drutem;

 W zakres Robót objętych niniejszą Specyfikacją wchodzą:
- Prace betonowe przy zbiornikach przepompowni ścieków
- Posadowienie fundamentów szafy RZS w obiektach przepompowni ścieków
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- Posadowienie fundamentów dla zamontowania urządzeń antyodorowych w 
obiektach przepompowni ścieków

- Posadowienie studni kanalizacyjnych
- Regulacja i stabilizacja włazów studziennych
- Obetonowanie kaskad
- Prace betonowe w studniach rozprężnych
- Prace betonowe w studniach na kanalizacji tłocznej

1.3.1. Kanały sanitarne grawitacyjne 

Sieć kanalizacji grawitacyjnej projektuje się z rur PVC-U Ø200x5,9mm o 
połączeniach kielichowych z uszczelką wargową (EPDM; TPE), z ścianką litą o 
powierzchni zewnętrznej gładkiej, typ ciężki „S” SN8 SDR34
Przykanaliki należy budować z rur gładkich PVC-U Ø160x4,7mm, o połączeniach 
kielichowych z uszczelką wargową (EPDM; TPE), z ścianką litą  o powierzchni 
zewnętrznej gładkiej, typ ciężki „S” SN8 SDR34

1.3.2. Przewody tłoczne z przepompowni ścieków

ieć  kanalizacji  ciśnieniowej projektuje  się  z  rur  polietylenowych  PE100RC
Ø63x3,8mm jedno lub wielowarstwowych SDR 17 o ciśnieniu nominalnym p=1,0MPa
z  kształtkami  systemowymi.  W  przypadku  zastosowania  rur  o  ściankach
wielowarstwowych,  wszystkie  warstwy  powinny  być  wykonane  z  polietylenu  RC.
Połączenia  rur  i  kształtek  należy  wykonać  metodą  zgrzewania  doczołowego  lub
elektrooporowego.
 

1.3.3. Studnie rewizyjne na kanałach grawitacyjnych

a) Studzienki betonowe
Studzienki rewizyjne – należy wykonać jako studzienki rewizyjne prefabrykowane 
Ø1200 z betonu wibroprasowanego B45, wodoszczelnego W8 i mrozoodpornego F-
150.

b) Studzienki z tworzyw sztucznych 
Studzienki pośrednie na ciągach kanalizacyjnych wykonać jako prefabrykowane z 
tworzywa sztucznego, o średnicy Ø400 mm.
Na odgałęzieniach sieci należy zainstalować studzienki prefabrykowane z tworzyw 
sztucznych o średnicy Ø315 mm.  

Na studzienkach należy montować włazy z pokrywami żeliwnymi lub żeliwnymi z 
wypełnieniem betonowym. 
Stabilizację i zabezpieczenie włazów studni PCV w gruncie nieutwardzonym należy 
wykonać poprzez montaż prefabrykowanych płyt żelbetowych odciążających pod 
włazy studni o wymiarach min. 1,0x1,0x0,15m montowanych równo z poziomem 
terenu

1.3.4. Wprowadzenia rur do studni
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a) Wprowadzenie przewodów kanalizacyjnych do studzienek betonowych należy 
wykonać z zastosowaniem króćców przegubowo-dostudziennych i 
przystudziennych, wmontowanych fabrycznie w kinetę, bądź – w przypadku 
kaskady – w krąg betonowy

b) Wprowadzenie przewodów kanalizacyjnych z rur strukturalnych PVC do 
studzienek z tworzyw sztucznych należy wykonać przez bezpośrednie 
podłączenie bosego końca rury z posmarowaną środkiem poślizgowym 
uszczelką elastomerową do przystosowanego do tego celu kielicha w kinecie 
studzienki.

1.3.5. Bezobsługowe przepompownie ścieków bytowych

Wykonawca Robót winien zamówić i zakupić obiekty przepompowni ścieków 
lokalnych i sieciowych  zgodne z: „Projektem technologii przepompowni ścieków 
wraz z infrastrukturą”.

1.3.6. Urządzenia przeciwodorowe

a) Należy skutecznie wyeliminować możliwość powstawania w trakcie  
eksploatacji odorów, pochodzących z wybudowanej sieci kanalizacyjnej, 
zgodnie z wymogami wydanych decyzji administracyjnych.

b) Celem spełnienia wymogów środowiskowych, dotyczących eliminacji 
uciążliwości zapachowych, należy w przepompowniach i na sieci zainstalować
następujące urządzenia: 
1. Wypompowywanie ścieków „do zera” – możliwe przy zastosowaniu pomp z

płaszczem  chłodzącym  lub  innego  rozwiązania  konstrukcyjnego
pozwalającego  na  spompowanie  ścieków  do  poziomu  suchobiegu  w
każdym  cyklu  pompowania  tak  aby  nie  dopuścić  do  zalegania  osadów
ściekowych na dnie pompowni;

2. Zastosowanie  w  kominkach  wentylacyjnych  –  wywiewnych  każdej
przepompowni filtrów biologicznych najwyższej jakości;

3. Zastosowanie  w  każdej  przepompowni  zaworów  płuczących,
zamontowanych na jednej z pomp, 

4. lnne skuteczne rozwiązanie techniczne.
5. Przyjęte  rozwiązanie  wymaga  uzgodnienia  z  Zamawiającym  oraz  jego

pisemnej aprobaty. 

Dla skutecznego usunięcia uciążliwości zapachowych w rejonie przepompowni, 
niezależnie od zastosowanej technologii, Wykonawca zakupi zestawy urządzeń do 
dozowania chemikaliów zgodnych z dokumentacją projektową i zainstaluje je we 
wszystkich przepompowniach.
 

1.3.7. Czyszczaki (klapy rewizyjne) na przewodach tłocz-
nych

Dla umożliwienia płukania rurociągu tłocznego należy zamontować w miejscach 
wskazanych w Dokumentacji Projektowej na przewodzie tłocznym klapę rewizyjną 
kołnierzową. Klapę zamontować pomiędzy 2 zasuwami żeliwnymi kołnierzowymi DN 
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63. Urządzenia  zainstalować w studniach bet. Ø1200. W przypadku posadowienia 
studni na gruntach uprawnych, studnie unieść 20 cm ponad teren.
Minimalna wys. komory roboczej H=2,0m

1.3.8. Zawory napowietrzająco-odpowietrzające na rurocią-
gach tłocznych

Dla umożliwienia odpowietrzania i napowietrzania rurociągu tłocznego należy 
wybudować w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej zawory 
napowietrzająco-odpowietrzające PN16 umieszczone w studniach bet. Ø1200. W 
celu umożliwienia demontażu zaworu odpowietrzająco-napowietrzającego należy 
zamontować zawór kulowy Ø50.
Minimalna wys. komory roboczej H=2,0m

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacją Techniczną – Wymagania Ogólne 

2. Wymagania dotyczące materiałów

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

a) Wszelkie Materiały oraz urządzenia, które będą dostarczone i włączone do
Robót, muszą być zgodne z wymogami odpowiedniej normy, 
Międzynarodowego Standardu tam, gdzie odpowiedni kodeks lub norma 
istnieje. 

b) Wszelkie urządzenia oraz Materiały, które będą używane i zastosowane w 
Robotach, powinny być nowe, nieużywane i powinny zawierać wszelkie 
bieżące udoskonalenia w projektowaniu i wytwarzaniu, jeżeli inaczej nie 
określono w Specyfikacji.

c) Tam, gdzie w Dokumentacji Projektowej wyszczególniono urządzenia, 
materiały i ich składniki, powłoki ochronne, itp., zastosowane elementy 
powinny odpowiadać wyszczególnionym cechom, jeżeli pisemnie nie 
uzgodniono z Inspektorem Nadzoru alternatywnych rozwiązań. Szczegóły 
wszelkich alternatywnych urządzeń, proponowanych do zastosowania do 
Robót przez Wykonawcę, muszą być przedłożone Inspektorowi Nadzoru z 
odpowiednią informacją przed złożeniem zamówienia przez Wykonawcę, 
lub wysłaniem od producenta na budowę. Szczegółowe dane, dotyczące 
proponowanych alternatywnie Materiałów, muszą być przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru przynajmniej 28 dni przed ich proponowanym 
zastosowaniem.

d) Najszybciej, jak to możliwe po podpisaniu Kontraktu, Wykonawca powinien
przedłożyć Inspektorowi Nadzoru, do jego aprobaty, listę proponowanych 
dostawców i źródeł Materiałów, wymaganych do wykonania Robót. Jeżeli 
Inspektor Nadzoru tego zażąda, należy dostarczyć próbki do badania i 
prób. Inspektor Nadzoru zatwierdzi przedłożoną listę po uzyskaniu 
aprobaty Zamawiającego.
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e) Wszelkie urządzenia i Materiały sukcesywnie dostarczane powinny być 
zgodne ze Specyfikacją, certyfikatami, a jakość próbek powinna mieć 
aprobatę Inspektora Nadzoru.

f) Nazwy dodatkowych dostawców i źródeł mogą być przedłożone przez 
Wykonawcę w trakcie realizacji Kontraktu, ale żadne źródło dostawy nie 
może być zmienione bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.2. Stosowane materiały

a) rury i kształtki systemowe kanalizacyjne z PVC,
b) kształtki przejściowe PVC/PVC,
c) rury i kształtki ciśnieniowe wielowarstwowe PE-RC,
d) rury ochronne stalowe,
e) studzienki betonowe prefabrykowane, wyposażone fabrycznie  w uszczelki 

elastomerowe, przejścia szczelne, króćce przegubowe dostudzienne i 
przystudzienne, oraz stopnie złazowe,

f) studzienki z tworzyw sztucznych prefabrykowane,
g) włazy żeliwne typu ciężkiego i lekkiego,
h) przepompownia z pompami zatapialnymi i armaturą,
i) wyposażenie technologiczne przepompowni,
j) dyfuzory,
k) klapy rewizyjne (czyszczaki),
l) zespoły napowietrzająco-odpowietrzające do ścieków,
m) zasuwa odcinająca z miękkim doszczelnieniem i trzpieniem,
n) płozy dystansowe,
o) materiały izolacyjne i uszczelniające,
p) elementy ze stali nierdzewnej,
q) beton hydrotechniczny,
r) taśma lokalizacyjna.

2.3. Wymagania szczególne dotyczące Materiałów

2.3.1. Rury z nieplastykowanego polichlorku winylu (PVC) - kanali-
zacja grawitacyjna i przykanaliki

Wymagania:
Materiał rur PVC używanych w trakcie Robót powinien być zgodny z odpowiednimi 
normami i spełniać następujące kryteria: 

 Rury PVC-U lite, uszczelka wargowa zgodnie z dokumentacją projektową
 Materiał chemicznie odporny na działanie związków chemicznych 

organicznych i nieorganicznych,
 powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne rur i kształtek muszą być gładkie, 

czyste, pozbawione jakichkolwiek niejednorodności,
 Materiał musi posiadać aprobatę techniczną do stosowania w budownictwie i 

deklarację właściwości użytkowych producenta.

Transport i składowanie:
 Rury PVC należy przewozić i składować poziomo na równym, płaskim podłożu

tak, aby unikać ich wyginania. Przy rozładunku rur niedopuszczalne jest: 
zrzucanie, przetaczanie po pochylni samochodowej, wleczenie.
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 Magazynowanie i składowanie rur w stosach o wysokości nie przekraczającej 
1,2 m.

 Wyroby z PVC należy zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem promieni 
słonecznych.

 Szczególną ostrożność należy zachować przy transporcie i przeładunku rur w 
temperaturze bliskiej 0°C i niższej z uwagi na kruchość Materiału w tych 
temperaturach.

Montaż:
 Montaż instalacji kanalizacyjnej z rur PVC wg wytycznych producenta a także 

wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw 
sztucznych”

 Montaż przykanalików należy prowadzić zgodnie z założonymi spadkami, w 
kierunku odwrotnym do przepływu ścieków.

 W razie potrzeby łączenia - stosować połączenia kielichowe z uszczelką 
elastomerową. Łączone końce bose i kielichy oczyścić z kurzu i brudu na 
głębokość wsunięcia końcówki do kielicha. Dla ułatwienia montażu stosować 
smar, rozprowadzany na bosym końcu łączonych elementów.

 Cięcie rur nożycami zapadkowymi, obcinakami krążkowymi lub piłami 
ręcznymi.

 Cięcie rur należy wykonywać prostopadle do osi przecinanej rury 
uwzględniając planowane głębokości wsunięcia w złączki.

 Po obcięciu Wykonawca winien oczyścić wewnętrzną krawędź przeciętej rury 
z pozostałości Materiału. Ucięte końcówki należy  fazować pod kątem 150 na 
długości min 6 mm. 

2.3.2. Rury polietylenowe wielowarstwowe PE100RC – kanalizacja 
tłoczna

Wymagania:
Materiał rur polietylenowych PE100RC, używanych w trakcie Robót powinien być 
zgodny z odpowiednimi normami i spełniać następujące kryteria: 

 Materiał chemicznie odporny na działanie związków chemicznych 
organicznych i nieorganicznych

 ciśnienie nominalne  PN 10
 duża trwałość, nawet przy występowaniu uszkodzeń zewnętrznych, z 

opóźnioną inicjacją pęknięć, 
 rurociągi nie wymagają podsypki i obsypki piaskowej
 rurociągi mogą być układane w dowolnym gruncie, bez uprzedniego 

przygotowania podłoża,
 Materiał może być użyty do przewiertów sterowanych, bez zastosowania rury 

ochronnej,
 Materiał musi posiadać aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie i 

deklarację właściwości użytkowych producenta.

Transport i składowanie:
 Rury PE100RC produkowane są w zwojach lub odcinkach prostych, w 

zależności od średnicy.
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 Rury  w zwojach należy przewozić na bębnach. W takim przypadku rury mogą 
być rozwijane bezpośrednio na budowie, ze środków transportowych.

 Rury w odcinkach prostych należy przewozić w zabezpieczonych pakietach.
 Zwoje i pakiety rur z polietylenu nie mogą być rzucane i przeciągane po 

podłożu, lecz muszą być przenoszone.
 Składowanie rur w zwojach: na równym gładkim podłożu, bez kamieni i 

przedmiotów o ostrych krawędziach, w pozycji poziomej, zgodnie z 
wytycznymi producenta.

 Wysokość składowania rur w zwojach nie powinna przekraczać 1,5 m.
 Wysokość składowania rur w pakietach nie powinna przekraczać 1,0 m.
 Rury w trakcie składowania powinny być chronione przed szkodliwym 

działaniem promieni słonecznych. Rur z PE-RC nie wolno nakrywać w sposób 
uniemożliwiający swobodne przewietrzanie.

Montaż:
 Montaż instalacji z polietylenu RC wg wytycznych producenta a także wg 

„Warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw 
sztucznych”.

 Rurociągi tłoczne z polietylenu RC nie wymagają podsypki i obsypki 
piaskowej.

 Połączenie rur i kształtek  metodą zgrzewania doczołowego lub 
elektrooporowego.

 Przy montażu kształtek (trójniki, kolana itp.) na rurociągu PE-RC należy 
zastosować bloki oporowe. 

Przygotowanie rur do zgrzewania:
 Zgrzewane końce rur należy przyciąć pod kątem prostym do ich osi. Po cięciu 

rur płaszczyzna przecięcia wymaga wyrównania i oczyszczenia 
mechanicznego, włącznie z usunięciem pyłu materiałowego z powierzchni 
zgrzewanej, oraz  dokładnego odtłuszczenia. Powierzchnie zgrzewane w 
żadnym wypadku nie mogą być dotykane rękami. Obróbka powierzchni 
zgrzewanych powinna mieć miejsce bezpośrednio przed zgrzewaniem. 

 Proces zgrzewania - zgrzewanie doczołowe
 Metoda polega na łączeniu odcinków rur poprzez zgrzanie za pomocą płyty 

grzewczej, umieszczanej pomiędzy zgrzewanymi elementami 
 Zgrzewane elementy należy docisnąć do elementu grzewczego z wymaganą 

do wyrównania siłą, aż do całkowitego przylegania powierzchni i powstania  
wypływki. 

 Po upłynięciu czasu nagrzewania usunąć element grzewczy, a elementy 
łączone spoić ze sobą i docisnąć, zwiększając siłę docisku do osiągnięcia 
ciśnienia spajania . 

 Ciśnienie to należy utrzymywać w całym przedziale czasu chłodzenia. 
Chłodzenie następuje w warunkach otoczenia. Nie wolno przyspieszać 
chłodzenia wentylatorem czy wodą. 

 Po zgrzaniu na całym obwodzie rury powinna powstać podwójna wypływka. 
 Nagrzewanie należy prowadzić ściśle wg  instrukcji producenta urządzenia
 Wykonane złącza winny być poddane ocenie wg wytycznych producenta. 

Proces zgrzewania - zgrzewanie elektrooporowe
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 Metoda polega na łączeniu odcinków rur elementem łączącym (kształtką  
elektrooporową).

 Prąd elektryczny przepływając przez element grzejny , zatopiony w kształtce, 
powoduje roztopienie i połączenie materiałów z których wykonane są kształtka
i rura.

 Oczyszczone i odtłuszczone końce rur należy wsunąć do elektrozłączki tak 
głęboko na ile pozwalają wewnętrzne wypustki ograniczające. Upewnić się że 
rury z obu stron weszły na taką samą głębokość oraz nie występują 
naprężenia między elektrozłączką a rurą. 

 Siła docisku rury do powierzchni zgrzewu elektrozłączki powinna być na całej 
długości jednakowa.

 Zaleca się usztywnić połączenie elektrozłączki oraz rury tak aby nie nastąpiło 
przemieszczenie podczas procesu zgrzewania oraz stygnięcia.

 Podczas zgrzewania należy kontrolować wypływkę na elektrozłączce.
 Nagrzewanie należy prowadzić ściśle wg  instrukcji producenta urządzenia.
 Wykonane złącza winny być poddane ocenie wg wytycznych producenta.

2.3.3. Studzienki betonowe prefabrykowane

Wymagania:
a) Zgodność z normami.
b) Studzienki rewizyjne Ø1200 należy budować jako studzienki prefabrykowane 

betonowe. Elementy studzienek prefabrykowanych stanowią:
 podstawa studni (beton klasy  B-45), w tym:
- prefabrykowany element denny z fabrycznie uformowaną kinetą w której   

zamontowano przejścia szczelne, ze złączem na uszczelkę elastomerową,
- spocznik; 
 komora robocza studni ze złączem na uszczelkę elastomerową, beton klasy  

B-45; wysokość komory roboczej w studniach głębszych niż 2 m – nie 
mniejsza niż 2,0 m;

 zwieńczenie studni (beton klasy B-45), w tym: 
- pierścień wyrównujący o wysokościach 50, 100, 150 mm, służący do 

dopasowania włazu do poziomu terenu 
- podstawa włazu - płyta pokrywowa ze sklepieniem, z otworem na właz 

kanałowy Ø600, służy do osadzenia żeliwnej ramy włazu;
- uszczelki elastomerowe, wmontowane fabrycznie;
 połączenia kręgów na piórowpust.

Montaż:
 Studzienki należy posadowić na warstwie wyrównawczej o grubości 10 cm  z 

chudego betonu – klasy nie mniej niż B-15.
 Kręgi betonowe muszą być szczelnie połączone przy zastosowaniu uszczelek 

elastomerowych. 
 Studzienki należy zaizolować zewnętrznie masą asfaltową uszczelniajacą. 
 Studzienki powinny być wyposażone we włazy żeliwne. Pokrywy włazów: 

żeliwne lub żeliwne z wypełnieniem betonowym, w zależności od lokalizacji. 
 Pokrywy żeliwne należy zainstalować w drogach, oraz nawierzchniach 

utwardzonych na posesjach, pokrywy żeliwne z wypełnieniem betonowym na 
polach i w pasach zieleni – przyulicznych, przydrogowych, posesyjnych.
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 Na terenach rolnych pokrywy studzienek wynieść 20 cm ponad poziom gruntu.

2.3.4. Przejścia szczelne przez ściany studzienek betonowych

Przejścia szczelne przez ściany studzienek betonowych będą wykonane fabrycznie.

2.3.5. Stopnie złazowe do studni

Wymagania:
 Materiał - żeliwo sferoidalne, stal, - powlekane (wkładki elastomerowe).
 Stopnie złazowe o odpowiedniej do przewidywanych obciążeń wytrzymałości 

należy osadzać  w ścianach komory roboczej lub komina złazowego studni 
betonowych, pod włazami, na przemian, w odległościach pionowych 25-
30 cm. i  w odległości poziomej osi stopni – 30 cm. 

 Wykonawca zamówi elementy studni z zamontowanymi fabrycznie  stopniami 
złazowymi zgodnymi z  wymaganiami.

2.3.6. Studzienki z tworzyw sztucznych DN315, DN400

Wymagania DN315:
 Zgodność z normami.
 Studzienki na odgałęzieniach w kierunku posesji zaprojektowano z tworzywa 

sztucznego (PVC), o średnicy Dn 315 mm.
 Studzienki te składają się z dna z kinetą zbiorczą, rury trzonowej o średnicy 
 30 cm z uszczelką i teleskopowego zwieńczenia.
 Studzienki powinny posiadać odporną na niekorzystne czynniki zewnętrzne 

rurę wznoszącą gładką z PVC z profilowanym pierścieniem uszczelniającym 
i teleskopowym zwieńczeniem.

Wymagania DN400:
 Zgodność z normami.
 Studzienki rewizyjne zaprojektowano z tworzywa sztucznego (PVC), o 

średnicy Dn 400 mm.
 Studzienki te składają się z dna z kinetą zbiorczą, rury trzonowej o średnicy 
 40 cm z uszczelką i teleskopowego zwieńczenia.
 Studzienki powinny posiadać odporną na niekorzystne czynniki zewnętrzne 

rurę wznoszącą gładką z PVC z profilowanym pierścieniem uszczelniającym 
i teleskopowym zwieńczeniem.

Montaż:
Montaż studzienek należy prowadzić dokładnie wg wytycznych producenta.
Czynności przy montażu:

 Kinetę studni należy posadowić sztywno (przez wciśnięcie) na właściwie 
przygotowanej podsypce (takiej, jak dla rurociągu), połączyć z rurociągami 
analogicznie do łączenia rur, i zasypać do wys. 15 cm powyżej wlotów.

 Rurę trzonową o odpowiedniej długości z posmarowaną środkiem 
poślizgowym uszczelką umieścić w kinecie (wcisnąć na odpowiednią 
głębokość) i wykonać starannie obsypkę z zagęszczeniem.
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 Długość rury trzonowej powinna umożliwić zagłębienie w niej rury 
teleskopowej na min. 20 cm. 

 Uszczelkę rury teleskopowej należy oczyścić i posmarować środkiem 
poślizgowym w miejscu, gdzie przesuwa się teleskop. 

 Teleskop należy umieścić w rurze trzonowej i wykonać czynności związane z 
montażem włazu.

Na terenach rolnych pokrywy studzienek wynieść 20 cm ponad poziom gruntu.

2.3.7. Włazy do studzienek

Wymagania:
 Zgodność z normami.
 Na studzienkach ulicznych zlokalizowanych w jezdniach ulic należy montować

włazy żeliwne typu ciężkiego klasy D400 (40 Mg),
 Na studzienkach posesyjnych zlokalizowanych we wjazdach należy montować

włazy żeliwne typu ciężkiego klasy B125 (15 Mg),
 W pozostałych wypadkach na studzienkach należy zamontować włazy typu 

lekkiego klasy B125 (10 Mg).

Montaż:
Studzienki betonowe:
Dla prawidłowego zainstalowania włazu studni należy zamontować elementy 
prefabrykowane studni:

 pierścień wyrównujący, 
 podstawa włazu. 

Podstawę włazu należy wypoziomować, w sklepieniu ustawić na zaprawie 
cementowej ramę włazu zgodnego z wyżej określonymi wymaganiami.
Studzienki z tworzyw sztucznych:
Rura teleskopowa studzienki winna stanowić prefabrykowany zespół z ramą włazu, 
zgodnego z wyżej określonymi wymaganiami.
Po zamontowaniu rury teleskopowej w rurze trzonowej należy ustabilizować właz 
poprzez obetonowanie lub umieszczenie na prefabrykowanej płycie o wymiarach 
1mx1mx min.0,1m.

2.3.8. Kaskadowe wprowadzenie kolektora do studzienek

Studzienki betonowe:
W betonowych studniach kaskadowych dla rur PVC nie należy obetonowywać rury,  
lecz wykonać dokładnie zagęszczenie gruntu wokół rury. Kolano dolne kaskady 
oprzeć na betonowym fundamencie, związanym z fundamentem studni. 
 Studzienki PCV:
W  studniach kaskadowych z PCV dla rur PVC nie należy obetonowywać rury,  lecz 
wykonać dokładnie zagęszczenie gruntu wokół rury. Kolano dolne kaskady oprzeć na
betonowym fundamencie, związanym z fundamentem studni. 

2.3.9. Sieciowe przepompownie ścieków

a) Zbiornik przepompowni
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Wymagania:
Zbiornik przepompowni ścieków należy wykonać z polimerobetonu, czyli kompozycji 
piasku kwarcowego, związanego żywicami poliestrowymi i dodatkowo 
wzmocnionego utwardzaczami. Zbiornik musi się charakteryzować: wysoką 
odpornością na korozję,  chemoodpornością, całkowitą wodoszczelnością, 
nienasiąkliwością, mrozoodpornością.

Dane techniczne: 
 Wytrzymałość na zgniatanie nie mniej niż 90 MPa;
 Wytrzymałość na rozciąganie nie mniej niż 18 MPa;
 Odporność chemiczna – zakres od 1 – 10  pH 
 Odporność na ścieranie max =0,5

Wyposażenie zbiornika:
 pompy – 2 sztuki,
 solidne zamknięcie z kratą bezpieczeństwa ze stali nierdzewnej,
 drabinka złazowa ze stali nierdzewnej zabezpieczona antypoślizgowo,
 wentylacja grawitacyjna z dwoma kominkami – wywiewki ze stali nierdzewnej,
 stopy sprzęgające dla pomp,
 orurowanie technologiczne ze stali nierdzewnej,
 prowadnice pomp ze stali nierdzewnej,
 zwrotne zawory kulowe dla każdej pompy,
 zasuwy odcinające nożowe z stali nierdzewnej z miękkim uszczelnieniem 

chemoodpornym,
 zawór odwadniający ze złączką do węża,
 króciec 1/2” z zaworem odcinającym do dozowania chemikaliów
 przejście szczelne z rurą PVC dla doprowadzenia kabla zasilającego do szafki

sterowniczej,
 przejście szczelne z rurą PVC dla doprowadzenia przewodu od dozownika 

chemikaliów,
 króciec wlotowy z tuleją na zewnątrz zbiornika, przystosowany do podłączenia

rurociągu grawitacyjnego,
 osłona przeciwbryzgowa wlotu grawitacyjnego,
 wyprowadzenie z przepompowni przewodu tłocznego za pomocą kształtki 

kołnierzowej,
 łańcuch wyciągowy dla pomp ze stali nierdzewnej,
 pomost – przy zbiornikach głębszych niż 6.m.

Montaż przepompowni:
 Wykonawca powinien zamówić przepompownie o parametrach zgodnych z 

Dokumentacją Projektową i  Specyfikacjami Technicznymi.  Należy podać 
producentowi aktualne rzędne wlotu i wylotu, średnice rur, kierunki otworów w 
układzie zegarowym, rzędną posadowienia przepompowni oraz płyty 
kotwiącej, aktualny poziom wód gruntowych.

 Prace przy posadowieniu przepompowni opisano w Specyfikacji. „Roboty 
betonowe”.

 Podłączenia elektryczne zasilania i automatyki przepompowni należy wykonać
zgodnie z Specyfikacją. „Instalacje elektroenergetyczne”.
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 Zagospodarowanie terenu i drogę dojazdową należy wykonać zgodnie z 
Specyfikacją techniczną - Roboty drogowe.

 Ogrodzenie terenu przepompowni należy wykonać zgodnie z Specyfikacją 
Techniczną - Ogrodzenie.

 Montaż przepompowni winien odbywać się zgodnie z instrukcją producenta 
kompaktowych przepompowni ścieków.

b) Pompy zatapialne

Wymagania dla pomp:
 Pompownie wyposażyć w minimum 2 pompy zatapialne (jedna pracująca, 

jedna rezerwowa) pracujące naprzemiennie
 Pompy dostarczyć wraz z niezbędnym wyposażeniem do montażu – stopą 

sprzęgającą, górnym uchwytem prowadnic, kablem zasilająco-sterowniczym o
długości dostosowanej do głębokości pompowni

 Prowadnice rurowe – podwójne -  wykonane ze stali nierdzewnej
 Wirnik pompy powinien zapewnić wysoką odporność na zatykanie 

zanieczyszczeniami stałymi i włóknistymi przy wysokiej sprawności 
hydraulicznej

 Należy zastosować pompy z wirnikiem otwartym o swobodnym przelocie 
minimum 80 mm zgodnie z Dokumentacją Projektową

 Wszystkie dostarczone pompy pochodzić muszą od tego samego producenta
 Pompy wyposażyć w czujniki przecieku wody do obudowy stojana lub w 

rozwiązania zapobiegające przedostawaniu się wody do komory stojana 
poprzez złącze kablowe (hermetyczne złącze kablowe)

 Wodoszczelne, hermetyczne połączenie kablowe – wskazane, by umożliwiało 
ono szybki demontaż kabla bez zdejmowania obudowy silnika;

 Wbudowane zabezpieczenie termiczne pompy
 Podwójne uszczelnienie mechaniczne wału wykonane z węglików krzemu 

(SiC/SiC lub równoważne)
 Wał pompy wykonany ze stali nierdzewnej
 Śruby wykonane ze stali nierdzewnej
 Ułożyskowanie wału powinno być bezobsługowe, niewymagające 

dodatkowego smarowania i regulacji 
 Obudowa pompy minimum z żeliwa pokrytego antykorozyjną powłoką 

epoksydową,  wodoszczelna o klasie szczelności IP68 według IEC;
 Izolacja silnika klasy F,
 Temperatura cieczy pompowanej od 0°C do +40°C (dla pracy przerywanej 

dopuszczane + 55°C)
 Możliwość pracy w 20 cyklach na godzinę
 Maksymalne dopuszczalne wahania napięcia -10%/+6%
 Maksymalna gęstość tłoczonej cieczy 1100 kg/m3
 Min 10 m kabla zasilającego
 Klasa szczelności IP 68 zgodna z normą IEC 60 529.

Montaż

Montaż pomp na stopie sprzęgającej i prowadnicach rurowych.
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c) Zasuwy nożowe

Wymagania:
 Zasuwa przeznaczona do ścieków
 Ciśnienie robocze PN 6;
 Korpus z żeliwa szarego, epoksydowany na zewnątrz i wewnątrz;
 Ułożyskowanie kolumn z żeliwa szarego, epoksydowane;
 Wrzeciono ze stali nierdzewnej nie gorszej niż St. 1.4021, z walcowanym 

gwintem;
 Tarcza ze stali nierdzewnej nie gorszej niż St. 1.4301;Kolumna ze stali 

nierdzewnej nie gorszej niż St. 1.4021;
 Pierścień dławiący z elastomeru 

 
Montaż 

Montaż zasuw zgodnie z Dokumentacją Projektową przepompowni ścieków i 
wytycznymi producenta przepompowni.

d) Zawory zwrotne kulowe

Wymagania:
 Korpus żeliwo sferoidalne, pokryte farbą epoksydową;
 Pokrywa żeliwo sferoidalne, pokryte farbą epoksydową;
 Kula NBR;
 Uszczelka NBR;
 Połączenia kołnierzowe.

Montaż

Montaż zgodnie z Dokumentacją Projektową  i wytycznymi producenta 
przepompowni.

e) Włączenie kolektorów grawitacyjnych z rur PVC do przepompowni

Wymagania:

Zachowanie szczelności połączeń

Montaż

 Króciec wylotowy PVC wyprowadzony z przepompowni należy połączyć z rurą
PVC z pomocą złączki przejściowej  WZ 200/200.

 Włączenie kolektorów tłocznych z rur PE-RC do przepompowni

Wymagania:

Zachowanie szczelności połączeń
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Montaż

Dostosowanie średnicy rurociągów tłocznych zewnętrznych do rurociągów w  
przepompowni należy wykonać z pomocą dyfuzorów (kształtek przejściowych)       
PE-RC poza zbiornikiem przepompowni.

2.3.10. Czyszczak (klapa rewizyjna) 

Wymagania:
 materiał korpusu i pokrywy - żeliwo sferoidalne lub PVC,
 ciśnienie robocze – 1,0 Mpa.

Wyposażenie:
zawór hydrantowy do ciśnieniowego płukania rurociągu.
Zasuwa kołnieżowa od strony napływu scieków posadowiona na bloczku 
betonowym. 

Montaż:
Montaż klapy rewizyjnej należy wykonać w wybudowanej do tego celu studni 
betonowej Ø1200. Wprowadzone do studzienki przewody tłoczne należy 
zabezpieczyć przez obetonowanie.

2.3.11. Zawór napowietrzająco-odpowietrzający Ø50  do ścieków 

Wymagania:
 Ciśnienie robocze PN16/0-16 bar;
 Max wydajność odpowietrzania: 230 m3/h;
 Przyłącze – żeliwo sferoidalne, epoksydowane;
 Zasuwa odcinająca – żeliwo sferoidalne, epoksydowana;
 Zawór napowietrzająco-odpowietrzający – stalowy, epoksydowany;
 Pokrywa – PE;
 Trójdrożny zawór kulowy – PVC;
 Sprzęgło do węża – mosiądz;
 Zawór kulowy – stal nierdzewna;
 Trzpień uruchamiający – czworokątny pręt stalowy, epoksydowany;
 Płyta denna – blacha stalowa, epoksydowana;
 Złączka spustowa – żeliwo sferoidalne, epoksydowane;
 Pierścień włazu – żeliwo szare, bituminizowane;
 Pokrywa włazu – żeliwo sferoidalne, bituminizowane – z otworami 

wentylacyjnymi.

Montaż:
Zgodnie z dokumentacją projektową w studniach bet. Ø1200.

2.3.12. Zestaw urządzeń do dozowania chemikaliów

Każdy zestaw składa się z:
 pompy dozującej PIX (z zasilaniem 220V) o wydajn. min. 7,0 [l/h]
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 sterowanie pompy dozującej ręczne
 zbiornika dozującego o poj. V=120,0 [l]

           -    zasilanie pompy dozującej – z szafy RZS.

2.3.13. Materiały izolacyjne

Wymagania:
Przewody z rur wymagających stosowania zabezpieczeń antykorozyjnych winny 
posiadać powłoki fabryczne;

2.3.14. Elementy ze stali nierdzewnej

Wymagania:
Wykonywać ze stali nie gorszej od stali KO OH18N9.

2.3.15. Beton hydrotechniczny

Wymagania:
Wymagania, jakim powinien odpowiadać beton hydrotechniczny, określono w 
Specyfikacji Technicznej - Roboty betonowe.

3. Wymagania dotyczące sprzętu

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej - 
Wymagania ogólne.

3.2. Sprzęt do wykonywania Robót 

Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 
Projekcie Organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

4. Wymagania dotyczące środków transportu, wylewania i zagęszczania

4.1. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu przedstawiono w „Specyfikacji Technicznej 
– Wymagania Ogólne.”

4.2. Środki transportu

Samochody skrzyniowe i inne środki transportu - odpowiadające pod względem 
typów i wielkości wymaganiom, zawartym w Projekcie Organizacji Robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
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5. Wymagania dotyczące wykonania robót

5.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania odnośnie wykonania robót budowlanych przedstawiono w 
„Specyfikacji Technicznej – Wymagania ogólne”. 

5.2. Wymagania szczególne

Roboty prowadzić wg:
a) „Warunków wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych,  

Instalacje sanitarne i przemysłowe”
b) „Warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw 

sztucznych”
c) Wszelki transport, przenoszenie, rozładunek, składowanie oraz 

zestawianie rur i specjalnej armatury powinno odbywać się w ścisłej 
zgodności z zaleceniami i instrukcjami producentów.

d) Prace, związane z przygotowaniem podłoża i zasypywaniem rur, należy 
prowadzić zgodnie z Specyfikacją. – „Roboty ziemne”, uwzględniając 
zalecenia zawarte w instrukcjach montażowych producentów rur, 
studzienek i armatury.

e) Wszystkie połączenia rur powinny być prowadzone zgodnie z zaleceniami i
instrukcjami producenta rur, jak też z odnośnymi normami krajowymi i 
niniejszą Specyfikacją.

f) Roboty betonowe, związane z posadowieniem, przykryciem i 
wprowadzeniem rur do studzienek, prowadzić zgodnie z normami.

5.3. Rurociągi

a) Układanie rur:

 Podłoże dla rur  kanalizacji grawitacyjnej powinno być przygotowane poprzez 
rozprowadzenie i zagęszczenie materiału ziarnistego wzdłuż całej długości 
wykopu, na odcinkach roboczych o długości min. 20 m.

 Tam, gdzie wymagane jest posadowienie rur kanalizacyjnych bezpośrednio na
dnie wykopu, lub na podłożu ziemnym czy piaszczystym, końcowa 
powierzchnia powinna być wyrównana oraz wypoziomowana, aby zapewnić 
równomierne osadzenie rury.  Powinna ona być wolna od wszelkiego obcego 
materiału, który mógłby uszkodzić rurę, jej powłokę lub osłonę.

 Otwory na połączenia (dołki montażowe) powinny być utworzone w materiale 
podłoża lub wykopanym, na powierzchni docelowej, aby zapewnić jednolite 
podparcie każdej rury na całej długości, oraz umożliwić wykonanie połączenia.

 Wszystkie rury powinny być ułożone wzdłuż odpowiednich linii poziomów i 
spadków, zgodnie z Dokumentacją Projektową lub wskazaniem Inspektora 
Nadzoru. Wszelkie rury ułożone z odwrotnymi spadkami i w złych kierunkach 
będą musiały być wydobyte i ponownie ułożone prawidłowo. Przy ponownym 
układaniu rur powinny być zastosowane nowe materiały na połączenia.
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 Żadna pokrywa ochronna, tarcza lub inne urządzenie na końcu rury lub 
armatury nie powinno być usunięte na stałe przed połączeniem chronionego 
elementu.

 Rury i armatura łącznie z powłoką lub poszyciem powinny być sprawdzone na 
uszkodzenie, a powierzchnie połączeń i składniki powinny być oczyszczone 
bezpośrednio przed ułożeniem.

 Rury należy zabezpieczyć przed przedostawaniem się ziemi lub 
zanieczyszczeń i zamocować, aby zapobiec flotacji i innym ruchom. Przed 
ukończeniem Robót powinny być wykonane odpowiednie pomiary.

 Rury kielichowe układać w kierunku postępu montażu przewodu, kielichami w 
stronę przeciwną niż kierunki przepływu ścieków. Do kielicha rury ułożonej 
wprowadzać bosy koniec rury układanej, dociskając ją do dna kielicha.

 Po ułożeniu rur należy je zasypać, zagęścić materiał zasypowy a następnie 
stopniowo usuwać obudowy wykopu. Zasypywanie i zagęszczanie należy 
wykonywać warstwowo, na całej długości wykopu, w warstwach nie 
przekraczających 15 cm przed zagęszczeniem, do końcowej grubości 30 cm 
ponad górną powierzchnią rur.

b) Połączenie rur:

 Powierzchnie połączeń rur oraz komponenty powinny być utrzymane w 
czystości i wolne od obcych materiałów przed wykonaniem lub montażem 
połączeń. Należy zachować ostrożność, aby zapewnić, że nie nastąpi 
wnikanie żadnych obcych materiałów do pierścienia złącza po wykonaniu 
połączenia.

 Jeżeli wymagane są skręty rur z elastycznymi połączeniami, skręt na każdym 
złączu nie powinien przekraczać ¾ maksymalnego odchylenia 
dopuszczonego przez producenta rur.

 Szczelność połączeń rur należy zapewnić poprzez zastosowanie wysokiej 
jakości uszczelnień, przewidzianych przez producentów rur dla danego 
asortymentu.

c) Wprowadzenie rur przewodowych do rur ochronnych:

 Rurę przewodową należy wprowadzać w rurę ochronną przy zastosowaniu 
płóz ślizgowych (dystansowych) z polietylenu. Rozstaw płóz co 1,5 m, przy 
czym na końcówkach rury ochronnej założyć podwójne płozy.

 Końcówki rur ochronnych należy uszczelnić pianką polietylenową i 
manszetami termokurczliwymi. 

5.4. Studzienki

a) Prefabrykowane elementy betonowe

Prefabrykowane studzienki betonowe powinny być budowane ze stopniami 
złazowymi, prawidłowo ustawionymi.
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b) Wodoszczelność studzienek

Studzienki powinny być konstrukcyjnie wodoszczelne, odporne na infiltrację wody 
gruntowej. 

c) Ustawianie pokryw i podstaw włazów

Podstawy włazów powinny być ustawione do żądanego poziomu na prefabrykowanej
płycie. Podstawy powinny być wypoziomowane, ustawione na zaprawie, sklepienie 
ustawione na podstawie i bokach ramy w zaprawie cementowej.

5.5. Oznakowanie sieci w terenie

a) Oznaczenia nadziemne
Słupki oznaczeniowe powinny być ustawione na trasie rurociągu tłocznego, a 
tabliczki lokalizacyjne przy miejscach zasuw i innej armatury, tam, gdzie jest to 
wymagane.
Stałe słupy do tablic informacyjnych i pamiątkowych powinny być zabudowane w 
wymaganych lokalizacjach, uzgodnionych z Inwestorem.
Plan lokalizacji słupów powinien być dostarczony przy odbiorze końcowym.

b) Oznaczanie rurociągów w ziemi taśmą lokalizacyjną
Taśmę lokalizacyjną koloru brązowego, z napisem „uwaga kanalizacja tłoczna” , z 
zatopioną wkładką wskaźnikową,  należy układać na warstwie  zasypki, 20 cm ponad
górną powierzchnią rury, tekstem do góry. Taśma powinna być ciągła, złączona w 
sposób trwały, z zakładką 1 metra. Należy zachować ciągłość drutu wskaźnikowego 
w taśmie. 

5.6. Próby hydrauliczne

a) Świadectwo prób

Wykonawca powinien powiadomić uprawnionego przez Zamawiającego Inspektora 
Nadzoru z wyprzedzeniem przynajmniej jednego pełnego dnia roboczego o zamiarze
przeprowadzenia prób na odcinku rurociągu.

b) Środki ostrożności przed próbami rurociągów 

 Przed próbami ciśnieniowymi  rurociągu Wykonawca powinien zapewnić, że 
jest on umocowany odpowiednio i parcie od łuków, kolan, odgałęzień i końców
rur jest przenoszone na stały grunt lub odpowiednie tymczasowe 
zamocowanie.

 Otwarte końce powinny być zabezpieczone korkami, pokrywami, lub 
odpowiednio połączonymi ślepymi kołnierzami.

c) Zabezpieczenie wody do prób i czyszczenia

 Wodę do prób i czyszczenia nowych rurociągów należy poddać badaniom 
laboratoryjnym, celem sprawdzenia jej przydatności. Nie wymaga badań woda
pitna z sieci wodociągowej PWiK – Sierakowice. W przypadku jej 
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wykorzystania, Wykonawca będzie obciążony opłatami wg bieżących cen za 
m3 dla konsumentów. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za rurociągi, pompy, przyłącza etc., 
niezbędne do otrzymania wody do prób z wodociągów PWiK - Sierakowice, 
łącznie ze związanymi z tym kosztami. 

 Wykonawca poczyni własne przygotowania i będzie odpowiedzialny za 
wszystkie koszty związane z odprowadzeniem wody użytej do prób i 
czyszczenia nowej sieci. Należy zatroszczyć się, aby zapewnić, że 
chlorowana woda nie przedostanie się do otwartych czy płynących w rurach 
cieków wodnych, bez uprzedniej dechloracji.

d) Czyszczenie rurociągów

Po zakończeniu układania wewnętrzne powierzchnie rurociągów powinny być 
oczyszczone całkowicie w taki sposób, aby usunąć wszelki olej, piasek oraz inne 
niszczące materiały.

e) Próby szczelności dla kanałów grawitacyjnych

 Po zmontowaniu kanałów i pozostawieniu odkrytych złączy należy 
przeprowadzić próbę szczelności. Próby szczelności powinny obejmować:

- Eksfiltrację – przenikanie wód lub ścieków z przewodu do gruntu,
- Infiltrację    -  przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.
 Badanie polega na napełnieniu odcinka kanału i studzienek wodą i 

obserwację.
 Obserwację rozpoczyna się po upływie 1 godziny od napełnienia systemu 

wodą. Czas próby wynosi 1 godzinę, W tym czasie:
- ubytek wody musi być zgodny z normą,
- infiltracja wód gruntowych do kanału powinna wynosić 0,0.
 Próby należy wykonać wg instrukcji producenta rur oraz zgodnie z normami.

f) Kamerowanie kanałów grawitacyjnych

Po zmontowaniu kolektorów grawitacyjnych na danym odcinku robót, przed odbiorem
końcowym,  należy przeprowadzić inspekcję kanałową TV kolektorów. Zapis wyników
inspekcji na płycie DVD należy przekazać uprawnionemu przez Zamawiającego 
Inspektorowi Nadzoru  przed odbiorem danego odcinka Robót. 

g) Próby rurociągów ciśnieniowych

W trakcie prób rurociągów ciśnieniowych należy przestrzegać procedur określonych 
normami.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości robót przedstawiono w „Specyfikacji 
Technicznej – Wymagania ogólne.”
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6.2. Kontrola w trakcie robót i odbioru

 Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i 
użytych Materiałów z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

 badanie głębokości ułożenia przewodów, ich odległości od budowli 
sąsiadujących i ich zabezpieczenia,

 badanie ułożenia przewodów na podłożu i lokalizacji studzienek oraz komór,
 badanie odchylenia osi przewodów i ich spadków,
 badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnień,
 badanie zmiany kierunków przewodów i ich zabezpieczenia przed 

przemieszczaniem,
 badanie obiektów budowlanych na przewodach (w tym badanie podłoża, 

sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia 
przed korozją),

 sprawdzenie szczelności przejść rurociągów przez ściany studzienek i komór, 
 sprawdzenie montażu przewodów i armatury,
 badanie szczelności przewodów grawitacyjnych, studzienek i komór
 próby ciśnieniowe przewodów ciśnieniowych, kamerowanie kanałów 

grawitacyjnych.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót przedstawiono w „Specyfikacji 
Technicznej – Wymagania ogólne.”

7.2. Jednostki obmiaru robót

L.p. Jednostka obmiaru Robót Jednostka Dokładność

1. ułożone rury mb 0,1m

2. przeciski i przewierty mb 0,1m

3. odgałęzienia na działkę 
(przykanaliki)

szt. do 1 szt. 

4.       zainstalowane wyposażenie i
armatura

szt. do 1 szt. 

5. przepompownie ścieków i
studzienki z  kompletnym

wyposażeniem
szt. do 1 szt. 
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8. Odbiór robót budowlanych

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Wymagania dotyczące odbiorów robót budowlanych przedstawiono w „Specyfikacji 
Technicznej – Wymagania ogólne.”

8.2. Szczególne zasady odbioru robót

Odbiór  techniczny przewodów i obiektów następuje po zakończeniu montażu  i 
przeprowadzeniu badań

Należy sprawdzić:
 zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową i zapisami w Dzienniku 

Budowy,
 użycie właściwych Materiałów oraz dokumenty dotyczące jakości tych 

Materiałów,
 prawidłowość zamontowania i działania armatury i urządzeń,
 prawidłowość wykonania rurociągów i ich połączeń, przejść przez elementy 

konstrukcyjne,
 prawidłowość wykonania izolacji,
 szczelność wszystkich odcinków przewodów,
 oznakowania.

W trakcie odbioru należy:
 sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu 

wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do 
Dziennika Budowy, oraz innych dokumentów, dotyczących jakości Materiałów 
użytych do Robót, wyników pomiarów i badań,

 sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
 sprawdzić w Dzienniku Budowy realizację wpisów dotyczących Robót,

          dokonać szczegółowych oględzin Robót.

9. Podstawa płatności

Rozliczenie robót będzie się odbywało zgodnie z warunkami zawartymi w Umowie.

10. Przepisy związane

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, 
tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” – zeszyt 9 
COBRTI INSTAL.

  „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” –
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.
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1. Część ogólna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Ro-
bót  Budowlanych 

Przedmiotem specyfikacji technicznej (S.T.) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru Robót Betonowych, które zostaną zrealizowane podczas budowy sieci 
kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków i infrastrukturą towarzyszącą  w 
ramach realizacji zadania pod nazwą:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompownią,
Borek-Bielawki-Kistowo-Żakowo-Sulęczyno, gmina Sulęczyno”.

Roboty betonowe na trasie planowanego zadania można wyszczególnić na:
 prace betonowe przy zbiorniku przepompowni ścieków,
 fundamenty szaf zasilająco-sterujących przepompowni,
 fundamenty urządzeń antyodorowych, 
 warstwy wyrównawcze do posadowienia studni kanalizacyjnych,
 obetonowania włazów żeliwnych studni,
 obetonowanie kaskad,
 prace betonowe w studniach rozprężnych,
 prace betonowe w studniach na kanalizacji tłocznej,
 bloki oporowe na rurociągach tłocznyc.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych.

1.3. Zakres rzeczowy Robót Betonowych objętych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania Robót betonowych przy 
przepompowniach ścieków, studniach betonowych, ogrodzeniach przepompowni, 
elementach zagospodarowania terenów przepompowni.

1.3.1. Prace betonowe przy zbiorniku przepompowni ście-
ków

a) Po uprzednim wykonaniu wykopu, wstępnym odwodnieniu wykopu  oraz po 
wyrównaniu podłoża należy na warstwie żwiru lub grysu grubości               
0,25 – 0,50 m, wykonać płytę fundamentową żelbetową z betonu klasy        
min.  B-25 wymiarach 2,5 x 2,5 x 0,2 m. Płyta musi być zazbrojona zbrojeniem
ze stali o średnicy minimalnej 8 mm, wg rysunku konstrukcyjnego, oraz 
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posiadać warstwę eliminującą naprężenia krawędziowe, np. 2 warstwy papy 
termozgrzewalnej. 

b) Przeciwdziałanie wyporowi czynnemu zbiornika przepompowni należy 
uzyskać wykorzystując grunt lub zasypkę. W tym celu wokół podstawy 
zbiornika tuż nad zewnętrzną krawędzią (skosem) dna należy wylać w 
wykopie kołnierz betonowy o wysokości minimum 0,50 m, z betonu klasy min. 
B-25. Kołnierz betonowy musi być zazbrojony zbrojeniem obwodowym w 
zależności od wielkości ze stali o średnicy minimalnej 12 mm. Wielkość 
kołnierza należy dobrać w ten sposób, by ciężar betonu i klina gruntu opartego
na nim równoważyły wypór zbiornika.

c) Roboty dostosować do wymogów producenta prefabrykowanych 
przepompowni.

1.3.2. Posadowienie fundamentów szaf RZS w obiektach 
przepompowni ścieków

Szafę zasilająco-sterowniczą RZS należy zamontować na  fundamencie 
odpowiednim do rozmiarów szafy, dostarczonej przez producenta przepompowni 
ścieków, wykonanym z betonu zbrojonego klasy min. B-15, posadowionym na 
warstwie chudego betonu klasy nie niższej niż B-10, o grubości 0,10 m.

1.3.3. Posadowienie studni kanalizacyjnych

Studnie prefabrykowane betonowe posadowić na warstwie wyrównawczej z chudego
betonu klasy nie niższej niż B-15, o grubości 0,10 m.

1.3.4. Regulacja i stabilizacja włazów studziennych

a) Osadzenie włazu żeliwnego studni betonowej na płycie pokrywowej  należy 
wykonać przy zastosowaniu betonu klasy nie niższej niż B-20. 

b) Ramy włazów żeliwnych studzienek z tworzyw sztucznych należy osadzić na 
prefabrykowanej płycie o wymiarach 1mx1mx min.0,1m, ze spadkiem na 
zewnątrz. Należy zastosować beton klasy nie niższej niż B-20. 

1.3.5. Obetonowanie kaskad

Rurę spadową kaskady należy obetonować betonem B-20. Otulenie przewodu min.
10 cm. Należy wykonać deskowanie o wymiarach 0,5x0,5xdługość kaskady. 

1.3.6. Prace betonowe w studniach rozprężnych
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W studniach rozprężnych należy wykonać walec betonowy, ograniczony 
pierścieniem z rury PVCØ400, spowalniający  i ograniczający uderzenia tłoczonych 
ścieków w przeciwległą ścianę studni. Zastosować beton klasy nie niższej niż B-30.

1.3.7. Prace betonowe w studniach na kanalizacji tłocznej

W studniach rewizyjnych kanalizacji tłocznej jak i studniach z zaworem 
odpowietrzająco-napowietrzającym przewody należy obetonować 30 cm warstwą 
betonu klasy nie niższej niż B 25 z wyrobionym spadkiem.

1.3.8. Ogrodzenia przepompowni

Działki  przepompowni ogrodzone będą panelowym ogrodzeniem z kraty stalowej 
2500x1800 cm z prętów powlekanych Ø5, oczka 50x100 mm,  mocowanym do 
słupków pośrednich i narożnych o wysokości 240 cm ze stali ocynkowanej ogniowo, 
powlekanej PVC lub malowanej. Kolor ogrodzenia -  zielony. 
W ogrodzeniu zainstalowane będą furtki ogrodzeniowe o szerokości 1,0 m. 
Ponieważ utwardzona kostką nawierzchnia terenu przepompowni wykonana będzie 
na powierzchni wystającej poza obrys ogrodzenia (10 cm poza każdą krawędź 
ogrodzenia), górna krawędź bloków musi znajdować się poniżej spodu kostki.
Zastosować beton klasy nie niższej niż B-20.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z Dokumentacją Projektową i 
„Specyfikacją Techniczną – Wymagania Ogólne.” 

2. Wymagania dotyczące materiałów

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Wszystkie Materiały (oprócz gruntu i piasków) muszą posiadać wymagane 
przepisami atesty i certyfikaty, w tym również świadectwa dopuszczenia do obrotu 
oraz wymagane zgodnie z obowiązującą Ustawą – certyfikaty bezpieczeństwa.

2.2. Stosowane materiały

 beton hydrotechniczny gwarantowanej jakości lub wyrób betonu, kruszywa 0, 
woda wg odpowiednich norm.

 beton zwykły lub wyrób betonu 
 kruszywa, woda 
 zaprawy 
 dodatki uszczelniające do betonu,
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 prefabrykowane fundamenty szafy RZS,
 prefabrykowane bloki oporowe betonowe,
 papa,
 Stal  St0S
 Stal A IIIN  RB 500W,
 inne Materiały pomocnicze.

2.3. Wymagania szczególne dotyczące Materiałów

2.3.1. Betony dowożone  z wytwórni

 Wszelki zakupiony w wytwórni beton powinien być wytworzony i 
transportowany zgodnie ze stosownymi normami. Dostawca betonu musi 
gwarantować jego należytą jakość.

 Wykonawca powinien uzyskać aprobatę uprawnionego przez Zamawiającego 
Inspektora Nadzoru dla źródła dostawy gotowych mieszanek betonu oraz 
udokumentować, że zakład dostarczający mieszanki ma aprobatę niezależnej 
instytucji wystawiającej certyfikat i może spełniać wymogi Kontraktu.

2.3.2. Betony wytwarzane na Terenie Budowy

Materiały: 

a) Cement

Do betonu klasy B25, B20 i B15 zaleca się cement klasy 32,5.
Zastosowany cement musi spełniać wymogi  norm.

 Beton hydrotechniczny
- Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w 

normach.
- Wymaga się, aby cement charakteryzował się niskim ciepłem hydratacji.
- Ciepło hydratacji cementu nie powinno przekraczać: po 3-ch dniach 210 kJ/kg,

a po 7-miu dniach 250 kJ/kg.
- Początek wiązania cementu nie powinien następować wcześniej niż po 40 

minutach, a koniec wiązania nie wcześniej niż po 5-ciu godzinach i nie później
niż po 10 do 12 godzin od momentu dodania wody.

 Beton zwykły
- Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w 

normach.
- Należy stosować cement Portland SPi, bez dodatków. Zaleca się stosowanie 

cementu o jasnym kolorze. 

b) Kruszywo

 Kruszywo mineralne winno spełniać wszystkie wymagania norm
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 Do betonu należy stosować kruszywo o marce nie niższej niż klasa betonu.
 Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej 

mieszanki betonowej, przy założonych parametrach wymaganych dla 
produkowanego wyrobu.

c) Domieszki do betonów:

 Zaleca się stosowanie domieszek wyłącznie w zakresie przyjętej do produkcji 
betonu receptury opracowanej laboratoryjnie.

 Dopuszcza się następujące rodzaje środków:
- domieszki napowietrzające, niezbędne do zapewnienia betonowi wymaganej 

mrozoodporności, hydrotechnicznych,
- domieszki plastyfikujące i upłynniające, przy czym dobór właściwej mieszanki 

zależy od konsystencji wyjściowej i oczekiwanego efektu uplastycznienia,
- domieszki opóźniające, niezbędne w transporcie betonu towarowego, i przy  

betonowaniu w wysokich temperaturach otoczenia,
- domieszki przyspieszające wiązanie (twardnienie), stosowane głównie w 

szybkich naprawach (np. tamponaż) lub jako preparat mrozoodporny,
- domieszki do betonów podwodnych, umożliwiające w skrajnych wypadkach 

swobodne zrzucanie betonu przez wodę bez stosowania osłon,
- koncentraty polimerowe do modyfikowania zapraw betonowych.

 Przy zastosowaniu domieszek należy przestrzegać następujących warunków:
- optymalne dozowanie domieszki powinno być określone w drodze badań 

laboratoryjnych i przestrzegane ściśle w procesie wykonywania mieszanki 
betonowej,

-  domieszki powinny być równomiernie rozprowadzone w całości objętości 
mieszanki betonowej,

-  wybór domieszki powinien być poprzedzony sprawdzaniem, czy domieszka 
może być stosowana razem z danym rodzajem cementu (na podstawie 
świadectwa dopuszczenia danej domieszki do stosowania),

-  domieszka nie może obniżać projektowanych parametrów betonu, jak 
również nie może powodować korozji zbrojenia.

d) Woda

 Woda zarobowa do betonu i do pielęgnacji betonów powinna spełniać 
wymagania norm.

 Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów, to woda ta nie 
wymaga badania. W przeciwnym przypadku należy przewoźnymi zbiornikami 
dowieźć wodę spełniającą wymagania normy. 

3. Wymagania dotyczące sprzętu

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Specyfikacji Technicznej - 
Wymagania ogólne.”

3.2. Sprzęt do wykonywania Robót Betonowych

 wibratory wgłębne do zagęszczania betonu,
 szalunki systemowe
 inny sprzęt odpowiadający, pod względem typów i ilości, wymaganiom 

zawartym w Projekcie Organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora 
Nadzoru.

4. Wymagania dotyczące środków transportu, wylewania i zagęszczania

4.1. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu przedstawiono w „Specyfikacji Technicznej 
– Wymagania Ogólne.”

4.2. Środki transportu

 W przypadku zakupu betonu w wytwórni:
- Gotowy beton należy przewozić z wytwórni betonu na Teren Budowy w 

betoniarkach samochodowych umożliwiających mieszanie podczas transportu
i dostarczenie jednorodnej mieszanki betonowej, zapobiegających 
rozsegregowaniu betonu w czasie transportu. 

- Podawanie betonu do miejsca wbudowania wykonywać należy za pomocą 
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.

- Beton powinien być transportowany od miksera i wylewany tak szybko, jak to 
wykonalne przy użyciu metody zapobiegającej segregacji i utracie składników,
aby utrzymać wymaganą urabialność. Powinien być wylany jak najbliżej jego 
docelowego miejsca, a cały sprzęt do transportu betonu powinien być 
utrzymany w czystości.

 W przypadku wytwarzania betonu na Terenie Budowy:
- Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
Materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

- Transport cementu powinien odbywać się z zachowaniem wymogów 
odpowiednich norm. Cement luzem należy przewozić cementowozami, 
natomiast cement workowany można przewozić dowolnymi środkami 
transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem.

- Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami 
wody.

5. Wymagania dotyczące wykonania robót

5.1. Wymagania ogólne
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Ogólne wymagania odnośnie wykonania robót budowlanych przedstawiono w 
„Specyfikacji Technicznej – Wymagania ogólne”. 

5.2. Wytwarzanie betonu

W przypadku wyrobu betonu na Terenie Budowy należy przestrzegać wymagań:
 dozowanie kruszywa powinno być wykonywane z dokładnością 3%,
 dozowanie cementu powinno odbywać się na niezależnej wadze z 

dokładnością 2%,
 dozowanie wody winno być dokonywane z dokładnością 2%
 urabialność mieszanki powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej 

szczelności po zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na 
powierzchni,

 wartość stosunku C/W nie może być mniejsza niż 2.2 (wartość nie większa niż
0.45),

 konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, (lub równoważnym),
 badanie konsystencji plastycznej stożkiem opadowym dopuszcza się 

wyłącznie w warunkach budowy.

5.3. Układanie mieszanki betonowej (betonowanie)

a) Wykonawca powinien odpowiednio powiadomić Inspektora o zamiarze 
rozpoczęcia betonowania, nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem 
prac, celem sprawdzenia prawidłowości wykonania wszystkich robót 
poprzedzających betonowanie.

b) Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia uprawnionego przez
Zamawiającego Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do Dziennika 
Budowy.

c) Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej.

d)  Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości >0,75 m od powierzchni
na którą spada; w przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy 
mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3 m) lub leja 
zsypowego teleskopowego (do wysokości 8 m).

e) Beton powinien być dokładnie zagęszczony w jego końcowej pozycji w ciągu 
30 minut od wylania z mieszacza chyba, że przewożony jest w pracujących 
ciągle urządzeniach mieszających, wtedy czas ten powinien wynosić do 2 
godzin od wprowadzenia cementu do mieszacza i 30 minut od wylania z 
urządzenia mieszającego.

f) Świeżo ułożoną mieszankę betonową w fundamentach bezpośrednich należy 
chronić przed wstrząsami oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godz. od 
zakończenia betonowania w warunkach, gdy temperatura otoczenia nie 
spadła poniżej +10˚C. W przypadkach wystąpienia niższej temperatury, czas 
ochrony betonu w okresie jego wiązania i twardnienia należy przedłużyć.

g) Przebieg układania mieszanki betonowej powinien być rejestrowany w 
Dzienniku Budowy, w którym powinny być podane:

 data rozpoczęcia i zakończenia betonowania,
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 wytrzymałość betonu na ściskanie,
 robocze receptury mieszanek betonowych,
 konsystencja mieszanki betonowej.

5.4. Pielęgnacja betonu

Pielęgnacja świeżego betonu powinna zabezpieczać beton przed utratą wody 
niezbędnej dla wiązania elementu i przeciwdziałać powstawaniu rys skurczowych. 
Polega ona głównie na utrzymywaniu zewnętrznych powierzchni betonu w stanie 
wilgotnym przez:

 polewanie lub spryskiwanie wodą,
 osłonięcie powierzchni betonowych zwilżonymi matami jutowymi, 

bawełnianymi, słomianymi lub włókniną geotechniczną,
 wykonanie obrzeży w postaci wałków z zaprawy (na poziomych 

powierzchniach betonu) i zalanie wodą warstwą o głębokości 2-3 cm; przy 
temperaturze poniżej +5ºC betonu nie należy polewać, a przed utratą wilgoci 
chronić przez przykrywanie folią,

 wykonanie powłok z preparatów do ochrony powierzchniowej świeżego 
betonu nanoszonych zwykle metodą natryskową.

5.5. Betonowanie w niskich temperaturach

Betonowanie przy temperaturach otoczenia poniżej 2˚C dopuszczone będzie, jeżeli 
zostaną wykonane odpowiednie pomiary przy wylewaniu betonu w warunkach 
niskich temperatur. 

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości robót przedstawiono w „Specyfikacji 
Technicznej – Wymagania ogólne.”

6.2. Kontrola w trakcie robót i odbioru

a) Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i 
użytych Materiałów z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi
i poleceniami uprawnionego przez Zamawiającego Inspektora Nadzoru.

b) Kontrola obejmuje sprawdzenie betonowania.
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6.3. Warunki szczególne kontroli i badań w trakcie Robót betono-
wych i odbioru

a) Badania elementów betonowych w czasie wykonywania Robót polegają na 
bieżącym, w miarę postępu Robót, sprawdzaniu jakości używanych 
Materiałów i zgodności wykonywanych Robót z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi, oraz poleceniami uprawnionego przez 
Zamawiającego Inspektora Nadzoru

b) Badania powinny objąć wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie 
Roboty, które przy ostatecznym odbiorze nie będą widoczne, a jakość ich 
wykonania nie będzie mogła być sprawdzona. Wyniki badań oraz wnioski i 
zalecenia powinny być wpisane do Dziennika Budowy.

c) Sprawdzenie Materiałów polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich są zgodne z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, oraz poleceniami 
uprawnionego przez Zamawiającego Inspektora Nadzoru

d) Sprawdzenie zgodności ze świadectwami jakości i dokumentami odbiorczymi.
e) Sprawdzenie Robót betonowych wykonuje się wg  norm.
f) Powierzchnie betonowe w końcowym wyrobie nie powinny mieć zauważalnych

gołym okiem nieregularności. 
g) Badania odbiorcze Robót betonowych w obrębie przepompowni ścieków, 

studzienek, fundamentów, ogrodzeń, wodociągu:
h) Należy przeprowadzić badania odbiorcze obejmujące odbiory techniczne 

częściowe mające na celu sprawdzenie jakości wykonania tych fragmentów 
Robót związanych z wykonaniem: przepompowni ścieków, studzienek i 
ogrodzeń, które po zakończeniu będą niewidoczne.

i) Kontrola podczas transportu, układania, zagęszczania mieszanki betonowej:
 W trakcie wszystkich czynności betonowania, kontrola powinna dotyczyć 

następujących punktów: 
 zapewnienia jednorodności mieszanki podczas transportu i wbudowania,
 zwilżenia podłoża i deskowań (bezpośrednio przed betonowaniem),
 równomiernego rozkładania mieszanki w miejscu wbudowania,
 przestrzegania ograniczeń co do maksymalnej wysokości spadania mieszanki 

w czasie jej podawania,
 zachowania odpowiedniej grubości kolejnych warstw,
 jednolitego zagęszczania mieszanki i niedopuszczanie do przewibrowania 

(rozsegregowania),
 przestrzegania szybkości betonowania z uwagi na parcie wywierane na 

szalunki,
 przestrzegania czasu dopuszczalnego pomiędzy mieszaniem składników 

mieszanki betonowej i jej zagęszczaniem, wykonaniem zarobu mieszanki i 
zagęszczaniem,

 dostosowania szybkości układania kolejnych warstw z uwagi na ich 
połączenie (możliwość zagłębienia wibratora w dolną warstwę przy 
zagęszczaniu górnej warstwy),

 rozmieszczenia przerw roboczych,
 przygotowania powierzchni przerw roboczych,
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 wykończenia powierzchni betonu wg zaleceń projektowych,
 dostosowania metod pielęgnacji do warunków otaczających i ewolucji 

wytrzymałości,
 dokonania pomiarów specjalnych w przypadku betonowania w okresach 

chłodnych i gorących,
 zabezpieczenia w przypadku gwałtownych zmian pogody, np. silne deszcze.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót przedstawiono w „Specyfikacji 
Technicznej – Wymagania ogólne.”

7.2. Jednostki obmiaru robót betonowych

L.p. Jednostka obmiaru Robót Jednostka Dokładność

1. beton m3 0,1m3

UWAGA: Płaci się za wykonaną i faktycznie wbudowaną ilość betonu. 

8. Odbiór robót budowlanych

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Wymagania dotyczące odbiorów robót budowlanych przedstawiono w „Specyfikacji 
Technicznej – Wymagania ogólne”

8.2. Szczególne zasady odbioru robót

Należy sprawdzić:
 zgodność wykonania ze Specyfikacjami Technicznymi, Dokumentacją 

Projektową i zapisami w Dzienniku Budowy,
 użycie właściwych Materiałów oraz dokumenty dotyczące jakości tych 

Materiałów,
 zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian,

ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy, oraz 
innych dokumentów dotyczących jakości Materiałów użytych do Robót, 
wyników pomiarów i badań,

 naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
 w Dzienniku Budowy realizację wpisów dotyczących Robót,
 dokonać szczegółowych oględzin Robót,
 odchyłki od powierzchni, jakość wykonanych Robót.
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9. Podstawa płatności

Rozliczenie robót będzie się odbywało zgodnie z warunkami zawartymi w Umowie.

10.Przepisy związane

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wraz ze zmianami
 Ustawa  z  dnia  21  marca  1985  r.  o  drogach  publicznych  z  późniejszymi

zmianami
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie

szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji
technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu
funkcjonalno – użytkowego ( Dz. U. Nr 202, poz. 2072 ) 

 Ustawa o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami 

 Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000
poz. 1157)

 Ustawa Prawo geodezyjne  i  kartograficzne z  dnia  17.05.1989 r.  (Dz.U.  Nr
30/1989 poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami

 Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych
materiałów oraz nowych  metod wykonywania  robót  budowlanych  (Dz.U.  Nr
10/1995, poz. 48) 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych;
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220/2003, poz. 2181);

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. u. Nr 62 poz. 628 z 
późniejszymi     zmianami).
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1. Część ogólna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych 

Przedmiotem specyfikacji technicznej (S.T.) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru Robót odwodnieniowych wykopów liniowych i kubaturowych, które zostaną 
zrealizowane podczas budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami 
ścieków i infrastrukturą towarzyszącą  w ramach realizacji zadania pod nazwą:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompownią, Borek-
Bielawki-Kistowo-Żakowo-Sulęczyno, gmina Sulęczyno”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych. Przedstawiona poniżej Specyfikacja 
Techniczna stanowi część dokumentacji przetargowej służącej do przygotowania 
zlecenia i wykonania Robót budowlanych.

1.3. Zakres rzeczowy Robót Odwodnieniowych objętych ST.

Woda gruntową jako zwierciadło swobodne stwierdzono na głębokosci 1,3m w otwo-
rze P3 (214,0 m n.p.m.). Woda gruntowa w formie sączeń wystąpiła w otworze nr: P1
na głębokości 0,4 m (212,1 m n.p.m.). Wahania wód gruntowych szacuje się na ± 1,0
m w stosunku do podanego.

 Odwadnianie: 
- za pomocą zestawu igłofiltrów i pomp powierzchniowych,
- za pomocą drenażu
- Odwodnienie igłofiltrami stosować w miejscach, gdzie woda gruntowa 

występuje ponad 10 cm nad dnem wykopu.
- Odwodnienie drenażem wykonać na odcinkach, gdzie zwierciadło wody 

gruntowej stabilizuje się nie wyżej niż 10 cm nad dnem wykopu. 
 Każdorazowo sposób ewentualnego odwodnienia wykopów ustalać z 

Inspektorem Nadzoru, uprawnionym przez Inwestora.

1.3.1. Odwodnienie igłofiltrami

Należy zastosować  igłofiltry IgE-81 lub równoważne, o średnicy do 50 mm. Górną 
krawędź filtra zapuszczać na głębokość 0,50 m poniżej dna wykopu. Igłofiltry należy 
wpłukać w grunt za pomocą rur obsadowych o średnicy 140 mm, wraz z wykonaniem
dodatkowej obsypki filtracyjnej. 
Zakres Robót obejmuje:

 wpłukanie igieł,
 ułożenie przewodu ssawnego i podłączenie igieł,
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 ułożenie przewodu tłocznego,
 pompowanie,
 demontaż instalacji.

Odwodnienie wykopu pod kolektory
 

a) Dla odcinków sieci, posadowionych poniżej poziomu wód gruntowych, należy 
wykonać wgłębne odwodnienie terenu przy użyciu igłofiltrów o długości 6÷7 m.

b) Rozstaw igłofiltrów co około 1m., po jednej stronie wykopów liniowych i 
dookoła wykopów jamistych.

c)  W przypadku stałego napływu wody do wykopu, przewidziano ciągły czas 
pracy jednego zestawu pompowego igłofiltrów przez cały okres wykonywania 
robót ziemnych i montażowych.

d) W rejonie występowania gruntów organicznych oraz spodziewanego dużego 
napływu wód gruntowych wykop należy zabezpieczyć grodzicami.

Odwodnienie przy montażu przepompowni:
e) Po wbiciu i rozparciu grodzic wpłukać igłofiltry IgE-81lub równoważne, o 

średnicy do 50 mm w obsypce żwirowej na głębokość min. 7,0 m od poziomu 
terenu w ilości minimum 20 szt. (po 5 na każdym z boków szalowania). 
Rozpocząć depresyjne pompowanie wody, stopniowo obniżając jej poziom, po
czym rozpocząć ręczne wykopy.

f) Pompowanie wody bezpośrednio z dna wykopu jest niedopuszczalne, gdyż 
prowadzi do znacznego rozluźnienia gruntu. 

1.3.2. Odwodnienie drenażem 

Należy zastosować w razie sporadycznego  wystąpienia wody w wykopie (np. po 
opadach deszczu). 
W przypadku wystąpienia wahań lustra wody np. przy pogorszeniu warunków 
pogodowych, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru należy w dnie wykopu ułożyć 
drenaż poziomy w obsypce żwirowej, z odprowadzeniem wody do studzienek 
rewizyjnych, położonych w najniższych punktach wykopu, a następnie  
wypompowywać wodę na powierzchnię. 
Głębokość studzienek zbiorczych 50 cm. 
Rury  drenażowe układać ze spadkiem w kierunku studzienek zbiorczych 
(rewizyjnych).

Zakres Robót obejmuje:
 wykonanie podsypki,
 wykonanie rowka pod rury drenażowe,
 ułożenie drenażu,
 uzupełnienie podsypki (zasypka drenażu),
 ułożenie tymczasowych przewodów tłocznych,
 pompowanie,
 demontaż instalacji po ułożeniu kolektora i wykonaniu prób szczelności.
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1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z Dokumentacją Projektową i 
„Specyfikacją Techniczną – Wymagania Ogólne.” 

2. Wymagania dotyczące materiałów

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Wszystkie Materiały (oprócz gruntu i piasków) muszą posiadać wymagane 
przepisami atesty i certyfikaty, w tym również świadectwa dopuszczenia do obrotu 
oraz wymagane zgodnie z obowiązującą Ustawą – certyfikaty bezpieczeństwa.

2.2. Stosowane materiały

 selekcjonowany grunt piaszczysty na wykonanie podsypki i obsypki filtracyjnej,
 studzienki zbiorcze drenarskie PVCØ400.

3. Wymagania dotyczące sprzętu

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

 Sprzęt zastosowany do Robót musi być w pełni sprawny i dostosowany do 
technologii i warunków wykonywanych Robót oraz wymogów wynikających z 
racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

 Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami.

3.2. Sprzęt do wykonywania Robót Odwodnieniowych

 zestaw igłofiltrowy (igły IgE-81, d=50 mm lub równoważne) z agregatem 
pompowo – próżniowym i   orurowaniem,

 pompy odwodnieniowe,
 inny sprzęt – odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom 

zawartym w Projekcie Organizacji Robót zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora.

4. Wymagania dotyczące środków transportu i składowania

4.1. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu przedstawiono w Specyfikacji Technicznej –
Wymagania Ogólne
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4.2. Środki transportu

Samochód skrzyniowy i inne środki transportu odpowiadające pod względem typów i 
ilości wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robót zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora.

5. Wymagania dotyczące wykonania robót

5.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania odnośnie wykonania robót budowlanych przedstawiono w 
„Specyfikacji Technicznej – Wymagania ogólne”. 

5.2. Wymagania szczególne

a) Szczególne warunki wykonania robot uzależnione są od pory roku, warunków 
atmosferycznych – wielkości i częstotliwości opadów deszczu i związanych z 
tym wahań lustra wody.

b) Decyzje o podjęciu ewentualnych dodatkowych prac odwodnieniowych 
wykopów muszą być podejmowane na bieżąco. Celem ograniczenia ilości 
godzin pompowania do niezbędnego minimum należy w miarę możliwości w 
niekorzystnych warunkach skracać okres wykonywania prac ziemnych i 
montażowych, poprzez zwiększanie liczebności ekip i ewentualne wydłużenie 
dziennego limitu czasu pracy.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości robót przedstawiono w „Specyfikacji 
Technicznej – Wymagania ogólne”

6.2. Kontrola w trakcie robót i odbioru

a) Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i 
użytych Materiałów z Dokumentacją Projektową,  Specyfikacjami 
Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

b) Kontrola w trakcie Robót winna obejmować:
 sprawdzanie prawidłowości wykonania i szczelności instalacji 

odwodnieniowych
 sprawdzanie prawidłowości doboru materiału do obsypki filtracyjnej 
c) Przez cały czasokres Robót montażowych należy kontrolować poziom 

obniżonego zwierciadła wody.
d) W trakcie Robót odwodnieniowych należy obserwować stan przyległych 

obiektów budowlanych.
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7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót przedstawiono w „Specyfikacji 
Technicznej – Wymagania ogólne”

7.2. Jednostki obmiaru robót odwodnieniowych

L.p. Jednostka obmiaru Robót Jednostka

1. drenaż, przewody ssawne i
tłoczne

mb

2. igłofiltry szt.

3. pompowanie wody godz.

8. Odbiór robót budowlanych

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Wymagania dotyczące odbiorów robót budowlanych przedstawiono w „Specyfikacji 
Technicznej – Wymagania ogólne”

8.2. Szczególne zasady odbioru robót

 Odbiór  techniczny instalacji  następuje po zakończeniu Robót ziemnych i trwa
aż do zakończenia Robót montażowych.

 Należy sprawdzić zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową,  
Specyfikacją Techniczną i zapisami w Dzienniku Budowy

9. Podstawa płatności

Rozliczenie robót będzie się odbywało zgodnie z warunkami zawartymi w Umowie.

10.Przepisy związane

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wraz ze zmianami
 Ustawa  z  dnia  21  marca  1985  r.  o  drogach  publicznych  z  późniejszymi

zmianami
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie

szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji
technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu
funkcjonalno – użytkowego ( Dz. U. Nr 202, poz. 2072 ) 

 Ustawa o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami 
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 Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000
poz. 1157)

 Ustawa Prawo geodezyjne  i  kartograficzne z  dnia  17.05.1989 r.  (Dz.U.  Nr
30/1989 poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami

 Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych
materiałów oraz nowych metod wykonywania robót  budowlanych (Dz.U.  Nr
10/1995, poz. 48) 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych;
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220/2003, poz. 2181);

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. u. Nr 62 poz. 628 z 
późniejszymi     zmianami).
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