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1. Czes¢ ogodlna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych

Przedmiotem specyfikacji technicznej (S.T.) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdét budowlanych zwigzanych z budowg sieci kanalizacji sanitarnej
z przepompowniami $ciekdéw i infrastrukturg towarzyszacg w ramach realizacji
zadania pod nazwa:

.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniag,
Wesiory, gmina Suleczyno”.

Projekt ten stanowi czesc¢ sktadowg kompleksowego opracowania projektowego

dla przedsiewziecia, polegajgcego na budowie zintegrowanego systemu sieci
kanalizacji sanitarnej, obejmujgcego swoim zakresem gminy Sierakowice i
Suleczyno, realizowanego pod nazwa:

,Uporzgdkowanie gospodarki wodno-$ciekowej zlewni rzek Stupi
i tupawy w Aglomeracji Sierakowice”
finansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko

oraz

,Budowa sieci kanalizacji z przytgczami i przepompowniami Sciekow
w miejscowosSciach Msciszewice, Wesiory, Kistowo, Skoczkowo,

Bukowa Gobra i Zakowo w gminie Suleczyno”
finansowanego z Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot budowlanych.

1.3. Zakres rzeczowy robé6t budowlanych
Zakres robot zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia pt. ,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej z przykanalikami i przepompownig, Wesiory, gmina Suleczyno” obejmuje
wszystkie czynnosci umozliwiajgce jego realizacje.



Tab. nr 1. Zakres prac wymaganych do realizacji zadania

Lp. Zakres przewidywanych robot

1. | Rozbidrki nawierzchni

2. |Roboty ziemne — wykopy, przygotowanie podioza, nasypy, wymiany gruntéw nieno$nych

3. |Roboty odwodnieniowe

4. Grawitacyjna sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami sieciowymi

5. |Montaz przepompowni sciekéw sanitarnych

6. Rurociggi ttoczne wraz z obiektami sieciowymi

7. Instalacja zestawdéw dozowania chemikaliow (urzgdzenia antyodorowe)

8. Préby i pomiary

9. Naprawy nawierzchni drogowych po robotach montazowych

10. Zagospodarowanie terenéw przepompowni

1. Instalacje elektroenergetyczne oraz automatyka przepompowni

12. Ogrodzenia przepompowni

Tabela 2. Zakres projektu finansowany z POIiS

Lp. Zakres rzeczowy (POIiS)

1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - PVC@200 (w tym L=3689,0 m
przecisk kierowany)

2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej — PVC@160 (w tym L=960,0 m
przecisk kierowany)

3. Przecisk kierowany rurg stal.@350 z przecigganiem rur L=126,0 m

PVC@200
4. Przecisk kierowany rurg stal. @300 z przecigganiem L=81,0 m
rur PCVQ@160

5 Przytacza kanalizacji sanitarnej cisnieniowej — PE100 RC @63 L=255,0 m

6 Studnie kanalizacyjne bet.31200 18 szt.

7. Studnie rozprezne bet.31200 2 szt.

8 Studnie kanalizacyjne PVC@400 113 szt.

9. Studnie kanalizacyjne PVC@315 (przytacza posesyjne) 100 szt.

10. Sieciowa przepompownia $ciekéw 1 szt.

11. Przydomowe przepompownie $ciekow 2 szt.

12. Otulina z twardej pianki poliuretanowej @200 65,0 m




Tabela 3. Zakres projektu finansowany z PROW

Lp. Zakres rzeczowy (PROW)
Sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej — PE100 RC @110 L=2814,0 m
Studnia betonowa 1200 2 szt.
Zawor odpowietrzajgco-napowietrzajgcy (w studzience bet.1200 1 szt.
— studnia ujeta w pkt. 3 tab. 1b.)
4. |Klapa rewizyjna (w studzience bet.d1200 — studnia ujeta w pkt. 3 1 szt.
tab. 1b)

5. Zasuwa @110 2 szt.
6. Zawor kulowy @50 1 szt.
7. Trojnik @100/50 1 szt.
8. tacznik kotnierzowy do rur PEJ110 4 szt.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

1.3.1.Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych

Opracowanie zawierajgce w szczegoélnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do
okreslenia standardu i jako$ci wykonania Robét, w zakresie sposobu wykonania
robot budowlanych, wiasciwosci wyrobow budowlanych, oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegolnych Robdt.

1.3.2.Sie¢ kanalizacji cisnieniowej

Uktad potgczonych przewodow i ich uzbrojenia, przesytajgcych scieki od
przepompowni do studni rozpreznej.

1.3.3.Uzbrojenie przewodoéw cisnieniowych

Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce prawidtowe dziatanie i eksploatacje
sieci kanalizacyjnej.

1.3.4.Armatura sieci kanalizacji ciSnieniowej
Armatura zaporowa; zasuwy, przepustnice, zawory.

1.3.5.Droga

Wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.3.6.Konstrukcja nawierzchni
Uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.




1.3.7.Koryto

Element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukciji
nawierzchni.

1.3.8.Podbudowa
Dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.

1.3.9.Pas drogowy

Wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w
nim drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i srodowisko
przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.3.10.Teren budowy

Teren zajety pod roboty oraz zaplecza i dojazdy do budowy udostepnione przez
zamawiajgcego dla wykonania robot a takze inne miejsca wymienione w kontrakcie
jako czesci placu budowy.

1.3.11.Materiaty

Wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonania robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi.

1.3.12.Dokumentacja projektowa

Wszelkie informacje techniczne potrzebne do prawidtowego wykonania Kontraktu
zawarte w rysunkach, mapach, obliczeniach, przedmiarach, normach, wzorach,
instrukcjach ST dostarczonych Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru zgodnie z
kontraktem jak rowniez wykonane przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora.

1.3.13.Aprobata techniczna

Dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajgcy jego
przydatnosc¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydanych przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujgcych
zestawiony jest w Rozporzadzeniu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994r. w sprawie aprobat i kryteridéw technicznych dotyczgcych wyrobéw
budowlanych (Dz.Ust. Nr 10 z dnia 08.02.1995r. poz. 48,rozdziat 2)

1.3.14.Certyfikat zgodnosci

Dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb,
proces i ustugi sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi
odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie
(Ust. Z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane, art.10) certyfikat zgodnos$ci wykazuje,
ze zapewniono zgodnosc¢ wyrobu z normg lub aprobatg techniczng (w przypadku
wyroboéw, dla ktérych nie ustalono).



1.3.15.Deklaracja wilasciwosci uzytkowych

Dokument wymagany przy wprowadzaniu na rynek i udostepnianiu wyrobu
budowlanego objetego normg zharmonizowang lub wydang dla niego Europejska
Oceng Techniczng zgodnie z Rozporzgadzeniem (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r.

1.3.16.Chodnik

Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony;

1.3.17.Dziennik budowy
Dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w
toku wykonywania robét.

1.3.18.Jezdnia
Czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.3.19.Kierownik budowy

Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.3.20.Korona drogi

Jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielgcymi jezdnie.

1.3.21.Konstrukcja nawierzchni
Ukfad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.3.22.Rejestr obmiaréw

Akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy
do wypisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robo6t w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru

1.3.23.Pobocze

Czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdow,
umieszczenia urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych,
stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.3.24.Podtoze
Grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

1.3.25.Podtoze ulepszone

Goérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wkasciwego wykonania nawierzchni.



1.3.26.Polecenie Inspektora Nadzoru
Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie

pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji roboét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.3.27.Przetargowa dokumentacja projektowa

Czesc¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

1.3.28.Slepy kosztorys

Wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.3.29.Zadanie budowlane

Czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z
budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej
elementu.

1.3.30.Projektant
Uprawniona osoba prawna lub fizyczna posiadajgca stosowne uprawnienia i bedaca

cztonkiem Izby Inzynierskiej, ktéra jest autorem projektu budowlanego lub innej
dokumentac;ji techniczne;.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
normami i z definiciami podanymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru
Sieci Kanalizacyjnych — opracowanych przez COBRTI INSTAL,

1.4.Roboty tymczasowe i prace towarzyszace

Do robét tymczasowych i towarzyszgcych zaliczamy:

e organizacja placu budowy (wynajecie, likwidacja, doprowadzenie energii
elektrycznej i wody oraz optaty zwigzane z uzytkowaniem energii elektryczne;j
i wody)
inwentaryzacja powykonawcza
dokumentacja powykonawcza
wykonanie tymczasowego ogrodzenia placu budowy
umieszczenie tablic ostrzegawczych
prace geodezyjne — wytyczenie i wyznaczenie reperow roboczych, trasy sieci
kanalizacyjnej,
transport materiatdw do miejsca wbudowania
e przejscia i drogi dojazdowe do posesiji
e drogi tymczasowe
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Wszelkie roboty tymczasowe i prace towarzyszgce zostaty ujete w kwocie oferty

i w zwigzku z tym nie podlegajg odrebnemu rozliczaniu. Wykonawca ponosi rowniez
koszty za roboty tymczasowe i prace towarzyszgce, ktére nie zostaty wypisane, ale
mogag wystgpi¢ podczas realizacji robot jak np. mozliwosci wystgpienia kolizji

z istniejgca, a nie zinwentaryzowang i nie ujetg w projekcie infrastrukturg podziemna.
Wykonawca ponosi rowniez koszty uzgodnien, nadzoru i innych ustug wynikajgcych
z uzgodnien min. z Energg, Telekomunikacjg i itp.

1.5.Informacje o terenie budowy

1.5.1.0g6Ilne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i obowigzujgcymi normami.
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z projektem i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.2.0rganizacja rob6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot, za jakos¢ zastosowanych materiatéw

i wykonywanych robot oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznych i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie

i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami

i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego bedzie Inspektor,
zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy,
ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg Inspektorowi przy sprawdzaniu
lokalizacji rzednych wyznaczonych przez Wykonawce. Stabilizacja sieci punktéw
odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez Wykonawce,
zas$ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel wykonawczy,
zostang one zatozone na jego koszt, rowniez w przypadkach, gdy roboty budowlane
wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie
ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow. Decyzje
Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej i
szczegotowych Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzglednia wyniki
badan materiatow i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujgce przy produkgji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia

z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez
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niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania
robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca. Po rozpoczeciu robot
budowlanych i moggcych wystgpi¢ utrudnieniach w dojezdzie do dziatek sgsiednich
nalezy poinformowaé mieszkancéw poprzez prase lokalng oraz za pomocg ulotek
informujgcych o ww. sytuacji i rozniesieniu ich do kazdego z mieszkancow w rejonie
niniejszej inwestycji. Za prawidtowos¢ wykonywania robot zwigzanych z budowg sieci
kanalizacji bedzie odpowiedzialny Kierownik Budowy.

Wykonawca po wykonaniu kanalizacji na dziatkach prywatnych bedzie zobowigzany
do uzyskania oswiadczenia od wiasciciela lub wtascicieli, ze teren zostat
doprowadzony do stanu nie gorszego niz sprzed rozpoczecia inwestycji.

1.5.3.Przekazanie terenu budowy

W terminie i na zasadach okreslonym w warunkach Umowy, Zamawiajgcy przekaze
Wykonawcy teren budowy.

1.5.4.Dokumentacja projektowa

a) Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego po podpisaniu kontraktu Projekt
Budowlany w 1 egzemplarzu wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi na roboty objete umowa.

b) Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi Projekt
Organizacji Robét i Organizacji Ruchu.

c) Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram Robot.

d) Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obstugi i dokumentacje
techniczno-ruchowg dla dostarczonych urzadzen

e) Wykonawca sporzadzi dokumentacje, w tym dokumentacje powykonawczg
wraz z inwentaryzacjg geodezyjng i mapg geodezyjng, powykonawczg
zarejestrowang w osrodku dokumentacyjnych zasobow geodezyjnych.

f) BIOZ

Koszt w/w dokumentaciji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robot.

1.5.5.Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa
i Specyfikacjg Techniczng

1.5.6.

a) Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
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b)

c)

d)

g)

h)

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdéinych warunkach
umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczenh w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora
Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne
z dokumentacja projektowa i ST. Dane okres$lone w Dokumentaciji Projektowe]
i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow

i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnosci

z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty
nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny by¢ zgodne

z projektem zagospodarowania przestrzennego, rzutami obiektow, profilami
podtuznymi, przekrojami poprzecznymi i wymaganiami Materiatowymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowe] i Specyfikacjach Technicznych
Poszczegoline dokumenty powinny byc¢ traktowane w nastepujgcej kolejnosci
pod wzgledem waznosci:

e Dokumentacja Projektowa,

e Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Cechy Materiatéw i elementéw Robd6t powinny by¢ jednorodne i wykazywac
bliskg zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami Srednimi
okreslonego przedziatu toleranc;ji.

Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych
nieznacznych odchylen od wartosci docelowych, jakie sg praktycznie
nieuniknione.

W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne

z Dokumentacjg Projektowg lub Specyfikacjami Techniczng Wykonania

i Odbioru Robo6t Budowlanych i bedzie to miato wptyw na niezadowalajgca
jakos¢ Robot, to takie Materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a
Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.7.Zabezpieczenie terenu budowy

a) Zabezpieczenie terenu budowy w  robotach modernizacyjnych

i remontowych (.pod ruchem").

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie
budowy, w sposéb okreslony w instrukcji, w okresie trwania realizaciji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Przed
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b)

przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem
zarzgdzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot
w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu roboét projekt
organizacji ruchu powinien byC¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezgco. W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce
takie jak: tablice, zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc
w ten sposob bezpieczenhstwo pojazddéw i pieszych. Wykonawca zapewni
state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakdw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki,
zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci
publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inwestora, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robdt. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest witgczony w cene umowna.

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych. Fakt przystgpienia do
rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach
i ilosciach okreslonych przez Inwestora tablic informacyjnych (tres¢ musi
byC zatwierdzona przez Inwestora). Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robo6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w cene umowng. Po zakohczeniu
robét tablice informacyjne zostang zamienione na tablice pamigtkowe. Ich
koszt nie podlega odrebnej optacie i przyjmuje sie, ze zostat wliczony w
cene oferty

1.5.8.Zabezpieczenie intereséw os6b trzecich

Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed mozliwoscig przebywania tam
0s6b nie zatrudnionych. Wykopy liniowe i obiektowe nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ poprzez:
a) ustawienie barierek zabezpieczajgcych,
b) oznakowanie znakami drogowymi i oswietlenie zgodnie z przepisami
drogowymi i wymaganiami technicznymi.
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Wykonaweca robét z kilkudniowym wyprzedzeniem poinformuje zainteresowane strony
0 zamiarze wykonywania robot na danym odcinku. Na krancach odcinkow nalezy
umiesci¢ odpowiednie tablice informacyjne.

1.5.9.0chrona Srodowiska

a) Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego oraz stosowac je w czasie prowadzenia robét zgodnie
z warunkami wynikajgcymi z uzgodnien.

b) Wykonawca w szczegdlnosci zapewni spetnienie nastepujgcych warunkdéw:
miejsca na bazy, sktadowiska i drogi wewnetrzne bedg tak wybrane, aby nie
powodowaty zaktdcen w ruchu drogowym, poza utrudnieniami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i nie powodowaty zniszczen w srodowisku
naturalnym.

c) Beda podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

e zanieczyszczeniami zbiornikdw wodnych i ciekdw pytami, paliwem,
olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi
toksycznymi substancjami,

e przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

e zmiang cech lokalnego srodowiska naturalnego,

e mozliwoscig powstania pozaru,

e zakidceniem czystosci i porzadku.

d) Wykonawca zorganizuje i bedzie stosowat system gospodarki wszelkimi
odpadami. Gromadzone odpady bedg systematycznie wywozone na legalne
wysypisko lub odbierane przez uprawnione do tego firmy porzgdkowe.
Niedozwolone jest wrzucanie odpadéw do wykopow wykonywanych w
zwigzku z realizacjg kontraktu. Koszty utylizacji odpaddéw i nadmiaru gruntu
nie podlega odrebnej optacie i przyjmuje sie, ze zostata wliczona w cene
oferty

e) Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji robét nie bedzie powodowac
zanieczyszczen w srodowisku naturalnym na placu budowy i poza nim.

f) Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska
obcigzg Wykonawce.

1.5.10.Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny
pracy

a) Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy
dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy.

b) W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé o zdrowie i
bezpieczenstwo pracy swych pracownikow i zapewni¢ wiasciwe warunki pracy
i warunki sanitarne.

c) Wykonawca winien w trakcie wykonywania robét zapewnié petne
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bezpieczenstwo wszystkim osobom upowaznionym do przebywania na
terenie budowy oraz utrzymywac teren (w granicach pozostajgcych w jego
wiadaniu) oraz roboty (w czesci nie przejetej przez Zamawiajgcego) w
odpowiednim porzgdku wymaganym dla zapewnienia bezpieczenstwa osob i
mienia.

d) Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony oséb zatrudnionych na terenie
budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

e) Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne i
sanitarne dla personelu pracujgcego na terenie budowy.

f) Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej sg uwzglednione przez Wykonawce w cenach
jednostkowych robat.

g) Wykonawca musi przestrzegac i spetnia¢ wszelkich przepiséw krajowych
odnoszacych sie do bezpieczenstwa i higieny pracy tgcznie z urzagdzeniami
socjalnymi.

h) W szczegdlnosci zwraca sie uwage Wykonawcy na:

ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronng

szalowanie wykopdw, drabiny zejsciowe i podesty robocze

urzgdzenia budowlane w tym wszelkie liny, haki wznosne itp.

dojscie na budowe i oswietlenie

sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne

pomieszczenia na budowie dla pracownikéw Wykonawcy w tym

stotowki, umywalnie i toalety, Srodki przeciwpozarowe przy robotach i

pomieszczeniach budowy.

Powyzsza lista nie jest zamknieta, a WWykonawca odpowiada za zapewnienie,
ze wszelkie wymogi i zobowigzania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
robotach i dla pracownikéw oraz warunki socjalne sa spetnione.

a) Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjgc
konieczne $rodki ostroznosci, aby zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi i
posiada¢ odpowiedni sprzet monitorowania i ratunkowy.
b) W miare postepu prac, Wykonawca powinien w petni zwraca¢ uwage na
bezpieczenstwo wszystkich os6b upowaznionych do przebywania na budowie.
c) Zapewni¢ bezpieczenstwo prac na obiekcie, gdzie pracuje kilku Wykonawcow.
d) Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru, harmonogram robot
na obiekcie-odcinkach, gdzie prowadzone sg roboty przez innych
Wykonawcow, zapewniajgce ich funkcjonowanie w okresie wykonywania
robot, w nawigzaniu do szczegétowego harmonogramu robot.
zgodnie z Art.21A ust.1 Ustawy "Prawo Budowlane” Kierownik Budowy
powinien sporzgdzi¢, lub zapewni¢ sporzgdzenie przed rozpoczeciem
budowy, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — uwzgledniajgc
specyfikacje Kontraktu i warunki prowadzenia robét (zgodnie
Z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ( Dz. U. z dnia 23 czerwca 2003 Nr 120, poz 11251126 )
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1.5.11.Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Lokalizacje zaplecza budowy Wykonawca ustali z Inwestorem.
Wyposazenie zaplecza Wykonawca musi zorganizowac¢ na terenie budowy. W sktad
zaplecza wchodza:

e pomieszczenie biurowe, socjalne i sanitarne

o miejsce sktadowania materiatow do wbudowania

e stanowisko sprzetu budowlanego i pomocniczego

e sprzet geodezyjny umozliwiajgcy wiasciwg obstuge inwestyciji

1.5.12.Warunki dotyczgce organizacji ruchu

Wykonawca rob6t zapewnia plan organizacji ruchu i zabezpiecza go we wlasnym
zakresie. Wszelkie koszty zwigzane z opracowaniem planu organizacji ruchu
Wykonawca ponosi na wiasny koszt.

1.5.13.0grodzenia

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu lub Inspektorowi
Nadzoru projekt zagospodarowania placu budowy ( w tym ogrodzenie tymczasowe
placu i terenu budowy). Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w cene umownag.

1.5.14.0chrona przeciwpozarowa

a) Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej na
terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i sprzecie.

b) Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
odpowiednimi przepisami. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami oraz bedg zabezpieczone przed dostepem
0s06b trzecich.

c) Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami oraz bedg zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

d) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym w efekcie realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.15.Zagospodarowanie terenéw dziatek, przez ktére
beda prowadzone roboty

a) O prowadzonych robotach na terenach prywatnych i mozliwych
utrudnieniach z tego wynikajgcych nalezy powiadomic z kilkudniowym
wyprzedzeniem wiascicieli posesji. Roboty na terenach dziatek prywatnych
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b)

nalezy prowadzi¢ recznie lub sprzetem mechanicznym i po zakonczeniu robot
teren nalezy doprowadzi¢ do stanu nie gorszego niz sprzed rozpoczecia robot.
Wszelkie koszty wynikajgce z uszkodzen podczas prowadzenia robot w tym
réwniez koszty zwigzane z ewentualnym odtworzeniem elementéw
zagospodarowania dziatek takich jak: ogrodzenia, nasadzenia trawnikow,
utwardzenia itp. ponosi Wykonawca bez mozliwosci ubiegania sie o
dodatkowe wynagrodzenie z tego tytutu.

1.5.16.Tablice informacyjne

Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym:

1.

3.

4.

Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego oraz
tablice BIOZ. Kazda z tych tablic bedzie podawata podstawowe informacje o
budowie. Tres¢ informacji musi by¢ zatwierdzona przez Inwestora.

Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami (1Z) Instytucji Zarzgdzajacej
(Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) w zakresie informowania i promowania
projektéw Funduszu Spoéjnosci oraz wymogoéw Komisji Europejskiej. Tresé
informacji, wymiary tablic, materiat, muszg by¢ zatwierdzona przez Inwestora.
Tablice informacyjne ustawiane sg w miejscu realizacji projektu, niezwtocznie
po rozpoczeciu Robot.

Ustala sie, ze w niniejszym przedsiewzieciu:

,2Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompownig,

Wesiory, gmina Suleczyno”.

Wykonawca ustawi tablice informacyjne, opisane powyzej, zgodne z wymaganiami
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ilosci ustalonej z Inwestorem.

5.

W odniesieniu do budowy i przebudowy sieci wodociggowo-kanalizacyjnych
tablice informacyjne umieszcza sie przy gtéwnych drogach, wzdtuz ktérych
biegnie lub ktdre przecina budowana siec, jednak nie czesciej niz co 3 km i nie
rzadziej niz co 50 km. Wykonawca przed ustawieniem tablic przedstawi do
akceptacji Inwestorowi ich lokalizacje na mapach.

. Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych, o ktérych mowa w

ust. 112 winien by¢ uwzgledniony w cenach jednostkowych Robét. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres realizacji
Robét w dobrym stanie.

1.5.17.Tablice pamiatkowe

W przypadku obiektow infrastrukturalnych, najpézniej sze$¢ miesiecy po

zakonczeniu Robot, tablice informacyjne UE, opisane w 1.6.15 pkt b) nalezy zastgpic

tablicami pamigtkowymi.
State tablice pamigtkowe umieszcza sie w miejscach powszechnie dostepnych

(stacjach kolejowych, parkingach, czesciach budynkéw zwigzanych z inwestycjami

na rzecz ochrony srodowiska dostepnych dla ogotu spoteczenstwa np. bramy
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wjazdowe, wejscia do budynkéw, hole budynkow i/lub budynkach podmiotéw
odpowiedzialnych za realizacje projektu).

Tresc¢ informaciji, wymiary tablic pamigtkowych, materiat, lokalizacja, muszg by¢
zatwierdzone przez Inwestora.

Koszt zainstalowania tablic pamigtkowych winien by¢ uwzgledniony w cenach
jednostkowych Robat.

1.5.18.Wytyczne oraz pozostate szczegoly dotyczace
wymagan

Wytyczne oraz pozostate szczegoty dotyczgce wygladu tablic informacyjnych
zgodnych z wymaganiami Instytucji Zarzgdzajgcej (1Z) w zakresie informowania i
promowania projektow Funduszu Spojnosci oraz wymogdw Komisji Europejskiej
okreslajg ,Wytyczne do prowadzenia dziatan informacyjnych i promujgcych
dotyczgcych przedsiewzie¢ Funduszu Spéjnosci” (MRR, wrzesieh 2008 r.), dostepne
na stronie internetowej: www.funduszspojnosci.gov.pl.

1.5.19.Materialy szkodliwe dla otoczenia

a) Materialy, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg
dopuszczone do uzycia.

b) Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

c) Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke jednoznacznie okreslajgcg brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

d) Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie roboét, a po
zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga byc¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy
powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organow
administracji panstwowe;.

e) Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.20.0chrona wlasnosci publicznej i prywatnej

a) Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed jakimkolwiek uszkodzeniem
lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatne;.

b) Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robaét, lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub
zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosé. Stan uszkodzonej lub
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d)

naprawionej wkasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe, lub majgce warto$¢
archeologiczng, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru,
Zamawiajgcego, oraz wtadze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu
otrzymania dalszej decyzji.

Wykonawca powiadomi wszystkie podmioty gospodarcze i instytucje,
zarzgdzajgce urzgdzeniami i instalacjami podziemnymi i nadziemnymi o
prowadzonych Robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te podmioty i
instytucje wszelkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych Robot w
obrebie Terenu Budowy w mozliwie najkrétszym czasie, nie diuzszym jednak
niz w czasie przewidzianym w programie Roboét. Wykonawca bedzie
wspotpracowat w zakresie przeprowadzenia wymienionych Robot.

Gdyby zaistniato przypadkowe uszkodzenie istniejgcych instalacji lub
urzgdzen podziemnych lub nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi
o tym fakcie odpowiedni podmiot uzytkujgcy, lub bedacy wtascicielem tych
instalacji lub urzadzen, a takze Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie wspotpracowat w usunieciu powstatej awarii z
odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

1.5.21.Wymagania dotyczace ruchu pojazdéw

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia spowodowane ruchem
zwigzanym z wykonywaniem Robét i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone
elementy na koszt wtasny, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

a)

b)

1.5.22.Nadzér na robotami

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przebieg Roboét i za wszystkie
Materiaty i sprzet uzywany do Robét zgodnie z warunkami Kontraktu.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robét lub ich elementow w
zadowalajgcym stanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru, uprawnionego
przez Inwestora rozpocznie on Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru
moze natychmiast zatrzymac¢ Roboty.

W okresie od przekazania Terenu Budowy do przejecia Robét, Wykonawca
odpowiada za wtasciwe utrzymanie znakow geodezyjnych. Uszkodzone lub
zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na wtasny koszt.
Wykonawca zapewni odpowiednig site roboczg do pomocy Inspektorowi
Nadzoru przy sprawdzaniu wytyczania lub prowadzenia pomiarow. Taka
pomoc powinna by¢ dostepna w czasie 1 godziny od zgtoszenia prosby.
Wykonawca zapewni staty dostep Inspektorowi Nadzoru, uprawnionemu przez
Inwestora do wszystkich miejsc pod jego kontrolg oraz niezwtocznie dostarczy
zapisy, swiadectwa i inne informacje wymagane w Kontrakcie.
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b)

b)

Po pomysinym zakonczeniu préb hydraulicznych kazdego rurociggu,
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wykonanie podtgczen do czynnych
przewodow i bedzie uczestniczy¢é w ich wigczeniu do eksploatacii.

1.5.23.Przestrzeganie prawa

Wykonawca ma obowigzek znac wszystkie Ustawy i Rozporzgdzenia wtadz
centralnych i wtadz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne,
ktdre w jakikolwiek sposob sg zwigzane z realizacjg Robo6t lub mogg wptywac
na Roboty.

W czasie prowadzenia Robot Wykonawca powinien przestrzegac wszystkich
regulacji wymienionych w punkcie 1 (powyzej) i stosowac sie do nich.

1.5.24.Prawa patentowe

Jezeli od Wykonawcy wymaga sie, lub tez uzna on za konieczne lub
uzasadnione skorzystanie z rozwigzania projektowego, urzadzenia, Materiatu
lub metody, ktore sg chronione patentem lub innym prawem wiasnosci, to
Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okreslone prawem,
dotyczgce zasad stosowania chronionego rozwigzania, urzgdzenia, Materiatu
lub metody.

Wymagania okreslone powyzej powinny by¢ spetnione przez Wykonawce
przed przystgpieniem do Robdt, w ktorych majg zastosowanie chronione
rozwigzania, urzgdzenia, Materiaty lub metody. Wykonawca powinien
poinformowac Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora o
uzyskaniu wymaganych uzgodnien i akceptacji, a w razie potrzeby
przedstawic¢ ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w powyzszych punktach
spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne, to w catosci obcigzg one
Wykonawce.

1.5.25.Rozpoczecie Robot

Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ wiasciwy organ o zamierzonym
terminie rozpoczecia Robdét budowlanych, na ktére jest wymagane pozwolenie
na budowe, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem, dotgczajac na
pismie:
e oswiadczenie Kierownika Budowy, stwierdzajgce sporzgdzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania
budowg (Robotami budowlanymi),
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e osSwiadczenie Inspektoréw Nadzoru wszystkich branz, stwierdzajgce
przyjecie obowigzku petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi
Robotami budowlanymi.

b) Roboty budowlane mozna rozpoczgc¢ jedynie na podstawie ostatecznej decyzji
0 pozwoleniu na budowe, wydanej zgodnie z obowigzujgcg Ustawg — Prawo
Budowlane.

2. Wymagania dotyczace materiatéw

2.1.Wymagania ogoélne

a) Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robot
powinny byc:

e nowe i nieuzywane, lecz nie mogag by¢ prototypami,

e odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszej S.T. i
w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale
obowigzujgcych normach i przepisach,

e mie¢ wymagane przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez swiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg z dnia 03.kwietnia 1993r.
certyfikaty bezpieczenstwa oraz deklaracje zgodnosci.

e powinny spetnia¢ wymagania okreslone w "Warunkow technicznych
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” - COBRTI INSTAL,

b) Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw
do robdt budowlanych.

2.2.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

a) Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy i bedg ztozone we wskazanym przez Inspektora
miejscu. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na zuzycie tych
materiatéw do innych robo6t niz tych, dla ktorych zostaty zakupione — to koszt
tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

b) Kazdy element robot, w ktorym znajdujg sie niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczagc sie z jego odrzuceniem i
niezaptaceniem.

2.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby materiaty sktadowane tymczasowo — do czasu ich
zuzycia byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swg jakosc¢
i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru oraz poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i przez
niego optaconych. Po zakonczeniu robot miejsca tymczasowego sktadowania
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materiatéw bedg doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu
W sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3.Wymagania dotyczace sprzetu

3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu

a) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢é wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typow i jakosci wskazaniom zawartym w
Specyfikacjach Technicznych lub Projekcie Organizacji Robot.

W przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach sprzet winien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

b) Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie roboét
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach
Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru i w terminie przewidzianym
kontraktem.

c) Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt,
bedzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny
z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

d) Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy
jest to wymagane przepisami.

e) Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg
mozliwos¢ uzycia sprzetu wariantowego przy wykonywanych robotach, to
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego
sprzetu, co najmnigj trzy tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany i
zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pdézniej zmieniony bez zgody Inspektora
Nadzoru

f) Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkéw
kontraktu zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie bedg
dopuszczone do robot.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

4.1.0g6lne wymagania dotyczace srodkéw transportu

a) Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i na
wiasciwosci przewozonych materiatow.

b) Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach
Technicznych, oraz w terminie przewidzianym kontraktem.
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c)

d)

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wszelkie
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Srodki transportu, ktére
nie odpowiadajg warunkom kontraktu, bedg na polecenie Inspektora Nadzoru
usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na wiasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczonych obcigzen na
osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do
stanu pierwotnego uzywanych odcinkéw drég publicznych i na koszt
Wykonawcy.

5.Wymagania dotyczace wykonania robét

a)

b)

c)

d)

h)

5.1.0g6lne zasady wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatdw wykonywanych robét zgodnie z postanowieniami
warunkéw kontraktu.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji projekt
organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich
bedzie wykonywana sie¢ kanalizacyjna.

Wykonawca powinien dokonac wizji lokalnej trasy, ocenic¢ ilos¢ ewentualnych
drzew i krzewdw do wyciecia, rozbiorke nawierzchni drég i chodnikow oraz
budowli tymczasowych, a koszt tych rozbiérek i koszt odtworzenia
wkalkulowac¢ do oferty.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdéw robot zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione, (jesli wymagac tego
bedzie Inspektor) przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji bgdz odrzucenia materiatéw lub
elementdéw robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan i obserwacji podczas produkcji i préb materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
roboty.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez
Wykonawce nie pozniej niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora, pod
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grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit
Wykonawca.

6.Kontrola jakosci robét

a)

b)
c)

d)

o))

a)

b)

6.1.0g06lne zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiggngc¢ zatozong jakos¢ robaot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robaét i jakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgdac od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentac;ji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone
w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone
Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robot zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatdw ponosi Wykonawca.

6.2.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z
wymaganiami stosowanych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowaé bedzie
mozna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badan. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi na piSmie wyniki do jego akceptaciji.

6.3.Deklaracje wlasciwosci uzytkowych

Materiaty objete normg zharmonizowang uzyte do realizacji rob6ét muszg posiadac
deklaracje wiasciwosci uzytkowych zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. Kopie tych
dokumentoéw bedg dostarczone Inspektorowi przez Wykonawce.
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a)

b)

6.4.Atesty materiatéw i sprzetu

W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sg wymagane Specyfikacjami
Technicznymi, kazda partia tych materiatdbw dostarczona do robdét bedzie
posiadata atest okreslajgcy w sposodb jednoznaczny jej cechy.

Wyroby przemystowe winne posiadaé certyfikaty wydane przez producenta,
poparte wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikow
beda dostarczone Inspektorowi przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest,
stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami Kontraktu. Materiaty
posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci ze
Specyfikacjami Technicznymi, wowczas takie materialy lub urzgdzenia
zostang odrzucone.

6.5.Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu
Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

» czes¢ 0golng opisujacy:
organizacje wykonania robo6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robat,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,
przepisy bhp,
wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz osob odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegolnych elementéw robot,
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosci,
wykonywanych robot
wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),
sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb
forme przekazywania tych informac;ji Inspektorowi Nadzoru

» czesc szczegodtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robét:
wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i
zatadunku materiatow.
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a)

b)

d)

a)

b)

a)

b)

sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w
czasie transportu.

sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosc, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych
elementéw robdt,

sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.6.Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢é z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan.

Inspektor Nadzoru kazdorazowo bedzie mieC¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu
w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o
ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.7.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w
Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ).

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

6.8.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich
wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatéw i
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robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobieraC¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza,
ze raporty Wykonawcy s3g niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatbw i robot z dokumentacjg
projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych Ilub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.9.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

>

>

Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych oraz oznaczenie CE (dotyczy wyrobow
budowlanych objetych Normami Zharmonizowanymi),

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Normami

Aprobatg techniczna, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt powyzej i
ktore spetniajg wymogi ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych ww.
dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Wyroby budowlane muszg posiadac, ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone.

6.10.Dokumenty budowy

a) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym, obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia
Robdét do zakonczenia realizacji inwestycji. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy spoczywa na Kierowniku Budowy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyty
przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw
technicznych i administracyjnych na Terenie Budowy.
Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony datg, podpisem osoby,
ktéra dokonata wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Wpisy bedg czytelne, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim
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Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej;

Date akceptacji przez Zamawiajgcego Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ) i
harmonogramu Robot;

Terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegolnych elementow Robot;
Przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;

Daty i przyczyny wstrzymania Robdt;

Zgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbiorow czesciowych i korncowych;

Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane ztg
pogoda;

Zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentacji Projektowej;

Dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot;

Dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony Robdt;

Dane dotyczgce jakosci Materiatow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat;

Inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy
bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru, uprawnionemu przez Inwestora w
celu zajecia stanowiska.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy muszg byc¢
podpisane przez Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot
przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiaréw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach a—c
nastepujgce dokumenty:

Decyzje o Pozwoleniu na Budowe;

Protokoty przekazania Terenu Budowy;
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- Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

- Swiadectwa Przejecia Robot;

- Protokoty z narad i ustalen;

- Operaty geodezyjne;

- Plan BIOZ;

- Korespondencje na budowie.

e) Przechowywanie dokumentow budowy

e Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

e Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

o Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7.Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét

7.1.0g06lne zasady obmiaru robét

a) Obmiar Robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie
z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach
okreslonych w wycenionym Przedmiarze Robét.

b) Obmiar Robo6t dokonywany bedzie z zgodnie warunkami kontraktu.

c) Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiardw.

d) Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét
lub Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukonczenia wszystkich roboét. Btedy zostang poprawione wedtug pisemnych
instrukcji Inspektora Nadzoru.

e) Obmiar wykonywanych robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig
wynikajgcg z comiesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

7.1.1.Jednostki obmiaru roboét

L.p. Jednostka obmiaru Robot Jednostka Doktadnosc¢

1. Rozbiorka nawierzchni m? 0,1m?
bitumicznej

2. Rozbidrka nawierzchni z ptyt m? 0,1m?
betonowych

3. Rozbidrka nawierzchni m? 0,1m?

chodnikéw z ptytek betonowych i
kostki
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4. |Rozbidérka kraweznikéw i obrzezy m 0,1Tm
5. | Rozbiodrka podbudowy betonowej m? 0,1m?
6. Wywodz i utylizacja asfaltu m? 0,01m?3
7. Wywdz i utylizacja gruzu m? 0,01m?
L.p. Jednostka obmiaru Jednostka Doktadnosc¢
zabezpieczenia miejsca
prowadzenia robot
rozbiorkowych
bariera ochronna m do 1m

2. oznakowanie pionowe (znaki szt.

drogowe) i tablice ostrzegawcze

7.1.2.Jednostki obmiaru robé6t ziemnych
L.p. Jednostka obmiarowa Robdot Jednostka Doktadnos¢

ziemnych
1. | grunt odspojony, wykopy, m? do 1m?

nasypy, pospotka, nadmiar,

grunty nieno$ne, w obrebie

jezdni o nawierzchni utwardzonej

— grunty trudno zageszczane)
2. wykonanie podtoza, wykonanie i m? do 1 m?

zageszczenie warstwy ochronne;j

zasypu
3. bariery ochronne m do 1m
4. oznakowanie pionowe (znaki szt.

drogowe) i tablice ostrzegawcze

7.2.Zasady okreslania ilosci roboét i materiatow

a) Dtugosc¢ i odlegtosé miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane
poziomo wzdtuz linii osiowej, szerokosci — po prostej prostopadtej do osi.

b) Jezeli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robét nie podajg tego
inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m® - jako dtugos¢ pomnozona przez
Sredni przekro;.
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c) llosci, ktére majg byc wazone w tonach, bedg wazone w tonach Ilub
kilogramach zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych.

d) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane
sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami w Ksiedze Obmiaréw. W
razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te bedg dotgczone w formie odrebnego
zatgcznika do Ksiegi. Wzor takiego zatacznika uzgodniony bedzie z
Inspektorem Nadzoru.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy
a) Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robo6t wymagajg akceptacii
Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora przed ich uzyciem.
b) Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczone przez Wykonawce. Bedg
one posiada¢ wazne swiadectwa atestaciji.
c) Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie technicznym przez caty okres realizacji Robot.

7.4.Termin i czestotliwos¢é prowadzenia pomiaréw

a) Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym przejeciem
Robdét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu
Robat lub zmianie Wykonawcy Robat.

b) Obmiary Robét zanikajgcych bedg przeprowadzane w czasie wykonywania tych
Robaot

c) Obmiary Robot ulegajgcych zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.

8.0dbiér robét budowlanych

8.1.Rodzaje odbioréow

W zaleznosci od ustaleh w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty
podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru,
uprawnionego przez Inwestora przy udziale Wykonawcy:

e Odbidr Robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

e Odbidr czesciowy

e Odbidr koncowy

Rodzaje odbiorow muszg by¢ zgodne z Umowa.

8.2.0dbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Odbior Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie z
Warunkami Kontraktu.

8.3.Gwarancja jakosci wykonanych robét

Gwarancja jakosci wykonanych robo6t zgodnie z Warunkami Kontraktu

a)
b)

a)

8.4.Dokumenty przejecia Robot

Dokumentem stwierdzajgcym dokonanie przejecia Robot jest Protokdt odbioru
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Dla celéw przejecia Robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:

Dokumentacje Projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami;
Dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjng
umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntow i
budynkdw i ewidenciji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopie mapy powstatej w
oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg;

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt;

Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora,
zwtaszcza przy odbiorze Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, oraz
udokumentowanie wykonania tych zalecen;

Receptury i ustalenia technologiczne;

Dziennik Budowy, Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen
laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi i Programem
Zapewnienia Jakosci;

Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatow;

Opinie technologiczng, sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan
i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie
ze Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakosci;
Sprawozdanie techniczne;

Instrukcje konserwaciji i obstugi dla dostarczonych urzgdzen technologicznych;
Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:

Zakres i lokalizacje wykonanych Robdt;

Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego;

Uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robat;

Date rozpoczecia i date ukonczenia Robét.

8.5.0dbiér koncowy

Protokét odbioru koncowego wystawiony zgodnie z ustaleniami Warunkow
Kontraktu, bedzie rozumiany jako ostateczne zatwierdzenie Robot — odbior
koncowy.
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b)

a)
b)

c)

d)

Ostateczne zatwierdzenie Rob6t po wygasnieciu okresu Gwarancji (okresu
odpowiedzialnosci za usterki) nastgpi po usunieciu wszystkich usterek, ktére
wystgpity w okresie Gwarancji odnotowanych w Protokole odbioru.

8.6.Dokumentacja powykonawcza

Cafta dokumentacja powykonawcza musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna
z aktualnie prowadzonymi Robotami.

Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu
gwarancyjnego musi by¢ przygotowana nowa dokumentacja.

Cafta dokumentacja powinna by¢ przejrzyscie skopiowana w czterech (4)
egzemplarzach i ztozona na 20 dni przed przekazaniem obiektu
uzytkownikowi.

Cata dokumentacja dotyczgca rysunkéw wykonanych przez Wykonawce
Robét powinna byé przygotowana w wersji elektronicznej (oprogramowanie
CAD, w wersji uzgodnionej i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego).
Powyzsza dokumentacja powinna by¢ dostarczona na nosnikach
magnetycznych (ptyty CD ROM).

Cafta dokumentacja (w tym komplet rysunkéw) powinna by¢ zgodna z umowa,
przeditozona i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez
Inwestora przed wystawieniem Protokotu Odbioru Korncowego.

9.Podstawa ptatnosci

Rozliczenie robét bedzie sie odbywato zgodnie z warunkami zawartymi w Umowie.

10.Przepisy zwigzane

a)
b)

c)

d)

f)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wraz ze zmianami

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pézniejszymi
zmianami (Dz. U. 2007.Nr-19.p0z.115)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego ( Dz. U. 2004 Nr 202, poz. 2072)
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informac;ji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ( Dz. U. z dnia 23 czerwca 2003 Nr 120, poz 11251 1126 )

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003 r. (Dz.U. 2003 Nr 80 poz.717) wraz z pOzniejszymi zmianami.

Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000
poz. 1157)
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g) Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r.
(. Dz.U.2005 Nr 240 poz. 2027) wraz z pozniejszymi zmianami

h) Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9
marca 2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do
obrotu wyrobow budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG
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1. Czes¢ ogdlna

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Ro-
bét Budowlanych

Przedmiotem specyfikacji technicznej (S.T.) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru Robét Ziemnych, ktére zostang zrealizowane podczas budowy sieci
kanalizacji sanitarnej z przepompowniami sciekow i infrastrukturg towarzyszacg w
ramach realizacji zadania pod nazwg:

.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompownig,
Wesiory, gmina Suleczyno”.

W skfad Robo6t Ziemnych na trasie planowanego zadania wchodza:
e wykopy liniowe dla grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej,
wykopy liniowe dla przewoddw ttocznych
wykopy liniowe dla instalacji elektroenergetycznych przepompowni,
wykopy pod studnie kanalizacyjne i komory przewiertowe
wykopy pod przepompownie $ciekdw sanitarnych,
wykopy pod fundamenty urzgdzen na terenie przepompowni,
wykopy zwigzane z wykonaniem ogrodzen przepompowni,
roboty ziemne zwigzane z budowg drég dojazdowych do przepompowni i
utwardzeniem terenu przepompowni,
e przekopy probne w miejscach kolizji z istniejgcymi sieciami.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych.

1.3. Zakres rzeczowy Robét Ziemnych objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania Robét ziemnych przy
wykonaniu wykopow w gruncie, w ktérym wystepujg rézne (korzystne, srednio
korzystne i niekorzystne) warunki gruntowo-wodne.

1.3.1. Opis warunkéw gruntowo-wodnych

Warunki gruntowo-wodne na terenie prowadzonych Robét ustalono na podstawie
dokumentacji geotechnicznej wykonanej przez firme ,GEOTEST” z Gdanska w lipcu
2013 roku dla potrzeb projektowanej sieci kanalizacyjne;.
Na trasach budowy wystepujg grunty rodzime réznigce sie geneza, litologig oraz
parametrami geotechnicznymi. Do gtéwnych gruntow wystepujgcych na trasie sieci
kanalizacji sanitarnej zalicza sie:

» Warstwy nosne :

e piaski gliniaste,
piaski drobne,
piaski srednie.



>

Warstwy nienosne
Gleba
Nasypy niekontrolowane

W ramach terenowych prac badawczych wykonanych w lipcu 2013 roku wykonano 4
odwierty geotechniczne o gtebokosci do 4,0 m p.p.t . Woda gruntowa w formie sa-
czen wystgpita w otworze nr: 2 na gtebokosci 2,2 m (198,8 m n.p.m.) i w otworze nr:
5 na gtebokosci 3,6 m (206,1 m n.p.m.).

Szczegoty podajg karty otworéw w dokumentacji geotechniczne;.

Podany w dokumentacji poziom wody gruntowej odnosi sie do okresu wiercen

i moze ulega¢ wahaniom w zaleznosci od pory roku, intensywnosci opadéw
atmosferycznych i pracy systemu melioracyjnego.

Szczegotowe ustalenie zjawiska wymaga obserwacji piezometrycznych.

1.3.2. Warunki wykonywania prac

a) Z uwagi na duze odlegtosci pomiedzy otworami wiertniczymi oraz mozliwosc

b)

wystepowania gruntéw nienosnych i stabonosnych, nie wykazanych
niniejszymi otworami, nalezy prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem
geotechnicznym, a w razie potrzeby wykona¢ uzupetniajgce badania
geotechniczne.

Sieci i obiekty zwigzane z budowg kanalizacji sanitarnej nalezy posadowi¢ na
rzednych projektowanych po catkowitym usunieciu gleby, nasypow
niekontrolowanych oraz gruntéw warstwy nienosnej. W razie potrzeby nalezy
dokonac wymiany gruntu: nienosne podtoze wybra¢ do gruntu nosnego

(min. 30 cm ponizej planowanego dna kanatu, studni, lub przepompowni) i
wypetni¢ wykop piaskiem Srednioziarnistym z ubiciem na mokro do poziomu
posadowienia kanatu.

Dopuszcza sie wykorzystanie do tych celéw po przesianiu nagromadzonego
nadmiaru piasku z innych odcinkow robdét po zaakceptowaniu jego
parametrow przez Inspektora Nadzoru.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby minimalizowac naruszenia naturalnej
struktury gruntu, co moze prowadzi¢ do obnizenia jego wtasciwosci
mechanicznych, a co za tym idzie do obnizenia nosnosci podtoza.

Na czas Robo6t ziemnych i montazowych nalezy przewidzie¢ obnizenie
poziomu wod gruntowych za pomocsg igtofiltréw oraz pomp powierzchniowych
zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Roboty odwodnieniowe”.

Nalezy zachowa¢ minimalng szerokos¢ wykopu, zalezng od srednicy rury.
Prowadzone prace ziemne i odwodnieniowe nie mogg naruszy¢ statecznosci
obiektow istniejgcych, tj. budynkow, drdg i instalacji podziemnych.

Podczas Robot nalezy zwrdéci¢ szczegoling uwage na istniejgce uzbrojenie
podziemne oraz napowietrzne linie elektroenergetyczne

Wytyczenia trasy kolektoréw, osi i rzednych studzienek winien dokonac
uprawniony geodeta.

1.3.3. Wykopy liniowe pod kanaly i przykanaliki grawitacyjne

Roboty ziemne obejmuja:



usuniecie gleby, nasypow niekontrolowanych oraz gruntéw warstwy nienosnej,
do gruntu nosnego,

wymiane gruntow nienosnych,

wymiane gruntow trudno zageszczanych i gliniastych w pasie jezdni o
nawierzchni utwardzonej,

wykopy ciggte wasko przestrzenne o Scianach pionowych umocnionych,
odwadniane w miejscach wystepowania wody gruntowej zestawami igtofiltrow
i pompami powierzchniowymi

reczne wykopy w poblizu zlokalizowanego uzbrojenia podziemnego,

reczne zniwelowanie dna wykopu (w gruntach piaszczystych kanaty mozna
posadowi¢ bezposrednio na gruncie rodzimym, pozbawionym kamieni -
przesianym),

reczne przygotowanie podtoza wypetnionego piaskiem srednioziarnistym z
ubiciem na mokro do poziomu posadowienia kanatu, z uformowaniem na kat
90°, tak aby do podtoza przylegata 2 obwodu rury (dotyczy kanatow
grawitacyjnych i przykanalikéw),

reczne wykonanie zageszczonych podsypek z piasku srednioziarnistego,
uformowanie dotkdw montazowych w miejscach potaczen rur,

reczne wykonanie zageszczonej obsypki ochronnej przewodu, warstwami,

z jednoczesnym demontazem szalunku przydennej czesci wykopu, do
wysokosci 30 cm nad lico rury, gruntem rodzimym po przesianiu, o ile jego
parametry na to pozwalajg, bgdz zwirem z dowozu,

wykonanie zasypki wykopu gruntem rodzimym z zageszczeniem
mechanicznym w strefie kanatu do uzyskania stopnia zageszczenia w
wielkosci IOlrnin = 90% pod drogami, Idmin = 98% w pasach jezdni o nawierzchni

utwardzonej,

w przypadku gruntow nienosnych, trudno zageszczanych i gliniastych -
wykonanie zasypki wykopu gruntem wymienionym z zageszczeniem
mechanicznym w strefie kanatu do uzyskania stopnia zageszczenia w
wielkosci Idmin = 90%, pod drogami Idmin = 98%

zageszczenie nasypow: do wysokosci 30 cm ponad lico rury zageszczac
ostroznie przy pomocy lekkich urzgdzen zageszczajgcych po obu jej stronach,
zwracajgc uwage by nie zageszczac bezposrednio dotykajgc rury; pozostatg
cze$¢ wykopu mozna zageszcza¢ mechanicznie przy pomocy srednich i
ciezkich urzgdzen mechanicznych zasypujgc warstwowo, co 15 cm, gruntem
rodzimym,

wywoz nadmiaru gruntu (z wypetnieniem obowigzkow, wynikajgcych z Ustawy
0 odpadach).

1.3.4. Wykopy liniowe pod przewody ttoczne z rur PE100

Roboty ziemne obejmujg:

usuniecie gleby, nasypow niekontrolowanych oraz gruntow warstwy nienosnej,
wymiane gruntéw nienosnych,

wymiane gruntow trudno zageszczanych i gliniastych w pasie jezdni o
nawierzchni utwardzonej,



wykopy ciggte wasko przestrzenne o $cianach pionowych umocnionych,
odwadniane w miejscach wystepowania wody gruntowej zestawami igtofiltrow
i pompami powierzchniowymi

reczne wykopy w poblizu zlokalizowanego uzbrojenia podziemnego,
reczne zniwelowanie dna wykopu,

reczne wykonanie podsypki gruntem rodzimym bez kamieni

wykonanie zasypki wykopu gruntem rodzimym, zasypujgc warstwowo,
reczne wykonanie zageszczonej obsypki ochronnej przewodu, warstwami,
Z jednoczesnym demontazem szalunku przydennej czesci wykopu, do
wysokosci 30 cm nad lico rury, gruntem rodzimym bez kamieni

wykonanie zasypki wykopu gruntem rodzimym, zasypujgc warstwowo,

co 15 cm z zageszczeniem mechanicznym w strefie kanatu do uzyskania
stopnia zageszczenia w wysokosci Idmin =90 %, pod drogami amin = 98%,

w pasach jezdni o nawierzchni utwardzonej, w przypadku gruntow
nienosnych,trudno zageszczanych i gliniastych - wykonanie zasypki wykopu
gruntem wymienionym z zageszczeniem mechanicznym w strefie kanatu do
uzyskania stopnia zageszczenia w wielkosci Idmin =90 %, pod drogami Idmin =

98%,

zageszczenie nasypow: mechanicznie przy pomocy srednich i ciezkich
urzgdzeh mechanicznych,

wywoOz nadmiaru gruntu (z wypetnieniem obowigzkéw, wynikajgcych z Ustawy
0 odpadach).

1.3.5. Wykopy liniowe pod instalacje elektroenergetyczne prze-
pompowni

Roboty ziemne obejmuja:

wykonanie na catym odcinku wykopu dla kabla tgcznie z przepustami.
gtebokosci wykopow powinny by¢ dostosowane do gtebokosci utozenia kabli
okreslonej w Dokumentacji Projektowej. Szerokos¢ dna wykopu nie powinna
by¢ mniejsza niz 0.3 m. W przypadku uktadania w rowie wiecej niz jednego
kabla szeroko$¢ nalezy zwiekszy¢ tak, aby po utozeniu kabli odlegto$¢ Scianki
wykopu od skrajnego kabla nie byta mniejsza niz 0.15 m.;

wyréwnanie i uksztattowanie dna wykopu przed utozeniem kabli. Podtoze
powinno by¢ wyréwnane i ubite.

wykonanie podsypki z piasku przesianego o grubosci 10 cm i zasypki o
grubosci 10 cm;

zasypanie wykopu gruntem rodzimym i zageszczenie do wartosci Idmin=98%

pod przewidywang do utwadzenia powierzchnie terenu przepompowni, i do
wartosci | dmin= 90% w pozostatych przypadkach,

wywoz nadmiaru gruntu (z wypetnieniem obowigzkow, wynikajgcych z Ustawy
o odpadach).



1.3.6. Wykopy pod obiekty sieciowe (przepompownie, studnie
kanalizacyjne i inne)

Roboty ziemne obejmuja:

usuniecie gleby, nasypow niekontrolowanych oraz gruntow warstwy nienosnej
mechaniczne wykopy jamiste, odwadniane zgodnie z Specyfikacjg
Techniczna- ,Roboty odwodnieniowe”,

wymiane gruntow nienosnych,

szalowanie wykopu,

przygotowanie podtoza do posadowienia studni lub zbiornika przepompowni,
zasypanie wykopu ziemig rodzimg i zageszczenie;

wywoOz nadmiaru gruntu (z wypetnieniem obowigzkéw, wynikajgcych z Ustawy
o odpadach).

Wykopy pod przepompownie nalezy wykonywac¢ mechanicznie lub recznie, w
szczelnym deskowaniu i przy uzyciu grodzic G62 lub réwnowaznych, ktére
nalezy wbi¢ w grunt wibromtotem na odpowiednig gtebokos¢ ponize;j
projektowanego dna technologicznego przepompowni.

Rozparcie grodzic wykonaé przy uzyciu stalowych belek wg rysunku, ktory
wykona Wykonawca.

Uwaga: Przy wykopach pod przepompownie w razie potrzeby zastosowac
depresyjne pompowanie wody

Wykopy reczne wspomagac¢ mechanicznym transportem urobku (zurawik).
Posadowiong przepompownie zasypywac ziemig (pospotkg) nie zawierajgca
kamieni warstwami co 25 cm z jednoczesnym zageszczeniem do wartosci

I = 90%.

dmin
Wykonane prace musi odebra¢ Inspektor Nadzoru

1.3.7. Wykopy pod fundamenty urzadzen na terenie przepom-
powni

Roboty ziemne obejmuja:

dla fundamentu szafy RZS: reczne wykonanie wykopu o wym. 200x80 cm na
gtebokos¢ 80 cm,

dla fundamentu pod szafke urzgdzen do dozowania chemikaliéw: reczne
wykonanie wykopu o wym. 80x80 cm na gtebokos¢ 30 cm,

dla fundamentu zurawika: reczne wykonanie wykopu o wym. 60x60 cm na
gtebokos¢ 70 cm,

uporzadkowanie terenu.

1.3.8. Wykopy zwigzane z wykonaniem ogrodzen przepompow-
ni

Roboty ziemne obejmuja:

reczne wykonanie dotkow o wym. 40x40 cm na gtebokos$¢ 80 cm pod
fundament stupkow stalowych,
uporzgdkowanie terenu.



a)

b)

1.3.9. Roboty ziemne zwigzane z utwardzeniem terenu prze-
pompowni

Roboty ziemne beda polegaty na wybraniu gruntu na powierzchni obrysu
ogrodzenia, powiekszonej o 10 cm na kazdym z bokoéw, na srednig gtebokos¢
ok. 0,3 m, celem wbudowania w to miejsce proponowanej konstrukcji
nawierzchni. Istniejgcy grunt (po wybraniu 0,3 m) nalezy zagesci¢ do
wskaznika zageszczenia ldmin = 98%, uformowac skarpy o min. nachyleniu
1:1,5 i umocnic je darnig.

Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢, postepujgc zgodnie z przepisami Ustawy o
odpadach.

1.3.10. Przekopy probne w miejscach kolizji z istniejgcymi
sieciami

Roboty ziemne obejmuja:

reczne wykonanie wykopu o wym. 200x80 cm na gtebokos¢ zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia,

po zlokalizowaniu kabli — utozenie rury ochronnej dwudzielnej, wykonanie
podwieszenia,

po zlokalizowaniu rurociggu — wykonanie podwieszenia,

uporzadkowanie terenu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z Dokumentacjg Projektowsq i
Specyfikacjg Techniczng — Wymagania Ogolne

2. Wymagania dotyczace materiatéw

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie Materiaty (oprocz gruntu i piaskdw) muszg posiada¢ wymagane
przepisami deklaracje wiasciwosci uzytkowych, atesty i certyfikaty, w tym rowniez
Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane zgodnie z obowigzujgca
Ustawg — certyfikaty bezpieczenstwa.

e o o \7

2.2. Stosowane materiaty

Do prac ziemnych:

grunt z wykopow,

grunt piaszczysty na uzupetnienie ubytkdw gruntu w wysokosci podtoza,
piasek srednioziarnisty do wykonywania obsypek i zasypek (jezeli zajdzie
potrzeba wymiany gruntu),

szalunki: ptytowe przestawne

grodzice G62 lub rownowazne,

Do zabezpieczen:

e bariery ochronne typu U-20 lub réwnowazne,

o tablice ostrzegawcze,



e oznakowanie pionowe (znaki drogowe).

3. Wymagania dotyczace sprzetu

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

a) Sprzet montazowy musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii i
warunkow wykonywanych Robét oraz wymogdw wynikajgcych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie.

b) Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane
przepisami.

3.2. Sprzet do wykonywania Robét Ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania Robdét Ziemnych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania ze sprzetu do:
e odspajania i wydobywania gruntéw (zrywarki, koparki, tadowarki),
¢ jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki,
zgarniarki),
e transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),
e zageszczania nasypow (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),
¢ montazu, wbijania i wyciggania grodzic (wibromtot, Zzuraw samochodowy,
spawarka elektryczna),
e niwelatora i innego sprzetu — odpowiadajgcego pod wzgledem typdw i
wielkosci wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu i skladowania

4.1. Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu przedstawiono w Specyfikacji Technicznej
— Wymagania Ogolne

4.2. Srodki transportu

Samochod samowytadowczy i inne $rodki transportu - odpowiadajgce pod wzgledem
typow i wielkosci wymaganiom, zawartym w Projekcie Organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

5. Wymagania dotyczace wykonania roboét

5.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania odnosnie wykonania robot budowlanych przedstawiono w
~Specyfikacji Technicznej — Wymagania ogolne”.



5.2. Wymagania szczegélne

roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planem sytuacyjno —
wysokosciowym, wymiarami istniejgcych i projektowanych budowli, wytyczenie
i trwate oznaczenie robot ziemnych, prace geotechniczne i badawcze,
przygotowanie terenu, wykonanie prébnych przekopdéw w miejscach kolizji z
istniejgcymi sieciami, zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia),
zabezpieczenie miejsc wykopow oraz przygotowanie organizacji ruchu
kotowego i pieszego poprzez zatozenie barier ochronnych, przygotowanie
dojs¢ do posesji, ustawienie oznakowania pionowego,

przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych i gruntowych,

wykonanie niezbednych drog tymczasowych, zasilania w energie elektryczna,
wode oraz odprowadzanie $ciekow,

dostarczenie na Teren Budowy niezbednych Materiatow, urzgdzen i sprzetu
budowlanego,

odspojenie i odktad urobku, wywo6z na miejsce sktadowania uzgodnione z
Inspektorem Nadzoru,

wymiana gruntow nienosnych,

wymiana gruntow trudno zageszczalnych w obrebie wykopu zlokalizowanego
w jezdni o nawierzchni utwardzonej,

przygotowanie podtoza (podsypki, zageszczenie i formowanie),

wykonanie obsypek ochronnych (obsypki, zageszczenie),

zasypka i zageszczenie gruntu z jednoczesnym demontazem szalunkdéw,
usuniecie nadmiaru gruntu z Terenu Budowy

wywoOz nadmiaru urobku, z przestrzeganiem przepiséw Ustawy o odpadach.
rzedne dna wykopu powinny zgadzac sie z rzednymi zawartymi w
Dokumentacji Projektowej. Szerokos¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do
Srednicy przewodu.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca ma obowigzek aktualizaciji
uzgodnien branzowych z gestorami uzbrojen (PWiK Sierakowice, Energa
Kartuzy, TP S.A,, itp.)

Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca dokona wytyczenia trasy i trwale
oznaczy jg w terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkow swiadkow i kotkow
krawedziowych.

Wytyczenie robdt powinno by¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami.
Projektowang o$ przewodu oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty i widoczny z
zatozeniem ciggu reperow roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za
pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkdw osiowych z gwozdziami.

Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich
studzienek, a na odcinkach prostych co okoto 30 — 50 m.

Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija
sie po obu stronach wykopu, tak, aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi
podczas prowadzenia robot. Cigg reperow nalezy dowigzac do reperdw sieci
panstwowej. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca
wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez geodete z
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uprawnieniami), a szkic sytuacyjny reperow i ich rzedne przekaze
Inspektorowi Nadzoru.

Przed lub w trakcie prowadzenia robo6t ziemnych nalezy zamontowac
urzgdzenia odwodnieniowe i wykonac¢ instalacje odwodnieniowe,
zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i
gruntowymi. Urzagdzenia i instalacje odwodnieniowe nalezy kontrolowac i
konserwowac przez caty czas trwania robo6t. Obnizenie wod gruntowych
nalezy przeprowadzacé tak, aby nie zostata naruszona struktura w podtozu
wykonywanego przewodu, ani tez w podtozu obiektow sgsiednich.

W trakcie realizacji Robot ziemnych tawy celownicze nalezy montowac nad
wykopem na wysokosci 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach co

30 — 50 m. Lawy powinny mieC wyrazne i trwate oznakowanie umozliwiajgce
odtworzenie projektowanej osi wykopu, przewodu oraz kontrole rzednych.
Przed rozkopaniem danej drogi (jej pobocza) i jej czeSciowym zajeciem, badz
wykonaniem przewiertow nalezy powiadomic jej Zarzadce, tj.: Urzgd Gminy
Suleczyno, Zarzad Drog Powiatowych w Kartuzach i dokonaé¢ formalnosci
okreslonych w warunkach uzgodnien.

Przed rozpoczeciem Robo6t na danym odcinku drogi (ulicy), Wykonawca
winien powiadomi¢ wszystkich mieszkancéw przylegtych posesiji, podajac
przewidywane utrudnienia oraz termin rozpoczecia i zakonczenia prac.
Przed rozpoczeciem Robét ziemnych nalezy wykonac¢ probne reczne
przekopy, celem zinwentaryzowania istniejgcego uzbrojenia. W przypadkach
watpliwych nalezy zwréci¢ sie do wiasciciela danego uzbrojenia (PWiK-
Sierakowice, Energa, TP S.A.)).

Istniejgce uzbrojenie, krzyzujgce sie z projektowanymi sieciami, nalezy
zabezpieczyC poprzez obudowanie i podwieszenie w wykopie.

Przed rozpoczeciem wykopow nalezy:

Na catej dlugosci danego odcinka prac zainstalowaé bariery ochronne typu U-
20 lub rownowazne oraz tabliczki ostrzegawcze zawierajgce tres¢: ,Uwaga!
Zakaz wstepu! Gtebokie wykopy”.

Tam, gdzie zostato to zaplanowane w Projekcie Organizacji Ruchu, ustawi¢
oznakowanie pionowe, wykonane za pomocg znakéw odblaskowych. Znaki
pionowe powinny by¢ o klase wyzsze niz wszystkie istniejgce w obrebie
prowadzonych Robdét

Przygotowac¢ nocne oswietlenie wykopu.

54. Odwodnienie wykopéw

Odwodnienie wykopu realizowa¢ zgodnie z ,Specyfikacjg Techniczng — Roboty
Odwodnieniowe”.

5.5. Wykopy

Wykopy wykonywa¢ zgodnie z odpowiednimi normami.

Wszystkie wczesniej nie wykryte napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanych wykopdw, krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob umozliwiajgcy ich eksploatacije.
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Wykopy nalezy wykonywacé jako wasko przestrzenne, o Scianach pionowych,
umochnionych szalunkami ptytowymi przestawnymi. Przy zblizaniu sie do
istniejgcego uzbrojenia wykopy bezwzglednie nalezy wykonywac recznie.
Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami przewodu,
do ktorych dodaje sie obustronnie po 40 cm jako zapas potrzebny na
szalowanie $cian wykopu i uszczelnienie potgczen. Wydobyty grunt
sktadowac z jednej strony wykopu z pozostawieniem (na odcinkach
przylegtych do ciggdéw pieszych lub przebiegajacych w tych ciggach), wolnego
pasa terenu o szerokosci min. 1,0 m. W przypadku braku mozliwosci
sktadowania wzdtuz wykopu, wydobyty z wykopu grunt odwozi¢ do
wyznaczonego miejsca sktadowania.

Z nadmiarem gruntu postepowac zgodnie z przepisami Ustawy o gospodarce
odpadami.

Wejscia po drabinie do wykopu winny by¢ wykonane z chwilg osiggniecia
gtebokosci wiekszej od 1,0 m w rozstawie nie przekraczajgcym 20 m.

Dno wykopu winno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
Dokumentacji Projektowej, przy czym Wykonawca wykona je w pierwszej fazie
na poziomie wyzszym od rzednych projektowanych o 0,20 m w gruncie
nawodnionym, a w gruncie suchym o 0,02 do 0,05 m. Zdjecie pozostawionej
warstwy gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewoddéw rurowych.

Przy wykonywaniu wykopow w gruntach zwartych nalezy wykona¢ wykop o
gtebokosci do 15 cm ponizej projektowanej rzednej dna rury kanatowej, a
nastepnie wykonac podsypke z piasku bez grud i kamieni (dotyczy kanatow
grawitacyjnych).

Wykopy o gtebokosci powyzej 4,0 m nalezy wykonywac stopniami (pietrami) z
tym, ze z kazdego stopnia powinno by¢ przewidziane odprowadzenie wody
tak aby nie sptywata ona na stopnie potozone nizej.

Przy recznym odspajaniu gruntu zaleca sie wykonywanie stopni 0 wysokosci
nie wiekszej niz 1,5 m.

Sciany wykopdw nalezy tak ksztattowaé lub obudowywagé, aby nie nastgpito
obsuniecie sie gruntu. Trzeba uwzgledni¢ wszystkie oddziatywania i wptywy,
ktére mogtyby naruszaé stateczno$¢ gruntu. Sciany wykopu nie moga byé
podkopywane, powstate nawisy lub odstoniete przy wydobywaniu gruntu
gtazy, resztki budowli, ktére mogg spasc¢, nalezy niezwtocznie usungc.
Szalunki w wykopie gtebokim (powyzej 3 m) nalezy ustawiac pietrowo.
Wykorzystywany przy wykopach gtebokich szalunek przestawny musi
posiadac¢ odpowiednie atesty i certyfikaty.

Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli
na gtebokosci réwnej lub wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia tej budowli
nalezy jg zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem.

W miejscu krzyzowania sie ciggéw pieszych z wykopem, w tym na dojsciach
do poszczegolnych posesji, nalezy wykonac przykrycie wykopu pomostami z
barierkami dla przejscia pieszych.

Oznakowanie, bariery ochronne i nocne oswietlenie wykopu utrzymywacé przez
okres wykonywania prac na danym odcinku.
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5.6. Przygotowanie podioza

Przewody grawitacyjne i przykanaliki uktadane bedg w wykopie na odpowiednio
przygotowanym podtozu. Przed przygotowaniem podtoza nalezy dokonac odbioru
technicznego wykopu.
Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e nie powinny wystepowac czagstki powyzej 20 mm

e materiat nie moze by¢ zmrozony

e nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu
Zageszczenie podtoza powinno byé wykonane do | dmin=90%, pod drogami
I =98%.
dmin
Bezposrednie podtoze pod kanaty grawitacyjne i przykanaliki nalezy uformowaé na
kat 90°, tak aby do gruntu przylegato okoto ¥4 obwodu rury. Dla rur kanalizacyjnych
nalezy przygotowac dotki montazowe w miejscach potgczen rur.
Kanaty ttoczne z rur PE-RC nie wymagajg przygotowania podtoza.

5.7. Zasypanie wykopoéw i ich zageszczenie

e Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinny spowodowac uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektdéw na przewodzie. Grubos¢ warstwy ochronnej
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co
najmniej 0,30 m.

e Zasypanie przewodow przeprowadza sie w trzech etapach:

- etap | — wykonanie warstwy ochronnej rur przewodowych z wytgczeniem
odcinkdéw na ztgczach,

- etap Il — po probie szczelnosci przewodu, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach potgczen,

- etap lll — zasypka wykopu gruntem rodzimym, warstwami, z jednoczesnym
zageszczaniem i rozbiérkg umocnienia wykopu,.

¢ Wystepujgce na terenie przedsiewziecia grunty piaszczyste nadajg sie do
wykorzystania po przesianiu jako zasypka.

¢ Nie nalezy wbudowywac gruntow przemoczonych i uplastycznionych.

e Nalezy zwrdcic¢ szczegblng uwage na staranne zageszczenie zasypki nad
przewodami. Wskazane jest uzycie sprzetu zageszczajgcego, ktory moze
pracowa¢ w tym samym czasie po obu stronach wykopu.

o Przy zageszczaniu zasypki stosowac polewanie wodg. Aby unikng¢ osiadania
gruntu przy budynkach zasypka powinna by¢ zageszczona do Idmin =90%, aw

drogach do Idmin =98% do gtebokosci 50cm, a ponizej do Idmin=95%.

e Jezeli bezposrednio na budowie zajdzie koniecznos¢ wymiany gruntu
nienosnego, Inspektor Nadzoru z udziatem Wykonawcy, okreslg ilos¢ i miejsca
wymiany.

e W obrebie jezdni o nawierzchniach utwardzonych, w przypadku prowadzenia
sieci w wykopie otwartym, w gruncie trudno zageszczanym, nienosnym lub
gliniastym, nalezy dokona¢ wymiany gruntu w obrebie catego wykopu.

e Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywrdci¢ nawierzchnie do stanu
pierwotnego na catej dtugosci trasy, a nastepnie zdemontowac¢ oznakowanie,
bariery ochronne i nocne oswietlenie wykopu.
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Nadmiar ziemi z wykopdéw nalezy usung¢ z Terenu Budowy, postepujgc w
sposob zgodny z Ustawg o odpadach.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania odnosnie kontroli jakosci robot przedstawiono w ,Specyfikacii
Technicznej — Wymagania ogoine”

..V....

6.2. Kontrola w trakcie robét i odbioru

Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca winien wykona¢ badania majgce
na celu:

zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii,

okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

okreslenie stanu terenu,

ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie Robot winna obejmowac:

sprawdzenie prawidtowosci oznakowania i zabezpieczenia wykopow,
sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do
podanych na Terenie Budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig
odczytu do 1 mm,

sprawdzenie metod wykonania wykopéw,

sprawdzenie umocnienia scian wykopow,

badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

badanie prawidtowos$ci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego
nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,
badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza,
badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami
Technicznymi i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie
wskaznikdw zageszczenia poszczegolnych jego warstw w punktach
wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

przy wykonywaniu zasypki kontrola Robét polega na wizualnym sprawdzeniu,
czy usunieto umocnienie Scian, oraz czy grunt uzywany do zasypki wolny jest
od kamieni. Ponadto kontroli podlega technologia wykonania i wskaznik
zageszczenia wykonanej zasypki na kazdej dziennej dziatce roboczej, co
najmniej w dwoch miejscach. Zmniejszenie wskaznika zageszczenia w
stosunku do zaktadanego nie moze by¢ wieksze niz 0,04, przy czym moze
ono wystepowa¢ maksymalnie w 20% losowo pobranych prébkach.
Wykonawca zapewnia obstuge wlasnego Laboratorium lub wspoétpracujgcego
dla konkretnego zadania.

Kontrola w trakcie Robét obejmuje réwniez wiasciwe usuniecie nadmiaru
gruntu z Terenu Budowy.
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¢ Wykonanie Robét sprawdza i potwierdza wpisem do Dziennika Budowy
Inspektor Nadzoru

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét przedstawiono w ,,Specyfikaciji
Technicznej — Wymagania ogoine”

7.2. Jednostki obmiaru Robét ziemnych

L.p. Jednostka obmiaru Robdt Jednostka Doktadnosc¢

1. grunt odspojony, wykopy, m? 1m?
nasypy, pospotka, nadmiar,
wymienionego gruntu
nienosnego, grunty trudno

zageszczane)
2. | wykonanie podioza, wykonanie i m? 1m?
zageszczenie warstwy ochronne;j
zasypu
L.p. Jednostka obmiaru Jednostka Doktadnosc¢

zabezpieczenia miejsca
prowadzenia robot
rozbiorkowych

bariera ochronna m Do 1 m

2. oznakowanie pionowe (znaki szt.
drogowe) i tablice ostrzegawcze

8. Odbidér robét budowlanych

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Wymagania dotyczgce odbiorow robét budowlanych przedstawiono w ,,Specyfikaciji
Technicznej — Wymagania ogoine”

8.2. Szczegdblne zasady odbioru robét

a) Nastepujgce Roboty ziemne podlegajg odbiorowi jako roboty zanikajgce lub
ulegajgce zakryciu:

- wykopy, przekopy,

- wymiana gruntow nienosnych,

- przygotowanie podtoza,

- zasypanie wykopu,
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- usuniecie nadmiaru gruntu.

b) Odbioru Robot ziemnych dokonuje sie zgodnie z normami i zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych”, uwzgledniajgc uwarunkowania zwigzane z przepisami Ustawy
0 odpadach.

c) Dopuszcza sie odbiér czesciowy wykopu pod warunkiem, ze obejmowac
bedzie on odcinki pomiedzy miejscami przewidzianymi na lokalizacje
studzienek lub weztow montazowych.

9. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie robdt bedzie sie odbywato zgodnie z warunkami zawartymi w Umowie.

10. Przepisy zwiazane

a) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczenia na drogach” z zmianami.

c) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. u. Nr 62 poz. 628 z
pozniejszymi  zmianami).
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1. Czes¢ ogdlna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Ro-
b6t Budowlanych

Przedmiotem specyfikacji technicznej (S.T.) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru Roboét Rozbiérkowych, ktore zostang zrealizowane podczas budowy sieci

kanalizacji sanitarnej z przepompowniami sciekow i infrastrukturg towarzyszgcg w
ramach realizacji zadania pod nazwg:

,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompownig,
Wesiory, gmina Suleczyno”.

Roboty rozbiorkowe na trasie planowanego zadania bedg dotyczy¢:
e Rozbiorki nawierzchni drogowych
e Rozbiorki nawierzchni chodnikowych

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét budowlanych.

1.3. Zakres rzeczowy Robét Rozbiérkowych objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji zawierajg wymagania dla Robot
zwigzanych z rozbiérkg elementéw drog, wykonywang w ramach przygotowania
terenu pod budowe, oraz usuniecia rozebranych elementéw gruzu i asfaltu z Terenu
Budowy. Roboty te obejmujg rozbiorke nawierzchni drogowej: asfaltowej, ptyt
chodnikowych, kostki brukowej betonowej, kraweznikow, obrzezy.

W ramach Robét Rozbiérkowych Wykonawca winien posortowa¢ materiat
rozbiorkowy, oddzielajgc gruz od materiatdw, ktére mozna ponownie wbudowac lub
uzy¢ na innych obiektach. Materiaty nie wykorzystane do ponownego wbudowania
stanowig wlasnosc¢ Inwestora.

Wszelkie odpady powstajgce w trakcie realizacji Robét, w tym gruz i asfalt, stanowig
witasnos¢é Wykonawcy, ktory winien postgpi¢ z nimi zgodnie z Ustawg o odpadach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjg Techniczng — Wymagania Ogodlne



2. Wymagania dotyczace materiatéw

Dla Robét rozbiorkowych nawierzchni drogowej nie przewiduje sie zuzycia
materiatdw budowlanych, za wyjatkiem materiatow stuzgcych do oznakowania
miejsc prowadzenia Robo6t rozbiorkowych takich jak:

e bariery drogowe typu U-20 lub rbwnowazne,

o tablice ostrzegawcze,

e oznakowanie pionowe (znaki drogowe).

3. Wymagania dotyczace sprzetu

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

a) Sprzet przewidziany do Rob6t musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do
technologii i warunkéw wykonywanych Robot oraz wymogow wynikajgcych z
racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

b) Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

3.2. Sprzet do wykonywania Robét Rozbiérkowych

Do wykonania Roboét zwigzanych z rozbiorkg elementdéw nawierzchni drogowej
nalezy wykorzystac sprzet wymieniony ponizej odpowiadajgcy pod wzgledem typdw i
wielkosci wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robo6t zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru:
e ladowarki,
spycharki,
koparki,
zurawie samochodowe,
samochody ciezarowe ( samowytadowcze ),
zrywarki,
mioty pneumatyczne,
pity mechaniczne lub spalinowe do ciecia nawierzchni,
frezarki nawierzchni,
sprezarki powietrza,
narzedzia.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu i sktadowania

41. Transport

Materiaty z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu
odpowiadajgcymi pod wzgledem typow i wielkosci wymaganiom, zawartym w
Projekcie Organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.



4.2. Skladowanie elementéw nawierzchni do ponownego wbudowania

4.2.1. Wymagania ogoélne

Materiaty przewidziane do ponownego wbudowania, po ich posortowaniu wg
rodzajow, sktadowane bedg na Terenie Budowy do czasu zakonczenia prac
ziemnych.

4.2.2. Wymagania szczegolne

4.2.2.1. Plyty betonowe chodnikowe

Ptyty betonowe powinny by¢:
e sktadowane rebem, ptaszczyznami gérnymi ku sobie,
na podtozu wyréwnanym i odwodnionym.
e posegregowane wedtug rodzajow.
e plyty nalezy ustawia¢ na podktadkach drewnianych oraz zabezpiecza¢
krawedzie przed uszkodzeniem przektadkami drewnianymi.

4.2.2.2. Kostki betonowe chodnikowe

Kostki betonowe z rozbidrki nalezy ustawia¢ na podktadkach drewnianych oraz
zabezpieczac krawedzie przed uszkodzeniem przektadkami drewnianymi.

4.2.2.3. Krawezniki i obrzeza

Krawezniki i obrzeza nalezy sktadowac¢ w pozycji wbudowania. Sktadowanie
powinno by¢ zorganizowane w sposob chronigcy materiat przed jego uszkodzeniem
mechanicznym, oraz wptywem ewentualnych, szkodliwych czynnikow zewnetrznych.
Zaleca sie zastosowanie podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach co
najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugos¢ minimum 5 cm wieksza niz
szerokos¢ sktadowanego materiatu.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét

5.1. Wymagania ogodlne

Ogodlne wymagania odnosnie wykonania robot budowlanych przedstawiono w
~opecyfikacji Technicznej — Wymagania ogolne”.

5.2. Wymagania szczegélne

a) Roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planem sytuacyjno —
wysokosciowym, wytyczenie i trwate oznaczenie Robot rozbidérkowych,
przygotowanie terenu)



b) Przed rozpoczeciem Robot rozbidrkowych nalezy:

¢ Na catej dlugosci danego odcinka prac zainstalowaé bariery ochronne
typu U-20 lub rownowazne i tabliczki ostrzegawcze zawierajgce tresc:
,Jwaga! Zakaz wstepu! Gtebokie wykopy’”.

e Tam, gdzie zostato to zaplanowane w projekcie organizacji ruchu,
ustawi¢ oznakowanie pionowe, wykonane za pomocg znakow
odblaskowych. Znaki pionowe powinny byc o klase wyzsze niz
wszystkie istniejgce w obrebie prowadzonych Robét. Przygotowac
nocne oswietlenie wykopu.

c) Przed wtasciwg rozbiorkg krawedzie nawierzchni bitumicznej nacigé
mechanicznie pitg do asfaltu.

d) W miejscu krzyzowania sie ciggéw pieszych z wykopem powstatym po
wykonaniu prac rozbiérkowych, w tym na dojsciach do poszczegolnych
posesiji, nalezy wykonac przykrycie wykopu pomostami z barierkami dla
przejscia pieszych.

e) Materiat pozostaty z rozbidrki nawierzchni, nie przewidziany do ponownego
wbudowania, nalezy wywiez¢ z Terenu Budowy na zatwierdzone przez
Inwestora miejsce przeznaczenia.

f) Gruz z rozbiérki nawierzchni nalezy wywiez¢ z Terenu Budowy, spetniajgc
wymogi zawarte w Ustawie o odpadach.

g) Wszelkie koszty zwigzane z wywozem i ztozeniem materiatu rozbiérkowego i
gruzu w miejscu przeznaczenia nalezy wliczy¢ w cene jednostkowg Robét
rozbiorkowych.

h) Oznakowania, bariery ochronne i nocne oswietlenie terenu objetego Robotami
rozbiorkowymi utrzymywac przez okres wykonywania prac sieciowych i
drogowych (odtworzenie nawierzchni) na danym odcinku.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogdlne wymagania odnosnie kontroli jakosci robot przedstawiono w ,Specyfikacii
Technicznej — Wymagania ogolne”

6.2. Kontrola w trakcie robét i odbioru

Kontrolowane bedg nastepujgce elementy:

o Kompletnos¢ Robdt rozbidrkowych i ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowg
i ze Specyfikacjami Technicznymi.

e Sprawdzenie prawidtowosci oznakowania i zabezpieczenia miejsc
wykonywania Robét rozbiérkowych,

e Skiadowanie elementow przewidzianych do ponownego wbudowania,

e Usuniecie gruzu i asfaltu z Terenu Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.



7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét przedstawiono w ,,Specyfikacji
Technicznej — Wymagania ogélne”

7.2. Jednostki obmiaru robét rozbiérkowych

L.p. Jednostka obmiaru Robot Jednostka Doktadnos¢

1. Rozbiorka nawierzchni m? 0,1m?

bitumicznej
2. Rozbidérka nawierzchni m? 0,1m?
chodnikow z ptytek betonowych i
kostki

3. |Rozbidrka kraweznikéw i obrzezy m 0,1m

4. | Rozbiorka podbudowy betonowej m? 0,1m?

5. Wywoz i utylizacja asfaltu m? 0,01m?

6. Wywéz i utylizacja gruzu m? 0,01m?
L.p. Jednostka obmiaru Jednostka Doktadnos¢

zabezpieczenia miejsca
prowadzenia robot
rozbiorkowych

1. bariera ochronna m Do 1 m

2. oznakowanie pionowe (znaki szt.
drogowe) i tablice ostrzegawcze

8. Odbior robét budowlanych

Wymagania dotyczgce odbiorow robo6t budowlanych przedstawiono w ,,.Specyfikacji
Technicznej — Wymagania ogolne”

9. Podstawa ptatnosci
Rozliczenie robot bedzie sie odbywato zgodnie z warunkami zawartymi w Umowie.

10.Przepisy zwigzane

a) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych;
b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych



oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220/2003, poz. 2181);

c) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. u. Nr 62 poz. 628 z
pozniejszymi  zmianami).
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1. Czesé ogodlna

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Ro-
bét Budowlanych

Przedmiotem specyfikacji technicznej (S.T.) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru Robét Drogowych, ktore zostang zrealizowane podczas budowy sieci
kanalizacji sanitarnej z przepompowniami sciekow i infrastrukturg towarzyszacg w
ramach realizacji zadania pod nazwg:

,2Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompownig,
Wesiory, gmina Suleczyno”.

Specyfikacja dotyczy:
€ budowa nawierzchni na ogrodzonym terenie przepompowni,
€ naprawa nawierzchni jezdni i chodnikéw po zakonczonych pracach ziemnych i
montazowych kanalizacji sanitarnej,

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych.

1.3. Zakres rzeczowy Robét Drogowych objetych ST.

W zakres robét objetych niniejszg specyfikacjg wchodza:
e Budowa nawierzchni na terenie przepompowni
e Naprawy nawierzchni po pracach ziemnych i montazowych

1.3.1. Budowa nawierzchni na terenie przepompowni

Projektowana konstrukcja nawierzchni terenu przepompowni (w zakresie wg planu
sytuacyjnego — wykraczajgca 10 cm poza obrys ogrodzenia):

- kostka betonowa wibroprasowana w kolorze szarym 20x10x8 cm

podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm

grunt stabilizowany cementem Rm=5,0 MPa 20 cm
zageszczone podtoze gruntowe

obrzeze betonowe 8x30 (jako obramowanie kostki) na fawie betonowej z oporem
B15,

Odwodnienie nawierzchni - poprzez odpowiednie spadki podtuzne, po istniejgcym
terenie.

1.3.2. Naprawy nawierzchni po pracach ziemnych i monta-
zowych

e chodnik z ptytek betonowych 50x50x7 na podsypce cementowo-piaskowej,

e kraweznik betonowy 15x30 na tawie betonowej,

e nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-
piaskowej,



e nawierzchnia z betonu,

e nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych dla kategorii ruchu KR2, na
podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm, z
wymiang gruntow nienosnych, trudno zageszczanych i gliniastych w obrebie
wykopu, oraz z uszczelnieniem nawierzchni poprzez powierzchniowe
utrwalenie emulsjg asfaltowg i grysami na catej szerokosci jezdni,

e nawierzchnia ziemna — z odtworzeniem w obrebie wykopu z utwardzeniem
warstwg kruszywa gr. 10cm na catej szerokosci drogi

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z Dokumentacjg Projektowsq i
Specyfikacjg Techniczng — Wymagania Ogolne

2. Wymagania dotyczace materiatéw

2.1. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sg:
e piasek na podsypke i do zapraw,
cement do podsypki i zapraw,
woda,
kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych
zwir do wykonania nawierzchni zwirowych
beton,
mieszanka mineralno-bitumiczna,
kostka betonowa wibroprasowana w kolorze szarym 20x10x8 cm - zakup
krawezniki betonowe o wym.15x30x100 z odzysku i z zakupu,
obrzeze betonowe 8x30 — zakup,
grunt z urobku.

2.2. Wymagania szczegolne dotyczace Materiatéw

2.2.1. Wymagania dla kruszywa

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg i do zaprawy cementowo-piaskowe]
powinien spetnia¢ odpowiednie normy.
Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny spetniac
warunek:

e Szczelnosci, okreslony zaleznoscig:

Pis s gdzie:
dss — 7 ’

Dss - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy odcinajgcej lub
odsgczajgcej
dss - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna mies$cic¢ sie w krzywych granicznych zgodnie z
odpowiednimi normami

o Wymagania dla piasku i zwiru:



- zawartosc frakcji @ > 2 mm — ponad 30 %

- zawartosc frakcji @ < 0,075 mm — ponizej 15 %

- zawartosc czesci organicznych — ponizej 1 %

- wskaznik piaskowy od 20 + 50 (WP).
Mieszanka zwirowa do wykonania nawierzchni zwirowych powinna mie¢ optymalne
uziarnienie.
Kruszywo naturalne uzyte do mieszanki zwirowej powinno spetniaC wymagania
odpowiednich norm, wskaznik piaskowy:

- dla mieszanki o uziarnieniu: od 0 do 29 mm — WP w granicach : 25 — 40,

- dla mieszanki o uziarnieniu: od 0 do 50 mm — WP w granicach: 55 — 60.

2.2.2. Cement

a) Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej oraz do
wytwarzania chudego betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie
mniejszej niz ,32,5”, odpowiadajgcy wymaganiom odpowiednich norm.
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla cementu

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu 32,5

1 | Wytrzymatos¢ na Sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz:
- cement portlandzki bez dodatkéw

- cement hutniczy 16
cement portlandzki z dodatkami

Wytrzymatos¢ na sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mnigj niz: 32,5

Czas wigzania:

- poczatek wigzania, najwczesniej po uptywie, min. 60

- koniec wigzania, najpdzniej po uptywie, h 12
4 | Statosc¢ objetosci, mm, nie wiecej niz: <10

b) Przechowywanie cementu powinno sie odbywaé zgodnie z normami. Cement
w workach powinien by¢ sktadowany w wydzielonych miejscach zadaszonych
z zabezpieczeniem bokdéw przed opadami. Podtoga sktadu powinna by¢
twarda i sucha, odpowiednio pochylona, zabezpieczajgca cement przed
Sciekami wody deszczowej, zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

c) Cementluzem powinien by¢ sktadowany w zbiornikach stalowych
przystosowanych do pneumatycznego zatadunku i wytadunku oraz
zaopatrzony w urzgdzenia do przeprowadzania kontroli objetosci i wiazy do
czyszczenia zbiornika. W zbiorniku nalezy przechowywac¢ cement jednego
rodzaju i marki pochodzacy od jednego wykonawcy.

d) W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech
miesiecy, mozna go stosowac tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazg
jego przydatnosc¢ do Robot.



2.2.3. Woda

Do Robdt drogowych nalezy stosowac¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom
odpowiedniej normy. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg
wode pitng z wodociggéw. Gdy woda pochodzi z watpliwych zrédet, nie moze by¢
uzyta do momentu jej przebadania zgodnie z wyzej podang norma.

2.2.4. Chudy beton

a) Wymagania dla chudego betonu

Chudy beton powinien spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 2.
Tablica 2. Wymagania dla chudego betonu

Lp. Wiasciwosci Wymagania

1 | Wytrzymatos¢ na sciskanie po od 3,5do 5,5
7 dniach, Mpa

2 | Wytrzymatosc¢ na Sciskanie po od 6,0 do 9,0
28 dniach, Mpa

3 |Nasigkliwos¢, % m/m, nie 7
wiecej niz:

4 |Mrozoodpornosc, zmniejszenie 30
wytrzymatosci, %, nie wiece;
niz:

b) Sktad chudego betonu:

Sktad chudego betonu powinien by¢ tak dobrany, aby zapewniat osiggniecie
wiasciwosci okreslonych w tablicy 2.

Zawartos¢ cementu powinna wynosi¢ od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i
nie powinna przekracza¢ 160 kg/m3

Sktad i uziarnienie kruszywa lub mieszanki kruszyw powinny by¢ zgodne z p.
2.21.

Zawartos¢ wody powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedtug normalnej préby Proctora z tolerancjg +10%, -20% jej wartosci.
Projektowanie chudego betonu

Projekt sktadu chudego betonu powinien by¢ wykonany zgodnie z normami.

c) Projekt sktadu chudego betonu powinien zawierac:

wyniki badan cementu,

w przypadkach watpliwych - wyniki badan wody, ,

wyniki badan kruszywa,

sktad chudego betonu (zawartos¢ kruszyw, cementu i wody),
wyniki badan wytrzymatosci po 7 i 28 dniach,

wyniki badan nasigkliwosci,

wyniki badan mrozoodpornosci.

2.2.5. Beton na tawy pod krawezniki



Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac beton klasy min B-15.

2.2.6. Kruszywo tamane do wykonania podbudowy

Tablica 3. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa tamanego

Lp.

Wyszczegdlnienie wiasciwosci

Kruszywo fama-
ne na podbudo-
we zasadniczg

Kruszywo famane na podbudo-
we pomocniczg

Zawartos$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, %

(m/m) od2do 10 od2do 12
2. | Zawartos¢ nadziarna, %(m/m), nie wiecej niz 5 10
3. | Zawartos$c¢ ziaren nieforemnych, %(m/m), nie
wiecej niz; 35 40
4. |Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, %
(m/m), nie wiecej niz: 1 1
5. | Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym zagesz-
czeniu metodg | lub 1l wg odpowiednich norm od 30do 70 od 30 do 70
6. | Scieralno$é w bebnie Los Angeles:
o) $Scieralnos¢ catkowita po petnej liczbie ob-
rotéw, nie wiecej niz; 35 50
B) $cieralnos¢ po 1/5 pemnej liczbie obrotéw, w
stosunku do ubytku masy po petnej liczbie
obrotow, nie wiecej niz: 30 35
7. | Nasigkliwos$¢, %(m/m), nie wiecej niz: 3 5
8. | Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 cyklach
zamrazania, %(m/m), nie wiecej niz: 5 10
9. | Zawarto$¢ zwigzkdw siarki w przeliczeniu na
S0s, %(m/m), nie wiecej niz: 1 1
10. | Wskaznik nosnosci Wn.s mieszanki kruszywa,
%, nie mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu Is>1,00 dla KR1 do 80 60
KR2, 120

B) przy zageszczeniu 1s>1,03 dla KR3 do KR6

2.2.7. Mieszanka mineralno-bitumiczna grysowa

2.2.7.1.

Wymagania ogélne

Wymagania dla sktadnikow mieszanki mineralno - bitumicznej zestawiono w
tablicach 3 i 4.

2.2.7.2.

Asfalt

Nalezy stosowac asfalt drogowy spetniajgcy wymagania okreslone w normach.
W zaleznosci od rodzaju warstwy dla kategorii ruchu KR2 nalezy stosowac asfalty
drogowe podane w tablicy 3 i 4.

2.2.7.3.

Wypetniacz




Nalezy stosowac¢ wypetniacz, spetniajacy wymagania okreslone w odpowiednich
normach dla wypetniacza podstawowego i zastepczego.
Przechowywanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z normami.

2.2.7.4. Kruszywo

Do wykonania mieszanek mineralno - bitumicznych nalezy stosowac kruszywa
podane w tablicy 3 i 4.

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami.

2.2.7.5. Asfalt uptynniony

Nalezy stosowac asfalt uptynniony spetniajacy wymagania okreslone w normach.

2.2.7.6. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowac¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajgce wymagania
okreslone w WT.EmA-99.

Tablica 3. Wymagania wobec materiatow do warstwy scieralne;j

Lp. |Rodzaj materiatu Wymagania wobec materiatéw
w zaleznosci od kategorii ruchu
nr normy KR 1lub KR 2 od KR 3 do KR 6
1 Kruszywo tamane granulowane
a) ze skat magmowych i
przeobrazonych KI. I, Il; gat.1,2  |KIL I, 111); gat.1
b) ze skat osadowych jw. jw.2)
c) z surowca sztucznego (zuzle
pomiedziowe i stalownicze) jw. kl. I; gat.1
2 Kruszywo tamane zwykte K. I, I, gat.1,2 |-
3 Zwir i mieszanka kI I, 11 -
4 Grys i zwir kruszony z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego kl. I, Il; gat.1,2 Kkl I, gat.1
5 Piasek gat. 1, 2 -
6 Wypetniacz mineralny:
a) wg norm podstawowy, podstawowy
zastepczy -
b) innego pochodzenia wg orzeczenia |pyty z odpylania, f
laboratoryjnego opioty lotne -
7 Asfalt drogowy D 50, D 70, D 503), D 70
D 100
8 Polimeroasfalt drogowy DES8O A,B,C, DES8O A,B,C,
DP80 DP80
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tylko pod wzgledem $cieralnosci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla

kl. I, gat. 1

tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilo$ci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance

z innymi kruszywami, w ilosci < 100% m/m we frakcji piaskowej oraz
kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia ilosciowego

preferowany rodzaj asfaltu

Tablica 4. Wymagania wobec materiatdw do warstwy wigzgcej

Lp. Rodzaj materiatu Wymagania wobec materiatow w
zaleznosci od kategorii ruchu
nr normy KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6
1 Kruszywo tamane granulowane
a) z surowca skalnego
b) z surowca sztucznego (zuzle Kl I, Il; gat.1, 2 KIl. I, 111); gat.1, 2
pomiedziowe i stalownicze) kl. I, gat. 1
jw.
2 Kruszywo tamane zwykte
kl. 1, 1l; gat.1, 2 -
3 Zwir i mieszanka KL 1, 11 -
4 | Grys i zwir kruszony z naturalnie
rozdrobnionego surowca Kl I, Il; gat.1, 2 kl. I, 111) gat.1, 2
skalnego
5 Piasek gat. 1,2 -
6 Wypetniacz mineralny: podstawowy, podstawowy
a) wg norm zastepczy -
b) innego pochodzenia pylty z odpylania, -
wg orzeczenia laboratoryjnego popioty lotne -
7 Asfalt drogowy
D 50,D 70 D 50
8 Polimeroasfalt drogowy DE30 AB,C
- DES8O A,B,C,
DP30,DP80
o tylko pod wzgl.Scieralnosci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kl.I; gat. 1

2.2.8. Elementy prefabrykowane

o kostki betonowe, w tym kostka betonowa wibroprasowana, kolor szary, o
wymiarach 8x10x20 cm,

e krawezniki betonowe o wymiarach 15x30x100 cm,

e obrzeza betonowe 8x30x100 cm,

2.2.8.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowych elementéw prefabrykowanych
w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.
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Powierzchnia gorna kostek, kraweznikow, ptyt powinna byc rowna i szorstka, a
krawedzie réwne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i
krawedzi nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w normach i aprobatach
technicznych.

2.2.8.2. Wytrzymatos¢ na sciskanie

Wytrzymato$¢ na Sciskanie kostki betonowej po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek)
nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa.

2.2.8.3. Nasigkliwos¢

Nasigkliwos¢ prefabrykowanych elementow betonowych powinna odpowiadac¢
wymaganiom norm i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

2.2.8.4. Odpornosé na dzialanie mrozu

Odpornos¢ prefabrykowanych elementéw betonowych na dziatanie mrozu winna by¢
badana zgodnie z wymogami norm.
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania préb jest
wystarczajgca, jesli:

e probka nie wykazuje pekniec,

e strata masy nie przekracza 5%,

e obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymato$ci prébek nie

zamrazanych nie jest wieksze niz 20%.

2.2.8.5. Scieralnosé

Scieralno$é kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego powinna wynosié nie
wiecej niz 4 mm.

Materiaty do produkcji betonowych elementéw prefabrykowanych

o) Cement
Nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz ,32,5.
Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadac
wymaganiom norm.

B) Kruszywo
Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom norm.
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki
betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

x) Dodatki
Stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikow, zgodnie z receptg
laboratoryjng. Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatosé,
mniejszg nasigkliwos¢, oraz wiekszg odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewnic¢ trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

d) Woda
Do produkcji elementow prefabrykowanych nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgca
wymaganiom odpowiednich norm.
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Wymagania dotyczgce sprzetu

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczagce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej -
Wymagania ogolne.

a)

3.2. Sprzet do wykonywania Robét

Roboty zwigzane z wykonaniem taw i kraweznikow nalezy wykonywac recznie
przy zastosowaniu:

betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki
cementowo-piaskowej,

betoniarek samochodowych do przewozu gotowego betonu,

wibratorow ptytowych, ubijakdw recznych lub mechanicznych.

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy podsypki powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

walcéw statycznych,

ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

Roboty zwigzane z wykonaniem chodnikéw z ptyt betonowych (chodnikowych
50x50 oraz kostek brukowych) nalezy wykonywac recznie przy zastosowaniu
sprzetu pomocniczego:

betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki
cementowo-piaskowej,

wibratorow ptytowych, wibrator powierzchniowy z zabezpieczona ptyta ( np.
gumag ), ubijakéw recznych lub mechanicznych,

zurawia samochodowego do przemieszczania ptyt betonowych,

walcow samojezdnych wibracyjnych,

przewoznych zbiornikow wody,

zageszczarek mechanicznych,

specjalistycznych narzedzi.

Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni mineralno asfaltowych nalezy
wykonywac przy zastosowaniu:

wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym do wytwarzania
mieszanek mineralno-asfaltowych,

uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu
zageszczanego,

skrapiarek,

walcow lekkich, srednich i ciezkich ,

walcéw stalowych gtadkich ,

walcow ogumionych,

kottow przewoznych do grzania bitumu,

kottdw transportowo-produkcyjnych do transportu mieszanki bitumicznej,
szczotek mechanicznych lub innych urzgdzen czyszczgcych,

samochodow samowytadowczych z przykryciem brezentowym lub termoséw
do transportu wiekszej ilosci mieszanki bitumicznej
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c)

Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni utwardzonych zwirem i
ttuczniem, w tym z naprawg nawierzchni ziemnej, nalezy wykonywac przy
zastosowaniu:

réwniarki lub sprzetu rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) — do spulchniania,
rozktadania, profilowania,

walcéw statycznych,

ptyt wibracyjnych lub ubijakow mechanicznych,

walcow wibracyjnych.

Sprzet pod wzgledem typow i wielkosci winien odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
Projekcie Organizacji Robot i by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru branzy
drogowej, uprawnionego przez Inwestora.

Wymagania dotyczgce srodkéw transportu, wylewania i zageszczania

4.1. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu przedstawiono w Specyfikacji Techniczne;j
— Wymagania Ogdlne

a)

b)

9)

h)

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z normami. Cement luzem
nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast cement workowany nalezy
przewozi¢ dostosowanymi do tego celu srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem,
uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami
wody.

Gotowy beton nalezy przewozi¢ z wytwérni betonu na Teren Budowy w
betoniarkach samochodowych umozliwiajgcych mieszanie podczas transportu
i dostarczenie jednorodnej mieszanki betonowej, zapobiegajgcych
rozsegregowaniu betonu w czasie transportu.

Krawezniki i obrzeza betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu. Nalezy je uktada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
jazdy. Powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i
uszkodzeniami w czasie transportu, a gorna warstwa nie powinna wystawac¢
poza Sciany srodka transportu wiecej niz 1/3 wysokos$ci warstwy.

Ptyty betonowe chodnikowe i drogowe mogg by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu.

Ptyty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i
uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna ich warstwa nie powinna
wystawac poza Sciany srodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci ptyty.
Kostki betonowe mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, na
paletach transportowych producenta.
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i) Transport ptyt chodnikowych oraz kraweznikow i obrzezy betonowych
powinien odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm.

j) Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w normach.

k) Transport asfaltow drogowych moze odbywac¢ sie w:

e cysternach samochodowych,

e bebnach blaszanych,

e lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru branzy drogowej, uprawnionego przez Inwestora. Wypetniacz luzem
nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatéw
sypkich, umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.

I) Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w
sposdb zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

m) Gotowg mieszanke mineralno - bitumiczng nalezy przewozi¢ w kottach
transportowo-produkcyjnych. W czasie transportu utrzymywac wiasciwg
temperature mieszanki i ciggte mieszanie zawartosci.

4.3. Skladowanie materiatow

4.3.1. Plyty betonowe chodnikowe

Ptyty betonowe powinny by¢ sktadowane rebem, ptaszczyznami gérnymi ku sobie,
na podtozu wyréwnanym i odwodnionym. Ptyty powinny by¢ posegregowane wedtug
rodzajéw, odmian i gatunkéw. Ptyty nalezy ustawia¢ na podktadkach drewnianych
oraz zabezpiecza¢ krawedzie przed uszkodzeniem przektadkami drewnianymi.

4.3.2. Kostki betonowe chodnikowe i drogowe

Kostki betonowe z zakupu nalezy sktadowac na paletach producenta. Kostki
betonowe z odzysku nalezy ustawia¢ na podktadkach drewnianych oraz
zabezpiecza¢ krawedzie przed uszkodzeniem przektadkami drewnianymi.

4.3.3. Krawezniki i obrzeza

Krawezniki i obrzeza nalezy sktadowaé w pozycji wbudowania. Sktadowanie
powinno by¢ zorganizowane w sposéb chronigcy Materiat przed jego uszkodzeniem
mechanicznym i przed wptywem ewentualnych, szkodliwych czynnikow
zewnetrznych z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach co
najmniej: grubosc 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugo$¢ minimum 5 cm wieksza niz
szerokos¢ skladowanego Materiatu.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét
5.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania odnosnie wykonania robot budowlanych przedstawiono w

~Specyfikacji Technicznej — Wymagania ogolne”.
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5.2. Wymagania szczego6lne

5.2.1. Profilowanie i zageszczanie podioza gruntowego

Po zakonczeniu i odebraniu Robdt zwigzanych z wykonaniem elementow uzbrojenia
terenu i bezposrednio przed rozpoczeciem Robdt zwigzanych z wykonaniem warstwy
nawierzchni, Wykonawca moze przystgpic¢ do:

wykonania koryta oraz profilowania celem uzyskania wtasciwych spadkow,
zageszczenia podfoza do wskaznika Idmin = 98%.

Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowanie i
zageszczanie podtoza jest mozliwe wytgcznie za zgodg Inspektora Nadzoru
branzy drogowej, uprawnionego przez Inwestora.

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone z
wszelkich odpaddw oraz btota i rozluznionego nadmiernie gruntu.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma byc¢ profilowane, nalezy
sprawdzic, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie
zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu, przed
profilowaniem, byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz wymagane rzedne podtoza.
Jesli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w
podfozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnic
podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru branzy
drogowej, uprawnionego przez Inwestora, dowiez¢ dodatkowy grunt,
spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gérnej strefy korpusu, w ilosci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych, i zagesci¢
warstwe do uzyskania wymaganej wartosci wskaznika zageszczenia.

Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i
wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystgpieniem do profilowania
oczyszczonego podioza jego powierzchnie nalezy dogesci¢ w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru branzy drogowej, uprawnionego
przez Inwestora.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego
dogeszczenia. Jakiekolwiek nierownosci powstate przy zageszczaniu powinny
by¢ naprawione przez Wykonawce w sposob zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru branzy drogowej, uprawnionego przez Inwestora.

Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢ wedtug normalnej préby Proctora
(metoda | lub I1). Grunt zagesci¢ do wskaznika ldmin = 98%.

Wilgotnosc¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna réznic sie od
wilgotnosci optymalnej o wiecej niz + 20 %.

Jezeli po wykonaniu Robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem
podfoza nastgpi przerwa w Robotach, to Wykonawca winien zabezpieczyc
podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie
moze odbywac sie ruch budowlany i samochodowy.

5.2.2. Grunt stabilizowany cementem

Za przygotowanie receptury mieszanki odpowiada Wykonawca robot, ktory
przedstawi jg Inspektorowi Nadzoru branzy drogowej, uprawnionemu przez
Inwestora do zatwierdzenia. Receptura powinna by¢ opracowana dla
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9)

konkretnych materiatéw, zaakceptowanych wczesniej przez Inspektora
Nadzoru.

Maksymalna zawarto$¢ cementu w suchej mieszance cementowo-gruntowe;:
dla podbudowy pomocniczej — 6%,

dla ulepszonego podtoza — 8%.

Grunt stabilizowany cementem moze by¢ produkowany przy temperaturze
otoczenia powyzej 5°C. Ewentualne rozszerzenie tego okresu moze nastgpic
po wyrazeniu zgody przez Inspektora Nadzoru branzy drogowej,
uprawnionego przez Inwestora, w przypadku stwierdzenia dobrych warunkéw
pogodowych.

Wbudowanie gruntu stabilizowanego cementem powinno odbywac sie w
sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych. Grunt stabilizowany cementem
nalezy wbudowywac w nie zawilgocone koryto gruntowe. Zabrania sie
uktadania mieszanki w deszczu.

Warstwa przed jej zageszczeniem powinna by¢ wyprofilowana i doktadnie
wyrownana. Pochylenia poprzeczne i podtuzne powinny by¢ zgodne ze
stanem pierwotnym. Ztgcza poprzeczne wynikajgce z poczagtku lub konca
dziennej dziatki roboczej nalezy wykonac przez rowne pionowe odciecie.
Zageszczenie nalezy przeprowadzi¢ zawsze od krawedzi najnizszej do
najwyzszej dla danego przekroju poprzecznego. Zageszczenie mieszanki
musi by¢ zakonczone nie pozniej niz w ciggu 5 godzin, liczgc od rozpoczecia
mieszania gruntu z cementem w betoniarce. Wskaznik zageszczenia
mieszanki powinien wynosic Id = 0,98.

Wymagana jest pielegnacja wykonanej warstwy gruntu stabilizowanego
cementem przez okres minimum 7 dni poprzez skrapianie jej wodg. Nie nalezy
dopusci¢ do wyschniecia warstwy gruntu stabilizowanego cementem, aby nie
powstaty pekniecia skurczowe. Zageszczona warstwa z gruntu
stabilizowanego cementem w betoniarce powinna charakteryzowac sie
nastepujgcymi cechami:

jednorodnoscig powierzchni,

prawidtowg rownoscig podtuzna.

nierébwnosci mierzone tatg lub planografem nie mogg przekracza¢ 9 mm. llo$¢
miejsc wskazujgcych odchylenia nie moze przekracza¢ 15 na 1 km oraz 2 na
jednym hektometrze. Pomiaru spadkéw poprzecznych dokonuje sie co 100 m
na prostej, w 5 miejscach na tukach.

5.2.3. Kruszywo stabilizowane cementem

Za przygotowanie receptury odpowiada Wykonawca robot, ktéry przedstawi jg
Inspektorowi Nadzoru branzy drogowej, uprawnionemu przez Inwestora do
zatwierdzenia. Receptura powinna by¢ opracowana dla konkretnych
materiatéw, zaakceptowanych wczesniej przez Inspektora Nadzoru.

Nalezy stosowac¢ kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom

norm.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej
mieszanki, przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego
wyrobu.

Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem powinna wynosi¢ 20 cm.
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5.2.4. Wykonanie taw

Koryto pod tawy nalezy wykonywac zgodnie z normami.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy. Wskaznik
zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniegj
Idmin = 98%.

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z normami.

tawy betonowe z oporem nalezy wykonywac¢ w szalowaniu. Beton rozscielony
w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany
warstwami.

Betonowanie taw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami norm, przy czym
nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg
zalewowa.

5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej

Warstwa podsypkowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajgcy
wykonanie jej zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, z tolerancjami okreslonymi
w niniejszej ST.

Podsypke cementowo — piaskowg wykonac nalezy w stosunku 1:4. Mieszanka
powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.

Grubos¢ roztozonej warstwy powinna byc¢ taka, aby po jej zageszczeniu
osiggnieto grubosc¢ projektowang 3 cm.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy podsypki nalezy przystgpic
do jej zageszczania. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku
nalezy rozpoczynac¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi
czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢
wyréwnywane na biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub
usuniecie materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa podsypki powinna byc¢
zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia
nie mniejszego od Idmin = 98%, wedtug proby Proctora.

5.2.6. Ustawienie kraweznikéw betonowych

Przed przystgpieniem do uktadania kraweznikéw z odzysku, sktadowanych
przez okres trwania Robdét ziemnych i montazowych na Terenie Budowy,
nalezy dokonac oceny ich przydatnosci do ponownego wbudowania. Wyniki
oceny muszg by¢ przedstawione do zaakceptowania przez Inspektora
Nadzoru branzy drogowej, uprawnionego przez Inwestora.

Swiatto (odlegto$é gérnej powierzchni kraweznika od jezdni ) powinno wynosié
od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych moze by¢ zmniejszone do 6
cm lub zwiekszone do 16 cm.

Zewnetrzna Sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu
kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.
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Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej nalezy wykonywaé na podsypce
z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 5 cm po
zageszczeniu.

Spoiny kraweznikdw nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm.

Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w
stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikow zaprawg cementowo-piaskowg
stosuje sie wytgcznie do kraweznikow ustawionych na tawie betonowej.
Spoiny kraweznikdéw przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.
Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na
podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawg nalezy
zalewac co 50 m bitumiczng masg zalewowg nad szczeling dylatacyjng tawy.
Ustawienie kraweznikdw powinno by¢ zgodne z normami.

5.2.7. Wykonanie obrzezy

Przed przystgpieniem do uktadania obrzezy betonowych z odzysku,
sktadowanych przez okres trwania Robot ziemnych i| montazowych na Terenie
Budowy, nalezy dokonac oceny ich przydatnosci do ponownego wbudowania.
Wyniki oceny musza by¢ przedstawione do zaakceptowania przez Inspektora
Nadzoru branzy drogowej, uprawnionego przez Inwestora.

Ustawianie obrzezy nalezy wykonywaé na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 5 cm po zageszczeniu.

Zewnetrzna scianka obrzeza od strony trawnika powinna by¢ po jego
ustawieniu obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny obrzezy nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm.

Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w
stosunku 1:2, lub piaskiem. Przed zalaniem zaprawg spoiny nalezy oczyscic i
zmy¢ woda.

5.3.  Wpykonanie nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej

Przed przystgpieniem do ukfadania kostki betonowej z odzysku, sktadowanej
przez okres trwania Robdét ziemnych i montazowych na Terenie Budowy,
nalezy dokonac oceny jej przydatnosci do ponownego wbudowania. Wyniki
oceny musza by¢ przedstawione do zaakceptowania przez Inspektora
Nadzoru branzy drogowej, uprawnionego przez Inwestora.

Roboty nawierzchniowe nalezy realizowac zgodnie z wytycznymi norm dla:
Nawierzchni z kostki.

Nawierzchni z brukowca.

Dla nawierzchni przewidzianej jako utwardzenie terenu przepompowni,
zakupione elementy betonowe winny spetnia¢ wymagania techniczne
okreslone we wtasciwej Aprobacie Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca
winien zapewni¢ dostawe materiatow spetniajgcych te wymagania wraz ze
Swiadectwami badan i klasyfikacji wydanymi przez producenta.

Kostki nalezy uktadac¢ na uprzednio odebranej podbudowie na warstwie
podsypki cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci 3 cm, stanowigcej warstwe
wyrownawczg.

Elementy nawierzchni nalezy uktadac stosujgc uprzednio uzgodniony wzor
oraz projektowane spadki poprzeczne i podtuzne nawierzchni, mozliwie scisle,
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przestrzegajgc wigzania i dopuszczalnej szerokosci spoin (ok. 2 + 3 mm),
jednoczesnie na catej szerokosci pasa drogowego stosujgc odpowiednie
szczeliny dylatacyjne.

Spoiny, po ostatecznym dogeszczeniu i wyprofilowaniu nawierzchni, nalezy
wypetni¢ zasypka z drobnoziarnistego piasku.

Ubijanie utozonych w nawierzchni prefabrykatow polega na trzykrotnym
przejsciu ptyty wibracyjnej przed spoinowaniem i po spoinowaniu. Ptyta
wibracyjna do rob6t nawierzchniowych (z warstwg ochronng, np. gumg )
powinna dysponowac sitg odsrodkowg 16+20 kW, powierzchnie roboczg
0,35+0,50 m2 i czestotliwoscig 75+100 Hz. Zabrania sie dokonywania cie¢
wzoru nawierzchni w pasie roboczym (szczegolnie w tukach) jezdni i
chodnikéw.

Oceny jakosci wbudowanego materiatu nalezy dokonywac na biezgco zgodnie
z wymaganiem wiasciwej Aprobaty Technicznej. Po zakonczeniu robét, na
kazdym odcinku, nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania nawierzchni z
zatozeniami Projektu pod wzgledem geometrii nawierzchni i spadkow
podtuznych i poprzecznych oraz tukow.

Dopuszczalne sg nastepujgce odchylenia: od wymaganej niwelety £ 5 cm w
przekroju podtuznym i £ 1 cm w przekroju poprzecznym, od wymaganej osi +
1 cm, od wymaganej geometrii w rzucie poziomym 5 cm.

5.4. Budowa nawierzchni zwirowej

5.4.1. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki zwirowej

Mieszanka zwirowa o optymalnym uziarnieniu powinna byc¢ rozktadana w
warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki. Grubosc¢ roztozone;j
warstwy mieszanki powinna byc¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto
grubos¢ wymagang 10 cm. Mieszanka po roztozeniu powinna by¢
zageszczona przejsciem walca statycznego gtadkiego.

Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczgé¢ od jej
dolnej krawedzi i przesuwac¢ pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie
w kierunku gornej krawedzi. Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiggniecia
wskaznika nie mniejszego niz Idmin = 98% maksymalnego zageszczenia
okreslonego wedtug normalnej préby Proctora.

Wilgotnos¢ mieszanki zwirowej w czasie zageszczania powinna by¢ rowna
wilgotnosci optymalnej. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki jest wyzsza o
wiecej niz 2% od optymalnej, nalezy jg osuszy¢ w sposob zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru branzy drogowej, uprawnionego przez Inwestora, a
w przypadku gdy jest nizsza o wiecej niz 2%, nalezy jg zwilzy¢ okreslong
iloscig wody.

5.4.2. Pielegnacja nawierzchni

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dbaé, aby byta ona stale
wilgotna, zraszajgc jg wodg ze zbiornikdw przewoznych. Pojawiajgce sie wklesniecia
po okresie pielegnacji wyrownuje sie kruszywem, po uprzednim wzruszeniu
nawierzchni za pomocg oskardow. Wczesne wyréwnywanie wklesnie¢ zapobiega
powstawaniu wybojow.
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5.5. Naprawa nawierzchni gruntowych

5.5.1. Profilowanie drogi

Profilowanie drogi ma za zadanie odtworzenia przekroju poprzecznego drogi. Zaleca
sie je wykonywac rowniarkami. Grunt winien by¢ nawilgocony.
W czasie profilowania nalezy odtworzy¢ profil pierwotny drogi.

5.5.2. Odnowa nawierzchni przy zastosowaniu mieszanki
optymalnej gruntowej

Po wykonaniu profilowania drogi nalezy rozscieli¢ rowng warstwg mieszanki
zwirowej o optymalnym uziarnieniu gr. 10cm — patrz pkt. 5.5.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogdlne wymagania odnosnie kontroli jakosci rob6t przedstawiono w ,Specyfikacii
Technicznej — Wymagania ogolne”

6.2. Badania przed przystapieniem do Robét

6.2.1. Materiat prefabrykowany z odzysku

Przed przystgpieniem do Robot drogowych polegajgcych na wbudowaniu Materiatow
z odzysku (kraweznikow, obrzezy, ptyt chodnikowych, kostki brukowej),
sktadowanych przez okres trwania Roboét ziemnych i montazowych na Terenie
Budowy, nalezy dokonac¢ oceny ich przydatnosci do ponownego wbudowania. Wyniki
oceny muszg by¢ przedstawione do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru
branzy drogowej, uprawnionego przez Inwestora i wpisane do Dziennika Budowy.

6.2.2. Materiat prefabrykowany z zakupu

a) Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca powinien wykona¢ badania
przeznaczonych do wbudowania prefabrykatoéw i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inspektorowi Nadzoru branzy drogowej, uprawnionemu przez
Inwestora, do akceptaciji.

b) W szczegdlnosci nalezy sprawdzi¢, czy producent danego prefabrykatu
posiada wymagane atesty i certyfikaty wyrobu.

c) Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementéw nalezy przeprowadzic¢ z
doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub
tasmy. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw nalezy
wykonywac przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia
odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

d) Krawezniki i obrzeza

o Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na
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powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami. Pomiary
dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonac za pomocg przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm.

Kostki betonowe

Wykonawca powinien zgdaé od producenta wynikéw biezgcych badan wyrobu
na sciskanie.

Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na sciskanie pobierac¢ 6 probek
(kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek
utozonych w nawierzchni).

6.3. Kontrola jakosci wykonania podtoza
Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z Aprobatg
Techniczna.
Nalezy sprawdzac wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie
wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu:
+5cm.
Tolerancje dla gtebokos$ci koryta:
o szerokoscido 3 m: £ 1 cm
0 szerokosci powyzej 3 m: £ 2 cm
Zageszczenie podtoza:
nie mniejsze niz Idmin = 98%.

6.4. Kontrola jakosci podbudowy z kruszywa tamanego stabilizo-
wanego mechanicznie

6.4.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
Nadzoru w celu akceptacji materiatow.

6.4.2. Badania w czasie robot

6.4.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomia-
réow

Tablica 5. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw sta-
bilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
- . . | Maksymalna powierzchnia
Lp. Wyszczegoblnienie badan ngIQLE?EZjI§;Z?CS?gEQ- podb_YJdowy pF:'zyp_adajezlca
cze] na jedno badanie (m?)
1 | Uziarnienie mieszanki
Wilgotno$¢ mieszanki 2 600
3 | Zageszczenie warstwy 10 probek na 10000 m?
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Badanie wlasciwosci kruszywa wg tab. | dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kru-
3 szywa

6.4.3. Uziarnienie mieszanki

Probki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej
zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezgco przekazywane Inspektorowi

6.4.4. Wilgotnos¢é mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslone;j
wedtug préby Proctora (metoda Il), z tolerancjg +1% -2%.
Wilgotnosc¢ nalezy okresli¢c wedtug norm.

6.4.5. Zageszczenie podbudowy

Zageszczanie kazdej warstwy musi odbywac sie do osiggniecia zageszczenia nie
mniejszego od 1,00 wedtug normalnej préby Proctora (metoda Il). Zageszczenie
podbudowy nalezy sprawdza¢ wg norm. W przypadku gdy przeprowadzenie badania
zageszczenia wedtug metody Proctora jest niemozliwe, ze wzgledu na gruboziarniste
uziarnienie kruszywa kontrole zageszczenie nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
ptytowych, wedtug Instrukcji badan podtoza gruntowego Czes¢ Il i nie rzadziej niz raz
na 1000 m? lub wedtug zalecen Inspektora.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za prawidtowe,
gdy stosunek wtérnego modutu E, do pierwotnego modutu odksztatcenia E+ jest nie
wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy podbudowy.

6.4.6. Wlasciwosci kruszywa

Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy
w obecnosci Inspektora.

6.5. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.5.1. Czestotliwosé oraz zakres pomiaréw

Tablica 6. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwos¢é pomiaréw
1 | Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km
. s . w sposob ciggty planografem albo co 20 m fatg na kazdym
2 | Rownos¢ podiuzna pasie ruchu
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3 | Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km

5 | Rzedne wysokosciowe co 20 m, a na odcinkach krzywoliniowych co 10m
6 | Uksztattowanie osi w planie® co 100 m

7 | Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

8 | No$nos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwdch przekrojach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy
wykona¢ w punktach gtéwnych tukow poziomych.

6.5.2. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikéw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od
szerokosci warstwy wyzej lezgcej o co najmniej 25cm lub o wartos¢ wskazang w
Dokumentacji Projektowej.

6.5.3. Rownosé podbudowy

Nieréwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem.
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg.
Nierownosci podbudowy nie mogqg przekraczac:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej,

6.5.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg, z tolerancjg + 0,5 %.

6.5.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekraczac¢ -1cm, +Ocm.

6.5.6. Uksztattowanie osi podbudowy

Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej niz £ 5 cm.

6.5.7. Grubos¢ podbudowy
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Grubosc¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:

dla podbudowy pomocniczej +10 %; -15%.
dla podbudowy zasadniczej +10 %;

6.5.8. Nosnik podbudowy

Modut odksztatcenia wg ,Instrukcji badan podtoza gruntowego budowli drogowych i
mostowych .Czes¢ 2” powinien by¢ zgodny z podanym w tab. 7.

Tab. 7. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Lo | et | Wekaincza. | Mnimaly mododieracens prsonypia o -
nie mniejszym niz % ge;ﬁgg;? *?i?le od pierwszego obcigzenia | od drugiego obcigzenia E;
1
1 60 1,00 60 120
2 80 1,00 80 140
3 120 1,03 100 180

6.6. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami pod-

budowy

6.6.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od
okreslonych w punkcie 6.5 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie
do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnane i powtérnie zageszczone. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz
5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na
wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubosé do
potowy szerokos$ci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtorne zageszczenie.

6.6.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca
wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez
spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokosc¢, zgodnie z decyzjg
Inspektora, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach,
wyréwnane i ponownie zageszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastgpi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt
Wykonawcy.

6.6.3. Niewlasciwa nosnos¢ podbudowy
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Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez
Inspektora.

Koszty tych dodatkowych robdét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy
zanizenie nosnosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robot przez
Wykonawce podbudowy.

6.7. Kontrola jakosci wykonania podsypki pod nawierzchnie

a) Przedmiotem kontroli jakosciowej wykonania podsypki bedzie sprawdzenie w
zakresie uzytych Materiatow, grubosci, wymaganych spadkéw poprzecznych i
podtuznych oraz zgodno$¢ wykonanych Robot ze Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru branzy drogowe;j,
uprawnionego przez Inwestora.

b) Dopuszczalne odchylenie w grubosci podsypki nie moze przekracza¢ + 1 cm.

6.8. Kontrola jakosci wykonania taw, odtworzenia kraweznikow i
obrzezy oraz wykonania nowych obrzezy terenu przepompowni

6.8.1. Lawy betonowe

a) Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

e Zgodnosc¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dotychczasowg
niweleta.

o Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m fawy.

b) Wymiary taw.

e Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na
kazde 100 m fawy.

e Tolerancje wymiaréw wynosza:

- dla wysokosci + 10% wysokosci zatozonej,

- dla szerokosci +10% szerokosci zatozone;.

c) Rownos¢ gornej powierzchni faw

o R&Ownos¢ gornej powierzchni fawy sprawdza sie przez przytozenie w dwdéch
punktach, na kazde 100 m tawy, trzymetrowej taty.

o Przeswit pomiedzy gorng powierzchnig tawy i przytozong tatg nie moze
przekraczac¢ 1cm.

d) Zageszczenie taw
Zageszczenie taw bada sie w dwdch przekrojach na kazde 100 m.

e) Dopuszczalne odchylenie trasy tawy
Dopuszczalne odchylenie linii tawy od zatozonego kierunku nie moze
przekraczac +2 cm na kazde 100 m wykonanej fawy.

6.8.2. Krawezniki i obrzeza
Przy ustawianiu kraweznikow i obrzezy nalezy sprawdzac:

e dopuszczalne odchylenia linii kraweznikow i obrzezy w poziomie od linii
wytyczonej, ktore wynosi = 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,
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dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika i obrzeza,
ktére wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

réownosc¢ gornej powierzchni kraweznikdw i obrzezy, przeswit pomiedzy gorng
powierzchnig kraweznika lub obrzeza i przytozong trzymetrowg tatg nie moze
przekraczac¢ 1 cm,

doktadnos¢ wypetnienia spoin (bada sie co 10 metréw). Spoiny muszg byc¢
wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

6.9. Kontrola jakosci odtworzenia nawierzchni z kostki betonowej
oraz budowy nowej nawierzchni na terenach przepompowni

6.9.1. Sprawdzenie prawidtowosci odtworzenia nawierzchni
z betonowych kostek

Sprawdzenie polega na:

pomierzeniu szerokosci spoin,

sprawdzeniu prawidtowosci ubijania (wibrowania),

sprawdzeniu prawidtowosci wypetnienia spoin,

sprawdzeniu, czy desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.9.2. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Nieréwnosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg nie powinny przekraczac 0,8
cm.

Niweleta (profil podtuzny) nawierzchni

R&znice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

Spadki poprzeczne (profil poprzeczny)

Dopuszczalne odchylenia do wtasciwego profilu wynoszg + 0,5%.
Szeroko$¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci zatozonej o wiecej
niz £ 5 cm.

6.10. Kontrola jakosci odtworzenia nawierzchni ziemnej

Przedmiotem kontroli jakosciowej odtworzonej nawierzchni ziemnej drég bedzie
sprawdzenie w zakresie:

uzytych Materiatéw,

rownosci nawierzchni (tolerancja +1,5 cm),

grubosci warstw (tolerancja +1 cm),

wymaganych spadkéw poprzecznych (tolerancja +0,5%),
szerokosci nawierzchni (tolerancja -5 cm, +10 cm),

oraz w zakresie zgodnosci wykonanych Robot ze Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru branzy drogowej,
uprawnionego przez Inwestora.
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6.11. Kontrola jakosci wykonania nawierzchni terenéw przepom-
powni sciekow
Niezaleznie od wyzej sprecyzowanych wymagan dla poszczegolnych elementow
nawierzchni drogowych kontrola jakosci obejmuje sprawdzenie zgodnosci wykonania
z Dokumentacjg Projektowg zagospodarowania terenéw przepompowni sciekow.

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét przedstawiono w ,,Specyfikacji
Technicznej — Wymagania ogolne”

7.2. Jednostki obmiaru robot

L.p. Jednostka obmiaru Robot Jednostka Doktadnos¢
1. tawy betonowe m? 0,1m?
2. krawezniki i obrzeza mb 0,1m
3. podsypki m? 0,1m?
4. |nawierzchnie z kostki betonowe;j m? 0,1m?
wykonanej jezdni z kostki grub.
8cm lub chodnika z kostki grub. 6
cm;

5. |nawierzchnie z ptyt m? wykonanego 0,1m?
chodnikowych betonowych chodnika z piyt

betonowych

6. |nawierzchnie z mas mineralno m? 0,1m?
bitumicznych

7. |nawierzchnie z betonu i m? 0,1m?
podbudowy betonowej

8. |nawierzchnie ziemne utwardzone m? 0,1m?
zwirem

8. Odbiér robét budowlanych

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Wymagania dotyczgce odbioréow robét budowlanych przedstawiono w ,,Specyfikaciji
Technicznej — Wymagania ogdlne”. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

wykonanie koryta pod fawe,
wykonanie fawy,

wykonanie koryta pod podbudowe,
wykonanie podbudowy,
wykonanie podsypki.

9. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie robét bedzie sie odbywato zgodnie z warunkami zawartymi w Umowie.

10. Przepisy zwiazane

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych.
IBDiM, Warszawa, 1997

Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-
97. Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).
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1. Czesé ogdlna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Ro-
bét Budowlanych

Przedmiotem specyfikacji technicznej (S.T.) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru Instalacji Elektroenergetycznych, ktére zostang zrealizowane podczas
budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami $ciekow i infrastrukturg
towarzyszacg w ramach realizacji zadania pod nazwg:

,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompownig,
Wesiory, gmina Suleczyno”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych.

1.3. Zakres rzeczowy Robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania Instalacji
elektroenergetycznych w obiektach przepompowni $ciekéw PS1 i PS3:

a) Zuwzglednieniem ponizszych uwag:

e Przytgcza elektryczne dla potrzeb zasilania energetycznego przepompowni,
oraz ztgcza kablowo-pomiarowe przy ogrodzeniach przepompowni zostang
wybudowane przez ENERGE;

o Wykopy dla kabli i szaf prowadzi¢ zgodnie z Specyfikacjg Techniczng —
Roboty Ziemne,normami oraz SEP-E-004;

¢ Roboty betonowe (fundamenty pod posadowienie rozdzielnic) prowadzi¢
zgodnie z Specyfikacjg Techniczng — Roboty Betonowe

e Linie kablowe uktadane bedg zgodnie z normami oraz SEP-E-004.

b) W zakres Robét wchodzi:

e Montaz rozdzielnic RZS na terenie przepompowni;

o Uktadanie i podtgczenie linii kablowych pomiedzy:

- zlgczem kablowo-pomiarowym ENERGI,

- rozdzielnicg RZS,

- zbiornikiem przepompowni

- czasowo przylgczanym zestawem dozujgcym chemikalia;

e Podtgczenie uktadow pomiarowych, zabezpieczajgcych i kontrolnych;

e Przylgczenie pomp;

¢ Wykonanie uziemiania przepompowni i rozdzielnicy sterowniczej (uziom
pionowy pograzany w gruncie), w tym wykonanie potgczen ochronnych i
wyréwnawczych;

e Badania i pomiary odbiorcze.

¢ Uruchomienie obiektu i kontrola potgczen znajdujg sie w zakresie Robot
wykonywanych przez producenta kompaktowych przepompowni sciekow




1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z Dokumentacjg Projektowsq i
Specyfikacjg Techniczng — Wymagania Ogodlne

2. Wymagania dotyczace materiatéw

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

a) Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia bedg odpowiadaty
obowigzujgcym normom i rozporzgdzeniom, jak rowniez bedg posiadaty
wymagane dokumenty dopuszczenia do stosowania — aprobaty,
zaswiadczenia, certyfikaty.

b) Wszelkie zamowienia materiatow czy produktéw dokonane przez Wykonawce
przed uzyskaniem zgody Zamawiajgcego w odniesieniu do poszczegdlnych
prébek bedg czynione na jego wytaczng odpowiedzialnosé.

c) Urzadzenia, aparaty, instalacje, muszg spetnia¢ wymagania obowigzujgcych
norm i przepisow.

2.2. Stosowane materiaty

¢ Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza RZS;

o Kable zasilajgce i sterownicze, zgodnie z zestawieniem materiatéw w
Dokumentacji Projektowej

e Tasma stalowa ocynkowana Fe-Zn 25x4;

e Uziom pionowy (prety stalowe ocynkowane).

2.3. Wymagania szczegoélne dotyczace Materiatow

2.3.1. Szafa zasilajgco-sterownicza RZS

Wykonawca winien w ramach zakupu kompaktowych przepompowni sciekow
zamowic rozdzielnice RZS z wyposazeniem, ktére ma umozliwi¢ spetnienie wymagan
Inwestora

a) Wyposazenie szafy RZS

W celu realizacji funkcji sterowania przepompownig oraz jej petnej kontroli szafe

zasilajgco-sterujgca nalezy:

e przystosowac do podtgczenia czujnikow termicznych umieszczonych w
pompach;

e zabezpieczy¢ uktad sterowania przed brakiem zasilania, asymetrig faz i
niewtasciwym kierunkiem za pomocg przekaznika kontrolnego ze zwtokag
czasowg przy wigczeniu i wytgczeniu.

e wykonac potgczenia wyréwnawcze pomiedzy szafkg sterowniczg a
elementami metalowymi w komorze pomp.

e wyposazy¢ w wewnetrzne zrddio ciepta z termoregulatorem dla zapewnienia
prawidtowej temperatury pracy urzadzen,;

e wyposazy¢ w wytgcznik gtéwny (sie¢ - 0 - agregat);




wyposazy¢ w zasilacz z buforowaniem akumulatorowym, ktéry bedzie zasilat
systemy sterowania i teletransmisji;

wyposazyC w zabezpieczenie przeciwprzepieciowe |l stopnia w obwodzie
gtébwnym zasilania;

wyposazyC¢ w uktad oswietlenia wewnetrznego;

wyposazyC¢ w gniazdo zasilania 230 VAC, 24VAC, 400VAC,;

wyposazyC w ztgcze agregatu prgdotworczego tj 2 metrowy kabel z wtykiem
w zaleznos$ci od mocy przepompowni (16 lub 32A). ;

wyposazyc w instalacje antywtamaniowa, zainstalowang w zbiorniku
przepompowni, szafie zasilajgco — sterowniczej (zastosowac czujniki
kontaktronowe);

wyposazyc¢ w dialer

Przewidzie¢ w szafie sterownicy miejsce o wymiarach 10x20cm dla
zamontowania np. sterownika.

W uktadach zasilania pomp w przepompowniach z pompami powyzej S5kW
zamontowac urzgdzenia miekkiego startu i stopu, tzw. softstarty.

Kazdg pompe wyposazy¢ w oddzielny tor zasilania z zabezpieczeniem
zwarciowym i przecigzeniowym i zabezpieczeniem przed brakiem zasilania (w
tym braku fazy), Pompy nalezy zabezpieczy¢ przed réwnoczesnym
wigczeniem; kazdg z pomp nalezy zabezpieczy¢ za pomocg wytgcznika
silnikowego.

Dla zapewnienia niezawodnosci i rownomiernego zuzywania sie pomp,
powinny one pracowac w cyklu naprzemiennym.

Kazda z pomp powinna posiadac licznik czasu pracy pomp,

Niezaleznie od wybranego trybu pracy, przekroczenie poziomu alarmowego
Sciekow w zbiorniku powinno spowodowac automatyczne wytgczenie
aktualnie dziatajgcej pompy i zatgczenie drugiej pompy oraz spowodowac
wigczenie sie uktadu powiadamiania o awarii.

W celu ochrony ukfadu automatyki przed dewastacjg oraz niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi, szafe sterowniczg nalezy wbudowac w szafe
ochronng wzglednie wykona¢ w szafie z podwdjnymi drzwiami o min. IP55.
Przepompownig nalezy wyposazy¢ w:

trzy sygnalizatory ptywakowe dla pomp o0 mocy powyzej 4 KW,

pompy zabezpieczac przed suchobiegiem na podstawie pomiaru prgdu za
pomocg elektronicznego uktadu zabezpieczajgcego;

cztery sygnalizatory ptywakowe dla pomp o mocy ponizej 4 KW.

b) Sterowanie.

o Uktad sterowania urzgdzeniami zainstalowanymi na przepompowni
powinien umozliwia¢ kontrole podstawowych parametrow pracy
przepompowni.

¢ Obiekt moze funkcjonowac w trzech trybach pracy. Wybér trybu pracy dla
kazdej z pomp, odbywa sie za pomocg przetgcznikow rodzaju sterowania
REKA /0 / AUTOMAT umieszczonych na drzwiach szafy sterownicze;j.

c) Tryby pracy przepompowni

e Praca podstawowa praca automatyczna - zarzgdzanie pracg obiektu
realizowane przez uktad sterujgcy wspétpracujgcy w wytgcznikami
ptywakowymi. Po spietrzeniu sciekow w komorze pompowni do zadanego
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poziomu wigczenia, nastgpi uruchomienie jednej z pomp. Wytgczenie
pompy nastgpi przy zadanym poziomie wytgczenia. Poziomy wigczenia i
wytgczenia okreslone bedzie przez odpowiednie zamontowanie wytgcznika
ptywakowego. Jedna pompa zabezpiecza przepompowanie catosci
doptywu $ciekdw. Druga pompa stanowi 100% rezerwe.

o Za kazdym razem nastepuje zatgczenie nastepnej pompy — alternacja
pomp.

e Zabezpieczenie pomp przed sucho biegiem dla pomp ponizej 4kW za
pomocg tgcznika ptywakowego, w przepompowniach 0 mocy pomp
powyzej 4kW za pomocg ukfadu zabezpieczajgcego dziatajgcego na
podstawie pomiaru pradu.

e Praca w trybie recznym - mozliwa do wyboru po ustawieniu przetgcznika
rodzaju pracy dla danej pompy w potozenie ,REKA".

d) Pomiary pozioméw w przepompowni

Pomiar poziomu podstawowy

Dla przepompowni, w ktorych mozliwa jest praca dwoch pomp réwnolegle
nalezy zastosowa¢ dwa wytgczniki ptywakowe

W przypadku przepompowni w ktorej pracowac¢ bedzie tylko jedna pompa —
stosujemy jeden wytgcznik ptywakowy.

Pomiar pozioméw granicznych (awaryjny)

W przypadku wzrostu poziomu sciekéw do poziomu awaryjnego nastepuje
zadziatanie wytgcznika ptywakowego ktory powoduje wystanie sygnatéw
alarmowych oraz zatgczenie pompy rezerwowej.

Obnizenie lustra sciekdédw w zbiorniku do poziomu minimalnego powinno
spowodowac bezzwitoczne wytgczenie aktualnie dziatajgcej pompy.

2.3.2. System telemetrii

Zamawiajgcy eksploatuje system monitoringu i telemetrii, z ktorym projektowany
uktad musi by¢ kompatybilny

Istniejgcy system telemetryczny dziata w oparciu 0 moduty GSM. Moduty
wspotpracujg ze stacjg bazowg z oprogramowaniem "Inspector” , komunikujgc sie z
nig za pomocg komunikatow SMS.

Wymagane cechy modutéw:

ilos¢ wejs¢ — co najmniej 8

programowanie za pomocg komputera PC lub za pomocg dedykowanego
programatora. Oprogramowanie i odpowiednie kable potgczeniowe lub
programator muszg by¢ dostarczone przez wykonawce

mozliwo$¢ wysytania SMS-6w do co najmniej czterech odbiorcow

ilos¢ mozliwych do zdefiniowania komunikatéw — co najmniej 12
mozliwos¢ wystania przy jednym zdarzeniu co najmniej dwoch réznych
komunikatéw do czterech odbiorcéw.

minimalna dtugos¢ komunikatu 20 znakéw (preferowana 36)

mozliwo$¢ wysytania komunikatow testowych co okreslong ilos¢ godzin lub o
statej porze dnia. llo$¢ testow 1 do 4 na dobe.

mozliwos¢ wystania komunikatu ze stanem wejs¢ modutu po otrzymaniu
zapytania w postaci CLIP- u lub SMS-a.



Przyjety system telemetrii pozwala na kontrole nad pracg uktadow technologicznych,
rejestracje danych o pracy poszczegolnych urzgdzen oraz sygnatow pomiarowych i
alarmowych na stanowisku monitoringu..

2.3.3. Zasilanie stanowiska (fundamentu) posadowienia do-
zownika chemikaliow

Na terenie kazdej przepompowni przewiduje sie przygotowanie stanowiska do
posadowienia dozownika chemikaliéw. Dozowniki mogg by¢ przemieszczane.
Stanowisko to nalezy wyposazy¢ w gniazdo 230V 1P+N+PE, 16A, IP55. Obwaod
zasilajgcy gniazdo powinien by¢ zabezpieczony wytgcznikiem réznicowoprgdowym i
wyposazony w optyczng sygnalizacje napiecia wyprowadzong na elewacje
rozdzielnicy RZS. Obwdd ten, po zdemontowaniu dozownika powinien zostaé
wytaczony spod napiecia.

2.3.4. Linia kablowa WLZ, zasilajaca obiekt przepompowni

Projekt i realizacja muszg by¢ zgodne z:
e odpowiednimi, wymienionymi w p. 9 niniejszej Specyfikacji przepisami i
normami
e warunkami technicznymi wydanymi przez ENERGA S.A — oddziat Kartuzy..

3. Wymagania dotyczgce sprzetu

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej -
Wymagania ogolne.

3.2. Sprzet do wykonywania Robét

Sprzet, odpowiadajgcy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom, zawartym w
Projekcie Organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru
uprawnionego przez Inwestora.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu, wylewania i zagesz-
czania

41. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu przedstawiono w Specyfikacji Technicznej
— Wymagania Ogolne

4.2. Srodki transportu

a) Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu — odpowiadajgce pod
wzgledem typow i ilosci wymaganiom, zawartym w Projekcie Organizaciji
Robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru uprawnionego przez
Inwestora.



b) W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury
elektrycznej i urzadzen rozdzielczych, nalezy przestrzegac zalecen ich
wytworcow, w szczegolnosci:

e transportowane urzgdzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i
wstrzgsami oraz przesuwaniem sie wewnatrz tadowni; na czas transportu
nalezy z przewozonych urzgdzen zdemontowac, odpowiednio zabezpieczy¢ i
przewozi¢ oddzielnie, czute przyrzgdy pomiarowe, aparature rejestrujgca;

e aparature i urzgdzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajgc ich
na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych,
zamkow itp.;

e zabronione jest przebywanie osob w skrzyni samochodu w czasie
przewozenia bebna z kablem.

5. Wymagania dotyczgace wykonania robét

5.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania odnosnie wykonania robo6t budowlanych przedstawiono w
~Specyfikacji Technicznej — Wymagania ogolne”.

5.2. Wymagania szczegoélne

a) Nalezy stosowac¢ sie do norm i przepiséw podanych w punkcie 5.1 oraz do:

e ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych”, tom V,

¢ Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach

energetycznych.

Przy wykonywaniu Instalacji elektroenergetycznych bez wzgledu na rodzaj i

Sposob ich montazu, nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce Roboty podstawowe:

geodezyjne wyznaczenie trasy linii,

utozenie kabli w ziemi,

wykonanie przepustéw ochronnych,

podfgczenie przewodow,

wykonanie podejs¢ do odbiornikéw,

przytaczenie odbiornikéw,

wykonanie potgczen wyrownawczych i ochronnych,

ochrona antykorozyjna.

O
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6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robé6t

Ogodlne wymagania odnosnie kontroli jakosci robot przedstawiono w ,Specyfikacii
Technicznej — Wymagania ogélne”



6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru

a) Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Robét i uzytych
Materiatéw ze Specyfikacjami Technicznymi, Dokumentacjg Projektows i
poleceniami Inspektora Nadzoru uprawnionego przez Inwestora.

b) Po zakonczeniu Robdt, przed ich odbiorem Wykonawca jest zobowigzany do
przeprowadzenia prob montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci
wykonanych Robét, wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarow (prac
regulacyjno-pomiarowych) i probnym uruchomieniem poszczegdélnych
przewodow, instalacji, urzadzen itp. — zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru” —tom V.

c) Nalezy wykonac sprawdzanie odbiorcze instalacji elektrycznych,
sygnalizacyjnych i uziemien.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét przedstawiono w ,Specyfikacji
Technicznej — Wymagania ogélne”

7.2. Jednostki obmiaru

Jednostkg obmiaru dla Instalacji elektroenergetycznych w obiektach przepompowni
jest kompletna instalacja wykonana dla danego obiektu.

8. Odbior robot budowlanych

8.1. Ogédlne zasady odbioru robot

Wymagania dotyczgce odbioréw robot budowlanych przedstawiono w ,Specyfikacii
Technicznej — Wymagania ogdlne”.

8.2. Warunki szczegolne odbioru instalacji elektrycznych

Wykonawca Robdt jest zobowigzany do przygotowania dokumentéw potrzebnych do
nalezytej oceny wykonanych Robdt, takich jak:

e sSwiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,
instrukcje, DTR-ki i karty gwarancyjne,
protokoty badan i préb producenta,
Swiadectwa jakosci, aprobaty techniczne, deklaracje wiasciwosci uzytkowych
rysunki, plany i schematy powykonawcze,
protokoty z pomiaréw odbiorczych, w tym Swiadectwa wykonania pomiaréw
skutecznosci ochrony porazeniowej i rezystancji izolaciji.



9. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie robot bedzie sie odbywato zgodnie z warunkami zawartymi w Umowie.

10.Przepisy zwigzane

Instalacje elektryczne spetniajg obowigzujgce przepisy i normy. W szczegdlnosci sg
zgodne z:
e Ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej.(Dz. U. z 1991
r. nr 81, poz. 351, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, zmiany:
Dz. Uz 2003 r. Nr 52, poz. 452),
o Ustawg z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji.Dz. U. z 1993 r. Nr
55, poz. 250),
e Ustawg z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 1994 r., Nr 89, poz.
414 z pdzniejszymi zmianami),
e Ustawg z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. (Dz. U. z 1997 r. Nr
54, poz. 348 z pozniejszymi zmianami),
e Ustawg z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogéinym bezpieczenstwie produktéw. (Dz.
U.z 2000 r. Nr 15, poz.179),
¢ Ustawg z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci. (Dz. U. z 2002
r. nr 166, poz. 1360 z pdzniejszymi zmianami),
e Ustawag z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. (Dz. U. z 2000 r. Nr
122, poz.1321, z pdzniejszymi zmianami)

Sg one zgodne z Rozporzgdzeniami wtasciwych Ministrow, wydanymi na podstawie
wyzej wymienionych ustaw, w szczegolnosci:

e Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.(Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690),

e (Dz. U. z 2000 r. Nr 5, poz. 53),Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania oceny zgodnosci aparatury z
zasadniczymi  wymaganiami  dotyczgcymi  kompatybilnosci  elektro-
magnetycznej oraz sposobu jej oznakowania.

e (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 1137), Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowla-
nych.(Dz. U. z 1998 r. Nr 107, poz. 679 z pézniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw. (Dz. U. z 2003 r. Nr 121, poz. 1138);

Projektowane instalacje nalezy wykona¢ zgodnie 2z Innymi przepisami i
uwarunkowaniami, a w szczegolnosci:

o Przepisami Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych,

o Przepisami Eksploatacji Urzgdzen Elektroenergetycznych,

e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzes$nia 2000 r. w sprawie
szczegotowych warunkow przytaczania podmiotéw do sieci
elektroenergetycznych, pokrywania kosztow przy-tgczenia, obrotu energig
elektryczng, swiadczenia ustug przesytowych, ruchu sieciowego i eksploatac;ji
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sieci oraz standardéw jakosciowych obstugi odbiorcow. (Dz. U. Nr 85, poz.
957 22000 r.)
e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét elektrycznych
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1. Czes¢ ogdlna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Ro-
bét Budowlanych

Przedmiotem specyfikacji technicznej (S.T.) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru Roboét Montazowych, ktore zostang zrealizowane podczas budowy sieci
kanalizacji sanitarnej z przepompowniami sciekow i infrastrukturg towarzyszacg w
ramach realizacji zadania pod nazwg:

,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompownig,
Wesiory, gmina Suleczyno”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych.

1.3. Zakres rzeczowy Robét objetych ST.

Zakres rzeczowy do realizacji okreslono w Dokumentac;ji Projektowe;j.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
obiektami sieciowymi, z uwzglednieniem ponizszych uwag ogolnych:

a) Specyfikacje zwigzane:

¢ Wymogi odnosnie posadowienia kanatéw, przewoddow i obiektéw ujete sg
w Specyfikacji Technicznej — Roboty Ziemne;

e Wykopy dla sieci bedgcych przedmiotem niniejszej Specyfikacji ujete sg
w Specyfikacji Technicznej — Roboty Ziemne.;

¢ Roboty odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Specyfikacji Technicznej
— Roboty Odwodnieniowe.;

¢ Roboty betonowe zwigzane z wykonaniem obiektéw na sieciach (warstwy
wyréwnawcze pod studzienki, ustawienie wtazéw, wprowadzenie rurociggow
do studni i fundamentowanie przepompowni) nalezy wykona¢ zgodnie z
Specyfikacjg Techniczng — Roboty Betonowe.

¢ |Instalacje elektroenergetyczne zwigzane z zasileniem i sterowaniem
przepompowni Sciekéw nalezy wykona¢ zgodnie z Specyfikacjg Techniczng —
Instalacje Elektroenergetyczne;

B) Prace towarzyszgce — kolizje, oznakowania, zabezpieczenia:

e Krzyzujgce sie z wykopami rury i kable nalezy przy wykonywaniu Robot
zabezpieczyC poprzez podwieszenie, kable energetyczne i telekomunikacyjne
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi (ochronnymi);

e W przypadkach wykonywania otworow w studniach betonowych nalezy
zabezpieczyc je tulejami ochronnymi stosownymi do materiatow uzywanych
do budowy przewodow;

¢ Nad przewodami z tworzyw sztucznych uktada¢ tasme lokalizacyjno-
ostrzegawczg z wtopionym miedzianym drutem;

e W zakres Robot objetych niniejszg Specyfikacjg wchodza:

- Prace betonowe przy zbiornikach przepompowni sciekow

- Posadowienie fundamentow szafy RZS w obiektach przepompowni sciekéw
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- Posadowienie fundamentow dla zamontowania zurawikow i urzgdzen
antyodorowych w obiektach przepompowni sciekow

- Posadowienie studni kanalizacyjnych

- Regulacja i stabilizacja wtazéw studziennych

- Obetonowanie kaskad

- Prace betonowe w studniach rozpreznych

- Prace betonowe w studniach na kanalizacji ttoczne;j

- Ogrodzenia przepompowni

1.3.1. Kanaty sanitarne grawitacyjne

Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej projektuje sie z rur PVC-U @200x5,9mm o
potgczeniach kielichowych z uszczelkg wargowg (EPDM; TPE), z Sciankg litg o
powierzchni zewnetrznej gtadkiej, typ ciezki ,S” SN8 SDR34

Przykanaliki nalezy budowac z rur gtadkich PVC-U &@160x4,7mm, o potgczeniach
kielichowych z uszczelkg wargowag (EPDM; TPE), z Sciankg litg o powierzchni
zewnetrznej gtadkiej, typ ciezki ,S” SN8 SDR34

1.3.2. Przeciski i przewierty

a) przeciski kierunkowe na kanatach grawitacyjnych (pod drogami): rurami
ochronnymi stalowymi @350x11,0 z wprowadzeniem rury przewodowej
PVC@200mm.,

B) przeciski kierunkowe na kanatach grawitacyjnych (pod drogami): rurami
ochronnymi stalowymi @300x7,1 z wprowadzeniem rury przewodowe;j
PVC@160mm.,

Opis technologii przecisku

Prace rozpoczg¢ od doktadnego ustawienia urzgdzenia przewiertowego w komorze
zgodnie z kierunkiem i zatozonym spadkiem. Nastepnie przeciskamy rure ochronng
do komory kontrolnej. Kierunek i zatozony spadek podlegajg statej kontroli i winny
by¢ korygowane w trakcie przepychu. Po przecisnieciu rury ochronnej i osiggnieciu
zatozonego punktu, usuwamy grunt z wnetrza rury.

Przecigganie rury przewodowej wykonac¢ na ptozach z PE. Wysoko$¢ ptozy dobrac
do projektowanych rzednych i spadku.

Uszczelni¢ przestrzen miedzy rurg ostonowg i kanatowg, zaizolowac¢ spoiny
obwodowe, uszczelni¢ koncowki rur materiatami okreslonymi w dokumentacji
projektowej

Opis technologii przewiertu sterowanego

Technologia przewiertéw sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotazowego,
nastepnie jego rozwierceniu do odpowiedniej Srednicy i wciggnieciu zaprojektowane;j
rury ostonowej, przewodowej lub kabla. Sterowanie uzyskuje sie tylko podczas
wykonywania przewiertu pilotazowego. Precyzyjne sterowanie odwiertem prowadzi
sie specjalnie skonstruowang gtowicg wiercgcag. W gtowicy tej umieszczona jest
sonda, dzieki ktorej kontroluje i koordynuje sie na biezgco droge przewiertu. W razie
wystgpienia na trasie urzgdzen podziemnych czy przeszkod terenowych istnieje
mozliwo$¢ ominiecia ich poprzez zmiane kierunku i gtebokos$ci wiercenia.
Gtebokos¢ posadowienia rur pod terenem wynosi min. 1,5m. Punkt wejscia i wyjscia,
promienie krzywizn oraz katy wejscia i wyjscia dostosowane do projektu i rozmiarow
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zastosowanej wiertnicy. Kat wejscia, tj. kat pod ktérym wprowadzana jest w grunt
gtowica wiercagca, znajduje sie zazwyczaj w zakresie od 21% - 36% (12° -20°).
Wielko$¢ kata zalezy od rozmiarow wiertnicy i od tego, kto jest jej producentem.
Miejsce ustawienia wiertnicy zalezy od zaprojektowanego punktu wejscia

oraz, gtebokosci posadowienia rury. Nalezy uwazac, by promien krzywizny
przewiertu nie byt mniejszy od dopuszczalnego promienia giecia zerdzi wiertniczych.
Maksymalne odchylenie zerdzi na jej catkowitej dtugosci nie moze przekraczac - w
zalezno$ci od $rednicy zerdzi - od 6% do 11%. W zaleznosci od klasy wiertnicy sto-
suje sie zerdzie dtugosci 3,0-3,5 m dla wiertnic srednich.

Kat wyjscia utrzymywany jest z reguty w zakresie 20-30%, aby utatwi¢ pozniejsze
wprowadzanie rury podczas przeciggania. Dla rur stalowych kat ten nie przekracza
2% do 4%. W punkcie wyjscia nalezy przewidzie¢ miejsce sktadowania rury. Przed
rozwiercaniem nalezy rure zgrzac¢ lub zespawac tak, aby przeciggac¢ jeden odcinek w
catosci. Nie mozna robi¢ przerw podczas przeciggania, szczegolnie na zgrzewanie
czy spawanie odcinkow rury. Lokalizacja przewiertu umozliwia miejsce od strony
wyjscia, gdzie bedzie mozna caty odcinek rury przygotowac¢ do wciggania. Korzystne
jest, szczegolnie dla wiekszych przewiertow, zlokalizowanie

najblizszego punktu czerpania wody niezbednej do przygotowania ptuczki.

Przewiert pilotazowy

Pierwszym etapem przewiertu sterowanego jest wykonanie otworu pilotazowego. Do
tego celu stuzy gtowica wiercgca zakonczona specjalng ptytkg sterujgcg odchylong
od osi gtowicy pod katem 15% - 20%.

W gtowicy umieszczona jest sonda, ktora podaje kat nachylenia gtowicy wzgledem
poziomu, gtebokos¢ gtowicy w stosunku do powierzchni oraz, kat obrotu sondy czyli
doktadne potozenie ptytki sterujgcej wzgledem osi wiercenia.

Gtowica wiercgca jest tak uksztattowana, ze w przypadku réwnoczesnego obracania
i pchania gtowicy tor przewiertu jest prostoliniowy. W przypadku, gdy nie obracamy
gtowicg, a jedynie wpychamy jg w grunt, nastepuje skret w kierunku zaleznym od
potozenia ptytki sterujgce;j.

Przy przewiercie sterowanym, w celu okreslenia potozenia ptytki sterujgcej wzgledem
osi wiercenia, operuje sie godzinami na tarczy zegara tzn. ustawienie gtowicy "na
godzine 12" powoduje odchylenie przewiertu do gory, "na godzine 6" do dotu, "na
godzine 9" w lewo i "na godzine 3" w prawo. Przy sterowaniu mozliwe sg wszystkie
ustawienia posrednie np.: "na godzine 8" czyli w lewo i w dét. Podczas wykonywania
otworu pilotazowego trzeba pamietaé, ze odchylenie trasy przewiertu (sterowanie)
nie moze przekracza¢ dopuszczalnego odchylenia zerdzi tj. 6 -10%. Przy pierwszych
dwdch zerdziach nie powinno sie sterowac ze wzgledu na ustawienie zerdzi w
automatycznych imadtach do ich skrecania i rozkrecania. Mimo, ze metoda
przewiertow sterowanych daje mozliwos¢ wykonywania skretow, powinno dazyc sie
do wykonania przewiertu po trajektorii jak najbardziej zblizonej do linii proste;j.
Utatwia to zdecydowanie pozniejsze przecigganie rury. Srednica otworu
pilotazowego zalezy od uzytej ptytki sterujgcej (mi bardziej miekki grunt, tym jest ona
szersza) i wynosi 70-140 mm. Poszerzenie otworu i przecigganie rurociggu ma miej-
sce po wykonaniu otworu pilotazowego. Gtowica wiercgca zostaje zdemontowana, a
na jej miejsce montuje sie odpowiedni rozwiertak. Rozwiercanie moze by¢ jednokrot-
ne lub wielokrotne. Jezeli Srednica rury nie jest zbyt duza to bezposrednio za
rozwiertakiem mocujemy rure. Wiekszos¢ rozwiertakdw posiada wbudowany kretlik,
zapobiega on obracaniu sie rury. W innym przypadku kretlik taki montujemy
dodatkowo miedzy rozwiertakiem a wciggang rurg. Jezeli Srednica rury jest znaczna,
to podczas pierwszego rozwiercania do rozwiertaka od strony wyjscia montujemy



kolejno zerdzie wiertnicze. Po osiggnieciu przez rozwiertak punktu wejscia wiertnicy
demontujemy go tgczac ze sobg zerdzie, a po drugiej stronie w punkcie wyjscia
montujemy kolejny wiekszy rozwiertak.

Operacje rozwiercania powtarza sie, az do uzyskania odpowiedniej srednicy otworu.
Rozwiercony otwor powinien by¢ wiekszy od Srednicy wprowadzanej rury PE lub
HDPE: - ok. 35% dla dtugosci 100 m - 300 m

Minimalna gtebokos¢ posadowienia rury nie powinna by¢ mniejsza od 8 srednic
otworu rozwiercanego. Podczas wykonywania otworu pilotazowego, a nastepnie przy
rozwiercaniu powrotnym przez caty czas podawana jest ptuczka, ktérej zadaniem jest
transport urobku z otworu, stabilizacja otworu, chtodzenie gtowicy wiercacej i
rozwiertakdw oraz ochrona i zmniejszenie tarcia przy instalowaniu rury. Przy
prawidtowo wykonywanym przewiercie ptuczka powinna powoli wyptywac¢ z otworu.

1.3.3. Przewody ttoczne z przepompowni sciekéw

Sieé¢ kanalizacji cisnieniowej projektuje sie z rur polietylenowych PE 100 RC
@3110x6,6mm; J63x3,8mm, jedno lub wielowarstwowe o podwyzszonej
wytrzymatosci PN10 SDR 17, z ksztattkami systemowymi. W przypadku
zastosowania rur o sciankach wielowarstwowych, wszystkie warstwy powinny byc
wykonane z polietylenu RC. Potgczenia rur i ksztattek nalezy wykona¢ metodg
zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego.

1.3.4. Studnie rewizyjne na kanatach grawitacyjnych

a) Studzienki betonowe
Studzienki rewizyjne — nalezy wykonac jako studzienki rewizyjne prefabrykowane
1200 z betonu wibroprasowanego B45, wodoszczelnego W8 i mrozoodpornego F-
150.

b) Studzienki z tworzyw sztucznych
Studzienki posrednie na ciggach kanalizacyjnych wykonac jako prefabrykowane z
tworzywa sztucznego, o srednicy @400 mm. Na odgatezieniach sieci nalezy
zainstalowac studzienki prefabrykowane z tworzyw sztucznych o srednicy @315 mm.

Na studzienkach nalezy montowac wiazy z pokrywami zeliwnymi lub zeliwnymi z
wypetnieniem betonowym.

Stabilizacje i zabezpieczenie wtazéw studni PCV w gruncie nieutwardzonym i
gruntach rolnych nalezy wykonac poprzez montaz prefabrykowanych ptyt
zelbetowych odcigzajgcych pod wtazy studni o wymiarach min. 1,0x1,0x0,15m
montowanych réwno z poziomem terenu

1.3.5. Wprowadzenia rur do studni

a) Wprowadzenie przewodow kanalizacyjnych do studzienek betonowych nalezy
wykonac¢ z zastosowaniem kréécédw przegubowo-dostudziennych i
przystudziennych, wmontowanych fabrycznie w kinete, bgdz — w przypadku
kaskady — w krgg betonowy

b) Wprowadzenie przewodow kanalizacyjnych z rur strukturalnych PVC do
studzienek z tworzyw sztucznych nalezy wykonac¢ przez bezposrednie



podfgczenie bosego konca rury z posmarowang srodkiem poslizgowym
uszczelkg elastomerowg do przystosowanego do tego celu kielicha w kinecie
studzienki.

1.3.6. Bezobstugowe przepompownie sciekéw bytowych

Wykonawca Robot winien zaméwic¢ i zakupi¢ obiekty przepompowni sciekow
lokalnych i sieciowych zgodne z: ,Projektem technologii przepompowni sciekow
wraz z infrastrukturg”,

1.3.7. Przydomowe przepompownie sciekéw bytowych

Wykonawca Robot winien zaméwic i zakupi¢ obiekty kompletne przydomowe
przepompowni sciekdw zgodne z opisem technicznym.

1.3.8. Urzadzenia przeciwodorowe

a) Nalezy skutecznie wyeliminowa¢ mozliwos¢ powstawania w trakcie
eksploatacji odoréw, pochodzgcych z wybudowanej sieci kanalizacyjnej,
zgodnie z wymogami wydanych decyzji administracyjnych.

b) Celem spetnienia wymogdéw srodowiskowych, dotyczgcych eliminaciji

ucigzliwosci zapachowych, nalezy w przepompowniach i na sieci zainstalowac
nastepujgce urzgdzenia:

o

Wypompowywanie Sciekow ,do zera” — mozliwe przy zastosowaniu pomp z
ptaszczem chtodzgcym Ilub innego rozwigzania konstrukcyjnego
pozwalajgcego na spompowanie $ciekbw do poziomu suchobiegu w
kazdym cyklu pompowania tak aby nie dopusci¢ do zalegania osadow

Sciekowych na dnie pompowni;
o Zastosowanie w kominkach wentylacyjnych — wywiewnych kazdej
przepompowni filtréw biologicznych najwyzszej jakosci;
o Zastosowanie w kazdej przepompowni zaworéw  ptuczacych,
zamontowanych na jednej z pomp,
o Inne skuteczne rozwigzanie techniczne.
°  Przyjete rozwigzanie wymaga uzgodnienia z Zamawiajgcym oraz jego pisemne;j
aprobaty.

Dla skutecznego usuniecia ucigzliwosci zapachowych w rejonie przepompowni,
niezaleznie od zastosowanej technologii, Wykonawca zakupi 1 zestaw urzgdzen do
dozowania chemikaliéw zgodnych z dokumentacjg projektowg i zainstaluje je w
przepompowni.

1.3.9. Czyszczaki (klapy rewizyjne) na przewodach ttocz-
nych

Dla umozliwienia ptukania rurociggu ttocznego nalezy zamontowac¢ w miejscach
wskazanych w Dokumentacji Projektowej na przewodzie ttocznym klapy rewizyjne
kotnierzowe z zaworem hydrantowym i przytgczem w postaci nasady hydrantowej
Urzadzenia zainstalowac¢ w studniach bet. @1200. Klape zamontowaé pomigedzy 2



zasuwami zeliwnymi kotnierzowymi DN 100.W przypadku posadowienia studni na
gruntach uprawnych, studnie unies¢ 20 cm ponad teren.
Minimalna wys. komory roboczej H=2,0m

1.3.10. Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajgce na rurocia-
gach ttocznych

Dla umozliwienia odpowietrzania i napowietrzania rurociggu ttocznego nalezy
wybudowac¢ w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej zawory
napowietrzajgco-odpowietrzajgce @50 PN16 umieszczone w studniach bet. @1200.
W celu umozliwienia demontazu zaworu odpowietrzajgco-napowietrzajgcego nalezy
zamontowac¢ zawor kulowy @50.

Minimalna wys. komory roboczej H=2,0m

1.3.11. Komory przeciskowe i odbiorcze

a) Komory przeciskowe - startowe, przeznaczone do ulokowania kolejnych
odcinkdéw rury stalowej do przecisku, ich tgczenia, oraz — po wykonaniu
przecisku — wprowadzania i fgczenia rur przewodowych PVC badz PE-RC.
Komory nalezy wykona¢ w postaci prostokgtnych wykopow (min. 4,0 x 2,0
x2,0m) o scianach pionowych, umocnionych szalunkiem ptytowym
przestawnym. W dnie osadzi¢ studzienke zbiorczg @300, celem
odpompowania wod opadowych lub przeciekdw wéd gruntowych w przypadku
ich wystepowania.

b) Komory odbiorcze, najczesciej stanowigce jednoczesnie wykop pod przyszig
studzienke, przeznaczone do odbioru segmentow roboczych.

Komory nalezy wykona¢ w postaci kwadratowych wykopéw (min.
2,0x2,0x2,0m) o $cianach pionowych, umocnionych szalunkiem ptytowym
przestawnym. W przypadku wystgpienia wody gruntowej lub intensywnych
opaddéw, w dnie komor osadzi¢ studzienke zbiorczg @300, celem
odpompowania wod.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z Dokumentacjg Projektowsq i
Specyfikacjg Techniczng — Wymagania Ogolne

2. Wymagania dotyczace materiatéw

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

a) Wszelkie Materiaty oraz urzgdzenia, ktére bedg dostarczone i wigczone do
Robdot, muszg by¢ zgodne z wymogami odpowiednich norm,
Miedzynarodowego Standardu (ISO) tam, gdzie odpowiedni kodeks lub
norma istnieje.

b) Wszelkie urzgdzenia oraz Materiaty, ktére bedg uzywane i zastosowane w
Robotach, powinny by¢ nowe, nieuzywane i powinny zawiera¢ wszelkie
biezgce udoskonalenia w projektowaniu i wytwarzaniu, jezeli inaczej nie
okreslono w Specyfikaciji.



K)
1)

c) Tam, gdzie w Dokumentacji Projektowej wyszczegolniono urzgdzenia,
materiaty i ich sktadniki, powtoki ochronne, itp., zastosowane elementy
powinny odpowiada¢ wyszczegolnionym cechom, jezeli pisemnie nie
uzgodniono z Inspektorem Nadzoru alternatywnych rozwigzan. Szczegoty
wszelkich alternatywnych urzadzen, proponowanych do zastosowania do
Robot przez Wykonawce, muszg by¢ przedtozone Inspektorowi Nadzoru z
odpowiednig informacjg przed ztozeniem zamowienia przez Wykonawce,
lub wystaniem od producenta na budowe. Szczegdtowe dane, dotyczgce
proponowanych alternatywnie Materiatdw, muszg by¢ przedtozone
Inspektorowi Nadzoru przynajmniej 28 dni przed ich proponowanym
zastosowaniem.

d) Najszybciej, jak to mozliwe po podpisaniu Kontraktu, Wykonawca powinien
przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru, do jego aprobaty, liste proponowanych
dostawcow i zrodet Materiatdw, wymaganych do wykonania Robot. Jezeli
Inspektor Nadzoru tego zazgda, nalezy dostarczy¢ probki do badania i
préb. Inspektor Nadzoru zatwierdzi przedtozong liste po uzyskaniu
aprobaty Zamawiajgcego.

e) Wszelkie urzgdzenia i Materiaty sukcesywnie dostarczane powinny by¢
zgodne ze Specyfikacja, certyfikatami, a jakoS¢ probek powinna mie¢
aprobate Inspektora Nadzoru.

f) Nazwy dodatkowych dostawcow i zrédet mogg by¢ przedtozone przez
Wykonawce w trakcie realizacji Kontraktu, ale zadne zrédto dostawy nie
moze by¢ zmienione bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.2. Stosowane materiaty

rury i ksztattki systemowe kanalizacyjne z PVC,

ksztattki przejsciowe PVC/PVC,

rury i ksztattki cisnieniowe PE100RC

rury ochronne stalowe,

studzienki betonowe prefabrykowane, wyposazone fabrycznie w uszczelki
elastomerowe, przejscia szczelne, krocce przegubowe dostudzienne i
przystudzienne, oraz stopnie ztazowe,

studzienki z tworzyw sztucznych prefabrykowane,

wiazy zeliwne typu ciezkiego i lekkiego,

przepompownia z pompami zatapialnymi i armatura,

przydomowe przepompownie sciekow,

wyposazenie technologiczne przepompowni,

dyfuzory,

klapy rewizyjne (czyszczaki),

m) zespoty napowietrzajgco-odpowietrzajgce do sciekow,

n)
0)
p)
q)
r
s)

zasuwa odcinajgca z miekkim doszczelnieniem i trzpieniem,
ptozy dystansowe,

materiaty izolacyjne i uszczelniajgce,

elementy ze stali nierdzewnej,

beton hydrotechniczny,

tasma lokalizacyjna.
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2.3. Wymagania szczegolne dotyczace Materiatéw

2.3.1. Rury z nieplastykowanego polichlorku winylu (PVC) - kanali-
zacja grawitacyjna i przykanaliki

Wymagania:
Materiat rur PVC uzywanych w trakcie Robét powinien byé zgodny z odpowiednimi

normami i spetnia¢ nastepujgce kryteria:

Rury PVC-U lite, uszczelka wargowa zgodnie z dokumentacjg projektowg
Materiat chemicznie odporny na dziatanie zwigzkow chemicznych
organicznych i nieorganicznych,

powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne rur i ksztattek muszg by¢ gtadkie,
czyste, pozbawione jakichkolwiek niejednorodnosci,

Materiat musi posiada¢ aprobate techniczng do stosowania w budownictwie i
deklaracje wtasciwosci uzytkowych producenta.

Transport i skladowanie:

Rury PVC nalezy przewozi¢ i sktadowa¢ poziomo na réwnym, ptaskim podtozu
tak, aby unika¢ ich wyginania. Przy roztadunku rur niedopuszczalne jest:
zrzucanie, przetaczanie po pochylni samochodowej, wleczenie.
Magazynowanie i sktadowanie rur w stosach o wysokosci nie przekraczajgce;j
1,2 m.

Wyroby z PVC nalezy zabezpieczy¢ przed bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych.

Szczegdblng ostroznosé nalezy zachowacé przy transporcie i przetadunku rur w
temperaturze bliskiej 0°C i nizszej z uwagi na kruchos¢ Materiatu w tych
temperaturach.

Montaz:

Montaz instalacji kanalizacyjnej z rur PVC wg wytycznych producenta a takze
wg ,Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw
sztucznych”

Montaz przykanalikéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatozonymi spadkami, w
kierunku odwrotnym do przeptywu sciekow.

W razie potrzeby tgczenia - stosowac potgczenia kielichowe z uszczelkg
elastomerowag. tgczone korce bose i kielichy oczyscic¢ z kurzu i brudu na
gtebokos¢ wsuniecia koncéwki do kielicha. Dla utatwienia montazu stosowac
smar, rozprowadzany na bosym koncu tgczonych elementow.

Ciecie rur nozycami zapadkowymi, obcinakami krgzkowymi lub pitami
recznymi.

Ciecie rur nalezy wykonywa¢ prostopadle do osi przecinanej rury
uwzgledniajgc planowane gtebokosci wsuniecia w ztgczki.

Po obcieciu Wykonawca winien oczysci¢ wewnetrzng krawedz przecietej rury
z pozostatosci Materiatu. Uciete koncéwki nalezy fazowac pod katem 150 na
dtugosci min 6 mm.
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2.3.2. Rury polietylenowe jednowarstwowe PE100 RC - kanaliza-
cja tloczna

Wymagania:
Materiat rur polietylenowych PE100RC, uzywanych w trakcie Robét powinien byé

zgodny z odpowiednimi normami i spetnia¢ nastepujgce kryteria:

Materiat chemicznie odporny na dziatanie zwigzkow chemicznych
organicznych i nieorganicznych

cisnienie nominalne PN 10

duza trwatosc, nawet przy wystepowaniu uszkodzen zewnetrznych, z
opdzniong inicjacjg pekniec,

rurociggi mogg by¢ uktadane na podsypce.

Materiat musi posiada¢ aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie i
deklaracje wtasciwosci uzytkowych producenta.

Transport i skladowanie:

Rury PE-RC produkowane sg w zwojach lub odcinkach prostych, w zaleznosci
od Srednicy.

Rury w zwojach nalezy przewozi¢ na bebnach. W takim przypadku rury moga
by¢ rozwijane bezposrednio na budowie, ze srodkow transportowych.

Rury w odcinkach prostych nalezy przewozi¢ w zabezpieczonych pakietach.
Zwoje i pakiety rur z polietylenu nie mogg by¢ rzucane i przeciggane po
podtozu, lecz muszg by¢ przenoszone.

Sktadowanie rur w zwojach: na réwnym gtadkim podfozu, bez kamieni i
przedmiotéw o ostrych krawedziach, w pozycji poziomej, zgodnie z
wytycznymi producenta.

Wysoko$¢ sktadowania rur w zwojach nie powinna przekraczac 1,5 m.
Wysoko$¢ sktadowania rur w pakietach nie powinna przekracza¢ 1,0 m.

Rury w trakcie sktadowania powinny by¢ chronione przed szkodliwym
dziataniem promieni stonecznych. Rur z PE nie wolno nakrywa¢ w sposob
uniemozliwiajgcy swobodne przewietrzanie.

Montaz:

Montaz instalacji z polietylenu wg wytycznych producenta a takze wg
»~Warunkow technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych”.

Rurociaggi ttoczne z polietylenu RC nie wymagajg podsypki i obsypki
piaskowe;j.

Potaczenie rur i ksztaltek metodg zgrzewania doczotowego lub
elektrooporowego.

Przy montazu ksztattek (trojniki, kolana itp.) na rurociggu PE-RC nalezy
zastosowac bloki oporowe.

Przygotowanie rur do zgrzewania:

Zgrzewane konhce rur nalezy przycig¢ pod katem prostym do ich osi. Po cieciu
rur ptaszczyzna przeciecia wymaga wyréwnania i oczyszczenia
mechanicznego, wtgcznie z usunieciem pytu materiatowego z powierzchni
zgrzewanej, oraz doktadnego odttuszczenia. Powierzchnie zgrzewane w
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zadnym wypadku nie mogg by¢ dotykane rekami. Obrébka powierzchni
zgrzewanych powinna mie¢ miejsce bezposrednio przed zgrzewaniem.
Proces zgrzewania - zgrzewanie doczotowe

Metoda polega na tgczeniu odcinkdw rur poprzez zgrzanie za pomocg ptyty
grzewczej, umieszczanej pomiedzy zgrzewanymi elementami

Zgrzewane elementy nalezy docisng¢ do elementu grzewczego z wymagang
do wyréwnania sitg, az do catkowitego przylegania powierzchni i powstania
wyptywki.

Po uptynieciu czasu nagrzewania usungc element grzewczy, a elementy
tgczone spoic ze sobg i docisngé, zwiekszajgc site docisku do osiggniecia
cisnienia spajania .

Cisnienie to nalezy utrzymywaé w catym przedziale czasu chtodzenia.
Chiodzenie nastepuje w warunkach otoczenia. Nie wolno przyspieszac¢
chtodzenia wentylatorem czy woda.

Po zgrzaniu na catym obwodzie rury powinna powsta¢ podwojna wyptywka.
Nagrzewanie nalezy prowadzi¢ scisle wg instrukcji producenta urzgdzenia
Wykonane ztgcza winny by¢ poddane ocenie wg wytycznych producenta.

Proces zgrzewania - zgrzewanie elektrooporowe

Metoda polega na tgczeniu odcinkdw rur elementem fgczacym (ksztaltkg
elektrooporowg).

Prad elektryczny przeptywajgc przez element grzejny , zatopiony w ksztattce,
powoduje roztopienie i potgczenie materiatow z ktérych wykonane sg ksztattka
i rura.

Oczyszczone i odttuszczone konce rur nalezy wsungc¢ do elektroztgczki tak
gteboko na ile pozwalajg wewnetrzne wypustki ograniczajgce. Upewnic sie ze
rury z obu stron weszty na takg samg gteboko$¢ oraz nie wystepujg
naprezenia miedzy elektroztgczka a rura.

Sita docisku rury do powierzchni zgrzewu elektroztgczki powinna by¢ na catej
dtugosci jednakowa.

Zaleca sie usztywni¢ potgczenie elektrozigczki oraz rury tak aby nie nastgpito
przemieszczenie podczas procesu zgrzewania oraz stygniecia.

Podczas zgrzewania nalezy kontrolowac¢ wyptywke na elektroztgczce.
Nagrzewanie nalezy prowadzi¢ $cisle wg instrukcji producenta urzgdzenia.
Wykonane zlgcza winny by¢ poddane ocenie wg wytycznych producenta.

2.3.3. Rury ochronne i przeciskowe stalowe — przeciski

Wymagania:

Rury stalowe, przeznaczone do zabezpieczenia rur przewodowych
kanalizacyjnych przy bezwykopowym przejsciu przez przeszkody, muszg
posiadac¢ oznaczenia i cechy zgodne z odpowiednimi normami.

Transport i skladowanie:

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie rur stalowych powinny
odbywac sie tak, aby powierzchnia stali byta zawsze czysta, wolna zwtaszcza
od substancji aktywnych chemicznie i zanieczyszczen moggcych utrzymywac
wilgo¢. Rury powinny by¢ utrzymywane w stanie suchym i sktadowane nad
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gruntem na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest dtugotrwate
sktadowanie rur niezabezpieczonych przed opadami.

Rury stalowe powinny by¢ tadowane na srodki transportu w ten sposéb, aby
mogty by¢ transportowane i roztadowywane bez powstania nadmiernych
naprezen, deformacji lub uszkodzen. Sposéb mocowania elementéw musi
wykluczy¢ mozliwos¢ przemieszczenia, przewrdcenia lub zsuniecia sie ich w
czasie transportu. Przy transporcie drogowym nie nalezy przekraczac¢
wymiarow skrajni ani dopuszczalnych ciezaréw pojazdow.

Montaz:

Rury stalowe, zabezpieczone zewnetrznie i wewnetrznie przeciwko korozji
izolacjg Z-O2 lub rbwnowazng, tgczone bedg w trakcie wykonywania
przecisku w wykopie (komorze przeciskowej) metodg spawania.

2.3.4. Studzienki betonowe prefabrykowane

Wymagania:
a) Zgodnos¢ z normami
b) Studzienki rewizyjne @1200 nalezy budowac jako studzienki prefabrykowane

betonowe. Elementy studzienek prefabrykowanych stanowia:

podstawa studni (beton klasy B-45, w tym:

prefabrykowany element denny z fabrycznie uformowang kinetg w ktérej
zamontowano przejscia szczelne, ze ztgczem na uszczelke elastomerows,
spocznik;

komora robocza studni ze ztgczem na uszczelke elastomerowg, beton klasy
B-45; wysokos¢ komory roboczej w studniach gtebszych niz 2 m — nie
mniejsza niz 2,0 m;

zwienczenie studni (beton klasy B-45), w tym:

pierscien wyrownujgcy o wysokosciach 50, 100, 150 mm, stuzgcy do
dopasowania wtazu do poziomu terenu

podstawa wtazu - ptyta pokrywowa ze sklepieniem, z otworem na wiaz
kanatowy @600, stuzy do osadzenia zeliwnej ramy wiazu;

uszczelki elastomerowe, wmontowane fabrycznie;

potgczenia kregow na pidérowpust.

Montaz:

Studzienki nalezy posadowi¢ na warstwie wyréwnawczej o grubosci 10 cm z
chudego betonu — klasy nie mniej niz B-15.

Kregi betonowe muszg by¢ szczelnie potgczone przy zastosowaniu uszczelek
elastomerowych.

Studzienki nalezy zaizolowaé zewnetrznie masg asfaltowg uszczelniajaca.
Studzienki powinny by¢ wyposazone we wiazy zeliwne. Pokrywy wtazéw:
zeliwne lub zeliwne z wypetnieniem betonowym, w zaleznos$ci od lokalizacji.
Pokrywy zeliwne nalezy zainstalowa¢ w drogach, oraz nawierzchniach
utwardzonych na posesjach, pokrywy zeliwne z wypetnieniem betonowym na
polach i w pasach zieleni — przyulicznych, przydrogowych, posesyjnych.

Na terenach rolnych pokrywy studzienek wynie$¢ 20 cm ponad poziom gruntu.
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2.3.5. Przejscia szczelne przez sciany studzienek betonowych

Przejscia szczelne przez $ciany studzienek betonowych bedg wykonane fabrycznie.

2.3.6. Stopnie ztazowe do studni

Wymagania:

Materiat - Zeliwo sferoidalne, stal, - powlekane (wkfadki elastomerowe).
Stopnie ztazowe o odpowiedniej do przewidywanych obcigzen wytrzymatosci
nalezy osadza¢ w scianach komory roboczej lub komina ztazowego studni
betonowych, pod wtazami, na przemian, w odlegtosciach pionowych 25-

30 cm. i w odlegtosci poziomej osi stopni — 30 cm.

Wykonawca zamowi elementy studni z zamontowanymi fabrycznie stopniami
ztazowymi zgodnymi z wymaganiami.

2.3.7. Studzienki z tworzyw sztucznych DN315, DN400

Wvymagania DN315:

Zgodnos¢ z normami.

Studzienki na odgatezieniach w kierunku posesiji zaprojektowano z tworzywa
sztucznego (PVC), o $rednicy Dn 315 mm.

Studzienki te skfadajg sie z dna z kinetg zbiorczg, rury trzonowej o Srednicy
30 cm z uszczelkg i teleskopowego zwienczenia.

Studzienki powinny posiada¢ odporng na niekorzystne czynniki zewnetrzne
rure wznoszgcg gtadkg z PVC z profilowanym pierscieniem uszczelniajgcym
i teleskopowym zwienczeniem.

Wvymagania DN400:

Zgodnos$¢ z normami.

Studzienki rewizyjne zaprojektowano z tworzywa sztucznego (PVC), o
Srednicy Dn 400 mm.

Studzienki te sktadajg sie z dna z kinetg zbiorczg, rury trzonowej o Srednicy
40 cm z uszczelky i teleskopowego zwienczenia.

Studzienki powinny posiadac¢ odporng na niekorzystne czynniki zewnetrzne
rure wznoszgcg gtadkg z PVC z profilowanym pierscieniem uszczelniajgcym
i teleskopowym zwienczeniem.

Montaz:

Montaz studzienek nalezy prowadzi¢ doktadnie wg wytycznych producenta.
Czynnosci przy montazu:

Kinete studni nalezy posadowi¢ sztywno (przez wcisniecie) na wiasciwie
przygotowanej podsypce (takiej, jak dla rurociggu), potgczy¢ z rurociggami
analogicznie do tgczenia rur, i zasypac do wys. 15 cm powyzej wlotow.
Rure trzonowg o odpowiedniej dlugosci z posmarowang srodkiem
poslizgowym uszczelkg umiesci¢ w kinecie (wcisng¢ na odpowiednig
gtebokos¢) i wykonac starannie obsypke z zageszczeniem.

Dtugo$¢ rury trzonowej powinna umozliwi¢ zagtebienie w niej rury
teleskopowej na min. 20 cm.
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o Uszczelke rury teleskopowej nalezy oczyscic i posmarowac srodkiem
poslizgowym w miejscu, gdzie przesuwa sie teleskop.

e Teleskop nalezy umiesci¢ w rurze trzonowej i wykonac czynnosci zwigzane z
montazem wtazu.

e Na terenach rolnych pokrywy studzienek wynies¢ 20 cm ponad poziom gruntu.

2.3.8. Wiazy do studzienek

Wymagania:
e Zgodnos¢ z normami.

¢ Na studzienkach ulicznych zlokalizowanych w jezdniach ulic nalezy montowaé
wiazy Zeliwne typu ciezkiego klasy D400 (40 Mg),

¢ Na studzienkach posesyjnych zlokalizowanych we wjazdach nalezy montowaé
wiazy zeliwne typu ciezkiego klasy B125 (15 Mg),

e W pozostatych wypadkach na studzienkach nalezy zamontowac¢ wiazy typu
lekkiego klasy B125 (10 Mg).

Montaz:
Studzienki betonowe:
Dla prawidtowego zainstalowania wtazu studni nalezy zamontowac elementy
prefabrykowane studni:

e pierscien wyroéwnujacy,

e podstawa wiazu.
Podstawe wtazu nalezy wypoziomowac, w sklepieniu ustawi¢ na zaprawie
cementowej rame wtazu zgodnego z wyzej okreslonymi wymaganiami.
Studzienki z tworzyw sztucznych:
Rura teleskopowa studzienki winna stanowi¢ prefabrykowany zespot z ramg wtazu,
zgodnego z wyzej okreslonymi wymaganiami.
Po zamontowaniu rury teleskopowej w rurze trzonowej nalezy ustabilizowa¢ wtaz
poprzez obetonowanie lub umieszczenie na prefabrykowanej ptycie o wymiarach
Tmx1mx min.0,1Tm.

2.3.9. Kaskadowe wprowadzenie kolektora do studzienek

Studzienki betonowe:

W betonowych studniach kaskadowych dla rur PVC nie nalezy obetonowywac rury,
lecz wykonac¢ doktadnie zageszczenie gruntu wokot rury. Kolano dolne kaskady
oprzec¢ na betonowym fundamencie, zwigzanym z fundamentem studni.

Studzienki PCV:

W studniach kaskadowych z PCV dla rur PVC nie nalezy obetonowywac rury, lecz
wykonac¢ doktadnie zageszczenie gruntu wokot rury. Kolano dolne kaskady oprze¢ na
betonowym fundamencie, zwigzanym z fundamentem studni.

2.3.10. Sieciowe przepompownie sciekéw

a) Zbiornik przepompowni

Wymagania:
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Zbiornik przepompowni sciekow nalezy wykonac z polimerobetonu, czyli kompozycji
piasku kwarcowego, zwigzanego zywicami poliestrowymi i dodatkowo
wzmochnionego utwardzaczami. Zbiornik musi sie charakteryzowac: wysokag
odpornoscig na korozje, chemoodpornoscig, catkowitg wodoszczelnoscia,
nienasigkliwoscig, mrozoodpornoscig.

Dane techniczne:

Wytrzymatos$¢ na zgniatanie nie mniej niz 90 MPa;
Wytrzymato$¢ na rozcigganie nie mniej niz 18 MPa;
Odpornos¢ chemiczna — zakres od 1 — 10 pH
Odpornos¢ na scieranie max =0,5

Wyposazenie zbiornika:

pompy — 2 sztuki,

solidne zamkniecie z kratg bezpieczenstwa ze stali nierdzewnej,

drabinka ztazowa ze stali nierdzewnej zabezpieczona antyposlizgowo,
wentylacja grawitacyjna z dwoma kominkami — wywiewki ze stali nierdzewnej,
stopy sprzegajgce dla pomp,

orurowanie technologiczne ze stali nierdzewnej,

prowadnice pomp ze stali nierdzewnej,

zwrotne zawory kulowe dla kazdej pompy,

zasuwy odcinajgce nozowe z stali nierdzewnej z miekkim uszczelnieniem
chemoodpornym,

zawor odwadniajgcy ze ztgczkg do weza,

krociec 1/2” z zaworem odcinajgcym do dozowania chemikaliow

przejscie szczelne z rurg PVC dla doprowadzenia kabla zasilajgcego do szafki
sterowniczej,

przejscie szczelne z rurg PVC dla doprowadzenia przewodu od dozownika
chemikalidw,

krociec wlotowy z tulejg na zewnatrz zbiornika, przystosowany do podtgczenia
rurociggu grawitacyjnego,

ostona przeciwbryzgowa wlotu grawitacyjnego,

wyprowadzenie z przepompowni przewodu ttocznego za pomocg ksztattki
kotnierzowej,

tancuch wyciggowy dla pomp ze stali nierdzewnej,

pomost — przy zbiornikach gtebszych niz 6.m.

Montaz przepompowni:

Wykonawca powinien zamoéwic przepompownie o parametrach zgodnych z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi. Nalezy podaé
producentowi aktualne rzedne wlotu i wylotu, $rednice rur, kierunki otworéw w
uktadzie zegarowym, rzedng posadowienia przepompowni oraz ptyty
kotwigcej, aktualny poziom wod gruntowych.

Prace przy posadowieniu przepompowni opisano w Specyfikacji. ,Roboty
betonowe”.

Podtgczenia elektryczne zasilania i automatyki przepompowni nalezy wykonac
zgodnie z Specyfikacja. ,Instalacje elektroenergetyczne”.

Zagospodarowanie terenu i droge dojazdowg nalezy wykonac zgodnie z
Specyfikacjg techniczng - Roboty drogowe.
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b)

Ogrodzenie terenu przepompowni nalezy wykonac zgodnie z Specyfikacjg
Techniczng - Ogrodzenie.

Montaz przepompowni winien odbywac¢ sie zgodnie z instrukcjg producenta
kompaktowych przepompowni sciekdw.

Pompy zatapialne

Wvymagania dla pomp:

Pompownie wyposazy¢ w minimum 2 pompy zatapialne (jedna pracujgca,
jedna rezerwowa) pracujgce naprzemiennie

Pompy dostarczy¢ wraz z niezbednym wyposazeniem do montazu — stopg
sprzegajgca, gornym uchwytem prowadnic, kablem zasilajgco-sterowniczym o
dtugosci dostosowanej do gtebokosci pompowni

Prowadnice rurowe — podwaojne - wykonane ze stali nierdzewnej

Wirnik pompy powinien zapewni¢ wysokg odporno$¢ na zatykanie
zanieczyszczeniami statymi i widknistymi przy wysokiej sprawnosci
hydrauliczne;j

Nalezy zastosowa¢ pompy z wirnikiem otwartym o swobodnym przelocie
minimum 80 mm zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

Wszystkie dostarczone pompy pochodzi¢ muszg od tego samego producenta
Pompy wyposazy¢ w czujniki przecieku wody do obudowy stojana lub w
rozwigzania zapobiegajgce przedostawaniu sie wody do komory stojana
poprzez ztgcze kablowe (hermetyczne ztgcze kablowe)

Wodoszczelne, hermetyczne potgczenie kablowe — wskazane, by umozliwiato
ono szybki demontaz kabla bez zdejmowania obudowy silnika;
Wbudowane zabezpieczenie termiczne pompy

Podwadjne uszczelnienie mechaniczne watu wykonane z weglikow krzemu
(SiC/SiC lub réownowazne)

Wat pompy wykonany ze stali nierdzewnej

Sruby wykonane ze stali nierdzewnej

Utozyskowanie watu powinno by¢ bezobstugowe, niewymagajgce
dodatkowego smarowania i regulacji

Obudowa pompy minimum z zeliwa pokrytego antykorozyjng powtokg
epoksydowg, wodoszczelna o klasie szczelnosci IP68 wedtug IEC;
Izolacja silnika klasy F,

Temperatura cieczy pompowanej od 0°C do +40°C (dla pracy przerywanej
dopuszczane + 55°C)

Mozliwo$¢ pracy w 20 cyklach na godzine

Maksymalne dopuszczalne wahania napiecia -10%/+6%

Maksymalna gestosc ttoczonej cieczy 1100 kg/m3

Min 10 m kabla zasilajgcego

Klasa szczelnosci IP 68 zgodna z normg IEC 60 529.

Montaz

Montaz pomp na stopie sprzegajgcej i prowadnicach rurowych.

c)

Zasuwy nozowe
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Wymagania:
e Zasuwa przeznaczona do sciekow

Cisnienie robocze PN 6;

Korpus z zeliwa szarego, epoksydowany na zewnagtrz i wewnatrz;

Utozyskowanie kolumn z zeliwa szarego, epoksydowane;

Wrzeciono ze stali nierdzewnej nie gorszej niz St. 1.4021, z walcowanym

gwintem;

e Tarcza ze stali nierdzewnej nie gorszej niz St. 1.4301;Kolumna ze stali
nierdzewnej nie gorszej niz St. 1.4021;

e Pierscien dtawigcy z elastomeru

Montai

Montaz zasuw zgodnie z Dokumentacjg Projektowg przepompowni sciekow i
wytycznymi producenta przepompowni.

d) Zawory zwrotne kulowe

Wymagania:
e Korpus zeliwo sferoidalne, pokryte farbg epoksydows;

o Pokrywa zeliwo sferoidalne, pokryte farbg epoksydowa;
e Kula NBR;
e Uszczelka NBR;
o Potgczenia kotnierzowe.
Montaz

Montaz zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i wytycznymi producenta
przepompowni.

e) Wigczenie kolektorow grawitacyjnych z rur PVC do przepompowni

Wymagania:

Zachowanie szczelnosci potgczen
Montaz
e Kréciec wylotowy PVC wyprowadzony z przepompowni nalezy potgczy¢ z rurg

PVC z pomoca ztgczki przejsciowej WZ 200/200.
o Wigczenie kolektorow ttocznych z rur PE100RC do przepompowni

Wymagania:

Zachowanie szczelnosci potgczen

Montaz
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Dostosowanie srednicy rurociggow ttocznych zewnetrznych do rurociggéw w
przepompowni nalezy wykonac z pomocg dyfuzoréw (ksztattek przejsciowych)
PE100RC poza zbiornikiem przepompowni.

2.3.11. Przydomowe przepompownie kompaktowe

Zbiornik przepompowni przydomowej powinien by¢ anty wypornosciowy, wykonany z
polietylenu (PE). Srednica zbiornika 800mm. W zbiorniku znajduje sie zatapialna
pompa wirowa z systemem rozdrabniajgco-tngcym w komorze z PE.

Informacje ogolne

prad tréjfazowy lub jednofazowy

wykonanie antyeksplozyjne,

rozdrabniacz usytuowany na zewnatrz pompy,

urzgdzenie rozdrabniajgce wykonane ze stali nierdzewnej hartowanej o twar-
dosci minimum 57 HRC

wolny przelot od 7 mm do 40 mm

dopuszczalny suchobieg,

pompa posiadajgca funkcje mieszania sciekdw zapobiegajgc powstawaniu
osadow i kozucha

podwojne tozyskowanie wirnika

komora olejowa,

termostat uzwoijenia,

kabel zasilajgcy zabezpieczony przed dostaniem sie wilgoci do komory silnika
zakonczony wtyczka.

dtugosc¢ kabla: min.10,0m

Wyposazenie przepompowni z materiatdow odpornych na korozje:

1.

N

ook w

trawersa i system sprzegowy umozliwiajgcy swobodny sposob wyciggania
pompy, bez uzycia nazedzi,

zawor odcinajgcy kulowy ze stali nierdzewnej z przedtuzeniem trzpienia zamy-
kajgcego i dzwignig zabezpieczajgca,

prowadnica dla zabudowy pompy z uchwytem ze stali nierdzewne;,
wyprowadzona na zewnetrzna rura ttoczna ze stali nierdzewnej 174"
mozliwo$¢ regulacji wysokos$ci przepompowni za pomocg nadstawki

do czyszczenia i konserwacji zbiornika przepompowni musi by¢ mozliwos¢
wyjmowana z niego pompy wtgcznie z rurg ttoczng i zaworem zwrotnym.

Charakterystyka pompy:

- narzedzie tngce musi posiada¢ mozliwosc¢ regulacji i znajdowac sie na zewnatrz,

- narzedzie tngce wykonane ze stali nierdzewnej, hartowanej,

- narzedzie thgce musi posiadac gtowice zabezpieczajgcg przed dostaniem sie do
niego ciat statych

- mozliwos¢ podtgczenia czujnika szczelnosci komory olejowej,

Parametry pomp

PP1

Wymagana minimalna wydajnos¢ — 2,2 I/s
Wymagana minimalna wysokos¢ podnoszenia - 10 mH,O
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PP2
Wymagana minimalna wydajnos¢ — 2,2 I/s
Wymagana minimalna wysokos¢ podnoszenia - 8 mH,O

Niezbedne wyposazenie sterownicy do zasilania i sterowania przydomowej przepom-
powni Sciekow:
e obudowa z tworzywa wysoko udarowego, IP66, zamek patentowy, na cokole
metalowym do postawienia na fundamencie betonowym,
wytgcznik gtowny
sterowanie pompg: reczne lub automatyczne
rozruch bezposredni pompy
zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przecigzeniowe pompy,
zabezpieczenie przed suchobiegiem,
lampka migajgca alarmu na obudowie sterownicy,
wytgcznik roznicowo-pragdowy
sterowanie automatyczne za pomocg 2 hydrostatycznych czujnikbw poziomu
fundament betonowy
przepompownie przydomowe zasilanie bedg kablem typu YKY
z istniejgcych rozdzielni budynkdw,
kabel utozy¢ w rurze ostonowej,
linie kablowg zinwentaryzow¢ geodezyjnie,
przekrdj kabla uzgodni¢ z inspektorem nadzoru robét elektrycznych,
instalacje wewnetrzng budynkow przystosowac do przytgczenia
przepompowni,
e punkt PEN rozdzielni budynkéw uziemi¢ (Ru<10Q),

Sterownica przystosowana jest do zabudowy zewnetrznej. Do sterownicy nalezy
przygotowaé postument betonowy z przepustami kablowymi do pompowni i do ztg-
cza

kablowego.

Uwaga:

Catkowity koszt podtgczenia przepompowni i jej zasilenia (sterownicy wraz z
montazem oraz zwiekszong dlugos¢ kabla zasilajgcego (ponad 10,0m) nalezy
wliczy¢ w cene jednostkowg przepompowni przydomowe;j i nie mozna z tego z tytutu
przewidywac¢ kosztéw dodatkowych.

Prad zasilajgcy przepompownie z posesji wiasciciela.

2.3.12. Czyszczak (klapa rewizyjna)

Wymagania:
e materiat korpusu i pokrywy - zeliwo sferoidalne lub PVC,

e ciSnienie robocze — 1,0 Mpa.

Wyposazenie:
zawor hydrantowy do cisnieniowego ptukania rurociggu.
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Montaz:

Montaz klapy rewizyjnej nalezy wykona¢ w wybudowanej do tego celu studni
betonowej @1200. Wprowadzone do studzienki przewody ttoczne nalezy
zabezpieczyC przez obetonowanie.

2.3.13. Zawor napowietrzajagco-odpowietrzajacy @50 do sciekow

e Cisnienie robocze PN16/0-16 bar;

Max wydajnos$¢ odpowietrzania: 230 m3/h;

Przytgcze @50 — Zeliwo sferoidalne, epoksydowane;

Zasuwa odcinajgca — zeliwo sferoidalne, epoksydowana;

Zawor napowietrzajgco-odpowietrzajgcy — stalowy, epoksydowany;
Rura ostonowa — PE;

Pokrywa — PE;

Trojdrozny zawér kulowy — PVC;

Sprzegto do weza — mosigdz;

Zawor kulowy — stal nierdzewna;

Trzpien uruchamiajgcy — czworokatny pret stalowy, epoksydowany;
Ptyta denna — blacha stalowa, epoksydowana;

Ztgczka spustowa — zeliwo sferoidalne, epoksydowane;

Pierscien wtazu — zeliwo szare, bituminizowane;

Pokrywa wtazu — zeliwo sferoidalne, bituminizowane — z otworami
wentylacyjnymi.

Montaz:
Zgodnie z dokumentacjg projektowg w studniach bet. &1200.

2.3.14. Zestaw urzadzen do dozowania chemikaliow

Kazdy zestaw powinien sktadac sie z:

e pompy dozujgcej PIX (z zasilaniem 220V) o wydajn. min. 7,0 [I/h]

e sterowanie pompy dozujgcej reczne

e zbiornika dozujgcego o poj. V=120,0 [I]

e obudowy, zabezpieczajgcej przed wptywem czynnikéw atmosferycznych i
0s0b trzecich i przystosowanej do zamontowania na przygotowanym
fundamencie betonowym

- zasilanie pompy dozujgcej — z szafy RZS.

2.3.15. Materialy izolacyjne

Wymagania:
Przewody z rur wymagajgcych stosowania zabezpieczen antykorozyjnych winny

posiadac powtoki fabryczne;
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2.3.16. Elementy ze stali nierdzewnej

Wymagania:
Wykonywac ze stali nie gorszej od stali KO OH18N9.

2.3.17. Beton hydrotechniczny

Wymagania:
Wymagania, jakim powinien odpowiadac¢ beton hydrotechniczny, okreslono w

Specyfikacji Technicznej - Roboty betonowe.

3. Wymagania dotyczgce sprzetu

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej -
Wymagania ogolne.

3.2. Sprzet do wykonywania Robét

Sprzet odpowiadajgcy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w
Projekcie Organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu, wylewania i zageszczania

41. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu przedstawiono w ,Specyfikacji Technicznej
— Wymagania Ogolne.”

4.2. Srodki transportu

Samochody skrzyniowe i inne srodki transportu - odpowiadajgce pod wzgledem
typdw i wielkosci wymaganiom, zawartym w Projekcie Organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét

5.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania odnosnie wykonania rob6t budowlanych przedstawiono w
~Specyfikacji Technicznej — Wymagania ogolne”.

5.2. Wymagania szczego6lne
Roboty prowadzi¢ wg:
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a) ,Warunkéw wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”

b) ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw
sztucznych”

c) Wszelki transport, przenoszenie, roztadunek, sktadowanie oraz
zestawianie rur i specjalnej armatury powinno odbywac sie w Scistej
zgodnosci z zaleceniami i instrukcjami producentéw.

d) Prace, zwigzane z przygotowaniem podtoza i zasypywaniem rur, nalezy
prowadzi¢ zgodnie z Specyfikacjg. — ,Roboty ziemne”, uwzgledniajgc
zalecenia zawarte w instrukcjach montazowych producentow rur,
studzienek i armatury.

e) Wszystkie potgczenia rur powinny by¢ prowadzone zgodnie z zaleceniami i
instrukcjami producenta rur, jak tez z odnosnymi normami krajowymi i
niniejszg Specyfikacja.

f) Roboty betonowe, zwigzane z posadowieniem, przykryciem i
wprowadzeniem rur do studzienek, prowadzi¢ zgodnie z normami.

5.3. Rurociagi

Uktadanie rur:

Podtoze dla rur kanalizacji grawitacyjnej powinno by¢ przygotowane poprzez
rozprowadzenie i zageszczenie materiatu ziarnistego wzdtuz catej dtugosci
wykopu, na odcinkach roboczych o dtugosci min. 20 m.

Tam, gdzie wymagane jest posadowienie rur kanalizacyjnych bezposrednio na
dnie wykopu, lub na podtozu ziemnym czy piaszczystym, koncowa
powierzchnia powinna by¢ wyréwnana oraz wypoziomowana, aby zapewni¢
réwnomierne osadzenie rury. Powinna ona by¢ wolna od wszelkiego obcego
materiatu, ktory mogtby uszkodzi¢ rure, jej powtoke lub ostone.

Otwory na potgczenia (dotki montazowe) powinny byé utworzone w materiale
podfoza lub wykopanym, na powierzchni docelowej, aby zapewnic¢ jednolite
podparcie kazdej rury na catej dtugosci, oraz umozliwi¢ wykonanie potgczenia.
Wszystkie rury powinny by¢ utozone wzdtuz odpowiednich linii poziomow i
spadkéw, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg lub wskazaniem Inspektora
Nadzoru. Wszelkie rury utozone z odwrotnymi spadkami i w ztych kierunkach
bedg musiaty by¢ wydobyte i ponownie utozone prawidtowo. Przy ponownym
uktadaniu rur powinny by¢ zastosowane nowe materiaty na potgczenia.
Zadna pokrywa ochronna, tarcza lub inne urzgdzenie na koncu rury lub
armatury nie powinno by¢ usuniete na state przed potgczeniem chronionego
elementu.

Rury i armatura tgcznie z powtokg lub poszyciem powinny by¢ sprawdzone na
uszkodzenie, a powierzchnie potgczen i sktadniki powinny by¢ oczyszczone
bezposrednio przed utozeniem.

Rury nalezy zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sie ziemi lub
zanieczyszczen i zamocowac, aby zapobiec flotacji i innym ruchom. Przed
ukonczeniem Robdét powinny by¢ wykonane odpowiednie pomiary.

Rury kielichowe uktadac¢ w kierunku postepu montazu przewodu, kielichami w
strone przeciwng niz kierunki przeptywu sciekow. Do kielicha rury utozonej
wprowadzac bosy koniec rury uktadanej, dociskajgc jg do dna kielicha.
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b)

Po utozeniu rur nalezy je zasypac, zagesci¢ materiat zasypowy a nastepnie
stopniowo usuwac obudowy wykopu. Zasypywanie i zageszczanie nalezy
wykonywac¢ warstwowo, na catej dtugosci wykopu, w warstwach nie
przekraczajgcych 15 cm przed zageszczeniem, do kohcowej grubosci 30 cm
ponad gorng powierzchnig rur.

Potaczenie rur:

Powierzchnie potgczen rur oraz komponenty powinny by¢ utrzymane w
czystosci i wolne od obcych materiatéw przed wykonaniem lub montazem
potaczen. Nalezy zachowac ostroznosc¢, aby zapewnic, ze nie nastgpi
wnikanie zadnych obcych materiatow do pierscienia ztgcza po wykonaniu
potgczenia.

Jezeli wymagane sg skrety rur z elastycznymi potgczeniami, skret na kazdym
ztgczu nie powinien przekraczac ¥ maksymalnego odchylenia
dopuszczonego przez producenta rur.

Szczelnos¢ potgczen rur nalezy zapewni¢ poprzez zastosowanie wysokiej
jakosci uszczelnien, przewidzianych przez producentéw rur dla danego
asortymentu.

Wprowadzenie rur przewodowych do rur ochronnych:

Rure przewodowg nalezy wprowadzac w rure ochronng przy zastosowaniu
ptoz slizgowych (dystansowych) z polietylenu. Rozstaw pt6z co 1,5 m, przy
czym na koncowkach rury ochronnej zatozy¢ podwaojne ptozy.

Koncowki rur ochronnych nalezy uszczelni¢ piankg polietylenowg i
manszetami termokurczliwymi.

5.4. Bezwykopowe prowadzenie rurociagow

Opis metod sterowalnych:

a)

b)

Metoda sterowalna z pilotem — najpierw przeciska sie zerdz pilotowg
rozpychajgcg grunt, a nastepnie kolejne elementy. Zatozony spadek jest
kontrolowany z poziomu operatora wiertnicy. Potozenie pierwszej zerdzi
pilotowej jest obserwowane na monitorze w komorze startowej. Gdy zerdz
pojawi sie w komorze odbiorczej wyjmuje sie jg, a w tym samym czasie
wprowadza sie rury stalowe o docelowej srednicy z umieszczonymi wewnatrz
przenosnikami Slimakowymi. Grunt wyciggany jest do komory startowej. Gdy
rury stalowe osiggng studzienke docelowa, usuwane sg przenosniki
Slimakowe, a na miejsce rur stalowych wprowadzane sg rury przewodowe .
Metode tg stosuje sie dla kanatéw @200 - @500 mm w gruntach
zageszczonych, takze ponizej zwierciadta wody gruntowe;j.

Metoda sterowalna z zastosowaniem urzgdzenia typu . kret”.

Technologia ta polega na wbijaniu rur stalowych otwartych, ktéra przesuwajgc
sie do przodu nabiera ziemie do wewnatrz. Po wbiciu rury stalowej
nagromadzona ziemia wewnatrz rury usuwana jest za pomocg sprezonego
powietrza i specjalnych korkow pozwalajgcych doktadnie wyczysci¢ nowo
powstate przejscie obiektowe za pomocg przecisku. Metode tg stosuje sie dla
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$rednic @100 - 1000 mm, na dtugosciach do 100 m, takze ponizej
zwierciadta wod gruntowych.

5.5. Studzienki

a) Prefabrykowane elementy betonowe

Prefabrykowane studzienki betonowe powinny by¢ budowane ze stopniami
ztazowymi, prawidtowo ustawionymi.

b) Wodoszczelnos$¢ studzienek

Studzienki powinny byé konstrukcyjnie wodoszczelne, odporne na infiltracje wody
gruntowe;.

c) Ustawianie pokryw i podstaw wtazéw

Podstawy wtazéw powinny by¢ ustawione do zgdanego poziomu na prefabrykowanej
ptycie. Podstawy powinny by¢ wypoziomowane, ustawione na zaprawie, sklepienie
ustawione na podstawie i bokach ramy w zaprawie cementowe;j.

5.6. Oznakowanie sieci w terenie

a) Oznaczenia nadziemne
Stupki oznaczeniowe powinny by¢ ustawione na trasie rurociggu ttocznego, a
tabliczki lokalizacyjne przy miejscach zasuw i innej armatury, tam, gdzie jest to
wymagane.
State stupy do tablic informacyjnych i pamigtkowych powinny by¢ zabudowane w
wymaganych lokalizacjach, uzgodnionych z Inwestorem.
Plan lokalizacji stupoéw powinien by¢ dostarczony przy odbiorze koncowym.

b) Oznaczanie rurociggéw w ziemi tasmg lokalizacyjng
Tasme lokalizacyjng koloru brgzowego, z napisem ,uwaga kanalizacja ttoczna” , z
zatopiong wktadkg wskaznikowg, nalezy uktada¢ na warstwie zasypki, 20 cm ponad
gorng powierzchnig rury, tekstem do gory. Tasma powinna byc ciggta, ztgczona w
sposob trwaty, z zaktadkg 1 metra. Nalezy zachowac ciggtos¢ drutu wskaznikowego
w tasmie.

5.7. Proéby hydrauliczne

a) Swiadectwo préb

Wykonawca powinien powiadomic¢ uprawnionego przez Zamawiajgcego Inspektora
Nadzoru z wyprzedzeniem przynajmniej jednego petnego dnia roboczego o zamiarze
przeprowadzenia prob na odcinku rurociggu.

b) Srodki ostroznosci przed prébami rurociggéw
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Przed prébami cisnieniowymi rurociggu Wykonawca powinien zapewnic, ze
jest on umocowany odpowiednio i parcie od tukow, kolan, odgatezien i koncow
rur jest przenoszone na staty grunt lub odpowiednie tymczasowe
zamocowanie.

Otwarte konce powinny by¢ zabezpieczone korkami, pokrywami, lub
odpowiednio potgczonymi slepymi kotnierzami.

Zabezpieczenie wody do préb i czyszczenia

Wode do préb i czyszczenia nowych rurociggow nalezy poddaé badaniom
laboratoryjnym, celem sprawdzenia jej przydatnosci. Nie wymaga badan woda
pitna z sieci wodociggowej PWiK — Sierakowice. W przypadku jej
wykorzystania, Wykonawca bedzie obcigzony optatami wg biezgcych cen za
m? dla konsumentéw.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za rurociggi, pompy, przytacza etc.,
niezbedne do otrzymania wody do préb z wodociggow PWIK - Sierakowice,
tgcznie ze zwigzanymi z tym kosztami.

Wykonawca poczyni wtasne przygotowania i bedzie odpowiedzialny za
wszystkie koszty zwigzane z odprowadzeniem wody uzytej do prob i
czyszczenia nowej sieci. Nalezy zatroszczy¢ sie, aby zapewnic, ze
chlorowana woda nie przedostanie sie do otwartych czy ptyngcych w rurach
ciekdbw wodnych, bez uprzedniej dechloracii.

d) Czyszczenie rurociggéw

Po zakonhczeniu uktadania wewnetrzne powierzchnie rurociggdéw powinny by¢
oczyszczone catkowicie w taki sposob, aby usungé wszelki olej, piasek oraz inne
niszczgce materiaty.

e) Proby szczelnosci dla kanatéw grawitacyjnych

f)

Po zmontowaniu kanatow i pozostawieniu odkrytych ztgczy nalezy
przeprowadzi¢ prébe szczelnosci. Préby szczelnosci powinny obejmowac:
Eksfiltracje — przenikanie wod lub $ciekéw z przewodu do gruntu,
Infiltracje - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.
Badanie polega na napetnieniu odcinka kanatu i studzienek wodg i
obserwacje.

Obserwacje rozpoczyna sie po uptywie 1 godziny od napetnienia systemu
wodg. Czas proby wynosi 1 godzine, W tym czasie:

ubytek wody musi by¢ zgodny z norma,

infiltracja wdd gruntowych do kanatu powinna wynosi¢ 0,0.

Préby nalezy wykonaé wg instrukcji producenta rur oraz zgodnie z normami.

Kamerowanie kanatéw grawitacyjnych

Po zmontowaniu kolektoréw grawitacyjnych na danym odcinku robét, przed odbiorem
koncowym, nalezy przeprowadzi¢ inspekcje kanatowg TV kolektorow. Zapis wynikéw
inspekcji na ptycie DVD nalezy przekazac¢ uprawnionemu przez Zamawiajgcego
Inspektorowi Nadzoru przed odbiorem danego odcinka Robét.
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9)

Préoby rurociagdéw cisnieniowych

W trakcie préb rurociggdw cisnieniowych nalezy przestrzega¢ procedur okreslonych
normami.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogdlne wymagania odnosnie kontroli jakosci robot przedstawiono w ,Specyfikacii
Technicznej — Wymagania ogdlne.”

6.2. Kontrola w trakcie roboét i odbioru

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Robdt i
uzytych Materiatéw z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

badanie gtebokosci utozenia przewodow, ich odlegtosci od budowli
sgsiadujgcych i ich zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodoéw na podtozu i lokalizacji studzienek oraz komér,
badanie odchylenia osi przewodéw i ich spadkéw,

badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnien,

badanie zmiany kierunkow przewodow i ich zabezpieczenia przed
przemieszczaniem,

badanie obiektéw budowlanych na przewodach (w tym badanie podtoza,
sprawdzenie zbrojenia konstrukciji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia
przed korozjg),

sprawdzenie szczelnosci przejsc rurociggoéw przez sciany studzienek i komor,
sprawdzenie montazu przewodow i armatury,

badanie szczelnosci przewoddéw grawitacyjnych, studzienek i komor (badania
przy odbiorach prowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1053:1998),

préby cisnieniowe przewoddw cisnieniowych, kamerowanie kanatéw
grawitacyjnych.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét przedstawiono w ,,Specyfikacji
Technicznej — Wymagania ogolne.”

7.2. Jednostki obmiaru roboét

Jednostka obmiaru Robot Jednostka Doktadnosé

utozone rury mb 0,1m
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8. przeciski i przewierty mb 0,1m

9. odgatezienia na dziatke szt. do 1 szt.
(przykanaliki)
10. zainstalowane wyposazenie i szt. do 1 szt.
armatura
11. przepompownie sciekdw i
studzienki z kompletnym szt. do 1 szt.

wyposazeniem

8. Odbior robét budowlanych

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Wymagania dotyczgce odbiorow robét budowlanych przedstawiono w ,,.Specyfikaciji
Technicznej — Wymagania ogolne.”

8.2. Szczegdblne zasady odbioru robét

Odbidér techniczny przewodoéw i obiektdéw nastepuje po zakonczeniu montazu i
przeprowadzeniu badan

Nalezy sprawdzic:

e zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg i zapisami w Dzienniku
Budowy,

e uzycie wiasciwych Materiatdéw oraz dokumenty dotyczgce jakosci tych
Materiatow,

e prawidtowos¢ zamontowania i dziatania armatury i urzgdzen,

e prawidtowos¢ wykonania rurociggéw i ich potgczen, przejs¢ przez elementy
konstrukcyjne,

e prawidtowos¢ wykonania izolacji,

e szczelnos$¢ wszystkich odcinkéw przewoddéw,

e oznakowania.

W trakcie odbioru nalezy:

e sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu
wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikajgcym z wpiséw do
Dziennika Budowy, oraz innych dokumentdw, dotyczgcych jakosci Materiatow
uzytych do Robdt, wynikdw pomiardw i badan,

e sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

e sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacje wpisow dotyczgcych Robat,
dokona¢ szczegodtowych ogledzin Robot.

9. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie robdét bedzie sie odbywato zgodnie z warunkami zawartymi w Umowie.
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10.Przepisy zwigzane

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych,
tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

e _Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — zeszyt 9
COBRTI INSTAL.

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych” —
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.
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1. Czes¢ ogdlna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Ro-
b6t Budowlanych

Przedmiotem specyfikacji technicznej (S.T.) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru Robét Betonowych, ktore zostang zrealizowane podczas budowy sieci
kanalizacji sanitarnej z przepompowniami sciekow i infrastrukturg towarzyszgcg w
ramach realizacji zadania pod nazwa:

,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompownig,
Wesiory, gmina Suleczyno”.

Roboty betonowe na trasie planowanego zadania mozna wyszczegolni¢ na:
e prace betonowe przy zbiorniku przepompowni sciekow,

fundamenty szaf zasilajgco-sterujgcych przepompowni,

fundamenty Zurawikoéw,

fundamenty urzgdzen antyodorowych,

warstwy wyréwnawcze do posadowienia studni kanalizacyjnych,

obetonowania wtazéw zeliwnych studni,

obetonowanie kaskad,

prace betonowe w studniach rozpreznych,

prace betonowe w studniach na kanalizacji ttocznej,

bloki oporowe na rurociggach ttocznych,

prace betonowe przy ogrodzeniach przepompowni.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot budowlanych.

1.3. Zakres rzeczowy Robét Betonowych objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania Robot betonowych przy
przepompowniach sciekow, studniach betonowych, ogrodzeniach przepompowni,
elementach zagospodarowania terenéw przepompowni.

1.3.1. Prace betonowe przy zbiorniku przepompowni scie-
kow

a) Po uprzednim wykonaniu wykopu, wstepnym odwodnieniu wykopu oraz po
wyrownaniu podtoza nalezy na warstwie zwiru lub grysu grubosci



0,25 - 0,50 m, wykonac ptyte fundamentowg zelbetowg z betonu klasy

min. B-25 wymiarach 2,5 x 2,5 x 0,2 m. Ptyta musi by¢ zazbrojona zbrojeniem
ze stali o srednicy minimalnej 8 mm, wg rysunku konstrukcyjnego, oraz
posiada¢ warstwe eliminujgcg naprezenia krawedziowe, np. 2 warstwy papy
termozgrzewalnej.

b) Przeciwdziatanie wyporowi czynnemu zbiornika przepompowni nalezy
uzyskaé wykorzystujgc grunt lub zasypke. W tym celu wokét podstawy
zbiornika tuz nad zewnetrzng krawedzig (skosem) dna nalezy wyla¢ w
wykopie kotnierz betonowy o wysokosci minimum 0,50 m, z betonu klasy min.
B-25. Kotnierz betonowy musi by¢ zazbrojony zbrojeniem obwodowym w
zaleznosci od wielkosci ze stali o Srednicy minimalnej 12 mm. Wielkosc¢
kotnierza nalezy dobrac¢ w ten sposéb, by ciezar betonu i klina gruntu opartego
na nim rownowazyty wypor zbiornika.

c) Roboty dostosowac¢ do wymogow producenta prefabrykowanych
przepompowni.

1.3.2. Posadowienie fundamentéw szaf RZS w obiektach
przepompowni sciekéw

a) Szafe zasilajgco-sterowniczg RZS nalezy zamontowac¢ na fundamencie
odpowiednim do rozmiarow szafy, dostarczonej przez producenta
przepompowni sciekdw, wykonanym z betonu zbrojonego klasy min. B-15,
posadowionym na warstwie chudego betonu klasy nie nizszej niz B-10, o
grubosci 0,10 m.

1.3.3. Posadowienie fundamentow dla zamontowania zura-
wikéw i urzadzen antyodorowych w obiektach prze-
pompowni sciekéw

e Fundament dla zurawika, o wymiarach
400x400x800mm, zlokalizowany w poblizu zbiornika przepompowni, nalezy
wykonac¢ z betonu zbrojonego klasy min. B-15, posadowionym na warstwie
chudego betonu klasy nie nizszej niz B-10, o grubosci 0,10 m.

¢ Fundament dla urzgdzen dozujgcych chemikalia, o wymiarach fundament
700x700x300mm, zlokalizowany przy ogrodzeniu terenu przepompowni,
nalezy wykonac z betonu zbrojonego klasy min. B-15, posadowionym na
warstwie chudego betonu klasy nie nizszej niz B-10, o grubosci 0,10 m. W
fundamencie nalezy zainstalowac rurke DVK 40, do wprowadzenia przewodu
dostarczajgcego chemikalia do rurociggu ttocznego.

e Oba rodzaje fundamentéw winny by¢ wyposazone w kotwy, umozliwiajgce
zainstalowanie urzgdzen w razie potrzeby.

1.3.4. Posadowienie studni kanalizacyjnych

Studnie prefabrykowane betonowe posadowi¢ na warstwie wyrownawczej z chudego
betonu klasy nie nizszej niz B-15, o grubosci 0,10 m.



1.3.5. Regulacja i stabilizacja wtazéw studziennych

a) Osadzenie wtazu zeliwnego studni betonowej na ptycie pokrywowej nalezy
wykonac przy zastosowaniu betonu klasy nie nizszej niz B-20.

b) Ramy wtazéw zeliwnych studzienek z tworzyw sztucznych nalezy osadzi¢ na
prefabrykowanej ptycie o wymiarach 1mx1mx min.0,1m, ze spadkiem na
zewnatrz. Nalezy zastosowac beton klasy nie nizszej niz B-20.

1.3.6. Obetonowanie kaskad

Rure spadowg kaskady nalezy obetonowaé betonem B-20. Otulenie przewodu min.
10 cm. Nalezy wykona¢ deskowanie o wymiarach 0,5x0,5xdtugos¢ kaskady.

1.3.7. Prace betonowe w studniach rozpreznych

W studniach rozpreznych nalezy wykona¢ walec betonowy, ograniczony
pierscieniem z rury PVC@400, spowalniajgcy i ograniczajgcy uderzenia ttoczonych
sciekdw w przeciwlegtg sciane studni. Zastosowac beton klasy nie nizszej niz B-30

1.3.8. Prace betonowe w studniach na kanalizacji ttocznej

W studniach rewizyjnych kanalizacji ttocznej jak i studniach z zaworem
odpowietrzajgco-napowietrzajgcym przewody nalezy obetonowac 30 cm warstwg
betonu klasy nie nizszej niz B 25 z wyrobionym spadkiem.

1.3.9. Ogrodzenia przepompowni

Dziatki przepompowni ogrodzone bedg panelowym ogrodzeniem z kraty stalowe]
2500x1800 cm z pretow powlekanych @5, oczka 50x100 mm, mocowanym do
stupkoéw posrednich i naroznych o wysokosci 240 cm ze stali ocynkowanej ogniowo,
powlekanej PVC lub malowanej.Kolor ogrodzenia - zielony.

W ogrodzeniu zainstalowane bedg furtki ogrodzeniowe o szerokosci 1,0 m.
Poniewaz utwardzona kostkg nawierzchnia terenu przepompowni wykonana bedzie
na powierzchni wystajgcej poza obrys ogrodzenia (10 cm poza kazdg krawedz
ogrodzenia), gorna krawedz blokdw musi znajdowac sie ponizej spodu kostki.
Zastosowac beton klasy nie nizszej niz B-20.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z Dokumentacjg Projektowsq i
~opecyfikacjg Techniczng — Wymagania Ogdlne.”

2. Wymagania dotyczace materiatéw




2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie Materiaty (oprocz gruntu i piaskéw) muszg posiada¢ wymagane polskimi
przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez Swiadectwa dopuszczenia do obrotu
oraz wymagane zgodnie z obowigzujgcg Ustawg — certyfikaty bezpieczenstwa.

2.2. Stosowane materiaty

beton hydrotechniczny gwarantowanej jakosci
beton zwykty lub wyréb betonu

kruszywa, woda

zaprawy

dodatki uszczelniajgce do betonu,
prefabrykowane fundamenty szafy RZS,
prefabrykowane bloki oporowe betonowe,
papa,

Stal St0S

Stal A IlIN RB 500W,

inne Materiaty pomocnicze.

2.3. Wymagania szczegdlne dotyczace Materiatow

2.3.1. Betony dowozone z wytwoérni

Wszelki zakupiony w wytworni beton powinien by¢ wytworzony i
transportowany zgodnie ze stosownymi normami krajowymi. Dostawca betonu
musi gwarantowac jego nalezytg jakosc.

Wykonawca powinien uzyska¢ aprobate uprawnionego przez Zamawiajgcego
Inspektora Nadzoru dla zrédta dostawy gotowych mieszanek betonu oraz
udokumentowac, ze zakfad dostarczajgcy mieszanki ma aprobate niezaleznej
instytucji wystawiajgcej certyfikat i moze spetnia¢ wymogi Kontraktu.

2.3.2. Betony wytwarzane na Terenie Budowy

Materiaty:

a) Cement

Do betonu klasy B25, B20 i B15 zaleca sie cement klasy 32,5.
Zastosowany cement musi spetnia¢ wymogi PN-EN 197-1:2012P.

Beton hydrotechniczny

Cement pochodzgcy z kazdej dostawy musi spetniaC wymagania zawarte w
normach.

Wymaga sie, aby cement charakteryzowat sie niskim cieptem hydrataciji.



Ciepto hydratacji cementu nie powinno przekraczac: po 3-ch dniach 210 kJ/kg,
a po 7-miu dniach 250 kJ/kg.

Poczatek wigzania cementu nie powinien nastepowac wczesniej niz po 40
minutach, a koniec wigzania nie wczesniej niz po 5-ciu godzinach i nie pdzniej
niz po 10 do 12 godzin od momentu dodania wody.

Beton zwykty

Cement pochodzgcy z kazdej dostawy musi spetnia¢c wymagania zawarte w
normach.

Nalezy stosowac¢ cement Portland SPi, bez dodatkéw. Zaleca sie stosowanie
cementu o jasnym kolorze.

Kruszywo

Kruszywo mineralne winno spetniaC wszystkie wymagania

PN-EN 12620:2010P

Do betonu nalezy stosowac kruszywo o marce nie nizszej niz klasa betonu.
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej
mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla
produkowanego wyrobu.

Domieszki do betonéw:

Zaleca sie stosowanie domieszek zgodnie z wymaganiami norm wytgcznie w
zakresie przyjetej do produkcji betonu receptury opracowanej laboratoryjnie.
Dopuszcza sie nastepujgce rodzaje srodkéw:

domieszki napowietrzajgce, niezbedne do zapewnienia betonowi wymaganej
mrozoodpornosci, hydrotechnicznych,

domieszki plastyfikujgce i uptynniajgce, przy czym dobor wtasciwej mieszanki
zalezy od konsystencji wyjsciowej i oczekiwanego efektu uplastycznienia,
domieszki opdzniajgce, niezbedne w transporcie betonu towarowego, i przy
betonowaniu w wysokich temperaturach otoczenia,

domieszki przyspieszajgce wigzanie (twardnienie), stosowane gtbwnie w
szybkich naprawach (np. tamponaz) lub jako preparat mrozoodporny,
domieszki do betonow podwodnych, umozliwiajgce w skrajnych wypadkach
swobodne zrzucanie betonu przez wode bez stosowania oston,

koncentraty polimerowe do modyfikowania zapraw betonowych.

Przy zastosowaniu domieszek nalezy przestrzegac nastepujgcych warunkéw:
optymalne dozowanie domieszki powinno by¢ okreslone w drodze badan
laboratoryjnych i przestrzegane Scisle w procesie wykonywania mieszanki
betonowej,

domieszki powinny by¢ rownomiernie rozprowadzone w catosci objetosci
mieszanki betonowej,

wybér domieszki powinien by¢ poprzedzony sprawdzaniem, czy domieszka
moze by¢ stosowana razem z danym rodzajem cementu (na podstawie
Swiadectwa dopuszczenia danej domieszki do stosowania),



- domieszka nie moze obnizac projektowanych parametrow betonu, jak
réwniez nie moze powodowac korozji zbrojenia.

d) Woda

e Woda zarobowa do betonu i do pielegnacji betonéw powinna spetniac
wymagania norm.

o Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpac z wodociggow, to woda ta nie
wymaga badania. W przeciwnym przypadku nalezy przewoznymi zbiornikami
dowiez¢ wode spetniajgcg wymagania normy.

3. Wymagania dotyczace sprzetu

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Specyfikacji Technicznej -
Wymagania ogolne.”

3.2. Sprzet do wykonywania Robét Betonowych

e wibratory wgtebne do zageszczania betonu,

e szalunki systemowe

e inny sprzet odpowiadajgcy, pod wzgledem typow i ilosci, wymaganiom
zawartym w Projekcie Organizacji Rob6t zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu, wylewania i zageszczania

41. Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu przedstawiono w ,Specyfikacji Technicznej
— Wymagania Ogodlne.”

4.2. Srodki transportu

o W przypadku zakupu betonu w wytworni:

- Gotowy beton nalezy przewozi¢ z wytwoérni betonu na Teren Budowy w
betoniarkach samochodowych umozliwiajgcych mieszanie podczas transportu
i dostarczenie jednorodnej mieszanki betonowej, zapobiegajgcych
rozsegregowaniu betonu w czasie transportu.

- Podawanie betonu do miejsca wbudowania wykonywac¢ nalezy za pomocag
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.

- Beton powinien by¢ transportowany od miksera i wylewany tak szybko, jak to
wykonalne przy uzyciu metody zapobiegajgcej segregacji i utracie sktadnikow,
aby utrzymac¢ wymagang urabialnos¢. Powinien by¢ wylany jak najblizej jego



docelowego miejsca, a caty sprzet do transportu betonu powinien byc
utrzymany w czystosci.

W przypadku wytwarzania betonu na Terenie Budowy:

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
Materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac sie z zachowaniem wymogow
odpowiednich norm. Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami,
natomiast cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami
transportu, w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami
wody.

5. Wymagania dotyczgace wykonania robét

5.1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania odnosnie wykonania robo6t budowlanych przedstawiono w
~Specyfikacji Technicznej — Wymagania ogolne”.

5.2. Wytwarzanie betonu

W przypadku wyrobu betonu na Terenie Budowy nalezy przestrzega¢ wymagan:

b)

dozowanie kruszywa powinno by¢ wykonywane z doktadnoscig 3%,
dozowanie cementu powinno odbywac sie na niezaleznej wadze z
doktadnoscig 2%,

dozowanie wody winno by¢ dokonywane z doktadnoscig 2%

urabialnos¢ mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymailne;j
szczelnosci po zawibrowaniu bez wystgpienia pustek w masie betonu lub na
powierzchni,

wartos¢ stosunku C/W nie moze by¢ mniejsza niz 2.2 (wartos¢ nie wigksza niz
0.45),

konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, (lub rwnowaznym),
badanie konsystencji plastycznej stozkiem opadowym dopuszcza sie
wytacznie w warunkach budowy.

5.3. Ukladanie mieszanki betonowej (betonowanie)

Wykonawca powinien odpowiednio powiadomi¢ Inspektora o zamiarze
rozpoczecia betonowania, nie pozniej niz 24 godziny przed rozpoczeciem
prac, celem sprawdzenia prawidtowosci wykonania wszystkich roboét
poprzedzajgcych betonowanie.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia uprawnionego przez
Zamawiajgcego Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do Dziennika
Budowy.



c)

d)

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczego6lng starannoscig i zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci >0,75 m od powierzchni
na ktorg spada; w przypadku, gdy wysokosc ta jest wieksza, nalezy
mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8 m).

Beton powinien by¢ doktadnie zageszczony w jego koncowej pozyciji w ciggu
30 minut od wylania z mieszacza chyba, ze przewozony jest w pracujgcych
ciagle urzadzeniach mieszajgcych, wtedy czas ten powinien wynosic¢ do 2
godzin od wprowadzenia cementu do mieszacza i 30 minut od wylania z
urzgdzenia mieszajgcego.

Swiezo utozong mieszanke betonowg w fundamentach bezposrednich nalezy
chroni¢ przed wstrzgsami oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godz. od
zakonczenia betonowania w warunkach, gdy temperatura otoczenia nie
spadta ponizej +10°C. W przypadkach wystgpienia nizszej temperatury, czas
ochrony betonu w okresie jego wigzania i twardnienia nalezy przedtuzyc.
Przebieg uktadania mieszanki betonowej powinien by¢ rejestrowany w
Dzienniku Budowy, w ktérym powinny by¢ podane:

data rozpoczecia i zakonczenia betonowania,

wytrzymatos$¢ betonu na sciskanie,

robocze receptury mieszanek betonowych,

konsystencja mieszanki betonowej.

5.4. Pielegnacja betonu

Pielegnacja swiezego betonu powinna zabezpieczac beton przed utratg wody
niezbednej dla wigzania elementu i przeciwdziata¢ powstawaniu rys skurczowych.
Polega ona gtéwnie na utrzymywaniu zewnetrznych powierzchni betonu w stanie
wilgotnym przez:

polewanie lub spryskiwanie woda,

ostoniecie powierzchni betonowych zwilzonymi matami jutowymi,
bawetnianymi, stomianymi lub widkning geotechniczna,

wykonanie obrzezy w postaci watkdw z zaprawy (na poziomych
powierzchniach betonu) i zalanie wodg warstwg o gtebokosci 2-3 cm; przy
temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac, a przed utratg wilgoci
chroni¢ przez przykrywanie folig,

wykonanie powtok z preparatéw do ochrony powierzchniowej swiezego
betonu nanoszonych zwykle metodg natryskowa.

5.5. Betonowanie w niskich temperaturach

Betonowanie przy temperaturach otoczenia ponizej 2°C dopuszczone bedzie, jezeli
zostang wykonane odpowiednie pomiary przy wylewaniu betonu w warunkach
niskich temperatur.
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6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogdlne wymagania odnosnie kontroli jakosci robot przedstawiono w ,Specyfikacii
Technicznej — Wymagania ogdlne.”

a)

b)

b)

6.2. Kontrola w trakcie robét i odbioru

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Robot i
uzytych Materiatébw z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi
i poleceniami uprawnionego przez Zamawiajgcego Inspektora Nadzoru.
Kontrola obejmuje sprawdzenie betonowania.

6.3. Warunki szczegodlne kontroli i badan w trakcie Robét betono-
wych i odbioru

Badania elementow betonowych w czasie wykonywania Robo6t polegajg na
biezgcym, w miare postepu Robo6t, sprawdzaniu jakosci uzywanych
Materiatow i zgodnosci wykonywanych Robot z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjami Technicznymi, oraz poleceniami uprawnionego przez
Zamawiajgcego Inspektora Nadzoru

Badania powinny objg¢ wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie
Roboty, ktére przy ostatecznym odbiorze nie bedg widoczne, a jakosc ich
wykonania nie bedzie mogta by¢ sprawdzona. Wyniki badan oraz wnioski i
zalecenia powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

Sprawdzenie Materiatow polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich sg zgodne z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi, oraz poleceniami
uprawnionego przez Zamawiajgcego Inspektora Nadzoru

Sprawdzenie zgodnosci ze swiadectwami jakosci i dokumentami odbiorczymi.
Sprawdzenie Robdt betonowych wykonuje sie wg norm.

Powierzchnie betonowe w kohcowym wyrobie nie powinny mie¢ zauwazalnych
gotym okiem nieregularno$ci.

Badania odbiorcze Robdt betonowych w obrebie przepompowni sciekow,
studzienek, fundamentéw, ogrodzen, wodociggu:

Nalezy przeprowadzi¢ badania odbiorcze obejmujgce odbiory techniczne
czesciowe majgce na celu sprawdzenie jakosci wykonania tych fragmentéw
Robot zwigzanych z wykonaniem: przepompowni sciekéw, studzienek i
ogrodzen, ktore po zakonczeniu bedg niewidoczne.

Kontrola podczas transportu, uktadania, zageszczania mieszanki betonowe;j:
W trakcie wszystkich czynnosci betonowania, kontrola powinna dotyczy¢
nastepujgcych punktow:

zapewnienia jednorodnosci mieszanki podczas transportu i wbudowania,
zwilzenia podtoza i deskowan (bezposrednio przed betonowaniem),
réwnomiernego rozktadania mieszanki w miejscu wbudowania,
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przestrzegania ograniczeh co do maksymalnej wysokosci spadania mieszanki
w czasie jej podawania,

zachowania odpowiedniej grubosci kolejnych warstw,

jednolitego zageszczania mieszanki i niedopuszczanie do przewibrowania
(rozsegregowania),

przestrzegania szybkosci betonowania z uwagi na parcie wywierane na
szalunki,

przestrzegania czasu dopuszczalnego pomiedzy mieszaniem sktadnikéw
mieszanki betonowej i jej zageszczaniem, wykonaniem zarobu mieszanki i
zageszczaniem,

dostosowania szybkosci uktadania kolejnych warstw z uwagi na ich
potgczenie (mozliwos¢ zagtebienia wibratora w dolng warstwe przy
zageszczaniu gornej warstwy),

rozmieszczenia przerw roboczych,

przygotowania powierzchni przerw roboczych,

wykonczenia powierzchni betonu wg zalecen projektowych,

dostosowania metod pielegnacji do warunkow otaczajgcych i ewoluc;ji
wytrzymatosci,

dokonania pomiaréw specjalnych w przypadku betonowania w okresach
chtodnych i gorgcych,

zabezpieczenia w przypadku gwattownych zmian pogody, np. silne deszcze.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét przedstawiono w ,,Specyfikacji
Technicznej — Wymagania ogdlne.”

L.p.

7.2. Jednostki obmiaru robét betonowych

Jednostka obmiaru Robot Jednostka Dokfadnosé

beton m? 0,01m®

UWAGA: Placi sie za wykonana i faktycznie wbudowana ilosé betonu.

8. Odbiér robét budowlanych

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Wymagania dotyczgce odbiorow robét budowlanych przedstawiono w ,,Specyfikaciji
Technicznej — Wymagania ogolne”
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8.2. Szczegdlne zasady odbioru robét

Nalezy sprawdzic:

zgodno$¢ wykonania ze Specyfikacjami Technicznymi, Dokumentacjg
Projektowg i zapisami w Dzienniku Budowy,

uzycie wtasciwych Materiatow oraz dokumenty dotyczgce jakosci tych
Materiatow,

zgodnos$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian,
ze stanem faktycznym wynikajgcym z wpisoéw do Dziennika Budowy, oraz
innych dokumentoéw dotyczgcych jakosci Materiatow uzytych do Robdt,
wynikéw pomiarow i badan,

naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

w Dzienniku Budowy realizacje wpiséw dotyczgcych Robot,

dokonac szczegotowych ogledzin Robat,

odchyitki od powierzchni, jakos¢ wykonanych Robat.

9. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie robot bedzie sie odbywato zgodnie z warunkami zawartymi w Umowie.

10.Przepisy zwiazane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wraz ze zmianami

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pdzniejszymi
zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego ( Dz. U. Nr 202, poz. 2072 )

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pozniejszymi zmianami

Ustawa o dostepie do informaciji o sSrodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000
poz. 1157)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr
30/1989 poz. 163) wraz z pozniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych
materiatbw oraz nowych metod wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. Nr
10/1995, poz. 48)
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1. Czes¢ ogdlna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Ro-
bét Budowlanych

Przedmiotem specyfikacji technicznej (S.T.) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru Roboét odwodnieniowych wykopow liniowych i kubaturowych, ktére zostang
zrealizowane podczas budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami
Sciekow i infrastrukturg towarzyszgcg w ramach realizacji zadania pod nazwa:

,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompownig,
Wesiory, gmina Suleczyno”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot budowlanych. Przedstawiona ponizej Specyfikacja
Techniczna stanowi cze$¢ dokumentaciji przetargowej stuzgcej do przygotowania
Zlecenia i wykonania Robdét budowlanych.

1.3. Zakres rzeczowy Robé6t Odwodnieniowych objetych ST.

Woda gruntowa w formie sgczen, zgodnie z Dokumentacjg Geotechniczng, wystgpita
w otworze nr: 2 na gtebokosci 2,2 m (198,8 m n.p.m.) i w otworze nr: 5 na gtebokosci
3,6 m(206,1 mn.p.m.).

e Odwadnianie:

- za pomocg zestawu igtofiltréw i pomp powierzchniowych,

- za pomocg drenazu

- Odwodnienie igtofiltrami stosowac¢ w miejscach, gdzie woda gruntowa
wystepuje ponad 10 cm nad dnem wykopu.

- Odwodnienie drenazem wykona¢ na odcinkach, gdzie zwierciadto wody
gruntowej stabilizuje sie nie wyzej niz 10 cm nad dnem wykopu.

o Kazdorazowo sposéb ewentualnego odwodnienia wykopow ustalac z
Inspektorem Nadzoru, uprawnionym przez Inwestora.

1.3.1. Odwodnienie igtofiltrami

Nalezy zastosowac igtofiltry IgE-81 lub rownowazne, o srednicy do 50 mm. Goérng
krawedz filtra zapuszczac na gtebokos¢ 0,50 m ponizej dna wykopu. Igtofiltry nalezy
wptuka¢ w grunt za pomocg rur obsadowych o $rednicy 140 mm, wraz z wykonaniem
dodatkowej obsypki filtracyjne;.
Zakres Robét obejmuje:

e wptukanie igiet,

e utozenie przewodu ssawnego i podtgczenie igiet,

e ufozenie przewodu ttocznego,



e pompowanie,
e demontaz instalacji.

Odwodnienie wykopu pod kolektory

a) Dla odcinkow sieci, posadowionych ponizej poziomu wod gruntowych, nalezy
wykona¢ wgtebne odwodnienie terenu przy uzyciu igtofiltréw o dtugosci 6+7 m.

b) Rozstaw igtofiltrow co okoto 1m., po jednej stronie wykopow liniowych i
dookota wykopow jamistych.

c) W przypadku statego naptywu wody do wykopu, przewidziano ciggty czas
pracy jednego zestawu pompowego igtofiltrow przez caty okres wykonywania
robot ziemnych i montazowych.

d) W rejonie wystepowania gruntdéw organicznych oraz spodziewanego duzego
naptywu wéd gruntowych wykop nalezy zabezpieczy¢ grodzicami.

Odwodnienie przy montazu przepompowni:

e) Po wbiciu i rozparciu grodzic wptukac igtofiltry IgE-81lub robwnowazne, o
Srednicy do 50 mm w obsypce zwirowej na gtebokos¢ min. 7,0 m od poziomu
terenu w ilosci minimum 20 szt. (po 5 na kazdym z bokéw szalowania).
Rozpocza¢ depresyjne pompowanie wody, stopniowo obnizajgc jej poziom, po
czym rozpoczgc reczne wykopy.

f) Pompowanie wody bezposrednio z dna wykopu jest niedopuszczalne, gdyz
prowadzi do znacznego rozluznienia gruntu.

1.3.2. Odwodnienie drenazem

Nalezy zastosowac w razie sporadycznego wystgpienia wody w wykopie (np. po
opadach deszczu).

W przypadku wystgpienia wahan lustra wody np. przy pogorszeniu warunkow
pogodowych, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru nalezy w dnie wykopu utozy¢
drenaz poziomy w obsypce zwirowej, z odprowadzeniem wody do studzienek
rewizyjnych, potozonych w najnizszych punktach wykopu, a nastepnie
wypompowywac¢ wode na powierzchnie.

Gtebokosc¢ studzienek zbiorczych 50 cm.

Rury drenazowe uktadac ze spadkiem w kierunku studzienek zbiorczych
(rewizyjnych).

Zakres Robét obejmuje:
e wykonanie podsypki,
wykonanie rowka pod rury drenazowe,
utozenie drenazu,
uzupetnienie podsypki (zasypka drenazu),
utozenie tymczasowych przewodow ttocznych,
pompowanie,
demontaz instalacji po utozeniu kolektora i wykonaniu prob szczelnosci.



1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z Dokumentacjg Projektowsq i
~opecyfikacjg Techniczng — Wymagania Ogdlne.”

2. Wymagania dotyczace materiatéw

2.1. Ogodélne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie Materiaty (oprocz gruntu i piaskéw) muszg posiadaé wymagane
przepisami deklaracje witasciwosci uzytkowych, atesty i certyfikaty, w tym rowniez
Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane zgodnie z obowigzujgca
Ustawg — certyfikaty bezpieczenstwa.

2.2. Stosowane materialy

e selekcjonowany grunt piaszczysty na wykonanie podsypki i obsypki filtracyjne;,
e studzienki zbiorcze drenarskie PVC@400.

3. Wymagania dotyczace sprzetu

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

e Sprzet zastosowany do Robo6t musi by¢é w petni sprawny i dostosowany do
technologii i warunkow wykonywanych Roboét oraz wymogow wynikajgcych z
racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

e Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

3.2. Sprzet do wykonywania Robé6t Odwodnieniowych

o zestaw igtofiltrowy (igty IgE-81, d=50 mm lub rownowazne) z agregatem
pompowo — prézniowym i orurowaniem,

e pompy odwodnieniowe,

e inny sprzet — odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w Projekcie Organizacji Robot zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu i sktadowania

41. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu przedstawiono w Specyfikacji Technicznej
— Wymagania Ogolne



4.2. Srodki transportu

Samochdd skrzyniowy i inne srodki transportu odpowiadajgce pod wzgledem typow i
ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robot zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét

5.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania odnosnie wykonania robo6t budowlanych przedstawiono w
~opecyfikacji Technicznej — Wymagania ogolne”.

a)

b)

5.2. Wymagania szczegélne

Szczegoblne warunki wykonania robot uzaleznione sg od pory roku, warunkéw
atmosferycznych — wielkosci i czestotliwosci opaddw deszczu i zwigzanych z
tym wahan lustra wody.

Decyzje o podjeciu ewentualnych dodatkowych prac odwodnieniowych
wykopdw muszg by¢ podejmowane na biezgco. Celem ograniczenia iloSci
godzin pompowania do niezbednego minimum nalezy w miare mozliwosci w
niekorzystnych warunkach skraca¢ okres wykonywania prac ziemnych i
montazowych, poprzez zwiekszanie liczebnosci ekip i ewentualne wydtuzenie
dziennego limitu czasu pracy.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogdlne wymagania odnosnie kontroli jakosci robot przedstawiono w ,Specyfikacii
Technicznej — Wymagania ogolne”

a)

6.2. Kontrola w trakcie robét i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Robot i
uzytych Materiatow z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Kontrola w trakcie Roboét winna obejmowac:

sprawdzanie prawidtowosci wykonania i szczelnos$ci instalaciji
odwodnieniowych

sprawdzanie prawidtowosci doboru materiatu do obsypki filtracyjnej
Przez caty czasokres Robot montazowych nalezy kontrolowac poziom
obnizonego zwierciadta wody.

W trakcie Robot odwodnieniowych nalezy obserwowac stan przylegtych
obiektéw budowlanych.



7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét przedstawiono w ,,Specyfikacji
Technicznej — Wymagania ogélne”

7.2. Jednostki obmiaru robét odwodnieniowych

L.p. Jednostka obmiaru Robot Jednostka Dokfadnosc¢
1. drenaz, przewody ssawne i mb
ttoczne
2. igtofiltry szt.
pompowanie wody godz.

8. Odbior robét budowlanych

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Wymagania dotyczgce odbiorow roboét budowlanych przedstawiono w ,,.Specyfikaciji
Technicznej — Wymagania ogoine”

8.2. Szczegdblne zasady odbioru robét

e Odbidr techniczny instalacji nastepuje po zakonczeniu Robét ziemnych i trwa
az do zakonczenia Robot montazowych.

e Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i zapisami w Dzienniku Budowy

9. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie robdét bedzie sie odbywato zgodnie z warunkami zawartymi w Umowie.

10.Przepisy zwigzane

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wraz ze zmianami

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pdozniejszymi
zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesdnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego =zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego ( Dz. U. Nr 202, poz. 2072 )

e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pozniejszymi zmianami
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Ustawa o dostepie do informaciji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000
poz. 1157)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr
30/1989 poz. 163) wraz z pozniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych
materiatbw oraz nowych metod wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. Nr
10/1995, poz. 48)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych;
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich
umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220/2003, poz. 2181);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. u. Nr 62 poz. 628 z
pézniejszymi  zmianami).
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1. Czes¢ ogdlna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Ro-
bét Budowlanych

Przedmiotem specyfikacji technicznej (S.T.) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru Roboét zwigzanych z budowg ogrodzen terendw przepompowni Sciekow ,
ktore zostang zrealizowane podczas budowy sieci kanalizacji sanitarnej z
przepompowniami sciekow i infrastrukturg towarzyszgcg w ramach realizacji zadania
pod nazwa:

,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompownig,
Wesiory, gmina Suleczyno”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét budowlanych.

1.3. Zakres rzeczowy Robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania ogrodzen terenow dla
nastepujgcych przepompowni:

L.p. Numer Rodzaj Lokalizacja| Obreb Numer Wiasciciel dziatki
przepompowni przepompowni | przepomp rysunku
owni
1. PS1 sieciowa dz. nr Wesiory 3 PWIK Sierakowice
123/1

Z uwzglednieniem ponizszych uwag ogolnych:
e betonowe cokoliki pod stupki ogrodzenia
e wykonanie furtki nalezy zleci¢ wyspecjalizowanemu warsztatowi
Slusarskiemu.

W zakres Robét wehodzi:

e Budowa nowych ogrodzen dla terenéw w/w przepompowni;

e Wykonanie i montaz furtek ogrodzeniowych o szerokosci 1,0 m.;
Zainstalowanie zamknie¢ w furtkach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z Dokumentacjg Projektowsq i
»opecyfikacjg Techniczng — Wymagania Ogolne.”




2. Wymagania dotyczace materiatéw

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéow

Wszystkie Materiaty muszg posiada¢ wymagane przepisami deklaracje wiasciwosci
uzytkowych, atesty i certyfikaty, w tym réwniez swiadectwa dopuszczenia do obrotu
oraz wymagane zgodnie z obowigzujgcg Ustawg — certyfikaty bezpieczenstwa.

2.2. Rodzaje zastosowanych Materiatow

e Stupki stalowe o wysokosci 240 cm, profil zamknigty o przekroju prostokgtnym
60x40x2, narozne o przekroju kwadratowym 60x60x3— stal ocynkowana
ogniowo, powlekana PVC lub malowana, z elementami tgczeniowymi paneli,
kolor zielony;

e Panele z kraty stalowej 2500x1800 cm z pretow powlekanych @5, oczka

50x100 mm, kolor zielony

Furtki ogrodzeniowe o szerokosci 1,0 m, kolor zielony;

Stupki i furtka malowane farbami proszkowymi poliestrowymi;

Farba do zabezpieczenia antykorozyjnego i malowania;

Materiaty pomocnicze.

3. Wymagania dotyczace sprzetu

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Specyfikacji Technicznej -
Wymagania ogdlne.”

3.2. Sprzet do wykonywania Robét

a) geodezyjny sprzet pomiarowy,

b) inny sprzet odpowiadajgcy pod wzgledem typdw i w ilosci odpowiadajgce;j
wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robot akceptowanym przez
Inspektora Nadzoru

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu, wylewania i zageszczania

41. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu przedstawiono w ,Specyfikacji Technicznej
— Wymagania Ogolne.”

4.2. Srodki transportu

a) samochdd skrzyniowy,

b) samochdéd dostawczy,

c) inne srodki transportu, wynikajgce z Projektu Organizacji Robot, akceptowane
przez Inspektora Nadzoru.



5. Wymagania dotyczace wykonania robét

5.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania odnosnie wykonania robot budowlanych przedstawiono w
~opecyfikacji Technicznej — Wymagania ogolne”.

5.2. Wymagania szczegélne

a) Po wytyczeniu trasy ogrodzenia nalezy wykonac¢ wykopy pod cokoliki
betonowe stupkoéw ogrodzenia.

b) Po zaszalowaniu wykopdéw pod cokoliki stupkow ogrodzenia i wylaniu
mieszanki betonowej nalezy w wylewanym betonie kotwi¢ stupki na gtebokos¢
50 cm., do wytyczonej linii regulujgcej poziom ogrodzenia, wyznaczonej przez
geodete przy uzyciu niwelatora. Do czasu stwardnienia betonu stupki
podeprzec.

c) Po 21 dniach od zabetonowania stupkdéw, mozna przystgpi¢ do montazu
paneli.

d) Montaz paneli: tgczenie, mocowanie do stupkéw posrednich i naroznych,
wykonac zgodnie z instrukcjg montazowg producenta.

e) Montaz furtki:

e przez wyspecjalizowany warsztat $lusarski, ktoremu Wykonawca zlecit
wykonanie furtki,

e zgodnie z instrukcjg montazowg producenta, w przypadku zakupu gotowej
furtki.

f) Wszystkie nie zabezpieczone fabrycznie czesci stalowe ogrodzenia nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg malowaniem ochronnym, przed malowaniem
oczysci¢ szczotkg stalowg (Il stopien czystosci) i zagruntowac farbg
przeciwrdzewng cynkowg 60%, lub rownowazng.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogdlne wymagania odnosnie kontroli jakosci robot przedstawiono w ,Specyfikacii
Technicznej — Wymagania ogolne

6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodnos¢ wykonania Robot i uzytych
Materiatéw oraz sprzetu zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi, Dokumentacjg
Projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Sprawdzeniu podlegaja:
e jakosc¢ dostarczonego Materiaty (panele ogrodzenia, stupki stalowe, furtki),
e poprawnos¢ montazu.

Szczegodlnej kontroli podlegac¢ bedg Roboty niewidoczne po odbiorze.




e Woyniki kontroli nalezy umiesci¢ w Dzienniku Budowy.
e W Dzienniku Budowy nalezy odnotowac¢ co najmnie;j:
- wytyczenia geodezyjne,
- wyniki kontroli powtok antykorozyjnych.
- wynik proby ruchowej i zamknie¢ furtek.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét przedstawiono w ,,Specyfikacji
Technicznej — Wymagania ogdlne.”

7.2. Jednostki obmiaru

L.p. Jednostka obmiaru Robot Jednostka Doktadnos¢
furtki i stupki szt. do 1 szt.
2. panele i ogrodzenia mb do 0,1mb
3. | zabezpieczenie antykorozyjne i m? do 0,1m?
malowanie

8. Odbior roboét budowlanych

8.1. Ogédlne zasady odbioru robot

Wymagania dotyczgce odbioréow robot budowlanych przedstawiono w ,,Specyfikaciji
Technicznej — Wymagania ogdlne”.

8.2. Warunki szczegoélne odbioru roboét

Odbidr techniczny ogrodzeh terendw przepompowni nastepuje po zakohnczeniu
montazu i przeprowadzeniu badan.

Nalezy sprawdzic:
e zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg i zapisami w Dzienniku
Budowy,
e zastosowanie witasciwych Materiatdw oraz dokumenty dotyczgce jakosci tych
Materiatow,

W trakcie odbioru nalezy:

e sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu
wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikajgcym z wpiséw do
Dziennika Budowy, oraz innych dokumentow dotyczgcych jakosci Materiatow
uzytych do Robdt, wynikow pomiardw i badan,

e sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

e sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacje wpiséw dotyczgcych Robdt,
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e dokonac szczegdtowych ogledzin Robot.

9. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie robét bedzie sie odbywato zgodnie z warunkami zawartymi w Umowie.

10.Przepisy zwigzane

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wraz ze zmianami

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pdzniejszymi
zmianami

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego ( Dz. U. Nr 202, poz. 2072 )

e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pozniejszymi zmianami

e Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000
poz. 1157)

e Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr
30/1989 poz. 163) wraz z pozniejszymi zmianami

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych
materiatéw oraz nowych metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr
10/1995, poz. 48)

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych;

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220/2003, poz. 2181);

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. u. Nr 62 poz. 628 z
pozniejszymi  zmianami).



