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1. Czes¢ ogodlna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych

Przedmiotem specyfikacji technicznej (S.T.) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t budowlanych zwigzanych z budowg sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownig
Sciekow i infrastrukturg towarzyszgcg w ramach realizacji zadania pod nazwa:

,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompownig,
Borek-Bielawki-Kistowo-Zakowo-Suleczyno, gmina Suleczyno”.

Projekt ten stanowi czes¢ sktadowg kompleksowego opracowania projektowego

dla przedsiewziecia, polegajgcego na budowie zintegrowanego systemu sieci kanalizacji
sanitarnej, obejmujgcego swoim zakresem gminy Sierakowice i Suleczyno, realizowanego
pod nazwa:

LUporzgdkowanie gospodarki wodno-Sciekowej zlewni rzek Stupi i tupawy
w Aglomeracji Sierakowice”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robo6t budowlanych.

1.3. Zakres rzeczowy robét budowlanych

Zakres robdt zwigzanych z realizacjg przedsigewzigcia pt. ,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej z przykanalikami i przepompownig, Borek-Bielawki-Kistowo-Zakowo-Suleczyno,
gmina Suleczyno” obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce jego realizacje.

Tab. nr 1. Zakres prac wymaganych do realizacji zadania
Lp. Zakres przewidywanych robét

1. | Rozbiérki nawierzchni

2. |Roboty ziemne — wykopy, przygotowanie podioza, nasypy, wymiany gruntéw nienosnych

3. |Roboty odwodnieniowe

4. Grawitacyjna sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami sieciowymi




5. Montaz przepompowni $ciekéw sanitarnych

6. Rurociggi ttoczne wraz z obiektami sieciowymi

Instalacja zestawow dozowania chemikaliow (urzgdzenia antyodorowe)

8. Proby i pomiary

9. Naprawy nawierzchni drogowych po robotach montazowych

10. Zagospodarowanie terendéw przepompowni

1. Instalacje elektroenergetyczne oraz automatyka przepompowni

12. Ogrodzenia przepompowni

Zakres projektu z podziatem na zrodfa finansowania przedstawiajg ponizsze tabele:

Tabela 2. Zakres projektu finansowanego przez POi$

Lp. Zakres rzeczowy (POiS)
1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - PVC@200 (w tym L=804,0 m
przewiert sterowany)
2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej — PVC@160 (w tym L=156,0 m
przewiert sterowany)
3. Przewiert sterowany rurg stal. @315 z przecigganiem L=27,0m
rur PCV@200
4. Przewiert sterowany rurg stal. @219 z przecigganiem L=34,0m
rur PCVJ160
5. Studnie kanalizacyjne bet.1200 6 szt.
6. Studnie kanalizacyjne PVC@400 26 szt.
7. Studnie kanalizacyjne PVC@315 (przytacza posesyjne) 19 szt.
8. Tréjnik kanalizacyjny PVC 200/200/160 3 szt.
9. Sieciowa przepompownia sciekow 1 szt.

Tabela 2a. Zakres projektu finansowanego przez PROW

Lp. Zakres rzeczowy (PROW)
1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej — PE100RC @63 L=1308,0 m
2. Studnie kanalizacyjne bet.&1200 2 szt.
3. Tréjnik 75/75/63 1 szt.
4. Zasuwa @63 z obudowg teleskopowsg i skrzynka uliczng 1 szt.
5. Zasuwa J63 2 szt.
6. Zawor kulowy @50 1 szt.
7. Tréjnik @63/50 1 szt.
8. | Zawor odpowietrzajgco-napowietrzajgcy (w studni bet.@1200 1 szt.
— studnia wyszczegdlniona w pkt. 2 tab 1a)
9. Klapa rewizyjna (w studni bet.@1200 — studnia 1 szt.
wyszczegolniona w pkt. 2 tab 1a)




‘ 10. ‘ tacznik kotnierzowy do rur PEJ63 4 szt.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

1.4.1.Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych

Opracowanie zawierajgce w szczegoélnosci zbiory wymagan, ktoére sg niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania Robdt, w zakresie sposobu wykonania roboét
budowlanych, wtasciwosci wyrobow budowlanych, oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegolnych Robot.

1.4.2.Sie¢ kanalizacji ciSnieniowej

Uktad potgczonych przewodow i ich uzbrojenia, przesytajgcych scieki od przepompowni do
studni rozpreznej.

1.4.3.Uzbrojenie przewodoéw cisnieniowych

Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci
kanalizacyjne;.

1.4.4.Armatura sieci kanalizacji ciSnieniowej
Armatura zaporowa; zasuwy, przepustnice, zawory.

1.4.5.Droga

Wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi 2z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.6.Konstrukcja nawierzchni
Uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.7.Koryto
Element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.8.Podbudowa
Dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.

1.4.9.Pas drogowy

Wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim drogi
oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.



1.4.10.Teren budowy

Teren zajety pod roboty oraz zaplecza i dojazdy do budowy udostepnione przez
zamawiajgcego dla wykonania robot a takze inne miejsca wymienione w kontrakcie jako
czesci placu budowy.

1.4.11.Materialy

Wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonania robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi.

1.4.12.Dokumentacja projektowa

Wszelkie informacje techniczne potrzebne do prawidtowego wykonania Kontraktu zawarte
w rysunkach, mapach, obliczeniach, przedmiarach, normach, wzorach, instrukcjach ST
dostarczonych Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru zgodnie z kontraktem jak rowniez
wykonane przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora.

1.4.13.Aprobata techniczna

Dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajgcg jego
przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydanych przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujgcych zestawiony
jest w Rozporzgdzeniu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczgcych wyrobéw budowlanych (Dz.Ust. Nr 10
z dnia 08.02.1995r. poz. 48,rozdziat 2)

1.4.14.Certyfikat zgodnosci
Dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujgcy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces i ustugi sg zgodne
z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi odniesieniu do wyrobdow
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (Ust. Z dnia 07.07.1994r. Prawo
Budowlane, art.10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z
normami lub aprobatg techniczng.

1.4.15.Deklaracja wtasciwosci uzytkowych

Dokument wymagany przy wprowadzaniu na rynek i udostepnianiu wyrobu budowlanego
objetego normg zharmonizowang lub wydang dla niego Europejskg Oceng Techniczng
zgodnie z Rozporzgdzeniem (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.

1.4.16.Chodnik

Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony;

1.4.17.Dziennik budowy

Dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w  toku
wykonywania robot.

1.4.18.Jezdnia
Czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.



1.4.19.Kierownik budowy

Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.20.Korona drogi

Jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielgcymi jezdnie.

1.4.21.Konstrukcja nawierzchni
Uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.22.Rejestr obmiaréow

Akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do
wypisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robo6t w formie wyliczen, szkicow i
ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru

1.4.23.Pobocze

Czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdow,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych,
stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.24.Podloze
Grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

1.4.25.Podtoze ulepszone

Goérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wkasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.26.Polecenie Inspektora Nadzoru

Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej,
dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.27.Przetargowa dokumentacja projektowa

Czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedgcego przedmiotem robaot.

1.4.28.Slepy kosztorys

Wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.29.Zadanie budowlane

Czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng Ilub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.



1.4.30.Projektant
Uprawniona osoba prawna lub fizyczna posiadajgca stosowne uprawnienia i bedaca

cztonkiem Izby Inzynierskiej, ktora jest autorem projektu budowlanego Ilub innegj
dokumentacji techniczne;j.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami i z
definiciami podanymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych — opracowanych przez COBRTI INSTAL,

1.5. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace

Do robot tymczasowych i towarzyszgcych zaliczamy:
e organizacja placu budowy (wynajecie, likwidacja, doprowadzenie energii elektrycznej
i wody oraz optaty zwigzane z uzytkowaniem energii elektrycznej i wody)
inwentaryzacja powykonawcza
dokumentacja powykonawcza
wykonanie tymczasowego ogrodzenia placu budowy
umieszczenie tablic ostrzegawczych
prace geodezyjne — wytyczenie i wyznaczenie reperOw roboczych, trasy sieci
kanalizacyjnej,
e transport materiatow do miejsca wbudowania
e przejscia i drogi dojazdowe do posesji
e drogi tymczasowe

Wszelkie roboty tymczasowe i prace towarzyszgce zostaty ujete w kwocie oferty i w zwigzku
z tym nie podlegajg odrebnemu rozliczaniu. Wykonawca ponosi rowniez koszty za roboty
tymczasowe i prace towarzyszgce, ktore nie zostaty wypisane, ale mogg wystgpi¢ podczas
realizacji robdt jak np. mozliwosci wystgpienia kolizji z istniejgca, a nie zinwentaryzowang i
nie ujetg w projekcie infrastrukturg podziemng. Wykonawca ponosi réwniez koszty
uzgodnien, nadzoru i innych wustug wynikajgcych z uzgodnien min. z Energa,
Telekomunikacjg i itp.

1.6. Informacje o terenie budowy
1.6.1.0gd6Ilne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i obowigzujgcymi normami.
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z projektem i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6.2.0rganizacja rob6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg i $ciste
przestrzeganie harmonogramu robot, za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych
robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami Specyfikacji
Technicznych i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
doktadne wytyczenie w planie iwyznaczenie wysokoéci wszystkich elementow robét
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego bedzie Inspektor,



zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia roboét lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnosc.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory
w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg Inspektorowi przy sprawdzaniu lokalizacji rzednych
wyznaczonych przez Wykonawce. Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez
geodete bedzie zabezpieczona przez Wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub
usuniecia punktow przez personel wykonawczy, zostang one zatozone na jego koszt,
réwniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w
odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do
przeniesienia tych punktow. Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
Dokumentacji Projektowej i szczegotowych Specyfikacjach Technicznych, a takze w
normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
uwzglednia wyniki badan materiatdw i jakosci robot, dopuszczalne niedokladnosci
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca. Po rozpoczeciu robot budowlanych i
moggcych wystgpi¢ utrudnieniach w dojezdzie do dziatek sgsiednich nalezy poinformowac
mieszkancow poprzez prase lokalng oraz za pomocg ulotek informujgcych o ww. sytuacji i
rozniesieniu ich do kazdego z mieszkancéw w rejonie niniejszej inwestycji. Za prawidtowos¢
wykonywania rob6t zwigzanych z budowg sieci kanalizacji bedzie odpowiedzialny Kierownik
Budowy.

Wykonawca po wykonaniu kanalizacji na dziatkach prywatnych bedzie zobowigzany do
uzyskania oswiadczenia od wiasciciela lub wiascicieli, ze teren zostat doprowadzony do
stanu nie gorszego niz sprzed rozpoczecia inwestyciji.

1.6.3.Przekazanie terenu budowy

W terminie i na zasadach okreslonym w warunkach Umowy, Zamawiajgcy przekaze
Wykonawcy teren budowy.

1.6.4.Dokumentacja projektowa

a) Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego po  podpisaniu kontraktu Projekt
Budowlany w 1 egzemplarzu wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi na roboty objete umowa.

b) Wykonawca we wilasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi Projekt
Organizacji Robét i Organizacji Ruchu.

c) Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram Robot.

d) Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obstugi i dokumentacje
techniczno-ruchowg dla dostarczonych urzgdzen

e) Wykonawca sporzadzi dokumentacje, w tym dokumentacje powykonawczg wraz z
inwentaryzacjg geodezyjng i mapg geodezyjng, powykonawczg zarejestrowang w
osrodku dokumentacyjnych zasobéw geodezyjnych.

f) BIOZ



Koszt w/w dokumentaciji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robot.

a)

1.6.5.Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa

i Specyfikacjg Techniczng
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania
wyszczegodlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne
z dokumentacja projektowa i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST
bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywacC zgodnos$ci z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny by¢ zgodne
z projektem zagospodarowania przestrzennego, rzutami obiektow, profilami
podtuznymi, przekrojami poprzecznymi i wymaganiami Materiatowymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych
Poszczegdlne dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujgcej kolejnosci pod
wzgledem waznosci:
e Dokumentacja Projektowa,
e Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Cechy Materiatow i elementow Robot powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami srednimi okreslonego
przedziatu tolerancji.
Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych
odchyleh od wartosci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.
W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub Specyfikacjami Techniczng Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych i bedzie to miato wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ Robdt, to takie
Materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.6.6.Zabezpieczenie terenu budowy

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych
(.pod ruchem").
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Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie
budowy, w sposéb okreslony w instrukcji, w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Przed przystgpieniem do robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem projekt
organizaciji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci
od potrzeb i postepu roboét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany
przez Wykonawce na biezgco. W czasie wykonywania robot Wykonawca
dostarczy, zainstaluje ibedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce takie jak: tablice, zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca
zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki,
zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ilosciach okreslonych przez Inwestora, tablic informacyjnych, ktérych
tres$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizaciji
robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne s$rodki niezbedne do ochrony robdt,
wygody spotecznosci i innych. Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci
publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inwestora
tablic informacyjnych (tres¢ musi by¢ zatwierdzona przez Inwestora). Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w cene umowng. Po zakonczeniu robot
tablice informacyjne zostang zamienione na tablice pamigtkowe. Ich koszt nie
podlega odrebnej optacie i przyjmuje sie, ze zostat wliczony w cene oferty

1.6.7.Zabezpieczenie intereséw os6b trzecich

Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed mozliwoscig przebywania tam
o0séb nie zatrudnionych. Wykopy liniowe i obiektowe nalezy odpowiednio
zabezpieczyC poprzez:

a) ustawienie barierek zabezpieczajgcych,

b) oznakowanie znakami drogowymi i osSwietlenie zgodnie z przepisami drogowymi i

wymaganiami technicznymi.

Wykonawca roboét z kilkudniowym wyprzedzeniem poinformuje zainteresowane strony o
zamiarze wykonywania robot na danym odcinku. Na krancach odcinkéw nalezy umiesci¢
odpowiednie tablice informacyjne.

1.6.8.0chrona Srodowiska
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a)

b)

h)

Wykonawca ma obowigzek znaé wszystkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska
naturalnego oraz stosowacC je w czasie prowadzenia robét zgodnie z warunkami
wynikajgcymi z uzgodnien.
Wykonawca w szczegolnosci zapewni spetnienie nastepujgcych warunkow:
miejsca na bazy, sktadowiska i drogi wewnetrzne bedg tak wybrane, aby nie
powodowaty zaktécen w ruchu drogowym, poza utrudnieniami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i nie powodowaty zniszczen w srodowisku naturalnym.
Beda podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

e zanieczyszczeniami zbiornikdw wodnych i ciekdw pytami, paliwem, olejami,
materiatami  bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi
substancjami,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
zmiang cech lokalnego $rodowiska naturalnego,
mozliwoscig powstania pozaru,

e zakidceniem czystosci i porzadku.
Wykonawca zorganizuje i bedzie stosowat system gospodarki wszelkimi odpadami.
Gromadzone odpady bedg systematycznie wywozone na legalne wysypisko lub
odbierane przez uprawnione do tego firmy porzgdkowe. Niedozwolone jest
wrzucanie odpadéw do wykopdw wykonywanych w zwigzku z realizacjg kontraktu.
Koszty utylizacji odpaddw i nadmiaru gruntu nie podlega odrebnej optacie i przyjmuje
sie, ze zostata wliczona w cene oferty
Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji robot nie bedzie powodowac
zanieczyszczen w srodowisku naturalnym na placu budowy i poza nim.
Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska
obcigzg Wykonawce.

1.6.9.Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy
dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé o zdrowie i bezpieczenstwo
pracy swych pracownikdw i zapewni¢ wtasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.
Wykonawca winien w trakcie wykonywania robot zapewnic petne

bezpieczenstwo wszystkim osobom upowaznionym do przebywania na

terenie budowy oraz utrzymywac teren (w granicach pozostajgcych w jego wtadaniu)
oraz roboty (w czesci nie przejetej przez Zamawiajgcego) w odpowiednim porzgdku
wymaganym dla zapewnienia bezpieczenstwa osob i mienia.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz

sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony os6b zatrudnionych na terenie

budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne i
sanitarne dla personelu pracujgcego na terenie budowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan

okreslonych powyzej sg uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych
robot.

Wykonawca musi przestrzegac i spetnia¢ wszelkich przepiséw krajowych
odnoszgcych sie do bezpieczenstwa i higieny pracy fgcznie z urzgdzeniami
socjalnymi.

W szczegdlnosci zwraca sie uwage Wykonawcy na:

12



ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronng

szalowanie wykopéw, drabiny zejsciowe i podesty robocze

urzgdzenia budowlane w tym wszelkie liny, haki wznosne itp.

dojscie na budowe i o$wietlenie

sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne

e pomieszczenia na budowie dla pracownikow Wykonawcy w tym stotowki,
umywalnie i toalety, srodki przeciwpozarowe przy robotach i

pomieszczeniach budowy.

Powyzsza lista nie jest zamknieta. a VWWykonawca odpowiada za zapewnienie,

ze wszelkie wymoaqi i zobowigzania bezpieczenstwa i higieny pracy przy

robotach i dla pracownikéw oraz warunki socjalne sa spetnione.

i)
)

k)
1)

Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjg¢

konieczne srodki ostroznosci, aby zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi i

posiada¢ odpowiedni sprzet monitorowania i ratunkowy.

W miare postepu prac, Wykonawca powinien w petni zwraca¢ uwage na
bezpieczenstwo wszystkich osdb upowaznionych do przebywania na budowie.
Zapewnic bezpieczenstwo prac na obiekcie, gdzie pracuje kilku Wykonawcow.
Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru, harmonogram rob6t na
obiekcie-odcinkach, gdzie prowadzone sg roboty przez innych Wykonawcéw,
zapewniajgce ich funkcjonowanie w okresie wykonywania robot, w nawigzaniu do
szczegotowego harmonogramu robot.

zgodnie z Art.21A ust.1 Ustawy "Prawo Budowlane” Kierownik Budowy

powinien sporzadzic, lub zapewni¢ sporzgdzenie przed rozpoczeciem

budowy, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — uwzgledniajgc

specyfikacje Kontraktu i warunki prowadzenia robét (zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. z
dnia 23 czerwca 2003 Nr 120, poz 112511126 )

1.6.10.Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Lokalizacje zaplecza budowy Wykonawca ustali z Inwestorem.
Wyposazenie zaplecza Wykonawca musi zorganizowa¢ na terenie budowy. W sktad
zaplecza wchodza:

pomieszczenie biurowe, socjalne i sanitarne

miejsce sktadowania materiatow do wbudowania

stanowisko sprzetu budowlanego i pomocniczego

sprzet geodezyjny umozliwiajgcy wiasciwg obstuge inwestycji

1.6.11.Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca robot zapewnia plan organizacji ruchu i zabezpiecza go we wlasnym zakresie.
Wszelkie koszty zwigzane z opracowaniem planu organizacji ruchu Wykonawca ponosi na
wiasny koszt.

1.6.12.0grodzenia

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu lub Inspektorowi

13



Nadzoru projekt zagospodarowania placu budowy ( w tym ogrodzenie tymczasowe placu i
terenu budowy). Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wliczony w cene umownag.

1.6.13.0chrona przeciwpozarowa

a) Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej na terenie
zaplecza budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i sprzecie.

b) Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
odpowiednimi przepisami. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami oraz bedg zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

c) Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
oraz bedg zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

d) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym w efekcie realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.6.14.Zagospodarowanie terenéw dzialek, przez ktére beda
prowadzone roboty

a) O prowadzonych robotach na terenach prywatnych i mozliwych
utrudnieniach z tego wynikajgcych nalezy powiadomi¢ z kilkudniowym
wyprzedzeniem witascicieli posesji. Roboty na terenach dziatek prywatnych nalezy
prowadzi¢ recznie lub sprzetem mechanicznym i po zakonczeniu robét teren nalezy
doprowadzi¢ do stanu nie gorszego niz sprzed rozpoczecia robot.

b) Wszelkie koszty wynikajgce z uszkodzeh podczas prowadzenia robdt w tym rowniez
koszty zwigzane z ewentualnym odtworzeniem elementow zagospodarowania
dziatek takich jak: ogrodzenia, nasadzenia trawnikéw, utwardzenia itp. ponosi
Wykonawca bez mozliwosci ubiegania sie o dodatkowe wynagrodzenie z tego tytutu.

1.6.15.Tablice informacyjne

Przed przystgpieniem do Robo6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym:

a) Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego oraz tablice
BIOZ. Kazda z tych tablic bedzie podawata podstawowe informacje o budowie. Tres¢
informacji musi by¢ zatwierdzona przez Inwestora.

b) Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami (1Z) Instytucji Zarzgdzajgcej
(Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) w zakresie informowania i promowania
projektéw Funduszu Spojnosci oraz wymogoéw Komisji Europejskiej. Tres¢ informacji,
wymiary tablic, materiat, muszg by¢ zatwierdzona przez Inwestora.

c) Tablice informacyjne ustawiane sg w miejscu realizacji projektu, niezwitocznie po
rozpoczeciu Robot.

d) Ustala sie, ze w niniejszym przedsiewzieciu:

,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompownia,
Borek-Bielawki-Kistowo-Zakowo-Suleczyno, gmina Suleczyno”’.

Wykonawca ustawi tablice informacyjne, opisane powyzej, zgodne z wymaganiami
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ilosci ustalonej z Inwestorem.
e) W odniesieniu do budowy i przebudowy sieci wodociggowo-kanalizacyjnych tablice
informacyjne umieszcza sie przy gtéwnych drogach, wzdtuz ktérych biegnie lub ktére
przecina budowana siec¢, jednak nie czesciej niz co 3 km i nie rzadziej niz co 50 km.
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Wykonawca przed ustawieniem tablic przedstawi do akceptacji Inwestorowi ich
lokalizacje na mapach.

f) Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych, o ktérych mowa w ust. 1i 2
winien by¢ uwzgledniony w cenach jednostkowych Robét. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres realizacji Robét w dobrym stanie.

1.6.16.Tablice pamiagtkowe

W przypadku obiektéw infrastrukturalnych, najpdzniej szes¢ miesiecy po zakonczeniu
Robét, tablice informacyjne UE, opisane w 1.6.15 pkt b) nalezy zastgpi¢ tablicami
pamigtkowymi.

State tablice pamigtkowe umieszcza sie w miejscach powszechnie dostepnych (stacjach
kolejowych, parkingach, czesciach budynkow zwigzanych z inwestycjami na rzecz ochrony
srodowiska dostepnych dla ogotu spoteczenstwa np. bramy wjazdowe, wejscia do
budynkow, hole budynkéw i/lub budynkach podmiotéw odpowiedzialnych za realizacje
projektu).

Tres¢ informacji, wymiary tablic pamigtkowych, materiat, lokalizacja, muszg by¢
zatwierdzone przez Inwestora.

Koszt zainstalowania tablic pamigtkowych winien by¢ uwzgledniony w cenach
jednostkowych Robot.

1.6.17.Wytyczne oraz pozostate szczegdély dotyczace
wymagan

Wytyczne oraz pozostate szczegoty dotyczgce wygladu tablic informacyjnych zgodnych z
wymaganiami Instytucji Zarzadzajgcej (1Z) w zakresie informowania i promowania projektéw
Funduszu Spdéjnosci oraz wymogoéw Komisji Europejskiej  okreslajg ,Wytyczne do
prowadzenia dziatan informacyjnych i promujgcych dotyczgcych przedsiewzie¢ Funduszu
Spojnosci”  (MRR, wrzesien 2008 r.), dostepne na stronie internetowe;j:
www.funduszspojnosci.gov.pl.

1.6.18.Materialy szkodliwe dla otoczenia

a) Materiaty, ktore w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia.

b) Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

c) Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdét bedg mialy aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

d) Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) mogag by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych
materiatow od wiasciwych organéw administracji panstwowej.

e) Jezeli Wykonawca uzyt materiatbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.
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a)

b)

1.6.19.0chrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed jakimkolwiek uszkodzeniem lub
zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatne;.

Jesdli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt, lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
witasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wiasnos¢. Stan uszkodzonej Ilub naprawionej witasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

W przypadku natrafienia na przedmioty =zabytkowe, lub majgce warto$é
archeologiczng, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego, oraz
wiadze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.
Wykonawca powiadomi wszystkie podmioty gospodarcze i instytucje, zarzgdzajgce
urzgdzeniami i instalacjami podziemnymi i nadziemnymi o prowadzonych Robotach i
spowoduje przeprowadzenie przez te podmioty i instytucje wszelkich niezbednych
adaptacji i innych koniecznych Robét w obrebie Terenu Budowy w mozliwie
najkrotszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie
Robdét. Wykonawca bedzie wspétpracowat w zakresie przeprowadzenia
wymienionych Robot.

Gdyby zaistniato przypadkowe uszkodzenie istniejgcych instalacji lub urzgdzen
podziemnych lub nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie
odpowiedni podmiot uzytkujgcy, lub bedgcy wiascicielem tych instalacji lub urzgdzen,
a takze Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie wspotpracowat w
usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

1.6.20.Wymagania dotyczace ruchu pojazdéw

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia spowodowane ruchem
zwigzanym z wykonywaniem Robot i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy
na koszt wiasny, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

a)

b)

c)

d)

e)

1.6.21.Nadzér na robotami

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przebieg Robdt i za wszystkie Materiaty i
sprzet uzywany do Robét zgodnie z warunkami Kontraktu.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robét lub ich elementéw w zadowalajgcym
stanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora
rozpocznie on Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia. W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru moze natychmiast zatrzymac
Roboty.

W okresie od przekazania Terenu Budowy do przejecia Robdt, Wykonawca
odpowiada za wilasciwe utrzymanie znakéw geodezyjnych. Uszkodzone lub
zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na wtasny koszt.

Wykonawca zapewni odpowiednig site roboczg do pomocy Inspektorowi Nadzoru
przy sprawdzaniu wytyczania lub prowadzenia pomiaréw. Taka pomoc powinna by¢
dostepna w czasie 1 godziny od zgtoszenia prosby.

Wykonawca zapewni staty dostep Inspektorowi Nadzoru, uprawnionemu przez
Inwestora do wszystkich miejsc pod jego kontrolg oraz niezwiocznie dostarczy
zapisy, Swiadectwa i inne informacje wymagane w Kontrakcie.
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Po pomysinym zakonczeniu préb hydraulicznych kazdego rurociggu, Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wykonanie podtgczen do czynnych przewodow i bedzie
uczestniczy¢ w ich wigczeniu do eksploataciji.

1.6.22.Przestrzeganie prawa

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie Ustawy i Rozporzadzenia wiadz
centralnych i wiadz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w
jakikolwiek sposob sg zwigzane z realizacjg Robét lub mogg wptywac na Roboty.

W czasie prowadzenia Robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich
regulacji wymienionych w punkcie 1 (powyzej) i stosowac sie do nich.

1.6.23.Prawa patentowe

Jezeli od Wykonawcy wymaga sie, lub tez uzna on za konieczne lub uzasadnione
skorzystanie z rozwigzania projektowego, urzgdzenia, Materiatu lub metody, ktére sg
chronione patentem lub innym prawem wtasnosci, to Wykonawca powinien spenic
wszystkie wymagania okreslone prawem, dotyczagce zasad stosowania chronionego
rozwigzania, urzgdzenia, Materiatu lub metody.

Wymagania okreslone powyzej powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed
przystgpieniem do Robdt, w ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania,
urzgdzenia, Materiaty lub metody. Wykonawca powinien poinformowac Inspektora
Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora o uzyskaniu wymaganych uzgodnien i
akceptacji, a w razie potrzeby przedstawic ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w powyzszych punktach spowoduje
nastepstwa finansowe lub prawne, to w catosci obcigzg one Wykonawce.

1.6.24.Rozpoczecie Robot

Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ wtasciwy organ o zamierzonym terminie
rozpoczecia Robét budowlanych, na ktére jest wymagane pozwolenie na budowe, co
najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem, dotgczajgc na pismie:

e oSwiadczenie Kierownika Budowy, stwierdzajgce sporzgdzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania
budowg (Robotami budowlanymi),

o os$wiadczenie Inspektorow Nadzoru wszystkich branz, stwierdzajgce przyjecie
obowigzku petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi Robotami

budowlanymi.
Roboty budowlane mozna rozpoczgé jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowe, wydanej zgodnie z obowigzujgcg Ustawg - Prawo
Budowlane.

. Wymagania dotyczace materiatéw

a)

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robot
powinny byc:
nowe i nieuzywane, lecz nie mogg byc¢ prototypami,
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b)

a)

a)

b)

odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszej S.T. i

w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujgcych
normach i przepisach,

mie¢ wymagane przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg z dnia 03.kwietnia 1993r. certyfikaty
bezpieczenstwa oraz deklaracje zgodnosci.

powinny spetnia¢ wymagania okreslone w "Warunkow technicznych

wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” - COBRTI INSTAL,

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw

do robdt budowlanych.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce

wywiezione z terenu budowy i bedg ztozone we wskazanym przez Inspektora
miejscu. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na zuzycie tych materiatéw do
innych robot niz tych, dla ktorych zostaty zakupione — to koszt tych materiatdw
zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy element robot, w ktorym znajdujg sie niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i
niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby materiaty sktadowane tymczasowo — do czasu ich

zuzycia byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swg jakosc

i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skiadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru oraz poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego optaconych.
Po =zakonhczeniu robdt miejsca tymczasowego skladowania materiatdw bedag
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3.Wymagania dotyczace sprzetu

a)

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych lub
Projekcie Organizacji Robot.

W przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach sprzet winien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowacC przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i
wskazaniach Inspektora Nadzoru i w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania roboét, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
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d)

e)

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane
przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwosé
uzycia sprzetu wariantowego przy wykonywanych robotach, to Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego sprzetu, co
najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzet nie
moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru

Sprzet, maszyny i urzgdzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkéw kontraktu
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do
robot.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

a)

b)

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i na wiasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych, oraz w
terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wszelkie wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Srodki transportu, ktére nie odpowiadajg
warunkom kontraktu, bedg na polecenie Inspektora Nadzoru usuniete z Terenu
Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczonych obcigzen na osie
mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu
pierwotnego uzywanych odcinkéw drog publicznych i na koszt Wykonawcy.

5.Wymagania dotyczace wykonania robét

5.1. Ogdélne zasady wykonania roboét

o) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot oraz za jakosé

)

x)

0)

zastosowanych materiatbw wykonywanych robo6t zgodnie z postanowieniami
warunkoéw kontraktu.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana
sieC kanalizacyjna.

Wykonawca powinien dokonac wizji lokalnej trasy, ocenic ilo§¢ ewentualnych drzew i
krzewdw do wyciecia, rozbiorke nawierzchni drég i chodnikow oraz budowli
tymczasowych, a koszt tych rozbidrek i koszt odtworzenia wkalkulowa¢ do oferty.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
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)

Y)

n)

okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostang poprawione, (jesli wymagacé tego bedzie Inspektor) przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji bgdz odrzucenia materiatow lub elementow
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, Dokumentac;ji
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan i obserwacji
podczas produkcji i prob materiatdw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na roboty.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez
Wykonawce nie pdzniej niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora, pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

6.Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

a) Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

B)
x)

5)

)

Y)

a)

0siggngc¢ zatozong jakosc¢ robaot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajgc personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie =z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Inspektor
Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
stosowanych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg badania wymaganego w
Specyfikacjach Technicznych, stosowaé bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne
procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

20



b) Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badan. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi na pismie wyniki do jego
akceptacji.

6.3. Deklaracje wiasciwosci uzytkowych

Materiaty objete normg zharmonizowang uzyte do realizacji rob6t muszg posiadac
deklaracje witasciwosci uzytkowych zgodnie 2z rozporzgdzeniem Rady Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. Kopie tych dokumentow
bedg dostarczone Inspektorowi przez Wykonawce.

6.4. Atesty materialow i sprzetu

o) W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane Specyfikacjami
Technicznymi, kazda partia tych materiatdw dostarczona do robot bedzie posiadata
atest okres$lajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

B) Wyroby przemystowe winne posiadac¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte
wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikow bedg
dostarczone Inspektorowi przez Wykonawce.

x) Inspektor Nadzoru moze dopuscic do uzycia materialy posiadajgce atest,
stwierdzajgcy ich petng zgodno$¢ z warunkami Kontraktu. Materiaty posiadajgce
atesty, a urzgdzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodnosc¢ ich wiasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi,
wowczas takie materiaty lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.5. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu

Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb

wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce

wykonanie robo6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

» czesc¢ 0golng opisujgca:

organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

przepisy bhp,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych

elementow robdt,

e system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosci,
wykonywanych robot

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
witasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

e sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru

» czesc szczegdtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robét:
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a)

b)

a)

b)

c)

wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-
kontrolne,

rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow.

sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu.

sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot,

sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.6. Pobieranie préobek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru kazdorazowo bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

6.7. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia
Jakosci (PZJ).

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.8. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatdw u Zzrédta ich
wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robét z wymaganiami ST
na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
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Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
rob6ét z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania préobek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.9. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

>

>

Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych oraz oznaczenie CE (dotyczy wyrobow
budowlanych objetych Normami Zharmonizowanymi),

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

Deklaracje zgodnoéci lub certyfikat zgodnosci z:

obowigzujgcymi normami

Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono

normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt powyzej i ktére spetniajg
wymogi ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane
przez ST, kazda partia dostarczona do robo6t bedzie posiada¢ te dokumenty,
okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Wyroby budowlane muszg posiadaé, ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow
tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.10. Dokumenty budowy

a) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym, obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia Robot
do zakonczenia realizacji inwestycji. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy spoczywa na Kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyty
przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i
administracyjnych na Terenie Budowy.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony datg, podpisem osoby, ktéra
dokonata wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Wopisy bedg czytelne, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej;
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Date akceptacji przez Zamawiajgcego Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ) i
harmonogramu Robdt;

Terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegoélnych elementéw Robdt;

Przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;

Daty i przyczyny wstrzymania Robot;

Zgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbiorow
czesciowych i kohcowych;

Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane zig
pogoda;

Zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentac;i
Projektowej;

Dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt;

Dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony Robat;

Dane dotyczgce jakosci Materiatbw, pobierania prébek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat;

Inne istotne informacje o przebiegu Robat.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru, uprawnionemu przez Inwestora w celu zajecia
stanowiska.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy muszg by¢ podpisane
przez Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb
ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.
Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia
Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach a — ¢
nastepujgce dokumenty:

Decyzje o Pozwoleniu na Budowe;

Protokoty przekazania Terenu Budowy;

Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
Swiadectwa Przejecia Robdt;

Protokoty z narad i ustalen;

Operaty geodezyjne;

Plan BIOZ;

Korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
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o \Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7.Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét

7.1. Ogoélne zasady obmiaru roboét

o) Obmiar Robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z
Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach okreslonych
w wycenionym Przedmiarze Robdt.

B) Obmiar Robét dokonywany bedzie z zgodnie warunkami kontraktu.

) Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiardw.

d) Jakikolwiek btgd lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Btedy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora
Nadzoru.

e) Obmiar wykonywanych rob6t bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wynikajgcg z
comiesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.1.1.Jednostki obmiaru roboét

L.p. Jednostka obmiaru Robot Jednostka Doktadnos¢
10. Rozbidrka nawierzchni m? 0,1m?
bitumicznej
11.| Rozbioérka nawierzchni z ptyt m? 0,1m?
betonowych
12. Rozbiorka nawierzchni m? 0,1m?
chodnikow z ptytek betonowych i
kostki
13. | Rozbidérka kraweznikow i obrzezy m 0,1m
14. | Rozbidrka podbudowy betonowej m? 0,1m?
15. Wywoz i utylizacja asfaltu m? 0,01m3
16. Wywoz i utylizacja gruzu m? 0,01m3
L.p. Jednostka obmiaru Jednostka Doktadnos¢
zabezpieczenia miejsca
prowadzenia robot
rozbiorkowych
1. bariera ochronna m do 1m
2. oznakowanie pionowe (znaki szt.
drogowe) i tablice ostrzegawcze
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7.1.2.Jednostki obmiaru robét ziemnych

L.p. Jednostka obmiarowa Robot Jednostka Doktadnosc¢

ziemnych

1. |grunt odspojony, wykopy, m? do 1 m?
nasypy, pospotka, nadmiar,
grunty nienosne, w obrebie
jezdni o nawierzchni utwardzonej
— grunty trudno zageszczane)

2. |wykonanie podtoza, wykonanie i m? do1m?
zageszczenie warstwy ochronne;j
zasypu

3. bariery ochronne m do 1m

4 oznakowanie pionowe (znaki szt.

drogowe) i tablice ostrzegawcze

a)

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéow

o) Dtlugos¢ i odlegtosé¢ miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane

B)

x)

5)

poziomo wzdtuz linii osiowej, szerokosci — po prostej prostopadtej do osi.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robdt nie podajg tego inaczej, to
objetosci bedg wyliczane w m? - jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekrg;.
llosci, ktore majg by¢ wazone w tonach, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane
sposOb zrozumiaty i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami w Ksiedze Obmiaréw. W razie
braku miejsca w Ksiedze, szkice te bedg dotgczone w formie odrebnego zatgcznika
do Ksiegi. Wz6r takiego zatgcznika uzgodniony bedzie z Inspektorem Nadzoru.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robo6t wymagajg akceptacji Inspektora
Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora przed ich uzyciem.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczone przez Wykonawce. Bedg one
posiada¢ wazne swiadectwa atestacji.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie technicznym przez caty okres realizacji Robot.

7.4. Termin i czestotliwos¢é prowadzenia pomiaréw

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym przejeciem Robot, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Robdt lub zmianie
Wykonawcy Robot.

b) Obmiary Roboét zanikajgcych bedg przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robot
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c) Obmiary Robo6t ulegajgcych zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.

8.0dbiér robét budowlanych

8.1. Rodzaje odbioréow

a) W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty

podlegajg nastepujagcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru,
uprawnionego przez Inwestora przy udziale Wykonawcy:

Odbidér Robét zanikajgecych lub ulegajgcych zakryciu,

Odbiér czesciowy

Odbidr koncowy

Rodzaje odbiorow muszg by¢ zgodne z Umowa.

8.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie z
Warunkami Kontraktu.

8.3. Gwarancja jakosci wykonanych robot

Gwarancja jakosci wykonanych robot zgodnie z Warunkami Kontraktu

a)
b)

8.4. Dokumenty przejecia Robét

Dokumentem stwierdzajagcym dokonanie przejecia Robdt jest Protokdt odbioru
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Dla celéw przejecia Robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

Dokumentacje Projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami;

Dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjng umozliwiajgca
naniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkéw i ewidencji
sieci uzbrojenia terenu, oraz kopie mapy powstatej w oparciu o geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg;

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt;

Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora, zwlaszcza
przy odbiorze Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, oraz udokumentowanie
wykonania tych zalecen;

Receptury i ustalenia technologiczne;

Dziennik Budowy, Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen
laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia
Jakosci;

Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatow;

Opinie technologiczng, sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakosci;

Sprawozdanie techniczne;
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e Instrukcje konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzgdzen technologicznych;

¢ Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

c) Sprawozdanie techniczne zawierac bedzie:

o Zakres i lokalizacje wykonanych Robat;

o Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazane;j
przez Zamawiajgcego;

o Uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robat;

e Date rozpoczecia i date ukonczenia Robat.

8.5. Odbiér koncowy

a) Protokot odbioru koncowego wystawiony zgodnie z ustaleniami Warunkow Kontraktu,
bedzie rozumiany jako ostateczne zatwierdzenie Robot — odbidr koncowy.

b) Ostateczne zatwierdzenie Robot po wygasnieciu okresu Gwarancji (okresu
odpowiedzialnosci za usterki) nastgpi po usunieciu wszystkich usterek, ktére
wystgpity w okresie Gwarancji odnotowanych w Protokole odbioru.

8.6. Dokumentacja powykonawcza

a) Cata dokumentacja powykonawcza musi by¢é jednoznaczna, logiczna i zgodna z
aktualnie prowadzonymi Robotami.

b) Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi
by¢ przygotowana nowa dokumentacja.

c) Cata dokumentacja powinna by¢ przejrzyscie skopiowana w czterech (4)
egzemplarzach i ztozona na 20 dni przed przekazaniem obiektu uzytkownikowi.

d) Cata dokumentacja dotyczgca rysunkdéw wykonanych przez Wykonawce Robét
powinna by¢ przygotowana w wersji elektronicznej (oprogramowanie CAD, w wersji
uzgodnionej i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego).

e) Powyzsza dokumentacja powinna by¢ dostarczona na nosnikach magnetycznych
(ptyty CD ROM).

f) Cata dokumentacja (w tym komplet rysunkdéw) powinna by¢ zgodna z umowa,
przedtozona i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez
Inwestora przed wystawieniem Protokotu Odbioru Koncowego.

9.Podstawa ptatnosci

Rozliczenie robdt bedzie sie odbywato zgodnie z warunkami Umowy.

10.Przepisy zwigzane

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wraz ze zmianami

b) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pdzniejszymi zmianami
(Dz. U. 2007.Nr-19.poz.115)

c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
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d)

f)

g)

h)

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
( Dz. U. 2004 Nr 202, poz. 2072 )

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
( Dz. U. z dnia 23 czerwca 2003 Nr 120, poz 1125i 1126 )

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. 2003 Nr 80 poz.717) wraz z pozniejszymi zmianami.

Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz.
1157)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r.

(. Dz.U.2005 Nr 240 poz. 2027) wraz z pozniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdow
budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych w réznych miejscach
powotujg sie na normy, przepisy branzowe, instrukcje.

Nalezy je traktowacC jako integralng czes¢ i nalezy je czytaC tgcznie z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca
jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.

Stosowanie norm przez Wykonawce bedzie podlegato uzgodnieniom i akceptacji przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu roboét okreslonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robdét Budowlanych.
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1. Czes¢ ogdlna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét
Budowlanych

Przedmiotem specyfikacji technicznej (S.T.) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru Robét Ziemnych, ktére zostang zrealizowane podczas budowy sieci
kanalizacji sanitarnej z przepompowniami sciekow i infrastrukturg towarzyszgca
w ramach realizacji zadania pod nazwg:

,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompownia,
Borek-Bielawki-Kistowo-Zakowo-Suleczyno, gmina Suleczyno’.

W skfad Robo6t Ziemnych na trasie planowanego zadania wchodzg:
e wykopy liniowe dla grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej,
wykopy liniowe dla przewoddw ttocznych
wykopy liniowe dla instalacji elektroenergetycznych przepompowni,
wykopy pod studnie kanalizacyjne i komory przewiertowe
wykopy pod przepompownie $ciekéw sanitarnych,
wykopy pod fundamenty urzgdzen na terenie przepompowni,
wykopy zwigzane z wykonaniem ogrodzen przepompowni,
roboty ziemne zwigzane z budowg drég dojazdowych do przepompowni i
utwardzeniem terenu przepompowni,
e przekopy probne w miejscach kolizji z istniejgcymi sieciami.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych.

1.3. Zakres rzeczowy Robét Ziemnych objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania Robot ziemnych przy
wykonaniu wykopow w gruncie, w ktérym wystepujg rézne (korzystne, Srednio
korzystne i niekorzystne) warunki gruntowo-wodne.

1.3.1. Opis warunkéw gruntowo-wodnych

Warunki gruntowo-wodne na terenie prowadzonych Robét ustalono na podstawie
dokumentaciji geotechnicznej wykonanej przez firme ,GEOTEST” z Gdanska w lutym
2014 roku dla potrzeb projektowanej sieci kanalizacyjne;j.
Na trasach budowy wystepujg grunty rodzime réznigce sie geneza, litologig oraz
parametrami geotechnicznymi. Do gtéwnych gruntow wystepujgcych na trasie sieci
kanalizacji sanitarnej zalicza sie:

» Warstwy nosne :
gliny piaszczyste
piaski drobne,
piaski srednie,
piaski grube.



» Warstwy nienos$ne
e Gleba

W ramach terenowych prac badawczych wykonanych w lutym 2014 roku wykonano
3 odwierty geotechniczne o gtebokosci 3,0 m p.p.t . Woda gruntowg jako zwierciadto
swobodne stwierdzono na gtebokosci 1,3m w otworze P3 (214,0 m n.p.m.). Woda
gruntowa w formie sgczen wystgpita w otworze nr: P1 na gtebokosci 0,4 m (212,1 m
n.p.m.). Wahania wod gruntowych szacuje sie na + 1,0 m w stosunku do podanego.
Szczegoty podajg karty otworéw w dokumentacji geotechniczne;.

Podany w dokumentacji poziom wody gruntowej odnosi sie do okresu wiercen i moze
ulega¢ wahaniom w zaleznosci od pory roku, intensywnosci opadéw atmosferycz-
nych i pracy systemu melioracyjnego.

Szczegodtowe ustalenie zjawiska wymaga obserwacji piezometrycznych.

1.3.2. Warunki wykonywania prac

a) Z uwagi na duze odlegto$ci pomiedzy otworami wiertniczymi oraz mozliwos$c¢
wystepowania gruntéw nienosnych i stabonosnych, nie wykazanych
niniejszymi otworami, nalezy prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem
geotechnicznym, a w razie potrzeby wykona¢ uzupetniajgce badania
geotechniczne.

b) Sieci i obiekty zwigzane z budowg kanalizacji sanitarnej nalezy posadowi¢ na
rzednych projektowanych po catkowitym usunieciu gleby, nasypéw
niekontrolowanych oraz gruntow warstwy nienosnej. W razie potrzeby nalezy
dokonac wymiany gruntu: nienosne podtoze wybra¢ do gruntu nosnego
(min. 30 cm ponizej planowanego dna kanatu, studni, lub przepompowni) i
wypetni¢ wykop piaskiem $rednioziarnistym z ubiciem na mokro do poziomu
posadowienia kanatu.

c) Dopuszcza sie wykorzystanie do tych celéw po przesianiu nagromadzonego
nadmiaru piasku z innych odcinkow robét po zaakceptowaniu jego
parametrow przez Inspektora Nadzoru.

d) Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby minimalizowa¢ naruszenia naturalnej
struktury gruntu, co moze prowadzi¢ do obnizenia jego wtasciwosci
mechanicznych, a co za tym idzie do obnizenia nosnosci podtoza.

e) Na czas Roboét ziemnych i montazowych nalezy przewidzie¢ obnizenie
poziomu wod gruntowych za pomocg igtofiltréw oraz pomp powierzchniowych
zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Roboty odwodnieniowe”.

f) Nalezy zachowa¢ minimalng szeroko$¢ wykopu, zalezng od srednicy rury.

g) Prowadzone prace ziemne i odwodnieniowe nie mogg naruszy¢ statecznosci
obiektow istniejgcych, tj. budynkow, drog i instalacji podziemnych.

h) Podczas Robd6t nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na istniejgce uzbrojenie
podziemne oraz napowietrzne linie elektroenergetyczne

i) Woytyczenia trasy kolektorow, osi i rzednych studzienek winien dokonac¢
uprawniony geodeta.

1.3.3. Wykopy liniowe pod kanaly i przykanaliki grawitacyjne

Roboty ziemne obejmuja:



usuniecie gleby, nasypow niekontrolowanych oraz gruntéw warstwy nienosne;j,
do gruntu nosnego,

wymiane gruntow nienosnych,

wymiane gruntow trudno zageszczanych i gliniastych w pasie jezdni o
nawierzchni utwardzonej,

wykopy ciggte wasko przestrzenne o Scianach pionowych umocnionych,
odwadniane w miejscach wystepowania wody gruntowej zestawami igtofiltrow
i pompami powierzchniowymi

reczne wykopy w poblizu zlokalizowanego uzbrojenia podziemnego,

reczne zniwelowanie dna wykopu (w gruntach piaszczystych kanaty mozna
posadowi¢ bezposrednio na gruncie rodzimym, pozbawionym kamieni -
przesianym),

reczne przygotowanie podtoza wypetnionego piaskiem srednioziarnistym z
ubiciem na mokro do poziomu posadowienia kanatu, z uformowaniem na kat
90°, tak aby do podtoza przylegata 2 obwodu rury (dotyczy kanatow
grawitacyjnych i przykanalikow),

reczne wykonanie zageszczonych podsypek z piasku srednioziarnistego,
uformowanie dotkdw montazowych w miejscach potgczen rur,

reczne wykonanie zageszczonej obsypki ochronnej przewodu, warstwami,

z jednoczesnym demontazem szalunku przydennej czesci wykopu, do
wysokosci 30 cm nad lico rury, gruntem rodzimym po przesianiu, o ile jego
parametry na to pozwalajg, badz zwirem z dowozu,

wykonanie zasypki wykopu gruntem rodzimym z zageszczeniem
mechanicznym w strefie kanatu do uzyskania stopnia zageszczenia w
wielkosci Idmin = 90% pod drogami, Idmin = 98% w pasach jezdni o nawierzchni

utwardzonej,

w przypadku gruntéw nienosnych, trudno zageszczanych i gliniastych -
wykonanie zasypki wykopu gruntem wymienionym z zageszczeniem
mechanicznym w strefie kanatu do uzyskania stopnia zageszczenia w
wielkosci Idmin = 90%, pod drogami Idmin = 98%

zageszczenie nasypow: do wysokosci 30 cm ponad lico rury zageszczac
ostroznie przy pomocy lekkich urzgdzen zageszczajgcych po obu jej stronach,
zwracajgc uwage by nie zageszczac bezposrednio dotykajgc rury; pozostatg
czesS¢ wykopu mozna zageszczac mechanicznie przy pomocy srednich i
ciezkich urzgdzeh mechanicznych zasypujac warstwowo, co 15 cm, gruntem
rodzimym,

wywoéz nadmiaru gruntu (z wypetnieniem obowigzkow, wynikajgcych z Ustawy
o odpadach).

1.3.4. Wykopy liniowe pod przewody ttoczne z rur PE-RC

Roboty ziemne obejmuja:

usuniecie gleby, nasypow niekontrolowanych oraz gruntéw warstwy nienosnej,
wymiane gruntow nienosnych,

wymiane gruntow trudno zageszczanych i gliniastych w pasie jezdni o
nawierzchni utwardzonej,



wykopy ciggte wasko przestrzenne o $cianach pionowych umocnionych,
odwadniane w miejscach wystepowania wody gruntowej zestawami igtofiltrow
i pompami powierzchniowymi

reczne wykopy w poblizu zlokalizowanego uzbrojenia podziemnego,

reczne zniwelowanie dna wykopu,

reczne wykonanie zageszczonej obsypki ochronnej przewodu, warstwami,

z jednoczesnym demontazem szalunku przydennej czesci wykopu, do
wysokosci 30 cm nad lico rury, gruntem rodzimym bez kamieni

wykonanie zasypki wykopu gruntem rodzimym, zasypujgc warstwowo,

co 15 cm z zageszczeniem mechanicznym w strefie kanatu do uzyskania

: : . 2 an o ) . ae0
stopnia zageszczenia w wysokosci Idmin =90 %, pod drogami — 98%,

w pasach jezdni o nawierzchni utwardzonej, w przypadku gruntow
nienosnych,

trudno zageszczanych i gliniastych - wykonanie zasypki wykopu gruntem
wymienionym z zageszczeniem mechanicznym w strefie kanatu do uzyskania
stopnia zageszczenia w wielkosci Idmin =90 %, pod drogami Idmin = 98%,

zageszczenie nasypow: mechanicznie przy pomocy srednich i ciezkich
urzgdzen mechanicznych,

wywoéz nadmiaru gruntu (z wypetnieniem obowigzkow, wynikajgcych z Ustawy
o odpadach).

1.3.5. Wykopy liniowe pod instalacje elektroenergetyczne prze-
pompowni

Roboty ziemne obejmuja:

wykonanie na catym odcinku wykopu dla kabla tgcznie z przepustami.
gtebokosci wykopdw powinny by¢ dostosowane do gtebokosci utozenia kabli
okreslonej w Dokumentacji Projektowej. Szerokos¢ dna wykopu nie powinna
by¢ mniejsza niz 0.3 m. W przypadku uktadania w rowie wiecej niz jednego
kabla szeroko$¢ nalezy zwiekszyc tak, aby po utozeniu kabli odlegto$¢ Scianki
wykopu od skrajnego kabla nie byta mniejsza niz 0.15 m.;

wyrownanie i uksztattowanie dna wykopu przed utozeniem kabli. Podtoze
powinno by¢ wyroéwnane i ubite.

wykonanie podsypki z piasku przesianego o grubosci 10 cm i zasypki o
grubosci 10 cm;

zasypanie wykopu gruntem rodzimym i zageszczenie do wartosci Idmin=98%

pod przewidywang do utwadzenia powierzchnie terenu przepompowni, i do
wartosci Idmin= 90% w pozostatych przypadkach,

wywdz nadmiaru gruntu (z wypetnieniem obowigzkow, wynikajgcych z Ustawy
0 odpadach).

1.3.6. Wykopy pod obiekty sieciowe (przepompownie, studnie
kanalizacyjne i inne)

Roboty ziemne obejmuja:



usuniecie gleby, nasypow niekontrolowanych oraz gruntéw warstwy nienosnej
mechaniczne wykopy jamiste, odwadniane zgodnie z Specyfikacjg
Techniczna- ,Roboty odwodnieniowe”,

wymiane gruntow nienosnych,

szalowanie wykopu,

przygotowanie podtoza do posadowienia studni lub zbiornika przepompowni,
zasypanie wykopu ziemig rodzimg i zageszczenie;

wywdz nadmiaru gruntu (z wypetnieniem obowigzkow, wynikajgcych z Ustawy
0 odpadach).

Wykopy pod przepompownie nalezy wykonywa¢ mechanicznie lub recznie, w
szczelnym deskowaniu i przy uzyciu grodzic G62 lub rwnowaznych, ktére
nalezy wbi¢ w grunt wibromtotem na odpowiednig gtebokos¢ ponize;j
projektowanego dna technologicznego przepompowni.

Rozparcie grodzic wykonac przy uzyciu stalowych belek wg rysunku, ktéry
wykona Wykonawca.

Uwaga: Przy wykopach pod przepompownie w razie potrzeby zastosowac
depresyjne pompowanie wody

Wykopy reczne wspomagac¢ mechanicznym transportem urobku (zurawik).
Posadowiong przepompownie zasypywac ziemig (pospotkg) nie zawierajgca
kamieni warstwami co 25 cm z jednoczesnym zageszczeniem do wartosci

I = 90%.

dmin

Wykonane prace musi odebrac Inspektor Nadzoru

1.3.7. Wykopy pod fundamenty urzadzen na terenie przepom-
powni

Roboty ziemne obejmuja:

b)

dla fundamentu szafy RZS: reczne wykonanie wykopu o wym. 200x80 cm na
gtebokos¢ 80 cm,

dla fundamentu pod szafke urzgdzen do dozowania chemikaliéw: reczne
wykonanie wykopu o wym. 80x80 cm na gtebokos¢ 30 cm,

dla fundamentu zurawika: reczne wykonanie wykopu o wym. 60x60 cm na
gtebokos¢ 70 cm,

uporzadkowanie terenu.

1.3.8. Roboty ziemne zwigzane z utwardzeniem terenu prze-
pompowni

Roboty ziemne bedg polegaty na wybraniu gruntu na powierzchni obrysu
ogrodzenia, powiekszonej 0 10 cm na kazdym z bokéw, na srednig gtebokosc
ok. 0,3 m, celem wbudowania w to miejsce proponowanej konstrukcji
nawierzchni. Istniejgcy grunt (po wybraniu 0,3 m) nalezy zagesci¢ do
wskaznika zageszczenia Ildmin = 98%, uformowac skarpy o min. nachyleniu
1:1,5 i umocnic je darnia.

Nadmiar gruntu nalezy wywiezc¢, postepujgc zgodnie z przepisami Ustawy o
odpadach.



1.3.9. Przekopy prébne w miejscach kolizji z istniejacymi sie-
ciami

Roboty ziemne obejmuja:
e reczne wykonanie wykopu o wym. 200x80 cm na gtebokos¢ zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia,
e po zlokalizowaniu kabli — utozenie rury ochronnej dwudzielnej, wykonanie
podwieszenia,
e po zlokalizowaniu rurociggu — wykonanie podwieszenia,
e uporzadkowanie terenu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z Dokumentacjg Projektowsq i
Specyfikacjg Techniczng — Wymagania Ogolne

2. Wymagania dotyczace materiatow

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie Materiaty (oprocz gruntu i piaskdw) muszg posiada¢ wymagane
przepisami deklaracje wiasciwosci uzytkowych, atesty i certyfikaty, w tym réwniez
Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane zgodnie z obowigzujgca
Ustawg — certyfikaty bezpieczenstwa.

2.2. Stosowane materiaty

» Do prac ziemnych:
e grunt z wykopow,
e grunt piaszczysty na uzupetnienie ubytkow gruntu w wysokosci podtoza,
piasek srednioziarnisty do wykonywania obsypek i zasypek (jezeli zajdzie
potrzeba wymiany gruntu)
szalunki: ptytowe przestawne
e grodzice G62 lub réwnowazne,
» Do zabezpieczen:
e bariery ochronne typu U-20 lub réwnowazne,
o tablice ostrzegawcze,
e oznakowanie pionowe (znaki drogowe).

3. Wymagania dotyczace sprzetu

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

a) Sprzet montazowy musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii i
warunkéw wykonywanych Robo6t oraz wymogdéw wynikajgcych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie.



B) Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane
przepisami.

3.2. Sprzet do wykonywania Robét Ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania Robdt Ziemnych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania ze sprzetu do:
e odspajania i wydobywania gruntéw (zrywarki, koparki, tadowarki),
¢ jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki,
zgarniarki),
e transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),
e zageszczania nasypow (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),
¢ montazu, wbijania i wyciggania grodzic (wibromfot, Zzuraw samochodowy,
spawarka elektryczna),
e niwelatora i innego sprzetu — odpowiadajgcego pod wzgledem typdw i
wielkosci wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu i sktadowania

4.1. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu przedstawiono w Specyfikacji Technicznej —
Wymagania Ogolne

4.2. Srodki transportu

Samochod samowytadowczy i inne $rodki transportu - odpowiadajgce pod wzgledem
typow i wielkosci wymaganiom, zawartym w Projekcie Organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

5. Wymagania dotyczace wykonania roboét

5.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania odnosnie wykonania robot budowlanych przedstawiono w
~Specyfikacji Technicznej — Wymagania ogoine”.

5.2. Wymagania szczegdblne

¢ roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planem sytuacyjno —
wysokosciowym, wymiarami istniejgcych i projektowanych budowli, wytyczenie
i trwate oznaczenie robot ziemnych, prace geotechniczne i badawcze,
przygotowanie terenu, wykonanie probnych przekopéw w miejscach kolizji z
istniejgcymi sieciami, zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia),



zabezpieczenie miejsc wykopow oraz przygotowanie organizacji ruchu
kotowego i pieszego poprzez zatozenie barier ochronnych, przygotowanie
dojs¢ do posesji, ustawienie oznakowania pionowego,

przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych i gruntowych,
wykonanie niezbednych drog tymczasowych, zasilania w energie elektryczng,
wode oraz odprowadzanie Sciekow,

dostarczenie na Teren Budowy niezbednych Materiatéw, urzadzen i sprzetu
budowlanego,

odspojenie i odktad urobku, wywo6z na miejsce sktadowania uzgodnione z
Inspektorem Nadzoru,

wymiana gruntow nienosnych,

wymiana gruntow trudno zageszczalnych w obrebie wykopu zlokalizowanego
w jezdni o nawierzchni utwardzonej,

przygotowanie podtoza (podsypki, zageszczenie i formowanie),

wykonanie obsypek ochronnych (obsypki, zageszczenie),

zasypka i zageszczenie gruntu z jednoczesnym demontazem szalunkow,
usuniecie nadmiaru gruntu z Terenu Budowy

wywdz nadmiaru urobku, z przestrzeganiem przepisow Ustawy o odpadach.
rzedne dna wykopu powinny zgadzac sie z rzednymi zawartymi w
Dokumentacji Projektowej. Szerokos¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do
Srednicy przewodu.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca ma obowigzek aktualizaciji
uzgodnien branzowych z gestorami uzbrojen (PWiK Sierakowice, Energa
Kartuzy, TP S.A,, itp.)

Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca dokona wytyczenia trasy i trwale
oznaczy jg w terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkow swiadkow i kotkow
krawedziowych.

Wytyczenie robot powinno by¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami.
Projektowang o$ przewodu oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty i widoczny z
zatozeniem ciggu reperow roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za
pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkdw osiowych z gwozdziami.

Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich
studzienek, a na odcinkach prostych co okoto 30 — 50 m.

Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija
sie po obu stronach wykopu, tak, aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi
podczas prowadzenia robot. Cigg reperow nalezy dowigzac do reperow sieci
panstwowej. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca
wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez geodete z
uprawnieniami), a szkic sytuacyjny reperow i ich rzedne przekaze
Inspektorowi Nadzoru.

Przed lub w trakcie prowadzenia robo6t ziemnych nalezy zamontowac
urzgdzenia odwodnieniowe i wykonac¢ instalacje odwodnieniowe,
zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i
gruntowymi. Urzagdzenia i instalacje odwodnieniowe nalezy kontrolowac i
konserwowac przez caty czas trwania robo6t. Obnizenie wod gruntowych
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nalezy przeprowadzac tak, aby nie zostata naruszona struktura w podtozu
wykonywanego przewodu, ani tez w podtozu obiektow sgsiednich.

e W trakcie realizacji Robot ziemnych fawy celownicze nalezy montowac nad
wykopem na wysokos$ci 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach co
30 — 50 m. Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie umozliwiajgce
odtworzenie projektowanej osi wykopu, przewodu oraz kontrole rzednych.

e Przed rozkopaniem danej drogi (jej pobocza) i jej czeSciowym zajeciem, bgdz
wykonaniem przewiertow nalezy powiadomic jej Zarzadce, tj.: Urzgd Gminy
Suleczyno, Zarzad Drég Powiatowych w Kartuzach i dokonaé formalnosci
okreslonych w warunkach uzgodnien.

e Przed rozpoczeciem Robét na danym odcinku drogi (ulicy), Wykonawca
winien powiadomic¢ wszystkich mieszkancow przylegtych posesiji, podajgc
przewidywane utrudnienia oraz termin rozpoczecia i zakonczenia prac.

e Przed rozpoczeciem Robot ziemnych nalezy wykonaé prébne reczne
przekopy, celem zinwentaryzowania istniejgcego uzbrojenia. W przypadkach
watpliwych nalezy zwréci¢ sie do wiasciciela danego uzbrojenia (PWiK-
Sierakowice, Energa, TP S.A.)).

e |stniejgce uzbrojenie, krzyzujgce sie z projektowanymi sieciami, nalezy
zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i podwieszenie w wykopie.

o Przed rozpoczeciem wykopdéw nalezy:

v Na catej dlugosci danego odcinka prac zainstalowac¢ bariery ochronne typu U-
20 lub rownowazne oraz tabliczki ostrzegawcze zawierajgce tresc¢: ,Uwaga!
Zakaz wstepu! Giebokie wykopy”.

v' Tam, gdzie zostato to zaplanowane w Projekcie Organizacji Ruchu, ustawic¢
oznakowanie pionowe, wykonane za pomocg znakéw odblaskowych. Znaki
pionowe powinny by¢ o klase wyzsze niz wszystkie istniejgce w obrebie
prowadzonych Robot

v Przygotowac¢ nocne oswietlenie wykopu.

5.4. Odwodnienie wykopéw

Odwodnienie wykopu realizowa¢ zgodnie z ,Specyfikacjg Techniczng — Roboty
Odwodnieniowe”.

5.5. Wykopy

o Wykopy wykonywac zgodnie z odpowiednig norma.

o Wszystkie wczesniej nie wykryte napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanych wykopéw, krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle z wykopem
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposéb umozliwiajgcy ich eksploatacje.

o Wykopy nalezy wykonywac jako wasko przestrzenne, o Scianach pionowych,
umocnionych szalunkami ptytowymi przestawnymi. Przy zblizaniu sie do
istniejgcego uzbrojenia wykopy bezwzglednie nalezy wykonywac recznie.

e Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami przewodu,
do ktérych dodaje sie obustronnie po 40 cm jako zapas potrzebny na
szalowanie scian wykopu i uszczelnienie potgczen. Wydobyty grunt
sktadowac z jednej strony wykopu z pozostawieniem (na odcinkach
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przylegtych do ciggdéw pieszych lub przebiegajgcych w tych ciggach), wolnego
pasa terenu o szerokosci min. 1,0 m. W przypadku braku mozliwosci
sktadowania wzdtuz wykopu, wydobyty z wykopu grunt odwozi¢ do
wyznaczonego miejsca sktadowania.

Z nadmiarem gruntu postepowac zgodnie z przepisami Ustawy o gospodarce
odpadami.

Wejscia po drabinie do wykopu winny by¢ wykonane z chwilg osiggniecia
gtebokosci wiekszej od 1,0 m w rozstawie nie przekraczajgcym 20 m.

Dno wykopu winno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
Dokumentacji Projektowej, przy czym Wykonawca wykona je w pierwszej fazie
na poziomie wyzszym od rzednych projektowanych o 0,20 m w gruncie
nawodnionym, a w gruncie suchym o 0,02 do 0,05 m. Zdjecie pozostawionej
warstwy gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewodow rurowych.

Przy wykonywaniu wykopow w gruntach zwartych nalezy wykona¢ wykop o
gtebokosci do 15 cm ponizej projektowanej rzednej dna rury kanatowej, a
nastepnie wykonac podsypke z piasku bez grud i kamieni (dotyczy kanatow
grawitacyjnych).

Wykopy o gtebokosci powyzej 4,0 m nalezy wykonywac stopniami (pietrami) z
tym, ze z kazdego stopnia powinno by¢ przewidziane odprowadzenie wody
tak aby nie sptywata ona na stopnie potozone nize;.

Przy recznym odspajaniu gruntu zaleca sie wykonywanie stopni 0 wysokosci
nie wiekszej niz 1,5 m.

Sciany wykopdw nalezy tak ksztattowaé lub obudowywadé, aby nie nastgpito
obsuniecie sie gruntu. Trzeba uwzgledni¢ wszystkie oddziatywania i wptywy,
ktére mogtyby naruszaé stateczno$¢ gruntu. Sciany wykopu nie moga byé
podkopywane, powstate nawisy lub odstoniete przy wydobywaniu gruntu
gtazy, resztki budowli, ktore mogg spas¢, nalezy niezwtocznie usungc.
Szalunki w wykopie gtebokim (powyzej 3 m) nalezy ustawiac pietrowo.
Wykorzystywany przy wykopach gtebokich szalunek przestawny musi
posiadac¢ odpowiednie atesty i certyfikaty.

Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli
na gtebokosci réwnej lub wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia tej budowli
nalezy jg zabezpieczyé przed osiadaniem i odksztatceniem.

W miejscu krzyzowania sie ciggéw pieszych z wykopem, w tym na dojsciach
do poszczegolnych posesji, nalezy wykonac przykrycie wykopu pomostami z
barierkami dla przejscia pieszych.

Oznakowanie, bariery ochronne i nocne oswietlenie wykopu utrzymywac przez
okres wykonywania prac na danym odcinku.

5.6. Przygotowanie podioza

Przewody grawitacyjne i przykanaliki uktadane bedg w wykopie na odpowiednio
przygotowanym podtozu. Przed przygotowaniem podtoza nalezy dokonaé odbioru
technicznego wykopu.

Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
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¢ nie powinny wystepowac czgstki powyzej 20 mm

e materiat nie moze by¢ zmrozony

e nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu
Zageszczenie podtoza powinno by¢ wykonane do Idmin=90%, pod drogami
| =98%.
dmin
Bezposrednie podtoze pod kanaty grawitacyjne i przykanaliki nalezy uformowac na
kat 90°, tak aby do gruntu przylegato okoto 74 obwodu rury. Dla rur kanalizacyjnych
nalezy przygotowac dotki montazowe w miejscach potgczen rur.
Kanaty ttoczne z rur PE-RC nie wymagajg przygotowania podtoza.

5.7. Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie

e Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinny spowodowac uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektow na przewodzie. Grubos¢ warstwy ochronne;j
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosic¢ co
najmniej 0,30 m.

e Zasypanie przewodow przeprowadza sie w trzech etapach:

- etap | — wykonanie warstwy ochronnej rur przewodowych z wytgczeniem
odcinkdéw na ztgczach,

- etap Il — po prébie szczelnosci przewodu, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach potgczen,

- etap lll — zasypka wykopu gruntem rodzimym, warstwami, z jednoczesnym
zageszczaniem i rozbiérkg umocnienia wykopu,.

e Wystepujgce na terenie przedsiewziecia grunty piaszczyste nadajg sie do
wykorzystania po przesianiu jako zasypka.

¢ Nie nalezy wbudowywac gruntow przemoczonych i uplastycznionych.

e Nalezy zwrdci€ szczeg6lng uwage na staranne zageszczenie zasypki nad
przewodami. Wskazane jest uzycie sprzetu zageszczajgcego, ktory moze
pracowa¢ w tym samym czasie po obu stronach wykopu.

e Przy zageszczaniu zasypki stosowac polewanie wodg. Aby unikngé osiadania
gruntu przy budynkach zasypka powinna by¢ zageszczona do Idmin =90%, aw

drogach do IOlmin =98% do gtebokosci 50cm, a ponizej do Idmin=95%.

e Jezeli bezposrednio na budowie zajdzie koniecznos¢ wymiany gruntu
nienosnego, Inspektor Nadzoru z udziatem Wykonawcy, okreslg ilos¢ i miejsca
wymiany.

o W obrebie jezdni o nawierzchniach utwardzonych, w przypadku prowadzenia
sieci w wykopie otwartym, w gruncie trudno zageszczanym, nienosnym lub
gliniastym, nalezy dokona¢ wymiany gruntu w obrebie catego wykopu.

o Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywroéci¢ nawierzchnie do stanu
pierwotnego na catej dtugosci trasy, a nastepnie zdemontowac oznakowanie,
bariery ochronne i nocne oswietlenie wykopu.

¢ Nadmiar ziemi z wykopow nalezy usung¢ z Terenu Budowy, postepujgc w
sposodb zgodny z Ustawg o odpadach.
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6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogdlne wymagania odnosnie kontroli jakosci robot przedstawiono w ,Specyfikacii
Technicznej — Wymagania ogolne”

..\7....

6.2. Kontrola w trakcie roboét i odbioru

Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca winien wykona¢ badania majgce
na celu:

zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii,

okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

okres$lenie stanu terenu,

ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie Robdét winna obejmowac:

sprawdzenie prawidtowosci oznakowania i zabezpieczenia wykopow,
sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do
podanych na Terenie Budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadnoscig
odczytu do 1 mm,

sprawdzenie metod wykonania wykopow,

sprawdzenie umocnienia scian wykopow,

badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,

badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtownie jego
nienaruszalnosci, wilgotno$ci i zgodnosci z okreslonym w dokumentac;i,
badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza,
badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami
Technicznymi i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie
wskaznikdéw zageszczenia poszczegodlnych jego warstw w punktach
wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

przy wykonywaniu zasypki kontrola Robo6t polega na wizualnym sprawdzeniu,
czy usunieto umocnienie Scian, oraz czy grunt uzywany do zasypki wolny jest
od kamieni. Ponadto kontroli podlega technologia wykonania i wskaznik
zageszczenia wykonanej zasypki na kazdej dziennej dziatce roboczej, co
najmniej w dwéch miejscach. Zmniejszenie wskaznika zageszczenia w
stosunku do zaktadanego nie moze by¢ wieksze niz 0,04, przy czym moze
ono wystepowac¢ maksymalnie w 20% losowo pobranych prébkach.
Wykonawca zapewnia obstuge wiasnego Laboratorium lub wspétpracujgcego
dla konkretnego zadania.

Kontrola w trakcie Robdét obejmuje réwniez wiasciwe usuniecie nhadmiaru
gruntu z Terenu Budowy.

Wykonanie Robd6t sprawdza i potwierdza wpisem do Dziennika Budowy
Inspektor Nadzoru
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7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét przedstawiono w ,,Specyfikaciji
Technicznej — Wymagania ogolne”

7.2. Jednostki obmiaru Robét ziemnych

L.p. Jednostka obmiaru Robot Jednostka Doktadnosc¢

1. | grunt odspojony, wykopy, nasypy, m? 1m3
pospotka, nadmiar,
wymienionego gruntu
nienosnego, grunty trudno

zageszczane)
2. | wykonanie podtoza, wykonanie i m? 1m?
zageszczenie warstwy ochronne;j
zasypu
L.p. Jednostka obmiaru Jednostka Doktadnosc¢

zabezpieczenia miejsca
prowadzenia robot
rozbiorkowych

bariera ochronna m Do 1 m

2. oznakowanie pionowe (znaki szt.
drogowe) i tablice ostrzegawcze

8. Odbiér robét budowlanych

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Wymagania dotyczgce odbiorow robét budowlanych przedstawiono w ,,Specyfikaciji
Technicznej — Wymagania ogolne”

8.2. Szczegoblne zasady odbioru roboét

a) Nastepujgce Roboty ziemne podlegajg odbiorowi jako roboty zanikajgce lub
ulegajgce zakryciu:

- wykopy, przekopy,

- wymiana gruntéw nienosnych,

- przygotowanie podfoza,

- zasypanie wykopu,

- usuniecie nadmiaru gruntu.

B) Odbioru Robét ziemnych dokonuje sie zgodnie z normami i zgodnie z
»~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —
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montazowych”, uwzgledniajgc uwarunkowania zwigzane z przepisami Ustawy
0 odpadach.

x) Dopuszcza sie odbior czesciowy wykopu pod warunkiem, ze obejmowac
bedzie on odcinki pomiedzy miejscami przewidzianymi na lokalizacje
studzienek lub weztéw montazowych.

9. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie robdét bedzie sie odbywato zgodnie z warunkami zawartymi w Umowie.

10. Przepisy zwiazane

a) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych”

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczenia na drogach” z zmianami.

c) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. u. Nr 62 poz. 628 z
pozniejszymi  zmianami).

16



BIURO UStUG PROJEKTOWYCH | NADZORU
BUDOWLANEGO MGR INZ. JERZY POMALECKI

Ul. Trakt Sw. Wojciecha 391; 80-007 Gdarisk
tel. kom. 601-62-03-25 tel. 58 309-02-02

TYTUL
OPRACOWANIA

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych

ADRES Borek-Bielawki-Kistowo-Zakowo-Suleczyno
gmina Suleczyno woj. Pomorskie
Przedsiebiorstwo Wodociggbw i Kanalizacji Sp. z o.o.
INWESTOR Ul. Kartuska 12; 83-340 Sierakowice6
STADIUM Roboty Rozbiorkowe
BRANZA Sanitarna
45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociggow
KOD CPV 45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu i roboty
ziemne
45233142-6 — Roboty budowlane w zakresie naprawy drog
Podpis:
PROJEKTOWAL mgr inz. Jerzy Pomatecki
upr. proj. 1406/Gd/84
Podpis:
SPRAWDZAJACY inz. Grazyna Danielewicz
upr. proj. 151/Gd/2002
Podpis:
OPRACOWAL mgr inz. Maja Kos

Gdansk, styczen 2014




Spis tresci

L =T o3 o T [0 [ 7= FO T
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét

BUAOWIANYCN ...t e e
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczngj..........cccccccoovviiiiiiiieieiiniennnnnnn.
1.3. Zakres rzeczowy Robot Rozbidrkowych objetych ST........cccooiiiiiii
1.4. Okreslenia podStaWOWe............coooiviiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e
2. Wymagania dotyczgce materiatOW...........cooouuiiiiiiiiiiiieieeeee
3. Wymagania dotyCzZgCe SPIrZetU..........uuuuumuumiiiiiiiiii e e e
3.1. Ogolne wymagania dotyCzgce SPrzetU........ccovviiieiiiiiiieeieiiiiieeeeee e
3.2. Sprzet do wykonywania Robdt Rozbidrkowych............cc.evevvvveiiiiiiiieee.
4. Wymagania dotyczgce Srodkow transportu i skladowania.....................oooe
g I I = < 0T o PSSP
4.2. Sktadowanie elementéw nawierzchni do ponownego wbudowania.............
4.2.1. Wymagania OgOINE........ccccoe e it
4.2.2. Wymagania SZCZEJGOINE.........cceuiiiiiiiiiiiiiiiiee e
4.2.21. Plyty betonowe chodniKOWE............cooovmiiiiiiiiiieiieeecee e
4.2.2.2. Kostki betonowe chodnikOwe..............coovvveiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeee
4.2.2.3. KrawezZniKi i ODIZEZa..........uuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeteeeeeeeeeeeeee e e
5. Wymagania dotyczgce wykonania roboOt.............cocuuieiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeiii
5.1. Wymagania 0gOINE.........ooooimiiiiiii e
5.2, Wymagania SZCZEGOINE........cccoii it
6. Kontrola jakoSCi FODOL..........coooi e
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robOt...........oooviiiiiiiiii e,
6.2. Kontrola w trakcie robot i 0dbIOrU............uuuiiiiiiiiiiiiiiie e
7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robOt............ccceevvviiiiiiiiiiiiinnnnnns
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot................
7.2. Jednostki obmiaru robot rozbiorkowych............c.eeeeeveiiiiiiiis
8. Odbidr robot budOWIANYCh..........eeiiiieiieiieeeee e
9. Podstawa ptatnOSCi.......cooeeeiiiiii
10.  PrzepiSy ZWIGZANE.........ouuuuiiiee et e e e e e e e e e e et eeeanans



1. Czes¢ ogdlna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Ro-
bét Budowlanych

Przedmiotem specyfikacji technicznej (S.T.) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru Roboét Rozbiérkowych, ktore zostang zrealizowane podczas budowy sieci

kanalizacji sanitarnej z przepompowniami sciekow i infrastrukturg towarzyszacg w
ramach realizacji zadania pod nazwg:

,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompownig,
Borek-Bielawki-Kistowo-Zakowo-Suleczyno, gmina Suleczyno’.

Roboty rozbiorkowe na trasie planowanego zadania bedg dotyczyc¢:
e Rozbiorki nawierzchni drogowych
e Rozbiodrki nawierzchni chodnikowych

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét budowlanych.

1.3. Zakres rzeczowy Robét Rozbiérkowych objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji zawierajg wymagania dla Robot
zwigzanych z rozbiérkg elementéw drog, wykonywang w ramach przygotowania
terenu pod budowe, oraz usuniecia rozebranych elementéw gruzu i asfaltu z Terenu
Budowy. Roboty te obejmujg rozbiorke nawierzchni drogowej: asfaltowej, ptyt
chodnikowych, kostki brukowej betonowej, kraweznikow, obrzezy.

W ramach Robét Rozbidrkowych Wykonawca winien posortowa¢ materiat
rozbiorkowy, oddzielajgc gruz od materiatdw, ktére mozna ponownie wbudowac lub
uzy¢ na innych obiektach. Materiaty nie wykorzystane do ponownego wbudowania
stanowig wiasnosc¢ Inwestora.

Wszelkie odpady powstajgce w trakcie realizacji Robét, w tym gruz i asfalt, stanowig
witasnos¢é Wykonawcy, ktory winien postgpic z nimi zgodnie z Ustawg o odpadach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjg Techniczng — Wymagania Ogdlne



2. Wymagania dotyczace materiatéw

Dla Robét rozbiorkowych nawierzchni drogowej nie przewiduje sie zuzycia
materiatdw budowlanych, za wyjatkiem materiatow stuzgcych do oznakowania
miejsc prowadzenia Robo6t rozbiorkowych takich jak:

e bariery drogowe typu U-20 lub rbwnowazne,

o tablice ostrzegawcze,

e oznakowanie pionowe (znaki drogowe).

3. Wymagania dotyczace sprzetu

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

a) Sprzet przewidziany do Rob6t musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do
technologii i warunkéw wykonywanych Robot oraz wymogow wynikajgcych z
racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

b) Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

3.2. Sprzet do wykonywania Robét Rozbiérkowych

Do wykonania Roboét zwigzanych z rozbiorkg elementdéw nawierzchni drogowej
nalezy wykorzystac sprzet wymieniony ponizej odpowiadajgcy pod wzgledem typdw i
wielkosci wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robo6t zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru:
e ladowarki,
spycharki,
koparki,
zurawie samochodowe,
samochody ciezarowe ( samowytadowcze ),
zrywarki,
mioty pneumatyczne,
pity mechaniczne lub spalinowe do ciecia nawierzchni,
frezarki nawierzchni,
sprezarki powietrza,
narzedzia.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu i sktadowania

41. Transport

Materiaty z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu
odpowiadajgcymi pod wzgledem typow i wielkosci wymaganiom, zawartym w
Projekcie Organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.



4.2. Skladowanie elementéw nawierzchni do ponownego wbudowania

4.2.1. Wymagania ogoélne

Materiaty przewidziane do ponownego wbudowania, po ich posortowaniu wg
rodzajow, sktadowane bedg na Terenie Budowy do czasu zakonczenia prac
ziemnych.

4.2.2. Wymagania szczegolne

4.2.2.1. Plyty betonowe chodnikowe

Ptyty betonowe powinny by¢:
e sktadowane rebem, ptaszczyznami gérnymi ku sobie,
na podtozu wyréwnanym i odwodnionym.
e posegregowane wedtug rodzajow.
e plyty nalezy ustawia¢ na podktadkach drewnianych oraz zabezpiecza¢
krawedzie przed uszkodzeniem przektadkami drewnianymi.

4.2.2.2. Kostki betonowe chodnikowe

Kostki betonowe z rozbidrki nalezy ustawia¢ na podktadkach drewnianych oraz
zabezpieczac krawedzie przed uszkodzeniem przektadkami drewnianymi.

4.2.2.3. Krawezniki i obrzeza

Krawezniki i obrzeza nalezy sktadowac¢ w pozycji wbudowania. Sktadowanie
powinno by¢ zorganizowane w sposob chronigcy materiat przed jego uszkodzeniem
mechanicznym, oraz wptywem ewentualnych, szkodliwych czynnikow zewnetrznych.
Zaleca sie zastosowanie podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach co
najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugos¢ minimum 5 cm wieksza niz
szerokos¢ sktadowanego materiatu.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét

5.1. Wymagania ogodlne

Ogodlne wymagania odnosnie wykonania robot budowlanych przedstawiono w
~opecyfikacji Technicznej — Wymagania ogolne”.

5.2. Wymagania szczegélne

a) Roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planem sytuacyjno —
wysokosciowym, wytyczenie i trwate oznaczenie Robot rozbidérkowych,
przygotowanie terenu)



b) Przed rozpoczeciem Robdt rozbidrkowych nalezy:

¢ Na catej dlugosci danego odcinka prac zainstalowaé bariery ochronne
typu U-20 lub rownowazne i tabliczki ostrzegawcze zawierajgce tresc:
,Jwaga! Zakaz wstepu! Gtebokie wykopy’”.

e Tam, gdzie zostato to zaplanowane w projekcie organizacji ruchu,
ustawi¢ oznakowanie pionowe, wykonane za pomocg znakow
odblaskowych. Znaki pionowe powinny byc o klase wyzsze niz
wszystkie istniejgce w obrebie prowadzonych Robét. Przygotowac
nocne oswietlenie wykopu.

c) Przed wtasciwg rozbiorkg krawedzie nawierzchni bitumicznej nacigé
mechanicznie pitg do asfaltu.

d) W miejscu krzyzowania sie ciggéw pieszych z wykopem powstatym po
wykonaniu prac rozbiérkowych, w tym na dojsciach do poszczegolnych
posesiji, nalezy wykonac przykrycie wykopu pomostami z barierkami dla
przejscia pieszych.

e) Materiat pozostaty z rozbidrki nawierzchni, nie przewidziany do ponownego
wbudowania, nalezy wywiez¢ z Terenu Budowy na zatwierdzone przez
Inwestora miejsce przeznaczenia.

f) Gruz z rozbiérki nawierzchni nalezy wywiez¢ z Terenu Budowy, spetniajgc
wymogi zawarte w Ustawie o odpadach.

g) Wszelkie koszty zwigzane z wywozem i ztozeniem materiatu rozbiérkowego i
gruzu w miejscu przeznaczenia nalezy wliczy¢ w cene jednostkowg Robét
rozbiorkowych.

h) Oznakowania, bariery ochronne i nocne oswietlenie terenu objetego Robotami
rozbiorkowymi utrzymywac przez okres wykonywania prac sieciowych i
drogowych (odtworzenie nawierzchni) na danym odcinku.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogdlne wymagania odnosnie kontroli jakosci robot przedstawiono w ,Specyfikacii
Technicznej — Wymagania ogolne”

6.2. Kontrola w trakcie robét i odbioru

Kontrolowane bedg nastepujgce elementy:

o Kompletnos¢ Robdt rozbidrkowych i ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowg
i ze Specyfikacjami Technicznymi.

e Sprawdzenie prawidtowosci oznakowania i zabezpieczenia miejsc
wykonywania Robét rozbiérkowych,

e Skiadowanie elementow przewidzianych do ponownego wbudowania,

e Usuniecie gruzu i asfaltu z Terenu Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.



7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét przedstawiono w ,,Specyfikacji
Technicznej — Wymagania ogélne”

7.2. Jednostki obmiaru robét rozbiérkowych

L.p. Jednostka obmiaru Robot Jednostka Doktadnosc¢
1. Rozbiorka nawierzchni m? 0,1m?
bitumicznej
2. Rozbidérka nawierzchni m? 0,1m?
chodnikow z ptytek betonowych i
kostki
3. |Rozbidrka kraweznikéw i obrzezy m 0,1m
4. | Rozbiorka podbudowy betonowej m? 0,1m?

5. Wywoz i utylizacja asfaltu m? 0,01m?3
6. Wywéz i utylizacja gruzu m? 0,01m?3
L.p. Jednostka obmiaru Jednostka Doktadnosc¢

zabezpieczenia miejsca
prowadzenia robot
rozbiorkowych
bariera ochronna m Do 1m
2. oznakowanie pionowe (znaki szt.
drogowe) i tablice ostrzegawcze

8. Odbiér robét budowlanych

Wymagania dotyczgce odbiorow robét budowlanych przedstawiono w ,,.Specyfikaciji
Technicznej — Wymagania ogoine”

9. Podstawa ptatnosci
Rozliczenie robét bedzie sie odbywato zgodnie z warunkami zawartymi w Umowie.

10.Przepisy zwiazane

a) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych;
b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegotowych warunkdéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych




oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220/2003, poz. 2181);

c) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. u. Nr 62 poz. 628 z
pozniejszymi  zmianami).
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1. CzesS¢ ogdina

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét
Budowlanych

Przedmiotem specyfikacji technicznej (S.T.) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru Roboét Drogowych, ktore zostang zrealizowane podczas budowy sieci
kanalizacji sanitarnej z przepompowniami sciekow i infrastrukturg towarzyszacg w
ramach realizacji zadania pod nazwg:

»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompownig,
Borek-Bielawki-Kistowo-Zakowo-Suleczyno, gmina Suleczyno’.

Specyfikacja dotyczy:
€ budowa nawierzchni na ogrodzonym terenie przepompowni,
€ naprawa nawierzchni jezdni i chodnikéw po zakonczonych pracach ziemnych i
montazowych kanalizacji sanitarnej,

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych.

1.3. Zakres rzeczowy Robét Drogowych objetych ST.

W zakres robét objetych niniejszg specyfikacjg wchodza:
e Budowa nawierzchni na terenie przepompowni
e Naprawy nawierzchni po pracach ziemnych i montazowych

1.3.1. Budowa nawierzchni na terenie przepompowni

Projektowana konstrukcja nawierzchni terenu przepompowni (w zakresie wg planu
sytuacyjnego — wykraczajgca 10 cm poza obrys ogrodzenia):

- kostka betonowa wibroprasowana w kolorze szarym 20x10x8 cm

podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm

grunt stabilizowany cementem Rm=5,0 MPa 20 cm
zageszczone podtoze gruntowe

obrzeze betonowe 8x30 (jako obramowanie kostki) na tawie betonowej z oporem
B15,

Odwodnienie nawierzchni - poprzez odpowiednie spadki podtuzne, po istniejgcym
terenie.

1.3.2. Naprawy nawierzchni po pracach ziemnych i monta-
zowych

e chodnik z ptytek betonowych 50x50x7 na podsypce cementowo-piaskowej,

e kraweznik betonowy 15x30 na tawie betonowej,

e nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-
piaskowej,



e nawierzchnia z betonu,

e nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych dla kategorii ruchu KR2, na
podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm, z
wymiang gruntow nienosnych, trudno zageszczanych i gliniastych w obrebie
wykopu, oraz z uszczelnieniem nawierzchni poprzez powierzchniowe
utrwalenie emulsjg asfaltowg i grysami na catej szerokosci jezdni,

e nawierzchnia ziemna — z odtworzeniem w obrebie wykopu z utwardzeniem
warstwg kruszywa gr. 10cm na catej szerokosci drogi

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjg Techniczng — Wymagania Ogdlne

2. Wymagania dotyczace materiatéw

2.1. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sa:
e piasek na podsypke i do zapraw,
cement do podsypki i zapraw,
woda,
kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych
zwir do wykonania nawierzchni zwirowych
beton,
mieszanka mineralno-bitumiczna,
kostka betonowa wibroprasowana w kolorze szarym 20x10x8 cm - zakup
krawezniki betonowe o wym.15x30x100 z odzysku i z zakupu,
obrzeze betonowe 8x30 — zakup,
grunt z urobku.

2.2. Wymagania szczegdlne dotyczace Materiatéw

2.2.1. Wymagania dla kruszywa

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg i do zaprawy cementowo-piaskowej
powinien odpowiada¢ wymaganiom norm.
Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny spetniac
warunek:

e Szczelnosci, okredlony zalezno$cia:

D
—B<s zie:
dss ~ , gdzie

D15 - wymiar sita, przez ktoére przechodzi 15% ziaren warstwy odcinajgcej lub
odsgczajgcej
dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna miescic¢ sie w krzywych granicznych
¢ Wymagania dla piasku i zwiru:
- zawartosc frakcji @ > 2 mm — ponad 30 %
- zawartosc frakcji @ < 0,075 mm — ponizej 15 %
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- zawartosc czesci organicznych — ponizej 1 %

- wskaznik piaskowy od 20 + 50 (WP).
Mieszanka zwirowa do wykonania nawierzchni zwirowych powinna mie¢ optymalne
uziarnienie.
Kruszywo naturalne uzyte do mieszanki zwirowej powinno spetniac wymagania
norm, wskaznik piaskowy:

- dla mieszanki o uziarnieniu: od 0 do 29 mm — WP w granicach : 25 — 40,

- dla mieszanki o uziarnieniu: od 0 do 50 mm — WP w granicach: 55 — 60.

2.2.2. Cement

a) Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej oraz do
wytwarzania chudego betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie
mniejszej niz ,32,5”. Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla cementu

Lp. Wiasciwo$ci Klasa cementu 32,5

1 | Wytrzymatosé¢ na sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz:
- cement portlandzki bez dodatkéw
- cement hutniczy 16

cement portlandzki z dodatkami

Wytrzymatos¢ na sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32,5
3 |Czas wigzania:

- poczatek wigzania, najwczes$niej po uptywie, min. 60

- koniec wigzania, najpozniej po uptywie, h 12
4 | Statos¢ objetosci, mm, nie wiecej niz: <10

b) Przechowywanie cementu powinno sie odbywac¢ zgodnie z normami. Cement
w workach powinien by¢ sktadowany w wydzielonych miejscach zadaszonych
z zabezpieczeniem bokdéw przed opadami. Podtoga sktadu powinna byc¢
twarda i sucha, odpowiednio pochylona, zabezpieczajgca cement przed
Sciekami wody deszczowej, zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

c) Cementluzem powinien by¢ sktadowany w zbiornikach stalowych
przystosowanych do pneumatycznego zatadunku i wytadunku oraz
zaopatrzony w urzgdzenia do przeprowadzania kontroli objetosci i wtazy do
czyszczenia zbiornika. W zbiorniku nalezy przechowywac¢ cement jednego
rodzaju i marki pochodzacy od jednego wykonawcy.

d) W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech
miesiecy, mozna go stosowac tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazg
jego przydatnos¢ do Robat.

2.2.3. Woda

Do Robd6t drogowych nalezy stosowaé wode odpowiadajgcg wymaganiom
odpowiednich norm. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac¢ wodociggowg
wode pitng z wodociggéw. Gdy woda pochodzi z watpliwych zrédet, nie moze by¢
uzyta do momentu jej przebadania zgodnie z wyzej podang norma.



2.2.4. Chudy beton

a) Wymagania dla chudego betonu

Chudy beton powinien spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 2.
Tablica 2. Wymagania dla chudego betonu

Lp. Wiasciwosci Wymagania

1 | Wytrzymatos$¢ na Sciskanie po od 3,5do0 5,5
7 dniach, Mpa

2 | Wytrzymatosc na Sciskanie po od 6,0 do 9,0
28 dniach, Mpa

3 |Nasigkliwos¢, % m/m, nie 7
wiecej niz:

4 |Mrozoodpornos¢, zmniejszenie 30
wytrzymatosci, %, nie wiecej
niz:

b) Sktad chudego betonu:

e Skiad chudego betonu powinien by¢ tak dobrany, aby zapewniat osiggniecie
wiasciwosci okreslonych w tablicy 2.

e Zawartos¢ cementu powinna wynosi¢ od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i
nie powinna przekracza¢ 160 kg/m3

e Sktad i uziarnienie kruszywa lub mieszanki kruszyw powinny by¢ zgodne z p.
2.21.

e Zawartos¢ wody powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslone;j
wedtug normalnej préby Proctora, (duzy cylinder, metoda Il), z tolerancjg
+10%, -20% jej wartosci.

¢ Projektowanie chudego betonu

o Projekt sktadu chudego betonu powinien by¢ wykonany zgodnie z
normami.

c) Projekt sktadu chudego betonu powinien zawierac:

wyniki badan cementu,

w przypadkach watpliwych - wyniki badan wody,

wyniki badan kruszywa,

skfad chudego betonu (zawartos¢ kruszyw, cementu i wody),
wyniki badan wytrzymatosci po 7 i 28 dniach,

wyniki badan nasigkliwosci,

wyniki badan mrozoodpornosci,

2.2.5. Beton na tawy pod krawezniki

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowaé beton klasy min B-15.



2.2.6. Kruszywo famane do wykonania podbudowy

Tablica 3. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa famanego

Kruszywo fama- Kruszywo famane na podbudowe
Lp. Wyszczegodlnienie wtasciwosci ne na podbudo- .
) pomocniczg
we zasadniczg
1. | Zawartos¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, %
(m/m) od2do 10 od2do 12
2. | Zawartos¢ nadziarna, %(m/m), nie wiecej niz 5 10
3. | Zawartos$c¢ ziaren nieforemnych, %(m/m), nie
wiecej niz; 35 40
4. |Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, %
(m/m), nie wiecej niz: 1 1
5. | Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zagesz-
czeniu metodg | lub I, % od 30do 70 od 30 do 70
6. | Scieralno$é w bebnie Los Angeles:
a) Scieralno$¢ catkowita po petnej liczbie ob-
rotéw, nie wiecej niz; 35 50
b) $cieralnos¢ po 1/5 peinej liczbie obrotéw, w
stosunku do ubytku masy po petnej liczbie
obrotow, nie wiecej niz: 30 35
7. | Nasigkliwo$¢, %(m/m), nie wiecej niz: 3 5
8. | Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 cyklach
zamrazania, %(m/m), nie wiecej niz: 5 10
9. | Zawartos¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na
S0Os, %(m/m), nie wiecej niz: 1 1
10. | Wskaznik nosnosci Wyes mieszanki kruszywa,
%, nie mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu Is>1,00 dla KR1 do 80 60
KR2, 120
b) przy zageszczeniu Is>1,03 dla KR3 do KR6

2.2.7. Mieszanka mineralno-bitumiczna grysowa

2.2.71.

Wymagania ogdine

Wymagania dla sktadnikéw mieszanki mineralno - bitumicznej zestawiono w

tablicach 3i 4.

2.2.7.2.

Asfalt

Nalezy stosowac asfalt drogowy spetniajgcy wymagania okreslone w normach.

W zaleznosci od rodzaju warstwy dla kategorii ruchu KR2 nalezy stosowac¢ asfalty

drogowe podane w tablicy 3 i 4.

2.2.7.3.

Wypetniacz

Nalezy stosowac wypetniacz, spetniajgcy wymagania dla wypetniacza

podstawowego i zastepczego.

Przechowywanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z normami.




2.2.7.4. Kruszywo

Do wykonania mieszanek mineralno - bitumicznych nalezy stosowac kruszywa
podane w tablicy 3i 4.

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami.

2.2.7.5. Asfalt uptynniony

Nalezy stosowac asfalt uptynniony spetniajgcy wymagania okreslone w
odpowiednich normach.

2.2.7.6. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowac¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajgce wymagania
okreslone w normach.

Tablica 3. Wymagania wobec materiatéw do warstwy Scieralnej

Lp. |Rodzaj materiatu Wymagania wobec materiatéw
w zaleznosci od kategorii ruchu
KR 1lub KR 2 od KR 3 do KR 6

1 Kruszywo tamane granulowane
a) ze skat magmowych i
przeobrazonych KI. I, Il; gat.1,2  |KI I, 111); gat.1
b) ze skat osadowych jw. jw.2)
c) z surowca sztucznego (zuzle
pomiedziowe i stalownicze) jw. kl. I; gat.1

2 Kruszywo tamane zwykte

K. I, 1l; gat.1,2 |-
3 Zwir i mieszanka kI I, 11 -
4 Grys i zwir kruszony z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego kl. 1, 1l; gat.1,2 Kkl I, gat.1
5 Piasek gat. 1, 2 -
6 Wypetniacz mineralny:
a) wg norm podstawowy, podstawowy
zastepczy -
b) innego pochodzenia wg orzeczenia |pyty z odpylania, f
laboratoryjnego opioty lothe -
7 Asfalt drogowy D 50, D 70, D 503), D 70
D 100
8 Polimeroasfalt drogowy DES80 A,B,C, DES8O0 A,B,C,
DP80 DP80
e tylko pod wzgledem Scieralnosci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla
kl. I; gat. 1
e tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilosci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance
z innymi kruszywami, w ilosci < 100% m/m we frakcji piaskowej oraz
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kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia ilosciowego

e preferowany rodzaj asfaltu

Tablica 4. Wymagania wobec materiatdw do warstwy wigzgcej

Lp. Rodzaj materiatu Wymagania wobec materiatow w
zaleznosci od kategorii ruchu
nr normy KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6
1 Kruszywo tamane granulowane
a) z surowca skalnego
b) z surowca sztucznego (zuzle kl. I, Il; gat.1, 2 kl. I, 111); gat.1, 2
pomiedziowe i stalownicze) kl. I, gat. 1
jw.
2 Kruszywo tamane zwykte
kl. I, Il; gat.1, 2 -
3 Zwir i mieszanka KL 1, 11 -
4 | Grys i zwir kruszony z naturalnie
rozdrobnionego surowca Kl I, Il; gat.1, 2 kIl 1, 111) gat.1, 2
skalnego
5 Piasek gat. 1,2 -
6 Wypetniacz mineralny: podstawowy, podstawowy
a) wg norm zastepczy -
b) innego pochodzenia pyty z odpylania, -
wg orzeczenia laboratoryjnego popioty lotne -
7 Asfalt drogowy
D 50,D 70 D 50
8 Polimeroasfalt drogowy DE30 A,B,C
- DE80 A,B,C,
DP30,DP80
o tylko pod wzgl.Scieralnosci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kl.I; gat. 1

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowych elementow prefabrykowanych

2.2.8. Elementy prefabrykowane

o kostki betonowe, w tym kostka betonowa wibroprasowana, kolor szary, o

wymiarach 8x10x20 cm,

e krawezniki betonowe o wymiarach 15x30x100 cm,

e obrzeza betonowe 8x30x100 cm,

2.2.8.1.

Aprobata techniczna

w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gérna kostek, kraweznikow, ptyt powinna byé rowna i szorstka, a
krawedzie réwne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i
krawedzi nie powinny przekraczaé wartosci podanych w normach i aprobatach

technicznych.
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2.2.8.2. Wytrzymatos¢ na sciskanie

Wytrzymato$¢ na Sciskanie kostki betonowej po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek)
nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa.

2.2.8.3. Nasigkliwos¢

Nasigkliwosc¢ prefabrykowanych elementéw betonowych powinna wynosic nie wiecej
niz 5%.

2.2.8.4. Odpornosé na dzialanie mrozu

Odpornos¢ prefabrykowanych elementéw betonowych na dziatanie mrozu winna byc¢
badana zgodnie z wymogami norm.
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania préb jest
wystarczajgca, jesli:

e probka nie wykazuje pekniec,

¢ strata masy nie przekracza 5%,

e obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie

zamrazanych nie jest wieksze niz 20%.

2.2.8.5. Scieralnos$é

Scieralno$é kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego powinna wynosié nie
wiecej niz 4 mm.

Materiaty do produkcji betonowych elementéw prefabrykowanych

a) Cement
Nalezy stosowaC cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie nizszej niz ,32,5".
Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadac¢
wymaganiom norm.

b) Kruszywo
Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom norm.
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki
betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

c) Dodatki
Stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, zgodnie z receptg
laboratoryjng. Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wigkszg wytrzymatosé,
mniejszg nasigkliwos¢, oraz wiekszg odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewni¢ trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

d) Woda
Do produkcji elementow prefabrykowanych nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgca
wymaganiom norm.
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Wymagania dotyczace sprzetu

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej -
Wymagania ogdlne.

a)

3.2. Sprzet do wykonywania Robét

Roboty zwigzane z wykonaniem taw i kraweznikow nalezy wykonywacd recznie
przy zastosowaniu:

betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki
cementowo-piaskowej,

betoniarek samochodowych do przewozu gotowego betonu,

wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy podsypki powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

walcow statycznych,

ptyt wibracyjnych lub ubijakbw mechanicznych.

Roboty zwigzane z wykonaniem chodnikow z ptyt betonowych (chodnikowych
50x50 oraz kostek brukowych) nalezy wykonywac recznie przy zastosowaniu
sprzetu pomocniczego:

betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki
cementowo-piaskowej,

wibratorow ptytowych, wibrator powierzchniowy z zabezpieczona ptyta ( np.
gumag ), ubijakdéw recznych lub mechanicznych,

zurawia samochodowego do przemieszczania ptyt betonowych,

walcdéw samojezdnych wibracyjnych,

przewoznych zbiornikow wody,

zageszczarek mechanicznych,

specjalistycznych narzedzi.

Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni mineralno asfaltowych nalezy
wykonywac przy zastosowaniu:

wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym do wytwarzania
mieszanek mineralno-asfaltowych,

uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu
Zzageszczanego,

skrapiarek,

walcéw lekkich, srednich i ciezkich ,

walcow stalowych gtadkich ,

walcéw ogumionych,

kottdéw przewoznych do grzania bitumu,

kottow transportowo-produkcyjnych do transportu mieszanki bitumicznej,
szczotek mechanicznych lub innych urzgdzenh czyszczacych,

samochodow samowytadowczych z przykryciem brezentowym lub termoséw
do transportu wiekszej ilosci mieszanki bitumiczne;j

Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni utwardzonych zwirem i
ttuczniem, w tym z naprawg nawierzchni ziemnej, nalezy wykonywac przy
zastosowaniu:
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réwniarki lub sprzetu rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) — do spulchniania,
rozktadania, profilowania,

walcow statycznych,

ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych,

walcéw wibracyjnych.

Sprzet pod wzgledem typow i wielkosci winien odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
Projekcie Organizacji Robot i by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru branzy
drogowej, uprawnionego przez Inwestora.

Wymagania dotyczgce srodkéw transportu, wylewania i zageszczania

41. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu przedstawiono w Specyfikacji Technicznej —
Wymagania Ogolne

a)

b)

4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac¢ sie zgodnie znormami. Cement luzem
nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast cement workowany nalezy
przewozi¢ dostosowanymi do tego celu srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem,
uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami
wody.

Gotowy beton nalezy przewozi¢ z wytworni betonu na Teren Budowy w
betoniarkach samochodowych umozliwiajgcych mieszanie podczas transportu
i dostarczenie jednorodnej mieszanki betonowej, zapobiegajgcych
rozsegregowaniu betonu w czasie transportu.

Krawezniki i obrzeza betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu. Nalezy je uktada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
jazdy. Powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i
uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac
poza Sciany srodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci warstwy.

Ptyty betonowe chodnikowe i drogowe mogg by¢ przewozone dowolnymi
Srodkami transportu.

Ptyty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i
uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna ich warstwa nie powinna
wystawac poza sciany srodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci ptyty.
Kostki betonowe mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, na
paletach transportowych producenta.

Transport ptyt chodnikowych oraz kraweznikéw i obrzezy betonowych
powinien odpowiada¢ wymaganiom norm.

Transport asfaltow drogowych moze odbywac sie w:

cysternach samochodowych,
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e bebnach blaszanych,

¢ |ub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru branzy drogowej, uprawnionego przez Inwestora. Wypetniacz luzem
nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatéw
sypkich, umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.

k) Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w
sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

I) Gotowa mieszanke mineralno - bitumiczng nalezy przewozi¢ w kottach
transportowo-produkcyjnych. W czasie transportu utrzymywac wiasciwg
temperature mieszanki i ciggte mieszanie zawartosci.

4.3. Skladowanie materiatow

4.3.1. Ptyty betonowe chodnikowe

Ptyty betonowe powinny by¢ sktadowane rebem, ptaszczyznami gérnymi ku sobie,
na podtozu wyrdwnanym i odwodnionym. Ptyty powinny by¢ posegregowane wedtug
rodzajéw, odmian i gatunkéw. Ptyty nalezy ustawia¢ na podktadkach drewnianych
oraz zabezpieczac¢ krawedzie przed uszkodzeniem przektadkami drewnianymi.

4.3.2. Kostki betonowe chodnikowe i drogowe

Kostki betonowe z zakupu nalezy sktadowac na paletach producenta. Kostki
betonowe z odzysku nalezy ustawia¢ na podktadkach drewnianych oraz
zabezpiecza¢ krawedzie przed uszkodzeniem przektadkami drewnianymi.

4.3.3. Krawezniki i obrzeza

Krawezniki i obrzeza nalezy sktadowaé w pozycji wbudowania. Sktadowanie
powinno by¢ zorganizowane w sposéb chronigcy Materiat przed jego uszkodzeniem
mechanicznym i przed wptywem ewentualnych, szkodliwych czynnikéw
zewnetrznych z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach co
najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugos¢ minimum 5 cm wieksza niz
szerokosc¢ sktadowanego Materiatu.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét

5.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania odnosnie wykonania robot budowlanych przedstawiono w
~opecyfikacji Technicznej — Wymagania ogéine”.

5.2. Wymagania szczegoblne

5.2.1. Profilowanie i zageszczanie podioza gruntowego

15



Po zakonczeniu i odebraniu Robdét zwigzanych z wykonaniem elementéw uzbrojenia
terenu i bezposrednio przed rozpoczeciem Robot zwigzanych z wykonaniem warstwy
nawierzchni, Wykonawca moze przystgpic¢ do:

¢ wykonania koryta oraz profilowania celem uzyskania wtasciwych spadkéw,

e zageszczenia podtoza do wskaznika ldmin = 98%.

o Weczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowanie i
zageszczanie podtoza jest mozliwe wytgcznie za zgodg Inspektora Nadzoru
branzy drogowej, uprawnionego przez Inwestora.

e Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone z
wszelkich odpadow oraz btota i rozluznionego nadmiernie gruntu.

e Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma by¢ profilowane, nalezy
sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie
zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu, przed
profilowaniem, byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz wymagane rzedne podtoza.

o Jedli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w
podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnic
podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru branzy
drogowej, uprawnionego przez Inwestora, dowiez¢ dodatkowy grunt,
spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gérnej strefy korpusu, w ilosci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych, i zagesci¢
warstwe do uzyskania wymaganej wartosci wskaznika zageszczenia.

e Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i
wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystgpieniem do profilowania
oczyszczonego podtoza jego powierzchnie nalezy dogesci¢ w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru branzy drogowej, uprawnionego
przez Inwestora.

e Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego
dogeszczenia. Jakiekolwiek nierownosci powstate przy zageszczaniu powinny
by¢ naprawione przez Wykonawce w sposob zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru branzy drogowej, uprawnionego przez Inwestora.

e Zageszczenie podioza nalezy kontrolowac¢ wedtug normalnej préby Proctora
(metoda I lub II). Grunt zages$ci¢ do wskaznika ldmin = 98%.

o Wilgotnosc¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna réznic sie od
wilgotnosci optymalnej o wiecej niz + 20 %.

e Jezeli po wykonaniu Robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem
podtoza nastgpi przerwa w Robotach, to Wykonawca winien zabezpieczy¢
podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem.

e W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie
moze odbywac sie ruch budowlany i samochodowy.

5.2.2. Grunt stabilizowany cementem

a) Za przygotowanie receptury mieszanki odpowiada Wykonawca robét, ktory
przedstawi jg Inspektorowi Nadzoru branzy drogowej, uprawnionemu przez
Inwestora do zatwierdzenia. Receptura powinna by¢ opracowana dla
konkretnych materiatow, zaakceptowanych wczesniej przez Inspektora
Nadzoru.

b) Maksymalna zawartos¢ cementu w suchej mieszance cementowo-gruntowej:

e dla podbudowy pomocniczej — 6%,
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d)

g)

a)

dla ulepszonego podtoza — 8%.

Grunt stabilizowany cementem moze by¢ produkowany od 15 kwietnia do 15
pazdziernika, przy temperaturze otoczenia powyzej 5°C. Ewentualne
rozszerzenie tego okresu moze nastgpi¢ po wyrazeniu zgody przez Inspektora
Nadzoru branzy drogowej, uprawnionego przez Inwestora, w przypadku
stwierdzenia dobrych warunkéw pogodowych.

Wbudowanie gruntu stabilizowanego cementem powinno odbywac sie w
sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych. Grunt stabilizowany cementem
nalezy wbudowywac w nie zawilgocone koryto gruntowe. Zabrania sie
uktadania mieszanki w deszczu.

Warstwa przed jej zageszczeniem powinna byé wyprofilowana i doktadnie
wyrownana. Pochylenia poprzeczne i podtuzne powinny by¢ zgodne ze
stanem pierwotnym. Ztgcza poprzeczne wynikajgce z poczatku lub konca
dziennej dziatki roboczej nalezy wykonac przez rowne pionowe odciecie.
Zageszczenie nalezy przeprowadzi¢ zawsze od krawedzi najnizszej do
najwyzszej dla danego przekroju poprzecznego. Zageszczenie mieszanki
musi by¢ zakonczone nie pozniej niz w ciggu 5 godzin, liczgc od rozpoczecia
mieszania gruntu z cementem w betoniarce. Wskaznik zageszczenia
mieszanki powinien wynosic Id = 0,98.

Wymagana jest pielegnacja wykonanej warstwy gruntu stabilizowanego
cementem przez okres minimum 7 dni poprzez skrapianie jej wodg. Nie nalezy
dopusci¢ do wyschniecia warstwy gruntu stabilizowanego cementem, aby nie
powstaty pekniecia skurczowe. Zageszczona warstwa z gruntu
stabilizowanego cementem w betoniarce powinna charakteryzowac sie
nastepujgcymi cechami:

jednorodnoscig powierzchni,

prawidtowg rownoscig podtuzng.

nierownos$ci mierzone tatg lub planografem nie moga przekracza¢ 9 mm. llos¢
miejsc wskazujgcych odchylenia nie moze przekraczac¢ 15 na 1 km oraz 2 na
jednym hektometrze. Pomiaru spadkow poprzecznych dokonuje sie co 100 m
na prostej, w 5 miejscach na tukach.

5.2.3. Kruszywo stabilizowane cementem

Za przygotowanie receptury odpowiada Wykonawca robot, ktéry przedstawi jg
Inspektorowi Nadzoru branzy drogowej, uprawnionemu przez Inwestora do
zatwierdzenia. Receptura powinna by¢ opracowana dla konkretnych
materiatéw, zaakceptowanych wczesniej przez Inspektora Nadzoru.

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom norm.
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej
mieszanki, przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego
wyrobu.

Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem powinna wynosi¢ 20 cm.

5.2.4. Wykonanie taw

Koryto pod tawy nalezy wykonywac zgodnie z odpowiednimi normami.
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b)

a)

b)

c)

d)

d)

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy. Wskaznik
zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniegj
Idmin = 98%.

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z odpowiednimi nhormami.

tawy betonowe z oporem nalezy wykonywac¢ w szalowaniu. Beton rozscielony
w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrownywany
warstwami.

Betonowanie taw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami norm, przy czym
nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg
zalewowa.

5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej

Warstwa podsypkowa powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajgcy
wykonanie jej zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, z tolerancjami okreslonymi
w niniejszej ST.

Podsypke cementowo — piaskowg wykonac nalezy w stosunku 1:4. Mieszanka
powinna byc¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.

Grubos¢ roztozonej warstwy powinna byc¢ taka, aby po jej zageszczeniu
osiggnieto grubosc¢ projektowang 3 cm.

Natychmiast po korncowym wyprofilowaniu warstwy podsypki nalezy przystgpic
do jej zageszczania. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku
nalezy rozpoczynac¢ od dolnej krawedzi i przesuwac¢ pasami podtuznymi
czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny byc¢
wyréwnywane na biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub
usuniecie materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa podsypki powinna byc¢
zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia
nie mniejszego od Idmin = 98%, wedtug proby Proctora.

5.2.6. Ustawienie kraweznikéw betonowych

Przed przystgpieniem do uktadania kraweznikdéw z odzysku, sktadowanych
przez okres trwania Robdét ziemnych i montazowych na Terenie Budowy,
nalezy dokonac oceny ich przydatnosci do ponownego wbudowania. Wyniki
oceny muszg by¢ przedstawione do zaakceptowania przez Inspektora
Nadzoru branzy drogowej, uprawnionego przez Inwestora.

Swiatto (odlegto$é gérnej powierzchni kraweznika od jezdni ) powinno wynosi¢
od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjgtkowych moze by¢ zmniejszone do 6
cm lub zwiekszone do 16 cm.

Zewnetrzna Sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu
kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej nalezy wykonywac¢ na podsypce
z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 5 cm po
zageszczeniu.
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e)
f)

9)

h)

Spoiny kraweznikdw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm.

Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowg, przygotowang w
stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikdéw zaprawg cementowo-piaskowag
stosuje sie wylacznie do kraweznikdéw ustawionych na tawie betonowe;j.
Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawag nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.
Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na
podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawg nalezy
zalewac co 50 m bitumiczng masg zalewowg nad szczeling dylatacyjng fawy.
Ustawienie kraweznikdw powinno by¢ zgodne z norma.

5.2.7. Wykonanie obrzezy

Przed przystgpieniem do ukfadania obrzezy betonowych z odzysku,
sktadowanych przez okres trwania Robdét ziemnych i montazowych na Terenie
Budowy, nalezy dokonac oceny ich przydatnosci do ponownego wbudowania.
Wyniki oceny musza by¢ przedstawione do zaakceptowania przez Inspektora
Nadzoru branzy drogowej, uprawnionego przez Inwestora.

Ustawianie obrzezy nalezy wykonywac na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 5 cm po zageszczeniu.

Zewnetrzna scianka obrzeza od strony trawnika powinna by¢ po jego
ustawieniu obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny obrzezy nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm.

Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowg, przygotowang w
stosunku 1:2, lub piaskiem. Przed zalaniem zaprawg spoiny nalezy oczysScic i
zmy¢ woda.

5.3. Wpykonanie nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej

Przed przystgpieniem do uktadania kostki betonowej z odzysku, sktadowanej
przez okres trwania Robot ziemnych i montazowych na Terenie Budowy,
nalezy dokonac oceny jej przydatnosci do ponownego wbudowania. Wyniki
oceny musza by¢ przedstawione do zaakceptowania przez Inspektora
Nadzoru branzy drogowej, uprawnionego przez Inwestora.

Roboty nawierzchniowe nalezy realizowa¢ zgodnie z wytycznymi
odpowiednich norm dla:

Nawierzchni z kostki.

Nawierzchni z brukowca.

Dla nawierzchni przewidzianej jako utwardzenie terenu przepompowni,
zakupione elementy betonowe winny spetnia¢ wymagania techniczne
okreslone we wtasciwej Aprobacie Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca
winien zapewni¢ dostawe materiatow spetniajgcych te wymagania wraz ze
Swiadectwami badan i klasyfikacji wydanymi przez producenta.

Kostki nalezy uktadac¢ na uprzednio odebranej podbudowie na warstwie
podsypki cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci 3 cm, stanowigcej warstwe
wyrownawczg.

Elementy nawierzchni nalezy uktadac stosujgc uprzednio uzgodniony wzor
oraz projektowane spadki poprzeczne i podtuzne nawierzchni, mozliwie scisle,
przestrzegajgc wigzania i dopuszczalnej szerokosci spoin (ok. 2 + 3 mm),
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9)

h)

b)

jednoczesnie na catej szerokosci pasa drogowego stosujgc odpowiednie
szczeliny dylatacyjne.

Spoiny, po ostatecznym dogeszczeniu i wyprofilowaniu nawierzchni, nalezy
wypetni¢ zasypka z drobnoziarnistego piasku.

Ubijanie utozonych w nawierzchni prefabrykatow polega na trzykrotnym
przejsciu ptyty wibracyjnej przed spoinowaniem i po spoinowaniu. Ptyta
wibracyjna do robot nawierzchniowych (z warstwg ochronng, np. gumag )
powinna dysponowac sitg odsrodkowg 16+20 kW, powierzchnie roboczg
0,35+0,50 m2 i czestotliwoscig 75+100 Hz. Zabrania sie dokonywania cie¢
wzoru nawierzchni w pasie roboczym (szczegdlnie w tukach) jezdni i
chodnikow.

Oceny jakosci wbudowanego materiatu nalezy dokonywacé na biezgco zgodnie
z wymaganiem wiasciwej Aprobaty Technicznej. Po zakonczeniu robdt, na
kazdym odcinku, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania nawierzchni z
zatozeniami Projektu pod wzgledem geometrii nawierzchni i spadkow
podtuznych i poprzecznych oraz tukow.

Dopuszczalne sg nastepujgce odchylenia: od wymaganej niwelety £ 5 cm w
przekroju podtuznym i £ 1 cm w przekroju poprzecznym, od wymaganej osi £
1 cm, od wymaganej geometrii w rzucie poziomym +5 cm.

5.4. Budowa nawierzchni zwirowej

5.4.1. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki zwirowej

Mieszanka zwirowa o optymalnym uziarnieniu powinna by¢ rozktadana w
warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki. Grubos¢ roztozonej
warstwy mieszanki powinna byc¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto
grubos¢ wymagang 10 cm. Mieszanka po roztozeniu powinna by¢
zageszczona przejsciem walca statycznego gtadkiego.

Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczac¢ od jej
dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie
w kierunku gornej krawedzi. Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiggniecia
wskaznika nie mniejszego niz ldmin = 98% maksymalnego zageszczenia
okreslonego wedtug normalnej préby Proctora.

Wilgotnos¢ mieszanki zwirowej w czasie zageszczania powinna by¢ rowna
wilgotnosci optymalnej. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki jest wyzsza o
wiecej niz 2% od optymalnej, nalezy jg osuszy¢ w sposéb zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru branzy drogowej, uprawnionego przez Inwestora, a
w przypadku gdy jest nizsza o wiecej niz 2%, nalezy jg zwilzy¢ okreslong
iloscig wody.

5.4.2. Pielegnacja nawierzchni

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dbac, aby byta ona stale
wilgotna, zraszajac jg wodg ze zbiornikow przewoznych. Pojawiajgce sie wklesniecia
po okresie pielegnacji wyréwnuje sie kruszywem, po uprzednim wzruszeniu
nawierzchni za pomocg oskardéw. Wczesne wyréwnywanie wklesnie¢ zapobiega
powstawaniu wybojéw.
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5.5. Naprawa nawierzchni gruntowych

5.5.1. Profilowanie drogi

Profilowanie drogi ma za zadanie odtworzenia przekroju poprzecznego drogi. Zaleca
sie je wykonywac rowniarkami. Grunt winien by¢ nawilgocony.
W czasie profilowania nalezy odtworzy¢ profil pierwotny drogi.

5.5.2. Odnowa nawierzchni przy zastosowaniu mieszanki
optymalnej gruntowej

Po wykonaniu profilowania drogi nalezy rozscieli¢ rowng warstwg mieszanki
zwirowej o optymalnym uziarnieniu gr. 10cm — patrz pkt. 5.5.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogdlne wymagania odnosnie kontroli jakosci robot przedstawiono w ,Specyfikacii
Technicznej — Wymagania ogolne”

6.2. Badania przed przystapieniem do Robét

6.2.1. Materiat prefabrykowany z odzysku

Przed przystgpieniem do Robot drogowych polegajgcych na wbudowaniu Materiatow
z odzysku (kraweznikow, obrzezy, ptyt chodnikowych, kostki brukowej),
sktadowanych przez okres trwania Robdét ziemnych i montazowych na Terenie
Budowy, nalezy dokonac oceny ich przydatnosci do ponownego wbudowania. Wyniki
oceny muszg by¢ przedstawione do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru
branzy drogowej, uprawnionego przez Inwestora i wpisane do Dziennika Budowy.

6.2.2. Materiat prefabrykowany z zakupu

a) Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca powinien wykonac badania
przeznaczonych do wbudowania prefabrykatow i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inspektorowi Nadzoru branzy drogowej, uprawnionemu przez
Inwestora, do akceptaciji.

b) W szczegdlnosci nalezy sprawdzi¢, czy producent danego prefabrykatu
posiada wymagane atesty i certyfikaty wyrobu.

c) Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z
doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub
tasmy. Sprawdzenie kagtéow prostych w narozach elementéw nalezy
wykonywac przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia
odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

d) Krawezniki i obrzeza

o Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na

21



powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami. Pomiary
dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonac za pomocg przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm.

Kostki betonowe

Wykonawca powinien zgdaé od producenta wynikow biezgcych badan wyrobu
na sciskanie.

Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na sciskanie pobierac¢ 6 probek
(kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek
utozonych w nawierzchni).

6.3. Kontrola jakosci wykonania podioza
Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z Aprobatg
Techniczna.
Nalezy sprawdzac wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie
wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu:
+5cm.
Tolerancje dla gtebokosci koryta:
o szerokoscido 3 m: £ 1 cm
0 szerokosci powyzej 3 m: £ 2 cm
Zageszczenie podtoza:
nie mniejsze niz Idmin = 98%.

6.4. Kontrola jakosci podbudowy z kruszywa tamanego stabilizo-
wanego mechanicznie

6.4.1. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robaot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
Nadzoru w celu akceptacji materiatow.

6.4.2. Badania w czasie robot

6.4.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomia-
réw

Tablica 5. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw sta-
bilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
- . . | Maksymalna powierzchnia
Lp. Wyszczegoblnienie badan nh;llglzq]ee:::jllc;:zzig?cgarggg- podb?ljdowy pﬁzypadajazlca
cze] na jedno badanie (m?)
1 | Uziarnienie mieszanki
Wilgotno$¢ mieszanki 2 600
3 | Zageszczenie warstwy 10 probek na 10000 m?
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Badanie wlasciwosci kruszywa wg tab. dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kru-
3 szywa

6.4.3. Uziarnienie mieszanki

Probki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej
zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezgco przekazywane Inspektorowi

6.4.4. Wilgotnos¢é mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedtug préby Proctora, (metoda Il), z tolerancjg +1% -2%. Wilgotnos¢ nalezy okresli¢
wedtug norm.

6.4.5. Zageszczenie podbudowy

Zageszczanie kazdej warstwy musi odbywac sie do osiggniecia zageszczenia nie
mniejszego od 1,00 wedtug normalnej préby Proctora, (metoda Il). Zageszczenie
podbudowy nalezy sprawdza¢ wg odpowiednich norm. W przypadku gdy
przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug metody Proctora jest niemozliwe, ze
wzgledu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrole zageszczenie nalezy
oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wedtug Instrukcji badan podtoza
gruntowego Czes$¢ Il i nie rzadziej niz raz na 1000 m? lub wedtug zalecen Inspektora.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za prawidtowe,
gdy stosunek wtérnego modutu E, do pierwotnego modutu odksztatcenia E+ jest nie
wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy podbudowy.

6.4.6. Wiasciwosci kruszywa

Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy
w obecnosci Inspektora.

6.5. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.5.1. Czestotliwosé oraz zakres pomiaréw

Tablica 6. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwos¢é pomiaréw

1 | Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 | Rownos¢ podiuzna

pasie ruchu
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3 | Rébwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km

5 | Rzedne wysokosciowe co 20 m, a na odcinkach krzywoliniowych co 10m
6 | Uksztattowanie osi w planie® co 100 m

7 | Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

8 | Nosnosé podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy
wykonaé w punktach gtéwnych tukoéw poziomych.

6.5.2. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikdéw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od
szerokosci warstwy wyzej lezgcej o co najmniej 25cm lub o wartos¢ wskazang w
Dokumentacji Projektowej.

6.5.3. Rownosé podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem.
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.
Nierownosci podbudowy nie mogg przekraczac:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej,

6.5.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg, z tolerancjg + 0,5 %.

6.5.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekraczac¢ -1cm, +Ocm.

6.5.6. Uksztattowanie osi podbudowy

Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej niz £ 5 cm.

6.5.7. Grubos¢ podbudowy
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Grubosc¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:

dla podbudowy pomocniczej +10 %; -15%.
dla podbudowy zasadniczej +10 %;

6.5.8. Nosnik podbudowy

Modut odksztatcenia wg ,Instrukcji badan podtoza gruntowego budowli drogowych i
mostowych .Czes¢ 2” powinien by¢ zgodny z podanym w tab. 7.

Tab. 7. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
L |t ot | wekanicza. | My moducdisnacen friony i o -
nie mniejszym niz % ge’;ﬁ;fsr;; rll?z?le od pierwszego obcigzenia | od drugiego obcigzenia E;
1
1 60 1,00 60 120
2 80 1,00 80 140
3 120 1,03 100 180

6.6. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami pod-

budowy

6.6.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od
okreslonych w punkcie 6.5 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie
do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie zageszczone. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz
5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na
wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubosé do
potowy szerokos$ci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtorne zageszczenie.

6.6.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca
wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez
spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokosc¢, zgodnie z decyzjg
Inspektora, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach,
wyroéwnane i ponownie zageszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt
Wykonawcy.
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6.6.3. Niewlasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez
Inspektora.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy
zanizenie nosnosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robot przez
Wykonawce podbudowy.

6.7. Kontrola jakosci wykonania podsypki pod nawierzchnie

Przedmiotem kontroli jakosciowej wykonania podsypki bedzie sprawdzenie w
zakresie uzytych Materiatéw, grubosci, wymaganych spadkdéw poprzecznych i
podtuznych oraz zgodno$¢ wykonanych Roboét ze Specyfikacjami Technicznymi i
poleceniami Inspektora Nadzoru branzy drogowej, uprawnionego przez Inwestora.
Dopuszczalne odchylenie w grubos$ci podsypki nie moze przekracza¢ + 1 cm.

6.8. Kontrola jakosci wykonania faw, odtworzenia kraweznikow i
obrzezy oraz wykonania nowych obrzezy terenu przepompowni

6.8.1. Lawy betonowe

a) Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

e Zgodnosc¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dotychczasowg
niwelets.

o Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m fawy.

b) Wymiary taw.

e Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na
kazde 100 m fawy.

e Tolerancje wymiaréw wynosza:

- dla wysokosci + 10% wysokosci zatozonej,

- dla szerokosci +10% szerokosci zatozone;.

c) Rownos¢ gornej powierzchni taw

o Rownosc¢ goérnej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwoch
punktach, na kazde 100 m tawy, trzymetrowe;j taty.

o Przeswit pomiedzy gorng powierzchnig tawy i przytozong tatg nie moze
przekraczac¢ 1cm.

d) Zageszczenie taw
Zageszczenie taw bada sie w dwdch przekrojach na kazde 100 m.

e) Dopuszczalne odchylenie trasy tawy
Dopuszczalne odchylenie linii tawy od zatozonego kierunku nie moze
przekraczac +2 cm na kazde 100 m wykonanej fawy.

6.8.2. Krawezniki i obrzeza

Przy ustawianiu kraweznikow i obrzezy nalezy sprawdzac:
e dopuszczalne odchylenia linii kraweznikow i obrzezy w poziomie od linii
wytyczonej, ktore wynosi = 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,
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dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika i obrzeza,
ktére wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

réownosc¢ gornej powierzchni kraweznikéw i obrzezy, przeswit pomiedzy gorng
powierzchnig kraweznika lub obrzeza i przytozong trzymetrowg tatg nie moze
przekraczac¢ 1 cm,

doktadnos¢ wypetnienia spoin (bada sie co 10 metréw). Spoiny muszg byc¢
wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

6.9. Kontrola jakosci odtworzenia nawierzchni z kostki betonowej
oraz budowy nowej nawierzchni na terenach przepompowni

6.9.1. Sprawdzenie prawidtowosci odtworzenia nawierzchni
z betonowych kostek

Sprawdzenie polega na:

pomierzeniu szerokosci spoin,

sprawdzeniu prawidtowosci ubijania (wibrowania),

sprawdzeniu prawidtowosci wypetnienia spoin,

sprawdzeniu, czy desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.9.2. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Nieréwnosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg nie powinny przekraczac 0,8
cm.

Niweleta (profil podtuzny) nawierzchni

R&znice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

Spadki poprzeczne (profil poprzeczny)

Dopuszczalne odchylenia do wtasciwego profilu wynoszg + 0,5%.
Szeroko$¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci zatozonej o wiecej
niz £ 5 cm.

6.10. Kontrola jakosci odtworzenia nawierzchni ziemnej

Przedmiotem kontroli jakosciowej odtworzonej nawierzchni ziemnej drég bedzie
sprawdzenie w zakresie:

uzytych Materiatéw,

rownosci nawierzchni (tolerancja +1,5 cm),

grubosci warstw (tolerancja +1 cm),

wymaganych spadkéw poprzecznych (tolerancja +0,5%),
szerokosci nawierzchni (tolerancja -5 cm, +10 cm),

oraz w zakresie zgodnosci wykonanych Robot ze Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru branzy drogowej,
uprawnionego przez Inwestora.
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6.11. Kontrola jakosci wykonania nawierzchni terenéw przepom-
powni sciekow
Niezaleznie od wyzej sprecyzowanych wymagan dla poszczegolnych elementow
nawierzchni drogowych kontrola jakosci obejmuje sprawdzenie zgodnosci wykonania
z Dokumentacjg Projektowg zagospodarowania terendéw przepompowni sciekow.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét przedstawiono w ,,Specyfikacji
Technicznej — Wymagania ogolne”

7.2. Jednostki obmiaru robot

L.p. Jednostka obmiaru Robot Jednostka Doktadnosc¢
1. tawy betonowe m? 0,1m?
2. krawezniki i obrzeza mb 0,1m
3. podsypki m? 0,1m?
4. | nawierzchnie z kostki betonowej m? 0,1m?
wykonanej jezdni z kostki grub.
8cm lub chodnika z kostki grub. 6
cm;

5. |nawierzchnie z piyt m? wykonanego 0,1m?
chodnikowych betonowych chodnika z ptyt

betonowych

6. |nawierzchnie z mas mineralno m? 0,1m?
bitumicznych

7. |nawierzchnie z betonu i m? 0,1m?
podbudowy betonowej

8. |nawierzchnie ziemne utwardzone m? 0,1m?
zwirem

8. Odbiér robét budowlanych

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Wymagania dotyczgce odbiorow robét budowlanych przedstawiono w ,,Specyfikacji
Technicznej — Wymagania ogoélne”. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczna, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

wykonanie koryta pod tawe,
wykonanie fawy,

wykonanie koryta pod podbudowe,
wykonanie podbudowy,
wykonanie podsypki.

9. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie robét bedzie sie odbywato zgodnie z warunkami zawartymi w Umowie.

10. Przepisy zwiazane

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych.
IBDiM, Warszawa, 1997

Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-
97. Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).
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1. Czes¢ ogdlna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Ro-
bét Budowlanych

Przedmiotem specyfikacji technicznej (S.T.) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru Instalacji Elektroenergetycznych, ktére zostang zrealizowane podczas
budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami $ciekow i infrastrukturg
towarzyszacg w ramach realizacji zadania pod nazwg:

»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompownig,
Borek-Bielawki-Kistowo-Zakowo-Suleczyno, gmina Suleczyno’.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych.

1.3. Zakres rzeczowy Robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania Instalacji
elektroenergetycznych w obiektach przepompowni $ciekéw PS1 i PS3:

a) Zuwzglednieniem ponizszych uwag:

o Przytgcza elektryczne dla potrzeb zasilania energetycznego przepompowni,
oraz ztgcza kablowo-pomiarowe przy ogrodzeniach przepompowni zostang
wybudowane przez ENERGE;

o Wykopy dla kabli i szaf prowadzi¢ zgodnie z Specyfikacjg Techniczng —
Roboty Ziemne oraz normami oraz SEP-E-004;

e Roboty betonowe (fundamenty pod posadowienie rozdzielnic) prowadzi¢
zgodnie z Specyfikacjg Techniczng — Roboty Betonowe

e Linie kablowe uktadane bedg zgodnie z normami oraz SEP-E-004.

b) W zakres Robét wchodzi:

e Montaz rozdzielnic RZS na terenie przepompowni;

o Uktadanie i podtgczenie linii kablowych pomiedzy:

- zlgczem kablowo-pomiarowym ENERGI,

- rozdzielnicg RZS,

- zbiornikiem przepompowni

- czasowo przylgczanym zestawem dozujgcym chemikalia;

e Podtgczenie uktadow pomiarowych, zabezpieczajgcych i kontrolnych;

e Przylgczenie pomp;

¢ Wykonanie uziemiania przepompowni i rozdzielnicy sterowniczej (uziom
pionowy pograzany w gruncie), w tym wykonanie potgczen ochronnych i
wyréwnawczych;

e Badania i pomiary odbiorcze.

¢ Uruchomienie obiektu i kontrola potgczen znajdujg sie w zakresie Robot
wykonywanych przez producenta kompaktowych przepompowni sciekow




1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z Dokumentacjg Projektowsq i
Specyfikacjg Techniczng — Wymagania Ogodlne

2. Wymagania dotyczace materiatéw

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

a) Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia bedg odpowiadaty
obowigzujgcym normom i rozporzgdzeniom, jak rowniez bedg posiadaty
wymagane dokumenty dopuszczenia do stosowania — aprobaty,
zaswiadczenia, certyfikaty.

b) Wszelkie zamowienia materiatow czy produktéw dokonane przez Wykonawce
przed uzyskaniem zgody Zamawiajgcego w odniesieniu do poszczegdlnych
prébek bedg czynione na jego wytaczng odpowiedzialnosé.

c) Urzadzenia, aparaty, instalacje, muszg spetnia¢ wymagania obowigzujgcych
norm i przepisow.

2.2. Stosowane materiaty

¢ Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza RZS;

o Kable zasilajgce i sterownicze, zgodnie z zestawieniem materiatéw w
Dokumentacji Projektowej

e Tasma stalowa ocynkowana Fe-Zn 25x4;

e Uziom pionowy (prety stalowe ocynkowane).

2.3. Wymagania szczegolne dotyczace Materiatlow

2.3.1. Szafa zasilajgco-sterownicza RZS

Wykonawca winien w ramach zakupu kompaktowych przepompowni sciekow
zamowic rozdzielnice RZS z wyposazeniem, ktére ma umozliwi¢ spetnienie wymagan
Inwestora

a) Wyposazenie szafy RZS

W celu realizacji funkcji sterowania przepompownig oraz jej petnej kontroli szafe

zasilajgco-sterujgca nalezy:

e przystosowac do podtgczenia czujnikow termicznych umieszczonych w
pompach;

e zabezpieczy¢ uktad sterowania przed brakiem zasilania, asymetrig faz i
niewtasciwym kierunkiem za pomocg przekaznika kontrolnego ze zwtokag
czasowg przy wigczeniu i wytgczeniu.

e wykonac potgczenia wyréwnawcze pomiedzy szafkg sterowniczg a
elementami metalowymi w komorze pomp.

e wyposazy¢ w wewnetrzne zrddio ciepta z termoregulatorem dla zapewnienia
prawidtowej temperatury pracy urzadzen,;

e wyposazy¢ w wytgcznik gtéwny (sie¢ - 0 - agregat);




wyposazy¢ w zasilacz z buforowaniem akumulatorowym, ktéry bedzie zasilat
systemy sterowania i teletransmisji;

wyposazyC w zabezpieczenie przeciwprzepieciowe |l stopnia w obwodzie
gtébwnym zasilania;

wyposazyC¢ w uktad oswietlenia wewnetrznego;

wyposazyC¢ w gniazdo zasilania 230 VAC, 24VAC, 400VAC,;

wyposazyC w ztgcze agregatu prgdotworczego tj 2 metrowy kabel z wtykiem
w zaleznos$ci od mocy przepompowni (16 lub 32A). ;

wyposazyc w instalacje antywtamaniowa, zainstalowang w zbiorniku
przepompowni, szafie zasilajgco — sterowniczej (zastosowac czujniki
kontaktronowe);

wyposazyc¢ w dialer

Przewidzie¢ w szafie sterownicy miejsce o wymiarach 10x20cm dla
zamontowania np. sterownika.

W uktadach zasilania pomp w przepompowniach z pompami powyzej S5kW
zamontowac urzgdzenia miekkiego startu i stopu, tzw. softstarty.

Kazdg pompe wyposazy¢ w oddzielny tor zasilania z zabezpieczeniem
zwarciowym i przecigzeniowym i zabezpieczeniem przed brakiem zasilania (w
tym braku fazy), Pompy nalezy zabezpieczy¢ przed réwnoczesnym
wigczeniem; kazdg z pomp nalezy zabezpieczy¢ za pomocg wytgcznika
silnikowego.

Dla zapewnienia niezawodnosci i rownomiernego zuzywania sie pomp,
powinny one pracowac w cyklu naprzemiennym.

Kazda z pomp powinna posiadac licznik czasu pracy pomp,

Niezaleznie od wybranego trybu pracy, przekroczenie poziomu alarmowego
Sciekow w zbiorniku powinno spowodowac automatyczne wytgczenie
aktualnie dziatajgcej pompy i zatgczenie drugiej pompy oraz spowodowac
wigczenie sie uktadu powiadamiania o awarii.

W celu ochrony ukfadu automatyki przed dewastacjg oraz niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi, szafe sterowniczg nalezy wbudowac w szafe
ochronng wzglednie wykona¢ w szafie z podwdjnymi drzwiami o min. IP55.
Przepompownig nalezy wyposazy¢ w:

trzy sygnalizatory ptywakowe dla pomp o0 mocy powyzej 4 KW,

pompy zabezpieczac przed suchobiegiem na podstawie pomiaru prgdu za
pomocg elektronicznego uktadu zabezpieczajgcego;

cztery sygnalizatory ptywakowe dla pomp o mocy ponizej 4 KW.

b) Sterowanie.

o Uktad sterowania urzgdzeniami zainstalowanymi na przepompowni
powinien umozliwia¢ kontrole podstawowych parametrow pracy
przepompowni.

¢ Obiekt moze funkcjonowac w trzech trybach pracy. Wybér trybu pracy dla
kazdej z pomp, odbywa sie za pomocg przetgcznikow rodzaju sterowania
REKA /0 / AUTOMAT umieszczonych na drzwiach szafy sterownicze;j.

c) Tryby pracy przepompowni

e Praca podstawowa praca automatyczna - zarzgdzanie pracg obiektu
realizowane przez uktad sterujgcy wspétpracujgcy w wytgcznikami
ptywakowymi. Po spietrzeniu sciekow w komorze pompowni do zadanego
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poziomu wigczenia, nastgpi uruchomienie jednej z pomp. Wytgczenie
pompy nastgpi przy zadanym poziomie wytgczenia. Poziomy wigczenia i
wytgczenia okreslone bedzie przez odpowiednie zamontowanie wytgcznika
ptywakowego. Jedna pompa zabezpiecza przepompowanie catosci
doptywu $ciekdw. Druga pompa stanowi 100% rezerwe.

o Za kazdym razem nastepuje zatgczenie nastepnej pompy — alternacja
pomp.

e Zabezpieczenie pomp przed sucho biegiem dla pomp ponizej 4kW za
pomocg tgcznika ptywakowego, w przepompowniach 0 mocy pomp
powyzej 4kW za pomocg ukfadu zabezpieczajgcego dziatajgcego na
podstawie pomiaru pradu.

e Praca w trybie recznym - mozliwa do wyboru po ustawieniu przetgcznika
rodzaju pracy dla danej pompy w potozenie ,REKA".

d) Pomiary pozioméw w przepompowni

e Pomiar poziomu podstawowy

- Dla przepompowni, w ktérych mozliwa jest praca dwoch pomp rownolegle
nalezy zastosowa¢ dwa wytgczniki ptywakowe

- W przypadku przepompowni w ktorej pracowac bedzie tylko jedna pompa —
stosujemy jeden wytgcznik ptywakowy.

e Pomiar pozioméw granicznych (awaryjny)

- W przypadku wzrostu poziomu sciekdw do poziomu awaryjnego nastepuje
zadziatanie wytgcznika ptywakowego ktory powoduje wystanie sygnatéw
alarmowych oraz zatgczenie pompy rezerwowej.

- Obnizenie lustra sciekdw w zbiorniku do poziomu minimalnego powinno
spowodowac bezzwitoczne wytgczenie aktualnie dziatajgcej pompy.

2.3.2. System telemetrii

Zamawiajgcy eksploatuje system monitoringu i telemetrii, z ktérym projektowany
uktad musi by¢ kompatybilny

Istniejgcy system telemetryczny dziata w oparciu o moduty GSM. Moduty
wspotpracujg ze stacjg bazowg z oprogramowaniem "Inspector” , komunikujgc sie z
nig za pomocg komunikatéow SMS.

Wymagane cechy modutéw:
- ilos¢ wejs¢ — co najmniej 8
- programowanie za pomocg komputera PC lub za pomocg dedykowanego
programatora. Oprogramowanie i odpowiednie kable potgczeniowe lub
programator muszg by¢ dostarczone przez wykonawce
- mozliwos¢ wysytania SMS-6w do co najmniej czterech odbiorcow
- ilos¢ mozliwych do zdefiniowania komunikatéw — co najmniej 12

- mozliwos¢ wystania przy jednym zdarzeniu co najmniej dwoch réznych
komunikatéw do czterech odbiorcéw.

- minimalna dlugos¢ komunikatu 20 znakéw (preferowana 36)

- mozliwos¢ wysytania komunikatéw testowych co okreslong ilo$¢ godzin lub o
statej porze dnia. llo$¢ testow 1 do 4 na dobe.

- mozliwos¢ wystania komunikatu ze stanem wej$¢ modutu po otrzymaniu
zapytania w postaci CLIP- u lub SMS-a.



Przyjety system telemetrii pozwala na kontrole nad pracg uktadow technologicznych,
rejestracje danych o pracy poszczegolnych urzgdzen oraz sygnatow pomiarowych i
alarmowych na stanowisku monitoringu..

2.3.3. Zasilanie stanowiska (fundamentu) posadowienia do-
zownika chemikaliow

Na terenie kazdej przepompowni przewiduje sie przygotowanie stanowiska do
posadowienia dozownika chemikaliéw. Dozowniki mogg by¢ przemieszczane.
Stanowisko to nalezy wyposazy¢ w gniazdo 230V 1P+N+PE, 16A, IP55. Obwaod
zasilajgcy gniazdo powinien by¢ zabezpieczony wytgcznikiem réznicowoprgdowym i
wyposazony w optyczng sygnalizacje napiecia wyprowadzong na elewacje
rozdzielnicy RZS. Obwdd ten, po zdemontowaniu dozownika powinien zostaé
wytaczony spod napiecia.

2.3.4. Linia kablowa WLZ, zasilajaca obiekt przepompowni

Projekt i realizacja muszg by¢ zgodne z:
e odpowiednimi, wymienionymi w p. 9 niniejszej Specyfikacji przepisami i
normami
e warunkami technicznymi wydanymi przez ENERGA S.A —

3. Wymagania dotyczgce sprzetu

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej -
Wymagania ogolne.

3.2. Sprzet do wykonywania Robét

Sprzet, odpowiadajgcy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom, zawartym w
Projekcie Organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru
uprawnionego przez Inwestora.

4. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu, wylewania i zagesz-
czania

41. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu przedstawiono w Specyfikacji Technicznej
— Wymagania Ogolne

4.2. Srodki transportu

a) Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu — odpowiadajgce pod
wzgledem typow i ilosci wymaganiom, zawartym w Projekcie Organizaciji
Robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru uprawnionego przez
Inwestora.



b) W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury
elektrycznej i urzadzen rozdzielczych, nalezy przestrzegac zalecen ich
wytworcow, w szczegolnosci:

e transportowane urzgdzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i
wstrzgsami oraz przesuwaniem sie wewnatrz tadowni; na czas transportu
nalezy z przewozonych urzgdzen zdemontowac, odpowiednio zabezpieczy¢ i
przewozi¢ oddzielnie, czute przyrzgdy pomiarowe, aparature rejestrujgca;

e aparature i urzgdzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajgc ich
na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych,
zamkow itp.;

e zabronione jest przebywanie osob w skrzyni samochodu w czasie
przewozenia bebna z kablem.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét

5.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania odnosnie wykonania robo6t budowlanych przedstawiono w
~Specyfikacji Technicznej — Wymagania ogolne”.

5.2. Wymagania szczegoélne

a) Nalezy stosowac¢ sie do norm i przepiséw podanych w punkcie 5.1 oraz do:

e ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych”,

¢ Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach

energetycznych.

Przy wykonywaniu Instalacji elektroenergetycznych bez wzgledu na rodzaj i

Sposob ich montazu, nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce Roboty podstawowe:

geodezyjne wyznaczenie trasy linii,

utozenie kabli w ziemi,

wykonanie przepustéw ochronnych,

podfgczenie przewodow,

wykonanie podejs¢ do odbiornikéw,

przytaczenie odbiornikéw,

wykonanie potgczen wyrownawczych i ochronnych,

ochrona antykorozyjna.

O
N

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robé6t

Ogodlne wymagania odnosnie kontroli jakosci robot przedstawiono w ,Specyfikacii
Technicznej — Wymagania ogélne”



6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru

a) Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Robét i uzytych
Materiatéw ze Specyfikacjami Technicznymi, Dokumentacjg Projektows i
poleceniami Inspektora Nadzoru uprawnionego przez Inwestora.

b) Po zakonczeniu Robdt, przed ich odbiorem Wykonawca jest zobowigzany do
przeprowadzenia prob montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci
wykonanych Robét, wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarow (prac
regulacyjno-pomiarowych) i probnym uruchomieniem poszczegdélnych
przewodow, instalacji, urzadzen itp. — zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru” —tom V.

c) Nalezy wykonac sprawdzanie odbiorcze instalacji elektrycznych,
sygnalizacyjnych i uziemian.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét przedstawiono w ,Specyfikacji
Technicznej — Wymagania ogélne”

7.2. Jednostki obmiaru

Jednostkg obmiaru dla Instalacji elektroenergetycznych w obiektach przepompowni
jest kompletna instalacja wykonana dla danego obiektu.

8. Odbior robot budowlanych

8.1. Ogédlne zasady odbioru robot

Wymagania dotyczgce odbioréw robot budowlanych przedstawiono w ,Specyfikacii
Technicznej — Wymagania ogdlne”.

8.2. Warunki szczegolne odbioru instalacji elektrycznych

Wykonawca Robdt jest zobowigzany do przygotowania dokumentéw potrzebnych do
nalezytej oceny wykonanych Robdt, takich jak:

e sSwiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,
instrukcje, DTR-ki i karty gwarancyjne,
protokoty badan i préb producenta,
Swiadectwa jakosci, aprobaty techniczne, deklaracje wiasciwosci uzytkowych
rysunki, plany i schematy powykonawcze,
protokoty z pomiaréw odbiorczych, w tym Swiadectwa wykonania pomiaréw
skutecznosci ochrony porazeniowej i rezystancji izolaciji.



9. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie robot bedzie sie odbywato zgodnie z warunkami zawartymi w Umowie.

10.Przepisy zwigzane

Instalacje elektryczne spetniajg obowigzujgce przepisy i normy. W szczegdlnosci sg
zgodne z:
e Ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej.(Dz. U. z 1991
r. nr 81, poz. 351, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, zmiany:
Dz. Uz 2003 r. Nr 52, poz. 452),
o Ustawg z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji.Dz. U. z 1993 r. Nr
55, poz. 250),,
e Ustawg z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 1994 r., Nr 89, poz.
414 z pdzniejszymi zmianami),
e Ustawg z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. (Dz. U. z 1997 r. Nr
54, poz. 348 z pozniejszymi zmianami),
e Ustawg z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogéinym bezpieczenstwie produktéw. (Dz.
U.z 2000 r. Nr 15, poz.179),
¢ Ustawg z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci. (Dz. U. z 2002
r. nr 166, poz. 1360 z pdzniejszymi zmianami),
e Ustawag z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. (Dz. U. z 2000 r. Nr
122, poz.1321, z pdzniejszymi zmianami)

Sg one zgodne z Rozporzgdzeniami wtasciwych Ministrow, wydanymi na podstawie
wyzej wymienionych ustaw, w szczegolnosci:

e Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.(Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690),

e (Dz. U. z 2000 r. Nr 5, poz. 53),Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania oceny zgodnosci aparatury z
zasadniczymi  wymaganiami  dotyczgcymi  kompatybilnosci  elektro-
magnetycznej oraz sposobu jej oznakowania.

e (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 1137), Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowla-
nych.(Dz. U. z 1998 r. Nr 107, poz. 679 z pézniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw. (Dz. U. z 2003 r. Nr 121, poz. 1138);

Projektowane instalacje nalezy wykona¢ zgodnie 2z Innymi przepisami i
uwarunkowaniami, a w szczegolnosci:

o Przepisami Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych,

o Przepisami Eksploatacji Urzgdzen Elektroenergetycznych,

e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzes$nia 2000 r. w sprawie
szczegotowych warunkow przytaczania podmiotéw do sieci
elektroenergetycznych, pokrywania kosztow przy-tgczenia, obrotu energig
elektryczng, swiadczenia ustug przesytowych, ruchu sieciowego i eksploatac;ji
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sieci oraz standardéw jakosciowych obstugi odbiorcow. (Dz. U. Nr 85, poz.
957 22000 r.)
e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot elektrycznych.
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1. Czes¢ ogodlna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Ro-
bét Budowlanych

Przedmiotem specyfikacji technicznej (S.T.) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru Roboét Montazowych, ktore zostang zrealizowane podczas budowy sieci
kanalizacji sanitarnej z przepompowniami sciekow i infrastrukturg towarzyszacg w
ramach realizacji zadania pod nazwg:

»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompownig,
Borek-Bielawki-Kistowo-Zakowo-Suleczyno, gmina Suleczyno”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych.

1.3. Zakres rzeczowy Robét objetych ST.

Zakres rzeczowy do realizacji okreslono w Dokumentac;ji Projektowe;j.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
obiektami sieciowymi, z uwzglednieniem ponizszych uwag ogolnych:

a) Specyfikacje zwigzane:

o Wymogi odnosnie posadowienia kanatow, przewoddw i obiektow ujete sg
w Specyfikacji Technicznej — Roboty Ziemne;

o Wykopy dla sieci bedacych przedmiotem niniejszej Specyfikacji ujete sg
w Specyfikacji Technicznej — Roboty Ziemne.;

¢ Roboty odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Specyfikacji Technicznej
— Roboty Odwodnieniowe.;

¢ Roboty betonowe zwigzane z wykonaniem obiektoéw na sieciach (warstwy
wyréwnawcze pod studzienki, ustawienie wtazéw, wprowadzenie rurociggow
do studni i fundamentowanie przepompowni) nalezy wykona¢ zgodnie z
Specyfikacjg Techniczng — Roboty Betonowe.

o Instalacje elektroenergetyczne zwigzane z zasileniem i sterowaniem
przepompowni sciekéw nalezy wykonac¢ zgodnie z Specyfikacjg Techniczng —
Instalacje Elektroenergetyczne;

b) Prace towarzyszgce — kolizje, oznakowania, zabezpieczenia:

e Krzyzujgce sie z wykopami rury i kable nalezy przy wykonywaniu Robét
zabezpieczy¢ poprzez podwieszenie, kable energetyczne i telekomunikacyjne
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi (ochronnymi);

o W przypadkach wykonywania otworéw w studniach betonowych nalezy
zabezpieczyc je tulejami ochronnymi stosownymi do materiatdw uzywanych
do budowy przewodéw;

e Nad przewodami z tworzyw sztucznych uktadac tasme lokalizacyjno-
ostrzegawczg z wtopionym miedzianym drutem;

¢ W zakres Robot objetych niniejszg Specyfikacjg wchodza:

- Prace betonowe przy zbiornikach przepompowni sciekow

- Posadowienie fundamentoéw szafy RZS w obiektach przepompowni sciekéw
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- Posadowienie fundamentow dla zamontowania urzgdzen antyodorowych w
obiektach przepompowni sciekow

- Posadowienie studni kanalizacyjnych

- Regulacja i stabilizacja wtazéw studziennych

- Obetonowanie kaskad

- Prace betonowe w studniach rozpreznych

- Prace betonowe w studniach na kanalizacji ttoczne;j

1.3.1. Kanaly sanitarne grawitacyjne

Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej projektuje sie z rur PVC-U @200x5,9mm o
potgczeniach kielichowych z uszczelkg wargowg (EPDM; TPE), z Scianka litg o
powierzchni zewnetrznej gtadkiej, typ ciezki ,S” SN8 SDR34

Przykanaliki nalezy budowac¢ z rur gtadkich PVC-U @160x4,7mm, o potaczeniach
kielichowych z uszczelkg wargowg (EPDM; TPE), z $ciankg litg o powierzchni
zewnetrznej gtadkiej, typ ciezki ,S” SN8 SDR34

1.3.2. Przewody ttoczne z przepompowni sciekow

ie¢ kanalizacji cisnieniowej projektuje sie z rur polietylenowych PE100RC
@63x3,8mm jedno lub wielowarstwowych SDR 17 o ci$nieniu nominalnym p=1,0MPa
z ksztattkami systemowymi. W przypadku zastosowania rur o Sciankach
wielowarstwowych, wszystkie warstwy powinny by¢ wykonane z polietylenu RC.
Pofgczenia rur i ksztaltek nalezy wykona¢ metodg zgrzewania doczotowego lub
elektrooporowego.

1.3.3. Studnie rewizyjne na kanatach grawitacyjnych

a) Studzienki betonowe
Studzienki rewizyjne — nalezy wykonac jako studzienki rewizyjne prefabrykowane
1200 z betonu wibroprasowanego B45, wodoszczelnego W8 i mrozoodpornego F-
150.

b) Studzienki z tworzyw sztucznych
Studzienki posrednie na ciggach kanalizacyjnych wykonac jako prefabrykowane z
tworzywa sztucznego, o srednicy @400 mm.
Na odgatezieniach sieci nalezy zainstalowac¢ studzienki prefabrykowane z tworzyw
sztucznych o $rednicy @315 mm.

Na studzienkach nalezy montowac¢ wtazy z pokrywami zeliwnymi lub zeliwnymi z
wypetnieniem betonowym.

Stabilizacje i zabezpieczenie wtazéw studni PCV w gruncie nieutwardzonym nalezy
wykonaé poprzez montaz prefabrykowanych ptyt Zzelbetowych odcigzajgcych pod
wiazy studni o wymiarach min. 1,0x1,0x0,15m montowanych réwno z poziomem
terenu

1.3.4. Wprowadzenia rur do studni



a)

b)

Wprowadzenie przewoddw kanalizacyjnych do studzienek betonowych nalezy
wykonac z zastosowaniem kro¢cow przegubowo-dostudziennych i
przystudziennych, wmontowanych fabrycznie w kinete, bgdz — w przypadku
kaskady — w krgg betonowy

Wprowadzenie przewoddéw kanalizacyjnych z rur strukturalnych PVC do
studzienek z tworzyw sztucznych nalezy wykonac przez bezposrednie
podfgczenie bosego konca rury z posmarowang srodkiem poslizgowym
uszczelkg elastomerowg do przystosowanego do tego celu kielicha w kinecie
studzienki.

1.3.5. Bezobstugowe przepompownie sciekéw bytowych

Wykonawca Robot winien zaméwic¢ i zakupi¢ obiekty przepompowni sciekow
lokalnych i sieciowych zgodne z: ,Projektem technologii przepompowni sciekow
wraz z infrastrukturg”.

a)

b)

1.3.6. Urzadzenia przeciwodorowe

Nalezy skutecznie wyeliminowa¢ mozliwos¢ powstawania w trakcie
eksploatacji odoréw, pochodzgcych z wybudowanej sieci kanalizacyjnej,
zgodnie z wymogami wydanych decyzji administracyjnych.

Celem spetnienia wymogow srodowiskowych, dotyczgcych eliminaciji

ucigzliwosci zapachowych, nalezy w przepompowniach i na sieci zainstalowac

nastepujgce urzgdzenia:

1. Wypompowywanie sciekéw ,do zera” — mozliwe przy zastosowaniu pomp z
ptaszczem chtodzagcym Iub innego rozwigzania konstrukcyjnego
pozwalajgcego na spompowanie Sciekdbw do poziomu suchobiegu w
kazdym cyklu pompowania tak aby nie dopusci¢ do zalegania osadow
Sciekowych na dnie pompowni;

2. Zastosowanie w kominkach wentylacyjnych — wywiewnych kazde;j
przepompowni filtréw biologicznych najwyzszej jakosci;

3. Zastosowanie w kazdej przepompowni zaworow  ptuczgcych,
zamontowanych na jednej z pomp,

4. Inne skuteczne rozwigzanie techniczne.

5. Przyjete rozwigzanie wymaga uzgodnienia z Zamawiajgcym oraz jego
pisemnej aprobaty.

Dla skutecznego usunigcia ucigzliwosci zapachowych w rejonie przepompowni,
niezaleznie od zastosowanej technologii, Wykonawca zakupi zestawy urzgdzen do
dozowania chemikaliéw zgodnych z dokumentacjg projektowg i zainstaluje je we
wszystkich przepompowniach.

1.3.7. Czyszczaki (klapy rewizyjne) na przewodach ttocz-
nych

Dla umozliwienia ptukania rurociggu ttocznego nalezy zamontowac¢ w miejscach
wskazanych w Dokumentacji Projektowej na przewodzie ttocznym klape rewizyjng
kotnierzowg. Klape zamontowac¢ pomiedzy 2 zasuwami zeliwnymi kotnierzowymi DN
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63. Urzgdzenia zainstalowa¢ w studniach bet. @1200. W przypadku posadowienia
studni na gruntach uprawnych, studnie unies¢ 20 cm ponad teren.
Minimalna wys. komory roboczej H=2,0m

1.3.8. Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajgce na rurocia-
gach ttocznych

Dla umozliwienia odpowietrzania i napowietrzania rurociggu ttocznego nalezy
wybudowac¢ w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej zawory
napowietrzajgco-odpowietrzajgce PN16 umieszczone w studniach bet. @1200. W
celu umozliwienia demontazu zaworu odpowietrzajgco-napowietrzajgcego nalezy
zamontowac¢ zawor kulowy @50.

Minimalna wys. komory roboczej H=2,0m

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z Dokumentacjg Projektowsq i
Specyfikacjg Techniczng — Wymagania Ogolne

2. Wymagania dotyczace materiatéw

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

a) Wszelkie Materiaty oraz urzadzenia, ktére bedg dostarczone i wigczone do
Robdot, muszg by¢ zgodne z wymogami odpowiedniej normy,
Miedzynarodowego Standardu tam, gdzie odpowiedni kodeks lub norma
istnieje.

b) Wszelkie urzgdzenia oraz Materiaty, ktére bedg uzywane i zastosowane w
Robotach, powinny by¢ nowe, nieuzywane i powinny zawiera¢ wszelkie
biezgce udoskonalenia w projektowaniu i wytwarzaniu, jezeli inaczej nie
okreslono w Specyfikaciji.

c) Tam, gdzie w Dokumentacji Projektowej wyszczegdlniono urzgdzenia,
materiaty i ich sktadniki, powtoki ochronne, itp., zastosowane elementy
powinny odpowiada¢ wyszczegolnionym cechom, jezeli pisemnie nie
uzgodniono z Inspektorem Nadzoru alternatywnych rozwigzan. Szczegoty
wszelkich alternatywnych urzadzen, proponowanych do zastosowania do
Robot przez Wykonawce, muszg by¢ przedtozone Inspektorowi Nadzoru z
odpowiednig informacjg przed ztozeniem zamdwienia przez Wykonawce,
lub wystaniem od producenta na budowe. Szczegdtowe dane, dotyczgce
proponowanych alternatywnie Materiatdw, muszg by¢ przedtozone
Inspektorowi Nadzoru przynajmniej 28 dni przed ich proponowanym
zastosowaniem.

d) Najszybciej, jak to mozliwe po podpisaniu Kontraktu, Wykonawca powinien
przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru, do jego aprobaty, liste proponowanych
dostawcow i zrodet Materiatdw, wymaganych do wykonania Roboét. Jezeli
Inspektor Nadzoru tego zazagda, nalezy dostarczy¢ prébki do badania i
préb. Inspektor Nadzoru zatwierdzi przedtozong liste po uzyskaniu
aprobaty Zamawiajgcego.



e) Wszelkie urzadzenia i Materiaty sukcesywnie dostarczane powinny byc¢
zgodne ze Specyfikacja, certyfikatami, a jako$¢ prébek powinna mie¢
aprobate Inspektora Nadzoru.

f) Nazwy dodatkowych dostawcow i zrodet mogg by¢ przedtozone przez
Wykonawce w trakcie realizacji Kontraktu, ale zadne zrédto dostawy nie
moze by¢ zmienione bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.2. Stosowane materiaty

rury i ksztattki systemowe kanalizacyjne z PVC,

ksztattki przejsciowe PVC/PVC,

rury i ksztattki cisnieniowe wielowarstwowe PE-RC,

rury ochronne stalowe,

studzienki betonowe prefabrykowane, wyposazone fabrycznie w uszczelki
elastomerowe, przejscia szczelne, krééce przegubowe dostudzienne i
przystudzienne, oraz stopnie ztazowe,

studzienki z tworzyw sztucznych prefabrykowane,

wiazy zeliwne typu ciezkiego i lekkiego,

przepompownia z pompami zatapialnymi i armatura,

wyposazenie technologiczne przepompowni,

dyfuzory,

klapy rewizyjne (czyszczaki),

zespoty napowietrzajgco-odpowietrzajgce do sciekow,

m) zasuwa odcinajgca z miekkim doszczelnieniem i trzpieniem,

n)
0)
P)
q)
r

ptozy dystansowe,

materiaty izolacyjne i uszczelniajgce,
elementy ze stali nierdzewnej,

beton hydrotechniczny,

tasma lokalizacyjna.

2.3. Wymagania szczegdlne dotyczace Materiatow

2.3.1. Rury z nieplastykowanego polichlorku winylu (PVC) - kanali-
zacja grawitacyjna i przykanaliki

Wymagania:
Materiat rur PVC uzywanych w trakcie Robot powinien by¢ zgodny z odpowiednimi

normami i spetnia¢ nastepujgce kryteria:

Rury PVC-U lite, uszczelka wargowa zgodnie z dokumentacjg projektowg
Materiat chemicznie odporny na dziatanie zwigzkéw chemicznych
organicznych i nieorganicznych,

powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne rur i ksztalttek muszg by¢ gtadkie,
czyste, pozbawione jakichkolwiek niejednorodnosci,

Materiat musi posiada¢ aprobate techniczng do stosowania w budownictwie i
deklaracje wtasciwosci uzytkowych producenta.

Transport i skladowanie:

Rury PVC nalezy przewozi¢ i sktadowac¢ poziomo na réwnym, ptaskim podtozu
tak, aby unika¢ ich wyginania. Przy roztadunku rur niedopuszczalne jest:
zrzucanie, przetaczanie po pochylni samochodowej, wleczenie.
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Magazynowanie i sktadowanie rur w stosach o wysokosci nie przekraczajgce;j
1,2 m.

Wyroby z PVC nalezy zabezpieczy¢ przed bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych.

Szczegoblng ostroznosé¢ nalezy zachowacé przy transporcie i przetadunku rur w
temperaturze bliskiej 0°C i nizszej z uwagi na krucho$¢ Materiatu w tych
temperaturach.

Montaz:

Montaz instalacji kanalizacyjnej z rur PVC wg wytycznych producenta a takze
wg ,Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw
sztucznych”

Montaz przykanalikow nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatozonymi spadkami, w
kierunku odwrotnym do przeptywu Sciekow.

W razie potrzeby tgczenia - stosowac potgczenia kielichowe z uszczelka
elastomerowag. tgczone konce bose i kielichy oczyscic¢ z kurzu i brudu na
gtebokos¢ wsuniecia koncéwki do kielicha. Dla utatwienia montazu stosowac
smar, rozprowadzany na bosym koncu tgczonych elementow.

Ciecie rur nozycami zapadkowymi, obcinakami krgzkowymi lub pitami
recznymi.

Ciecie rur nalezy wykonywac prostopadle do osi przecinanej rury
uwzgledniajgc planowane gtebokosci wsuniecia w ztgczki.

Po obcieciu Wykonawca winien oczysci¢ wewnetrzng krawedz przecietej rury
z pozostatosci Materiatu. Uciete koncowki nalezy fazowac pod katem 150 na
dtugosci min 6 mm.

2.3.2. Rury polietylenowe wielowarstwowe PE100RC - kanalizacja
ttoczna

Wymagania:
Materiat rur polietylenowych PE100RC, uzywanych w trakcie Robot powinien byé

zgodny z odpowiednimi normami i spetnia¢ nastepujgce kryteria:

Materiat chemicznie odporny na dziatanie zwigzkéw chemicznych
organicznych i nieorganicznych

ci$nienie nominalne PN 10

duza trwatos¢, nawet przy wystepowaniu uszkodzen zewnetrznych, z
opdzniong inicjacjg pekniec,

rurociagi nie wymagajg podsypki i obsypki piaskowej

rurociggi mogg by¢ uktadane w dowolnym gruncie, bez uprzedniego
przygotowania podtoza,

Materiat moze by¢ uzyty do przewiertéw sterowanych, bez zastosowania rury
ochronnej,

Materiat musi posiada¢ aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie i
deklaracje wtasciwosci uzytkowych producenta.

Transport i skladowanie:

Rury PE100RC produkowane sg w zwojach lub odcinkach prostych, w
zaleznosci od srednicy.



Rury w zwojach nalezy przewozi¢ na bebnach. W takim przypadku rury mogag
by¢ rozwijane bezposrednio na budowie, ze srodkow transportowych.

Rury w odcinkach prostych nalezy przewozi¢ w zabezpieczonych pakietach.
Zwoje i pakiety rur z polietylenu nie mogg by¢ rzucane i przeciggane po
podfozu, lecz muszg by¢ przenoszone.

Sktadowanie rur w zwojach: na rownym gtadkim podtozu, bez kamieni i
przedmiotéw o ostrych krawedziach, w pozycji poziomej, zgodnie z
wytycznymi producenta.

Wysoko$¢ sktadowania rur w zwojach nie powinna przekraczac¢ 1,5 m.
Wysokos¢ sktadowania rur w pakietach nie powinna przekraczac¢ 1,0 m.

Rury w trakcie sktadowania powinny by¢ chronione przed szkodliwym
dziataniem promieni stonecznych. Rur z PE-RC nie wolno nakrywa¢ w sposob
uniemozliwiajgcy swobodne przewietrzanie.

Montaz:

Montaz instalacji z polietylenu RC wg wytycznych producenta a takze wg
,Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw
sztucznych”.

Rurociaggi ttoczne z polietylenu RC nie wymagajg podsypki i obsypki
piaskowe;j.

Potgczenie rur i ksztaltek metodg zgrzewania doczotowego lub
elektrooporowego.

Przy montazu ksztattek (trojniki, kolana itp.) na rurociggu PE-RC nalezy
zastosowac bloki oporowe.

Przygotowanie rur do zgrzewania:

Zgrzewane konce rur nalezy przycig¢ pod katem prostym do ich osi. Po cieciu
rur ptaszczyzna przeciecia wymaga wyréwnania i oczyszczenia
mechanicznego, wigcznie z usunieciem pytu materiatowego z powierzchni
zgrzewanej, oraz doktadnego odttuszczenia. Powierzchnie zgrzewane w
zadnym wypadku nie mogg by¢ dotykane rekami. Obrébka powierzchni
zgrzewanych powinna mie¢ miejsce bezposrednio przed zgrzewaniem.
Proces zgrzewania - zgrzewanie doczotowe

Metoda polega na tgczeniu odcinkdw rur poprzez zgrzanie za pomocg ptyty
grzewczej, umieszczanej pomiedzy zgrzewanymi elementami

Zgrzewane elementy nalezy docisng¢ do elementu grzewczego z wymagang
do wyréwnania sitg, az do catkowitego przylegania powierzchni i powstania
wyptywki.

Po uptynieciu czasu nagrzewania usungc element grzewczy, a elementy
tgczone spoic ze sobg i docisngé, zwiekszajgc site docisku do osiggniecia
cisnienia spajania .

Cisnienie to nalezy utrzymywaé w catym przedziale czasu chtodzenia.
Chiodzenie nastepuje w warunkach otoczenia. Nie wolno przyspieszac¢
chtodzenia wentylatorem czy woda.

Po zgrzaniu na catym obwodzie rury powinna powsta¢ podwojna wyptywka.
Nagrzewanie nalezy prowadzi¢ scisle wg instrukcji producenta urzgdzenia
Wykonane ztgcza winny by¢ poddane ocenie wg wytycznych producenta.

Proces zgrzewania - zgrzewanie elektrooporowe
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Metoda polega na tgczeniu odcinkow rur elementem tgczacym (ksztaltkg
elektrooporowg).

Prad elektryczny przeptywajgc przez element grzejny , zatopiony w ksztattce,
powoduje roztopienie i potgczenie materiatdw z ktérych wykonane sg ksztattka
i rura.

Oczyszczone i odttuszczone konce rur nalezy wsungc¢ do elektroztgczki tak
gteboko na ile pozwalajg wewnetrzne wypustki ograniczajgce. Upewni¢ sie ze
rury z obu stron weszty na takg sama gtebokos$¢ oraz nie wystepujg
naprezenia miedzy elektroztgczka a rura.

Sita docisku rury do powierzchni zgrzewu elektroztgczki powinna by¢ na catej
dtugosci jednakowa.

Zaleca sie usztywni¢ potgczenie elektroztgczki oraz rury tak aby nie nastgpito
przemieszczenie podczas procesu zgrzewania oraz stygniecia.

Podczas zgrzewania nalezy kontrolowac¢ wyptywke na elektroztgczce.
Nagrzewanie nalezy prowadzi¢ scisle wg instrukcji producenta urzgdzenia.
Wykonane ztgcza winny by¢ poddane ocenie wg wytycznych producenta.

2.3.3. Studzienki betonowe prefabrykowane

Wymagania:
a) Zgodnosc¢ z normami.
b) Studzienki rewizyjne @1200 nalezy budowac jako studzienki prefabrykowane

betonowe. Elementy studzienek prefabrykowanych stanowig:

podstawa studni (beton klasy B-45), w tym:

prefabrykowany element denny z fabrycznie uformowang kinetg w ktorej
zamontowano przejscia szczelne, ze ztgczem na uszczelke elastomerowa,
spocznik;

komora robocza studni ze ztgczem na uszczelke elastomerowg, beton klasy
B-45; wysokos¢ komory roboczej w studniach gtebszych niz 2 m — nie
mniejsza niz 2,0 m;

zwienczenie studni (beton klasy B-45), w tym:

pierscien wyréwnujacy o wysokosciach 50, 100, 150 mm, stuzgcy do
dopasowania wiazu do poziomu terenu

podstawa wtazu - ptyta pokrywowa ze sklepieniem, z otworem na wiaz
kanatowy @600, stuzy do osadzenia zeliwnej ramy wtazu;

uszczelki elastomerowe, wmontowane fabrycznie;

potgczenia kregdw na piérowpust.

Montaz:

Studzienki nalezy posadowi¢ na warstwie wyréwnawczej o grubosci 10 cm z
chudego betonu — klasy nie mniej niz B-15.

Kregi betonowe muszg by¢ szczelnie potgczone przy zastosowaniu uszczelek
elastomerowych.

Studzienki nalezy zaizolowac zewnetrznie masg asfaltowg uszczelniajaca.
Studzienki powinny by¢é wyposazone we wtazy zeliwne. Pokrywy wtazéw:
zeliwne lub zeliwne z wypetnieniem betonowym, w zaleznosci od lokalizacji.
Pokrywy zeliwne nalezy zainstalowa¢ w drogach, oraz nawierzchniach
utwardzonych na posesjach, pokrywy zeliwne z wypetnieniem betonowym na
polach i w pasach zieleni — przyulicznych, przydrogowych, posesyjnych.
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Na terenach rolnych pokrywy studzienek wynie$¢ 20 cm ponad poziom gruntu.

2.3.4. Przejscia szczelne przez sciany studzienek betonowych

Przejscia szczelne przez $ciany studzienek betonowych bedg wykonane fabrycznie.

2.3.5. Stopnie ztazowe do studni

Wymagania:

Materiat - Zeliwo sferoidalne, stal, - powlekane (wktadki elastomerowe).
Stopnie ztazowe o odpowiedniej do przewidywanych obcigzen wytrzymatosci
nalezy osadza¢ w $cianach komory roboczej lub komina ztazowego studni
betonowych, pod wtazami, na przemian, w odlegtosciach pionowych 25-

30 cm. i w odlegtosci poziomej osi stopni — 30 cm.

Wykonawca zamowi elementy studni z zamontowanymi fabrycznie stopniami
ztazowymi zgodnymi z wymaganiami.

2.3.6. Studzienki z tworzyw sztucznych DN315, DN400

Wymagania DN315:

Zgodnos¢ z normami.

Studzienki na odgatezieniach w kierunku posesiji zaprojektowano z tworzywa
sztucznego (PVC), o $rednicy Dn 315 mm.

Studzienki te sktadajg sie z dna z kinetg zbiorczg, rury trzonowej o srednicy
30 cm z uszczelky i teleskopowego zwienczenia.

Studzienki powinny posiadac¢ odporng na niekorzystne czynniki zewnetrzne
rure wznoszgcg gtadkg z PVC z profilowanym pierscieniem uszczelniajgcym
i teleskopowym zwienczeniem.

Wvymagania DN400:

Zgodnos$¢ z normami.

Studzienki rewizyjne zaprojektowano z tworzywa sztucznego (PVC), o
Srednicy Dn 400 mm.

Studzienki te sktadajg sie z dna z kinetg zbiorczg, rury trzonowej o Srednicy
40 cm z uszczelky i teleskopowego zwienczenia.

Studzienki powinny posiadac¢ odporng na niekorzystne czynniki zewnetrzne
rure wznoszgcg gtadkg z PVC z profilowanym pierscieniem uszczelniajgcym
i teleskopowym zwienczeniem.

Montaz:
Montaz studzienek nalezy prowadzi¢ doktadnie wg wytycznych producenta.
Czynnosci przy montazu:

Kinete studni nalezy posadowi¢ sztywno (przez wcisniecie) na wtasciwie
przygotowanej podsypce (takiej, jak dla rurociggu), potgczy¢ z rurociggami
analogicznie do tgczenia rur, i zasypac do wys. 15 cm powyzej wlotow.
Rure trzonowg o odpowiedniej dlugosci z posmarowang srodkiem
poslizgowym uszczelkg umiesci¢ w kinecie (wcisngé na odpowiednig
gtebokosc) i wykonac starannie obsypke z zageszczeniem.
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e Dtugos$¢ rury trzonowej powinna umozliwi¢ zagtebienie w niej rury
teleskopowej na min. 20 cm.

o Uszczelke rury teleskopowej nalezy oczyscic i posmarowac srodkiem
poslizgowym w miejscu, gdzie przesuwa sie teleskop.

e Teleskop nalezy umiesci¢ w rurze trzonowej i wykonac czynnosci zwigzane z
montazem wtazu.

Na terenach rolnych pokrywy studzienek wynie$¢ 20 cm ponad poziom gruntu.

2.3.7. Wiazy do studzienek

Wymagania:
e Zgodnosc¢ z normami.

e Na studzienkach ulicznych zlokalizowanych w jezdniach ulic nalezy montowac
wiazy zeliwne typu ciezkiego klasy D400 (40 Mg),

¢ Na studzienkach posesyjnych zlokalizowanych we wjazdach nalezy montowac
wiazy zeliwne typu ciezkiego klasy B125 (15 Mg),

e W pozostatych wypadkach na studzienkach nalezy zamontowaé¢ wiazy typu
lekkiego klasy B125 (10 Mg).

Montaz:
Studzienki betonowe:
Dla prawidtowego zainstalowania wtazu studni nalezy zamontowac elementy
prefabrykowane studni:

e pierscien wyrownujacy,

e podstawa wtazu.
Podstawe wtazu nalezy wypoziomowac, w sklepieniu ustawi¢ na zaprawie
cementowej rame wiazu zgodnego z wyzej okreslonymi wymaganiami.
Studzienki z tworzyw sztucznych:
Rura teleskopowa studzienki winna stanowi¢ prefabrykowany zespét z ramg wiazu,
zgodnego z wyzej okreslonymi wymaganiami.
Po zamontowaniu rury teleskopowej w rurze trzonowej nalezy ustabilizowa¢ wiaz
poprzez obetonowanie lub umieszczenie na prefabrykowanej ptycie o wymiarach
Tmx1mx min.0,1m.

2.3.8. Kaskadowe wprowadzenie kolektora do studzienek

Studzienki betonowe:

W betonowych studniach kaskadowych dla rur PVC nie nalezy obetonowywac rury,
lecz wykonac¢ doktadnie zageszczenie gruntu wokot rury. Kolano dolne kaskady
oprze¢ na betonowym fundamencie, zwigzanym z fundamentem studni.

Studzienki PCV:

W studniach kaskadowych z PCV dla rur PVC nie nalezy obetonowywac rury, lecz
wykona¢ doktadnie zageszczenie gruntu wokot rury. Kolano dolne kaskady oprzec na
betonowym fundamencie, zwigzanym z fundamentem studni.

2.3.9. Sieciowe przepompownie sciekow

a) Zbiornik przepompowni
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Wymagania:

Zbiornik przepompowni sciekow nalezy wykonac z polimerobetonu, czyli kompozycji
piasku kwarcowego, zwigzanego zywicami poliestrowymi i dodatkowo
wzmochnionego utwardzaczami. Zbiornik musi sie charakteryzowac: wysokag
odpornoscig na korozje, chemoodpornoscig, catkowitg wodoszczelnoscia,
nienasigkliwoscig, mrozoodpornoscig.

Dane techniczne:
e Wytrzymatos¢ na zgniatanie nie mniej niz 90 MPa;
o Wytrzymatosc na rozcigganie nie mniej niz 18 MPa;
e Odpornos¢ chemiczna — zakres od 1 — 10 pH
¢ Odpornosc¢ na scieranie max =0,5

Wyposazenie zbiornika:
e pompy — 2 sztuki,

solidne zamkniecie z kratg bezpieczenstwa ze stali nierdzewnej,

drabinka ztazowa ze stali nierdzewnej zabezpieczona antyposlizgowo,

wentylacja grawitacyjna z dwoma kominkami — wywiewki ze stali nierdzewnej,

stopy sprzegajgce dla pomp,

orurowanie technologiczne ze stali nierdzewnej,

prowadnice pomp ze stali nierdzewnej,

zwrotne zawory kulowe dla kazdej pompy,

zasuwy odcinajgce nozowe z stali nierdzewnej z miekkim uszczelnieniem

chemoodpornym,

zawor odwadniajgcy ze ztgczkg do weza,

e kréciec 1/2” z zaworem odcinajgcym do dozowania chemikaliéw

e przejscie szczelne z rurg PVC dla doprowadzenia kabla zasilajgcego do szafki
sterowniczej,

e przejscie szczelne z rurg PVC dla doprowadzenia przewodu od dozownika
chemikalidw,

e krociec wlotowy z tulejg na zewnatrz zbiornika, przystosowany do podtgczenia
rurociggu grawitacyjnego,

e ostona przeciwbryzgowa wlotu grawitacyjnego,

e wyprowadzenie z przepompowni przewodu ttocznego za pomocg ksztattki
kotnierzowej,

e fancuch wyciggowy dla pomp ze stali nierdzewnej,

e pomost — przy zbiornikach gtebszych niz 6.m.

Montaz przepompowni:

e Wykonawca powinien zamowic¢ przepompownie o parametrach zgodnych z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi. Nalezy podaé
producentowi aktualne rzedne wlotu i wylotu, $rednice rur, kierunki otworéw w
uktadzie zegarowym, rzedng posadowienia przepompowni oraz ptyty
kotwigcej, aktualny poziom wod gruntowych.

e Prace przy posadowieniu przepompowni opisano w Specyfikacji. ,Roboty
betonowe”.

e Podtgczenia elektryczne zasilania i automatyki przepompowni nalezy wykonac¢
zgodnie z Specyfikacja. ,Instalacje elektroenergetyczne”.
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b)

Zagospodarowanie terenu i droge dojazdowg nalezy wykona¢ zgodnie z
Specyfikacjg techniczng - Roboty drogowe.

Ogrodzenie terenu przepompowni nalezy wykona¢ zgodnie z Specyfikacjg
Techniczng - Ogrodzenie.

Montaz przepompowni winien odbywac sie zgodnie z instrukcjg producenta
kompaktowych przepompowni sciekow.

Pompy zatapialne

Wvymagania dla pomp:

Pompownie wyposazy¢ w minimum 2 pompy zatapialne (jedna pracujgca,
jedna rezerwowa) pracujgce naprzemiennie

Pompy dostarczy¢ wraz z niezbednym wyposazeniem do montazu — stopg
sprzegajgca, gornym uchwytem prowadnic, kablem zasilajgco-sterowniczym o
dtugosci dostosowanej do gtebokosci pompowni

Prowadnice rurowe — podwaojne - wykonane ze stali nierdzewnej

Wirnik pompy powinien zapewni¢ wysokg odpornos¢ na zatykanie
zanieczyszczeniami statymi i wioknistymi przy wysokiej sprawnosci
hydrauliczne;

Nalezy zastosowac¢ pompy z wirnikiem otwartym o swobodnym przelocie
minimum 80 mm zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

Wszystkie dostarczone pompy pochodzi¢ muszg od tego samego producenta
Pompy wyposazy¢ w czujniki przecieku wody do obudowy stojana lub w
rozwigzania zapobiegajgce przedostawaniu sie wody do komory stojana
poprzez ztgcze kablowe (hermetyczne ztgcze kablowe)

Wodoszczelne, hermetyczne potgczenie kablowe — wskazane, by umozliwiato
ono szybki demontaz kabla bez zdejmowania obudowy silnika;
Wbudowane zabezpieczenie termiczne pompy

Podwojne uszczelnienie mechaniczne watu wykonane z weglikow krzemu
(SIC/SiC lub réwnowazne)

Wat pompy wykonany ze stali nierdzewne;j

Sruby wykonane ze stali nierdzewnej

Utozyskowanie watu powinno by¢ bezobstugowe, niewymagajgce
dodatkowego smarowania i regulacji

Obudowa pompy minimum z zeliwa pokrytego antykorozyjng powtokg
epoksydowg, wodoszczelna o klasie szczelnosci IP68 wedtug IEC;
Izolacja silnika klasy F,

Temperatura cieczy pompowanej od 0°C do +40°C (dla pracy przerywanej
dopuszczane + 55°C)

Mozliwos¢ pracy w 20 cyklach na godzine

Maksymalne dopuszczalne wahania napiecia -10%/+6%

Maksymalna gestos¢ ttoczonej cieczy 1100 kg/m3

Min 10 m kabla zasilajgcego

Klasa szczelnosci IP 68 zgodna z normg IEC 60 529.

Montaz

Montaz pomp na stopie sprzegajgcej i prowadnicach rurowych.
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c) Zasuwy nozowe

Wymagania:
e Zasuwa przeznaczona do Sciekow

Cisnienie robocze PN 6;

Korpus z zeliwa szarego, epoksydowany na zewnagtrz i wewnatrz;

Utozyskowanie kolumn z zeliwa szarego, epoksydowane;

Wrzeciono ze stali nierdzewnej nie gorszej niz St. 1.4021, z walcowanym

gwintem;

e Tarcza ze stali nierdzewnej nie gorszej niz St. 1.4301;Kolumna ze stali
nierdzewnej nie gorszej niz St. 1.4021;

e Pierscien dtawigcy z elastomeru

Montai

Montaz zasuw zgodnie z Dokumentacjg Projektowg przepompowni sciekow i
wytycznymi producenta przepompowni.

d) Zawory zwrotne kulowe

Wymagania:
o Korpus zeliwo sferoidalne, pokryte farbg epoksydows;

o Pokrywa zeliwo sferoidalne, pokryte farbg epoksydowa;
e Kula NBR;
e Uszczelka NBR;
o Potgczenia kotnierzowe.
Montaz

Montaz zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i wytycznymi producenta
przepompowni.

e) Wiaczenie kolektorow grawitacyjnych z rur PVC do przepompowni
Wymagania:
Zachowanie szczelnosci potgczen
Montaz

e Kréciec wylotowy PVC wyprowadzony z przepompowni nalezy potgczy¢ z rurg

PVC z pomoca ztgczki przejsciowej WZ 200/200.
o Wigczenie kolektorow ttocznych z rur PE-RC do przepompowni

Wymagania:

Zachowanie szczelnosci potgczen
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Montaz

Dostosowanie srednicy rurociggow ttocznych zewnetrznych do rurociggéw w
przepompowni nalezy wykonac z pomocg dyfuzoréw (ksztattek przejsciowych)
PE-RC poza zbiornikiem przepompowni.

2.3.10. Czyszczak (klapa rewizyjna)

Wymagania:
e materiat korpusu i pokrywy - zeliwo sferoidalne lub PVC,

e ciSnienie robocze — 1,0 Mpa.

Wyposazenie:

zawor hydrantowy do cisnieniowego ptukania rurociggu.

Zasuwa kotniezowa od strony naptywu sciekow posadowiona na bloczku
betonowym.

Montaz:

Montaz klapy rewizyjnej nalezy wykona¢ w wybudowanej do tego celu studni
betonowej @1200. Wprowadzone do studzienki przewody ttoczne nalezy
zabezpieczyC przez obetonowanie.

2.3.11. Zawor napowietrzajgco-odpowietrzajacy 950 do sciekow

e Cisnienie robocze PN16/0-16 bar;

Max wydajnos$¢ odpowietrzania: 230 m3/h;

Przytacze — zeliwo sferoidalne, epoksydowane;

Zasuwa odcinajgca — zeliwo sferoidalne, epoksydowana;

Zawor napowietrzajgco-odpowietrzajgcy — stalowy, epoksydowany;
Pokrywa — PE;

Trojdrozny zawér kulowy — PVC;

Sprzegto do weza — mosigdz;

Zawor kulowy — stal nierdzewna;

Trzpien uruchamiajgcy — czworokatny pret stalowy, epoksydowany;
Ptyta denna — blacha stalowa, epoksydowana,;

Ztgczka spustowa — zeliwo sferoidalne, epoksydowane;

Pierdcien wtazu — zeliwo szare, bituminizowane;

Pokrywa wtazu — zeliwo sferoidalne, bituminizowane — z otworami
wentylacyjnymi.

Montaz:
Zgodnie z dokumentacjg projektowg w studniach bet. &1200.

2.3.12. Zestaw urzadzen do dozowania chemikaliéw

Kazdy zestaw sktada sie z:
e pompy dozujgcej PIX (z zasilaniem 220V) o wydajn. min. 7,0 [I/h]
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e sterowanie pompy dozujgcej reczne
e zbiornika dozujgcego o poj. V=120,0 [I]
- zasilanie pompy dozujgcej — z szafy RZS.

2.3.13. Materialy izolacyjne

Wymagania:
Przewody z rur wymagajgcych stosowania zabezpieczen antykorozyjnych winny

posiadac powtoki fabryczne;

2.3.14. Elementy ze stali nierdzewnej

Wymagania:
Wykonywac ze stali nie gorszej od stali KO OH18N89.

2.3.15. Beton hydrotechniczny

Wymagania:
Wymagania, jakim powinien odpowiadac¢ beton hydrotechniczny, okreslono w

Specyfikacji Technicznej - Roboty betonowe.
3. Wymagania dotyczace sprzetu

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej -
Wymagania ogolne.

3.2. Sprzet do wykonywania Robét

Sprzet odpowiadajgcy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w
Projekcie Organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu, wylewania i zageszczania

41. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu przedstawiono w ,,Specyfikacji Technicznej
— Wymagania Ogodlne.”

4.2. Srodki transportu

Samochody skrzyniowe i inne srodki transportu - odpowiadajgce pod wzgledem
typow i wielkosci wymaganiom, zawartym w Projekcie Organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

18



5. Wymagania dotyczace wykonania robét

5.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania odnosnie wykonania robot budowlanych przedstawiono w
~opecyfikacji Technicznej — Wymagania ogolne”.

5.2. Wymagania szczegélne

Roboty prowadzi¢ wg:

a) ,Warunkéw wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych,
Instalacje sanitarne i przemystowe”

b) ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw
sztucznych”

c) Wszelki transport, przenoszenie, roztadunek, sktadowanie oraz
zestawianie rur i specjalnej armatury powinno odbywac sie w Scistej
zgodnosci z zaleceniami i instrukcjami producentow.

d) Prace, zwigzane z przygotowaniem podtoza i zasypywaniem rur, nalezy
prowadzi¢ zgodnie z Specyfikacjg. — ,Roboty ziemne”, uwzgledniajgc
zalecenia zawarte w instrukcjach montazowych producentow rur,
studzienek i armatury.

e) Wszystkie potgczenia rur powinny by¢ prowadzone zgodnie z zaleceniami i
instrukcjami producenta rur, jak tez z odnosnymi normami krajowymi i
niniejszg Specyfikacja.

f) Roboty betonowe, zwigzane z posadowieniem, przykryciem i
wprowadzeniem rur do studzienek, prowadzi¢ zgodnie z normami.

5.3. Rurociagi

Uktadanie rur:

Podtoze dla rur kanalizacji grawitacyjnej powinno by¢ przygotowane poprzez
rozprowadzenie i zageszczenie materiatu ziarnistego wzdtuz catej dtugosci
wykopu, na odcinkach roboczych o dtugosci min. 20 m.

Tam, gdzie wymagane jest posadowienie rur kanalizacyjnych bezposrednio na
dnie wykopu, lub na podtozu ziemnym czy piaszczystym, koncowa
powierzchnia powinna by¢ wyréwnana oraz wypoziomowana, aby zapewni¢
rbwnomierne osadzenie rury. Powinna ona by¢ wolna od wszelkiego obcego
materiatu, ktory mogtby uszkodzi¢ rure, jej powtoke lub ostone.

Otwory na potgczenia (dotki montazowe) powinny by¢ utworzone w materiale
podtoza lub wykopanym, na powierzchni docelowej, aby zapewni¢ jednolite
podparcie kazdej rury na catej dtugosci, oraz umozliwi¢ wykonanie potgczenia.
Wszystkie rury powinny by¢ utozone wzdtuz odpowiednich linii poziomow i
spadkéw, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg lub wskazaniem Inspektora
Nadzoru. Wszelkie rury utozone z odwrotnymi spadkami i w ztych kierunkach
beda musiaty by¢ wydobyte i ponownie utozone prawidtowo. Przy ponownym
uktadaniu rur powinny by¢ zastosowane nowe materiaty na potgczenia.
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e Zadna pokrywa ochronna, tarcza lub inne urzgdzenie na koncu rury lub
armatury nie powinno by¢ usuniete na state przed potgczeniem chronionego
elementu.

e Rury i armatura tgcznie z powtokg lub poszyciem powinny by¢ sprawdzone na
uszkodzenie, a powierzchnie potgczen i sktadniki powinny by¢ oczyszczone
bezposrednio przed utozeniem.

e Rury nalezy zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sie ziemi lub
zanieczyszczen i zamocowac, aby zapobiec flotacji i innym ruchom. Przed
ukonczeniem Robdt powinny by¢é wykonane odpowiednie pomiary.

¢ Rury kielichowe uktada¢ w kierunku postepu montazu przewodu, kielichami w
strone przeciwng niz kierunki przeptywu $ciekéw. Do kielicha rury utozone;j
wprowadzac bosy koniec rury uktadanej, dociskajgc jg do dna kielicha.

e Po utozeniu rur nalezy je zasypac, zagesci¢ materiat zasypowy a nastepnie
stopniowo usuwac obudowy wykopu. Zasypywanie i zageszczanie nalezy
wykonywac¢ warstwowo, na catej dtugosci wykopu, w warstwach nie
przekraczajgcych 15 cm przed zageszczeniem, do kohcowej grubosci 30 cm
ponad gorng powierzchnig rur.

b) Potgczenie rur:

e Powierzchnie potgczen rur oraz komponenty powinny by¢ utrzymane w
czystosci i wolne od obcych materiatéw przed wykonaniem lub montazem
potagczen. Nalezy zachowac ostroznosc¢, aby zapewnic, ze nie nastgpi
wnikanie zadnych obcych materiatow do pierscienia ztgcza po wykonaniu
potgczenia.

o Jezeli wymagane sg skrety rur z elastycznymi potgczeniami, skret na kazdym
ztgczu nie powinien przekraczac ¥ maksymalnego odchylenia
dopuszczonego przez producenta rur.

e Szczelnosc¢ potgczen rur nalezy zapewnic¢ poprzez zastosowanie wysokiej
jakosci uszczelnien, przewidzianych przez producentéw rur dla danego
asortymentu.

c) Wprowadzenie rur przewodowych do rur ochronnych:

e Rure przewodowg nalezy wprowadza¢ w rure ochronng przy zastosowaniu
ptoz slizgowych (dystansowych) z polietylenu. Rozstaw pt6z co 1,5 m, przy
czym na koncowkach rury ochronnej zatozy¢ podwaojne ptozy.

o Koncowki rur ochronnych nalezy uszczelni¢ piankg polietylenowg i
manszetami termokurczliwymi.

5.4. Studzienki

a) Prefabrykowane elementy betonowe

Prefabrykowane studzienki betonowe powinny by¢ budowane ze stopniami
ztazowymi, prawidtowo ustawionymi.
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b) Wodoszczelnos¢ studzienek

Studzienki powinny by¢ konstrukcyjnie wodoszczelne, odporne na infiltracje wody
gruntowe.

c) Ustawianie pokryw i podstaw wtazéw

Podstawy wtazéw powinny by¢ ustawione do zgdanego poziomu na prefabrykowanej
ptycie. Podstawy powinny by¢ wypoziomowane, ustawione na zaprawie, sklepienie
ustawione na podstawie i bokach ramy w zaprawie cementowe;j.

5.5. Oznakowanie sieci w terenie

a) Oznaczenia nadziemne
Stupki oznaczeniowe powinny by¢ ustawione na trasie rurociggu ttocznego, a
tabliczki lokalizacyjne przy miejscach zasuw i innej armatury, tam, gdzie jest to
wymagane.
State stupy do tablic informacyjnych i pamigtkowych powinny by¢é zabudowane w
wymaganych lokalizacjach, uzgodnionych z Inwestorem.
Plan lokalizacji stupéw powinien by¢ dostarczony przy odbiorze koncowym.

b) Oznaczanie rurociggéw w ziemi tadmg lokalizacyjng
Tasme lokalizacyjng koloru brgzowego, z napisem ,uwaga kanalizacja ttoczna” , z
zatopiong wkitadkg wskaznikowg, nalezy uktadac¢ na warstwie zasypki, 20 cm ponad
gorng powierzchnig rury, tekstem do géry. Tasma powinna byc¢ ciggta, ztgczona w
sposob trwaty, z zaktadkg 1 metra. Nalezy zachowac ciggtos¢ drutu wskaznikowego
w tasmie.

5.6. Préby hydrauliczne

a) Swiadectwo préb

Wykonawca powinien powiadomic¢ uprawnionego przez Zamawiajgcego Inspektora
Nadzoru z wyprzedzeniem przynajmniej jednego petnego dnia roboczego o zamiarze
przeprowadzenia prob na odcinku rurociggu.

b) Srodki ostroznosci przed prébami rurociggéw

e Przed prébami cisnieniowymi rurociggu Wykonawca powinien zapewnic, ze
jest on umocowany odpowiednio i parcie od tukéw, kolan, odgatezien i koncow
rur jest przenoszone na staty grunt lub odpowiednie tymczasowe
Zamocowanie.

e Otwarte konce powinny by¢ zabezpieczone korkami, pokrywami, lub
odpowiednio potgczonymi slepymi kotnierzami.

c) Zabezpieczenie wody do prob i czyszczenia

e Wode do préb i czyszczenia nowych rurociggéw nalezy poddac¢ badaniom
laboratoryjnym, celem sprawdzenia jej przydatnosci. Nie wymaga badan woda
pitna z sieci wodociggowej PWiK — Sierakowice. W przypadku jej
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wykorzystania, Wykonawca bedzie obcigzony optatami wg biezgcych cen za
m? dla konsumentow.

o Wykonawca bedzie odpowiedzialny za rurociggi, pompy, przytacza etc.,
niezbedne do otrzymania wody do préb z wodociggow PWIK - Sierakowice,
tgcznie ze zwigzanymi z tym kosztami.

o Wykonawca poczyni wkasne przygotowania i bedzie odpowiedzialny za
wszystkie koszty zwigzane z odprowadzeniem wody uzytej do prob i
czyszczenia nowej sieci. Nalezy zatroszczy¢ sig, aby zapewnic, ze
chlorowana woda nie przedostanie sie do otwartych czy ptyngcych w rurach
ciekow wodnych, bez uprzedniej dechloracji.

d) Czyszczenie rurociggéw
Po zakonczeniu uktadania wewnetrzne powierzchnie rurociggéw powinny by¢
oczyszczone catkowicie w taki sposéb, aby usungc¢ wszelki olej, piasek oraz inne
niszczgce materiaty.

e) Proby szczelnosci dla kanatow grawitacyjnych

e Po zmontowaniu kanatéw i pozostawieniu odkrytych ztgczy nalezy
przeprowadzi¢ prébe szczelnosci. Préby szczelnosci powinny obejmowac:

- Eksfiltracje — przenikanie wod lub $ciekéw z przewodu do gruntu,

- Infiltracje - przenikanie wdd gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

e Badanie polega na napetnieniu odcinka kanatu i studzienek wodg i
obserwacije.

o Obserwacje rozpoczyna sie po uptywie 1 godziny od napetnienia systemu
wodg. Czas proby wynosi 1 godzine, W tym czasie:

- ubytek wody musi by¢ zgodny z norma,

- infiltracja wod gruntowych do kanatu powinna wynosi¢ 0,0.

o Proby nalezy wykonac¢ wg instrukcji producenta rur oraz zgodnie z normami.

f) Kamerowanie kanatéw grawitacyjnych

Po zmontowaniu kolektorow grawitacyjnych na danym odcinku robot, przed odbiorem
koncowym, nalezy przeprowadzi¢ inspekcje kanatowg TV kolektorow. Zapis wynikow
inspekcji na ptycie DVD nalezy przekaza¢ uprawnionemu przez Zamawiajgcego
Inspektorowi Nadzoru przed odbiorem danego odcinka Robat.

g) Proby rurociggéw cisnieniowych

W trakcie préb rurociggdw cisnieniowych nalezy przestrzega¢ procedur okreslonych
normami.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogdlne wymagania odnosnie kontroli jakosci robot przedstawiono w ,Specyfikacii
Technicznej — Wymagania ogdlne.”
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6.2. Kontrola w trakcie robét i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodno$¢é wykonanych Robot i
uzytych Materiatéw z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

badanie gtebokosci utozenia przewoddw, ich odlegtosci od budowli
sgsiadujgcych i ich zabezpieczenia,

badanie utozenia przewoddw na podtozu i lokalizacji studzienek oraz komor,
badanie odchylenia osi przewoddw i ich spadkow,

badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnien,

badanie zmiany kierunkéw przewoddw i ich zabezpieczenia przed
przemieszczaniem,

badanie obiektéw budowlanych na przewodach (w tym badanie podtoza,
sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia
przed korozjg),

sprawdzenie szczelnosci przejs¢ rurociggow przez sciany studzienek i komor,
sprawdzenie montazu przewodow i armatury,

badanie szczelnosci przewodow grawitacyjnych, studzienek i komor

préby cisnieniowe przewoddw cisnieniowych, kamerowanie kanatéw
grawitacyjnych.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét przedstawiono w ,,Specyfikacji
Technicznej — Wymagania ogolne.”

7.2. Jednostki obmiaru roboét

L.p. Jednostka obmiaru Robot Jednostka Dokftadnosc¢

1. utozone rury mb 0,1m

2. przeciski i przewierty mb 0,1m

3. odgatezienia na dziatke szt. do 1 szt.

(przykanaliki)
4. zainstalowane wyposazenie i szt. do 1 szt.
armatura
5. przepompownie sciekéw i

studzienki z kompletnym szt. do 1 szt.
wyposazeniem
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8. Odbior robot budowlanych

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Wymagania dotyczgce odbioréow robot budowlanych przedstawiono w ,,Specyfikaciji
Technicznej — Wymagania ogdlne.”

8.2. Szczegdblne zasady odbioru robét

Odbidr techniczny przewodoéw i obiektdw nastepuje po zakonczeniu montazu i
przeprowadzeniu badan

Nalezy sprawdzic:

e zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg i zapisami w Dzienniku
Budowy,

e uzycie wiasciwych Materiatéw oraz dokumenty dotyczgce jakosci tych
Materiatow,

e prawidtowos¢ zamontowania i dziatania armatury i urzadzen,

e prawidtowos¢ wykonania rurociggéw i ich potgczen, przejs¢ przez elementy
konstrukcyjne,

e prawidtowos¢ wykonania izolacji,

e szczelnos$¢ wszystkich odcinkéw przewodéw,

e oznakowania.

W trakcie odbioru nalezy:

e sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu
wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikajgcym z wpiséw do
Dziennika Budowy, oraz innych dokumentéw, dotyczgcych jakosci Materiatdw
uzytych do Robdt, wynikow pomiaréw i badan,

e sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

e sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacje wpiséw dotyczgcych Robat,
dokonac szczegdtowych ogledzin Robot.

9. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie robdét bedzie sie odbywato zgodnie z warunkami zawartymi w Umowie.

10. Przepisy zwiazane

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych,
tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

o ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — zeszyt 9
COBRTI INSTAL.

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych” —
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.

24



BIURO UStUG PROJEKTOWYCH | NADZORU
BUDOWLANEGO MGR INZ. JERZY POMALECKI

Ul. Trakt Sw. Wojciecha 391; 80-007 Gdarisk
tel. kom. 601-62-03-25 tel. 58 309-02-02

TYTUL Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
ADRES Borek-Bielawki-Kistowo-Zakowo-Suleczyno

gm. Suleczyno woj. Pomorskie

Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.o.

INWESTOR Ul. Kartuska 12; 83-340 Sierakowice
STADIUM Roboty Betonowe
BRANZA Sanitarna

45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy

rurociggow
KOD CPV 45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu i roboty
ziemne
45233142-6 — Roboty budowlane w zakresie naprawy drég
Podpis:
PROJEKTOWAL mgr inz. Jerzy Pomatecki
upr. proj. 1406/Gd/84
Podpis:
SPRAWDZAJACY inz. Grazyna Danielewicz
upr. proj. 151/Gd/2002
Podpis:
OPRACOWAL mgr inz. Maja Kos

Gdansk, styczen 2014




Spis tresci

L =T o3 o To [0 ]  F= FO TP 3
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
BUAOWIANYCN ...t 3
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczngj..........ccccccovvvviviiiiiiiiiiiinieninnnnn. 3
1.3. Zakres rzeczowy Robot Betonowych objetych ST........ 3
1.3.1. Prace betonowe przy zbiornikach przepompowni sciekow....................... 3
1.3.2. Posadowienie fundamentéw szaf SP i RZS w obiektach przepompowni
SCIBKOW. ... 4
1.3.3. Posadowienie studni kanalizacyjnycCh............cccccoiiiiiiiiii 4
1.3.4. Regulacja i stabilizacja wtazéw studziennych...............ccoooviiiiiiiiniennnnnn. 4
1.3.5. Obetonowanie Kaskad...............ouviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieeeeeeeeeeeeeeeee s 5
1.3.6. Prace betonowe w studniach rozpreznych.............cccoooviiiiiiiiiieiiin e, 5
1.3.7. Prace betonowe w studniach na kanalizacji ttocznej......................oooe 5
1.3.8.  Ogrodzenia przepPOmMPOWNI. ........uuuuuu e e e e e e eesaaeeeeeeeeenans 5
1.4. Okreslenia podStaWOWe...........coeviiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeee e eeees 5
2. Wymagania dotyczgce materiatOW............cccovvviiiiiiiiiii e 5
2.1. 0Ogolne wymagania dotyczgce materiatdW............oocuvveiiiiiiiiiiiiiiiiieee 5
2.2, StoSOWANE MALErialy.........uuuiiiiiiiiiiiiiii e e e e e e e e eanaas 6
2.3. Wymagania szczegodlne dotyczgce MateriatOw............ooevvvvvviiiiiiiiiiiiiiiiinnnnn. 6
2.3.1. Betony dowozone zZ WYIWOIMIi.......ccoeeiiiiiiiiiiiieiee e 6
2.3.2. Betony wytwarzane na Terenie BUdOWY..........ccccoooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeee 6
3. Wymagania dotyCzgCe SPrzetU.........coooeirueiiiiiiiie et 8
3.1. Ogolne wymagania dotyCzgce SPrzetu........cccoviiuiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeee e 8
3.2. Sprzet do wykonywania Roboét Betonowych.................oooiiiiiii 8
4. Wymagania dotyczgce srodkow transportu, wylewania i zageszczania......... 8
g R N = - 0T o PSPPSR 8
4.2, SrOAKI trANSPOMU. .......eveeeeeeeee ettt ee e e e 8
5. Wymagania dotyczgce wykonania robOt...............coooviiiiiiiiiiiii e 9
5.1, Wymagania OgOINE............uuiiiiiiiiiiiiiieeee e 9
5.2. Wytwarzanie DetONU..........ccoooiiiiiiiiie e 9
5.3. Uktadanie mieszanki betonowej (betonowanie).............ccccvveeiiiiiiiiiiiiiinnnnns 9
5.4. Pielegnacja DetoNU..........coooiiiiiiiiiiii e 10
5.5. Betonowanie w niskich temperaturach.............cccoooiiiiiiiiiiiiiiiiiii e 10
6. Kontrola jakoSCi FODOL.........ccooiiee e 10
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robOt...........cooviiiiiiie 10
6.2. Kontrola w trakcie robot i 0dbiOrU............uuuueiiiiiiiii e 10
6.3. Warunki szczegolne kontroli i badan w trakcie Rob6t betonowych i odbioru
11

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot..............cooovvviiiiiiiiiiiiinns 12
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot...............ooooi 12
7.2. Jednostki obmiaru robot odwodnieniowycCh............cccvveiiiiiiii 12
8. Odbidr robdt budowlanyCh............eeeiiiiiiiiiieeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 12
8.1. Ogolne zasady odbioru robot..............ceeiiiiiiiiii e 12
8.2. Szczegodlne zasady 0dbioru robOt............eevveiiiiiiiiiie e 12
9. Podstawa ptatnOSCi......ccooeeeiiiii 12
10.  PrzepiSy ZWIGZANE........ouuuuuiiiieieeieeeeee ettt e e e e e e e et e e e e e e e ennas 13



1. Czes¢ ogdlna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Ro-
bét Budowlanych

Przedmiotem specyfikacji technicznej (S.T.) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru Robét Betonowych, ktére zostang zrealizowane podczas budowy sieci
kanalizacji sanitarnej z przepompowniami Sciekow i infrastrukturg towarzyszgcg w
ramach realizacji zadania pod nazwg:

»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompownig,
Borek-Bielawki-Kistowo-Zakowo-Suleczyno, gmina Suleczyno’.

Roboty betonowe na trasie planowanego zadania mozna wyszczegdlnic¢ na:
e prace betonowe przy zbiorniku przepompowni sciekow,

fundamenty szaf zasilajgco-sterujgcych przepompowni,

fundamenty urzgdzen antyodorowych,

warstwy wyréwnawcze do posadowienia studni kanalizacyjnych,

obetonowania wtazéw zeliwnych studni,

obetonowanie kaskad,

prace betonowe w studniach rozpreznych,

prace betonowe w studniach na kanalizacji ttocznej,

bloki oporowe na rurociggach ttocznyc.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét budowlanych.

1.3. Zakres rzeczowy Robét Betonowych objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania Robot betonowych przy
przepompowniach sciekoéw, studniach betonowych, ogrodzeniach przepompowni,
elementach zagospodarowania terendbw przepompowni.

1.3.1. Prace betonowe przy zbiorniku przepompowni scie-
kow

a) Po uprzednim wykonaniu wykopu, wstepnym odwodnieniu wykopu oraz po
wyréwnaniu podtoza nalezy na warstwie zwiru lub grysu grubosci
0,25 — 0,50 m, wykonac¢ ptyte fundamentowg zelbetowg z betonu klasy
min. B-25 wymiarach 2,5 x 2,5 x 0,2 m. Ptyta musi by¢ zazbrojona zbrojeniem
ze stali o Srednicy minimalnej 8 mm, wg rysunku konstrukcyjnego, oraz



posiadac¢ warstwe eliminujgcg naprezenia krawedziowe, np. 2 warstwy papy
termozgrzewalne;.

b) Przeciwdziatanie wyporowi czynnemu zbiornika przepompowni nalezy
uzyskac¢ wykorzystujgc grunt lub zasypke. W tym celu wokét podstawy
zbiornika tuz nad zewnetrzng krawedzig (skosem) dna nalezy wyla¢ w
wykopie kotnierz betonowy o wysokosci minimum 0,50 m, z betonu klasy min.
B-25. Kotnierz betonowy musi by¢ zazbrojony zbrojeniem obwodowym w
zaleznosci od wielkosci ze stali o Srednicy minimalnej 12 mm. Wielkos¢
kotnierza nalezy dobra¢ w ten sposéb, by ciezar betonu i klina gruntu opartego
na nim rownowazyty wypor zbiornika.

c) Roboty dostosowac¢ do wymogow producenta prefabrykowanych
przepompowni.

1.3.2. Posadowienie fundamentéow szaf RZS w obiektach
przepompowni sciekéw

Szafe zasilajgco-sterowniczg RZS nalezy zamontowa¢ na fundamencie
odpowiednim do rozmiaréw szafy, dostarczonej przez producenta przepompowni
$ciekdw, wykonanym z betonu zbrojonego klasy min. B-15, posadowionym na
warstwie chudego betonu klasy nie nizszej niz B-10, o grubosci 0,10 m.

1.3.3. Posadowienie studni kanalizacyjnych

Studnie prefabrykowane betonowe posadowi¢ na warstwie wyréwnawczej z chudego
betonu klasy nie nizszej niz B-15, o grubosci 0,10 m.

1.3.4. Regulacja i stabilizacja wtazéw studziennych

a) Osadzenie wtazu zeliwnego studni betonowej na ptycie pokrywowej nalezy
wykonac przy zastosowaniu betonu klasy nie nizszej niz B-20.

b) Ramy wtazéw zeliwnych studzienek z tworzyw sztucznych nalezy osadzi¢ na
prefabrykowanej ptycie o wymiarach 1mx1mx min.0,1m, ze spadkiem na
zewnatrz. Nalezy zastosowac beton klasy nie nizszej niz B-20.

1.3.5. Obetonowanie kaskad

Rure spadowg kaskady nalezy obetonowaé betonem B-20. Otulenie przewodu min.
10 cm. Nalezy wykona¢ deskowanie o wymiarach 0,5x0,5xdtugos¢ kaskady.

1.3.6. Prace betonowe w studniach rozpreznych



W studniach rozpreznych nalezy wykona¢ walec betonowy, ograniczony
pierscieniem z rury PVC@400, spowalniajgcy i ograniczajgcy uderzenia ttoczonych
Sciekdw w przeciwlegtg sciane studni. Zastosowac beton klasy nie nizszej niz B-30.

1.3.7. Prace betonowe w studniach na kanalizacji ttocznej

W studniach rewizyjnych kanalizacji ttocznej jak i studniach z zaworem
odpowietrzajgco-napowietrzajgcym przewody nalezy obetonowa¢ 30 cm warstwg
betonu klasy nie nizszej niz B 25 z wyrobionym spadkiem.

1.3.8. Ogrodzenia przepompowni

Dziatki przepompowni ogrodzone bedg panelowym ogrodzeniem z kraty stalowe]
2500x1800 cm z pretow powlekanych @5, oczka 50x100 mm, mocowanym do
stupkow posrednich i naroznych o wysokosci 240 cm ze stali ocynkowanej ogniowo,
powlekanej PVC lub malowanej. Kolor ogrodzenia - zielony.

W ogrodzeniu zainstalowane bedg furtki ogrodzeniowe o szerokosci 1,0 m.
Poniewaz utwardzona kostkg nawierzchnia terenu przepompowni wykonana bedzie
na powierzchni wystajgcej poza obrys ogrodzenia (10 cm poza kazdg krawedz
ogrodzenia), gérna krawedz blokéw musi znajdowac sie ponizej spodu kostki.
Zastosowac beton klasy nie nizszej niz B-20.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z Dokumentacjg Projektowsq i
~opecyfikacjg Techniczng — Wymagania Ogolne.”

2. Wymagania dotyczgce materiatéw

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéow

Wszystkie Materiaty (oprocz gruntu i piaskdw) muszg posiada¢é wymagane
przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez swiadectwa dopuszczenia do obrotu
oraz wymagane zgodnie z obowigzujgcg Ustawg — certyfikaty bezpieczenstwa.

2.2. Stosowane materiaty

e beton hydrotechniczny gwarantowanej jakosci lub wyréb betonu, kruszywa 0,
woda wg odpowiednich norm.

beton zwykty lub wyrdb betonu

kruszywa, woda

zaprawy

dodatki uszczelniajgce do betonu,



prefabrykowane fundamenty szafy RZS,
prefabrykowane bloki oporowe betonowe,
papa,

Stal St0S

Stal A IlIN RB 500W,

inne Materiaty pomocnicze.

2.3. Wymagania szczegolne dotyczace Materiatéw

2.3.1. Betony dowozone z wytworni

Wszelki zakupiony w wytworni beton powinien by¢ wytworzony i
transportowany zgodnie ze stosownymi normami. Dostawca betonu musi
gwarantowac jego nalezytg jakosc.

Wykonawca powinien uzyska¢ aprobate uprawnionego przez Zamawiajgcego
Inspektora Nadzoru dla zrédta dostawy gotowych mieszanek betonu oraz
udokumentowadé, ze zaktad dostarczajgcy mieszanki ma aprobate niezaleznej
instytucji wystawiajgcej certyfikat i moze spetnia¢ wymogi Kontraktu.

2.3.2. Betony wytwarzane na Terenie Budowy

Materiaty:

a)

Cement

Do betonu klasy B25, B20 i B15 zaleca sie cement klasy 32,5.
Zastosowany cement musi spetnia¢ wymogi norm.

b)

Beton hydrotechniczny

Cement pochodzgcy z kazdej dostawy musi spetnia¢c wymagania zawarte w
normach.

Wymaga sie, aby cement charakteryzowat sie niskim cieptem hydrataciji.
Ciepto hydratacji cementu nie powinno przekraczac: po 3-ch dniach 210 kJ/kg,
a po 7-miu dniach 250 kJ/kg.

Poczatek wigzania cementu nie powinien nastepowac wczesniej niz po 40
minutach, a koniec wigzania nie wczesniej niz po 5-ciu godzinach i nie pdzniej
niz po 10 do 12 godzin od momentu dodania wody.

Beton zwykty

Cement pochodzgcy z kazdej dostawy musi spetnia¢c wymagania zawarte w
normach.

Nalezy stosowac¢ cement Portland SPi, bez dodatkéw. Zaleca sie stosowanie
cementu o jasnym kolorze.

Kruszywo

Kruszywo mineralne winno spetniac wszystkie wymagania norm



d)

Do betonu nalezy stosowac¢ kruszywo o marce nie nizszej niz klasa betonu.
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej
mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla
produkowanego wyrobu.

Domieszki do betonéw:

Zaleca sie stosowanie domieszek wylgcznie w zakresie przyjetej do produkcji
betonu receptury opracowanej laboratoryjnie.

Dopuszcza sie nastepujgce rodzaje srodkéw:

domieszki napowietrzajgce, niezbedne do zapewnienia betonowi wymaganej
mrozoodpornosci, hydrotechnicznych,

domieszki plastyfikujgce i uptynniajgce, przy czym dobor wtasciwej mieszanki
zalezy od konsystencji wyjsciowej i oczekiwanego efektu uplastycznienia,
domieszki opdzniajgce, niezbedne w transporcie betonu towarowego, i przy
betonowaniu w wysokich temperaturach otoczenia,

domieszki przyspieszajgce wigzanie (twardnienie), stosowane gtdwnie w
szybkich naprawach (np. tamponaz) lub jako preparat mrozoodporny,
domieszki do betonéw podwodnych, umozliwiajgce w skrajnych wypadkach
swobodne zrzucanie betonu przez wode bez stosowania oston,

koncentraty polimerowe do modyfikowania zapraw betonowych.

Przy zastosowaniu domieszek nalezy przestrzegac¢ nastepujgcych warunkow:
optymalne dozowanie domieszki powinno by¢ okreslone w drodze badan
laboratoryjnych i przestrzegane Scisle w procesie wykonywania mieszanki
betonowej,

domieszki powinny by¢ rownomiernie rozprowadzone w catosci objetosci
mieszanki betonowej,

wybér domieszki powinien by¢ poprzedzony sprawdzaniem, czy domieszka
moze by¢ stosowana razem z danym rodzajem cementu (na podstawie
Swiadectwa dopuszczenia danej domieszki do stosowania),

domieszka nie moze obnizac projektowanych parametrow betonu, jak
rowniez nie moze powodowac korozji zbrojenia.

Woda

Woda zarobowa do betonu i do pielegnacji betonéw powinna spetniac
wymagania norm.

Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpac¢ z wodociggow, to woda ta nie
wymaga badania. W przeciwnym przypadku nalezy przewoznymi zbiornikami
dowiez¢ wode spetniajgcg wymagania normy.

3. Wymagania dotyczace sprzetu

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu



Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Specyfikacji Techniczne;j -
Wymagania ogolne.”

3.2. Sprzet do wykonywania Robét Betonowych

e wibratory wgtebne do zageszczania betonu,

e szalunki systemowe

e inny sprzet odpowiadajacy, pod wzgledem typow i ilosci, wymaganiom
zawartym w Projekcie Organizacji Robo6t zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu, wylewania i zageszczania

41. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu przedstawiono w ,Specyfikacji Technicznej
— Wymagania Ogolne.”

4.2. Srodki transportu

e W przypadku zakupu betonu w wytworni:

- Gotowy beton nalezy przewozi¢ z wytworni betonu na Teren Budowy w
betoniarkach samochodowych umozliwiajgcych mieszanie podczas transportu
i dostarczenie jednorodnej mieszanki betonowej, zapobiegajgcych
rozsegregowaniu betonu w czasie transportu.

- Podawanie betonu do miejsca wbudowania wykonywac¢ nalezy za pomocag
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.

- Beton powinien by¢ transportowany od miksera i wylewany tak szybko, jak to
wykonalne przy uzyciu metody zapobiegajgcej segregacji i utracie sktadnikow,
aby utrzyma¢ wymagang urabialnos¢. Powinien by¢ wylany jak najblizej jego
docelowego miejsca, a caty sprzet do transportu betonu powinien byc¢
utrzymany w czystosci.

o W przypadku wytwarzania betonu na Terenie Budowy:

- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
Materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

- Transport cementu powinien odbywac sie z zachowaniem wymogéw
odpowiednich norm. Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami,
natomiast cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami
transportu, w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem.

- Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami
wody.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét

5.1. Wymagania ogodlne



Ogdlne wymagania odnosnie wykonania robo6t budowlanych przedstawiono w
~Specyfikacji Technicznej — Wymagania ogolne”.

5.2. Wytwarzanie betonu

W przypadku wyrobu betonu na Terenie Budowy nalezy przestrzega¢ wymagan:

e dozowanie kruszywa powinno by¢ wykonywane z doktadnoscig 3%,

e dozowanie cementu powinno odbywac sie na niezaleznej wadze z
doktadnoscig 2%,

e dozowanie wody winno by¢ dokonywane z doktadnoscig 2%

e urabialno$¢ mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej
szczelnosci po zawibrowaniu bez wystgpienia pustek w masie betonu lub na
powierzchni,

e warto$¢ stosunku C/W nie moze by¢ mniejsza niz 2.2 (wartos¢ nie wieksza niz
0.45),

e konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, (lub rownowaznym),

e badanie konsystencji plastycznej stozkiem opadowym dopuszcza sie
wytacznie w warunkach budowy.

5.3. Ukladanie mieszanki betonowej (betonowanie)

a) Wykonawca powinien odpowiednio powiadomi¢ Inspektora o zamiarze
rozpoczecia betonowania, nie pozniej niz 24 godziny przed rozpoczeciem
prac, celem sprawdzenia prawidtowosci wykonania wszystkich roboét
poprzedzajgcych betonowanie.

b) Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia uprawnionego przez
Zamawiajgcego Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do Dziennika
Budowy.

c) Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegdlng starannosciag i zgodnie
z zasadami sztuki budowlane;.

d) Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci >0,75 m od powierzchni
na ktérg spada; w przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wieksza, nalezy
mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8 m).

e) Beton powinien by¢ doktadnie zageszczony w jego kohcowej pozycji w ciggu
30 minut od wylania z mieszacza chyba, ze przewozony jest w pracujgcych
ciggle urzadzeniach mieszajgcych, wtedy czas ten powinien wynosic¢ do 2
godzin od wprowadzenia cementu do mieszacza i 30 minut od wylania z
urzagdzenia mieszajgcego.

f) Swiezo utozong mieszanke betonowg w fundamentach bezposrednich nalezy
chroni¢ przed wstrzgsami oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godz. od
zakonczenia betonowania w warunkach, gdy temperatura otoczenia nie
spadfa ponizej +10°C. W przypadkach wystgpienia nizszej temperatury, czas
ochrony betonu w okresie jego wigzania i twardnienia nalezy przedtuzyc.

g) Przebieg uktadania mieszanki betonowej powinien by¢ rejestrowany w
Dzienniku Budowy, w ktérym powinny by¢ podane:

e data rozpoczecia i zakonczenia betonowania,



o wytrzymatos¢ betonu na sciskanie,
e robocze receptury mieszanek betonowych,
e konsystencja mieszanki betonowej.

5.4. Pielegnacja betonu

Pielegnacja swiezego betonu powinna zabezpieczac beton przed utratg wody
niezbednej dla wigzania elementu i przeciwdziata¢ powstawaniu rys skurczowych.
Polega ona gtéwnie na utrzymywaniu zewnetrznych powierzchni betonu w stanie
wilgotnym przez:

e polewanie lub spryskiwanie woda,

e ostoniecie powierzchni betonowych zwilzonymi matami jutowymi,
bawetnianymi, stomianymi lub widkning geotechniczna,

e wykonanie obrzezy w postaci watkow z zaprawy (na poziomych
powierzchniach betonu) i zalanie wodg warstwg o gtebokosci 2-3 cm; przy
temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac, a przed utratg wilgoci
chroni¢ przez przykrywanie folig,

e wykonanie powtok z preparatdéw do ochrony powierzchniowej swiezego
betonu nanoszonych zwykle metodg natryskowa.

5.5. Betonowanie w niskich temperaturach

Betonowanie przy temperaturach otoczenia ponizej 2°C dopuszczone bedzie, jezeli
zostang wykonane odpowiednie pomiary przy wylewaniu betonu w warunkach
niskich temperatur.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogdlne wymagania odnosnie kontroli jakosci robot przedstawiono w ,Specyfikacii
Technicznej — Wymagania ogdlne.”

6.2. Kontrola w trakcie robét i odbioru

a) Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Robdt i
uzytych Materiatow z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi
i poleceniami uprawnionego przez Zamawiajgcego Inspektora Nadzoru.
b) Kontrola obejmuje sprawdzenie betonowania.



a)

b)

6.3. Warunki szczegdlne kontroli i badan w trakcie Robét betono-
wych i odbioru

Badania elementéw betonowych w czasie wykonywania Robét polegajg na
biezgcym, w miare postepu Robét, sprawdzaniu jakosci uzywanych
Materiatéw i zgodnosci wykonywanych Roboét z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi, oraz poleceniami uprawnionego przez
Zamawiajgcego Inspektora Nadzoru

Badania powinny objg¢ wszystkie etapy produkciji, a przede wszystkim takie
Roboty, ktére przy ostatecznym odbiorze nie bedg widoczne, a jakos¢ ich
wykonania nie bedzie mogta by¢ sprawdzona. Wyniki badan oraz wnioski i
zalecenia powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

Sprawdzenie Materiatdéw polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich sg zgodne z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi, oraz poleceniami
uprawnionego przez Zamawiajgcego Inspektora Nadzoru

Sprawdzenie zgodnosci ze swiadectwami jakosci i dokumentami odbiorczymi.
Sprawdzenie Robét betonowych wykonuje sie wg norm.

Powierzchnie betonowe w kohcowym wyrobie nie powinny mie¢ zauwazalnych
gotym okiem nieregularnosci.

Badania odbiorcze Robét betonowych w obrebie przepompowni Sciekdw,
studzienek, fundamentéw, ogrodzen, wodociggu:

Nalezy przeprowadzi¢ badania odbiorcze obejmujgce odbiory techniczne
czesciowe majgce na celu sprawdzenie jakosci wykonania tych fragmentéw
Robét zwigzanych z wykonaniem: przepompowni $ciekéw, studzienek i
ogrodzen, ktore po zakonczeniu bedg niewidoczne.

Kontrola podczas transportu, uktadania, zageszczania mieszanki betonowe;j:
W trakcie wszystkich czynnosci betonowania, kontrola powinna dotyczyc
nastepujgcych punktow:

zapewnienia jednorodnosci mieszanki podczas transportu i wbudowania,
zwilzenia podtoza i deskowan (bezposrednio przed betonowaniem),
réwnomiernego rozktadania mieszanki w miejscu wbudowania,
przestrzegania ograniczen co do maksymalnej wysokosci spadania mieszanki
w czasie jej podawania,

zachowania odpowiedniej grubosci kolejnych warstw,

jednolitego zageszczania mieszanki i niedopuszczanie do przewibrowania
(rozsegregowania),

przestrzegania szybkosci betonowania z uwagi na parcie wywierane na
szalunki,

przestrzegania czasu dopuszczalnego pomiedzy mieszaniem sktadnikéw
mieszanki betonowej i jej zageszczaniem, wykonaniem zarobu mieszanki i
zageszczaniem,

dostosowania szybkosci uktadania kolejnych warstw z uwagi na ich
potgczenie (mozliwos¢ zagtebienia wibratora w dolng warstwe przy
zageszczaniu gornej warstwy),

rozmieszczenia przerw roboczych,

przygotowania powierzchni przerw roboczych,
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e wykonczenia powierzchni betonu wg zalecen projektowych,

e dostosowania metod pielegnacji do warunkow otaczajgcych i ewoluciji
wytrzymatosci,

e dokonania pomiarow specjalnych w przypadku betonowania w okresach
chtodnych i gorgcych,

e zabezpieczenia w przypadku gwattownych zmian pogody, np. silne deszcze.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. 0Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét przedstawiono w ,Specyfikaciji
Technicznej — Wymagania ogdlne.”

7.2. Jednostki obmiaru robét betonowych

L.p. Jednostka obmiaru Robot Jednostka Dokftadnosc¢

1. beton m? 0,1m?

UWAGA: Piaci sie za wykonana i faktycznie wbudowana ilosé betonu.

8. Odbior robot budowlanych

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Wymagania dotyczgce odbiorow robo6t budowlanych przedstawiono w ,,Specyfikacji
Technicznej — Wymagania ogolne”

8.2. Szczegdlne zasady odbioru robét

Nalezy sprawdzic:
e zgodnos¢ wykonania ze Specyfikacjami Technicznymi, Dokumentacjg
Projektowg i zapisami w Dzienniku Budowy,
e uzycie wiasciwych Materiatow oraz dokumenty dotyczgce jakosci tych
Materiatow,

o zgodnos¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian,
ze stanem faktycznym wynikajgcym z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz
innych dokumentow dotyczgcych jakosci Materiatow uzytych do Robdt,
wynikow pomiardw i badan,
naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

w Dzienniku Budowy realizacje wpisow dotyczgcych Robot,
dokonac szczegdtowych ogledzin Robot,
odchytki od powierzchni, jakos¢ wykonanych Robot.
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9. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie robot bedzie sie odbywato zgodnie z warunkami zawartymi w Umowie.

10.Przepisy zwiazane

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wraz ze zmianami

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pozniejszymi
zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego ( Dz. U. Nr 202, poz. 2072 )

e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pozniejszymi zmianami

e Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000
poz. 1157)

e Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr
30/1989 poz. 163) wraz z pozniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych
materiatbw oraz nowych metod wykonywania robé6t budowlanych (Dz.U. Nr
10/1995, poz. 48)

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych;

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegotowych warunkdéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220/2003, poz. 2181);

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. u. Nr 62 poz. 628 z
pdzniejszymi  zmianami).
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1. Czes¢ ogodlna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét
Budowlanych

Przedmiotem specyfikacji technicznej (S.T.) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru Roboét odwodnieniowych wykopow liniowych i kubaturowych, ktére zostang
zrealizowane podczas budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami
Sciekow i infrastrukturg towarzyszgcg w ramach realizacji zadania pod nazwa:

»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompownig, Borek-
Bielawki-Kistowo-Zakowo-Suleczyno, gmina Suleczyno”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot budowlanych. Przedstawiona ponizej Specyfikacja
Techniczna stanowi cze$¢ dokumentacji przetargowej stuzgcej do przygotowania
zlecenia i wykonania Robot budowlanych.

1.3. Zakres rzeczowy Robét Odwodnieniowych objetych ST.

Woda gruntowg jako zwierciadto swobodne stwierdzono na gtebokosci 1,3m w otwo-
rze P3 (214,0 m n.p.m.). Woda gruntowa w formie sgczen wystgpita w otworze nr: P1
na gtebokosci 0,4 m (212,1 m n.p.m.). Wahania wod gruntowych szacuje sie na + 1,0

m w stosunku do podanego.

e Odwadnianie:

- za pomocg zestawu igtofiltréw i pomp powierzchniowych,

- za pomocg drenazu

- Odwodnienie igtofiltrami stosowac¢ w miejscach, gdzie woda gruntowa
wystepuje ponad 10 cm nad dnem wykopu.

- Odwodnienie drenazem wykonaé na odcinkach, gdzie zwierciadto wody
gruntowe;j stabilizuje sie nie wyzej niz 10 cm nad dnem wykopu.

o Kazdorazowo sposéb ewentualnego odwodnienia wykopow ustalac z
Inspektorem Nadzoru, uprawnionym przez Inwestora.

1.3.1. Odwodnienie igtofiltrami

Nalezy zastosowac igtofiltry IgE-81 lub rownowazne, o srednicy do 50 mm. Goérng
krawedz filtra zapuszczac na gtebokos¢ 0,50 m ponizej dna wykopu. Igtofiltry nalezy
wptuka¢ w grunt za pomocg rur obsadowych o $rednicy 140 mm, wraz z wykonaniem
dodatkowej obsypki filtracyjne;.
Zakres Robét obejmuje:

e wptukanie igiet,

e Uufozenie przewodu ssawnego i podtgczenie igiet,
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e ufozenie przewodu ttocznego,
e pompowanie,
e demontaz instalacji.

Odwodnienie wykopu pod kolektory

a) Dla odcinkow sieci, posadowionych ponizej poziomu wod gruntowych, nalezy
wykona¢ wgtebne odwodnienie terenu przy uzyciu igtofiltrow o dtugosci 6+7 m.

b) Rozstaw igtofiltrow co okoto 1m., po jednej stronie wykopow liniowych i
dookota wykopdw jamistych.

c) W przypadku statego naptywu wody do wykopu, przewidziano ciggty czas
pracy jednego zestawu pompowego igtofiltrow przez caty okres wykonywania
robot ziemnych i montazowych.

d) W rejonie wystepowania gruntdéw organicznych oraz spodziewanego duzego
naptywu wéd gruntowych wykop nalezy zabezpieczy¢ grodzicami.

Odwodnienie przy montazu przepompowni:

e) Po wbiciu i rozparciu grodzic wptukag igtofiltry IgE-81lub rbwnowazne, o
Srednicy do 50 mm w obsypce zwirowej na gtebokos¢ min. 7,0 m od poziomu
terenu w ilosci minimum 20 szt. (po 5 na kazdym z bokéw szalowania).
Rozpocza¢ depresyjne pompowanie wody, stopniowo obnizajgc jej poziom, po
czym rozpoczgc reczne wykopy.

f) Pompowanie wody bezposrednio z dna wykopu jest niedopuszczalne, gdyz
prowadzi do znacznego rozluznienia gruntu.

1.3.2. Odwodnienie drenazem

Nalezy zastosowa¢ w razie sporadycznego wystgpienia wody w wykopie (np. po
opadach deszczu).

W przypadku wystgpienia wahan lustra wody np. przy pogorszeniu warunkow
pogodowych, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru nalezy w dnie wykopu utozy¢
drenaz poziomy w obsypce zwirowej, z odprowadzeniem wody do studzienek
rewizyjnych, potozonych w najnizszych punktach wykopu, a nastepnie
wypompowywac¢ wode na powierzchnie.

Gtebokos$¢ studzienek zbiorczych 50 cm.

Rury drenazowe uktadac ze spadkiem w kierunku studzienek zbiorczych
(rewizyjnych).

Zakres Robét obejmuje:
e wykonanie podsypki,
wykonanie rowka pod rury drenazowe,
utozenie drenazu,
uzupetnienie podsypki (zasypka drenazu),
utozenie tymczasowych przewoddw ttocznych,
pompowanie,
demontaz instalacji po utozeniu kolektora i wykonaniu prob szczelnosci.



1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
~opecyfikacjg Techniczng — Wymagania Ogolne.”

2. Wymagania dotyczace materiatéw

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Wszystkie Materiaty (oprocz gruntu i piaskéw) muszg posiadaé wymagane
przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez swiadectwa dopuszczenia do obrotu
oraz wymagane zgodnie z obowigzujgcg Ustawg — certyfikaty bezpieczenstwa.

2.2. Stosowane materiaty

¢ selekcjonowany grunt piaszczysty na wykonanie podsypki i obsypki filtracyjnej,
e studzienki zbiorcze drenarskie PVC@400.

3. Wymagania dotyczace sprzetu

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

e Sprzet zastosowany do Robo6t musi by¢é w petni sprawny i dostosowany do
technologii i warunkéw wykonywanych Robét oraz wymogow wynikajgcych z
racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

o Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

3.2. Sprzet do wykonywania Robé6t Odwodnieniowych

o zestaw igtofiltrowy (igty IgE-81, d=50 mm lub rbwnowazne) z agregatem
pompowo — prézniowym i orurowaniem,

e pompy odwodnieniowe,

e inny sprzet — odpowiadajgcy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom
zawartym w Projekcie Organizacji Robo6t zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu i skladowania

41. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu przedstawiono w Specyfikacji Technicznej —
Wymagania Ogdlne



4.2. Srodki transportu

Samochdd skrzyniowy i inne srodki transportu odpowiadajgce pod wzgledem typow i
ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robot zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét

5.1. Wymagania ogdélne

Ogdlne wymagania odnosnie wykonania robot budowlanych przedstawiono w
»opecyfikacji Technicznej — Wymagania ogolne”.

a)

b)

5.2. Wymagania szczegoélne

Szczegoblne warunki wykonania robot uzaleznione sg od pory roku, warunkéw
atmosferycznych — wielkosci i czestotliwosci opaddéw deszczu i zwigzanych z
tym wahan lustra wody.

Decyzje o podjeciu ewentualnych dodatkowych prac odwodnieniowych
wykopdw muszg by¢ podejmowane na biezgco. Celem ograniczenia ilosci
godzin pompowania do niezbednego minimum nalezy w miare mozliwosci w
niekorzystnych warunkach skraca¢ okres wykonywania prac ziemnych i
montazowych, poprzez zwiekszanie liczebnosci ekip i ewentualne wydtuzenie
dziennego limitu czasu pracy.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogdlne wymagania odnosnie kontroli jakosci robot przedstawiono w ,Specyfikacii
Technicznej — Wymagania ogolne”

a)

6.2. Kontrola w trakcie robét i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych Robot i
uzytych Materiatow z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Kontrola w trakcie Robdt winna obejmowac:

sprawdzanie prawidtowosci wykonania i szczelnos$ci instalaciji
odwodnieniowych

sprawdzanie prawidtowosci doboru materiatu do obsypki filtracyjnej
Przez caty czasokres Robot montazowych nalezy kontrolowac poziom
obnizonego zwierciadta wody.

W trakcie Robot odwodnieniowych nalezy obserwowac stan przylegtych
obiektow budowlanych.



7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét przedstawiono w ,,Specyfikaciji
Technicznej — Wymagania ogolne”

7.2. Jednostki obmiaru robét odwodnieniowych

L.p. Jednostka obmiaru Robot Jednostka
1. drenaz, przewody ssawne i mb
ttoczne
2. igtofiltry szt.
pompowanie wody godz.

8. Odbioér robét budowlanych

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Wymagania dotyczgce odbiorow robét budowlanych przedstawiono w ,,Specyfikacji
Technicznej — Wymagania ogolne”

8.2. Szczegdblne zasady odbioru robét

e Odbidr techniczny instalacji nastepuje po zakonczeniu Robét ziemnych i trwa
az do zakonczenia Robot montazowych.

e Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i zapisami w Dzienniku Budowy

9. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie robdét bedzie sie odbywato zgodnie z warunkami zawartymi w Umowie.

10.Przepisy zwigzane

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wraz ze zmianami

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z po6zniejszymi
zmianami

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego ( Dz. U. Nr 202, poz. 2072 )

e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pézniejszymi zmianami



Ustawa o dostepie do informaciji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000
poz. 1157)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr
30/1989 poz. 163) wraz z pézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych
materiatbw oraz nowych metod wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr
10/1995, poz. 48)

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych;
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegotowych warunkdéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220/2003, poz. 2181);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. u. Nr 62 poz. 628 z
pézniejszymi  zmianami).



