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1. Czesé ogodlna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych

Przedmiotem specyfikacji technicznej (S.T.) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét budowlanych zwigzanych z budowg sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami
sciekow i infrastrukturg towarzyszgcg w ramach realizacji zadania pod nazwa:

,2Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompownig,
Suleczyno-Ktodno, gmina Suleczyno”.

Projekt ten stanowi czes¢ sktadowg kompleksowego opracowania projektowego

dla przedsiewziecia, polegajgcego na budowie zintegrowanego systemu sieci kanalizacji
sanitarnej, obejmujgcego swoim zakresem gminy Sierakowice i Suleczyno, realizowanego
pod nazwa:

L,Uporzgdkowanie gospodarki wodno-Sciekowej zlewni rzek Stupi i tupawy
w Aglomeracji Sierakowice”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych.

1.3. Zakres rzeczowy robé6t budowlanych

Zakres robot zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia pt. ,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej z przykanalikami i przepompownig, Suleczyno-Ktodno, gmina Suleczyno”
obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce jego realizacje.

Tab. nr 1. Zakres prac wymaganych do realizacji zadania
Lp. Zakres przewidywanych robét

1. | Rozbiérki nawierzchni

2. |Roboty ziemne — wykopy, przygotowanie podioza, nasypy, wymiany gruntéw nienosnych

3. |Roboty odwodnieniowe

4. Grawitacyjna sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami sieciowymi

5. |Montaz przepompowni sciekéw sanitarnych

6. Rurociagi ttoczne wraz z obiektami sieciowymi

7. Instalacja zestawéw dozowania chemikalidéw (urzgdzenia antyodorowe)

8. Préby i pomiary



9. Naprawy nawierzchni drogowych po robotach montazowych

10. Zagospodarowanie terenéw przepompowni

1. Instalacje elektroenergetyczne oraz automatyka przepompowni

12. Ogrodzenia przepompowni

Tab. nr 2. Zakres rzeczowy prac

Lp. Zakres rzeczowy
1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - PVC@200 L=696,0m
2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - PVCJ160 L=193m
3. | Sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej — PE100RC @40 L=377,0m
4. | Sie€ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej — PE100RC @90 L=477,0m
5. Studnie kanalizacyjne bet. 31200 (na kanalizaciji 3 szt.
grawitacyjnej)
6. |Studnie kanalizacyjne bet.@1200 (na kanalizacji ttocznej) 2 szt.
7. Studnie kanalizacyjne PVC@400 22 szt.
8. | Studnie kanalizacyjne PVC@315 (przylgcza posesyjne) 37 szt.
9. Tréjniki kanalizacyjne ©@200/160 18 szt.
10. NWZ z zasuwg @90/40 5 szt.
11. Trojnik @40/40 3 szt.
12. Zasuwa @40 5 szt.
13. Tréjnik zeliwny kotnierzowy @90/90/90 1 szt.
14. Zasuwa @90 1 szt.
15. Sieciowa przepompownia $ciekow 1 szt.
16. Przydomowe przepompownie sciekow 8 szt.
17. | Zawor odpowietrzajgco-napowietrzajgcy w studzience 1 szt.
bet. @1200 (studzienka ujeta w zestawieniu-poz. 6)
18. Zawor kulowy @50 1 szt.
19. Tréjnik @90/50 1 szt.
20.| Klapa rewizyjna w studzience bet. 1200 (studzienka 1 szt.
ujeta w zestawieniu-poz. 6)
21. ¥ gcznik kotnierzowy do rur PE @90 7 szt.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

1.4.1.Specyfikacja Techniczna Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych

Opracowanie zawierajgce w szczegoélnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania Roboét, w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, wiasciwos$ci wyrobow budowlanych, oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegolnych Robot.

1.4.2.Sie¢ kanalizacji ciSnieniowej

Uktad potgczonych przewodow i ich uzbrojenia, przesytajgcych scieki od przepompowni do
studni rozprezne;.



1.4.3.Uzbrojenie przewodoéw cisnieniowych

Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci
kanalizacyjnej.

1.4.4.Armatura sieci kanalizacji ciSnieniowej
Armatura zaporowa; zasuwy, przepustnice, zawory.

1.4.5.Droga

Wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.6.Konstrukcja nawierzchni
Uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.7 . Koryto
Element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.8.Podbudowa
Dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.

1.4.9.Pas drogowy

Wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim
drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i sSrodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.10.Teren budowy

Teren zajety pod roboty oraz zaplecza i dojazdy do budowy udostepnione przez
zamawiajgcego dla wykonania robot a takze inne miejsca wymienione w kontrakcie jako
czesci placu budowy.

1.4.11.Materiaty

Wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonania robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi.

1.4.12.Dokumentacja projektowa

Wszelkie informacje techniczne potrzebne do prawidtowego wykonania Kontraktu zawarte
w rysunkach, mapach, obliczeniach, przedmiarach, normach, wzorach, instrukcjach ST.

1.4.13.Aprobata techniczna

Dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajgca jego
przydatnosc¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydanych przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujgcych zestawiony
jest w Rozporzgdzeniu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r. w
sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczgcych wyrobéw budowlanych (Dz.Ust. Nr 10
z dnia 08.02.1995r. poz. 48,rozdziat 2)



1.4.14.Certyfikat zgodnosci

Dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces i ustugi sg zgodne
z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (Ust. Z dnia 07.07.1994r. Prawo
Budowlane, art.10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z
normg lub aprobatg techniczna.

1.4.15.Deklaracja wtasciwosci uzytkowych

Dokument wymagany przy wprowadzaniu na rynek i udostepnianiu wyrobu budowlanego
objetego normg zharmonizowang lub wydang dla niego Europejskg Oceng Techniczng
zgodnie z Rozporzgdzeniem (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.

1.4.16.Chodnik

Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony;

1.4.17.Dziennik budowy

Dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robot.

1.4.18.Jezdnia
Czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.19.Kierownik budowy

Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.20.Korona drogi

Jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielgcymi jezdnie.

1.4.21.Konstrukcja nawierzchni
Uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.22.Rejestr obmiaréw

Akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do
wypisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczeh, szkicow i
ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru

1.4.23.Pobocze

Czesc¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdow,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych,
stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.24.Podloze
Grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

7



1.4.25.Podtoze ulepszone

Goérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wkasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.26.Polecenie Inspektora Nadzoru

Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej,
dotyczgce sposobu realizacji roboét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.27.Przetargowa dokumentacja
projektowa

Czes¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedgcego przedmiotem robot.

1.4.28.Slepy kosztorys

Wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.29.Zadanie budowlane

Czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polegac¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowe;j lub jej elementu.

1.4.30.Projektant
Uprawniona osoba prawna lub fizyczna posiadajgca stosowne uprawnienia i bedgca
cztonkiem Izby Inzynierskiej, ktora jest autorem projektu budowlanego lub innej
dokumentacji techniczne;.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami i z
definiciami podanymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych — opracowanych przez COBRTI INSTAL,

1.5.Roboty tymczasowe i prace towarzyszace

Do robot tymczasowych i towarzyszgcych zaliczamy:
e organizacja placu budowy (wynajecie, likwidacja, doprowadzenie energii elektrycznej
i wody oraz opfaty zwigzane z uzytkowaniem energii elektrycznej i wody)
inwentaryzacja powykonawcza
dokumentacja powykonawcza
wykonanie tymczasowego ogrodzenia placu budowy
umieszczenie tablic ostrzegawczych
prace geodezyjne — wytyczenie i wyznaczenie reperéw roboczych, trasy sieci
kanalizacyjnej,
e transport materiatbw do miejsca wbudowania
e przejscia i drogi dojazdowe do posesiji
e drogi tymczasowe

Wszelkie roboty tymczasowe i prace towarzyszgce zostaty ujete w kwocie oferty i w zwigzku
z tym nie podlegajg odrebnemu rozliczaniu. Wykonawca ponosi réwniez koszty za roboty
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tymczasowe i prace towarzyszgce, ktore nie zostaty wypisane, ale mogg wystgpi¢ podczas
realizacji robot jak np. mozliwosci wystgpienia kolizji z istniejgcg, a nie zinwentaryzowang i
nie ujetg w projekcie infrastrukturg podziemng. Wykonawca ponosi rowniez koszty
uzgodnien, nadzoru i innych ustug wynikajgcych z uzgodniehn min. z Energa,
Telekomunikacjg i itp.

1.6.Informacje o terenie budowy

1.6.1.0g6Ilne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i obowigzujgcymi normami.
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z projektem i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6.2.0rganizacja rob6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robaot, za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych
robot oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami Specyfikaciji
Technicznych i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego bedzie Inspektor,
zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnosc.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory
w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg Inspektorowi przy sprawdzaniu lokalizacji rzednych
wyznaczonych przez Wykonawce. Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez
geodete bedzie zabezpieczona przez Wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub
usuniecia punktow przez personel wykonawczy, zostang one zatozone na jego koszt,
rowniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w
odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do
przeniesienia tych punktéw. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementdéw robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
Dokumentacji Projektowej i szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych, a takze w
normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia

z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania roboét. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca. Po rozpoczeciu rob6t budowlanych i
mogagcych wystgpic utrudnieniach w dojezdzie do dziatek sgsiednich nalezy poinformowac
mieszkancow poprzez prase lokalng oraz za pomocg ulotek informujgcych o ww. sytuaciji i
rozniesieniu ich do kazdego z mieszkancow w rejonie niniejszej inwestycji. Za prawidtowos¢



wykonywania robot zwigzanych z budows sieci kanalizacji bedzie odpowiedzialny Kierownik
Budowy.

Wykonawca po wykonaniu kanalizacji na dziatkach prywatnych bedzie zobowigzany do
uzyskania oswiadczenia od wiasciciela lub wtascicieli, ze teren zostat doprowadzony do
stanu nie gorszego niz sprzed rozpoczecia inwestycji.

1.6.3.Przekazanie terenu budowy

W terminie i na zasadach okreslonym w warunkach Umowy, Zamawiajgcy przekaze
Wykonawcy teren budowy.

1.6.4.Dokumentacja projektowa

Przekazanie dokumentacji projektowej odbedzie sie zgodnie z warunkami zawartymi
w Umowie. Zakres dokumentaciji projektowej do wykonania przez Wykonawce zgodnie
z warunkami zawartymi w Umowie.

1.6.5.Zgodnos¢ robot z dokumentacja
projektowg i Specyfikacja Technicznag

a) Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig czeS¢ umowy, a wymagania
wyszczegodlnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacii.

b) W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w Umowie.

c) Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora Nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

d) W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne
z dokumentacja projektowa i ST. Dane okre$lone w Dokumentac;ji Projektowej i w ST
bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg byc¢ jednorodne i wykazywac zgodnosci z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogqg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

e) Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny by¢ zgodne
z projektem zagospodarowania przestrzennego, rzutami obiektow, profilami
podtuznymi, przekrojami poprzecznymi i wymaganiami Materiatowymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych

f) Hierarchie waznos$ci dokumentacji projektowej okresla Umowa.

g) Cechy Materiatow i elementéw Robdt powinny by¢ jednorodne i wykazywacé bliskg
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami srednimi okreslonego
przedziatu tolerancji.

h) Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych
odchylen od wartosci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.
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i) W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub Specyfikacjami Techniczng Wykonania i Odbioru Robdét
Budowlanych i bedzie to miato wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ Robdt, to takie
Materiaty bedg niezwiocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt
Wykonawcy.

a)

b)

1.6.6.Zabezpieczenie terenu budowy

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych

(.pod ruchem").

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie
budowy, w sposob okreslony w instrukcji, w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét. Przed przystgpieniem do robét
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem projekt
organizaciji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci
od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany
przez Wykonawce na biezgco. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca
dostarczy, zainstaluje ibedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce takie jak: tablice, zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych. Wykonawca
zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki,
zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ilosciach okreslonych przez Inwestora, tablic informacyjnych, ktérych
tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowng.

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacC tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt,
wygody spotecznosci i innych. Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci
publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inwestora
tablic informacyjnych (treS¢ musi by¢ zatwierdzona przez Inwestora). Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w cene umowng. Po zakonczeniu robot
tablice informacyjne zostang zamienione na tablice pamigtkowe. Ich koszt nie
podlega odrebnej optacie i przyjmuje sie, ze zostat wliczony w cene oferty
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1.6.7.Zabezpieczenie intereséw oséb
trzecich

Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed mozliwoscig przebywania tam
0s0b nie zatrudnionych. Wykopy liniowe i obiektowe nalezy odpowiednio
zabezpieczyC poprzez:

a) ustawienie barierek zabezpieczajgcych,

b) oznakowanie znakami drogowymi i oSwietlenie zgodnie z przepisami drogowymi i

wymaganiami technicznymi.

Wykonawca robét z kilkudniowym wyprzedzeniem poinformuje zainteresowane strony o
zamiarze wykonywania rob6t na danym odcinku. Na krancach odcinkéw nalezy umiesci¢
odpowiednie tablice informacyjne.

1.6.8.0chrona Srodowiska

a) Wykonawca ma obowigzek znaé wszystkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska
naturalnego oraz stosowac je w czasie prowadzenia robot zgodnie z warunkami
wynikajgcymi z uzgodnien.

b) Wykonawca w szczegdlnosci zapewni spetnienie nastepujgcych warunkéw:
miejsca na bazy, sktadowiska i drogi wewnetrzne bedg tak wybrane, aby nie
powodowaty zaktocen w ruchu drogowym, poza utrudnieniami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i nie powodowaty zniszczeh w srodowisku naturalnym.

c) Beda podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

e zanieczyszczeniami zbiornikdw wodnych i ciekéw pytami, paliwem, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi
substancjami,

przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

zmiang cech lokalnego srodowiska naturalnego,

mozliwoscig powstania pozaru,

e zaktoceniem czystosci i porzadku.

d) Wykonawca zorganizuje i bedzie stosowat system gospodarki wszelkimi odpadami.
Gromadzone odpady bedg systematycznie wywozone na legalne wysypisko lub
odbierane przez uprawnione do tego firmy porzadkowe. Niedozwolone jest
wrzucanie odpadow do wykopow wykonywanych w zwigzku z realizacjg kontraktu.
Koszty utylizacji odpadow i nadmiaru gruntu nie podlega odrebnej optacie i przyjmuje
sie, ze zostata wliczona w cene oferty

e) Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji robot nie bedzie powodowaé
zanieczyszczen w srodowisku naturalnym na placu budowy i poza nim.

f) Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska
obcigzg Wykonawce.

1.6.9.Wymagania dotyczace bezpieczeninstwa
i higieny pracy
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a)
b)

c)

h)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy
dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢ o zdrowie i bezpieczenstwo
pracy swych pracownikow i zapewni¢ wiasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.
Wykonawca winien w trakcie wykonywania robét zapewni¢ petne

bezpieczenstwo wszystkim osobom upowaznionym do przebywania na

terenie budowy oraz utrzymywac teren (w granicach pozostajgcych w jego wiadaniu)
oraz roboty (w czesci nie przejetej przez Zamawiajgcego) w odpowiednim porzgdku
wymaganym dla zapewnienia bezpieczenstwa osob i mienia.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz

sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony os6b zatrudnionych na terenie

budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne i
sanitarne dla personelu pracujgcego na terenie budowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan

okreslonych powyzej sg uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych
robot.

Wykonawca musi przestrzegac i spetniac wszelkich przepisow krajowych
odnoszgcych sie do bezpieczenstwa i higieny pracy tgcznie z urzadzeniami
socjalnymi.

W szczegdlnosci zwraca sie uwage Wykonawcy na:

ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronng

szalowanie wykopow, drabiny zejsciowe i podesty robocze

urzgdzenia budowlane w tym wszelkie liny, haki wznosne itp.

dojscie na budowe i oswietlenie

sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne

pomieszczenia na budowie dla pracownikéw Wykonawcy w tym stotowki,
umywalnie i toalety, srodki przeciwpozarowe przy robotach i
pomieszczeniach budowy.

Powyzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie,

ze wszelkie wymoqi i zobowiazania bezpieczenstwa i higieny pracy przy

robotach i dla pracownikéw oraz warunki socjalne sa spetnione.

i)

Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjgc

konieczne Srodki ostroznosci, aby zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi i

posiada¢ odpowiedni sprzet monitorowania i ratunkowy.

W miare postepu prac, Wykonawca powinien w petni zwraca¢ uwage na
bezpieczenstwo wszystkich os6b upowaznionych do przebywania na budowie.
Zapewni¢ bezpieczenstwo prac na obiekcie, gdzie pracuje kilku Wykonawcow.
Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru, harmonogram roboét na
obiekcie-odcinkach, gdzie prowadzone sg roboty przez innych Wykonawcoéw,
zapewniajgce ich funkcjonowanie w okresie wykonywania robot, w nawigzaniu do
szczegotowego harmonogramu robét.

zgodnie z Art.21A ust.1 Ustawy "Prawo Budowlane” Kierownik Budowy

powinien sporzgdzi¢, lub zapewni¢ sporzgdzenie przed rozpoczeciem

budowy, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — uwzgledniajgc

specyfikacje Kontraktu i warunki prowadzenia robét (zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
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bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. z
dnia 23 czerwca 2003 Nr 120, poz 112511126 )

1.6.10.Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Lokalizacje zaplecza budowy Wykonawca ustali z Inwestorem.
Wyposazenie zaplecza Wykonawca musi zorganizowa¢ na terenie budowy. W skiad
zaplecza wchodza:

e pomieszczenie biurowe, socjalne i sanitarne

e miejsce skladowania materiatdow do wbudowania

¢ stanowisko sprzetu budowlanego i pomocniczego

e sprzet geodezyjny umozliwiajgcy wtasciwg obstuge inwestycji

1.6.11.Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca robot zapewnia plan organizacji ruchu i zabezpiecza go we wkasnym zakresie.
Wszelkie koszty zwigzane z opracowaniem planu organizacji ruchu Wykonawca ponosi na
wiasny koszt.

1.6.12.0grodzenia

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu lub Inspektorowi

Nadzoru projekt zagospodarowania placu budowy ( w tym ogrodzenie tymczasowe placu i
terenu budowy). Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wliczony w cene umownag.

1.6.13.0chrona przeciwpozarowa

a) Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej na terenie
zaplecza budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
W maszynach i sprzecie.

b) Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
odpowiednimi przepisami. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami oraz bedg zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

c) Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
oraz bedg zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

d) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym w efekcie realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.6.14.Zagospodarowanie terenéw dzialek,
przez ktére beda prowadzone roboty

a) O prowadzonych robotach na terenach prywatnych i mozliwych
utrudnieniach z tego wynikajgcych nalezy powiadomi¢ z kilkudniowym
wyprzedzeniem wiascicieli posesji. Roboty na terenach dziatek prywatnych nalezy
prowadzic¢ recznie lub sprzetem mechanicznym i po zakonczeniu robét teren nalezy
doprowadzi¢ do stanu nie gorszego niz sprzed rozpoczecia robot.
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b) Wszelkie koszty wynikajgce z uszkodzenh podczas prowadzenia robot w tym rowniez
koszty zwigzane z ewentualnym odtworzeniem elementdéw zagospodarowania
dziatek takich jak: ogrodzenia, nasadzenia trawnikdéw, utwardzenia itp. ponosi
Wykonawca bez mozliwosci ubiegania sie o dodatkowe wynagrodzenie z tego tytutu.

1.6.15.Tablice informacyjne

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym:

a) Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego oraz tablice
BIOZ. Kazda z tych tablic bedzie podawata podstawowe informacje o budowie. Tresc
informacji musi by¢ zatwierdzona przez Inwestora.

b) Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami (IZ) Instytucji Zarzadzajgcej
(Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) w zakresie informowania i promowania
projektéw Funduszu Spéjnosci oraz wymogow Komisji Europejskiej. Tres¢ informacji,
wymiary tablic, materiat, muszg by¢ zatwierdzona przez Inwestora.

c) Tablice informacyjne ustawiane sg w miejscu realizacji projektu, niezwtocznie po
rozpoczeciu Robot.

d) Ustala sie, ze w niniejszym przedsiewzieciu:

,2Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompownig,
Suleczyno-Ktodno, gmina Suleczyno”

Wykonawca ustawi tablice informacyjne, opisane powyzej, zgodne z wymaganiami
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ilosci ustalonej z Inwestorem.

e) W odniesieniu do budowy i przebudowy sieci wodociggowo-kanalizacyjnych tablice
informacyjne umieszcza sie przy gtdbwnych drogach, wzdtuz ktorych biegnie lub ktore
przecina budowana sie¢, jednak nie czesciej niz co 3 km i nie rzadziej niz co 50 km.
Wykonawca przed ustawieniem tablic przedstawi do akceptacji Inwestorowi ich
lokalizacje na mapach.

f) Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych, o ktérych mowa w ust. 12
winien by¢ uwzgledniony w cenach jednostkowych Robdét. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres realizacji Robét w dobrym stanie.

1.6.16.Tablice pamiagtkowe

W przypadku obiektow infrastrukturalnych, najpézniej sze$¢ miesiecy po zakonczeniu
Robdét, tablice informacyjne UE, opisane w 1.6.15 pkt b) nalezy zastgpi¢ tablicami
pamigtkowymi.

State tablice pamigtkowe umieszcza sie w miejscach powszechnie dostepnych (stacjach
kolejowych, parkingach, cze$ciach budynkéw zwigzanych z inwestycjami na rzecz ochrony
srodowiska dostepnych dla ogotu spoteczenstwa np. bramy wjazdowe, wejscia do
budynkow, hole budynkdw i/lub budynkach podmiotéw odpowiedzialnych za realizacje
projektu).

Tresc¢ informaciji, wymiary tablic pamigtkowych, materiat, lokalizacja, muszg by¢
zatwierdzone przez Inwestora.

Koszt zainstalowania tablic pamigtkowych winien by¢ uwzgledniony w cenach
jednostkowych Robdot.
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1.6.17.Wytyczne oraz pozostate szczegoély
dotyczace wymagan

Wytyczne oraz pozostate szczegdty dotyczgce wygladu tablic informacyjnych zgodnych z
wymaganiami Instytucji Zarzgdzajgcej (1Z) w zakresie informowania i promowania projektow
Funduszu Spoéjnosci oraz wymogow Komisji Europejskiej okreslajg ,Wytyczne do
prowadzenia dziatan informacyjnych i promujgcych dotyczgcych przedsiewzie¢ Funduszu
Spojnosci’ (MRR, wrzesien 2008 r.), dostepne na stronie internetowe;:
www.funduszspojnosci.gov.pl.

1.6.18.Materialy szkodliwe dla otoczenia

a) Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia.

b) Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

c) Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

d) Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych
materiatow od wiasciwych organow administracji panstwowe;j.

e) Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.6.19.0chrona witasnosci publicznej i
prywatnej

a) Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed jakimkolwiek uszkodzeniem lub
zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatne,;.

b) Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robaot, lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wtasnos$¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wiasnosci
powinien byC nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

c) W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe, lub majgce wartosé
archeologiczng, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego, oraz
wtadze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.

d) Wykonawca powiadomi wszystkie podmioty gospodarcze i instytucje, zarzadzajgce
urzgdzeniami i instalacjami podziemnymi i nadziemnymi o prowadzonych Robotach i
spowoduje przeprowadzenie przez te podmioty i instytucje wszelkich niezbednych
adaptacji i innych koniecznych Robot w obrebie Terenu Budowy w mozliwie
najkrotszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie
Robot. Wykonawca bedzie wspotpracowat w zakresie przeprowadzenia
wymienionych Robot.
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e)

Gdyby zaistniato przypadkowe uszkodzenie istniejgcych instalacji lub urzgdzen
podziemnych lub nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie
odpowiedni podmiot uzytkujgcy, lub bedgcy wtascicielem tych instalacji lub urzgdzen,
a takze Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie wspotpracowat w
usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

1.6.20.Wymagania dotyczgce ruchu
pojazdéw

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia spowodowane ruchem
zwigzanym z wykonywaniem Rob6t i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy
na koszt wiasny, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

a)

b)

c)

d)

e)

a)

b)

a)

1.6.21.Nadzér na robotami

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przebieg Robdt i za wszystkie Materiaty i
sprzet uzywany do Robét zgodnie z warunkami Kontraktu.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robét lub ich elementow w zadowalajgcym
stanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora
rozpocznie on Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia. W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru moze natychmiast zatrzymac
Roboty.

W okresie od przekazania Terenu Budowy do przejecia Robot, Wykonawca
odpowiada za wtasciwe utrzymanie znakow geodezyjnych. Uszkodzone lub
zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na wtasny koszt.

Wykonawca zapewni odpowiednig site roboczg do pomocy Inspektorowi Nadzoru
przy sprawdzaniu wytyczania lub prowadzenia pomiaréw. Taka pomoc powinna byc¢
dostepna w czasie 1 godziny od zgtoszenia prosby.

Wykonawca zapewni staty dostep Inspektorowi Nadzoru, uprawnionemu przez
Inwestora do wszystkich miejsc pod jego kontrolg oraz niezwtocznie dostarczy
zapisy, Swiadectwa i inne informacje wymagane w Kontrakcie.

Po pomysinym zakornczeniu préb hydraulicznych kazdego rurociggu, Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wykonanie podtgczen do czynnych przewodow i bedzie
uczestniczy¢ w ich wigczeniu do eksploataciji.

1.6.22.Przestrzeganie prawa

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie Ustawy i Rozporzgdzenia wiadz
centralnych i wtadz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w
jakikolwiek sposdb sg zwigzane z realizacjg Robo6t lub mogg wptywac na Roboty.
W czasie prowadzenia Robdét Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich
regulacji wymienionych w punkcie 1 (powyzej) i stosowac sie do nich.

1.6.23.Prawa patentowe

Jezeli od Wykonawcy wymaga sie, lub tez uzna on za konieczne lub uzasadnione
skorzystanie z rozwigzania projektowego, urzgdzenia, Materiatu lub metody, kt6re sg
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b)

chronione patentem lub innym prawem wtasnosci, to Wykonawca powinien spetni¢
wszystkie wymagania okreslone prawem, dotyczgce zasad stosowania chronionego
rozwigzania, urzgdzenia, Materiatu lub metody.

Wymagania okreslone powyzej powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed
przystgpieniem do Robot, w ktorych majg zastosowanie chronione rozwigzania,
urzgdzenia, Materiaty lub metody. Wykonawca powinien poinformowaé Inspektora
Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora o uzyskaniu wymaganych uzgodnien i
akceptacji, a w razie potrzeby przedstawic¢ ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w powyzszych punktach spowoduje
nastepstwa finansowe lub prawne, to w catosci obcigzg one Wykonawce.

1.6.24.Rozpoczecie Robot

Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ wiasciwy organ o zamierzonym terminie
rozpoczecia Robdt budowlanych, na ktére jest wymagane pozwolenie na budowe, co
najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem, dotgczajgc na pismie:

e oSwiadczenie Kierownika Budowy, stwierdzajgce sporzgdzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania
budowg (Robotami budowlanymi),

e oSwiadczenie Inspektorow Nadzoru wszystkich branz, stwierdzajgce przyjecie
obowigzku petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi Robotami
budowlanymi.

Roboty budowlane mozna rozpoczg¢ jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowe, wydanej zgodnie z obowigzujgcg Ustawg — Prawo
Budowlane.

. Wymagania dotyczace materiatéw

a)

b)

a)

2.1.Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robot
powinny byc:

nowe i nieuzywane, lecz nie mogg by¢ prototypami,

odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszej S.T. i

w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujgcych
normach i przepisach,

mie¢ wymagane przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez swiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg z dnia 03 kwietnia 1993r. certyfikaty
bezpieczenstwa oraz deklaracje zgodnosci i deklaracje wtasciwosci uzytkowych.
powinny spetnia¢ wymagania okreslone w "Warunkow technicznych

wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” - COBRTI INSTAL,

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow

do robdét budowlanych.

2.2.Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy i bedg ztozone we wskazanym przez Inspektora
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a)

b)

miejscu. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na zuzycie tych materiatéw do
innych robat niz tych, dla ktérych zostaty zakupione — to koszt tych materiatéw
zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy element robot, w ktérym znajdujg sie niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wkasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i
niezaptaceniem.

2.3.Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby materiaty sktadowane tymczasowo — do czasu ich
zuzycia byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swg jakosc

i wkasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru oraz poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego optaconych.
Po zakonczeniu robot miejsca tymczasowego sktadowania materiatow bedg
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3.Wymagania dotyczace sprzetu

a)

3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych lub
Projekcie Organizacji Robot.

W przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach sprzet winien byc¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i
wskazaniach Inspektora Nadzoru i w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane
przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwosc¢
uzycia sprzetu wariantowego przy wykonywanych robotach, to Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego sprzetu, co
najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzet nie
moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru

Sprzet, maszyny i urzgdzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkoéw kontraktu
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do
robot.
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4 Wymagania dotyczace srodkéw transportu

a)

b)

4.1.0g6lne wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i na witasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych, oraz w
terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wszelkie wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Srodki transportu, ktére nie odpowiadajg
warunkom kontraktu, bedg na polecenie Inspektora Nadzoru usuniete z Terenu
Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczonych obcigzen na osie
mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu
pierwotnego uzywanych odcinkéw drég publicznych i na koszt Wykonawcy.

5.Wymagania dotyczace wykonania robét

a)

b)

5.1.0gd6lne zasady wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw wykonywanych robét zgodnie z postanowieniami
warunkéw kontraktu.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizaciji i
harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana
sieC kanalizacyjna.

Wykonawca powinien dokonac¢ wizji lokalnej trasy, ocenié¢ ilo§¢ ewentualnych drzew i
krzewdw do wyciecia, rozbiorke nawierzchni drég i chodnikéw oraz budowli
tymczasowych, a koszt tych rozbiorek i koszt odtworzenia wkalkulowaé do oferty.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robét zostang poprawione, (jesli wymagac tego bedzie Inspektor) przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji bgdz odrzucenia materiatéw lub elementow
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, Dokumentac;ji
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan i obserwaciji
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podczas produkcji i prob materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na roboty.

h) Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez
Wykonawce nie pdzniej niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora, pod grozbg
zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

6.Kontrola jakosci robot

6.1.0goIne zasady kontroli jakosci robét

a) Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggngc¢ zatozong jakosc¢ robaot.

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

c) Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatdw oraz robot.

d) Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgcy.

e) Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

f) Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Inspektor
Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowag. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

g) Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.2.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
stosowanych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg badania wymaganego w
Specyfikacjach Technicznych, stosowac¢ bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne
procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badan. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi na piSmie wyniki do jego akceptaciji.

6.3. Deklaracje wtasciwosci uzytkowych

Materiaty objete normg zharmonizowang uzyte do realizacji robot muszg posiadac
deklaracje wtasciwosci uzytkowych zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. Kopie tych
dokumentow bedg dostarczone Inspektorowi przez Wykonawce.

6.4. Atesty materiatéw i sprzetu
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a)

b)

W przypadku materiatébw, dla ktorych atesty sg wymagane Specyfikacjami
Technicznymi, kazda partia tych materiatdow dostarczona do robot bedzie posiadata
atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Wyroby przemystowe winne posiadac certyfikaty wydane przez producenta, poparte
wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikow bedg
dostarczone Inspektorowi przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze dopuscic do uzycia materialy posiadajgce atest,
stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami Kontraktu. Materiaty posiadajgce
atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodnosc¢ ich wiasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi,
wowczas takie materiaty lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.5. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu
Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

» czesc¢ 0golng opisujgca:
organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,
przepisy bhp,
wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robdt,
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosci,
wykonywanych robot
wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),
sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizmodw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru

» czesc szczegodtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robét:
wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-
kontrolne,
rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw.
sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu.
sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,
sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
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6.6.Pobieranie probek

a) Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

b) Inspektor Nadzoru kazdorazowo bedzie mieC zapewniong mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu prébek.

c) Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe
badania tych materiatow, ktore budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

d) Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru.

e) Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

6.7. Raporty z badan

a) Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia
Jakosci (PZJ).

b) Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.8.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

a) Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatdw u Zzrédta ich
wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

b) Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robot z wymaganiami ST
na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

c) Inspektor Nadzoru moze pobierac¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
robét z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.9. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:
> Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych oraz oznaczenie CE (dotyczy wyrobow
budowlanych objetych Normami Zharmonizowanymi),
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» Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z

kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

normami,

Aprobatg techniczna, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt powyzej i ktore
spetniajg wymogi ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg
wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Wyroby budowlane muszg posiadac, ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw
tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.10.Dokumenty budowy

a) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym, obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia Robét
do zakonczenia realizacji inwestycji. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy spoczywa na Kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyty
przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i
administracyjnych na Terenie Budowy.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony datg, podpisem osoby, ktéra
dokonata wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Wpisy beda czytelne, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej;

Date akceptacji przez Zamawiajgcego Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ) i
harmonogramu Robét;

Terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegolnych elementéw Robdt;

Przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;

Daty i przyczyny wstrzymania Robdt;

Zgtoszenia i daty odbiorow Robaot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbiorow
czesciowych i koncowych;

Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane ztg
pogoda;

Zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentac;i
Projektowej;

Dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt;

Dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony Robdét;
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- Dane dotyczace jakosci Materiatow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat;

- Inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

e Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru, uprawnionemu przez Inwestora w celu zajecia
stanowiska.

¢ Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy muszg by¢ podpisane
przez Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

b) Rejestr obmiarow

¢ Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb
ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

c) Dokumenty laboratoryjne

e Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia
Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru roboét. Winny byc¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

d) Pozostate dokumenty budowy

o Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach a — ¢
nastepujgce dokumenty:

- Decyzje o Pozwoleniu na Budowe;

- Protokoty przekazania Terenu Budowy;

- Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

- Swiadectwa Przejecia Robdt;

- Protokoty z narad i ustalen;

- Operaty geodezyjne;

- Plan BIOZ;

- Korespondencje na budowie;

- Inne okre$lone Umowa dokumenty.

e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i

przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7.Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét

7.1.0g6lne zasady obmiaru roboét

a) Obmiar Robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach okreslonych
w wycenionym Przedmiarze Robdt.

b) Obmiar Robo6t dokonywany bedzie z zgodnie warunkami kontraktu.

c) Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiardw.

25



d) Jakikolwiek btgd lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Btedy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora
Nadzoru.

e) Obmiar wykonywanych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wynikajgcg z
comiesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.1.1.Jednostki obmiaru robét

L.p. Jednostka obmiaru Robot Jednostka Doktadnosc¢

1. Rozbiorka nawierzchni m? 0,1m?
bitumicznej

2. Rozbidrka nawierzchni z ptyt m? 0,1m?
betonowych

3. Rozbidrka nawierzchni m? 0,1m?

chodnikow z ptytek betonowych i
kostki

4. |Rozbiérka kraweznikow i obrzezy m 0,1m

5. | Rozbioérka podbudowy betonowej m? 0,1m?

6. Wywodz i utylizacja asfaltu m? 0,01m3
7. Wywoz i utylizacja gruzu m?® 0,01m?
L.p. Jednostka obmiaru Jednostka Dokftadnosc¢

zabezpieczenia miejsca
prowadzenia robot
rozbiorkowych
1. bariera ochronna m do 1m
2. oznakowanie pionowe (znaki szt.
drogowe) i tablice ostrzegawcze
7.1.2.Jednostki obmiaru robét ziemnych
L.p. Jednostka obmiarowa Robot Jednostka Dokftadnosc¢
ziemnych
22. |grunt odspojony, wykopy, m? do 1m?
nasypy, pospotka, nadmiar,
grunty nieno$ne, w obrebie
jezdni o nawierzchni utwardzonej
— grunty trudno zageszczane)
23. |wykonanie podtoza, wykonanie i m? do 1 m?
zageszczenie warstwy ochronnej
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zasypu

24. bariery ochronne m do 1m

25. | oznakowanie pionowe (znaki szt.

drogowe) i tablice ostrzegawcze

a)

a)

7.2.Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosc¢ i odlegtos¢ miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane
poziomo wzdtuz linii osiowej, szerokosci — po prostej prostopadtej do osi.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robdt nie podajg tego inaczej, to
objetosci bedg wyliczane w m?® - jako dlugos¢ pomnozona przez sredni przekrg;.
llosci, ktore majg by¢ wazone w tonach, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane
sposOb zrozumiaty i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami w Ksiedze Obmiaréw. W razie
braku miejsca w Ksiedze, szkice te bedg dotgczone w formie odrebnego zatgcznika
do Ksiegi. Wz6r takiego zatgcznika uzgodniony bedzie z Inspektorem Nadzoru.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robo6t wymagajg akceptacji Inspektora
Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora przed ich uzyciem.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczone przez Wykonawce. Bedg one
posiada¢ wazne swiadectwa atestacji.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie technicznym przez caty okres realizacji Robot.

7.4.Termin i czestotliwosé prowadzenia pomiaréw

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub korncowym przejeciem Robot, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Robo6t lub zmianie
Wykonawcy Robot.

b) Obmiary Roboét zanikajgcych bedg przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robot
c) Obmiary Robo6t ulegajgcych zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.

8.0dbiér robét budowlanych

8.1.Rodzaje odbioréw

W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru, uprawnionego
przez Inwestora przy udziale Wykonawcy:

Odbioér Robét zanikajgecych lub ulegajgcych zakryciu,
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Odbiér czesciowy
Odbidr koncowy

Rodzaje odbioréw muszg by¢ zgodne z Umowa.

8.2.0dbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie z
Warunkami Kontraktu.

8.3.Gwarancja jakosci wykonanych robét

Gwarancja jakosci wykonanych robo6t zgodnie z Warunkami Kontraktu

a)
b)

8.4.Dokumenty przejecia Robot

Dokumentem stwierdzajgcym dokonanie przejecia Robot jest Protokdt odbioru
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Dla celéw przejecia Robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

Dokumentacje Projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami;

Dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjng umozliwiajgcg
naniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkow i ewidenc;ji
sieci uzbrojenia terenu, oraz kopie mapy powstatej w oparciu o geodezyjng
inwentaryzacje powykonawcza;

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot;

Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora, zwtaszcza
przy odbiorze Robaot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, oraz udokumentowanie
wykonania tych zalecen;

Receptury i ustalenia technologiczne;

Dziennik Budowy, Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen
laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia
Jakosci;

Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatéw;

Opinie technologiczng, sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakosci;

Sprawozdanie techniczne;

Instrukcje konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzgdzen technologicznych;

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:

Zakres i lokalizacje wykonanych Robot;

Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Zamawiajgcego;

Uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robat;

Date rozpoczecia i date ukonczenia Robdét.

8.5.0dbiér koncowy
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a) Protokot odbioru korncowego wystawiony zgodnie z ustaleniami Warunkow Kontraktu,
bedzie rozumiany jako ostateczne zatwierdzenie Robot — odbior koncowy.

b) Ostateczne zatwierdzenie Rob6t po wygasnieciu okresu Gwarancji (okresu
odpowiedzialnosci za usterki) nastgpi po usunieciu wszystkich usterek, ktére
wystgpity w okresie Gwarancji odnotowanych w Protokole odbioru.

8.6.Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacje powykonawczg nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami Umowy.

9.Podstawa ptatnosci

Rozliczenie robot bedzie sie odbywato zgodnie z warunkami Umowy.

10.Przepisy zwigzane

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wraz ze zmianami

b) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pézniejszymi zmianami
(Dz. U. 2007.Nr-19.poz.115)

c) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
( Dz. U. 2004 Nr 202, poz. 2072 )

d) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z dnia 23 czerwca 2003 Nr 120, poz 1125i 1126 )

e) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. 2003 Nr 80 poz.717) wraz z pozniejszymi zmianami.

f) Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz.
1157)

g) Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r.

(. Dz.U.2005 Nr 240 poz. 2027) wraz z pozniejszymi zmianami

h) Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow
budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych w réznych miejscach
powotujg sie na normy, przepisy branzowe, instrukcje.

Nalezy je traktowac jako integralng czesc i nalezy je czytac tgcznie z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca
jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu roboét okreslonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze
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wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych.
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1. Czes¢ ogdlna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét
Budowlanych

Przedmiotem specyfikacji technicznej (S.T.) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru Robét Ziemnych, ktére zostang zrealizowane podczas budowy sieci
kanalizacji sanitarnej z przepompowniami sciekow i infrastrukturg towarzyszacg w
ramach realizacji zadania pod nazwg:

,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniag,
Suleczyno-Ktodno, gmina Suleczyno”.

W skfad Robo6t Ziemnych na trasie planowanego zadania wchodzg:
e wykopy liniowe dla grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej,
wykopy liniowe dla przewoddw ttocznych
wykopy liniowe dla instalacji elektroenergetycznych przepompowni,
wykopy pod studnie kanalizacyjne i komory przewiertowe
wykopy pod przepompownie $ciekéw sanitarnych,
wykopy pod fundamenty urzgdzen na terenie przepompowni,
wykopy zwigzane z wykonaniem ogrodzen przepompowni,
roboty ziemne zwigzane z budowg drég dojazdowych do przepompowni i
utwardzeniem terenu przepompowni,
e przekopy probne w miejscach kolizji z istniejgcymi sieciami.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych.

1.3. Zakres rzeczowy Robét Ziemnych objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania Robot ziemnych przy
wykonaniu wykopow w gruncie, w ktérym wystepujg rézne (korzystne, Srednio
korzystne i niekorzystne) warunki gruntowo-wodne.

1.3.1. Opis warunkéw gruntowo-wodnych

Warunki gruntowo-wodne na terenie prowadzonych Robét ustalono na podstawie
dokumentacji geotechnicznej wykonanej przez firme ,GEOTEST” z Gdanska w lutym
2014 roku dla potrzeb projektowanej sieci kanalizacyjne;.
Na trasach budowy wystepujg grunty rodzime réznigce sie geneza, litologig oraz
parametrami geotechnicznymi. Do gtéwnych gruntéw wystepujacych na trasie sieci
kanalizacji sanitarnej zalicza sie:

» Warstwy nosne :

e (gliny piaszczyste

e piaski drobne,

e piaski srednie,



>

piaski grube.

Warstwy nienos$ne
Gleba

W ramach terenowych prac badawczych wykonanych w lutym 2014 roku wykonano
2 odwierty geotechniczne o gtebokosci 3,0 m p.p.t . Wody gruntowej nie nawiercono.
Szczegoty podajg karty otworéw w dokumentacji geotechniczne;.

a)

b)

1.3.2. Warunki wykonywania prac

Z uwagi na duze odlegtosci pomiedzy otworami wiertniczymi oraz mozliwosc¢
wystepowania gruntéw nienosnych i stabonosnych, nie wykazanych
niniejszymi otworami, nalezy prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem
geotechnicznym, a w razie potrzeby wykona¢ uzupetniajgce badania
geotechniczne.

Sieci i obiekty zwigzane z budowg kanalizacji sanitarnej nalezy posadowi¢ na
rzednych projektowanych po catkowitym usunieciu gleby, nasypdéw
niekontrolowanych oraz gruntow warstwy nienosnej. W razie potrzeby nalezy
dokonac wymiany gruntu: nienosne podtoze wybra¢ do gruntu nosnego

(min. 30 cm ponizej planowanego dna kanatu, studni, lub przepompowni) i
wypetni¢ wykop piaskiem Srednioziarnistym z ubiciem na mokro do poziomu
posadowienia kanatu.

Dopuszcza sie wykorzystanie do tych celéw po przesianiu nagromadzonego
nadmiaru piasku z innych odcinkow robdét po zaakceptowaniu jego
parametrow przez Inspektora Nadzoru.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby minimalizowac naruszenia naturalnej
struktury gruntu, co moze prowadzi¢ do obnizenia jego wtasciwosci
mechanicznych, a co za tym idzie do obnizenia nosnosci podtoza.

Na czas Robo6t ziemnych i montazowych nalezy przewidzie¢ obnizenie
poziomu wod gruntowych za pomocsg igtofiltréw oraz pomp powierzchniowych
zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Roboty odwodnieniowe”.

Nalezy zachowa¢ minimalng szerokos¢ wykopu, zalezng od srednicy rury.
Prowadzone prace ziemne i odwodnieniowe nie mogg naruszy¢ statecznosci
obiektow istniejgcych, tj. budynkow, drdg i instalacji podziemnych.

Podczas Robot nalezy zwréci¢ szczegoing uwage na istniejgce uzbrojenie
podziemne oraz napowietrzne linie elektroenergetyczne

Wytyczenia trasy kolektorow, osi i rzednych studzienek winien dokonac
uprawniony geodeta.

1.3.3. Wykopy liniowe pod kanaly i przykanaliki grawitacyjne

Roboty ziemne obejmuja:

usuniecie gleby, nasypow niekontrolowanych oraz gruntéw warstwy nienosne;j,
do gruntu nosnego,

wymiane gruntow nienosnych,

wymiane gruntéw trudno zageszczanych i gliniastych w pasie jezdni o
nawierzchni utwardzonej,



wykopy ciggte wasko przestrzenne o $cianach pionowych umocnionych,
odwadniane w miejscach wystepowania wody gruntowej zestawami igtofiltrow
i pompami powierzchniowymi

reczne wykopy w poblizu zlokalizowanego uzbrojenia podziemnego,

reczne zniwelowanie dna wykopu (w gruntach piaszczystych kanaty mozna
posadowi¢ bezposrednio na gruncie rodzimym, pozbawionym kamieni -
przesianym),

reczne przygotowanie podtoza wypetnionego piaskiem srednioziarnistym z
ubiciem na mokro do poziomu posadowienia kanatu, z uformowaniem na kat
90°, tak aby do podtoza przylegata V2 obwodu rury (dotyczy kanatéw
grawitacyjnych i przykanalikow),

reczne wykonanie zageszczonych podsypek z piasku $rednioziarnistego,
uformowanie dotkdw montazowych w miejscach potgczen rur,

reczne wykonanie zageszczonej obsypki ochronnej przewodu, warstwami,

z jednoczesnym demontazem szalunku przydennej czesci wykopu, do
wysokosci 30 cm nad lico rury, gruntem rodzimym po przesianiu, o ile jego
parametry na to pozwalajg, bgdz zwirem z dowozu,

wykonanie zasypki wykopu gruntem rodzimym z zageszczeniem
mechanicznym w strefie kanatu do uzyskania stopnia zageszczenia w

wielkosci Id - =90% pod drogami, Id - =98% w pasach jezdni o nawierzchni
min min

utwardzonej,

w przypadku gruntéw nienosnych, trudno zageszczanych i gliniastych -
wykonanie zasypki wykopu gruntem wymienionym z zageszczeniem
mechanicznym w strefie kanatu do uzyskania stopnia zageszczenia w
wielkoscil ~ =90%, pod drogami Id =98%

dmin min
zageszczenie nasypow: do wysokosci 30 cm ponad lico rury zageszczac
ostroznie przy pomocy lekkich urzgdzen zageszczajgcych po obu jej stronach,
zwracajgc uwage by nie zageszczac bezposrednio dotykajgc rury; pozostatg
cze$¢ wykopu mozna zageszcza¢ mechanicznie przy pomocy srednich i
ciezkich urzadzen mechanicznych zasypujgc warstwowo, co 15 cm, gruntem
rodzimym,
wywdz nadmiaru gruntu (z wypetnieniem obowigzkow, wynikajgcych z Ustawy
o odpadach).

1.3.4. Wykopy liniowe pod przewody ttoczne z rur PE

Roboty ziemne obejmujg:

usuniecie gleby, nasypow niekontrolowanych oraz gruntéw warstwy nienosnej,
wymiane gruntéw nienosnych,

wymiane gruntow trudno zageszczanych i gliniastych w pasie jezdni o
nawierzchni utwardzonej,

wykopy ciggte wasko przestrzenne o scianach pionowych umocnionych,
odwadniane w miejscach wystepowania wody gruntowej zestawami igtofiltréw
i pompami powierzchniowymi

reczne wykopy w poblizu zlokalizowanego uzbrojenia podziemnego,

reczne zniwelowanie dna wykopu,

reczne wykonanie zageszczonych podsypek z piasku srednioziarnistego,
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reczne wykonanie zageszczonej obsypki ochronnej przewodu, warstwami,
z jednoczesnym demontazem szalunku przydennej czesci wykopu, do
wysokosci 30 cm nad lico rury, gruntem rodzimym bez kamieni

wykonanie zasypki wykopu gruntem rodzimym, zasypujac warstwowo,

co 15 cm z zageszczeniem mechanicznym w strefie kanatu do uzyskania

stopnia zageszczenia w wysokoscil =90 %, pod drogami = 98%,
dmin Idmin

w pasach jezdni o nawierzchni utwardzonej, w przypadku gruntow
nienosnych,

trudno zageszczanych i gliniastych - wykonanie zasypki wykopu gruntem
wymienionym z zageszczeniem mechanicznym w strefie kanatu do uzyskania

stopnia zageszczenia w wielkoscil =90 %, pod drogami| = 98%,
dmin dmin

zageszczenie nasypow: mechanicznie przy pomocy srednich i ciezkich
urzgdzeh mechanicznych,

wywdz nadmiaru gruntu (z wypetnieniem obowigzkow, wynikajgcych z Ustawy
0 odpadach).

1.3.5. Wykopy liniowe pod instalacje elektroenergetyczne prze-
pompowni

Roboty ziemne obejmuja:

wykonanie na catym odcinku wykopu dla kabla tgcznie z przepustami.
gtebokosci wykopow powinny by¢ dostosowane do gtebokosci utozenia kabli
okreslonej w Dokumentacji Projektowej. Szerokos¢ dna wykopu nie powinna
by¢ mniejsza niz 0.3 m. W przypadku uktadania w rowie wiecej niz jednego
kabla szerokos¢ nalezy zwiekszyc tak, aby po utozeniu kabli odlegto$¢ scianki
wykopu od skrajnego kabla nie byta mniejsza niz 0.15 m.;

wyrownanie i uksztattowanie dna wykopu przed utozeniem kabli. Podtoze
powinno by¢ wyréwnane i ubite.

wykonanie podsypki z piasku przesianego o grubosci 10 cm i zasypki o
grubosci 10 cm;

zasypanie wykopu gruntem rodzimym i zageszczenie do wartosci Id - =98%
min

pod przewidywang do utwadzenia powierzchnie terenu przepompowni, i do

wartosci Id - =90% w pozostatych przypadkach,
min

wywdz nadmiaru gruntu (z wypetnieniem obowigzkow, wynikajgcych z Ustawy
o odpadach).

1.3.6. Wykopy pod obiekty sieciowe (przepompownie, studnie
kanalizacyjne i inne)

Roboty ziemne obejmujg:

usuniecie gleby, nasypow niekontrolowanych oraz gruntéw warstwy nienosnej
mechaniczne wykopy jamiste, odwadniane zgodnie z Specyfikacjg
Techniczna- ,Roboty odwodnieniowe”,

wymiane gruntéw nienosnych,

szalowanie wykopu,



przygotowanie podtoza do posadowienia studni lub zbiornika przepompowni,
zasypanie wykopu ziemig rodzimg i zageszczenie;

wywoOz nadmiaru gruntu (z wypetnieniem obowigzkéw, wynikajgcych z Ustawy
o odpadach).

Wykopy pod przepompownie nalezy wykonywac¢ mechanicznie lub recznie, w
szczelnym deskowaniu i przy uzyciu grodzic G62 lub réwnowaznych, ktére
nalezy wbi¢ w grunt wibromtotem na odpowiednig gtebokos¢ ponizej
projektowanego dna technologicznego przepompowni.

Rozparcie grodzic wykonaé przy uzyciu stalowych belek wg rysunku, ktory
wykona Wykonawca.

Uwaga: Przy wykopach pod przepompownie w razie potrzeby zastosowaé
depresyjne pompowanie wody

Wykopy reczne wspomagac¢ mechanicznym transportem urobku (zurawik).
Posadowiong przepompownie zasypywac ziemig (pospotkg) nie zawierajgca
kamieni warstwami co 25 cm z jednoczesnym zageszczeniem do wartosci

I = 90%.

dmin
Wykonane prace musi odebra¢ Inspektor Nadzoru

1.3.7. Wykopy pod fundamenty urzadzen na terenie przepom-
powni

Roboty ziemne obejmujg:

dla fundamentu szafy RZS: reczne wykonanie wykopu o wym. 200x80 cm na
gtebokos¢ 80 cm,

dla fundamentu pod szafke urzgdzen do dozowania chemikaliéw: reczne
wykonanie wykopu o wym. 80x80 cm na gtebokosc¢ 30 cm,

dla fundamentu zurawika: reczne wykonanie wykopu o wym. 60x60 cm na
gtebokos¢ 70 cm,

uporzadkowanie terenu.

1.3.8. Wykopy zwigzane z wykonaniem ogrodzen przepompow-
ni

Roboty ziemne obejmuja:

b)

reczne wykonanie dotkow o wym. 40x40 cm na gtebokos¢ 80 cm pod
fundament stupkéw stalowych,
uporzgdkowanie terenu.

1.3.9. Roboty ziemne zwigzane z utwardzeniem terenu prze-
pompowni

Roboty ziemne beda polegaty na wybraniu gruntu na powierzchni obrysu
ogrodzenia, powiekszonej o 10 cm na kazdym z bokéw, na srednig gtebokosc¢
ok. 0,3 m, celem wbudowania w to miejsce proponowanej konstrukc;ji
nawierzchni. Istniejgcy grunt (po wybraniu 0,3 m) nalezy zagesci¢ do
wskaznika zageszczenia ldmin = 98%, uformowac skarpy o min. nachyleniu
1:1,5 i umocni¢ je darnig.

Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢, postepujgc zgodnie z przepisami Ustawy o
odpadach.



1.3.10. Przekopy prébne w miejscach kolizji z istniejgcymi
sieciami

Roboty ziemne obejmuja:
e reczne wykonanie wykopu o wym. 200x80 cm na gtebokos¢ zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia,
e po zlokalizowaniu kabli — utozenie rury ochronnej dwudzielnej, wykonanie
podwieszenia,
e po zlokalizowaniu rurociggu — wykonanie podwieszenia,
e uporzadkowanie terenu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z Dokumentacjg Projektowsq i
Specyfikacjg Techniczng — Wymagania Ogolne

2. Wymagania dotyczace materiatow

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie Materiaty (oprocz gruntu i piaskdw) muszg posiada¢ wymagane
przepisami deklaracje wiasciwosci uzytkowych, atesty i certyfikaty, w tym réwniez
Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane zgodnie z obowigzujgca
Ustawg — certyfikaty bezpieczenstwa.

2.2. Stosowane materiaty

» Do prac ziemnych:
e grunt z wykopow,
e grunt piaszczysty na uzupetnienie ubytkow gruntu w wysokosci podtoza,
piasek srednioziarnisty do wykonywania obsypek i zasypek (jezeli zajdzie
potrzeba wymiany gruntu),
szalunki: ptytowe przestawne
e grodzice G62 lub réwnowazne,
» Do zabezpieczen:
e bariery ochronne typu U-20 lub réwnowazne,
o tablice ostrzegawcze,
e oznakowanie pionowe (znaki drogowe).

3. Wymagania dotyczace sprzetu

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

a) Sprzet montazowy musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii i
warunkéw wykonywanych Robot oraz wymogdéw wynikajgcych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie.



b) Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentdéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane
przepisami.

3.2. Sprzet do wykonywania Robét Ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania Robot Ziemnych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania ze sprzetu do:
e odspajania i wydobywania gruntéw (zrywarki, koparki, tadowarki),
¢ jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki,
zgarniarki),
e transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),
e zageszczania nasypow (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),
e montazu, wbijania i wyciggania grodzic (wibromtot, Zuraw samochodowy,
spawarka elektryczna),
e niwelatora i innego sprzetu — odpowiadajgcego pod wzgledem typow i
wielkosci wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robat,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

4. Wymagania dotyczace sSrodkow transportu i sktadowania

4.1. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu przedstawiono w Specyfikacji Technicznej —
Wymagania Ogolne

4.2. Srodki transportu

Samochod samowytadowcezy i inne $rodki transportu - odpowiadajgce pod wzgledem
typow i wielkosci wymaganiom, zawartym w Projekcie Organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét

5.1.  Wymagania ogdélne

Ogdlne wymagania odnosnie wykonania robot budowlanych przedstawiono w
»opecyfikacji Technicznej — Wymagania ogolne”.

5.2. Wymagania szczegodlne

e roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planem sytuacyjno —
wysokosciowym, wymiarami istniejgcych i projektowanych budowli, wytyczenie
i trwate oznaczenie robot ziemnych, prace geotechniczne i badawcze,
przygotowanie terenu, wykonanie probnych przekopdéw w miejscach kolizji z
istniejgcymi sieciami, zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia),



zabezpieczenie miejsc wykopow oraz przygotowanie organizacji ruchu
kotowego i pieszego poprzez zatozenie barier ochronnych, przygotowanie
dojs¢ do posesji, ustawienie oznakowania pionowego,

przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych i gruntowych,
wykonanie niezbednych drog tymczasowych, zasilania w energie elektryczng,
wode oraz odprowadzanie Sciekow,

dostarczenie na Teren Budowy niezbednych Materiatéw, urzadzen i sprzetu
budowlanego,

odspojenie i odktad urobku, wywo6z na miejsce sktadowania uzgodnione z
Inspektorem Nadzoru,

wymiana gruntow nienosnych,

wymiana gruntow trudno zageszczalnych w obrebie wykopu zlokalizowanego
w jezdni o nawierzchni utwardzonej,

przygotowanie podtoza (podsypki, zageszczenie i formowanie),

wykonanie obsypek ochronnych (obsypki, zageszczenie),

zasypka i zageszczenie gruntu z jednoczesnym demontazem szalunkow,
usuniecie nadmiaru gruntu z Terenu Budowy

wywdz nadmiaru urobku, z przestrzeganiem przepisow Ustawy o odpadach.
rzedne dna wykopu powinny zgadzac sie z rzednymi zawartymi w
Dokumentacji Projektowej. Szerokos¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do
Srednicy przewodu.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca ma obowigzek aktualizaciji
uzgodnien branzowych z gestorami uzbrojen (PWiK Sierakowice, Energa
Kartuzy, TP S.A,, itp.)

Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca dokona wytyczenia trasy i trwale
oznaczy jg w terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkow swiadkow i kotkow
krawedziowych.

Wytyczenie robot powinno by¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami.
Projektowang o$ przewodu oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty i widoczny z
zatozeniem ciggu reperow roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za
pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkdw osiowych z gwozdziami.

Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich
studzienek, a na odcinkach prostych co okoto 30 — 50 m.

Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija
sie po obu stronach wykopu, tak, aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi
podczas prowadzenia robot. Cigg reperow nalezy dowigzac do reperow sieci
panstwowej. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca
wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez geodete z
uprawnieniami), a szkic sytuacyjny reperow i ich rzedne przekaze
Inspektorowi Nadzoru.

Przed lub w trakcie prowadzenia robo6t ziemnych nalezy zamontowac
urzgdzenia odwodnieniowe i wykonac¢ instalacje odwodnieniowe,
zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i
gruntowymi. Urzagdzenia i instalacje odwodnieniowe nalezy kontrolowac i
konserwowac przez caty czas trwania robo6t. Obnizenie wod gruntowych
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nalezy przeprowadzac tak, aby nie zostata naruszona struktura w podtozu
wykonywanego przewodu, ani tez w podtozu obiektow sgsiednich.

e W trakcie realizacji Robot ziemnych fawy celownicze nalezy montowac nad
wykopem na wysokos$ci 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach co
30 — 50 m. Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie umozliwiajgce
odtworzenie projektowanej osi wykopu, przewodu oraz kontrole rzednych.

e Przed rozkopaniem danej drogi (jej pobocza) i jej czeSciowym zajeciem, bgdz
wykonaniem przewiertow nalezy powiadomic jej Zarzadce, tj.: Urzgd Gminy
Suleczyno, Zarzad Drég Powiatowych w Kartuzach i dokonaé formalnosci
okreslonych w warunkach uzgodnien.

e Przed rozpoczeciem Robét na danym odcinku drogi (ulicy), Wykonawca
winien powiadomic¢ wszystkich mieszkancow przylegtych posesiji, podajgc
przewidywane utrudnienia oraz termin rozpoczecia i zakonczenia prac.

e Przed rozpoczeciem Robot ziemnych nalezy wykonaé prébne reczne
przekopy, celem zinwentaryzowania istniejgcego uzbrojenia. W przypadkach
watpliwych nalezy zwréci¢ sie do wiasciciela danego uzbrojenia (PWiK-
Sierakowice, Energa, TP S.A.)).

e |stniejgce uzbrojenie, krzyzujgce sie z projektowanymi sieciami, nalezy
zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i podwieszenie w wykopie.

o Przed rozpoczeciem wykopdéw nalezy:

v" Na catej dtugosci danego odcinka prac zainstalowaé bariery ochronne typu U-
20 lub rownowazne oraz tabliczki ostrzegawcze zawierajgce tresc¢: ,Uwaga!
Zakaz wstepu! Giebokie wykopy”.

v" Tam, gdzie zostato to zaplanowane w Projekcie Organizacji Ruchu, ustawié
oznakowanie pionowe, wykonane za pomocg znakéw odblaskowych. Znaki
pionowe powinny by¢ o klase wyzsze niz wszystkie istniejgce w obrebie
prowadzonych Robot

v" Przygotowac¢ nocne o$wietlenie wykopu.

5.4. Odwodnienie wykopéw

Odwodnienie wykopu realizowa¢ zgodnie z ,Specyfikacjg Techniczng — Roboty
Odwodnieniowe”.

5.5. Wykopy

o Wykopy wykonywac¢ zgodnie z normami.

o Wszystkie wczesniej nie wykryte napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanych wykopéw, krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle z wykopem
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposéb umozliwiajgcy ich eksploatacje.

o Wykopy nalezy wykonywac jako wasko przestrzenne, o Scianach pionowych,
umocnionych szalunkami ptytowymi przestawnymi. Przy zblizaniu sie do
istniejgcego uzbrojenia wykopy bezwzglednie nalezy wykonywac recznie.

e Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami przewodu,
do ktérych dodaje sie obustronnie po 40 cm jako zapas potrzebny na
szalowanie scian wykopu i uszczelnienie potgczen. Wydobyty grunt
sktadowac z jednej strony wykopu z pozostawieniem (na odcinkach
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przylegtych do ciggdéw pieszych lub przebiegajgcych w tych ciggach), wolnego
pasa terenu o szerokosci min. 1,0 m. W przypadku braku mozliwosci
sktadowania wzdtuz wykopu, wydobyty z wykopu grunt odwozi¢ do
wyznaczonego miejsca sktadowania.

Z nadmiarem gruntu postepowac zgodnie z przepisami Ustawy o gospodarce
odpadami.

Wejscia po drabinie do wykopu winny by¢ wykonane z chwilg osiggniecia
gtebokosci wiekszej od 1,0 m w rozstawie nie przekraczajgcym 20 m.

Dno wykopu winno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
Dokumentacji Projektowej, przy czym Wykonawca wykona je w pierwszej fazie
na poziomie wyzszym od rzednych projektowanych o 0,20 m w gruncie
nawodnionym, a w gruncie suchym o 0,02 do 0,05 m. Zdjecie pozostawionej
warstwy gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewodow rurowych.

Przy wykonywaniu wykopow w gruntach zwartych nalezy wykona¢ wykop o
gtebokosci do 15 cm ponizej projektowanej rzednej dna rury kanatowej, a
nastepnie wykonac podsypke z piasku bez grud i kamieni (dotyczy kanatow
grawitacyjnych).

Wykopy o gtebokosci powyzej 4,0 m nalezy wykonywac stopniami (pietrami) z
tym, ze z kazdego stopnia powinno by¢ przewidziane odprowadzenie wody
tak aby nie sptywata ona na stopnie potozone nize;.

Przy recznym odspajaniu gruntu zaleca sie wykonywanie stopni 0 wysokosci
nie wiekszej niz 1,5 m.

Sciany wykopdw nalezy tak ksztattowaé lub obudowywadé, aby nie nastgpito
obsuniecie sie gruntu. Trzeba uwzgledni¢ wszystkie oddziatywania i wptywy,
ktére mogtyby naruszaé stateczno$¢ gruntu. Sciany wykopu nie moga byé
podkopywane, powstate nawisy lub odstoniete przy wydobywaniu gruntu
gtazy, resztki budowli, ktore mogg spas¢, nalezy niezwtocznie usungc.
Szalunki w wykopie gtebokim (powyzej 3 m) nalezy ustawiac pietrowo.
Wykorzystywany przy wykopach gtebokich szalunek przestawny musi
posiadac¢ odpowiednie atesty i certyfikaty.

Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli
na gtebokosci réwnej lub wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia tej budowli
nalezy jg zabezpieczyé przed osiadaniem i odksztatceniem.

W miejscu krzyzowania sie ciggéw pieszych z wykopem, w tym na dojsciach
do poszczegolnych posesji, nalezy wykonac przykrycie wykopu pomostami z
barierkami dla przejscia pieszych.

Oznakowanie, bariery ochronne i nocne oswietlenie wykopu utrzymywac przez
okres wykonywania prac na danym odcinku.

5.6. Przygotowanie podioza

Przewody grawitacyjne i przykanaliki uktadane bedg w wykopie na odpowiednio
przygotowanym podtozu. Przed przygotowaniem podtoza nalezy dokonaé odbioru
technicznego wykopu.

Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
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¢ nie powinny wystepowac czgstki powyzej 20 mm

e materiat nie moze by¢ zmrozony

e nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu
Zageszczenie podtoza powinno by¢ wykonane do Idmin=90%, pod drogami
I =98%.
dmin
Bezposrednie podtoze pod kanaty grawitacyjne i przykanaliki nalezy uformowac na
kat 90°, tak aby do gruntu przylegato okoto Y2 obwodu rury. Dla rur kanalizacyjnych
nalezy przygotowac dotki montazowe w miejscach potgczen rur.
Kanaty ttoczne z rur PE-RC nie wymagajg przygotowania podtoza.

5.7. Zasypanie wykopoéw i ich zageszczenie

e Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinny spowodowac uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektdéw na przewodzie. Grubos¢ warstwy ochronnej
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosic¢ co
najmniej 0,30 m.

e Zasypanie przewodow przeprowadza sie w trzech etapach:

- etap | — wykonanie warstwy ochronnej rur przewodowych z wytgczeniem
odcinkéw na ztgczach,

- etap Il — po probie szczelnosci przewodu, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach potgczen,

- etap lll — zasypka wykopu gruntem rodzimym, warstwami, z jednoczesnym
zageszczaniem i rozbidrkg umocnienia wykopu,.

o Woystepujgce na terenie przedsiewziecia grunty piaszczyste nadajg sie do
wykorzystania po przesianiu jako zasypka.

¢ Nie nalezy wbudowywac gruntow przemoczonych i uplastycznionych.

o Nalezy zwrdcic¢ szczegodlng uwage na staranne zageszczenie zasypki nad
przewodami. Wskazane jest uzycie sprzetu zageszczajgcego, ktéry moze
pracowac¢ w tym samym czasie po obu stronach wykopu.

o Przy zageszczaniu zasypki stosowac polewanie wodg. Aby unikng¢ osiadania

gruntu przy budynkach zasypka powinna by¢ zageszczona do Id - =90%, aw
min

drogachdo |  =98% do gtebokosci 50cm, a ponizejdo |  =95%.
dmin dmin

e Jezeli bezposrednio na budowie zajdzie koniecznos¢ wymiany gruntu
nienosnego, Inspektor Nadzoru z udziatem Wykonawcy, okreslg ilos¢ i miejsca
wymiany.

e W obrebie jezdni o nawierzchniach utwardzonych, w przypadku prowadzenia
sieci w wykopie otwartym, w gruncie trudno zageszczanym, nienosnym lub
gliniastym, nalezy dokona¢ wymiany gruntu w obrebie catego wykopu.

e Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywrdoci¢ nawierzchnie do stanu
pierwotnego na catej dtugosci trasy, a nastepnie zdemontowaé oznakowanie,
bariery ochronne i nocne oswietlenie wykopu.

e Nadmiar ziemi z wykopow nalezy usung¢ z Terenu Budowy, postepujac w
sposob zgodny z Ustawg o odpadach.
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6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogdlne wymagania odnosnie kontroli jakosci robot przedstawiono w ,Specyfikacii
Technicznej — Wymagania ogolne”

..\7....

6.2. Kontrola w trakcie roboét i odbioru

Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca winien wykona¢ badania majgce
na celu:

zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii,

okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

okres$lenie stanu terenu,

ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie Robdét winna obejmowac:

sprawdzenie prawidtowosci oznakowania i zabezpieczenia wykopow,
sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do
podanych na Terenie Budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadnoscig
odczytu do 1 mm,

sprawdzenie metod wykonania wykopow,

sprawdzenie umocnienia scian wykopow,

badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,

badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtownie jego
nienaruszalnosci, wilgotno$ci i zgodnosci z okreslonym w dokumentac;i,
badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza,
badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami
Technicznymi i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie
wskaznikdéw zageszczenia poszczegodlnych jego warstw w punktach
wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

przy wykonywaniu zasypki kontrola Robo6t polega na wizualnym sprawdzeniu,
czy usunieto umocnienie Scian, oraz czy grunt uzywany do zasypki wolny jest
od kamieni. Ponadto kontroli podlega technologia wykonania i wskaznik
zageszczenia wykonanej zasypki na kazdej dziennej dziatce roboczej, co
najmniej w dwéch miejscach. Zmniejszenie wskaznika zageszczenia w
stosunku do zaktadanego nie moze by¢ wieksze niz 0,04, przy czym moze
ono wystepowac¢ maksymalnie w 20% losowo pobranych prébkach.
Wykonawca zapewnia obstuge wiasnego Laboratorium lub wspétpracujgcego
dla konkretnego zadania.

Kontrola w trakcie Robdét obejmuje réwniez wiasciwe usuniecie nhadmiaru
gruntu z Terenu Budowy.

Wykonanie Robd6t sprawdza i potwierdza wpisem do Dziennika Budowy
Inspektor Nadzoru
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7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét przedstawiono w ,,Specyfikaciji
Technicznej — Wymagania ogolne”

7.2. Jednostki obmiaru Robét ziemnych

L.p. Jednostka obmiaru Robot Jednostka Doktadnosc¢

1. | grunt odspojony, wykopy, nasypy, m? 1md
pospotka, nadmiar,
wymienionego gruntu
nienosnego, grunty trudno

zageszczane)
2. | wykonanie podtoza, wykonanie i m? 1m?
zageszczenie warstwy ochronne;j
zasypu
L.p. Jednostka obmiaru Jednostka Doktadnosc¢

zabezpieczenia miejsca
prowadzenia robot
rozbiorkowych

bariera ochronna m Do 1 m

2. oznakowanie pionowe (znaki szt.
drogowe) i tablice ostrzegawcze

8. Odbiér robét budowlanych

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Wymagania dotyczgce odbiorow robét budowlanych przedstawiono w ,,Specyfikaciji
Technicznej — Wymagania ogolne”

8.2. Szczegoblne zasady odbioru roboét

a) Nastepujgce Roboty ziemne podlegajg odbiorowi jako roboty zanikajgce lub
ulegajgce zakryciu:

- wykopy, przekopy,

- wymiana gruntow nienosnych,

- przygotowanie podtoza,

- zasypanie wykopu,

- usuniecie nadmiaru gruntu.
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b) Odbioru Robot ziemnych dokonuje sie zgodnie z normami i z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych”,
uwzgledniajgc uwarunkowania zwigzane z przepisami Ustawy o odpadach.

c) Dopuszcza sie odbidr czesciowy wykopu pod warunkiem, ze obejmowac
bedzie on odcinki pomiedzy miejscami przewidzianymi na lokalizacje
studzienek lub weztéw montazowych.

9. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie robdt bedzie sie odbywato zgodnie z warunkami zawartymi w Umowie.

10. Przepisy zwiazane

a) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych”

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczenia na drogach” z zmianami.

c) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. u. Nr 62 poz. 628 z
pozniejszymi  zmianami).
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1. Czes¢ ogdlna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét
Budowlanych

Przedmiotem specyfikacji technicznej (S.T.) sg wymagania dotyczgce wykonania i

odbioru Robét Rozbiérkowych, ktdre zostang zrealizowane podczas budowy sieci

kanalizacji sanitarnej z przepompowniami sciekow i infrastrukturg towarzyszacg w
ramach realizacji zadania pod nazwa:

,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompownig,
Suleczyno-Ktodno, gmina Suleczyno”.

Roboty rozbiérkowe na trasie planowanego zadania bedg dotyczyc:
e Rozbiorki nawierzchni drogowych
e Rozbidrki nawierzchni chodnikowych

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych.

1.3. Zakres rzeczowy Roboét Rozbiérkowych objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji zawierajg wymagania dla Robot
zwigzanych z rozbidérkg elementéw drég, wykonywang w ramach przygotowania
terenu pod budowe, oraz usuniecia rozebranych elementéw gruzu i asfaltu z Terenu
Budowy. Roboty te obejmujg rozbiérke nawierzchni drogowej: asfaltowej, ptyt
chodnikowych, kostki brukowej betonowej, kraweznikéw, obrzezy.

W ramach Robdt Rozbiorkowych Wykonawca winien posortowaé materiat
rozbiorkowy, oddzielajgc gruz od materiatow, ktére mozna ponownie wbudowac lub
uzy¢ na innych obiektach. Materiaty nie wykorzystane do ponownego wbudowania
stanowig wtasnos$¢ Inwestora.

Wszelkie odpady powstajgce w trakcie realizacji Roboét, w tym gruz i asfalt, stanowig
wiasnos¢ Wykonawcy, ktory winien postgpi¢ z nimi zgodnie z Ustawg o odpadach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjg Techniczng — Wymagania Ogolne



2. Wymagania dotyczace materiatéw

Dla Robét rozbiorkowych nawierzchni drogowej nie przewiduje sie zuzycia
materiatdw budowlanych, za wyjgtkiem materiatow stuzgcych do oznakowania
miejsc prowadzenia Robot rozbiorkowych takich jak:

e bariery drogowe typu U-20 lub rbwnowazne,

o tablice ostrzegawcze,

e oznakowanie pionowe (znaki drogowe).

3. Wymagania dotyczace sprzetu

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

a) Sprzet przewidziany do Robo6t musi byé w petni sprawny i dostosowany do
technologii i warunkéw wykonywanych Robot oraz wymogow wynikajgcych z
racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

b) Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

3.2. Sprzet do wykonywania Robé6t Rozbiérkowych

Do wykonania Roboét zwigzanych z rozbiorkg elementdéw nawierzchni drogowej
nalezy wykorzystac sprzet wymieniony ponizej odpowiadajgcy pod wzgledem typow i
wielkosci wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robo6t zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru:
e ladowarki,
spycharki,
koparki,
zurawie samochodowe,
samochody ciezarowe ( samowytadowcze),
zrywarki,
mioty pneumatyczne,
pity mechaniczne lub spalinowe do ciecia nawierzchni,
frezarki nawierzchni,
sprezarki powietrza,
narzedzia.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu i skladowania

41. Transport

Materiaty z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnymi sSrodkami transportu
odpowiadajgcymi pod wzgledem typow i wielkosci wymaganiom, zawartym w
Projekcie Organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.



4.2. Skladowanie elementéw nawierzchni do ponownego wbudowania

4.2.1. Wymagania ogolne

Materiaty przewidziane do ponownego wbudowania, po ich posortowaniu wg
rodzajow, sktadowane bedg na Terenie Budowy do czasu zakonczenia prac
ziemnych.

4.2.2. Wymagania szczegolne

42.21. Plyty betonowe chodnikowe

Ptyty betonowe powinny byc:
e sktadowane rebem, ptaszczyznami gérnymi ku sobie,
na podtozu wyréwnanym i odwodnionym.
e posegregowane wedtug rodzajow.
e plyty nalezy ustawia¢ na podktadkach drewnianych oraz zabezpieczac
krawedzie przed uszkodzeniem przektadkami drewnianymi.

4.2.2.2. Kostki betonowe chodnikowe

Kostki betonowe z rozbidrki nalezy ustawia¢ na podktadkach drewnianych oraz
zabezpieczac krawedzie przed uszkodzeniem przektadkami drewnianymi.

4.2.2.3. Krawezniki i obrzeza

Krawezniki i obrzeza nalezy sktadowac¢ w pozycji wbudowania. Sktadowanie
powinno by¢ zorganizowane w sposob chronigcy materiat przed jego uszkodzeniem
mechanicznym, oraz wptywem ewentualnych, szkodliwych czynnikow zewnetrznych.
Zaleca sie zastosowanie podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach co
najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugos¢ minimum 5 cm wieksza niz
szerokos¢ sktadowanego materiatu.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét

5.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania odnosnie wykonania robot budowlanych przedstawiono w
~opecyfikacji Technicznej — Wymagania ogolne”.

5.2. Wymagania szczegodlne

a) Roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planem sytuacyjno —
wysokosciowym, wytyczenie i trwate oznaczenie Robot rozbiérkowych,
przygotowanie terenu)



b) Przed rozpoczeciem Robdt rozbidrkowych nalezy:

¢ Na catej dlugosci danego odcinka prac zainstalowaé bariery ochronne
typu U-20 lub rownowazne i tabliczki ostrzegawcze zawierajgce tresc:
,Jwaga! Zakaz wstepu! Gtebokie wykopy”.

e Tam, gdzie zostato to zaplanowane w projekcie organizacji ruchu,
ustawi¢ oznakowanie pionowe, wykonane za pomocg znakow
odblaskowych. Znaki pionowe powinny byc¢ o klase wyzsze niz
wszystkie istniejgce w obrebie prowadzonych Robét. Przygotowac
nocne oswietlenie wykopu.

c) Przed wtasciwg rozbiorkg krawedzie nawierzchni bitumicznej nacigé
mechanicznie pitg do asfaltu.

d) W miejscu krzyzowania sie ciggéw pieszych z wykopem powstatym po
wykonaniu prac rozbiérkowych, w tym na dojsciach do poszczegolnych
posesji, nalezy wykonac przykrycie wykopu pomostami z barierkami dla
przejscia pieszych.

e) Materiat pozostaty z rozbiorki nawierzchni, nie przewidziany do ponownego
wbudowania, nalezy wywiez¢ z Terenu Budowy na zatwierdzone przez
Inwestora miejsce przeznaczenia.

f) Gruz z rozbiérki nawierzchni nalezy wywiez¢ z Terenu Budowy, spetniajgc
wymogi zawarte w Ustawie o odpadach.

g) Wszelkie koszty zwigzane z wywozem i ztozeniem materiatu rozbiérkowego i
gruzu w miejscu przeznaczenia nalezy wliczy¢ w cene jednostkowg Robét
rozbiorkowych.

h) Oznakowania, bariery ochronne i nocne oswietlenie terenu objetego Robotami
rozbiorkowymi utrzymywac przez okres wykonywania prac sieciowych i
drogowych (odtworzenie nawierzchni) na danym odcinku.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogdlne wymagania odnosnie kontroli jakosci robot przedstawiono w ,Specyfikacii
Technicznej — Wymagania ogolne”

6.2. Kontrola w trakcie robét i odbioru

Kontrolowane bedg nastepujgce elementy:

o Kompletnos¢ Robdt rozbidrkowych i ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowg
i ze Specyfikacjami Technicznymi.

e Sprawdzenie prawidtowosci oznakowania i zabezpieczenia miejsc
wykonywania Robét rozbiérkowych,

e Skiadowanie elementow przewidzianych do ponownego wbudowania,

e Usuniecie gruzu i asfaltu z Terenu Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.



7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét przedstawiono w ,,Specyfikaciji
Technicznej — Wymagania ogolne”

7.2. Jednostki obmiaru robét rozbiérkowych

L.p. Jednostka obmiaru Robot Jednostka Doktadnos¢
1. Rozbiorka nawierzchni m? 0,1m?
bitumicznej
2. Rozbidérka nawierzchni m? 0,1m?
chodnikow z ptytek betonowych i
kostki
3. |Rozbidérka kraweznikow i obrzezy m 0,1m
4. | Rozbiorka podbudowy betonowej m? 0,1m?

5. Wywoz i utylizacja asfaltu m? 0,01m?3
6. Wywoéz i utylizacja gruzu m? 0,01m?3
L.p. Jednostka obmiaru Jednostka Doktadnosc¢

zabezpieczenia miejsca
prowadzenia robot
rozbiorkowych
bariera ochronna m Do 1m
2. oznakowanie pionowe (znaki szt.
drogowe) i tablice ostrzegawcze

8. Odbiér robét budowlanych

Wymagania dotyczgce odbiorow robét budowlanych przedstawiono w ,,.Specyfikaciji
Technicznej — Wymagania ogolne”

9. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie robdt bedzie sie odbywato zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.




10.Przepisy zwigzane

a) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych;

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegotowych warunkdéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220/2003, poz. 2181);

c) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. u. Nr 62 poz. 628 z
pézniejszymi  zmianami).
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1. Cze$é ogblna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych

Przedmiotem specyfikacji technicznej (S.T.) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru Robét Drogowych, ktore zostang zrealizowane podczas budowy sieci
kanalizacji sanitarnej z przepompowniami sciekow i infrastrukturg towarzyszacg w
ramach realizacji zadania pod nazwg:

,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompownig, Suleczyno-
Ktodno, gmina Suleczyno”’.

Specyfikacja dotyczy:
€ budowa nawierzchni na ogrodzonym terenie przepompowni,
€ naprawa nawierzchni jezdni i chodnikéw po zakonczonych pracach ziemnych i
montazowych kanalizacji sanitarnej,

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych.

1.3. Zakres rzeczowy Robot Drogowych objetych ST.

W zakres robét objetych niniejszg specyfikacjg wchodza:
e Budowa nawierzchni na terenie przepompowni
e Naprawy nawierzchni po pracach ziemnych i montazowych

1.3.1.Budowa nawierzchni na terenie przepompowni

Projektowana konstrukcja nawierzchni terenu przepompowni (w zakresie wg planu
sytuacyjnego — wykraczajgca 10 cm poza obrys ogrodzenia):

- kostka betonowa wibroprasowana w kolorze szarym 20x10x8 cm

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm

- grunt stabilizowany cementem Rm=5,0 MPa 20 cm

- zageszczone podfoze gruntowe

- obrzeze betonowe 8x30 (jako obramowanie kostki) na tawie betonowej z oporem
B15,

Odwodnienie nawierzchni - poprzez odpowiednie spadki podtuzne, po istniejgcym
terenie.

1.3.2.Naprawy nawierzchni po pracach ziemnych i monta-
zowych

e chodnik z ptytek betonowych 50x50x7 na podsypce cementowo-piaskowej,
e kraweznik betonowy 15x30 na tawie betonowej,



e nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-
piaskowe;j,

e nawierzchnia z betonu,

e nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych dla kategorii ruchu KR2, na
podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm, z
wymiang gruntéw nienosnych, trudno zageszczanych i gliniastych w obrebie
wykopu, oraz z uszczelnieniem nawierzchni poprzez powierzchniowe
utrwalenie emulsjg asfaltowg i grysami na catej szerokosci jezdni,

e nawierzchnia ziemna — z odtworzeniem w obrebie wykopu z utwardzeniem
warstwag kruszywa gr. 10cm na catej szerokosci drogi

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z Dokumentacjg Projektowsq i
Specyfikacjg Techniczng — Wymagania Ogélne

2. Wymagania dotyczace materiatéw

2.1. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sg:
e piasek na podsypke i do zapraw,
cement do podsypki i zapraw,
woda,
kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych
zwir do wykonania nawierzchni zwirowych
beton,
mieszanka mineralno-bitumiczna,
kostka betonowa wibroprasowana w kolorze szarym 20x10x8 cm - zakup
krawezniki betonowe o wym.15x30x100 z odzysku i z zakupu,
obrzeze betonowe 8x30 — zakup,
grunt z urobku.

2.2. Wymagania szczeg6lne dotyczace Materiatow
2.2.1.Wymagania dla kruszywa

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg i do zaprawy cementowo-piaskowej
powinien odpowiada¢ wymaganiom norm.
Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny spetniac
warunek:

e Szczelnosci, okredlony zalezno$cia:

D
—13 <5 qgdzie:
dgs — 7’ g

D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy odcinajgcej lub
odsgczajgcej

dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna miescic¢ sie w krzywych granicznych
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e Wymagania dla piasku i zwiru:

- zawartosc frakcji @ > 2 mm — ponad 30 %

- zawartosc frakcji @ < 0,075 mm — ponizej 15 %

- zawartos¢ czesci organicznych — ponizej 1 %

- wskaznik piaskowy od 20 + 50 (WP).
Mieszanka zwirowa do wykonania nawierzchni zwirowych powinna mie¢ optymalne
uziarnienie.
Kruszywo naturalne uzyte do mieszanki zwirowej powinno spetnia¢c wymagania
norm, wskaznik piaskowy:

- dla mieszanki o uziarnieniu: od 0 do 29 mm — WP w granicach : 25 — 40,

- dla mieszanki o uziarnieniu: od 0 do 50 mm — WP w granicach: 55 — 60.

2.2.2.Cement

a) Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej oraz do
wytwarzania chudego betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie
mniejszej niz ,32,5”. Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla cementu

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu 32,5

1 | Wytrzymatosc¢ na Sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz:
- cement portlandzki bez dodatkéw

- cement hutniczy 16
cement portlandzki z dodatkami

Wytrzymatos¢ na sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32,5
3 |Czas wigzania:

- poczatek wigzania, najwczesniej po uptywie, min. 60

- koniec wigzania, najpozniej po uptywie, h 12
4 | Statosc objetosci, mm, nie wiecej niz: <10

B) Przechowywanie cementu powinno sie odbywac¢ zgodnie z normami. Cement
w workach powinien by¢ sktadowany w wydzielonych miejscach zadaszonych
z zabezpieczeniem bokdéw przed opadami. Podtoga sktadu powinna by¢
twarda i sucha, odpowiednio pochylona, zabezpieczajgca cement przed
Sciekami wody deszczowej, zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

x) Cement luzem powinien by¢ sktadowany w zbiornikach stalowych
przystosowanych do pneumatycznego zatadunku i wytadunku oraz
zaopatrzony w urzgdzenia do przeprowadzania kontroli objetosci i wtazy do
czyszczenia zbiornika. W zbiorniku nalezy przechowywac¢ cement jednego
rodzaju i marki pochodzgcy od jednego wykonawcy.

d) W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech
miesiecy, mozna go stosowac tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazg
jego przydatnos¢ do Robot.

2.2.3.Woda



Do Robo6t drogowych nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom
odpowiednich norm. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac¢ wodociggowg
wode pitng z wodociggéw. Gdy woda pochodzi z watpliwych zrédet, nie moze by¢
uzyta do momentu jej przebadania zgodnie z wyzej podang norma.

2.2.4.Chudy beton

a) Wymagania dla chudego betonu

Chudy beton powinien spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 2.
Tablica 2. Wymagania dla chudego betonu

Lp. Wiasciwosci Wymagania

1 | Wytrzymatos¢ na sciskanie po od 3,5do0 5,5
7 dniach, Mpa

2 | Wytrzymatosc¢ na sciskanie po od 6,0 do 9,0
28 dniach, Mpa

3 |Nasigkliwosé, % m/m, nie 7
wiecej niz:

4 |Mrozoodpornosc¢, zmniejszenie 30
wytrzymatos$ci, %, nie wiece;j
niz:

b) Sktad chudego betonu:

Sktad chudego betonu powinien by¢ tak dobrany, aby zapewniat osiggniecie
wiasciwosci okreslonych w tablicy 2.

Zawartos¢ cementu powinna wynosi¢ od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i
nie powinna przekracza¢ 160 kg/m3

Sktad i uziarnienie kruszywa lub mieszanki kruszyw powinny by¢ zgodne z p.
2.21.

Zawartos¢ wody powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedtug normalnej préby Proctora, (duzy cylinder, metoda Il), z tolerancjg
+10%, -20% jej wartosci.

Projektowanie chudego betonu

Projekt sktadu chudego betonu powinien by¢ wykonany zgodnie z

normami.

c) Projekt sktadu chudego betonu powinien zawierac:

wyniki badan cementu,

w przypadkach watpliwych - wyniki badan wody,

wyniki badan kruszywa,

sktad chudego betonu (zawartos¢ kruszyw, cementu i wody),
wyniki badan wytrzymatosci po 7 i 28 dniach,

wyniki badan nasigkliwosci,

wyniki badan mrozoodpornosci,



2.2.5.Beton na tawy pod krawezniki

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac beton klasy min B-15.

2.2.6. Kruszywo famane do wykonania podbudowy

Tablica 3. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa tamanego

Lp.

Wyszczegdlnienie wiasciwosci

Kruszywo tama-
ne na podbudo-
we zasadniczg

Kruszywo famane na podbudo-
we pomocniczg

Zawartos¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, %

(m/m) od 2do 10 od 2do 12
2. | Zawarto$¢ nadziarna, %(m/m), nie wiecej niz 5 10
3. | Zawarto$c¢ ziaren nieforemnych, %(m/m), nie
wiecej niz; 35 40
4. |Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, %
(m/m), nie wiecej niz: 1 1
5. | Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zagesz-
czeniu metodg | lub Il, % od 30do 70 od 30 do 70
6. | Scieralno$é w bebnie Los Angeles:
a) Scieralno$¢ catkowita po petnej liczbie ob-
rotéw, nie wiecej niz; 35 50
b) Scieralnos¢ po 1/5 petnej liczbie obrotéw, w
stosunku do ubytku masy po petnej liczbie
obrotdw, nie wiecej niz: 30 35
7. | Nasigkliwo$é¢, %(m/m), nie wiecej niz: 3 5
8. | Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 cyklach
zamrazania, %(m/m), nie wiecej niz: 5 10
9. | Zawartos¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na
S0s, %(m/m), nie wiecej niz: 1 1
10. | Wskaznik nosnosci Wn.s mieszanki kruszywa,
%, nie mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu Is>1,00 dla KR1 do 80 60
KR2, 120

B) przy zageszczeniu 1s>1,03 dla KR3 do KR6

2.2.7.Mieszanka mineralno-bitumiczna grysowa

2.2.7.1. Wymagania ogélne

Wymagania dla sktadnikbw mieszanki mineralno - bitumicznej zestawiono w
tablicach 3 i 4.

2.2.7.2. Asfalt

Nalezy stosowac asfalt drogowy spetniajgcy wymagania okreslone w normach.
W zaleznos$ci od rodzaju warstwy dla kategorii ruchu KR2 nalezy stosowac asfalty
drogowe podane w tablicy 3 i 4.




2.2.7.3. Wypetniacz

Nalezy stosowac wypetniacz, spetniajgcy wymagania dla wypetniacza
podstawowego i zastepczego.
Przechowywanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z normami.

2.2.7.4. Kruszywo

Do wykonania mieszanek mineralno - bitumicznych nalezy stosowac kruszywa
podane w tablicy 3 i 4.

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac¢ sie w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami.

2.2.7.5. Asfalt uplynniony

Nalezy stosowac asfalt uptynniony spetniajgcy wymagania okreslone w
odpowiednich normach.

2.2.7.6. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowa¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajgce wymagania
okreslone w normach.

Tablica 3. Wymagania wobec materiatéw do warstwy Scieralnej

Lp. |Rodzaj materiatu Wymagania wobec materiatéw
w zaleznosci od kategorii ruchu
KR 1lub KR 2 od KR 3 do KR 6

1 Kruszywo tamane granulowane
a) ze skat magmowych i
przeobrazonych ki. I, II; gat.1,2 [kl I, lI1); gat.1
b) ze skat osadowych jw. jw.2)
Cc) z surowca sztucznego (zuzle
pomiedziowe i stalownicze) jw. kl. I, gat.1

2 Kruszywo tamane zwykte

kKl. I, 1l; gat.1,2 |-
3 Zwir i mieszanka kI I, 11 -
4 Grys i zwir kruszony z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego ki. 1, 1l; gat.1,2 Kkl I; gat.1
5 Piasek gat. 1, 2 -
6 Wypetniacz mineralny:
a) wg norm podstawowy, podstawowy
zastepczy -
b) innego pochodzenia wg orzeczenia |pyty z odpylania, f
laboratoryjnego opioty lotne -
7 Asfalt drogowy D 50, D 70, D 503), D 70
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D 100

8 Polimeroasfalt drogowy

DE8O A,B,C,
DP80

DE80A,B,C,
DP80

tylko pod wzgledem $cieralnosci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla

ki. I, gat. 1

tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilo$ci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance

z innymi kruszywami, w ilosci < 100% m/m we frakcji piaskowej oraz
kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia ilosciowego

preferowany rodzaj asfaltu

Tablica 4. Wymagania wobec materiatdw do warstwy wigzgcej

Lp. Rodzaj materiatu Wymagania wobec materiatéw w
zaleznosci od kategorii ruchu
nr normy KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6
1 | Kruszywo tamane granulowane
a) z surowca skalnego
b) z surowca sztucznego (zuzle kl. I, II; gat.1, 2 kl. I, 111); gat.1, 2
pomiedziowe i stalownicze) kl. I, gat. 1
jw.
2 Kruszywo tamane zwykte
kl. I, Il; gat.1, 2 -
3 Zwir i mieszanka KL 1, 11 -
4 | Grys i zwir kruszony z naturalnie
rozdrobnionego surowca Kl I, Il; gat.1, 2 kl. I, 111) gat.1, 2
skalnego

5 Piasek gat. 1,2 -

6 Wypetniacz mineralny: podstawowy, podstawowy
a) wg norm zastepczy -
b) innego pochodzenia pyty z odpylania, -
wg orzeczenia laboratoryjnego popioty lotne -

7 Asfalt drogowy
D50,D 70 D 50

8 Polimeroasfalt drogowy DE30 A,B,C

- DE80 A,B,C,

DP30,DP80

o tylko pod wzgl.Scieralno$ci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kl.I; gat. 1

2.2.8.Elementy prefabrykowane

e kostki betonowe, w tym kostka betonowa wibroprasowana, kolor szary, o
wymiarach 8x10x20 cm,

e krawezniki betonowe o wymiarach 15x30x100 cm,

e obrzeza betonowe 8x30x100 cm,

2.2.8.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowych elementow prefabrykowanych
w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty techniczne;j.
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec¢, plam i ubytkow.
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Powierzchnia gorna kostek, kraweznikow, ptyt powinna by¢ réwna i szorstka, a
krawedzie réwne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i
krawedzi nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w normach i aprobatach
technicznych.

2.2.8.2. Wytrzymatos$é na $ciskanie

Wytrzymato$¢ na Sciskanie kostki betonowej po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek)
nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa.

2.2.8.3. Nasigkliwosé

Nasigkliwosc¢ prefabrykowanych elementéw betonowych powinna wynosic nie wiecej
niz 5%.

2.2.8.4. Odpornos$é na dziatanie mrozu

Odpornos¢ prefabrykowanych elementéw betonowych na dziatanie mrozu winna byc¢
badana zgodnie z wymogami norm.
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania préb jest
wystarczajgca, jesli:

e prébka nie wykazuje pekniec,

e strata masy nie przekracza 5%,

e obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie

zamrazanych nie jest wieksze niz 20%.

2.2.8.5. Scieralnosé

Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego powinna wynosi¢ nie
wiecej niz 4 mm.

Materiaty do produkciji betonowych elementéw prefabrykowanych

a) Cement
Nalezy stosowac¢ cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie nizszej niz ,32,5”.
Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadac¢
wymaganiom norm.

b) Kruszywo
Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom norm.
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki
betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

c) Dodatki
Stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikow, zgodnie z receptg
laboratoryjng. Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatosé,
mniejszg nasigkliwos¢, oraz wiekszg odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewnic¢ trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

d) Woda
Do produkciji elementow prefabrykowanych nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgca
wymaganiom norm.
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Wymagania dotyczgce sprzetu

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej -
Wymagania ogolne.

a)

3.2. Sprzet do wykonywania Robét

Roboty zwigzane z wykonaniem taw i kraweznikow nalezy wykonywacé recznie
przy zastosowaniu:

betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki
cementowo-piaskowej,

betoniarek samochodowych do przewozu gotowego betonu,

wibratorow ptytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy podsypki powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

walcow statycznych,

ptyt wibracyjnych lub ubijakbw mechanicznych.

Roboty zwigzane z wykonaniem chodnikow z ptyt betonowych (chodnikowych
50x50 oraz kostek brukowych) nalezy wykonywacé recznie przy zastosowaniu
sprzetu pomocniczego:

betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki
cementowo-piaskowej,

wibratoréw ptytowych, wibrator powierzchniowy z zabezpieczona ptytg ( np.
gumag ), ubijakdéw recznych lub mechanicznych,

zurawia samochodowego do przemieszczania ptyt betonowych,

walcéw samojezdnych wibracyjnych,

przewoznych zbiornikow wody,

zageszczarek mechanicznych,

specjalistycznych narzedzi.

Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni mineralno asfaltowych nalezy
wykonywac przy zastosowaniu:

wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym do wytwarzania
mieszanek mineralno-asfaltowych,

uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu
zageszczanego,

skrapiarek,

walcéw lekkich, srednich i ciezkich ,

walcow stalowych gtadkich ,

walcdéw ogumionych,

kottdéw przewoznych do grzania bitumu,

kottow transportowo-produkcyjnych do transportu mieszanki bitumicznej,
szczotek mechanicznych lub innych urzgdzenh czyszczacych,

samochoddéw samowytadowczych z przykryciem brezentowym lub termoséw
do transportu wiekszej ilosci mieszanki bitumicznej
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c)

Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni utwardzonych zwirem i
ttuczniem, w tym z naprawg nawierzchni ziemnej, nalezy wykonywacé przy
zastosowaniu:

réwniarki lub sprzetu rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) — do spulchniania,
rozktadania, profilowania,

walcéw statycznych,

ptyt wibracyjnych lub ubijakow mechanicznych,

walcoéw wibracyjnych.

Sprzet pod wzgledem typow i wielkosci winien odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
Projekcie Organizacji Robot i by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru branzy
drogowej, uprawnionego przez Inwestora.

4,

Wymagania dotyczgace srodkéw transportu, wylewania i zageszczania

4.1. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu przedstawiono w Specyfikacji Technicznej —
Wymagania Ogolne

a)

b)

o))

h)

4.2. Transport materiatléw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac¢ sie zgodnie znormami. Cement luzem
nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast cement workowany nalezy
przewozi¢ dostosowanymi do tego celu srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem,
uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami
wody.

Gotowy beton nalezy przewozi¢ z wytworni betonu na Teren Budowy w
betoniarkach samochodowych umozliwiajgcych mieszanie podczas transportu
i dostarczenie jednorodnej mieszanki betonowej, zapobiegajgcych
rozsegregowaniu betonu w czasie transportu.

Krawezniki i obrzeza betonowe mogg byé przewozone dowolnymi srodkami
transportu. Nalezy je uktada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
jazdy. Powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i
uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac
poza Sciany srodka transportu wiecej niz 1/3 wysokos$ci warstwy.

Ptyty betonowe chodnikowe i drogowe mogg by¢ przewozone dowolnymi
Srodkami transportu.

Ptyty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i
uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna ich warstwa nie powinna
wystawac poza Sciany srodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci ptyty.
Kostki betonowe mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, na
paletach transportowych producenta.
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i) Transport ptyt chodnikowych oraz kraweznikow i obrzezy betonowych
powinien odpowiada¢ wymaganiom norm.

j) Transport asfaltéw drogowych moze odbywac sie w:

e cysternach samochodowych,

e bebnach blaszanych,

e lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru branzy drogowej, uprawnionego przez Inwestora. Wypetniacz luzem
nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatow
sypkich, umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.

k) Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w
sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

[) Gotowg mieszanke mineralno - bitumiczng nalezy przewozi¢ w kottach
transportowo-produkcyjnych. W czasie transportu utrzymywaé wtasciwg
temperature mieszanki i ciggte mieszanie zawartosci.

4.3. Skiladowanie materiatéw
4.3.1.Plyty betonowe chodnikowe

Ptyty betonowe powinny by¢ sktadowane rebem, ptaszczyznami gérnymi ku sobie,
na podtozu wyrbwnanym i odwodnionym. Ptyty powinny by¢é posegregowane wedtug
rodzajéw, odmian i gatunkéw. Ptyty nalezy ustawia¢ na podktadkach drewnianych
oraz zabezpieczaC krawedzie przed uszkodzeniem przektadkami drewnianymi.

4.3.2.Kostki betonowe chodnikowe i drogowe

Kostki betonowe z zakupu nalezy sktadowac na paletach producenta. Kostki
betonowe z odzysku nalezy ustawia¢ na podktadkach drewnianych oraz
zabezpieczac¢ krawedzie przed uszkodzeniem przektadkami drewnianymi.

4.3.3.Krawezniki i obrzeza

Krawezniki i obrzeza nalezy sktadowaé w pozycji wbudowania. Sktadowanie
powinno by¢ zorganizowane w sposéb chronigcy Materiat przed jego uszkodzeniem
mechanicznym i przed wptywem ewentualnych, szkodliwych czynnikéw
zewnetrznych z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach co
najmniej: grubosc 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugos¢ minimum 5 cm wieksza niz
szerokos¢ skladowanego Materiatu.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét

5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania odnosnie wykonania robot budowlanych przedstawiono w
~Specyfikacji Technicznej — Wymagania ogolne”.
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5.2. Wymagania szczegdlne

5.2.1.Profilowanie i zageszczanie podioza gruntowego

Po zakonczeniu i odebraniu Robdét zwigzanych z wykonaniem elementow uzbrojenia
terenu i bezposrednio przed rozpoczeciem Robét zwigzanych z wykonaniem warstwy
nawierzchni, Wykonawca moze przystgpic¢ do:

wykonania koryta oraz profilowania celem uzyskania wtasciwych spadkow,
zageszczenia podtoza do wskaznika Idmin = 98%.

Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowanie i
zageszczanie podfoza jest mozliwe wytgcznie za zgodg Inspektora Nadzoru
branzy drogowej, uprawnionego przez Inwestora.

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone z
wszelkich odpaddéw oraz btota i rozluznionego nadmiernie gruntu.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma byc¢ profilowane, nalezy
sprawdzic, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie
zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu, przed
profilowaniem, byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz wymagane rzedne podtoza.
Jesli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w
poditozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnic¢
podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru branzy
drogowej, uprawnionego przez Inwestora, dowiez¢ dodatkowy grunt,
spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gérnej strefy korpusu, w ilosci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych, i zagesci¢
warstwe do uzyskania wymaganej wartosci wskaznika zageszczenia.

Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i
wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystgpieniem do profilowania
oczyszczonego podioza jego powierzchnie nalezy dogesci¢ w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru branzy drogowej, uprawnionego
przez Inwestora.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego
dogeszczenia. Jakiekolwiek nierownosci powstate przy zageszczaniu powinny
by¢ naprawione przez Wykonawce w sposob zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru branzy drogowej, uprawnionego przez Inwestora.

Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢ wedtug normalnej proby Proctora
(metoda | lub Il). Grunt zagesci¢ do wskaznika ldmin = 98%.

Wilgotnosc¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna réznic sie od
wilgotnosci optymalnej o wiecej niz + 20 %.

Jezeli po wykonaniu Roboét zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem
podfoza nastgpi przerwa w Robotach, to Wykonawca winien zabezpieczyc¢
podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie
moze odbywac sie ruch budowlany i samochodowy.

5.2.2.Grunt stabilizowany cementem

Za przygotowanie receptury mieszanki odpowiada Wykonawca robét, ktory
przedstawi jg Inspektorowi Nadzoru branzy drogowej, uprawnionemu przez
Inwestora do zatwierdzenia. Receptura powinna by¢ opracowana dla
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d)

g)

konkretnych materiatéw, zaakceptowanych wczesniej przez Inspektora
Nadzoru.

Maksymalna zawartoS¢ cementu w suchej mieszance cementowo-gruntowe;:
dla podbudowy pomocniczej — 6%,

dla ulepszonego podtoza — 8%.

Grunt stabilizowany cementem moze by¢ produkowany od 15 kwietnia do 15
pazdziernika, przy temperaturze otoczenia powyzej 5°C. Ewentualne
rozszerzenie tego okresu moze nastgpi¢ po wyrazeniu zgody przez Inspektora
Nadzoru branzy drogowej, uprawnionego przez Inwestora, w przypadku
stwierdzenia dobrych warunkow pogodowych.

Wbudowanie gruntu stabilizowanego cementem powinno odbywac sie w
sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych. Grunt stabilizowany cementem
nalezy wbudowywac w nie zawilgocone koryto gruntowe. Zabrania sie
uktadania mieszanki w deszczu.

Warstwa przed jej zageszczeniem powinna by¢ wyprofilowana i doktadnie
wyrownana. Pochylenia poprzeczne i podtuzne powinny by¢ zgodne ze
stanem pierwotnym. Ztgcza poprzeczne wynikajgce z poczatku lub konca
dziennej dziatki roboczej nalezy wykonac przez rowne pionowe odciecie.
Zageszczenie nalezy przeprowadzi¢ zawsze od krawedzi najnizszej do
najwyzszej dla danego przekroju poprzecznego. Zageszczenie mieszanki
musi by¢ zakonczone nie pozniej niz w ciggu 5 godzin, liczgc od rozpoczecia
mieszania gruntu z cementem w betoniarce. Wskaznik zageszczenia
mieszanki powinien wynosic Id = 0,98.

Wymagana jest pielegnacja wykonanej warstwy gruntu stabilizowanego
cementem przez okres minimum 7 dni poprzez skrapianie jej wodg. Nie nalezy
dopusci¢ do wyschniecia warstwy gruntu stabilizowanego cementem, aby nie
powstaty pekniecia skurczowe. Zageszczona warstwa z gruntu
stabilizowanego cementem w betoniarce powinna charakteryzowac sie
nastepujgcymi cechami:

jednorodnoscig powierzchni,

prawidtowg rownoscig podtuzna.

nierébwnosci mierzone tatg lub planografem nie mogg przekracza¢ 9 mm. llo$¢
miejsc wskazujgcych odchylenia nie moze przekracza¢ 15 na 1 km oraz 2 na
jednym hektometrze. Pomiaru spadkéw poprzecznych dokonuje sie co 100 m
na prostej, w 5 miejscach na tukach.

5.2.3.Kruszywo stabilizowane cementem

Za przygotowanie receptury odpowiada Wykonawca robot, ktory przedstawi jg
Inspektorowi Nadzoru branzy drogowej, uprawnionemu przez Inwestora do
zatwierdzenia. Receptura powinna by¢ opracowana dla konkretnych
materiatow, zaakceptowanych wczesniej przez Inspektora Nadzoru.

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom norm.
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej
mieszanki, przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego
wyrobu.

Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem powinna wynosi¢ 20 cm.

17



B)

x)
d)

f)

g)

b)

5.2.4.Wykonanie taw

Koryto pod tawy nalezy wykonywac zgodnie z odpowiednimi normami.
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy. Wskaznik
zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej
Idmin = 98%.

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z odpowiednimi normami.

tawy betonowe z oporem nalezy wykonywac¢ w szalowaniu. Beton rozscielony
w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany
warstwami.

Betonowanie taw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami norm, przy czym
nalezy stosowac¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg
zalewows.

5.2.5.Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej

Warstwa podsypkowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajgcy
wykonanie jej zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, z tolerancjami okreslonymi
w niniejszej ST.

Podsypke cementowo — piaskowg wykonac nalezy w stosunku 1:4. Mieszanka
powinna byc¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.

Grubos¢ roztozonej warstwy powinna byc¢ taka, aby po jej zageszczeniu
osiggnieto grubos¢ projektowang 3 cm.

Natychmiast po korncowym wyprofilowaniu warstwy podsypki nalezy przystgpic
do jej zageszczania. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku
nalezy rozpoczynac¢ od dolnej krawedzi i przesuwac¢ pasami podtuznymi
czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢
wyréwnywane na biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub
usuniecie materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa podsypki powinna by¢
zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia
nie mniejszego od Idmin = 98%, wedtug proby Proctora.

5.2.6.Ustawienie kraweznikéw betonowych

Przed przystgpieniem do uktadania kraweznikéw z odzysku, sktadowanych
przez okres trwania Robot ziemnych i montazowych na Terenie Budowy,
nalezy dokonac oceny ich przydatnosci do ponownego wbudowania. Wyniki
oceny muszg by¢ przedstawione do zaakceptowania przez Inspektora
Nadzoru branzy drogowej, uprawnionego przez Inwestora.

Swiatto (odlegto$é gérnej powierzchni kraweznika od jezdni ) powinno wynosié
od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjgtkowych moze by¢é zmniejszone do 6
cm lub zwiekszone do 16 cm.
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Zewnetrzna Sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu
kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej nalezy wykonywac¢ na podsypce
z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 5 cm po
zageszczeniu.

Spoiny kraweznikdw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm.

Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowg, przygotowang w
stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikdéw zaprawg cementowo-piaskowag
stosuje sie wylacznie do kraweznikdéw ustawionych na tawie betonowe;j.
Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.
Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na
podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawg nalezy
zalewac co 50 m bitumiczng masg zalewowg nad szczeling dylatacyjng fawy.
Ustawienie kraweznikdw powinno by¢ zgodne z norma.

5.2.7.Wykonanie obrzezy

Przed przystgpieniem do uktadania obrzezy betonowych z odzysku,
sktadowanych przez okres trwania Robét ziemnych i montazowych na Terenie
Budowy, nalezy dokonac¢ oceny ich przydatnosci do ponownego wbudowania.
Wyniki oceny musza by¢ przedstawione do zaakceptowania przez Inspektora
Nadzoru branzy drogowej, uprawnionego przez Inwestora.

Ustawianie obrzezy nalezy wykonywac¢ na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 5 cm po zageszczeniu.

Zewnetrzna scianka obrzeza od strony trawnika powinna by¢ po jego
ustawieniu obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny obrzezy nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm.

Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w
stosunku 1:2, lub piaskiem. Przed zalaniem zaprawg spoiny nalezy oczyscic i
zmy¢ woda.

5.3. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej

Przed przystgpieniem do uktadania kostki betonowej z odzysku, sktadowanej
przez okres trwania Robot ziemnych i montazowych na Terenie Budowy,
nalezy dokonac oceny jej przydatnosci do ponownego wbudowania. Wyniki
oceny musza byc¢ przedstawione do zaakceptowania przez Inspektora
Nadzoru branzy drogowej, uprawnionego przez Inwestora.

Roboty nawierzchniowe nalezy realizowa¢ zgodnie z wytycznymi
odpowiednich norm dla:

Nawierzchni z kostki.

Nawierzchni z brukowca.

Dla nawierzchni przewidzianej jako utwardzenie terenu przepompowni,
zakupione elementy betonowe winny spetnia¢ wymagania techniczne
okreslone we wtasciwej Aprobacie Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca
winien zapewni¢ dostawe materiatow spetniajgcych te wymagania wraz ze
Swiadectwami badan i klasyfikacji wydanymi przez producenta.
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Kostki nalezy uktadac¢ na uprzednio odebranej podbudowie na warstwie
podsypki cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci 3 cm, stanowigcej warstwe
wyrownawczg.

Elementy nawierzchni nalezy uktadac stosujgc uprzednio uzgodniony wzor
oraz projektowane spadki poprzeczne i podtuzne nawierzchni, mozliwie scisle,
przestrzegajgc wigzania i dopuszczalnej szerokosci spoin (ok. 2 + 3 mm),
jednoczesnie na catej szerokosci pasa drogowego stosujgc odpowiednie
szczeliny dylatacyjne.

Spoiny, po ostatecznym dogeszczeniu i wyprofilowaniu nawierzchni, nalezy
wypetni¢ zasypka z drobnoziarnistego piasku.

Ubijanie utozonych w nawierzchni prefabrykatow polega na trzykrotnym
przejsciu ptyty wibracyjnej przed spoinowaniem i po spoinowaniu. Ptyta
wibracyjna do robot nawierzchniowych (z warstwg ochronng, np. gumag )
powinna dysponowac sitg odsrodkowg 16+20 kW, powierzchnie roboczg
0,35+0,50 m2 i czestotliwoscig 75+100 Hz. Zabrania sie dokonywania cie¢
wzoru nawierzchni w pasie roboczym (szczegodlnie w tukach) jezdni i
chodnikéw.

Oceny jakosci wbudowanego materiatu nalezy dokonywacé na biezgco zgodnie
z wymaganiem wiasciwej Aprobaty Technicznej. Po zakonczeniu robdt, na
kazdym odcinku, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania nawierzchni z
zatozeniami Projektu pod wzgledem geometrii nawierzchni i spadkow
podtuznych i poprzecznych oraz tukow.

Dopuszczalne sg nastepujgce odchylenia: od wymaganej niwelety £ 5 cm w
przekroju podtuznym i £ 1 cm w przekroju poprzecznym, od wymaganej osi £
1 cm, od wymaganej geometrii w rzucie poziomym +5 cm.

5.4. Budowa nawierzchni zwirowej
5.4.1.Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki zwirowej

Mieszanka zwirowa o optymalnym uziarnieniu powinna byc¢ rozktadana w
warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki. Grubos¢ roztozonej
warstwy mieszanki powinna byc¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto
grubos¢ wymagang 10 cm. Mieszanka po roztozeniu powinna by¢
zageszczona przejsciem walca statycznego gtadkiego.

Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczg¢ od jej
dolnej krawedzi i przesuwac¢ pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie
w kierunku gérnej krawedzi. Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiggniecia
wskaznika nie mniejszego niz Idmin = 98% maksymalnego zageszczenia
okreslonego wedtug normalnej préby Proctora.

Wilgotnos¢ mieszanki zwirowej w czasie zageszczania powinna by¢ rowna
wilgotnosci optymalnej. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki jest wyzsza o
wiecej niz 2% od optymalnej, nalezy jg osuszy¢ w sposéb zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru branzy drogowej, uprawnionego przez Inwestora, a
w przypadku gdy jest nizsza o wiecej niz 2%, nalezy jg zwilzy¢ okreslong
iloscig wody.

5.4.2.Pielegnacja nawierzchni
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W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dbaé, aby byta ona stale
wilgotna, zraszajgc jg wodg ze zbiornikdbw przewoznych. Pojawiajgce sie wklesniecia
po okresie pielegnacji wyrdwnuje sie kruszywem, po uprzednim wzruszeniu
nawierzchni za pomocg oskardow. Wczesne wyrownywanie wklesnie¢ zapobiega
powstawaniu wybojow.

5.5. Naprawa nawierzchni gruntowych
5.5.1.Profilowanie drogi

Profilowanie drogi ma za zadanie odtworzenia przekroju poprzecznego drogi. Zaleca
sie je wykonywac rowniarkami. Grunt winien by¢ nawilgocony.
W czasie profilowania nalezy odtworzyc¢ profil pierwotny drogi.

5.5.2.0dnowa nawierzchni przy zastosowaniu mieszanki
optymalnej gruntowej

Po wykonaniu profilowania drogi nalezy rozscieli¢ rowng warstwg mieszanki
zwirowej o optymalnym uziarnieniu gr. 10cm — patrz pkt. 5.5.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania odnosnie kontroli jakosci robot przedstawiono w ,Specyfikacii
Technicznej — Wymagania ogolne”

6.2. Badania przed przystapieniem do Robét
6.2.1.Materiat prefabrykowany z odzysku

Przed przystgpieniem do Robét drogowych polegajgcych na wbudowaniu Materiatéw
z odzysku (kraweznikow, obrzezy, ptyt chodnikowych, kostki brukowej),
sktadowanych przez okres trwania Robdét ziemnych i montazowych na Terenie
Budowy, nalezy dokonac¢ oceny ich przydatnosci do ponownego wbudowania. Wyniki
oceny muszg byc¢ przedstawione do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru
branzy drogowej, uprawnionego przez Inwestora i wpisane do Dziennika Budowy.

6.2.2.Materiatl prefabrykowany z zakupu

a) Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca powinien wykonac badania
przeznaczonych do wbudowania prefabrykatow i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inspektorowi Nadzoru branzy drogowej, uprawnionemu przez
Inwestora, do akceptaciji.

b) W szczegdlnosci nalezy sprawdzi¢, czy producent danego prefabrykatu
posiada wymagane atesty i certyfikaty wyrobu.
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c) Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow nalezy przeprowadzic¢ z
dokfadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub
tasmy. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw nalezy
wykonywac przez przytozenie kgtownika do badanego naroza i zmierzenia
odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

d) Krawezniki i obrzeza

o Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na
powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami. Pomiary
dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonac za pomocg przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm.

e) Kostki betonowe

e Wykonawca powinien zgdaé od producenta wynikow biezgcych badan wyrobu
na sciskanie.

e Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na sciskanie pobierac 6 prébek
(kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek
utozonych w nawierzchni).

6.3. Kontrola jakosci wykonania podioza

a) Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z Aprobatg
Techniczna.

b) Nalezy sprawdzac¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie
wykopu.

c) Tolerancja dla szerokosci wykopu:

e +5cm.

d) Tolerancje dla gtebokosci koryta:

e o szerokoscido3 m:+1cm

e 0 szerokosci powyzej 3 m: £ 2 cm

e) Zageszczenie podtoza:

e nie mniejsze niz Ildmin = 98%.

6.4. Kontrola jakosci podbudowy z kruszywa tamanego stabilizo-
wanego mechanicznie

6.4.1.Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robo6t i przedstawié wyniki tych badan Inspektorowi
Nadzoru w celu akceptacji materiatow.

6.4.2.Badania w czasie robét

6.4.2.1. Czestotliwos$é oraz zakres badan i pomia-
réow

Tablica 5. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw sta-
bilizowanych mechanicznie
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Czestotliwos$¢ badan
Maksymalna powierzchnia
podbudowy przypadajgca

Minimalna liczba badan

Lp. Wyszczegodlnienie badanh na dzienne(J':Zdezjia’rce robo- na jedno badanie (m?)
1 | Uziarnienie mieszanki
Wilgotno$é mieszanki 2 600
3 | Zageszczenie warstwy 10 probek na 10000 m?
4 ?I?adanie whasciwosci kruszywa wg tab. | dla kazdej partii kruszy;vzay\iNzrzy kazdej zmianie kru-

6.4.3.Uziarnienie mieszanki

Prébki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej
zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezgco przekazywane Inspektorowi

6.4.4.Wilgotnos$¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedtug préby Proctora, (metoda Il), z tolerancjg +1% -2%. Wilgotno$¢ nalezy okresli¢
wedtug norm.

6.4.5.Zageszczenie podbudowy

Zageszczanie kazdej warstwy musi odbywac sie do osiggniecia zageszczenia nie
mniejszego od 1,00 wedtug normalnej préby Proctora, (metoda Il). Zageszczenie
podbudowy nalezy sprawdza¢ wg odpowiednich norm. W przypadku gdy
przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug metody Proctora jest niemozliwe, ze
wzgledu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrole zageszczenie nalezy
oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wedtug Instrukcji badan podtoza
gruntowego Czes$¢ Il i nie rzadziej niz raz na 1000 m? lub wedtug zalecen Inspektora.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za prawidtowe,
gdy stosunek wtérnego modutu E; do pierwotnego modutu odksztatcenia E+ jest nie
wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy podbudowy.

6.4.6.Wiasciwosci kruszywa

Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy
w obecnosci Inspektora.
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6.5. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.5.1.Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Tablica 6. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢é pomiarow
1 | Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 | Réwnosé podiuzna w sposob ciagty planografem albo co 20 m tatg na kazdym
pasie ruchu
3 | Réwnosé poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysokosciowe co 20 m, a na odcinkach krzywoliniowych co 10m
6 | Uksztattowanie osi w planie® co 100 m
7 | Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?
8 | No$nos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy
wykonaé w punktach gtéwnych tukow poziomych.

6.5.2.Szeroko$¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikdéw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od
szerokosci warstwy wyzej lezgcej o co najmniej 25cm lub o wartosé wskazang w
Dokumentacji Projektowe;j.

6.5.3.Ré6wnosé podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem.
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg.
Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej,

6.5.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 0,5 %.
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6.5.5.Rzedne wysokosciowe podbudowy

Ro&znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekraczac -1cm, +Ocm.

6.5.6. Uksztattowanie osi podbudowy

Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej niz + 5 cm.

6.5.7.Grubo$é podbudowy
Grubosc¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:

dla podbudowy pomocniczej +10 %; -15%.
dla podbudowy zasadniczej +10 %;

6.5.8.Nosnik podbudowy

Modut odksztatcenia wg ,Instrukcji badan podtoza gruntowego budowli drogowych i
mostowych .Czes¢ 2” powinien by¢ zgodny z podanym w tab. 7.

Tab. 7. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
L. | wa o wekamikuwngs | Wskaznik.za- | Y o0 O o P © <re
nie mniejszym niz % ge;ﬁé?sr;; rl]?zr;ue od pierwszego obcigzenia | od drugiego obcigzenia E;
1
1 60 1,00 60 120
2 80 1,00 80 140
3 120 1,03 100 180

6.6. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami pod-
budowy

6.6.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od
okreslonych w punkcie 6.5 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie
do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie zageszczone. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz
5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na
wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do
potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtorne zageszczenie.
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6.6.2.Niewtasciwa grubos$é podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca
wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez
spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjg
Inspektora, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwos$ciach,
wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt
Wykonawcy.

6.6.3.Niewtasciwa no$snosé podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez
Inspektora.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy
zanizenie nosnosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robot przez
Wykonawce podbudowy.

6.7. Kontrola jako$ci wykonania podsypki pod nawierzchnie

Przedmiotem kontroli jako$ciowej wykonania podsypki bedzie sprawdzenie w
zakresie uzytych Materiatéw, grubosci, wymaganych spadkoéw poprzecznych i
podtuznych oraz zgodno$¢ wykonanych Roboét ze Specyfikacjami Technicznymi i
poleceniami Inspektora Nadzoru branzy drogowej, uprawnionego przez Inwestora.
Dopuszczalne odchylenie w grubosci podsypki nie moze przekracza¢ + 1 cm.

6.8. Kontrola jako$ci wykonania taw, odtworzenia kraweznikéw i
obrzezy oraz wykonania nowych obrzezy terenu przepompowni

6.8.1.Lawy betonowe

o) Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

e Zgodnos¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dotychczasowg
niwelets.

e Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy.

B) Wymiary taw.

o Wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na
kazde 100 m tawy.

e Tolerancje wymiaréw wynosza:

- dla wysokosci + 10% wysokosci zatozonej,

- dla szerokosci +10% szerokosci zatozone;.

) Rownos¢ gornej powierzchni taw

e Rownos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwoch
punktach, na kazde 100 m tawy, trzymetrowej taty.
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5)

£)

Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig tawy i przytozong fatg nie moze
przekraczac¢ 1cm.

Zageszczenie taw

Zageszczenie taw bada sie w dwoch przekrojach na kazde 100 m.
Dopuszczalne odchylenie trasy fawy

Dopuszczalne odchylenie linii tawy od zatozonego kierunku nie moze
przekraczac +2 cm na kazde 100 m wykonanej fawy.

6.8.2.Krawezniki i obrzeza

Przy ustawianiu kraweznikow i obrzezy nalezy sprawdzac:

dopuszczalne odchylenia linii kraweznikdéw i obrzezy w poziomie od linii
wytyczonej, ktére wynosi = 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,
dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika i obrzeza,
ktére wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

réwnos¢ gornej powierzchni kraweznikow i obrzezy, przeswit pomiedzy gérng
powierzchnig kraweznika lub obrzeza i przytozong trzymetrowg tatg nie moze
przekraczac¢ 1 cm,

doktadnos¢ wypetnienia spoin (bada sie co 10 metréw). Spoiny muszg byc¢
wypetnione catkowicie na petng gtebokosé.

6.9. Kontrola jakosci odtworzenia nawierzchni z kostki betonowej
oraz budowy nowej nawierzchni na terenach przepompowni

6.9.1.Sprawdzenie prawidtowos$ci odtworzenia nawierzchni
z betonowych kostek

Sprawdzenie polega na:

)

%)

0)

pomierzeniu szerokosci spoin,

sprawdzeniu prawidtowosci ubijania (wibrowania),

sprawdzeniu prawidtowosci wypetnienia spoin,

sprawdzeniu, czy desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.9.2. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Nierownosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg nie powinny przekraczac 0,8
cm.

Niweleta (profil podtuzny) nawierzchni

R&znice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczac¢ + 1 cm.

Spadki poprzeczne (profil poprzeczny)

Dopuszczalne odchylenia do wiasciwego profilu wynoszg + 0,5%.
Szeroko$¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szeroko$ci zatozonej o wiecej
niz + 5 cm.
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6.10. Kontrola jakosci odtworzenia nawierzchni ziemnej

Przedmiotem kontroli jako$ciowej odtworzonej nawierzchni ziemnej drog bedzie
sprawdzenie w zakresie:

e uzytych Materiatow,
réwnosci nawierzchni (tolerancja +1,5 cm),
grubosci warstw (tolerancja +1 cm),
wymaganych spadkéw poprzecznych (tolerancja +0,5%),
szerokosci nawierzchni (tolerancja -5 cm, +10 cm),
oraz w zakresie zgodnosci wykonanych Robot ze Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru branzy drogowej,
uprawnionego przez Inwestora.

6.11. Kontrola jako$ci wykonania nawierzchni terenéw przepom-
powni sciekow
Niezaleznie od wyzej sprecyzowanych wymagan dla poszczegolnych elementéw
nawierzchni drogowych kontrola jakosci obejmuje sprawdzenie zgodnosci wykonania
z Dokumentacjg Projektowg zagospodarowania terenéw przepompowni sciekow.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét przedstawiono w ,,Specyfikaciji
Technicznej — Wymagania ogolne”

7.2. Jednostki obmiaru robot

L.p. Jednostka obmiaru Robot Jednostka Doktadnos¢
1. tawy betonowe m? 0,1m?3
2. krawezniki i obrzeza mb 0,1m
3. podsypki m? 0,1m?
4. | nawierzchnie z kostki betonowej m? 0,1m?
wykonanej jezdni z kostki grub.
8cm lub chodnika z kostki grub. 6
cm;

5. |nawierzchnie z piyt m? wykonanego 0,1m?
chodnikowych betonowych chodnika z ptyt

betonowych

6. |nawierzchnie z mas mineralno m? 0,1m?
bitumicznych

7. |nawierzchnie z betonu i m? 0,1m?
podbudowy betonowej
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8.

nawierzchnie ziemne utwardzone m? 0,1m?
zwirem

8. Odbiér robét budowlanych

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Wymagania dotyczgce odbioréow robét budowlanych przedstawiono w ,,Specyfikaciji
Technicznej — Wymagania ogdlne”. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczna, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

wykonanie koryta pod tawe,
wykonanie fawy,

wykonanie koryta pod podbudowe,
wykonanie podbudowy,

wykonanie podsypki.

9. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie robét bedzie sie odbywato zgodnie z warunkami zawartymi w Umowie.

10. Przepisy zwiazane

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych.
IBDiM, Warszawa, 1997

Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-
97. Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).
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1. Czes¢ ogodlna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét
Budowlanych

Przedmiotem specyfikacji technicznej (S.T.) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru Instalacji Elektroenergetycznych, ktore zostang zrealizowane podczas
budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami $ciekow i infrastrukturg
towarzyszacg w ramach realizacji zadania pod nazwa:

,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompownig,
Suleczyno-Ktodno, gmina Suleczyno”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych.

1.3. Zakres rzeczowy Roboét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania Instalacji
elektroenergetycznych w obiektach przepompowni $ciekow PS1 i PS3:

a) Z uwzglednieniem ponizszych uwag:

o Przytgcza elektryczne dla potrzeb zasilania energetycznego przepompowni,
oraz ztgcza kablowo-pomiarowe przy ogrodzeniach przepompowni zostang
wybudowane przez ENERGE;

o Wykopy dla kabli i szaf prowadzi¢ zgodnie z Specyfikacjg Techniczng —
Roboty Ziemne oraz normami oraz SEP-E-004;

¢ Roboty betonowe (fundamenty pod posadowienie rozdzielnic) prowadzi¢
zgodnie z Specyfikacjg Techniczng — Roboty Betonowe

e Linie kablowe uktadane bedag zgodnie z normami oraz SEP-E-004.

b) W zakres Robét wchodzi:

¢ Montaz rozdzielnic RZS na terenie przepompowni;

o Uktadanie i podtgczenie linii kablowych pomiedzy:

- zlgczem kablowo-pomiarowym ENERGI,

- rozdzielnicg RZS,

- zbiornikiem przepompowni

- czasowo przytgczanym zestawem dozujgcym chemikalia;

o Podtgczenie uktadow pomiarowych, zabezpieczajgcych i kontrolnych;

e Przylgczenie pomp;

¢ Wykonanie uziemiania przepompowni i rozdzielnicy sterowniczej (uziom
pionowy pogrgzany w gruncie), w tym wykonanie potgczen ochronnych i
wyréwnawczych;

e Badania i pomiary odbiorcze.

¢ Uruchomienie obiektu i kontrola potgczen znajdujg sie w zakresie Robot
wykonywanych przez producenta kompaktowych przepompowni sciekow




1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjg Techniczng — Wymagania Ogdlne

2. Wymagania dotyczgce materiatéw

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

a) Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia bedg odpowiadaty
obowigzujgcym normom i rozporzgadzeniom, jak rowniez bedg posiadaty
wymagane dokumenty dopuszczenia do stosowania — aprobaty,
zaswiadczenia, certyfikaty.

b) Wszelkie zamowienia materiatow czy produktéw dokonane przez Wykonawce
przed uzyskaniem zgody Zamawiajgcego w odniesieniu do poszczegolnych
prébek bedg czynione na jego wytgczng odpowiedzialnosé.

c) Urzadzenia, aparaty, instalacje, muszg spetnia¢ wymagania obowigzujgcych
norm i przepisow.

2.2. Stosowane materiaty

¢ Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza RZS;

o Kable zasilajgce i sterownicze, zgodnie z zestawieniem materiatdw w
Dokumentacji Projektowej

e Tasma stalowa ocynkowana Fe-Zn 25x4;

e Uziom pionowy (prety stalowe ocynkowane).

2.3. Wymagania szczegodlne dotyczace Materiatow

2.3.1. Szafa zasilajgco-sterownicza RZS

Wykonawca winien w ramach zakupu kompaktowych przepompowni $ciekow
zamowic rozdzielnice RZS z wyposazeniem, ktére ma umozliwi¢ spetnienie wymagan
Inwestora

a) Wyposazenie szafy RZS

W celu realizacji funkcji sterowania przepompownig oraz jej petnej kontroli szafe

zasilajgco-sterujgcg nalezy:

e przystosowac do podtgczenia czujnikow termicznych umieszczonych w
pompach;

e zabezpieczy¢ uktad sterowania przed brakiem zasilania, asymetrig faz i
niewtasciwym kierunkiem za pomocg przekaznika kontrolnego ze zwtokg
czasowg przy wtgczeniu i wytgczeniu.

e wykonac potgczenia wyrbwnawcze pomiedzy szafkg sterowniczg a
elementami metalowymi w komorze pomp.

e wyposazy¢ w wewnetrzne zrédto ciepta z termoregulatorem dla zapewnienia
prawidtowej temperatury pracy urzadzen,;

e wyposazy¢ w wytgcznik gtdwny (sie¢ - 0 - agregat);




wyposazyC¢ w zasilacz z buforowaniem akumulatorowym, ktéry bedzie zasilat
systemy sterowania i teletransmisji;

wyposazyC w zabezpieczenie przeciwprzepieciowe |l stopnia w obwodzie
gtdbwnym zasilania;

wyposazyC¢ w uktad oswietlenia wewnetrznego;

wyposazyc¢ w gniazdo zasilania 230 VAC, 24VAC, 400VAC;

wyposazyC w ztgcze agregatu prgdotworczego tj 2 metrowy kabel z wtykiem
w zaleznos$ci od mocy przepompowni (16 lub 32A). ;

wyposazyc¢ w instalacje antywtamaniowa, zainstalowang w zbiorniku
przepompowni, szafie zasilajgco — sterowniczej (zastosowac czujniki
kontaktronowe);

wyposazy¢ w dialer

Przewidzie¢ w szafie sterownicy miejsce o wymiarach 10x20cm dla
zamontowania np. sterownika.

W uktadach zasilania pomp w przepompowniach z pompami powyzej S5kW
zamontowac urzgdzenia miekkiego startu i stopu, tzw. softstarty.

Kazdg pompe wyposazyC¢ w oddzielny tor zasilania z zabezpieczeniem
zwarciowym i przecigzeniowym i zabezpieczeniem przed brakiem zasilania (w
tym braku fazy), Pompy nalezy zabezpieczy¢ przed réwnoczesnym
wigczeniem; kazdg z pomp nalezy zabezpieczy¢ za pomocg wytgcznika
silnikowego.

Dla zapewnienia niezawodnosci i rownomiernego zuzywania sie pomp,
powinny one pracowac w cyklu naprzemiennym.

Kazda z pomp powinna posiadac licznik czasu pracy pomp,

Niezaleznie od wybranego trybu pracy, przekroczenie poziomu alarmowego
Sciekdw w zbiorniku powinno spowodowac automatyczne wytgczenie
aktualnie dziatajgcej pompy i zatgczenie drugiej pompy oraz spowodowac
wigczenie sie uktadu powiadamiania o awarii.

W celu ochrony ukfadu automatyki przed dewastacjg oraz niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi, szafe sterowniczg nalezy wbudowac w szafe
ochronng wzglednie wykonac w szafie z podwdéjnymi drzwiami o min. IP55.
Przepompownig nalezy wyposazyc w:

trzy sygnalizatory ptywakowe dla pomp o mocy powyzej 4 KW,

pompy zabezpieczac przed suchobiegiem na podstawie pomiaru prgdu za
pomocg elektronicznego uktadu zabezpieczajgcego;

cztery sygnalizatory ptywakowe dla pomp o mocy ponizej 4 KW.

b) Sterowanie.

o Uktad sterowania urzgdzeniami zainstalowanymi na przepompowni
powinien umozliwiaé¢ kontrole podstawowych parametrow pracy
przepompowni.

¢ Obiekt moze funkcjonowac w trzech trybach pracy. Wybér trybu pracy dla
kazdej z pomp, odbywa sie za pomocg przetacznikow rodzaju sterowania
REKA /0 /AUTOMAT umieszczonych na drzwiach szafy sterownicze;.

c) Tryby pracy przepompowni

e Praca podstawowa praca automatyczna - zarzgdzanie pracg obiektu
realizowane przez uktad sterujgcy wspétpracujgcy w wytgcznikami
ptywakowymi. Po spietrzeniu sciekow w komorze pompowni do zadanego
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poziomu witgczenia, nastgpi uruchomienie jednej z pomp. Wytgczenie
pompy nastgpi przy zadanym poziomie wytgczenia. Poziomy wigczenia i
wytgczenia okreslone bedzie przez odpowiednie zamontowanie wytgcznika
ptywakowego. Jedna pompa zabezpiecza przepompowanie catosci
doptywu Sciekéw. Druga pompa stanowi 100% rezerwe.

e Za kazdym razem nastepuje zatgczenie nastepnej pompy — alternacja
pomp.

o Zabezpieczenie pomp przed sucho biegiem dla pomp ponizej 4kW za
pomocg tgcznika ptywakowego, w przepompowniach 0 mocy pomp
powyzej 4kW za pomocg ukfadu zabezpieczajgcego dziatajgcego na
podstawie pomiaru pradu.

e Praca w trybie recznym - mozliwa do wyboru po ustawieniu przetgcznika
rodzaju pracy dla danej pompy w potozenie ,REKA".

d) Pomiary pozioméw w przepompowni

Pomiar poziomu podstawowy

Dla przepompowni, w ktorych mozliwa jest praca dwoch pomp réwnolegle
nalezy zastosowac¢ dwa wytgczniki ptywakowe

W przypadku przepompowni w ktorej pracowac¢ bedzie tylko jedna pompa —
stosujemy jeden wytacznik ptywakowy.

Pomiar pozioméw granicznych (awaryjny)

W przypadku wzrostu poziomu sciekéw do poziomu awaryjnego nastepuje
zadziatanie wytgcznika ptywakowego ktory powoduje wystanie sygnatéw
alarmowych oraz zatgczenie pompy rezerwowej.

Obnizenie lustra sciekdédw w zbiorniku do poziomu minimalnego powinno
spowodowac bezzwioczne wytgczenie aktualnie dziatajgcej pompy.

e) Montaz
Rozdzielnice RZS nalezy zamontowac¢ na fundamencie betonowym. Wyposazenie
rozdzielnicy zamontuje i uruchomi dostawca przepompowni Sciekow.

2.3.2. System telemetrii

Zamawiajgcy eksploatuje system monitoringu i telemetrii, z ktérym projektowany
ukfad musi by¢ kompatybilny

Istniejgcy system telemetryczny dziata w oparciu o moduty GSM. Moduty
wspotpracujg ze stacjg bazowg z oprogramowaniem "Inspector” , komunikujgc sie z
nig za pomocg komunikatow SMS.

Wymagane cechy modutéw:

ilos¢ wejs¢ — co najmniej 8

programowanie za pomocg komputera PC lub za pomocg dedykowanego
programatora. Oprogramowanie i odpowiednie kable potgczeniowe lub
programator muszg by¢ dostarczone przez wykonawce

mozliwos¢ wysytania SMS-6w do co najmniej czterech odbiorcow

ilos¢ mozliwych do zdefiniowania komunikatow — co najmniej 12

mozliwos¢ wystania przy jednym zdarzeniu co najmniej dwdch réznych
komunikatéw do czterech odbiorcow.
minimalna dtugos¢ komunikatu 20 znakéw (preferowana 36)



¢ mozliwos¢ wysytania komunikatéw testowych co okreslong ilo$¢ godzin lub o
statej porze dnia. llos¢ testow 1 do 4 na dobe.
e mozliwos¢ wystania komunikatu ze stanem wej$¢ modutu po otrzymaniu
zapytania w postaci CLIP- u lub SMS-a.
Przyjety system telemetrii pozwala na kontrole nad pracg uktadéw technologicznych,
rejestracje danych o pracy poszczegolnych urzgdzen oraz sygnatow pomiarowych i
alarmowych na stanowisku monitoringu.

2.3.3. Zasilanie stanowiska (fundamentu) posadowienia do-
zownika chemikaliéw

Na terenie kazdej przepompowni przewiduje sie przygotowanie stanowiska do
posadowienia dozownika chemikaliow. Dozowniki mogg by¢ przemieszczane.
Stanowisko to nalezy wyposazy¢ w gniazdo 230V 1P+N+PE, 16A, IP55. Obwdd
zasilajgcy gniazdo powinien by¢ zabezpieczony wytgcznikiem réznicowoprgdowym i
wyposazony w optyczng sygnalizacje napiecia wyprowadzong na elewacje
rozdzielnicy RZS. Obwaod ten, po zdemontowaniu dozownika powinien zostac
wylgczony spod napiecia.

2.3.4. Linia kablowa WLZ, zasilajgca obiekt przepompowni

Projekt i realizacja muszg by¢ zgodne z:
e odpowiednimi, wymienionymi w p. 9 niniejszej Specyfikacji przepisami i
normami
e warunkami technicznymi wydanymi przez ENERGA S.A —

3. Wymagania dotyczace sprzetu

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej -
Wymagania ogdlne.

3.2. Sprzet do wykonywania Robét

Sprzet, odpowiadajgcy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom, zawartym w
Projekcie Organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru
uprawnionego przez Inwestora.

4. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu, wylewania i zagesz-
czania

41. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu przedstawiono w Specyfikacji Technicznej —
Wymagania Ogolne



a)

b)

4.2. Srodki transportu

Samochody skrzyniowe i inne srodki transportu — odpowiadajgce pod
wzgledem typow i ilosci wymaganiom, zawartym w Projekcie Organizacji
Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru uprawnionego przez
Inwestora.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury
elektrycznej i urzgdzen rozdzielczych, nalezy przestrzegaé zalecen ich
wytworcéw, w szczegolnosci:

transportowane urzgdzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i
wstrzgsami oraz przesuwaniem sie wewnatrz tadowni; na czas transportu
nalezy z przewozonych urzgdzen zdemontowac, odpowiednio zabezpieczyC€ i
przewozi¢ oddzielnie, czute przyrzgdy pomiarowe, aparature rejestrujgca;
aparature i urzgdzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajgc ich
na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych,
zamkow itp.;

zabronione jest przebywanie osob w skrzyni samochodu w czasie
przewozenia bebna z kablem.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét

5.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania odnosnie wykonania robot budowlanych przedstawiono w
~opecyfikacji Technicznej — Wymagania ogolne”.

a)

O
N—"

5.2. Wymagania szczegodlne

Nalezy stosowac sie do norm i przepisdw podanych w punkcie 5.1 oraz do:
,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych”,

Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach
energetycznych.

Przy wykonywaniu Instalacji elektroenergetycznych bez wzgledu na rodza;j i
sposob ich montazu, nalezy przeprowadzi¢ nastepujace Roboty podstawowe:
geodezyjne wyznaczenie trasy linii,

utozenie kabli w ziemi,

wykonanie przepustéw ochronnych,

podtgczenie przewodow,

wykonanie podejs¢ do odbiornikdw,

przytgczenie odbiornikéw,

wykonanie potgczen wyréwnawczych i ochronnych,

ochrona antykorozyjna.




6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogdlne wymagania odnosnie kontroli jakosci robot przedstawiono w ,Specyfikacii
Technicznej — Wymagania ogolne”

6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru

a) Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos$¢ wykonanych Robét i uzytych
Materiatéw ze Specyfikacjami Technicznymi, Dokumentacjg Projektows i
poleceniami Inspektora Nadzoru uprawnionego przez Inwestora.

b) Po zakonczeniu Robdt, przed ich odbiorem Wykonawca jest zobowigzany do
przeprowadzenia prob montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci
wykonanych Robét, wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarow (prac
regulacyjno-pomiarowych) i probnym uruchomieniem poszczegdélnych
przewodow, instalacji, urzgdzen itp. — zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru” — tom V.

c) Nalezy wykonac sprawdzanie odbiorcze instalacji elektrycznych,
sygnalizacyjnych i uziemian.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét przedstawiono w ,,Specyfikaciji
Technicznej — Wymagania ogolne”

7.2. Jednostki obmiaru

Jednostkg obmiaru dla Instalacji elektroenergetycznych w obiektach przepompowni
jest kompletna instalacja wykonana dla danego obiektu.

8. Odbior robot budowlanych

8.1. Ogédlne zasady odbioru robot

Wymagania dotyczgce odbioréw robot budowlanych przedstawiono w ,Specyfikacii
Technicznej — Wymagania ogolne”.

8.2. Warunki szczegdlne odbioru instalacji elektrycznych

Wykonawca Robot jest zobowigzany do przygotowania dokumentéw potrzebnych do
nalezytej oceny wykonanych Robat, takich jak:
e sSwiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,
o instrukcje, DTR-ki i karty gwarancyjne,
e protokoty badan i prob producenta,



Swiadectwa jakosci, aprobaty techniczne, deklaracje wiasciwosci uzytkowych
rysunki, plany i schematy powykonawcze,

protokoty z pomiaréw odbiorczych, w tym sSwiadectwa wykonania pomiaréw
skutecznosci ochrony porazeniowej i rezystancji izolaciji.

9. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie robét bedzie sie odbywato zgodnie z warunkami zawartymi w Umowie.

10.Przepisy zwigzane

Instalacje elektryczne spetniajg obowigzujgce przepisy i normy. W szczegdlnosci sg
zgodne z:

Ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej.(Dz. U. z 1991
r. nr 81, poz. 351, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, zmiany:
Dz. Uz 2003 r. Nr 52, poz. 452),

Ustawg z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji.Dz. U. z 1993 r. Nr
55, poz. 250),,

Ustawg z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 1994 r., Nr 89, poz.
414 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawg z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. (Dz. U. z 1997 r. Nr
54, poz. 348 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawg z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogolnym bezpieczenstwie produktow. (Dz.
U. 22000 r. Nr 15, poz.179),

Ustawg z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci. (Dz. U. z 2002
r.nr 166, poz. 1360 z pézniejszymi zmianami),

Ustawg z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. (Dz. U. z 2000 r. Nr
122, poz.1321, z pdZniejszymi zmianami)

Sg one zgodne z Rozporzgdzeniami wiasciwych Ministréw, wydanymi na podstawie
wyzej wymienionych ustaw, w szczegodlnosci:

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.(Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690),

(Dz. U. z 2000 r. Nr 5, poz. 53),Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania oceny zgodnosci aparatury z
zasadniczymi  wymaganiami  dotyczgcymi  kompatybilnosci  elektro-
magnetycznej oraz sposobu jej oznakowania.

(Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 1137), Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowla-
nych.(Dz. U. z 1998 r. Nr 107, poz. 679 z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenéw. (Dz. U. z 2003 r. Nr 121, poz. 1138);

Projektowane instalacje nalezy wykona¢ zgodnie 2z Innymi przepisami i
uwarunkowaniami, a w szczegolnosci:
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Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych,

Przepisami Eksploatacji Urzgdzen Elektroenergetycznych,

Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzesnia 2000 r. w sprawie
szczegotowych warunkow przytgczania podmiotow do sieci
elektroenergetycznych, pokrywania kosztow przy-tgczenia, obrotu energig
elektryczng, Swiadczenia ustug przesytowych, ruchu sieciowego i eksploatacji
sieci oraz standardéw jakosciowych obstugi odbiorcow. (Dz. U. Nr 85, poz.
957 z22000r.)

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét elektrycznych.
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1. Czes¢ ogodlna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét
Budowlanych

Przedmiotem specyfikacji technicznej (S.T.) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru Roboét Montazowych, ktore zostang zrealizowane podczas budowy sieci
kanalizacji sanitarnej z przepompowniami sciekow i infrastrukturg towarzyszacg w
ramach realizacji zadania pod nazwg:

,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompownig,
Suleczyno-Ktodno, gmina Suleczyno”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych.

1.3. Zakres rzeczowy Roboét objetych ST.

Zakres rzeczowy do realizacji okreslono w Dokumentac;ji Projektowe;j.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
obiektami sieciowymi, z uwzglednieniem ponizszych uwag ogolnych:

a) Specyfikacje zwigzane:

o Wymogi odnosnie posadowienia kanatow, przewodow i obiektow ujete sg
w Specyfikacji Technicznej — Roboty Ziemne;

o Wykopy dla sieci bedgcych przedmiotem niniejszej Specyfikacji ujete sg
w Specyfikacji Technicznej — Roboty Ziemne.;

e Roboty odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Specyfikacji Technicznej —
Roboty Odwodnieniowe.;

¢ Roboty betonowe zwigzane z wykonaniem obiektéw na sieciach (warstwy
wyréwnawcze pod studzienki, ustawienie wtazéw, wprowadzenie rurociggow
do studni i fundamentowanie przepompowni) nalezy wykona¢ zgodnie z
Specyfikacjg Techniczng — Roboty Betonowe.

o Instalacje elektroenergetyczne zwigzane z zasileniem i sterowaniem
przepompowni sciekdéw nalezy wykonac¢ zgodnie z Specyfikacjg Techniczng —
Instalacje Elektroenergetyczne;

b) Prace towarzyszgce — kolizje, oznakowania, zabezpieczenia:

e Krzyzujgce sie z wykopami rury i kable nalezy przy wykonywaniu Robét
zabezpieczyC poprzez podwieszenie, kable energetyczne i telekomunikacyjne
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi (ochronnymi);

e W przypadkach wykonywania otwordw w studniach betonowych nalezy
zabezpieczyc je tulejami ochronnymi stosownymi do materiatéw uzywanych
do budowy przewodow;

e Nad przewodami z tworzyw sztucznych uktadac tasme lokalizacyjno-
ostrzegawczg z wtopionym miedzianym drutem;

o W zakres Robot objetych niniejszg Specyfikacjg wchodza:

- Prace betonowe przy zbiornikach przepompowni sciekow

- Posadowienie fundamentow szafy RZS w obiektach przepompowni sciekéw
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- Posadowienie fundamentow dla zamontowania zurawikéw i urzgdzen
antyodorowych w obiektach przepompowni sciekow

- Posadowienie studni kanalizacyjnych

- Regulacja i stabilizacja wtazéw studziennych

- Obetonowanie kaskad

- Prace betonowe w studniach rozpreznych

- Prace betonowe w studniach na kanalizacji ttoczne;j

- Ogrodzenia przepompowni

1.3.1. Kanaly sanitarne grawitacyjne

Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej projektuje sie z rur PVC-U @200x5,9mm o
potgczeniach kielichowych z uszczelkg wargowg (EPDM; TPE), z $cianka litg o
powierzchni zewnetrznej gtadkiej, typ ciezki ,S” SN8 SDR34

Przykanaliki nalezy budowac z rur gtadkich PVC-U @160x4,7mm, o potaczeniach
kielichowych z uszczelkg wargowg (EPDM; TPE), z Scianka litg o powierzchni
zewnetrznej gtadkiej, typ ciezki ,S” SN8 SDR34

1.3.2. Przewody ttoczne z przepompowni sciekéw

Sie¢ kanalizacji cisSnieniowej projektuje sie z rur polietylenowych PE 100 RC
@90x5,4mm; B40x2,4mm jedno lub wielowarstwowe, PN10 SDR 17 o ci$nieniu
nominalnym p=1,0MPa, z ksztattkami systemowymi. W przypadku zastosowania rur
o Sciankach wielowarstwowych, wszystkie warstwy powinny by¢ wykonane z
polietylenu RC. Potgczenia rur i ksztattek nalezy wykona¢ metodg zgrzewania
doczotowego lub elektrooporowego.

1.3.3. Studnie rewizyjne na kanatach grawitacyjnych

a) Studzienki betonowe
Studzienki rewizyjne — nalezy wykonac jako studzienki rewizyjne prefabrykowane
1200 z betonu wibroprasowanego B45, wodoszczelnego W8 i mrozoodpornego F-
150.

b) Studzienki z tworzyw sztucznych (posesyjne)
Studzienki posrednie na ciggach kanalizacyjnych wykonac jako prefabrykowane z
tworzywa sztucznego, o srednicy @400 mm.
Na odgatezieniach sieci nalezy zainstalowac¢ studzienki prefabrykowane z tworzyw
sztucznych o $rednicy @315 mm.

Na studzienkach nalezy montowac¢ wtazy z pokrywami zeliwnymi lub zeliwnymi z
wypetnieniem betonowym.

Stabilizacje i zabezpieczenie wtazéw studni PCV w gruncie nieutwardzonym i
gruntach rolnych nalezy wykonac poprzez montaz prefabrykowanych ptyt
zelbetowych odcigzajgcych pod wtazy studni o wymiarach min. 1,0x1,0x0,15m
montowanych rowno z poziomem terenu



a)

b)

1.3.4. Wprowadzenia rur do studni

Wprowadzenie przewoddéw kanalizacyjnych do studzienek betonowych nalezy
wykonac¢ z zastosowaniem kréécédw przegubowo-dostudziennych i
przystudziennych, wmontowanych fabrycznie w kinete, bgdz — w przypadku
kaskady — w krag betonowy

Wprowadzenie przewoddw kanalizacyjnych z rur strukturalnych PVC do
studzienek z tworzyw sztucznych nalezy wykonaé przez bezposrednie
podfgczenie bosego kornca rury z posmarowang srodkiem poslizgowym
uszczelkg elastomerowg do przystosowanego do tego celu kielicha w kinecie
studzienki.

1.3.5. Bezobstugowe przepompownie sciekéw bytowych

Wykonawca Robot winien zaméwic¢ i zakupi¢ obiekty przepompowni sciekow
lokalnych i sieciowych zgodne z: ,Projektem technologii przepompowni sciekéw
wraz z infrastrukturg”.

a)

b)

1.3.6. Urzadzenia przeciwodorowe

Nalezy skutecznie wyeliminowac¢ mozliwo$¢ powstawania w trakcie
eksploatacji odoréw, pochodzgcych z wybudowanej sieci kanalizacyjnej,
zgodnie z wymogami wydanych decyzji administracyjnych.

Celem spetnienia wymogow srodowiskowych, dotyczgcych eliminaciji

ucigzliwoéci zapachowych, nalezy w przepompowniach i na sieci zainstalowaé

nastepujgce urzgdzenia:

1. Wypompowywanie sciekéw ,do zera” — mozliwe przy zastosowaniu pomp z
ptaszczem chiodzacym Iub innego rozwigzania konstrukcyjnego
pozwalajgcego na spompowanie $ciekdw do poziomu suchobiegu w
kazdym cyklu pompowania tak aby nie dopusci¢ do zalegania osadow
$ciekowych na dnie pompowni;

2. Zastosowanie w kominkach wentylacyjnych — wywiewnych kazde;j
przepompowni filtréw biologicznych najwyzszej jakosci;

3. Zastosowanie w kazdej przepompowni zaworow  ptuczgcych,
zamontowanych na jednej z pomp,

4. Inne skuteczne rozwigzanie techniczne.

5. Przyjete rozwigzanie wymaga uzgodnienia z Zamawiajgcym oraz jego
pisemnej aprobaty.

Dla skutecznego usunigecia ucigzliwosci zapachowych w rejonie przepompowni,
niezaleznie od zastosowanej technologii, Wykonawca zakupi zestawy urzgdzen do
dozowania chemikaliéw zgodnych z dokumentacjg projektowg i zainstaluje je we
wszystkich przepompowniach.



1.3.7. Czyszczaki (klapy rewizyjne) na przewodach ttocz-
nych

Dla umozliwienia ptukania rurociggu ttocznego nalezy zamontowac¢ w miejscach
wskazanych w Dokumentaciji Projektowej na przewodzie ttocznym klapy rewizyjne
kotnierzowe. Od strony naptywu Sciekdw w studzience nalezy zainstalowaé zasuwe
zeliwng kotnierzowg opartg na bloczku betonowym. Urzgdzenia zainstalowaé w
studniach bet. @1200. W przypadku posadowienia studni na gruntach uprawnych,
studnie unies¢ 20 cm ponad teren.

Minimalna wys. komory roboczej H=2,0m

1.3.8. Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajgce na rurocia-
gach ttocznych

Dla umozliwienia odpowietrzania i napowietrzania rurociggu ttocznego nalezy
wybudowac w miejscach wskazanych w Dokumentaciji Projektowej zawory
napowietrzajgco-odpowietrzajgce PN16 umieszczone w studniach bet. @1200. Od
strony naptywu $ciekéw w studzience nalezy zainstalowa¢ zasuwe zeliwng kotnierzowg
opartg na bloczku betonowym.

Minimalna wys. komory roboczej H=2,0m

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjg Techniczng — Wymagania Ogdlne

2. Wymagania dotyczgce materiatéw

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

a) Wszelkie Materiaty oraz urzadzenia, ktore bedg dostarczone i wtgczone do
Robot, muszg by¢ zgodne z wymogami odpowiedniej normy,
Miedzynarodowego Standardu tam, gdzie odpowiedni kodeks lub norma
istnieje.

b) Wszelkie urzgdzenia oraz Materiaty, ktdre bedg uzywane i zastosowane w
Robotach, powinny by¢ nowe, nieuzywane i powinny zawiera¢ wszelkie
biezgce udoskonalenia w projektowaniu i wytwarzaniu, jezeli inaczej nie
okreslono w Specyfikaciji.

c) Tam, gdzie w Dokumentaciji Projektowej wyszczegdlniono urzgdzenia,
materiaty i ich sktadniki, powtoki ochronne, itp., zastosowane elementy
powinny odpowiada¢ wyszczegolnionym cechom, jezeli pisemnie nie
uzgodniono z Inspektorem Nadzoru alternatywnych rozwigzan. Szczegéty
wszelkich alternatywnych urzadzen, proponowanych do zastosowania do
Robdot przez Wykonawce, muszg by¢ przedtozone Inspektorowi Nadzoru z
odpowiednig informacjg przed ztozeniem zamdwienia przez Wykonawce,
lub wystaniem od producenta na budowe. Szczegdtowe dane, dotyczgce
proponowanych alternatywnie Materiatdw, muszg by¢ przedtozone
Inspektorowi Nadzoru przynajmniej 28 dni przed ich proponowanym
zastosowaniem.



K)
1)

d) Najszybciej, jak to mozliwe po podpisaniu Kontraktu, Wykonawca powinien
przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru, do jego aprobaty, liste proponowanych
dostawcow i zrodet Materiatéw, wymaganych do wykonania Robot. Jezeli
Inspektor Nadzoru tego zazgda, nalezy dostarczy¢ probki do badania i
prob. Inspektor Nadzoru zatwierdzi przedtozong liste po uzyskaniu
aprobaty Zamawiajgcego.

e) Wszelkie urzadzenia i Materiaty sukcesywnie dostarczane powinny byc
zgodne ze Specyfikacja, certyfikatami, a jakos¢ probek powinna mieé
aprobate Inspektora Nadzoru.

f) Nazwy dodatkowych dostawcoéw i zrodet mogg by¢ przedtozone przez
Wykonawce w trakcie realizacji Kontraktu, ale zadne zrédto dostawy nie
moze by¢ zmienione bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.2. Stosowane materiaty

rury i ksztattki systemowe kanalizacyjne z PVC,

ksztattki przejsciowe PVC/PVC,

rury i ksztattki cisnieniowe PE100RC,

rury ochronne stalowe,

studzienki betonowe prefabrykowane, wyposazone fabrycznie w uszczelki
elastomerowe, przejscia szczelne, krééce przegubowe dostudzienne i
przystudzienne, oraz stopnie ztazowe,

studzienki z tworzyw sztucznych prefabrykowane,

wiazy zeliwne typu ciezkiego i lekkiego,

przepompownia z pompami zatapialnymi i armatura,

przydomowe przepompownie sciekdw,

wyposazenie technologiczne przepompowni,

dyfuzory,

klapy rewizyjne (czyszczaki),

m) zespoty napowietrzajgco-odpowietrzajgce do sciekow,

n)
0)
P)
q)
r

s)

zasuwa odcinajgca z miekkim doszczelnieniem i trzpieniem,
ptozy dystansowe,

materiaty izolacyjne i uszczelniajgce,

elementy ze stali nierdzewnej,

beton hydrotechniczny,

tasma lokalizacyjna.

2.3. Wymagania szczegolne dotyczace Materiatéw

2.3.1. Rury z nieplastykowanego polichlorku winylu (PVC) - kanali-
zacja grawitacyjna i przykanaliki

Wymagania:
Materiat rur PVC uzywanych w trakcie Robét powinien byé zgodny z odpowiednimi

normami i spetnia¢ nastepujgce kryteria:

Rury PVC-U lite, uszczelka wargowa zgodnie z dokumentacjg projektowg
Materiat chemicznie odporny na dziatanie zwigzkow chemicznych
organicznych i nieorganicznych,

powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne rur i ksztattek muszg by¢ gtadkie,
czyste, pozbawione jakichkolwiek niejednorodnosci,
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Materiat musi posiada¢ aprobate techniczng do stosowania w budownictwie i
deklaracje wtasciwosci uzytkowych producenta.

Transport i sktadowanie:

Rury PVC nalezy przewozi¢ i sktadowac poziomo na réwnym, ptaskim podtozu
tak, aby unika¢ ich wyginania. Przy roztadunku rur niedopuszczalne jest:
zrzucanie, przetaczanie po pochylni samochodowej, wleczenie.
Magazynowanie i sktadowanie rur w stosach o wysoko$ci nie przekraczajgcej
1,2 m.

Wyroby z PVC nalezy zabezpieczy¢ przed bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych.

Szczegoblng ostroznosé¢ nalezy zachowac przy transporcie i przetadunku rur w
temperaturze bliskiej 0°C i nizszej z uwagi na kruchos$¢ Materiatu w tych
temperaturach.

Montaz:

Montaz instalacji kanalizacyjnej z rur PVC wg wytycznych producenta a takze
wg ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych”

Montaz przykanalikow nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatozonymi spadkami, w
kierunku odwrotnym do przeptywu sciekéw.

W razie potrzeby tgczenia - stosowac potgczenia kielichowe z uszczelka
elastomerowag. tgczone kornce bose i kielichy oczysci¢ z kurzu i brudu na
gtebokos¢ wsuniecia koncéwki do kielicha. Dla utatwienia montazu stosowac
smar, rozprowadzany na bosym korcu tgczonych elementow.

Ciecie rur nozycami zapadkowymi, obcinakami krgzkowymi lub pitami
recznymi.

Ciecie rur nalezy wykonywac prostopadle do osi przecinanej rury
uwzgledniajgc planowane gtebokosci wsuniecia w ztgczki.

Po obcieciu Wykonawca winien oczysci¢ wewnetrzng krawedz przecietej rury
z pozostatosci Materiatu. Uciete koncowki nalezy fazowac pod katem 150 na
dtugosci min 6 mm.

2.3.2. Rury polietylenowe PE - kanalizacja ttoczna

Wymagania:
Materiat rur polietylenowych PE100RC, uzywanych w trakcie Robé6t powinien byé

zgodny z odpowiednimi normami i spetnia¢ nastepujgce kryteria:

Materiat chemicznie odporny na dziatanie zwigzkow chemicznych
organicznych i nieorganicznych

cisnienie nominalne PN 10

duza trwatos¢, nawet przy wystepowaniu uszkodzen zewnetrznych, z
opozniong inicjacjg pekniec,

Materiat musi posiada¢ aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie i
deklaracje wtasciwosci uzytkowych producenta.

Transport i sktadowanie:




Rury PE100RC produkowane sg w zwojach lub odcinkach prostych, w
zalezno$ci od $rednicy.

Rury w zwojach nalezy przewozi¢ na bebnach. W takim przypadku rury mogag
by¢ rozwijane bezposrednio na budowie, ze srodkow transportowych.

Rury w odcinkach prostych nalezy przewozi¢ w zabezpieczonych pakietach.
Zwoje i pakiety rur z polietylenu nie mogg by¢ rzucane i przeciggane po
podtozu, lecz muszg by¢ przenoszone.

Sktadowanie rur w zwojach: na réwnym gtadkim podfozu, bez kamieni i
przedmiotéw o ostrych krawedziach, w pozycji poziomej, zgodnie z
wytycznymi producenta.

Wysokos$¢ sktadowania rur w zwojach nie powinna przekraczac¢ 1,5 m.
Wysokos$¢ sktadowania rur w pakietach nie powinna przekracza¢ 1,0 m.
Rury w trakcie skladowania powinny by¢ chronione przed szkodliwym
dziataniem promieni stonecznych. Rur z PE nie wolno nakrywac w sposob
uniemozliwiajgcy swobodne przewietrzanie.

Montaz:

Montaz instalacji z polietylenu wg wytycznych producenta a takze wg
~Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru rurociggéow z tworzyw
sztucznych”.

Rurociggi ttoczne z polietylenu wymagajg podsypki i obsypki piaskowe].
Potaczenie rur i ksztalttek metodg zgrzewania doczotowego lub
elektrooporowego.

Przy montazu ksztattek (tréjniki, kolana itp.) na rurociggu PE100RC nalezy
zastosowac bloki oporowe.

Przygotowanie rur do zgrzewania:

Zgrzewane konce rur nalezy przycig¢ pod katem prostym do ich osi. Po cieciu
rur ptaszczyzna przeciecia wymaga wyréwnania i oczyszczenia
mechanicznego, wigcznie z usunieciem pytu materialtowego z powierzchni
zgrzewanej, oraz doktadnego odttuszczenia. Powierzchnie zgrzewane w
zadnym wypadku nie mogg by¢ dotykane rekami. Obrébka powierzchni
zgrzewanych powinna mie¢ miejsce bezposrednio przed zgrzewaniem.
Proces zgrzewania - zgrzewanie doczotowe

Metoda polega na tgczeniu odcinkdw rur poprzez zgrzanie za pomocg ptyty
grzewczej, umieszczanej pomiedzy zgrzewanymi elementami

Zgrzewane elementy nalezy docisng¢ do elementu grzewczego z wymagang
do wyréwnania sitg, az do catkowitego przylegania powierzchni i powstania
wyptywki.

Po uptynieciu czasu nagrzewania usungc¢ element grzewczy, a elementy
tgczone spoic ze sobg i docisngé, zwiekszajgc site docisku do osiggniecia
cisnienia spajania .

Cisnienie to nalezy utrzymywac w catym przedziale czasu chtodzenia.
Chtodzenie nastepuje w warunkach otoczenia. Nie wolno przyspieszac¢
chtodzenia wentylatorem czy wodg.

Po zgrzaniu na catym obwodzie rury powinna powstaé¢ podwaojna wyptywka.
Nagrzewanie nalezy prowadzi¢ scisle wg instrukcji producenta urzgdzenia
Wykonane ztgcza winny by¢ poddane ocenie wg wytycznych producenta.
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Proces zgrzewania - zgrzewanie elektrooporowe

Metoda polega na tgczeniu odcinkow rur elementem tgczacym (ksztaltkag
elektrooporowg).

Prad elektryczny przeptywajgc przez element grzejny , zatopiony w ksztattce,
powoduje roztopienie i potgczenie materiatdw z ktorych wykonane sg ksztattka
i rura.

Oczyszczone i odttuszczone konce rur nalezy wsungc¢ do elektroztgczki tak
gteboko na ile pozwalajg wewnetrzne wypustki ograniczajgce. Upewnic sie ze
rury z obu stron weszty na takg sama gtebokos$¢ oraz nie wystepujg
naprezenia miedzy elektroztgczka a rura.

Sita docisku rury do powierzchni zgrzewu elektroztgczki powinna by¢ na catej
dtugosci jednakowa.

Zaleca sie usztywni¢ potgczenie elektroztgczki oraz rury tak aby nie nastgpito
przemieszczenie podczas procesu zgrzewania oraz stygniecia.

Podczas zgrzewania nalezy kontrolowa¢ wyptywke na elektroztgczce.
Nagrzewanie nalezy prowadzi¢ scisle wg instrukcji producenta urzgdzenia.
Wykonane ztgcza winny by¢ poddane ocenie wg wytycznych producenta.

2.3.3. Studzienki betonowe prefabrykowane

Wymagania:
a) Zgodnosc¢ z normami.
b) Studzienki rewizyjne @1200 nalezy budowac jako studzienki prefabrykowane

betonowe. Elementy studzienek prefabrykowanych stanowia:

podstawa studni (beton klasy B-45), w tym:

prefabrykowany element denny z fabrycznie uformowang kinetg w ktorej
zamontowano przejscia szczelne, ze ztgczem na uszczelke elastomerowa,
spocznik;

komora robocza studni ze ztgczem na uszczelke elastomerowg, beton klasy
B-45; wysokos¢ komory roboczej w studniach gtebszych niz 2 m — nie
mniejsza niz 2,0 m;

zwienczenie studni (beton klasy B-45), w tym:

pierscien wyréwnujacy o wysokosciach 50, 100, 150 mm, stuzgcy do
dopasowania wiazu do poziomu terenu

podstawa wtazu - ptyta pokrywowa ze sklepieniem, z otworem na witaz
kanatowy @600, stuzy do osadzenia zeliwnej ramy wtazu;

uszczelki elastomerowe, wmontowane fabrycznie;

potgczenia kregdw na pidrowpust.

Montaz:

Studzienki nalezy posadowi¢ na warstwie wyrdwnawczej o grubosci 10 cm z
chudego betonu — klasy nie mniej niz B-15.

Kregi betonowe muszg by¢ szczelnie potgczone przy zastosowaniu uszczelek
elastomerowych.

Studzienki nalezy zaizolowac zewnetrznie masg asfaltowg uszczelniajaca.
Studzienki powinny by¢ wyposazone we wtazy zeliwne. Pokrywy wtazéw:
zeliwne lub zeliwne z wypetnieniem betonowym, w zaleznosci od lokalizacji.
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o Pokrywy zeliwne nalezy zainstalowa¢ w drogach, oraz nawierzchniach
utwardzonych na posesjach, pokrywy zeliwne z wypetnieniem betonowym na
polach i w pasach zieleni — przyulicznych, przydrogowych, posesyjnych.

e Na terenach rolnych pokrywy studzienek wynies¢ 20 cm ponad poziom gruntu.

2.3.4. Przejscia szczelne przez sciany studzienek betonowych

Przejscia szczelne przez $ciany studzienek betonowych bedg wykonane fabrycznie.

2.3.5. Stopnie ztazowe do studni

Wymagania:

e Materiat - Zeliwo sferoidalne, stal, - powlekane (wktadki elastomerowe).

e Stopnie ztazowe o odpowiedniej do przewidywanych obcigzen wytrzymatosci
nalezy osadza¢ w scianach komory roboczej lub komina ztazowego studni
betonowych, pod wtazami, na przemian, w odlegtosciach pionowych 25-

30 cm. i w odlegtosci poziomej osi stopni — 30 cm.

o Wykonawca zaméwi elementy studni z zamontowanymi fabrycznie stopniami

ztazowymi zgodnymi z wymaganiami.

2.3.6. Studzienki z tworzyw sztucznych DN315, DN400

Wymagania DN315:

e Zgodnos¢ z normami.

e Studzienki na odgatezieniach w kierunku posesji zaprojektowano z tworzywa
sztucznego (PVC), o $rednicy Dn 315 mm.

e Studzienki te sktadajg sie z dna z kinetg zbiorczg, rury trzonowej o Srednicy
30 cm z uszczelky i teleskopowego zwienczenia.

e Studzienki powinny posiadac¢ odporng na niekorzystne czynniki zewnetrzne
rure wznoszgcg gtadkg z PVC z profilowanym pierscieniem uszczelniajgcym
i teleskopowym zwienczeniem.

Wymagania DN400:

e Zgodnos¢ z normami.

e Studzienki rewizyjne zaprojektowano z tworzywa sztucznego (PVC), o
Srednicy Dn 400 mm.

e Studzienki te sktadajg sie z dna z kinetg zbiorczg, rury trzonowej o Srednicy

e 40 cm z uszczelky i teleskopowego zwienczenia.

e Studzienki powinny posiada¢ odporng na niekorzystne czynniki zewnetrzne
rure wznoszgcg gtadkg z PVC z profilowanym pierscieniem uszczelniajgcym
i teleskopowym zwienczeniem.

Montaz:
Montaz studzienek nalezy prowadzi¢ doktadnie wg wytycznych producenta.
Czynnosci przy montazu:
¢ Kinete studni nalezy posadowi¢ sztywno (przez wcisniecie) na wtasciwie
przygotowanej podsypce (takiej, jak dla rurociggu), potgczy¢ z rurociggami
analogicznie do tgczenia rur, i zasypac¢ do wys. 15 cm powyzej wlotow.
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¢ Rure trzonowg o odpowiedniej dlugosci z posmarowang $rodkiem
poslizgowym uszczelkg umiesci¢ w kinecie (wcisng¢ na odpowiednig
gtebokos¢) i wykonac¢ starannie obsypke z zageszczeniem.

e Dtugosc rury trzonowej powinna umozliwi¢ zagtebienie w niej rury
teleskopowej na min. 20 cm.

o Uszczelke rury teleskopowej nalezy oczyscic¢ i posmarowac srodkiem
poslizgowym w miejscu, gdzie przesuwa sie teleskop.

o Teleskop nalezy umiesci¢ w rurze trzonowej i wykonac czynnosci zwigzane z
montazem wtazu.

¢ Na terenach rolnych pokrywy studzienek wynies¢ 20 cm ponad poziom gruntu.

2.3.7. Wiazy do studzienek

Wymagania:
e Zgodnos¢ z normami.

e Na studzienkach ulicznych zlokalizowanych w jezdniach ulic nalezy montowaé
wiazy zeliwne typu ciezkiego klasy D400 (40 Mg),

¢ Na studzienkach posesyjnych zlokalizowanych we wjazdach nalezy montowac
wiazy zeliwne typu ciezkiego klasy B125 (15 Mg),

e W pozostatych wypadkach na studzienkach nalezy zamontowac¢ wtazy typu
lekkiego klasy B125 (10 Mg).

Montaz:
Studzienki betonowe:
Dla prawidtowego zainstalowania witazu studni nalezy zamontowac elementy
prefabrykowane studni:

e pierscien wyréwnujacy,

e podstawa wtazu.
Podstawe wtazu nalezy wypoziomowac, w sklepieniu ustawi¢ na zaprawie
cementowej rame wtazu zgodnego z wyzej okreslonymi wymaganiami.
Studzienki z tworzyw sztucznych:
Rura teleskopowa studzienki winna stanowi¢ prefabrykowany zespot z ramg wtazu,
zgodnego z wyzej okreslonymi wymaganiami.
Po zamontowaniu rury teleskopowej w rurze trzonowej nalezy ustabilizowa¢ wtaz
poprzez obetonowanie lub umieszczenie na prefabrykowanej ptycie o wymiarach
Tmx1mx min.0,1Tm.

2.3.8. Kaskadowe wprowadzenie kolektora do studzienek

Studzienki betonowe:

W betonowych studniach kaskadowych dla rur PVC nie nalezy obetonowywac rury,
lecz wykonac¢ doktadnie zageszczenie gruntu wokot rury. Kolano dolne kaskady
oprzec¢ na betonowym fundamencie, zwigzanym z fundamentem studni.

Studzienki z tworzyw sztucznych:

W studzienkach z tworzyw sztucznych wtgczenie kaskadowe wykonac zgodnie

z zaleceniami producenta studzienki.
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2.3.9. Sieciowe przepompownie sciekoéw

a) Zbiornik przepompowni

Wymagania:

Zbiornik przepompowni sciekow nalezy wykonac z polimerobetonu, czyli kompozyciji
piasku kwarcowego, zwigzanego zywicami poliestrowymi i dodatkowo
wzmochnionego utwardzaczami. Zbiornik musi sie charakteryzowac: wysokag
odpornoscig na korozje, chemoodpornoscig, catkowitg wodoszczelnoscia,
nienasigkliwoscig, mrozoodpornoscig.

Dane techniczne:

Wytrzymatos$¢ na zgniatanie nie mniej niz 90 MPa;
Wytrzymato$¢ na rozcigganie nie mniej niz 18 MPa;
Odpornos¢ chemiczna — zakres od 1 — 10 pH
Odpornos¢ na scieranie max =0,5

Wyposazenie zbiornika:

pompy — 2 sztuki,

solidne zamkniecie z kratg bezpieczenstwa ze stali nierdzewnej,

drabinka ztazowa ze stali nierdzewnej zabezpieczona antyposlizgowo,
wentylacja grawitacyjna z dwoma kominkami — wywiewki ze stali nierdzewnej,
stopy sprzegajgce dla pomp,

orurowanie technologiczne ze stali nierdzewnej,

prowadnice pomp ze stali nierdzewnej,

zwrotne zawory kulowe dla kazdej pompy,

zasuwy odcinajgce nozowe z stali nierdzewnej z miekkim uszczelnieniem
chemoodpornym,

zawor odwadniajgcy ze ztgczkg do weza,

krociec 1/2” z zaworem odcinajgcym do dozowania chemikaliow

przejscie szczelne z rurg PVC dla doprowadzenia kabla zasilajgcego do szafki
sterowniczej,

przejscie szczelne z rurg PVC dla doprowadzenia przewodu od dozownika
chemikaliow,

krociec wlotowy z tulejg na zewnatrz zbiornika, przystosowany do podtgczenia
rurociggu grawitacyjnego,

ostona przeciwbryzgowa wlotu grawitacyjnego,

wyprowadzenie z przepompowni przewodu ttocznego za pomocg ksztattki
kotnierzowej,

tancuch wyciggowy dla pomp ze stali nierdzewne;j,

pomost — przy zbiornikach gtebszych niz 6.m.

Montaz przepompowni:

Wykonawca powinien zamdéwi¢ przepompownie o parametrach zgodnych z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi. Nalezy podac
producentowi aktualne rzedne wlotu i wylotu, $rednice rur, kierunki otworow w
uktadzie zegarowym, rzedng posadowienia przepompowni oraz ptyty
kotwigcej, aktualny poziom wod gruntowych.
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Prace przy posadowieniu przepompowni opisano w Specyfikacji. ,Roboty
betonowe”.

Podtgczenia elektryczne zasilania i automatyki przepompowni nalezy wykonac
zgodnie z Specyfikacja. ,Instalacje elektroenergetyczne”.

Zagospodarowanie terenu i droge dojazdowg nalezy wykonac zgodnie z
Specyfikacjg techniczng - Roboty drogowe.

Ogrodzenie terenu przepompowni nalezy wykonaé¢ zgodnie z Specyfikacjg
Techniczng - Ogrodzenie.

Montaz przepompowni winien odbywacé sie zgodnie z instrukcjg producenta
kompaktowych przepompowni $ciekdw.

b) Pompy zatapialne

Wvymagania dla pomp:

Pompownie wyposazy¢ w minimum 2 pompy zatapialne (jedna pracujgca,
jedna rezerwowa) pracujgce naprzemiennie

Pompy dostarczy¢ wraz z niezbednym wyposazeniem do montazu — stopg
sprzegajgca, gornym uchwytem prowadnic, kablem zasilajgco-sterowniczym o
dtugosci dostosowanej do gtebokosci pompowni

Prowadnice rurowe — podwojne - wykonane ze stali nierdzewnej

Wirnik pompy powinien zapewni¢ wysokg odpornosé na zatykanie
zanieczyszczeniami statymi i wtoknistymi przy wysokiej sprawnosci
hydraulicznej

Nalezy zastosowac pompy z wirnikiem otwartym o swobodnym przelocie
minimum 80 mm zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

Wszystkie dostarczone pompy pochodzi¢ muszg od tego samego producenta
Pompy wyposazy¢ w czujniki przecieku wody do obudowy stojana lub w
rozwigzania zapobiegajgce przedostawaniu sie wody do komory stojana
poprzez ztgcze kablowe (hermetyczne ztgcze kablowe)

Wodoszczelne, hermetyczne potgczenie kablowe — wskazane, by umozliwiato
ono szybki demontaz kabla bez zdejmowania obudowy silnika;
Wbudowane zabezpieczenie termiczne pompy

Podwojne uszczelnienie mechaniczne watu wykonane z weglikow krzemu
(SIC/SiC lub réwnowazne)

Wat pompy wykonany ze stali nierdzewnej

Sruby wykonane ze stali nierdzewne;j

Utozyskowanie watu powinno by¢ bezobstugowe, niewymagajgce
dodatkowego smarowania i regulacji

Obudowa pompy minimum z zeliwa pokrytego antykorozyjng powtokg
epoksydowg, wodoszczelna o klasie szczelnosci IP68 wedtug IEC;
Izolacja silnika klasy F,

Temperatura cieczy pompowanej od 0°C do +40°C (dla pracy przerywanej
dopuszczane + 55°C)

Mozliwosc¢ pracy w 20 cyklach na godzine

Maksymalne dopuszczalne wahania napiecia -10%/+6%

Maksymalna gestosc ttoczonej cieczy 1100 kg/m3

Min 10 m kabla zasilajgcego

Klasa szczelnosci IP 68 zgodna z normg IEC 60 529.
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Montaz
Montaz pomp na stopie sprzegajgcej i prowadnicach rurowych.

c) Zasuwy nozowe

Wymagania:
e Zasuwa przeznaczona do Sciekow

Cisnienie robocze PN 6;

Korpus z zeliwa szarego, epoksydowany na zewnatrz i wewnatrz;

Utozyskowanie kolumn z zeliwa szarego, epoksydowane;

Wrzeciono ze stali nierdzewnej nie gorszej niz St. 1.4021, z walcowanym

gwintem;

e Tarcza ze stali nierdzewnej nie gorszej niz St. 1.4301;Kolumna ze stali
nierdzewnej nie gorszej niz St. 1.4021;

e Pierscien dtawigcy z elastomeru

Montai

Montaz zasuw zgodnie z Dokumentacjg Projektowg przepompowni sciekow i
wytycznymi producenta przepompowni.

d) Zawory zwrotne kulowe

Wymagania:
o Korpus zeliwo sferoidalne, pokryte farbg epoksydows;

o Pokrywa zeliwo sferoidalne, pokryte farbg epoksydowa;
e Kula NBR;
e Uszczelka NBR;
o Potgczenia kotnierzowe.
Montaz

Montaz zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i wytycznymi producenta
przepompowni.

e) Wiaczenie kolektorow grawitacyjnych z rur PVC do przepompowni

Wymagania:

Zachowanie szczelnosci potgczen
Montaz
e Kréciec wylotowy PVC wyprowadzony z przepompowni nalezy potaczy¢ z rurg

PVC z pomoca ztgczki przejsciowej WZ 200/200.
o Wigczenie kolektorow ttocznych z rur PE do przepompowni
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Wymagania:

Zachowanie szczelnosci potgczen
Montaz

Dostosowanie srednicy rurociggow ttocznych zewnetrznych do rurociggéw w
przepompowni nalezy wykonac z pomocg dyfuzoréw (ksztattek przejsciowych)
PE poza zbiornikiem przepompowni.

2.3.10. Przydomowe przepompowhnie kompaktowe

Wymagania dla pomp zatapialnych:

e Pompy dostarczy¢ wraz z niezbednym wyposazeniem do montazu — stopg
sprzegajgca, goérnym uchwytem prowadnic, wykonanymi ze stali
nierdzewnej KO.

e Prowadnice rurowe, podwdjne wykonane ze stali nierdzewnej KO

e Pompa z wirnikiem rozdrabniajgcym

Wodoszczelne, hermetyczne potgczenie kablowe zapewniajgce szybki
demontaz kabla bez zdejmowania obudowy silnika

Bezobstugowe trwale nasmarowane tozyska toczne

Rozdrabniacz z hartowanej stali szlachetnej

Podwajne tatwo wymienialne uszczelnienie mechaniczne watu

Wat pompy wykonany ze stali nierdzewnej

Sruby wykonane ze stali nierdzewnej

Elementy ztgczne ze stali nierdzewnej

Liczba wigczen co najmniej 20 na godzine oraz mozliwos¢ pracy ciggtej
Maksymalne dopuszczalne wahania napiecia -10%/+6%

Maksymalna gestosc ttoczonej cieczy 1100 kg/m3

Dwa wytgczniki termiczne w uzwojeniu stojana

Klasa izolacji F (155° C)

Min 10 m kabla zasilajgcego

Klasa szczelnosci IP 68 zgodna z normg IEC 60 529.

2.3.11. Czyszczak (klapa rewizyjna)

Wymagania:
e materiat korpusu i pokrywy - zeliwo sferoidalne lub PVC,

e ciSnienie robocze — 1,0 Mpa.

Wyposazenie:

zawor hydrantowy do cisnieniowego ptukania rurociggu.

Zasuwa kotniezowa od strony naptywu sciekow posadowiona na bloczku
betonowym.

Montaz:

Montaz klapy rewizyjnej nalezy wykona¢ w wybudowanej do tego celu studni
betonowej @1200. Wprowadzone do studzienki przewody ttoczne nalezy
zabezpieczyC przez obetonowanie.
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2.3.12. Zawor napowietrzajgco-odpowietrzajacy do sciekéw

e Cisnienie robocze PN16/0-16 bar;

Max wydajnos¢ odpowietrzania: 230 m3/h;

Przytgcze — zeliwo sferoidalne, epoksydowane;

Zasuwa odcinajgca — zeliwo sferoidalne, epoksydowana;

Zawor napowietrzajgco-odpowietrzajgcy — stalowy, epoksydowany;
Pokrywa — PE;

Trojdrozny zawor kulowy — PVC;

Sprzegto do weza — mosigdz;

Zawor kulowy — stal nierdzewna;

Trzpien uruchamiajgcy — czworokatny pret stalowy, epoksydowany;
Ptyta denna — blacha stalowa, epoksydowana;

Ztgczka spustowa — zeliwo sferoidalne, epoksydowane;

Pierdcien wtazu — zeliwo szare, bituminizowane;

Pokrywa wtazu — zeliwo sferoidalne, bituminizowane — z otworami
wentylacyjnymi.

Montaz:
Zgodnie z dokumentacjg projektowg w studniach bet. @1200.

2.3.13. Zestaw urzadzen do dozowania chemikaliéw

Kazdy zestaw sktada sie z:

e pompy dozujgcej PIX (z zasilaniem 220V) o wydajn. min. 7,0 [I/h]

e sterowanie pompy dozujgcej reczne

e zbiornika dozujgcego o poj. V=120,0 [I]

e obudowy, zabezpieczajgcej przed wptywem czynnikow atmosferycznych i
0s0b trzecich i przystosowanej do zamontowania na przygotowanym
fundamencie betonowym

- zasilanie pompy dozujgcej — z szafy RZS.

2.3.14. Materialy izolacyjne

Wymagania:
Przewody z rur wymagajgcych stosowania zabezpieczen antykorozyjnych winny

posiadac powtoki fabryczne;

2.3.15. Elementy ze stali nierdzewnej

Wymagania:
Wykonywac ze stali nie gorszej od stali KO OH18N9.
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2.3.16. Beton hydrotechniczny

Wymagania:
Wymagania, jakim powinien odpowiadac beton hydrotechniczny, okreslono w

Specyfikacji Technicznej - Roboty betonowe.

3. Wymagania dotyczace sprzetu

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej -
Wymagania ogdlne.

3.2. Sprzet do wykonywania Robét

Sprzet odpowiadajgcy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w
Projekcie Organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

4. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu, wylewania i zageszczania

41. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu przedstawiono w ,Specyfikacji Technicznej
— Wymagania Ogdlne.”

4.2. Srodki transportu

Samochody skrzyniowe i inne srodki transportu - odpowiadajgce pod wzgledem
typow i wielkosci wymaganiom, zawartym w Projekcie Organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania odnosnie wykonania robot budowlanych przedstawiono w
»opecyfikacji Technicznej — Wymagania ogolne”.

5.2. Wymagania szczegodlne

Roboty prowadzi¢ wg:

a) ,Warunkéw wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych,
Instalacje sanitarne i przemystowe”

b) ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych”

c) Wszelki transport, przenoszenie, roztadunek, sktadowanie oraz
zestawianie rur i specjalnej armatury powinno odbywacé sie w Scistej
zgodnosci z zaleceniami i instrukcjami producentow.
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b)

d) Prace, zwigzane z przygotowaniem podtoza i zasypywaniem rur, nalezy
prowadzi¢ zgodnie z Specyfikacjg. — ,Roboty ziemne”, uwzgledniajgc
zalecenia zawarte w instrukcjach montazowych producentow rur,
studzienek i armatury.

e) Wszystkie potgczenia rur powinny by¢ prowadzone zgodnie z zaleceniami i
instrukcjami producenta rur, jak tez z odnosnymi normami krajowymi i
niniejszg Specyfikacja.

f) Roboty betonowe, zwigzane z posadowieniem, przykryciem i
wprowadzeniem rur do studzienek, prowadzi¢ zgodnie z normami.

5.3. Rurociagi

Uktadanie rur:

Podtoze dla rur kanalizacji grawitacyjnej powinno by¢ przygotowane poprzez
rozprowadzenie i zageszczenie materiatu ziarnistego wzdtuz catej dtugosci
wykopu, na odcinkach roboczych o dtugosci min. 20 m.

Tam, gdzie wymagane jest posadowienie rur kanalizacyjnych bezposrednio na
dnie wykopu, lub na podtozu ziemnym czy piaszczystym, korncowa
powierzchnia powinna by¢ wyréwnana oraz wypoziomowana, aby zapewni¢
réwnomierne osadzenie rury. Powinna ona by¢ wolna od wszelkiego obcego
materiatu, ktory mogtby uszkodzi¢ rure, jej powtoke lub ostone.

Otwory na potgczenia (dotki montazowe) powinny by¢ utworzone w materiale
podtoza lub wykopanym, na powierzchni docelowej, aby zapewni¢ jednolite
podparcie kazdej rury na catej dtugosci, oraz umozliwi¢ wykonanie potgczenia.
Wszystkie rury powinny by¢ utozone wzdtuz odpowiednich linii poziomow i
spadkéw, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa lub wskazaniem Inspektora
Nadzoru. Wszelkie rury utozone z odwrotnymi spadkami i w ztych kierunkach
beda musiaty by¢ wydobyte i ponownie utozone prawidtowo. Przy ponownym
uktadaniu rur powinny by¢ zastosowane nowe materiaty na potgczenia.
Zadna pokrywa ochronna, tarcza lub inne urzgdzenie na korcu rury lub
armatury nie powinno by¢ usuniete na state przed potgczeniem chronionego
elementu.

Rury i armatura tgcznie z powtokg lub poszyciem powinny by¢ sprawdzone na
uszkodzenie, a powierzchnie potgczen i sktadniki powinny by¢ oczyszczone
bezposrednio przed utozeniem.

Rury nalezy zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sie ziemi lub
zanieczyszczen i zamocowac, aby zapobiec flotacji i innym ruchom. Przed
ukonczeniem Robdt powinny by¢é wykonane odpowiednie pomiary.

Rury kielichowe uktadac w kierunku postepu montazu przewodu, kielichami w
strone przeciwng niz kierunki przeptywu $ciekdéw. Do kielicha rury utozonej
wprowadzac bosy koniec rury uktadanej, dociskajgc jg do dna kielicha.

Po utozeniu rur nalezy je zasypac, zagesci¢ materiat zasypowy a nastepnie
stopniowo usuwac obudowy wykopu. Zasypywanie i zageszczanie nalezy
wykonywaé warstwowo, na catej dtugosci wykopu, w warstwach nie
przekraczajgcych 15 cm przed zageszczeniem, do kohcowej grubosci 30 cm
ponad gorng powierzchnig rur.

Potaczenie rur:
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e Powierzchnie potgczen rur oraz komponenty powinny by¢ utrzymane w
czystosci i wolne od obcych materiatéw przed wykonaniem lub montazem
potagczen. Nalezy zachowac ostroznosc¢, aby zapewnic, ze nie nastgpi
wnikanie zadnych obcych materiatdéw do pierscienia ztgcza po wykonaniu
potgczenia.

o Jezeli wymagane sg skrety rur z elastycznymi potgczeniami, skret na kazdym
ztgczu nie powinien przekracza¢ ¥ maksymalnego odchylenia
dopuszczonego przez producenta rur.

e Szczelnosc¢ potgczen rur nalezy zapewni¢ poprzez zastosowanie wysokiej
jakosci uszczelnien, przewidzianych przez producentéw rur dla danego
asortymentu.

c) Wprowadzenie rur przewodowych do rur ochronnych:

o Rure przewodowg nalezy wprowadzac¢ w rure ochronng przy zastosowaniu
ptéz slizgowych (dystansowych) z polietylenu. Rozstaw pt6z co 1,5 m, przy
czym na koncowkach rury ochronnej zatozy¢ podwaojne ptozy.

e Koncowki rur ochronnych nalezy uszczelnic¢ piankg polietylenows i
manszetami termokurczliwymi.

5.4. Studzienki

a) Prefabrykowane elementy betonowe

Prefabrykowane studzienki betonowe powinny by¢ budowane ze stopniami
ztazowymi, prawidtowo ustawionymi.

b) Wodoszczelno$¢ studzienek

Studzienki powinny by¢ konstrukcyjnie wodoszczelne, odporne na infiltracje wody
gruntowe.

c) Ustawianie pokryw i podstaw wtazéw

Podstawy wtazéw powinny by¢ ustawione do zgdanego poziomu na prefabrykowanej
ptycie. Podstawy powinny by¢ wypoziomowane, ustawione na zaprawie, sklepienie
ustawione na podstawie i bokach ramy w zaprawie cementowe;j.

5.5. Oznakowanie sieci w terenie

a) Oznaczenia nadziemne
Stupki oznaczeniowe powinny by¢ ustawione na trasie rurociggu ttocznego, a
tabliczki lokalizacyjne przy miejscach zasuw i innej armatury, tam, gdzie jest to
wymagane.
State stupy do tablic informacyjnych i pamigtkowych powinny by¢ zabudowane w
wymaganych lokalizacjach, uzgodnionych z Inwestorem.
Plan lokalizacji stupdw powinien by¢ dostarczony przy odbiorze kohcowym.
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b) Oznaczanie rurociggéw w ziemi tasmg lokalizacyjng
Tasme lokalizacyjng koloru brgzowego, z napisem ,uwaga kanalizacja ttoczna” , z
zatopiong wkitadkg wskaznikowg, nalezy uktadac¢ na warstwie zasypki, 20 cm ponad
gorng powierzchnig rury, tekstem do gory. Tasma powinna byc¢ ciggta, ztagczona w
sposob trwaty, z zaktadkg 1 metra. Nalezy zachowac ciggtos¢ drutu wskaznikowego
w tasmie.

5.6. Proéby hydrauliczne

a) Swiadectwo préb

Wykonawca powinien powiadomic¢ uprawnionego przez Zamawiajgcego Inspektora
Nadzoru z wyprzedzeniem przynajmniej jednego petnego dnia roboczego o zamiarze
przeprowadzenia préb na odcinku rurociggu.

b) Srodki ostroznosci przed prébami rurociggéw

e Przed prébami cisSnieniowymi rurociggu Wykonawca powinien zapewnic, ze
jest on umocowany odpowiednio i parcie od tukéw, kolan, odgatezien i korncow
rur jest przenoszone na staty grunt lub odpowiednie tymczasowe
Zamocowanie.

e Otwarte konce powinny by¢ zabezpieczone korkami, pokrywami, lub
odpowiednio potgczonymi slepymi kotnierzami.

c) Zabezpieczenie wody do prob i czyszczenia

e Wode do préb i czyszczenia nowych rurociggéw nalezy poddac¢ badaniom
laboratoryjnym, celem sprawdzenia jej przydatnosci. Nie wymaga badan woda
pitna z sieci wodociggowej PWiK — Sierakowice. W przypadku jej
wykorzystania, Wykonawca bedzie obcigzony optatami wg biezgcych cen za
m? dla konsumentow.

o Wykonawca bedzie odpowiedzialny za rurociggi, pompy, przytgcza etc.,
niezbedne do otrzymania wody do préb z wodociggéw PWIK - Sierakowice,
tacznie ze zwigzanymi z tym kosztami.

e Wykonawca poczyni wtasne przygotowania i bedzie odpowiedzialny za
wszystkie koszty zwigzane z odprowadzeniem wody uzytej do prob i
czyszczenia nowej sieci. Nalezy zatroszczy¢ sig, aby zapewnic, ze
chlorowana woda nie przedostanie sie do otwartych czy ptyngcych w rurach
ciekow wodnych, bez uprzedniej dechloracji.

d) Czyszczenie rurociggow

Po zakonczeniu uktadania wewnetrzne powierzchnie rurociggéw powinny by¢
oczyszczone catkowicie w taki sposéb, aby usungc¢ wszelki olej, piasek oraz inne
niszczgce materiaty.

e) Proby szczelnosci dla kanatow grawitacyjnych
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e Po zmontowaniu kanatéw i pozostawieniu odkrytych ztgczy nalezy
przeprowadzi¢ prébe szczelnosci. Préby szczelnosci powinny obejmowad:

- Eksfiltracje — przenikanie wod lub sciekéw z przewodu do gruntu,

- Infiltracje - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

e Badanie polega na napetnieniu odcinka kanatu i studzienek wodg i
obserwacje.

o Obserwacje rozpoczyna sie po uptywie 1 godziny od napetnienia systemu
wodg. Czas proby wynosi 1 godzine, W tym czasie:

- ubytek wody musi by¢é zgodny z norma,

- infiltracja wod gruntowych do kanatu powinna wynosi¢ 0,0.

o Proby nalezy wykonaé wg instrukcji producenta rur oraz zgodnie z normami.

f) Kamerowanie kanatéw grawitacyjnych

Po zmontowaniu kolektorow grawitacyjnych na danym odcinku robot, przed odbiorem
koncowym, nalezy przeprowadzi¢ inspekcje kanatowg TV kolektoréw. Zapis wynikow
inspekcji na ptycie DVD nalezy przekaza¢ uprawnionemu przez Zamawiajgcego
Inspektorowi Nadzoru przed odbiorem danego odcinka Robat.

g) Proby rurociggéw cisnieniowych

W trakcie prob rurociggdéw cisnieniowych nalezy przestrzega¢ procedur okreslonych
normami.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogdlne wymagania odnosnie kontroli jakosci robot przedstawiono w ,Specyfikacii
Technicznej — Wymagania ogolne.”

6.2. Kontrola w trakcie roboét i odbioru

¢ Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Robdt i
uzytych Materiatéw z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

e badanie gtebokosci utozenia przewodow, ich odlegtosci od budowli

sgsiadujgcych i ich zabezpieczenia,

badanie utozenia przewoddw na podtozu i lokalizacji studzienek oraz komér,

badanie odchylenia osi przewodow i ich spadkéw,

badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnien,

badanie zmiany kierunkow przewoddw i ich zabezpieczenia przed

przemieszczaniem,

¢ badanie obiektéw budowlanych na przewodach (w tym badanie podtoza,
sprawdzenie zbrojenia konstrukciji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia
przed korozjg),

e sprawdzenie szczelnosci przej$¢ rurociggow przez Sciany studzienek i komor,

e sprawdzenie montazu przewoddw i armatury,
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e badanie szczelnosci przewodow grawitacyjnych, studzienek i komor
e préby cisnieniowe przewodow cisnieniowych, kamerowanie kanatéw

grawitacyjnych.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét przedstawiono w ,,Specyfikaciji

Technicznej — Wymagania ogolne.”

7.2. Jednostki obmiaru roboét

L.p. Jednostka obmiaru Robaot Jednostka Dokfadnosc¢

utozone rury mb 0,1m

2. przeciski i przewierty mb 0,1m

3. odgatezienia na dziatke szt. do 1 szt.
(przykanaliki)

4. zainstalowane wyposazenie i szt. do 1 szt.

armatura
5. przepompownie sciekow i
studzienki z kompletnym szt. do 1 szt.

wyposazeniem

8. Odbior robot budowlanych

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Wymagania dotyczgce odbiorow robét budowlanych przedstawiono w ,,.Specyfikacji

Technicznej — Wymagania ogolne.”

8.2. Szczegdblne zasady odbioru robét

Odbidér techniczny przewodoéw i obiektdéw nastepuje po zakonczeniu montazu i

przeprowadzeniu badan

Nalezy sprawdzié:

e zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg i zapisami w Dzienniku

Budowy,

e uzycie wilasciwych Materiatow oraz dokumenty dotyczgce jakosci tych

Materiatow,

e prawidtowos¢ zamontowania i dziatania armatury i urzgdzen,

e prawidtowos¢ wykonania rurociggow i ich potgczen, przejs¢ przez elementy

konstrukcyjne,
e prawidtowos¢ wykonania izolacji,
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e szczelnos¢ wszystkich odcinkow przewoddw,
e oznakowania.
W trakcie odbioru nalezy:

e sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu
wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikajgcym z wpiséw do
Dziennika Budowy, oraz innych dokumentdw, dotyczgcych jakosci Materiatow
uzytych do Robot, wynikow pomiardw i badan,

e sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

e sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacje wpisow dotyczgcych Robot,
dokonac¢ szczegotowych ogledzin Robdt.

9. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie robdt bedzie sie odbywato zgodnie z warunkami zawartymi w Umowie.

10.Przepisy zwigzane

e _Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych,
tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — zeszyt 9
COBRTI INSTAL.

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” —
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.
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1. Czes¢ ogdlna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych

Przedmiotem specyfikacji technicznej (S.T.) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru Robét Betonowych, ktore zostang zrealizowane podczas budowy sieci
kanalizacji sanitarnej z przepompowniami sciekow i infrastrukturg towarzyszacg w
ramach realizacji zadania pod nazwg:

,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniag,
Suleczyno-Ktodno, gmina Suleczyno’.

Roboty betonowe na trasie planowanego zadania mozna wyszczegdlnic¢ na:
e prace betonowe przy zbiorniku przepompowni sciekow,

fundamenty szaf zasilajgco-sterujgcych przepompowni,

fundamenty zurawikéw,

fundamenty urzgdzen antyodorowych,

warstwy wyréwnawcze do posadowienia studni kanalizacyjnych,

obetonowania wtazéw zeliwnych studni,

obetonowanie kaskad,

prace betonowe w studniach rozpreznych,

prace betonowe w studniach na kanalizacji ttocznej,

bloki oporowe na rurociggach ttocznych,

prace betonowe przy ogrodzeniach przepompowni.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych.

1.3. Zakres rzeczowy Roboét Betonowych objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania Robot betonowych przy
przepompowniach $ciekow, studniach betonowych, ogrodzeniach przepompowni,
elementach zagospodarowania terendw przepompowni.

1.3.1. Prace betonowe przy zbiorniku przepompowni scie-

kow

o) Po uprzednim wykonaniu wykopu, wstepnym odwodnieniu wykopu oraz po
wyrownaniu podtoza nalezy na warstwie zwiru lub grysu grubosci



P

x)

0,25 — 0,50 m, wykona¢ ptyte fundamentowg zelbetowg z betonu klasy

min. B-25 wymiarach 2,5 x 2,5 x 0,2 m. Ptyta musi by¢ zazbrojona zbrojeniem
ze stali o Srednicy minimalnej 8 mm, wg rysunku konstrukcyjnego, oraz
posiadac warstwe eliminujgcg naprezenia krawedziowe, np. 2 warstwy papy
termozgrzewalne;.

Przeciwdziatanie wyporowi czynnemu zbiornika przepompowni nalezy
uzyskaé wykorzystujgc grunt lub zasypke. W tym celu wokét podstawy
zbiornika tuz nad zewnetrzng krawedzig (skosem) dna nalezy wyla¢ w
wykopie kotnierz betonowy o wysokosci minimum 0,50 m, z betonu klasy min.
B-25. Kotnierz betonowy musi by¢ zazbrojony zbrojeniem obwodowym w
zaleznosci od wielkosci ze stali o Srednicy minimalnej 12 mm. Wielkosc¢
kotnierza nalezy dobrac¢ w ten sposéb, by ciezar betonu i klina gruntu opartego
na nim rownowazyty wypor zbiornika.

Roboty dostosowac¢ do wymogow producenta prefabrykowanych
przepompowni.

1.3.2. Posadowienie fundamentéw szaf RZS w obiektach
przepompowni sciekéw

Szafe zasilajgco-sterowniczg RZS nalezy zamontowa¢ na fundamencie
odpowiednim do rozmiaréw szafy, dostarczonej przez producenta przepompowni
Sciekdw, wykonanym z betonu zbrojonego klasy min. B-15, posadowionym na
warstwie chudego betonu klasy nie nizszej niz B-10, o grubosci 0,10 m.

1.3.3. Posadowienie fundamentéw dla zamontowania zura-
wikow i urzadzen antyodorowych w obiektach prze-
pompowni sciekéw

Fundament dla zurawika, o wymiarach

400x400x800mm, zlokalizowany w poblizu zbiornika przepompowni, nalezy
wykonac z betonu zbrojonego klasy min. B-15, posadowionym na warstwie
chudego betonu klasy nie nizszej niz B-10, o grubosci 0,10 m.

Fundament dla urzgdzen dozujgcych chemikalia, o wymiarach fundament
700x700x300mm, zlokalizowany przy ogrodzeniu terenu przepompowni,
nalezy wykonac z betonu zbrojonego klasy min. B-15, posadowionym na
warstwie chudego betonu klasy nie nizszej niz B-10, o grubosci 0,10 m. W
fundamencie nalezy zainstalowac rurke DVK 40, do wprowadzenia przewodu
dostarczajgcego chemikalia do rurociggu ttocznego.

Oba rodzaje fundamentéw winny by¢ wyposazone w kotwy, umozliwiajgce
zainstalowanie urzgdzen w razie potrzeby.

1.3.4. Posadowienie studni kanalizacyjnych

Studnie prefabrykowane betonowe posadowi¢ na warstwie wyrbwnawczej z chudego
betonu klasy nie nizszej niz B-15, o grubosci 0,10 m.



1.3.5. Regulacja i stabilizacja wlazéw studziennych

o) Osadzenie wiazu zeliwnego studni betonowej na ptycie pokrywowej nalezy
wykonac¢ przy zastosowaniu betonu klasy nie nizszej niz B-20.

B) Ramy wtazow zeliwnych studzienek z tworzyw sztucznych nalezy osadzi¢ na
prefabrykowanej ptycie o wymiarach 1Tmx1mx min.0,1m, ze spadkiem na
zewnatrz. Nalezy zastosowac beton klasy nie nizszej niz B-20.

1.3.6. Obetonowanie kaskad

Rure spadowg kaskady nalezy obetonowaé betonem B-20. Otulenie przewodu min.
10 cm. Nalezy wykona¢ deskowanie o wymiarach 0,5x0,5xdtugos¢ kaskady.

1.3.7. Prace betonowe w studniach rozpreznych

W studniach rozpreznych nalezy wykona¢ walec betonowy, ograniczony pierscieniem
z rury PVC@400, spowalniajgcy i ograniczajgcy uderzenia ttoczonych $ciekow w
przeciwlegtg sciane studni. Zastosowac beton klasy nie nizszej niz B-30.

1.3.8. Prace betonowe w studniach na kanalizacji ttocznej

W studniach rewizyjnych kanalizacji ttocznej jak i studniach z zaworem
odpowietrzajgco-napowietrzajgcym przewody nalezy obetonowac¢ 30 cm warstwg
betonu klasy nie nizszej niz B 25 z wyrobionym spadkiem.

1.3.9. Ogrodzenia przepompowni

Dziatki przepompowni ogrodzone bedg panelowym ogrodzeniem z kraty stalowej
2500x1800 cm z pretow powlekanych @5, oczka 50x100 mm, mocowanym do
stupkow posrednich i naroznych o wysokosci 240 cm ze stali ocynkowanej ogniowo,
powlekanej PVC lub malowanej. Kolor ogrodzenia - zielony.

W ogrodzeniu zainstalowane bedg furtki ogrodzeniowe o szerokosci 1,0 m.
Poniewaz utwardzona kostkg nawierzchnia terenu przepompowni wykonana bedzie
na powierzchni wystajgcej poza obrys ogrodzenia (10 cm poza kazdg krawedz
ogrodzenia), gérna krawedz blokéw musi znajdowac sie ponizej spodu kostki.
Zastosowac beton klasy nie nizszej niz B-20.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
~opecyfikacjg Techniczng — Wymagania Ogolne.”

2. Wymagania dotyczgce materiatéw



2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie Materiaty (oprécz gruntu i piaskow) muszg posiada¢ wymagane
przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez swiadectwa dopuszczenia do obrotu
oraz wymagane zgodnie z obowigzujgcg Ustawg — certyfikaty bezpieczenstwa.

2.2. Stosowane materiaty

e beton hydrotechniczny gwarantowanej jakosci lub wyréb betonu, kruszywa 0,
woda wg odpowiednich norm.

beton zwykty lub wyréb betonu

kruszywa, woda

Zaprawy

dodatki uszczelniajgce do betonu,
prefabrykowane fundamenty szafy RZS,
prefabrykowane bloki oporowe betonowe,
papa,

Stal St0S

Stal AIlIN RB 500w,

inne Materiaty pomocnicze.

2.3. Wymagania szczego6lne dotyczgce Materiatow

2.3.1. Betony dowozone z wytworni

o Wszelki zakupiony w wytworni beton powinien by¢ wytworzony i
transportowany zgodnie ze stosownymi normami. Dostawca betonu musi
gwarantowac jego nalezytg jakosc.

e Wykonawca powinien uzyskac aprobate uprawnionego przez Zamawiajgcego
Inspektora Nadzoru dla zrédta dostawy gotowych mieszanek betonu oraz
udokumentowac, ze zakfad dostarczajgcy mieszanki ma aprobate niezaleznej
instytucji wystawiajgcej certyfikat i moze spetnia¢ wymogi Kontraktu.

2.3.2. Betony wytwarzane na Terenie Budowy

Materiaty:
o) Cement

Do betonu klasy B25, B20 i B15 zaleca sie cement klasy 32,5.
Zastosowany cement musi spetnia¢ wymogi norm.

e Beton hydrotechniczny
- Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w



x)

normach.

Wymaga sie, aby cement charakteryzowat sie niskim cieptem hydrataciji.
Ciepto hydratacji cementu nie powinno przekraczac: po 3-ch dniach 210 kJ/kg,
a po 7-miu dniach 250 kJ/kg.

Poczatek wigzania cementu nie powinien nastepowac wczesniej niz po 40
minutach, a koniec wigzania nie wczesniej niz po 5-ciu godzinach i nie pdzniej
niz po 10 do 12 godzin od momentu dodania wody.

Beton zwykty

Cement pochodzgcy z kazdej dostawy musi spetniaC wymagania zawarte w
normach.

Nalezy stosowa¢ cement Portland SPi, bez dodatkéw. Zaleca sie stosowanie
cementu o jasnym kolorze.

Kruszywo

Kruszywo mineralne winno spetniaC wszystkie wymagania norm

Do betonu nalezy stosowac kruszywo o marce nie nizszej niz klasa betonu.
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej
mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla
produkowanego wyrobu.

Domieszki do betonow:

Zaleca sie stosowanie domieszek wytgcznie w zakresie przyjetej do produkcji
betonu receptury opracowanej laboratoryjnie.

Dopuszcza sie nastepujgce rodzaje srodkéw:

domieszki napowietrzajgce, niezbedne do zapewnienia betonowi wymaganej
mrozoodpornosci, hydrotechnicznych,

domieszki plastyfikujgce i uptynniajgce, przy czym dobor wiasciwej mieszanki
zalezy od konsystencji wyjsciowej i oczekiwanego efektu uplastycznienia,
domieszki opdzniajgce, niezbedne w transporcie betonu towarowego, i przy
betonowaniu w wysokich temperaturach otoczenia,

domieszki przyspieszajgce wigzanie (twardnienie), stosowane gtbwnie w
szybkich naprawach (np. tamponaz) lub jako preparat mrozoodporny,
domieszki do betonéw podwodnych, umozliwiajgce w skrajnych wypadkach
swobodne zrzucanie betonu przez wode bez stosowania oston,

koncentraty polimerowe do modyfikowania zapraw betonowych.

Przy zastosowaniu domieszek nalezy przestrzegac¢ nastepujgcych warunkow:
optymalne dozowanie domieszki powinno by¢ okreslone w drodze badan
laboratoryjnych i przestrzegane Scisle w procesie wykonywania mieszanki
betonowej,

domieszki powinny by¢ rownomiernie rozprowadzone w catosci objetosci
mieszanki betonowej,

wybdr domieszki powinien by¢ poprzedzony sprawdzaniem, czy domieszka
moze by¢ stosowana razem z danym rodzajem cementu (na podstawie
Swiadectwa dopuszczenia danej domieszki do stosowania),



- domieszka nie moze obnizac projektowanych parametrow betonu, jak
réwniez nie moze powodowac korozji zbrojenia.

d) Woda

e Woda zarobowa do betonu i do pielegnacji betonéw powinna spetniac
wymagania norm.

o Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpac z wodociggow, to woda ta nie
wymaga badania. W przeciwnym przypadku nalezy przewoznymi zbiornikami
dowiez¢ wode spetniajgcg wymagania normy.

3. Wymagania dotyczace sprzetu

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Specyfikacji Technicznej -
Wymagania ogoine.”

3.2. Sprzet do wykonywania Robé6t Betonowych

e wibratory wgtebne do zageszczania betonu,

e szalunki systemowe

e inny sprzet odpowiadajgcy, pod wzgledem typow i ilosci, wymaganiom
zawartym w Projekcie Organizacji Rob6t zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu, wylewania i zageszczania

41. Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu przedstawiono w ,Specyfikacji Technicznej
— Wymagania Ogolne.”

4.2. Srodki transportu

o W przypadku zakupu betonu w wytwaorni:

- Gotowy beton nalezy przewozi¢ z wytwoérni betonu na Teren Budowy w
betoniarkach samochodowych umozliwiajgcych mieszanie podczas transportu
i dostarczenie jednorodnej mieszanki betonowej, zapobiegajgcych
rozsegregowaniu betonu w czasie transportu.

- Podawanie betonu do miejsca wbudowania wykonywac nalezy za pomocag
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.

- Beton powinien by¢ transportowany od miksera i wylewany tak szybko, jak to
wykonalne przy uzyciu metody zapobiegajgcej segregacji i utracie sktadnikow,
aby utrzymac¢ wymagang urabialnos¢. Powinien by¢ wylany jak najblizej jego



docelowego miejsca, a caty sprzet do transportu betonu powinien by¢
utrzymany w czystosci.

W przypadku wytwarzania betonu na Terenie Budowy:

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
Materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac sie z zachowaniem wymogow
odpowiednich norm. Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami,
natomiast cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu, w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami
wody.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét

5.1. Wymagania ogdélne

Ogdlne wymagania odnosnie wykonania robot budowlanych przedstawiono w
»opecyfikacji Technicznej — Wymagania ogolne”.

5.2. Wytwarzanie betonu

W przypadku wyrobu betonu na Terenie Budowy nalezy przestrzega¢ wymagan:

)

dozowanie kruszywa powinno by¢ wykonywane z doktadnoscig 3%,
dozowanie cementu powinno odbywac sie na niezaleznej wadze z
doktadnoscig 2%,

dozowanie wody winno by¢ dokonywane z doktadnoscig 2%

urabialnos¢ mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymaine;j
szczelnosci po zawibrowaniu bez wystgpienia pustek w masie betonu lub na
powierzchni,

warto$¢ stosunku C/W nie moze by¢é mniejsza niz 2.2 (wartos¢ nie wieksza niz
0.45),

konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, (lub réwnowaznym),
badanie konsystencji plastycznej stozkiem opadowym dopuszcza sie
wytgcznie w warunkach budowy.

5.3. Ukladanie mieszanki betonowej (betonowanie)

Wykonawca powinien odpowiednio powiadomic¢ Inspektora o zamiarze
rozpoczecia betonowania, nie pozniej niz 24 godziny przed rozpoczeciem
prac, celem sprawdzenia prawidtowosci wykonania wszystkich roboét
poprzedzajgcych betonowanie.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia uprawnionego przez
Zamawiajgcego Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do Dziennika
Budowy.



x)

o)

)

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegdlng starannoscig i zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci >0,75 m od powierzchni
na ktérg spada; w przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy
mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8 m).

Beton powinien by¢ dokfadnie zageszczony w jego koncowej pozycji w ciggu
30 minut od wylania z mieszacza chyba, ze przewozony jest w pracujgcych
ciggle urzadzeniach mieszajgcych, wtedy czas ten powinien wynosic¢ do 2
godzin od wprowadzenia cementu do mieszacza i 30 minut od wylania z
urzagdzenia mieszajgcego.

Swiezo utozong mieszanke betonowg w fundamentach bezposrednich nalezy
chroni¢ przed wstrzgsami oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godz. od
zakonczenia betonowania w warunkach, gdy temperatura otoczenia nie
spadta ponizej +10°C. W przypadkach wystgpienia nizszej temperatury, czas
ochrony betonu w okresie jego wigzania i twardnienia nalezy przedtuzyc.
Przebieg uktadania mieszanki betonowej powinien by¢ rejestrowany w
Dzienniku Budowy, w ktorym powinny by¢ podane:

data rozpoczecia i zakonczenia betonowania,

wytrzymatos$¢ betonu na sciskanie,

robocze receptury mieszanek betonowych,

konsystencja mieszanki betonowe;j.

5.4. Pielegnacja betonu

Pielegnacja swiezego betonu powinna zabezpieczac beton przed utratg wody
niezbednej dla wigzania elementu i przeciwdziataC¢ powstawaniu rys skurczowych.
Polega ona gtéwnie na utrzymywaniu zewnetrznych powierzchni betonu w stanie
wilgotnym przez:

polewanie lub spryskiwanie woda,

ostoniecie powierzchni betonowych zwilzonymi matami jutowymi,
bawetnianymi, stomianymi lub widkning geotechniczna,

wykonanie obrzezy w postaci watkow z zaprawy (na poziomych
powierzchniach betonu) i zalanie wodg warstwg o gtebokosci 2-3 cm; przy
temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac, a przed utratg wilgoci
chroni¢ przez przykrywanie folig,

wykonanie powtok z preparatéw do ochrony powierzchniowej swiezego
betonu nanoszonych zwykle metodg natryskowa.

5.5. Betonowanie w niskich temperaturach

Betonowanie przy temperaturach otoczenia ponizej 2°C dopuszczone bedzie, jezeli
zostang wykonane odpowiednie pomiary przy wylewaniu betonu w warunkach
niskich temperatur.
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6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogodlne wymagania odnosnie kontroli jakosci robot przedstawiono w ,Specyfikaciji
Technicznej — Wymagania ogolne.”

6.2. Kontrola w trakcie roboét i odbioru

a) Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Robot i

)

b)

uzytych Materiatéw z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
i poleceniami uprawnionego przez Zamawiajgcego Inspektora Nadzoru.
Kontrola obejmuje sprawdzenie betonowania.

6.3. Warunki szczegélne kontroli i badan w trakcie Robét betono-
wych i odbioru

Badania elementéw betonowych w czasie wykonywania Robét polegajg na
biezgcym, w miare postepu Robét, sprawdzaniu jakosci uzywanych
Materiatéw i zgodnosci wykonywanych Roboét z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi, oraz poleceniami uprawnionego przez
Zamawiajgcego Inspektora Nadzoru
Badania powinny objg¢ wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie
Roboty, ktére przy ostatecznym odbiorze nie bedg widoczne, a jakosc¢ ich
wykonania nie bedzie mogta by¢ sprawdzona. Wyniki badan oraz wnioski i
zalecenia powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.
Sprawdzenie Materiatow polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich sg zgodne z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi, oraz poleceniami
uprawnionego przez Zamawiajgcego Inspektora Nadzoru
Sprawdzenie zgodnosci ze swiadectwami jakosci i dokumentami odbiorczymi.
Sprawdzenie Robét betonowych wykonuje sie wg norm.
Powierzchnie betonowe w kor\cowym wyrobie nie powinny mie¢ zauwazalnych
gotym okiem nieregularnosci.
Badania odbiorcze Robét betonowych w obrebie przepompowni Sciekéw,
studzienek, fundamentéw, ogrodzen, wodociggu:
Nalezy przeprowadzi¢ badania odbiorcze obejmujgce odbiory techniczne
czesciowe majgce na celu sprawdzenie jakosci wykonania tych fragmentow
Robét zwigzanych z wykonaniem: przepompowni $ciekdw, studzienek i
ogrodzen, ktére po zakonczeniu bedg niewidoczne.
Kontrola podczas transportu, uktadania, zageszczania mieszanki betonowe;j:
W trakcie wszystkich czynnosci betonowania, kontrola powinna dotyczy¢
nastepujgcych punktow:
zapewnienia jednorodnosci mieszanki podczas transportu i wbudowania,
zwilzenia podtoza i deskowan (bezposrednio przed betonowaniem),
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e réwnomiernego rozktadania mieszanki w miejscu wbudowania,

e przestrzegania ograniczen co do maksymalnej wysokosci spadania mieszanki
w czasie jej podawania,

e zachowania odpowiedniej grubosci kolejnych warstw,

¢ jednolitego zageszczania mieszanki i niedopuszczanie do przewibrowania
(rozsegregowania),

e przestrzegania szybkosci betonowania z uwagi na parcie wywierane na
szalunki,

e przestrzegania czasu dopuszczalnego pomiedzy mieszaniem sktadnikow
mieszanki betonowej i jej zageszczaniem, wykonaniem zarobu mieszanki i
zageszczaniem,

e dostosowania szybkosci uktadania kolejnych warstw z uwagi na ich

potgczenie (mozliwos¢ zagtebienia wibratora w dolng warstwe przy

zageszczaniu gornej warstwy),

rozmieszczenia przerw roboczych,

przygotowania powierzchni przerw roboczych,

wykonczenia powierzchni betonu wg zalecen projektowych,

dostosowania metod pielegnacji do warunkéw otaczajgcych i ewolucii

wytrzymatosci,

e dokonania pomiaréw specjalnych w przypadku betonowania w okresach
chtodnych i gorgcych,

e zabezpieczenia w przypadku gwattownych zmian pogody, np. silne deszcze.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét przedstawiono w ,,Specyfikaciji
Technicznej — Wymagania ogolne.”

7.2. Jednostki obmiaru robét betonowych

L.p. Jednostka obmiaru Robot Jednostka Doktadnosc¢

1. beton m?3 0,1m3

UWAGA: Placi sie za wykonana i faktycznie wbudowana ilos¢ betonu.

8. Odbidr robét budowlanych

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Wymagania dotyczgce odbioréow robét budowlanych przedstawiono w ,,Specyfikaciji
Technicznej — Wymagania ogolne”
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8.2. Szczegdblne zasady odbioru robét

Nalezy sprawdzic:

zgodnos$¢ wykonania ze Specyfikacjami Technicznymi, Dokumentacjg
Projektowg i zapisami w Dzienniku Budowy,

uzycie wtasciwych Materiatow oraz dokumenty dotyczgce jakosci tych
Materiatéw,

zgodnos¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian,
ze stanem faktycznym wynikajgcym z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz
innych dokumentéw dotyczgcych jakosci Materiatdw uzytych do Robdt,
wynikéw pomiarow i badan,

naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

w Dzienniku Budowy realizacje wpiséw dotyczgcych Robdét,

dokonac szczego6towych ogledzin Robat,

odchytki od powierzchni, jako$s¢ wykonanych Robét.

9. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie robét bedzie sie odbywato zgodnie z warunkami zawartymi w Umowie.

10.Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wraz ze zmianami

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pdzniejszymi
zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego ( Dz. U. Nr 202, poz. 2072 )

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

Ustawa o dostepie do informaciji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000
poz. 1157)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr
30/1989 poz. 163) wraz z pézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych
materiatdw oraz nowych metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr
10/1995, poz. 48)

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych;
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich
umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220/2003, poz. 2181);
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. u. Nr 62 poz. 628 z
pozniejszymi  zmianami).

14



BIURO UStUG PROJEKTOWYCH I NADZORU
BUDOWLANEGO MGR INZ. JERZY POMALECKI

Ul. Trakt Sw. Wojciecha 391; 80-007 Gdarisk
tel. kom. 601-62-03-25 tel. 58 309-02-02

TYTUL Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
ADRES Suleczyno-Ktodno gm. Suleczyno woj. Pomorskie

Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji spotka z o.0.

INWESTOR 83-340 Sierakowice; ul. Kartuska 12
STADIUM Roboty Odwodnieniowe
BRANZA Sanitarna

45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy

rurociggow
KOD CPV 45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu i roboty
ziemne
45233142-6 — Roboty budowlane w zakresie naprawy drog
Podpis:
PROJEKTOWAL mgr inz. Jerzy Pomatecki
upr. proj. 1406/Gd/84
Podpis:
SPRAWDZAJACY inz. Grazyna Danielewicz
upr. proj. 151/Gd/2002
Podpis:
OPRACOWAL mgr inz. Maja Kos

Gdansk, styczen 2014




Spis tresci

L =T o3 o T [0 [ 7= FO T 3
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot

BUAOWIANYCN ...t e e 3
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji TeChnicznej.............ccccvvveeiiiiiiiieiiciiiiieee 3
1.3. Zakres rzeczowy Robo6t Odwodnieniowych objetych ST..........ccceeeeeiiiiien. 3
1.3.1.  Odwodnienie igtofiltrami.............ccooiiiiiiiee e 3
1.3.2.  Odwodnieni€ Ar€NAZEM...........uuuuuuuerrrerieeiieeireeeaeerrerrrre e eeeeesnnaeeeeeeennns 4
1.4. Okreslenia podStaWOWe............cooiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 5
2. Wymagania dotyczgce materiatOW............ccuueiiiiiiiiiiiiiieeeee 5
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw...........ccccooeiiiiiiiiiiiiiiiiieeieeeeen. 5
2.2, Stosowane Materiaty...........uuuiiiiiiiiiiiie e 5
3. Wymagania dotyCzZgCe SPIZetU..........uuuuuuuuuuueiiiiiiiiiiiiiiiieiiieeiieeieeeeneeenaeeeeeeeeeens 5
3.1. Ogolne wymagania dotyCzgce SPrzetu........ccovviiiiiiieiiieeieiiiiieeeeee e 5
3.2. Sprzet do wykonywania Robét Odwodnieniowych.............ccccvivievieeeeeneennnn. 5
4. Wymagania dotyczgce srodkow transportu i sktadowania......................ooc 5
g R U = 1 1< o o o SR 5
4.2, SrOAKI trANSPOMTU. ...ttt ettt ee e e 6
5. Wymagania dotyczgce wykonania roboOt..............ccoooviviiiiii i 6
5.1, Wymagania 0goOINe.............eeiiiiiiiiiiiiiiiiie e 6
5.2. Wymagania SZCZEGOINE..........ouuuuuiiii i 6
6. Kontrola jakoSCi robOL.........oooiii i 6
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSCi robOt.............oevviiiiiiiiiiiiieeeeeeen 6
6.2. Kontrola w trakcie robdt i 0dbioru...............euveeiiiiiiiiiiiiiiie e 6
7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot..............cccooeeiiiiiiiiiinn 7
7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot..............oooviiiiiiiii s 7
7.2. Jednostki obmiaru robot odwodnieniowych............cccoooiiiiiiiiiiiiei e, 7
8. Odbidr robot bUdOWIANYCH........cooiiiiii e 7
8.1. 0Ogolne zasady odbioru robot............... 7
8.2. Szczegoblne zasady odbioru robot............coeveiiiiiiiiiiis 7
9. Podstawa platNOSCi........uuuiiiiiiieeieee e 7
10.  PrZEepiSy ZWIGZANE......ccuiiiii ittt ettt a et e e e e e e e e e e e e e e aaeeees 7



1. Czes¢ ogodlna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét
Budowlanych

Przedmiotem specyfikacji technicznej (S.T.) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru Roboét odwodnieniowych wykopow liniowych i kubaturowych, ktére zostang
zrealizowane podczas budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami
Sciekow i infrastrukturg towarzyszgcg w ramach realizacji zadania pod nazwa:

,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompownig,
Suleczyno-Ktodno, gmina Suleczyno”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot budowlanych. Przedstawiona ponizej Specyfikacja
Techniczna stanowi czes¢ dokumentacji przetargowej stuzgcej do przygotowania
Zlecenia i wykonania Robdét budowlanych.

1.3. Zakres rzeczowy Robét Odwodnieniowych objetych ST.

Wody gruntowej nie nawiercono, lecz ze wzgledu na znaczng odlegtos¢ pomiedzy
otworami wiertniczymi, w wykopie moze wystgpi¢ woda gruntowa.

e Odwadnianie:

- za pomocg zestawu igtofiltréow i pomp powierzchniowych,

- za pomocg drenazu

- Odwaodnienie igtofiltrami stosowac¢ w miejscach, gdzie woda gruntowa
wystepuje ponad 10 cm nad dnem wykopu.

- Odwodnienie drenazem wykonaé¢ na odcinkach, gdzie zwierciadto wody
gruntowej stabilizuje sie nie wyzej niz 10 cm nad dnem wykopu.

e Kazdorazowo sposéb ewentualnego odwodnienia wykopow ustalaé z
Inspektorem Nadzoru, uprawnionym przez Inwestora.

1.3.1. Odwodnienie igtofiltrami

Nalezy zastosowa¢ igtofiltry IgE-81 lub rbwnowazne, o srednicy do 50 mm. Gérng
krawedz filtra zapuszczac na gteboko$¢ 0,50 m ponizej dna wykopu. Igtofiltry nalezy
wptukac¢ w grunt za pomocg rur obsadowych o srednicy 140 mm, wraz z wykonaniem
dodatkowej obsypki filtracyjnej.
Zakres Robét obejmuije:

e wptukanie igiet,

e utozenie przewodu ssawnego i podtgczenie igiet,

e utozenie przewodu ttocznego,

e pompowanie,



e demontaz instalacji.

Odwodnienie wykopu pod kolektory

a) Dla odcinkéw sieci, posadowionych ponizej poziomu wéd gruntowych, nalezy
wykona¢ wgtebne odwodnienie terenu przy uzyciu igtofiltréw o dtugosci 6+7 m.

b) Rozstaw igtofiltréw co okoto 1m., po jednej stronie wykopow liniowych i
dookota wykopow jamistych.

c) W przypadku statego naptywu wody do wykopu, przewidziano ciggty czas
pracy jednego zestawu pompowego igtofiltrow przez caty okres wykonywania
robot ziemnych i montazowych.

d) W rejonie wystepowania gruntéw organicznych oraz spodziewanego duzego
naptywu wéd gruntowych wykop nalezy zabezpieczy¢ grodzicami.

Odwodnienie przy montazu przepompowni:

e) Po wbiciu i rozparciu grodzic wptukac igtofiltry IgE-81lub rownowazne, o
Srednicy do 50 mm w obsypce zwirowej na gtebokos¢ min. 7,0 m od poziomu
terenu w ilodci minimum 20 szt. (po 5 na kazdym z bokdéw szalowania).
Rozpocza¢ depresyjne pompowanie wody, stopniowo obnizajgc jej poziom, po
czym rozpoczgc¢ reczne wykopy.

f) Pompowanie wody bezposrednio z dna wykopu jest niedopuszczalne, gdyz
prowadzi do znacznego rozluznienia gruntu.

1.3.2. Odwodnienie drenazem

Nalezy zastosowac w razie sporadycznego wystgpienia wody w wykopie (np. po
opadach deszczu).

W przypadku wystgpienia wahan lustra wody np. przy pogorszeniu warunkow
pogodowych, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru nalezy w dnie wykopu utozyc
drenaz poziomy w obsypce zwirowej, z odprowadzeniem wody do studzienek
rewizyjnych, potozonych w najnizszych punktach wykopu, a nastepnie
wypompowywac¢ wode na powierzchnie.

Gtebokos¢ studzienek zbiorczych 50 cm.

Rury drenazowe uktadac ze spadkiem w kierunku studzienek zbiorczych
(rewizyjnych).

Zakres Robét obejmuije:
e wykonanie podsypki,
wykonanie rowka pod rury drenazowe,
utozenie drenazu,
uzupetnienie podsypki (zasypka drenazu),
utozenie tymczasowych przewoddéw ttocznych,
pompowanie,
demontaz instalacji po utozeniu kolektora i wykonaniu prob szczelnosci.



1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
~opecyfikacjg Techniczng — Wymagania Ogolne.”

2. Wymagania dotyczace materiatéw

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Wszystkie Materiaty (oprocz gruntu i piaskéw) muszg posiadaé wymagane
przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez swiadectwa dopuszczenia do obrotu
oraz wymagane zgodnie z obowigzujgcg Ustawg — certyfikaty bezpieczenstwa.

2.2. Stosowane materiaty

¢ selekcjonowany grunt piaszczysty na wykonanie podsypki i obsypki filtracyjnej,
e studzienki zbiorcze drenarskie PVC@400.

3. Wymagania dotyczace sprzetu

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

e Sprzet zastosowany do Robo6t musi by¢é w petni sprawny i dostosowany do
technologii i warunkéw wykonywanych Robét oraz wymogow wynikajgcych z
racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

o Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

3.2. Sprzet do wykonywania Robé6t Odwodnieniowych

o zestaw igtofiltrowy (igty IgE-81, d=50 mm lub rbwnowazne) z agregatem
pompowo — prézniowym i orurowaniem,

e pompy odwodnieniowe,

e inny sprzet — odpowiadajgcy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom
zawartym w Projekcie Organizacji Robo6t zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu i skladowania

41. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu przedstawiono w Specyfikacji Technicznej —
Wymagania Ogdlne



4.2. Srodki transportu

Samochdd skrzyniowy i inne srodki transportu odpowiadajgce pod wzgledem typow i
ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robot zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét

5.1. Wymagania ogdélne

Ogdlne wymagania odnosnie wykonania robot budowlanych przedstawiono w
»opecyfikacji Technicznej — Wymagania ogolne”.

a)

b)

5.2. Wymagania szczegoélne

Szczegoblne warunki wykonania robot uzaleznione sg od pory roku, warunkéw
atmosferycznych — wielkosci i czestotliwosci opaddéw deszczu i zwigzanych z
tym wahan lustra wody.

Decyzje o podjeciu ewentualnych dodatkowych prac odwodnieniowych
wykopdw muszg by¢ podejmowane na biezgco. Celem ograniczenia ilosci
godzin pompowania do niezbednego minimum nalezy w miare mozliwosci w
niekorzystnych warunkach skraca¢ okres wykonywania prac ziemnych i
montazowych, poprzez zwiekszanie liczebnosci ekip i ewentualne wydtuzenie
dziennego limitu czasu pracy.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogdlne wymagania odnosnie kontroli jakosci robot przedstawiono w ,Specyfikacii
Technicznej — Wymagania ogolne”

a)

6.2. Kontrola w trakcie robét i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych Robot i
uzytych Materiatow z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Kontrola w trakcie Robdt winna obejmowac:

sprawdzanie prawidtowosci wykonania i szczelnos$ci instalaciji
odwodnieniowych

sprawdzanie prawidtowosci doboru materiatu do obsypki filtracyjnej
Przez caty czasokres Robot montazowych nalezy kontrolowac poziom
obnizonego zwierciadta wody.

W trakcie Robot odwodnieniowych nalezy obserwowac stan przylegtych
obiektow budowlanych.



7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét przedstawiono w ,,Specyfikaciji
Technicznej — Wymagania ogolne”

7.2. Jednostki obmiaru robét odwodnieniowych

L.p. Jednostka obmiaru Robot Jednostka
1. drenaz, przewody ssawne i mb
ttoczne
2. igtofiltry szt.
pompowanie wody godz.

8. Odbioér robét budowlanych

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Wymagania dotyczgce odbiorow robét budowlanych przedstawiono w ,,Specyfikacji
Technicznej — Wymagania ogolne”

8.2. Szczegdblne zasady odbioru robét

e Odbidr techniczny instalacji nastepuje po zakonczeniu Robét ziemnych i trwa
az do zakonczenia Robot montazowych.

e Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i zapisami w Dzienniku Budowy

9. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie robdét bedzie sie odbywato zgodnie z warunkami zawartymi w Umowie.

10.Przepisy zwigzane

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wraz ze zmianami

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z po6zniejszymi
zmianami

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego ( Dz. U. Nr 202, poz. 2072 )

e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pézniejszymi zmianami



Ustawa o dostepie do informaciji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000
poz. 1157)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr
30/1989 poz. 163) wraz z pézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych
materiatbw oraz nowych metod wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr
10/1995, poz. 48)

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych;
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegotowych warunkdéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220/2003, poz. 2181);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. u. Nr 62 poz. 628 z
pézniejszymi  zmianami).
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1. Czes¢ ogodlna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét
Budowlanych

Przedmiotem specyfikacji technicznej (S.T.) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru Roboét zwigzanych z budowg ogrodzen terendw przepompowni Sciekow ,
ktore zostang zrealizowane podczas budowy sieci kanalizacji sanitarnej z
przepompowniami sciekow i infrastrukturg towarzyszgcg w ramach realizacji zadania
pod nazwa:

.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompownig,
Suleczyno-Ktodno, gmina Suleczyno”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét budowlanych.

1.3. Zakres rzeczowy Robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania ogrodzenia terenu
przepompowni PS2.

Z uwzglednieniem ponizszych uwag ogolnych:
e betonowe cokoliki pod stupki ogrodzenia
e wykonanie furtki nalezy zleci¢ wyspecjalizowanemu warsztatowi
Slusarskiemu.

W zakres Robét wechodzi:

¢ Budowa nowych ogrodzen dla terenéw w/w przepompowni;

¢ Wykonanie i montaz furtek ogrodzeniowych o szerokosci 1,0 m;
Zainstalowanie zamknie¢ w furtkach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z Dokumentacjg Projektowsq i
~Specyfikacjg Techniczng — Wymagania Ogoélne.”

2. Wymagania dotyczace materiatéw

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie Materiaty muszg posiada¢ wymagane polskimi przepisami atesty i
certyfikaty, w tym réwniez swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane
zgodnie z obowigzujgcg Ustawg — certyfikaty bezpieczenstwa.



2.2. Rodzaje zastosowanych Materiatow

e Stupki stalowe o wysokos$ci 240 cm, profil zamknigety o przekroju prostokgtnym
60x40x2, narozne o przekroju kwadratowym 60x60x3— stal ocynkowana
ogniowo, powlekana PVC lub malowana, z elementami tgczeniowymi paneli,
kolor zielony;

e Panele z kraty stalowej 2500x1800 cm z pretow powlekanych @5, oczka

50x100 mm, kolor zielony

Furtki ogrodzeniowe o szerokos$ci 1,0 m, kolor zielony;

Stupki i furtka malowane farbami proszkowymi poliestrowymi;

Farba do zabezpieczenia antykorozyjnego i malowania;

Materiaty pomocnicze.

3. Wymagania dotyczace sprzetu

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Specyfikacji Technicznej -
Wymagania ogolne.”

3.2. Sprzet do wykonywania Robét

a) geodezyjny sprzet pomiarowy,

b) inny sprzet odpowiadajgcy pod wzgledem typow i w ilosci odpowiadajgce;j
wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robot akceptowanym przez
Inspektora Nadzoru

4. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu, wylewania i zageszczania

41. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu przedstawiono w ,Specyfikacji Technicznej
— Wymagania Ogolne.”

4.2. Srodki transportu

a) samochdd skrzyniowy,

b) samochdd dostawczy,

c) inne srodki transportu, wynikajgce z Projektu Organizacji Robot, akceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét

5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania odnosnie wykonania robot budowlanych przedstawiono w
»opecyfikacji Technicznej — Wymagania ogolne”.



5.2. Wymagania szczego6lne

a) Po wytyczeniu trasy ogrodzenia nalezy wykonac¢ wykopy pod cokoliki
betonowe stupkow ogrodzenia.

b) Po zaszalowaniu wykopdw pod cokoliki stupkéw ogrodzenia i wylaniu
mieszanki betonowej nalezy w wylewanym betonie kotwi¢ stupki na gtebokos¢
50 cm., do wytyczonej linii regulujgcej poziom ogrodzenia, wyznaczonej przez
geodete przy uzyciu niwelatora. Do czasu stwardnienia betonu stupki
podeprzec.

c) Po 21 dniach od zabetonowania stupkdéw, mozna przystgpi¢ do montazu
paneli.

d) Montaz paneli: taczenie, mocowanie do stupkow posrednich i naroznych,
wykonac zgodnie z instrukcjg montazowg producenta.

e) Montaz furtki:

e przez wyspecjalizowany warsztat Slusarski, ktoremu Wykonawca zlecit
wykonanie furtki,

e zgodnie z instrukcjg montazowg producenta, w przypadku zakupu gotowej
furtki.

f) Wszystkie nie zabezpieczone fabrycznie czesci stalowe ogrodzenia nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg malowaniem ochronnym, przed malowaniem
oczyscic¢ szczotkg stalowg (Il stopien czystosci) i zagruntowac farbg
przeciwrdzewng cynkowg 60%, lub rownowazng.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogdlne wymagania odnosnie kontroli jakosci robot przedstawiono w ,Specyfikacii
Technicznej — Wymagania ogolne

6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos$¢ wykonania Robaot i uzytych
Materiatow oraz sprzetu zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi, Dokumentacjg
Projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Sprawdzeniu podlegaja:
e jakosc¢ dostarczonego Materiaty (panele ogrodzenia, stupki stalowe, furtki),
e poprawnos¢ montazu.

Szczegolnej kontroli podlega¢ bedg Roboty niewidoczne po odbiorze.
e Wyniki kontroli nalezy umiesci¢ w Dzienniku Budowy.
e W Dzienniku Budowy nalezy odnotowac co najmniej:
- wytyczenia geodezyjne,
- wyniki kontroli powtok antykorozyjnych.
- wynik préby ruchowej i zamkniec furtek.




7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét przedstawiono w ,,Specyfikaciji
Technicznej — Wymagania ogolne.”

7.2. Jednostki obmiaru

L.p. Jednostka obmiaru Robot Jednostka Doktadnos¢
furtki i stupki szt. do 1 szt.
2. panele i ogrodzenia mb do 0,1mb
3. | zabezpieczenie antykorozyjne i m? do 0,1m?
malowanie

8. Odbior roboét budowlanych

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Wymagania dotyczgce odbioréow roboét budowlanych przedstawiono w ,,Specyfikaciji
Technicznej — Wymagania ogolne”.

8.2. Warunki szczegélne odbioru robét

Odbidr techniczny ogrodzenh terendw przepompowni nastepuje po zakonczeniu
montazu i przeprowadzeniu badan.

Nalezy sprawdzié:

e zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg i zapisami w Dzienniku
Budowy,

e zastosowanie wiasciwych Materiatéw oraz dokumenty dotyczgce jakosci tych
Materiatow,

W trakcie odbioru nalezy:

e sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu
wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikajgcym z wpiséw do
Dziennika Budowy, oraz innych dokumentow dotyczgcych jakosci Materiatow
uzytych do Robdt, wynikdw pomiardw i badan,

e sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

e sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacje wpiséw dotyczgcych Robdt,

e dokonac szczegoétowych ogledzin Robot.

9. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie robét bedzie sie odbywato zgodnie z warunkami zawartymi w Umowie.



10.Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wraz ze zmianami
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z p6zniejszymi
zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego ( Dz. U. Nr 202, poz. 2072 )

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na $srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000
poz. 1157)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr
30/1989 poz. 163) wraz z pézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych
materiatéw oraz nowych metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr
10/1995, poz. 48)

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych;
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich
umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220/2003, poz. 2181);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. u. Nr 62 poz. 628 z
pézniejszymi  zmianami).



