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 1. Część ogólna

 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót  
Budowlanych 

Przedmiotem  specyfikacji  technicznej  (S.T.)  są  wymagania  dotyczące  wykonania
i odbioru  robót  budowlanych  związanych  z  budową  sieci  kanalizacji  sanitarnej
z przepompowniami  ścieków  i  infrastrukturą  towarzyszącą   w  ramach  realizacji
zadania pod nazwą:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompownią,
Węsiory, gmina Sulęczyno”.

Projekt ten stanowi część składową kompleksowego opracowania projektowego  
dla  przedsięwzięcia,  polegającego  na  budowie  zintegrowanego  systemu  sieci
kanalizacji  sanitarnej,  obejmującego  swoim  zakresem  gminy  Sierakowice  i
Sulęczyno, realizowanego pod nazwą:

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi
i Łupawy w Aglomeracji Sierakowice” 

finansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

oraz 

„Budowa sieci kanalizacji z przyłączami i przepompowniami ścieków
w miejscowościach Mściszewice, Węsiory, Kistowo, Skoczkowo,

Bukowa Góra i Żakowo w gminie Sulęczyno”
finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych. 

 1.3. Zakres rzeczowy robót budowlanych

Zakres robót związanych z realizacją przedsięwzięcia pt. „Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej z przykanalikami i przepompownią, Węsiory, gmina Sulęczyno” obejmuje 
wszystkie czynności umożliwiające jego realizację. 
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Tab. nr 1. Zakres prac wymaganych do realizacji zadania 

Lp. Zakres przewidywanych robót

1. Rozbiórki nawierzchni 

2. Roboty ziemne – wykopy, przygotowanie podłoża, nasypy, wymiany gruntów nienośnych

3. Roboty odwodnieniowe

4. Grawitacyjna sieć kanalizacji sanitarnej  wraz z obiektami sieciowymi

5. Montaż przepompowni ścieków sanitarnych

6. Rurociągi tłoczne wraz z obiektami sieciowymi

7. Instalacja zestawów dozowania chemikaliów (urządzenia antyodorowe)

8. Próby i pomiary

9. Naprawy nawierzchni drogowych po robotach montażowych

10. Zagospodarowanie terenów przepompowni

11. Instalacje elektroenergetyczne oraz automatyka przepompowni

12. Ogrodzenia przepompowni

Tabela 2. Zakres projektu finansowany z POIiŚ

Lp. Zakres rzeczowy (POIiŚ)

1. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - PVCØ200 (w tym
przecisk kierowany)

L=3689,0 m

2. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – PVCØ160 (w tym
przecisk kierowany)

L=960,0 m

3. Przecisk kierowany rurą stal.Ø350 z przeciąganiem rur
PVCØ200

L=126,0 m

4. Przecisk kierowany rurą stal. Ø300 z przeciąganiem 
rur PCVØ160

L=81,0 m

5. Przyłącza kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej – PE100 RC Ø63 L=255,0 m

6. Studnie kanalizacyjne bet.Ø1200 18 szt.

7. Studnie rozprężne bet.Ø1200 2 szt.

8. Studnie kanalizacyjne PVCØ400 113 szt.

9. Studnie kanalizacyjne PVCØ315 (przyłącza posesyjne) 100 szt.

10. Sieciowa przepompownia ścieków 1 szt.

11. Przydomowe przepompownie ścieków 2 szt.

12. Otulina z twardej pianki poliuretanowej Ø200 65,0 m
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Tabela 3. Zakres projektu finansowany z PROW 

Lp. Zakres rzeczowy (PROW)

1. Sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej – PE100 RC Ø110 L=2814,0 m

2. Studnia betonowa Ø1200 2 szt. 

3. Zawór odpowietrzająco-napowietrzający (w studzience bet.Ø1200
– studnia ujęta w pkt. 3 tab. 1b.)

1 szt.

4. Klapa rewizyjna (w studzience bet.Ø1200 – studnia ujęta w  pkt. 3
tab. 1b)

1 szt.

5. Zasuwa Ø110 2 szt. 

6. Zawór kulowy Ø50 1 szt. 

7. Trójnik Ø100/50 1 szt.

8. Łącznik kołnierzowy do rur PEØ110 4 szt.

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku
następująco:

 1.3.1.Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych 

Opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do 
określenia standardu i jakości wykonania Robót, w zakresie sposobu wykonania 
robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych, oraz oceny prawidłowości 
wykonania poszczególnych Robót. 

 1.3.2.Sieć kanalizacji ciśnieniowej 

Układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających ścieki od 
przepompowni do studni rozprężnej.

 1.3.3.Uzbrojenie przewodów ciśnieniowych

 Armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające prawidłowe działanie i eksploatację 
sieci kanalizacyjnej.

 1.3.4.Armatura sieci kanalizacji ciśnieniowej 

Armatura zaporowa; zasuwy, przepustnice, zawory. 

 1.3.5.Droga 

 Wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 
zabezpieczeniem ruchu.

 1.3.6.Konstrukcja nawierzchni 

Układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.
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 1.3.7.Koryto

Element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 
nawierzchni.

 1.3.8.Podbudowa

Dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże.

 1.3.9.Pas drogowy

Wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w 
nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren 
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko 
przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.

 1.3.10.Teren budowy

Teren zajęty pod roboty oraz zaplecza i dojazdy do budowy udostępnione przez 
zamawiającego dla wykonania robót a także inne miejsca wymienione w kontrakcie 
jako części placu budowy.

 1.3.11.Materiały

Wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi.

 1.3.12.Dokumentacja projektowa

Wszelkie informacje techniczne potrzebne do prawidłowego wykonania Kontraktu 
zawarte w rysunkach, mapach, obliczeniach, przedmiarach, normach, wzorach,   
instrukcjach  ST dostarczonych Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru zgodnie z 
kontraktem jak również wykonane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora.

 1.3.13.Aprobata techniczna

Dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydanych przez jednostkę 
upoważnioną do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujących 
zestawiony jest w Rozporządzeniu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
19.12.1994r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów 
budowlanych (Dz.Ust. Nr 10 z dnia 08.02.1995r. poz. 48,rozdział 2)

 1.3.14.Certyfikat zgodności

Dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, 
proces i usługi są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi
odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie 
(Ust. Z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane, art.10) certyfikat zgodności wykazuje, 
że zapewniono zgodność wyrobu z normą lub aprobatą techniczną (w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustalono).
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 1.3.15.Deklaracja właściwości użytkowych 

Dokument wymagany przy wprowadzaniu na rynek i udostępnianiu wyrobu 
budowlanego objętego normą zharmonizowaną lub wydaną dla niego Europejską 
Oceną Techniczną zgodnie z Rozporządzeniem (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 
2011 r.

 1.3.16.Chodnik 

Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych i odpowiednio utwardzony;

 1.3.17.Dziennik budowy

Dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w
toku wykonywania robót.

 1.3.18.Jezdnia

Część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.

 1.3.19.Kierownik budowy

Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

 1.3.20.Korona drogi

Jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielącymi jezdnie.

 1.3.21.Konstrukcja nawierzchni

Układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.

 1.3.22.Rejestr obmiarów

Akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami służący 
do wypisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru

 1.3.23.Pobocze

Część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, 
umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, 
służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

 1.3.24.Podłoże

Grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.

 1.3.25.Podłoże ulepszone

Górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu 
umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni.
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 1.3.26.Polecenie Inspektora Nadzoru

Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy.

 1.3.27.Przetargowa dokumentacja projektowa

Cześć dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 
wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

 1.3.28.Ślepy kosztorys

Wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich 
wykonania.

 1.3.29.Zadanie budowlane

Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z 
budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej 
elementu.

 1.3.30.Projektant

Uprawniona osoba prawna lub fizyczna posiadająca stosowne uprawnienia i będąca 
członkiem Izby Inżynierskiej, która jest autorem projektu budowlanego lub innej 
dokumentacji technicznej.

Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi
normami i z definicjami podanymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru
Sieci Kanalizacyjnych – opracowanych przez COBRTI INSTAL,

 1.4.Roboty tymczasowe i prace towarzyszące

Do robót tymczasowych i towarzyszących zaliczamy:
 organizacja  placu  budowy  (wynajęcie,  likwidacja,  doprowadzenie  energii

elektrycznej i wody oraz  opłaty związane z użytkowaniem energii elektrycznej
i wody)

 inwentaryzacja powykonawcza  
 dokumentacja powykonawcza
 wykonanie tymczasowego ogrodzenia placu budowy
 umieszczenie tablic ostrzegawczych
 prace geodezyjne – wytyczenie i wyznaczenie reperów roboczych, trasy sieci

kanalizacyjnej,
 transport materiałów do miejsca wbudowania
 przejścia i drogi dojazdowe do posesji
 drogi tymczasowe
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Wszelkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące zostały ujęte w kwocie oferty 
i w związku z tym nie podlegają odrębnemu rozliczaniu. Wykonawca ponosi również 
koszty za roboty tymczasowe i prace towarzyszące, które nie zostały wypisane, ale 
mogą wystąpić podczas realizacji robót jak np. możliwości wystąpienia kolizji 
z istniejącą, a nie zinwentaryzowaną i nie ujętą w projekcie infrastrukturą podziemną.
Wykonawca ponosi również koszty uzgodnień, nadzoru i innych usług wynikających 
z uzgodnień min. z Energą, Telekomunikacją i itp.

 1.5.Informacje o terenie budowy 

 1.5.1.Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i obowiązującymi normami. 
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z projektem i poleceniami Inspektora 
Nadzoru.

 1.5.2.Organizacja robót budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót, za jakość zastosowanych materiałów 
i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie 
i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami 
i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie 
przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, 
zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia 
robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy,
który w razie potrzeby będzie służył pomocą Inspektorowi przy sprawdzaniu 
lokalizacji rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. Stabilizacja sieci punktów 
odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez Wykonawcę, 
zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawczy, 
zostaną one założone na jego koszt, również w przypadkach, gdy roboty budowlane 
wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie 
ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. Decyzje 
Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej i 
szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i wytycznych 
wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględnia wyniki  
badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
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niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. Po rozpoczęciu robót 
budowlanych i mogących wystąpić utrudnieniach w dojeździe do działek sąsiednich 
należy poinformować mieszkańców poprzez prasę lokalną oraz za pomocą ulotek 
informujących o ww. sytuacji i rozniesieniu ich do każdego z mieszkańców w rejonie 
niniejszej inwestycji. Za prawidłowość wykonywania robót związanych z budową sieci
kanalizacji będzie odpowiedzialny Kierownik Budowy. 
Wykonawca po wykonaniu kanalizacji na działkach prywatnych będzie zobowiązany 
do uzyskania oświadczenia od właściciela lub właścicieli, ze teren został 
doprowadzony do stanu nie gorszego niż sprzed rozpoczęcia inwestycji.

 1.5.3.Przekazanie terenu budowy

W terminie i na zasadach określonym w warunkach Umowy, Zamawiający przekaże 
Wykonawcy teren budowy.

 1.5.4.Dokumentacja projektowa

a) Wykonawca  otrzyma od  Zamawiającego po  podpisaniu kontraktu  Projekt
Budowlany w 1 egzemplarzu wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi na roboty objęte umową. 

b) Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi Projekt
Organizacji Robót i Organizacji Ruchu.

c) Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram Robót.
d) Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obsługi i dokumentację

techniczno-ruchową dla dostarczonych urządzeń
e) Wykonawca  sporządzi  dokumentację,  w  tym  dokumentację  powykonawczą

wraz  z  inwentaryzacją  geodezyjną  i  mapą  geodezyjną,  powykonawczą
zarejestrowaną w ośrodku dokumentacyjnych zasobów geodezyjnych. 

f) BIOZ

Koszt w/w dokumentacji należy uwzględnić w cenach jednostkowych robót.

 1.5.5.Zgodność robót z dokumentacją projektową 
i Specyfikacją Techniczną

 1.5.6.

a) Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy 
tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
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b) W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach 
umowy".

c) Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 
Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

d) W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali 
rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne 
z dokumentacja projektowa i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej 
i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodności 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty 
nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy.

e) Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały powinny być zgodne 
z projektem zagospodarowania przestrzennego, rzutami obiektów, profilami 
podłużnymi, przekrojami poprzecznymi  i wymaganiami Materiałowymi 
określonymi w Dokumentacji Projektowej  i Specyfikacjach Technicznych 

f) Poszczególne dokumenty powinny być traktowane w następującej kolejności 
pod względem ważności:
●  Dokumentacja Projektowa, 
●  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

g) Cechy Materiałów i elementów Robót powinny być jednorodne i wykazywać 
bliską zgodność z określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi 
określonego przedziału tolerancji.

h) Przedział tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia przypadkowych 
nieznacznych odchyleń od wartości docelowych, jakie są praktycznie 
nieuniknione.

i) W przypadku, gdy Roboty lub Materiały nie będą w pełni zgodne 
z Dokumentacją Projektową lub  Specyfikacjami Techniczną Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych  i będzie to miało wpływ na niezadowalającą 
jakość Robót, to takie Materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a 
Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 1.5.7.Zabezpieczenie terenu budowy

a) Zabezpieczenie  terenu  budowy  w  robotach  modernizacyjnych
i     remontowych („pod ruchem"). 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie
budowy,  w  sposób  określony  w  instrukcji,  w  okresie  trwania  realizacji
kontraktu,  aż  do  zakończenia  i  odbioru  ostatecznego  robót.  Przed
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przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia  uzgodniony  z  odpowiednim  zarządem  drogi  i  organem
zarządzającym  ruchem projekt  organizacji  ruchu  i  zabezpieczenia  robót
w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt
organizacji  ruchu  powinien  być  aktualizowany  przez  Wykonawcę  na
bieżąco. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i będzie  obsługiwał  wszystkie  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające
takie jak: tablice, zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając
w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni
stałe  warunki  widoczności  w  dzień  i  w  nocy  tych  zapór  i  znaków,  dla
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki,
zapory  i  inne  urządzenia  zabezpieczające  będą  akceptowane  przez
Inspektora  Nadzoru.  Fakt  przystąpienia  do  robót  Wykonawca  obwieści
publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem
oraz  przez  umieszczenie,  w  miejscach  i  ilościach  określonych  przez
Inwestora, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez
Inspektora  Nadzoru.  Tablice  informacyjne  będą  utrzymywane  przez
Wykonawcę  w  dobrym  stanie  przez  cały  okres  realizacji  robót.  Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje
się, że jest włączony w cenę umowną. 

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania  realizacji  kontraktu  aż  do  zakończenia  i  odbioru  ostatecznego
robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe
urządzenia  zabezpieczające  w  tym:  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,
sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne
do ochrony robót,  wygody  społeczności  i  innych.  Fakt  przystąpienia  do
robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach
i ilościach określonych przez Inwestora  tablic informacyjnych (treść musi
być  zatwierdzona  przez  Inwestora).  Tablice  informacyjne  będą
utrzymywane  przez  Wykonawcę  w  dobrym  stanie  przez  cały  okres
realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej
zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę umowną. Po zakończeniu
robót tablice informacyjne zostaną zamienione na tablice pamiątkowe. Ich
koszt nie podlega odrębnej opłacie i przyjmuje się, że został wliczony w
cenę oferty

 1.5.8.Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed możliwością przebywania tam
osób nie zatrudnionych. Wykopy liniowe i obiektowe należy odpowiednio
zabezpieczyć poprzez:

a) ustawienie barierek zabezpieczających,
b) oznakowanie znakami drogowymi i oświetlenie zgodnie z przepisami  

drogowymi i wymaganiami technicznymi.
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Wykonawca robót z kilkudniowym wyprzedzeniem poinformuje zainteresowane strony 
o zamiarze wykonywania robót na danym odcinku. Na krańcach odcinków należy 
umieścić odpowiednie tablice informacyjne.

 1.5.9.Ochrona Środowiska 

a) Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego oraz stosować je w czasie prowadzenia robót zgodnie
z warunkami wynikającymi z uzgodnień.

b) Wykonawca w szczególności zapewni spełnienie następujących warunków:
miejsca na bazy, składowiska i drogi wewnętrzne będą tak wybrane, aby nie 
powodowały zakłóceń w ruchu drogowym, poza utrudnieniami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej i nie powodowały zniszczeń w środowisku 
naturalnym.

c) Będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami
 zanieczyszczeniami zbiorników wodnych i cieków pyłami, paliwem, 

olejami, materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi 
toksycznymi substancjami,

 przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,
 zmianą cech lokalnego środowiska naturalnego,
 możliwością powstania pożaru,
 zakłóceniem czystości i porządku.

d) Wykonawca zorganizuje i będzie stosował system gospodarki wszelkimi 
odpadami. Gromadzone odpady będą systematycznie wywożone na legalne 
wysypisko lub odbierane przez uprawnione do tego firmy porządkowe. 
Niedozwolone jest wrzucanie odpadów do wykopów wykonywanych w 
związku z realizacją kontraktu. Koszty utylizacji odpadów i nadmiaru gruntu 
nie podlega odrębnej opłacie i przyjmuje się, że została wliczona w cenę 
oferty 

e) Praca sprzętu używanego podczas realizacji robót nie będzie powodować
           zanieczyszczeń w środowisku naturalnym na placu budowy i poza nim.

f) Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm
określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska       
obciążą Wykonawcę.

 1.5.10.Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny 
pracy

a) Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkie przepisy 
dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. 

b) W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i 
bezpieczeństwo pracy swych pracowników i zapewnić właściwe warunki pracy
i warunki sanitarne.

c) Wykonawca winien w trakcie wykonywania robót zapewnić pełne
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bezpieczeństwo wszystkim osobom upoważnionym do przebywania na  
terenie budowy oraz utrzymywać teren (w granicach pozostających w jego 
władaniu) oraz roboty (w części nie przejętej przez Zamawiającego) w 
odpowiednim porządku wymaganym dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i 
mienia.

d) Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz       
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony osób zatrudnionych na terenie     
budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

e) Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne i 
sanitarne dla personelu pracującego na terenie budowy.

f) Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań     
określonych powyżej są uwzględnione przez Wykonawcę w cenach 
jednostkowych robót.

g) Wykonawca musi przestrzegać i spełniać wszelkich przepisów krajowych 
odnoszących się do bezpieczeństwa i higieny pracy łącznie z urządzeniami  
socjalnymi.

h) W szczególności zwraca się uwagę Wykonawcy na:
 ochronne nakrycie głowy, obuwie i odzież ochronną
 szalowanie wykopów, drabiny zejściowe i podesty robocze
 urządzenia budowlane w tym wszelkie liny, haki wznośne itp.
 dojście na budowę i oświetlenie
 sprzęt pierwszej pomocy i procedury awaryjne
 pomieszczenia na budowie dla pracowników Wykonawcy w tym 

stołówki, umywalnie i toalety, środki przeciwpożarowe przy robotach i   
pomieszczeniach budowy.

Powyższa lista nie jest zamknięta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie,  
 że wszelkie wymogi i zobowiązania bezpieczeństwa i higieny pracy przy  
 robotach i dla pracowników oraz warunki socjalne są spełnione.  
   

a) Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjąć 
konieczne środki ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo załogi i  
posiadać odpowiedni sprzęt monitorowania i ratunkowy.

b) W miarę postępu prac, Wykonawca powinien w pełni zwracać uwagę na
bezpieczeństwo wszystkich osób upoważnionych do przebywania na budowie.

c) Zapewnić bezpieczeństwo prac na obiekcie, gdzie pracuje kilku Wykonawców.
d) Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru, harmonogram robót 

na obiekcie-odcinkach, gdzie prowadzone są roboty przez innych 
Wykonawców, zapewniające ich funkcjonowanie w okresie wykonywania 
robót, w nawiązaniu do szczegółowego harmonogramu robót.
zgodnie z Art.21A ust.1 Ustawy ”Prawo Budowlane” Kierownik Budowy
powinien sporządzić, lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem  
budowy, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – uwzględniając  
specyfikację Kontraktu i  warunki prowadzenia robót (zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia ( Dz. U. z dnia 23 czerwca 2003 Nr 120, poz 1125 i 1126 )
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 1.5.11.Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Lokalizację zaplecza budowy Wykonawca ustali z Inwestorem.
Wyposażenie zaplecza Wykonawca musi zorganizować na terenie budowy. W skład
zaplecza wchodzą:

 pomieszczenie biurowe, socjalne i sanitarne
 miejsce składowania materiałów do wbudowania
 stanowisko sprzętu budowlanego i pomocniczego
 sprzęt geodezyjny umożliwiający właściwą obsługę inwestycji

 1.5.12.Warunki dotyczące organizacji ruchu

Wykonawca robót zapewnia plan organizacji ruchu i zabezpiecza go we własnym 
zakresie. Wszelkie koszty związane z opracowaniem planu organizacji ruchu 
Wykonawca ponosi na własny koszt.

 1.5.13.Ogrodzenia

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu lub Inspektorowi 
Nadzoru projekt zagospodarowania placu budowy ( w tym ogrodzenie tymczasowe 
placu i terenu budowy). Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę umowną.

 1.5.14.Ochrona przeciwpożarowa

a) Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej na 
terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynach oraz w maszynach i sprzęcie. 

b) Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 
odpowiednimi przepisami. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 
zgodny z odpowiednimi przepisami oraz będą zabezpieczone przed dostępem
osób trzecich. 

c) Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami oraz będą zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

d) Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem
wywołanym w efekcie realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

 1.5.15.Zagospodarowanie terenów działek, przez które 
będą prowadzone roboty

a) O prowadzonych robotach na terenach prywatnych i możliwych 
utrudnieniach z tego wynikających należy powiadomić z kilkudniowym 
wyprzedzeniem właścicieli posesji. Roboty na terenach działek prywatnych 
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należy prowadzić ręcznie lub sprzętem mechanicznym i po zakończeniu robót 
teren należy doprowadzić do stanu nie gorszego niż sprzed rozpoczęcia robót.

b) Wszelkie koszty wynikające z uszkodzeń podczas prowadzenia robót w tym 
również koszty związane z ewentualnym odtworzeniem elementów 
zagospodarowania działek takich jak: ogrodzenia, nasadzenia trawników, 
utwardzenia itp. ponosi Wykonawca bez możliwości ubiegania się o 
dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu.

 1.5.16.Tablice informacyjne

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach 
uzgodnionych z Zamawiającym:

1. Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego oraz 
tablice BIOZ. Każda z tych tablic będzie podawała podstawowe informacje o 
budowie. Treść informacji musi być zatwierdzona przez Inwestora.

2. Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami (IZ) Instytucji Zarządzającej 
(Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) w zakresie informowania i promowania 
projektów Funduszu Spójności oraz wymogów Komisji Europejskiej. Treść 
informacji, wymiary tablic, materiał, muszą być zatwierdzona przez Inwestora.

3. Tablice informacyjne ustawiane są w miejscu realizacji projektu, niezwłocznie 
po rozpoczęciu Robót. 

4. Ustala się, że w niniejszym przedsięwzięciu:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompownią, 
Węsiory, gmina Sulęczyno”.

Wykonawca ustawi tablice informacyjne, opisane powyżej, zgodne z wymaganiami 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ilości ustalonej z Inwestorem.

5. W odniesieniu do budowy i przebudowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnych 
tablice informacyjne umieszcza się przy głównych drogach, wzdłuż których 
biegnie lub które przecina budowana sieć, jednak nie częściej niż co 3 km i nie
rzadziej niż co 50 km. Wykonawca przed ustawieniem tablic przedstawi do 
akceptacji Inwestorowi ich lokalizację na mapach.

6. Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych, o których mowa w  
ust. 1 i 2  winien być uwzględniony w cenach jednostkowych Robót. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres realizacji 
Robót w dobrym stanie.

 1.5.17.Tablice pamiątkowe

W przypadku obiektów infrastrukturalnych, najpóźniej sześć miesięcy po 
zakończeniu Robót, tablice informacyjne UE, opisane w 1.6.15 pkt b) należy zastąpić
tablicami pamiątkowymi. 
Stałe tablice pamiątkowe umieszcza się w miejscach powszechnie dostępnych 
(stacjach kolejowych, parkingach, częściach budynków związanych z inwestycjami 
na rzecz ochrony środowiska dostępnych dla ogółu społeczeństwa np. bramy 
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wjazdowe, wejścia do budynków, hole budynków i/lub budynkach podmiotów 
odpowiedzialnych za realizację projektu).
Treść informacji,  wymiary tablic pamiątkowych, materiał, lokalizacja, muszą być 
zatwierdzone przez Inwestora.
Koszt zainstalowania tablic pamiątkowych winien być uwzględniony w cenach 
jednostkowych Robót. 

 1.5.18.Wytyczne oraz pozostałe szczegóły dotyczące 
wymagań 

Wytyczne oraz pozostałe szczegóły dotyczące wyglądu tablic informacyjnych 
zgodnych z wymaganiami Instytucji Zarządzającej (IZ) w zakresie informowania i 
promowania projektów Funduszu Spójności oraz wymogów Komisji Europejskiej  
określają „Wytyczne do prowadzenia działań informacyjnych i promujących 
dotyczących przedsięwzięć Funduszu Spójności” (MRR, wrzesień 2008 r.), dostępne 
na stronie internetowej: www.funduszspojnosci.gov.pl. 

 1.5.19.Materiały szkodliwe dla otoczenia

a) Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 
dopuszczone do użycia. 

b) Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 
przepisami. 

c) Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną 
wydaną przez uprawnioną jednostkę jednoznacznie określającą brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

d) Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 
zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być 
użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający 
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 

e) Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie 
środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

 1.5.20.Ochrona własności publicznej i prywatnej

a) Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed jakimkolwiek uszkodzeniem 
lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej.

b) Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót, lub 
brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub 
zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt 
naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub 
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naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 
uszkodzenia.

c) W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe, lub mające wartość 
archeologiczną, Wykonawca powiadomi  Inspektora Nadzoru, 
Zamawiającego, oraz władze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu 
otrzymania dalszej decyzji.

d) Wykonawca powiadomi wszystkie podmioty gospodarcze i instytucje,  
zarządzające urządzeniami i instalacjami podziemnymi i nadziemnymi o 
prowadzonych Robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te podmioty i 
instytucje  wszelkich niezbędnych adaptacji i innych koniecznych Robót w 
obrębie Terenu Budowy w możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak 
niż w czasie przewidzianym w programie Robót. Wykonawca będzie 
współpracował w zakresie przeprowadzenia wymienionych Robót.

e) Gdyby zaistniało przypadkowe uszkodzenie istniejących instalacji lub 
urządzeń podziemnych lub nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi
o tym fakcie odpowiedni podmiot użytkujący, lub będący właścicielem tych 
instalacji lub urządzeń, a także Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 
Wykonawca będzie współpracował w usunięciu powstałej awarii z 
odpowiednimi służbami specjalistycznymi.

 1.5.21.Wymagania dotyczące ruchu pojazdów

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia spowodowane ruchem 
związanym z wykonywaniem Robót i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone 
elementy na koszt własny, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 1.5.22.Nadzór na robotami 

a) Wykonawca będzie odpowiedzialny za przebieg Robót i za wszystkie 
Materiały  i sprzęt używany do Robót zgodnie z warunkami Kontraktu.

b) Jeżeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robót lub ich elementów w 
zadowalającym stanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru, uprawnionego 
przez Inwestora rozpocznie on Roboty utrzymaniowe nie później niż 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru
może natychmiast zatrzymać Roboty.

c) W okresie od przekazania Terenu Budowy do przejęcia Robót, Wykonawca 
odpowiada za właściwe utrzymanie znaków geodezyjnych. Uszkodzone lub 
zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na własny koszt.

d) Wykonawca zapewni odpowiednią siłę roboczą do pomocy Inspektorowi 
Nadzoru przy sprawdzaniu wytyczania lub prowadzenia pomiarów. Taka 
pomoc powinna być dostępna w czasie 1 godziny od zgłoszenia prośby.

e) Wykonawca zapewni stały dostęp Inspektorowi Nadzoru, uprawnionemu przez
Inwestora do wszystkich miejsc pod jego kontrolą oraz niezwłocznie dostarczy
zapisy, świadectwa i inne informacje wymagane w Kontrakcie.
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f) Po pomyślnym zakończeniu prób hydraulicznych  każdego rurociągu, 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wykonanie podłączeń do czynnych 
przewodów i będzie uczestniczyć w ich włączeniu do eksploatacji.

 1.5.23.Przestrzeganie prawa 

a) Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie Ustawy i Rozporządzenia władz 
centralnych i władz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, 
które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją Robót lub mogą wpływać 
na Roboty.

b) W czasie prowadzenia Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich 
regulacji wymienionych w punkcie 1 (powyżej) i stosować się do nich.

 1.5.24.Prawa patentowe 

a) Jeżeli od Wykonawcy wymaga się, lub też uzna on za konieczne lub 
uzasadnione skorzystanie z rozwiązania projektowego, urządzenia, Materiału 
lub metody, które są chronione patentem lub innym prawem własności, to 
Wykonawca powinien spełnić wszystkie wymagania określone prawem, 
dotyczące zasad stosowania chronionego rozwiązania, urządzenia, Materiału 
lub metody.

b) Wymagania określone powyżej powinny być spełnione przez Wykonawcę 
przed przystąpieniem do Robót, w których mają zastosowanie chronione 
rozwiązania, urządzenia, Materiały lub metody. Wykonawca powinien 
poinformować Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora o 
uzyskaniu wymaganych uzgodnień i akceptacji, a w razie potrzeby 
przedstawić ich kopie.

c) Jeżeli niedotrzymanie wymagań sformułowanych w powyższych punktach 
spowoduje następstwa finansowe lub prawne, to w całości obciążą one 
Wykonawcę.

 1.5.25.Rozpoczęcie Robót 

a) Zamawiający jest obowiązany zawiadomić właściwy organ o zamierzonym 
terminie rozpoczęcia Robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie
na budowę, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na 
piśmie:

 oświadczenie Kierownika Budowy, stwierdzające sporządzenie planu  
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania
budową (Robotami budowlanymi),
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 oświadczenie Inspektorów Nadzoru wszystkich branż, stwierdzające 
przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi 
Robotami budowlanymi.

b) Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na budowę, wydanej zgodnie z obowiązującą Ustawą  – Prawo 
Budowlane.

 2. Wymagania dotyczące materiałów

 2.1.Wymagania ogólne

a) Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót 
powinny być:

 nowe i nieużywane, lecz nie mogą być prototypami,
 odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszej S.T. i 

w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale 
obowiązujących normach i przepisach, 

 mieć wymagane przepisami atesty i certyfikaty, w tym również świadectwa 
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą z dnia 03.kwietnia 1993r. 
certyfikaty bezpieczeństwa oraz deklaracje zgodności.

 powinny spełniać wymagania określone w ”Warunków technicznych
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” - COBRTI INSTAL, 

b) Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów 
do robót budowlanych.

 2.2.Materiały nie odpowiadające wymaganiom

a) Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy i będą złożone we wskazanym przez Inspektora
miejscu. Jeżeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na zużycie tych 
materiałów do innych robót niż tych, dla których zostały zakupione – to koszt 
tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru.

b) Każdy element robót, w którym znajdują się niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego odrzuceniem i 
niezapłaceniem. 

 2.3.Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby materiały składowane tymczasowo – do czasu ich
zużycia były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swą jakość
i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru oraz poza 
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i przez 
niego opłaconych. Po zakończeniu robót miejsca tymczasowego składowania 
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materiałów będą doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu 
w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

 3.Wymagania dotyczące sprzętu

 3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

a) Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom zawartym w 
Specyfikacjach Technicznych lub Projekcie Organizacji Robót. 
W przypadku braku ustaleń w powyższych dokumentach sprzęt winien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

b) Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach 
Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru i w terminie przewidzianym 
kontraktem.

c) Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, 
będzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny 
z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

d) Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy 
jest to wymagane przepisami.

e) Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują 
możliwość użycia sprzętu wariantowego przy wykonywanych robotach, to 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego
sprzętu, co najmniej trzy tygodnie przed jego użyciem. Wybrany i 
zaakceptowany sprzęt nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora 
Nadzoru

f) Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków 
kontraktu zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie będą 
dopuszczone do robót.

 4.Wymagania dotyczące środków transportu

 4.1.Ogólne wymagania dotyczące środków transportu

a) Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na
właściwości przewożonych materiałów.

b) Liczba środków transportu będzie  zapewniać  prowadzenie robót  zgodnie  z
zasadami  określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  Specyfikacjach
Technicznych, oraz w terminie przewidzianym kontraktem.
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c) Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wszelkie
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Środki transportu, które
nie odpowiadają warunkom kontraktu, będą na polecenie Inspektora Nadzoru
usunięte z Terenu Budowy.

d) Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do Terenu Budowy.

e) Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczonych obciążeń na
osie  mogą  być  użyte  przez  Wykonawcę  pod  warunkiem  przywrócenia  do
stanu  pierwotnego  używanych  odcinków  dróg  publicznych  i  na  koszt
Wykonawcy.

 5.Wymagania dotyczące wykonania robót

 5.1.Ogólne zasady wykonania robót

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót oraz za jakość 
zastosowanych materiałów wykonywanych robót zgodnie z postanowieniami 
warunków kontraktu.

b) Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt 
organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich 
będzie wykonywana sieć kanalizacyjna. 

c) Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej trasy, ocenić ilość ewentualnych 
drzew i krzewów do wycięcia, rozbiórkę nawierzchni dróg i chodników oraz 
budowli tymczasowych, a koszt tych rozbiórek i koszt odtworzenia 
wkalkulować do oferty. 

d) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i 
rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Inspektora Nadzoru.

e) Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione, (jeśli wymagać tego 
będzie Inspektor) przez Wykonawcę na własny koszt.

f) Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora 
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

g) Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji bądź odrzucenia materiałów lub 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki 
badań i obserwacji podczas produkcji i prób materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
roboty.

h) Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę nie później niż w terminie wyznaczonym przez Inspektora, pod 
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groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu będzie ponosił 
Wykonawca.

 6.Kontrola jakości robót

 6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót

a) Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i 
wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
c) Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót.

d) Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich
wykonywania jest zadowalający.

e) Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

f) Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone 
w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone
Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań.

g) Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca.

 6.2.Badania i pomiary

a) Wszystkie  badania  i  pomiary  będą przeprowadzane zgodnie z 
wymaganiami stosowanych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosować będzie 
można wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

b) Każdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
badań. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi na piśmie wyniki do jego akceptacji.

 6.3.Deklaracje właściwości użytkowych

Materiały objęte normą zharmonizowaną użyte do realizacji  robót muszą posiadać
deklaracje  właściwości  użytkowych  zgodnie  z  rozporządzeniem Rady Parlamentu
Europejskiego  i  Rady  (UE)    NR  305/2011  z  dnia  9  marca  2011  r.  Kopie  tych
dokumentów będą dostarczone Inspektorowi przez Wykonawcę.
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 6.4.Atesty materiałów i sprzętu

a) W przypadku  materiałów,  dla  których  atesty  są  wymagane  Specyfikacjami
Technicznymi,  każda  partia  tych  materiałów  dostarczona  do  robót  będzie
posiadała atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.

b) Wyroby przemysłowe winne posiadać certyfikaty wydane przez producenta,
poparte wynikami przeprowadzonych przez niego badań. Kopie tych wyników
będą dostarczone Inspektorowi przez Wykonawcę.

c) Inspektor  Nadzoru  może  dopuścić  do  użycia  materiały  posiadające  atest,
stwierdzający  ich  pełną  zgodność  z  warunkami  Kontraktu.  Materiały
posiadające  atesty,  a  urządzenia  ważne  legalizacje,  mogą  być  badane  w
dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze
Specyfikacjami  Technicznymi,  wówczas  takie  materiały  lub  urządzenia
zostaną odrzucone.

 6.5.Program zapewnienia jakości

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu 
Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
 część ogólną opisującą:

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
 przepisy bhp,
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót,
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakości, 

wykonywanych robót
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie
badań),

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób 
formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru

 część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne,

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 
załadunku materiałów.
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 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w 
czasie transportu.

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 
próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas 
dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
elementów robót,

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom.

 6.6.Pobieranie próbek

a) Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod
pobierania próbek opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy
produkcji  mogą  być  z  jednakowym  prawdopodobieństwem  wytypowane  do
badań.

b) Inspektor Nadzoru każdorazowo będzie mieć zapewnioną możliwość udziału
w pobieraniu próbek.

c) Na  zlecenie  Inspektora  Nadzoru  Wykonawca  będzie  przeprowadzać
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o
ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawcę  usunięte  lub
ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiający.

d) Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  i
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

e) Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  wykonywanych  przez
Inspektora  Nadzoru  będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w  sposób
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

 6.7.Raporty z badań

a) Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  kopie  raportów  z  wynikami
badań  jak  najszybciej,  nie  później  jednak  niż  w  terminie  określonym  w
Programie Zapewnienia Jakości (PZJ). 

b) Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  Nadzoru  na
formularzach  według  dostarczonego  przez  niego  wzoru  lub  innych,  przez
niego zaaprobowanych.

 6.8.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

a) Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich
wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

b) Inspektor  Nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót
prowadzonego  przez  Wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i

27



robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez
Wykonawcę.

c) Inspektor  Nadzoru  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą,
że  raporty  Wykonawcy  są  niewiarygodne,  to  Inspektor  Nadzoru  poleci
Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych
badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót  z  dokumentacją
projektową  i  ST.  W  takim  przypadku  całkowite  koszty  powtórnych  lub
dodatkowych  badań  i  pobierania  próbek  poniesione  zostaną  przez
Wykonawcę.

 6.9.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
 Deklaracje Właściwości Użytkowych oraz oznaczenie CE (dotyczy wyrobów 

budowlanych objętych Normami Zharmonizowanymi),
 Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie norm, aprobat technicznych
oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

 Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
 Normami
 Aprobatą techniczną, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt powyżej i

które spełniają wymogi ST. W przypadku materiałów, dla których ww. 
dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie
posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Wyroby budowlane muszą posiadać, ww. dokumenty wydane przez 
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez 
niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 
wymagań będą odrzucone.

 6.10.Dokumenty budowy

a) Dziennik Budowy
 Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym, obowiązującym 

Zamawiającego i  Wykonawcę i winien być prowadzony od dnia rozpoczęcia 
Robót do zakończenia realizacji inwestycji. Odpowiedzialność za prowadzenie
Dziennika Budowy spoczywa na Kierowniku Budowy.

 Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły 
przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz spraw 
technicznych i administracyjnych na Terenie Budowy.

 Każdy wpis do Dziennika Budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby, 
która dokonała wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Wpisy będą czytelne, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim
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 Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 
Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora.

 Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
- Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;
- Datę przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej;
- Datę akceptacji przez Zamawiającego Programu Zapewnienia Jakości (PZJ)  i

harmonogramu Robót;
- Terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów Robót;
- Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny

przerw w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;
- Daty i przyczyny wstrzymania Robót;
- Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

odbiorów częściowych i końcowych;
- Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
- Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane złą 

pogodą;
- Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 

Dokumentacji Projektowej;
- Dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót;
- Dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony Robót;
- Dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał;
- Inne istotne informacje o przebiegu Robót.
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy 

będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru, uprawnionemu przez Inwestora w 
celu zajęcia stanowiska.

 Decyzje Inspektora Nadzoru  wpisane do Dziennika Budowy muszą być 
podpisane przez Wykonawcę z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska.

b) Rejestr obmiarów
 Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 

postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót 
przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i 
wpisuje do rejestru obmiarów.

c) Dokumenty laboratoryjne
 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 

materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru
robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.

d) Pozostałe dokumenty budowy
 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach a – c 

następujące dokumenty:           
- Decyzje o Pozwoleniu na Budowę;
- Protokoły przekazania Terenu Budowy;
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- Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
- Świadectwa Przejęcia Robót;
- Protokoły z narad i ustaleń;
- Operaty geodezyjne;
- Plan BIOZ;
- Korespondencję na budowie.
e) Przechowywanie dokumentów budowy
 Dokumenty budowy będą  przechowywane na terenie budowy w miejscu

odpowiednio zabezpieczonym.
 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

 7.Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

 7.1.Ogólne zasady obmiaru robót

a) Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 
z Dokumentacja Projektową i Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach 
określonych w wycenionym Przedmiarze Robót.

b) Obmiar Robót dokonywany będzie z zgodnie warunkami kontraktu.
c) Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów.
d) Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót 

lub Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędy zostaną poprawione według pisemnych 
instrukcji Inspektora Nadzoru.

e) Obmiar wykonywanych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością 
wynikającą z comiesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 
czasie określonym w kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i 
Inspektora Nadzoru.

 7.1.1.Jednostki obmiaru robót 

L.p. Jednostka obmiaru Robót Jednostka Dokładność

1. Rozbiórka nawierzchni
bitumicznej 

m2 0,1m2

2. Rozbiórka nawierzchni z płyt
betonowych

m2 0,1m2

3. Rozbiórka nawierzchni
chodników z płytek betonowych i

kostki

m2 0,1m2
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4. Rozbiórka krawężników i obrzeży m 0,1m

5. Rozbiórka podbudowy betonowej m2 0,1m2

6. Wywóz i utylizacja asfaltu m3 0,01m3

7. Wywóz i utylizacja gruzu m3 0,01m3

L.p. Jednostka obmiaru
zabezpieczenia miejsca

prowadzenia robót
rozbiórkowych

Jednostka Dokładność

1. bariera ochronna m do  1m

2. oznakowanie pionowe (znaki
drogowe) i tablice ostrzegawcze

szt.

 7.1.2.Jednostki obmiaru robót ziemnych

L.p. Jednostka obmiarowa Robót 
ziemnych

Jednostka Dokładność

1. grunt odspojony, wykopy, 
nasypy, pospółka, nadmiar, 
grunty nienośne, w obrębie 
jezdni o nawierzchni utwardzonej
– grunty trudno zagęszczane) 

m3 do  1 m3

2. wykonanie podłoża, wykonanie i 
zagęszczenie warstwy ochronnej
zasypu

m2 do 1 m2

3. bariery ochronne  m do  1 m

4. oznakowanie pionowe (znaki
drogowe) i tablice ostrzegawcze

szt.

 7.2.Zasady określania ilości robót i materiałów

a) Długość i odległość między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane
poziomo wzdłuż linii osiowej, szerokości – po prostej prostopadłej do osi.

b) Jeżeli  Specyfikacje  Techniczne właściwe dla danych robót nie  podają tego
inaczej, to objętości będą wyliczane w m³ - jako długość pomnożona przez
średni przekrój.
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c) Ilości,  które  mają  być  ważone  w  tonach,  będą  ważone  w  tonach  lub
kilogramach zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych.

d) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane
sposób zrozumiały i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub
objętości będą uzupełniane odpowiednimi szkicami w Księdze Obmiarów. W
razie braku miejsca w Księdze, szkice te będą dołączone w formie odrębnego
załącznika  do  Księgi.  Wzór  takiego  załącznika  uzgodniony  będzie  z
Inspektorem Nadzoru.

 7.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy

a) Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru Robót wymagają akceptacji 
Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora przed ich użyciem.

b) Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczone przez Wykonawcę. Będą 
one posiadać ważne świadectwa atestacji.

c) Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w 
dobrym stanie technicznym przez cały okres realizacji Robót.

 7.4.Termin i częstotliwość prowadzenia pomiarów

a) Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym przejęciem 
Robót, a także w przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu 
Robót lub zmianie Wykonawcy Robót.

b) Obmiary Robót zanikających będą przeprowadzane w czasie wykonywania tych 
Robót

c) Obmiary Robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem.

 8.Odbiór robót budowlanych

 8.1.Rodzaje odbiorów

W zależności od ustaleń w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty 
podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru, 
uprawnionego przez Inwestora  przy udziale Wykonawcy:

 Odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu,
 Odbiór częściowy
 Odbiór końcowy

Rodzaje odbiorów muszą być zgodne z Umową.

 8.2.Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
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Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywany będzie zgodnie z 
Warunkami Kontraktu.

 8.3.Gwarancja jakości wykonanych robót

Gwarancja jakości wykonanych robót  zgodnie z Warunkami Kontraktu

 8.4.Dokumenty przejęcia Robót

a) Dokumentem stwierdzającym dokonanie przejęcia Robót jest Protokół odbioru
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

b) Dla celów przejęcia Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty:

 Dokumentację Projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami;
 Dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjną 

umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i 
budynków i ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopie mapy powstałej w 
oparciu o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą;

 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót;
 Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora, 

zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu, oraz 
udokumentowanie wykonania tych zaleceń;

 Receptury i ustalenia technologiczne;
 Dziennik Budowy, Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń 

laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi i Programem 
Zapewnienia Jakości;

 Atesty jakościowe wbudowanych Materiałów;
 Opinię technologiczną, sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań 

i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie 
ze Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakości;

 Sprawozdanie techniczne;
 Instrukcje konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń technologicznych;
 Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
c) Sprawozdanie techniczne zawierać będzie:
 Zakres i lokalizację wykonanych Robót;
 Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej 

przekazanej przez Zamawiającego;
 Uwagi dotyczące warunków realizacji Robót;
 Datę rozpoczęcia i datę ukończenia Robót.

 8.5.Odbiór końcowy

a) Protokół odbioru końcowego wystawiony zgodnie z ustaleniami Warunków 
Kontraktu, będzie rozumiany jako ostateczne zatwierdzenie Robót – odbiór 
końcowy.
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b) Ostateczne zatwierdzenie Robót po wygaśnięciu okresu Gwarancji (okresu 
odpowiedzialności za usterki) nastąpi po usunięciu wszystkich usterek, które 
wystąpiły w okresie Gwarancji odnotowanych w Protokole odbioru.

 8.6.Dokumentacja powykonawcza

a) Cała dokumentacja powykonawcza musi być jednoznaczna, logiczna i zgodna
z aktualnie prowadzonymi Robotami.

b) Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu 
gwarancyjnego musi być przygotowana nowa dokumentacja.

c) Cała dokumentacja powinna być przejrzyście skopiowana w czterech (4) 
egzemplarzach i złożona na 20 dni przed przekazaniem obiektu 
użytkownikowi.

d) Cała dokumentacja dotycząca rysunków wykonanych przez Wykonawcę 
Robót powinna być przygotowana w wersji elektronicznej (oprogramowanie 
CAD, w wersji uzgodnionej i zaakceptowanej przez Zamawiającego).

e) Powyższa dokumentacja powinna być dostarczona na nośnikach 
magnetycznych (płyty CD ROM).

f) Cała dokumentacja (w tym komplet rysunków) powinna być zgodna z umową, 
przedłożona i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez 
Inwestora przed wystawieniem Protokołu Odbioru Końcowego. 

 9.Podstawa płatności

Rozliczenie robót będzie się odbywało zgodnie z warunkami zawartymi w Umowie.

 10.Przepisy związane

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wraz ze zmianami
b) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z późniejszymi 

zmianami (Dz. U. 2007.Nr-19.poz.115)
c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno – użytkowego ( Dz. U. 2004 Nr 202, poz. 2072 ) 

d) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia ( Dz. U. z dnia 23 czerwca 2003 Nr 120, poz 1125 i 1126 )

e) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 
2003 r. (Dz.U. 2003 Nr 80 poz.717) wraz z późniejszymi zmianami.

f) Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 
poz. 1157)
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g) Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. 
(tj. Dz.U.2005 Nr 240 poz. 2027) wraz z późniejszymi zmianami

h) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9
marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do 
obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG
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1. Część ogólna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Ro-
bót  Budowlanych 

Przedmiotem specyfikacji technicznej (S.T.) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru Robót Ziemnych, które zostaną zrealizowane podczas budowy sieci 
kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków i infrastrukturą towarzyszącą  w 
ramach realizacji zadania pod nazwą:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompownią,
Węsiory, gmina Sulęczyno”.

W skład Robót Ziemnych na trasie planowanego zadania wchodzą:
 wykopy liniowe dla grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej,
 wykopy liniowe dla przewodów tłocznych
 wykopy liniowe dla instalacji elektroenergetycznych przepompowni,
 wykopy pod studnie kanalizacyjne i komory przewiertowe
 wykopy pod przepompownie ścieków sanitarnych,
 wykopy pod fundamenty urządzeń na terenie przepompowni,
 wykopy związane z wykonaniem ogrodzeń przepompowni,
 roboty ziemne związane z budową dróg dojazdowych do przepompowni i 

utwardzeniem terenu przepompowni,
 przekopy próbne w miejscach kolizji z istniejącymi sieciami.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych. 

1.3. Zakres rzeczowy Robót Ziemnych objętych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania Robót ziemnych przy 
wykonaniu wykopów w gruncie, w którym występują różne (korzystne, średnio 
korzystne i niekorzystne)  warunki gruntowo-wodne. 

1.3.1. Opis warunków gruntowo-wodnych

Warunki gruntowo-wodne na terenie prowadzonych Robót ustalono na podstawie 
dokumentacji geotechnicznej wykonanej przez firmę „GEOTEST” z Gdańska w lipcu 
2013 roku dla potrzeb projektowanej sieci kanalizacyjnej.
Na  trasach budowy występują grunty rodzime różniące się genezą, litologią oraz 
parametrami geotechnicznymi. Do głównych gruntów występujących na trasie sieci 
kanalizacji sanitarnej zalicza się:

 Warstwy nośne :  
 piaski gliniaste,  
 piaski drobne,
 piaski średnie.
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 Warstwy nienośne
 Gleba
 Nasypy niekontrolowane

W ramach  terenowych prac badawczych wykonanych w lipcu 2013 roku wykonano 4
odwierty geotechniczne o głębokości do 4,0 m p.p.t . Woda gruntowa w formie są-
czeń wystąpiła w otworze nr: 2 na głębokości 2,2 m (198,8 m n.p.m.) i w otworze nr: 
5 na głębokości 3,6 m ( 206,1 m n.p.m.).
Szczegóły podają karty otworów w dokumentacji geotechnicznej.
Podany w dokumentacji poziom wody gruntowej odnosi się do okresu wierceń
i może ulegać wahaniom w zależności od pory roku, intensywności opadów
atmosferycznych i pracy systemu melioracyjnego.
Szczegółowe ustalenie zjawiska wymaga obserwacji piezometrycznych. 

1.3.2. Warunki wykonywania prac 

a) Z uwagi na duże odległości pomiędzy otworami wiertniczymi oraz możliwość 
występowania gruntów nienośnych i słabonośnych, nie wykazanych 
niniejszymi otworami, należy prace ziemne prowadzić pod nadzorem 
geotechnicznym, a w razie potrzeby wykonać uzupełniające badania 
geotechniczne.

b) Sieci i obiekty związane z budową kanalizacji sanitarnej należy posadowić na 
rzędnych projektowanych po całkowitym usunięciu gleby, nasypów 
niekontrolowanych oraz gruntów warstwy nienośnej. W razie potrzeby należy 
dokonać wymiany gruntu: nienośne podłoże wybrać do gruntu nośnego 
(min. 30 cm poniżej planowanego dna kanału, studni, lub przepompowni) i 
wypełnić wykop piaskiem średnioziarnistym z ubiciem na mokro do poziomu 
posadowienia kanału. 

c) Dopuszcza się wykorzystanie  do tych celów po przesianiu nagromadzonego 
nadmiaru piasku z innych odcinków robót po zaakceptowaniu jego 
parametrów przez Inspektora Nadzoru.

d) Prace ziemne należy prowadzić tak, aby minimalizować naruszenia naturalnej 
struktury gruntu, co może prowadzić do obniżenia jego właściwości 
mechanicznych, a co za tym idzie do obniżenia nośności podłoża. 

e) Na czas Robót ziemnych i montażowych należy przewidzieć obniżenie 
poziomu wód gruntowych za pomocą igłofiltrów oraz pomp powierzchniowych 
zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Roboty odwodnieniowe”.

f) Należy zachować minimalną szerokość wykopu, zależną od średnicy rury. 
g) Prowadzone prace ziemne i odwodnieniowe nie mogą naruszyć stateczności 

obiektów istniejących, tj. budynków, dróg i instalacji podziemnych.
h) Podczas Robót należy zwrócić szczególną uwagę na istniejące uzbrojenie 

podziemne oraz napowietrzne linie elektroenergetyczne
i) Wytyczenia trasy kolektorów, osi i rzędnych studzienek winien dokonać 

uprawniony geodeta.

1.3.3. Wykopy liniowe pod kanały i  przykanaliki grawitacyjne

Roboty ziemne obejmują:
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 usunięcie gleby, nasypów niekontrolowanych oraz gruntów warstwy nienośnej,
do gruntu nośnego,

 wymianę gruntów nienośnych,
 wymianę gruntów trudno zagęszczanych i gliniastych w pasie jezdni o 

nawierzchni utwardzonej,
 wykopy ciągłe wąsko przestrzenne o ścianach pionowych umocnionych, 

odwadniane w miejscach występowania wody gruntowej zestawami igłofiltrów 
i pompami powierzchniowymi  

 ręczne wykopy w pobliżu zlokalizowanego uzbrojenia podziemnego,
 ręczne zniwelowanie dna wykopu (w gruntach piaszczystych kanały można 

posadowić bezpośrednio na gruncie rodzimym, pozbawionym kamieni - 
przesianym),

 ręczne przygotowanie podłoża wypełnionego piaskiem średnioziarnistym z 
ubiciem na mokro do poziomu posadowienia kanału, z uformowaniem na kąt 
90°, tak aby do podłoża przylegała ¼ obwodu rury (dotyczy kanałów 
grawitacyjnych i przykanalików),

 ręczne wykonanie zagęszczonych podsypek z piasku średnioziarnistego, 
 uformowanie dołków montażowych w miejscach połączeń rur, 
 ręczne wykonanie zagęszczonej obsypki ochronnej przewodu, warstwami,       

z jednoczesnym demontażem szalunku przydennej części wykopu, do 
wysokości 30 cm nad lico rury, gruntem rodzimym po przesianiu, o ile jego 
parametry na to pozwalają, bądź żwirem z dowozu,

 wykonanie zasypki wykopu gruntem rodzimym z zagęszczeniem 
mechanicznym w strefie kanału do uzyskania stopnia zagęszczenia w 
wielkości I

dmin
 = 90% pod drogami, I

dmin
 = 98% w pasach jezdni o nawierzchni 

utwardzonej, 
 w przypadku gruntów nienośnych, trudno zagęszczanych i gliniastych - 

wykonanie zasypki wykopu gruntem wymienionym z zagęszczeniem 
mechanicznym w strefie kanału do uzyskania stopnia zagęszczenia w 
wielkości I

dmin
 = 90%, pod drogami I

dmin
 = 98% 

 zagęszczenie nasypów: do wysokości 30 cm ponad lico rury zagęszczać 
ostrożnie przy pomocy lekkich urządzeń zagęszczających po obu jej stronach,
zwracając uwagę by nie zagęszczać bezpośrednio dotykając rury; pozostałą 
część wykopu można zagęszczać mechanicznie przy pomocy średnich i 
ciężkich urządzeń mechanicznych zasypując warstwowo, co 15 cm, gruntem 
rodzimym,

 wywóz nadmiaru gruntu (z wypełnieniem obowiązków, wynikających z Ustawy 
o odpadach).

1.3.4. Wykopy liniowe pod przewody tłoczne z rur PE100

Roboty ziemne obejmują: 
 usunięcie gleby, nasypów niekontrolowanych oraz gruntów warstwy nienośnej,
 wymianę gruntów nienośnych,
 wymianę gruntów  trudno zagęszczanych i gliniastych w pasie jezdni o 

nawierzchni utwardzonej,
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 wykopy ciągłe wąsko przestrzenne o ścianach pionowych umocnionych, 
odwadniane w miejscach występowania wody gruntowej zestawami igłofiltrów 
i pompami powierzchniowymi 

 ręczne wykopy w pobliżu zlokalizowanego uzbrojenia podziemnego,
 ręczne zniwelowanie dna wykopu,
 ręczne wykonanie podsypki gruntem rodzimym bez kamieni 
 wykonanie zasypki wykopu gruntem rodzimym, zasypując warstwowo,
 ręczne wykonanie zagęszczonej obsypki ochronnej przewodu, warstwami,       

z jednoczesnym demontażem szalunku przydennej części wykopu, do 
wysokości 30 cm nad lico rury, gruntem rodzimym bez kamieni 

 wykonanie zasypki wykopu gruntem rodzimym, zasypując warstwowo,
  co 15 cm z zagęszczeniem mechanicznym w strefie kanału do uzyskania 

stopnia zagęszczenia w wysokości I
dmin

 = 90 %, pod drogami 
Idmin

 = 98%,

 w pasach jezdni o nawierzchni utwardzonej, w przypadku gruntów 
nienośnych,trudno zagęszczanych i gliniastych - wykonanie zasypki wykopu 
gruntem wymienionym z zagęszczeniem mechanicznym w strefie kanału do 
uzyskania stopnia zagęszczenia w wielkości I

dmin
 = 90 %, pod drogami I

dmin
 = 

98%, 
 zagęszczenie nasypów: mechanicznie przy pomocy średnich i ciężkich 

urządzeń mechanicznych, 
 wywóz nadmiaru gruntu (z wypełnieniem obowiązków, wynikających z Ustawy 

o odpadach).          

1.3.5. Wykopy liniowe pod instalacje elektroenergetyczne prze-
pompowni

Roboty ziemne obejmują:
 wykonanie na całym odcinku wykopu  dla kabla łącznie z przepustami.  
 głębokości wykopów powinny być dostosowane do głębokości ułożenia kabli 

określonej w Dokumentacji Projektowej. Szerokość dna wykopu  nie powinna 
być mniejsza niż 0.3 m. W przypadku układania w rowie więcej niż jednego 
kabla szerokość należy zwiększyć tak, aby po ułożeniu kabli odległość ścianki 
wykopu od skrajnego kabla nie była mniejsza niż 0.15 m.;

 wyrównanie i ukształtowanie dna wykopu przed ułożeniem kabli. Podłoże 
powinno być wyrównane i ubite. 

 wykonanie  podsypki z piasku przesianego o grubości 10 cm i zasypki o 
grubości 10 cm;

 zasypanie wykopu gruntem rodzimym i zagęszczenie do wartości I
dmin

=98% 

pod przewidywaną do utwadzenia powierzchnię terenu przepompowni,  i do 
wartości I

dmin
= 90% w pozostałych przypadkach, 

 wywóz nadmiaru gruntu (z wypełnieniem obowiązków, wynikających z Ustawy 
o odpadach).
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1.3.6. Wykopy pod obiekty sieciowe (przepompownie, studnie 
kanalizacyjne i inne)

Roboty ziemne obejmują:
 usunięcie gleby, nasypów niekontrolowanych oraz gruntów warstwy nienośnej 
 mechaniczne wykopy jamiste, odwadniane zgodnie z Specyfikacją 

Techniczną- „Roboty odwodnieniowe”,
 wymianę gruntów nienośnych,
 szalowanie wykopu,
 przygotowanie podłoża do posadowienia studni lub zbiornika przepompowni,
 zasypanie wykopu ziemią rodzimą i zagęszczenie;
 wywóz nadmiaru gruntu (z wypełnieniem obowiązków, wynikających z Ustawy 

o odpadach).
 Wykopy pod przepompownie należy wykonywać mechanicznie lub ręcznie, w 

szczelnym deskowaniu i przy użyciu grodzic G62 lub równoważnych, które 
należy wbić w grunt wibromłotem na odpowiednią głębokość poniżej 
projektowanego dna technologicznego przepompowni. 

 Rozparcie grodzic wykonać przy użyciu stalowych belek wg rysunku, który 
wykona Wykonawca.

 Uwaga: Przy wykopach pod przepompownie w razie potrzeby zastosować 
depresyjne pompowanie wody 

 Wykopy ręczne wspomagać mechanicznym transportem urobku (żurawik). 
Posadowioną przepompownię zasypywać ziemią (pospółką) nie zawierającą 
kamieni warstwami co 25 cm z jednoczesnym zagęszczeniem do wartości 
I
dmin

 = 90%. 

 Wykonane prace musi odebrać Inspektor Nadzoru

1.3.7. Wykopy pod fundamenty urządzeń na terenie przepom-
powni

Roboty ziemne obejmują:
 dla fundamentu szafy RZS: ręczne wykonanie wykopu o wym. 200x80 cm na 

głębokość 80 cm,
 dla fundamentu pod szafkę urządzeń do dozowania chemikaliów: ręczne 

wykonanie wykopu o wym. 80x80 cm na głębokość 30 cm,
 dla fundamentu żurawika: ręczne wykonanie wykopu o wym. 60x60 cm na 

głębokość  70 cm,
 uporządkowanie terenu.

1.3.8. Wykopy związane z wykonaniem ogrodzeń przepompow-
ni

Roboty ziemne obejmują:
 ręczne wykonanie dołków o wym. 40x40 cm na głębokość 80 cm pod 

fundament słupków stalowych,
 uporządkowanie terenu.
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1.3.9. Roboty ziemne związane z utwardzeniem terenu prze-
pompowni

a) Roboty ziemne będą polegały na wybraniu gruntu  na powierzchni obrysu 
ogrodzenia, powiększonej o 10 cm na każdym z boków,  na średnią głębokość
ok. 0,3 m, celem wbudowania w to miejsce proponowanej konstrukcji 
nawierzchni. Istniejący grunt (po wybraniu 0,3 m) należy zagęścić do 
wskaźnika zagęszczenia Idmin = 98%, uformować skarpy o min. nachyleniu 
1:1,5  i umocnić je darnią.

b) Nadmiar gruntu należy wywieźć, postępując zgodnie z przepisami Ustawy o 
odpadach.

1.3.10. Przekopy próbne w miejscach kolizji z istniejącymi 
sieciami

Roboty ziemne obejmują:
 ręczne wykonanie wykopu o wym. 200x80 cm na głębokość zlokalizowania 

istniejącego uzbrojenia,
 po zlokalizowaniu kabli – ułożenie rury ochronnej dwudzielnej, wykonanie 

podwieszenia,
 po zlokalizowaniu rurociągu – wykonanie podwieszenia,
 uporządkowanie terenu.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacją Techniczną – Wymagania Ogólne 

2. Wymagania dotyczące materiałów

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Wszystkie Materiały (oprócz gruntu i piasków) muszą posiadać wymagane 
przepisami deklaracje właściwości użytkowych, atesty i certyfikaty, w tym również 
świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane zgodnie z obowiązującą 
Ustawą – certyfikaty bezpieczeństwa.

2.2. Stosowane materiały

 Do prac ziemnych: 
 grunt z wykopów,
 grunt piaszczysty na uzupełnienie ubytków gruntu w wysokości podłoża,
 piasek średnioziarnisty do wykonywania obsypek i zasypek (jeżeli zajdzie 

potrzeba wymiany gruntu),
 szalunki:  płytowe przestawne 
 grodzice G62 lub równoważne,
 Do zabezpieczeń:

 bariery ochronne typu U-20 lub równoważne,
 tablice ostrzegawcze,
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 oznakowanie pionowe (znaki drogowe).

3. Wymagania dotyczące sprzętu

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

a) Sprzęt montażowy musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii i 
warunków wykonywanych Robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego 
ich wykorzystania na budowie.

b) Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam, gdzie jest to wymagane 
przepisami.

3.2. Sprzęt do wykonywania Robót Ziemnych

Wykonawca przystępujący do wykonania Robót Ziemnych powinien wykazać się 
możliwością korzystania ze sprzętu do:

 odspajania i wydobywania gruntów (zrywarki, koparki, ładowarki),
 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, 

zgarniarki),
 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),
 zagęszczania nasypów (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.),
 montażu, wbijania i wyciągania grodzic (wibromłot, żuraw samochodowy, 

spawarka elektryczna),
 niwelatora i innego sprzętu – odpowiadającego pod względem typów i 

wielkości wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu i składowania

4.1. Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu przedstawiono w Specyfikacji Technicznej 
– Wymagania Ogólne

4.2. Środki transportu

Samochód samowyładowczy i inne środki transportu - odpowiadające pod względem
typów i wielkości wymaganiom, zawartym w Projekcie Organizacji Robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

5. Wymagania dotyczące wykonania robót

5.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania odnośnie wykonania robót budowlanych przedstawiono w 
„Specyfikacji Technicznej – Wymagania ogólne”. 
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5.2. Wymagania szczególne

 roboty przygotowawcze (zapoznanie się z planem sytuacyjno – 
wysokościowym, wymiarami istniejących i projektowanych budowli, wytyczenie
i trwałe oznaczenie robót ziemnych, prace geotechniczne i badawcze, 
przygotowanie terenu, wykonanie próbnych przekopów w miejscach kolizji z 
istniejącymi sieciami, zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia),

 zabezpieczenie miejsc wykopów oraz przygotowanie organizacji ruchu 
kołowego i pieszego poprzez założenie barier ochronnych, przygotowanie 
dojść do posesji, ustawienie oznakowania pionowego, 

 przejęcie i odprowadzenie z terenu wód opadowych i gruntowych,
 wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną, 

wodę oraz odprowadzanie ścieków,
 dostarczenie na Teren Budowy niezbędnych Materiałów, urządzeń i sprzętu 

budowlanego,
 odspojenie i odkład urobku, wywóz na miejsce składowania uzgodnione z 

Inspektorem Nadzoru,
 wymiana gruntów nienośnych, 
 wymiana gruntów trudno zagęszczalnych w obrębie wykopu zlokalizowanego 

w jezdni o nawierzchni utwardzonej,
 przygotowanie podłoża (podsypki, zagęszczenie i formowanie),
 wykonanie obsypek ochronnych (obsypki, zagęszczenie),
 zasypka i zagęszczenie gruntu z jednoczesnym demontażem szalunków,
 usunięcie nadmiaru gruntu z Terenu Budowy
 wywóz nadmiaru urobku, z przestrzeganiem przepisów Ustawy o odpadach.
 rzędne dna wykopu powinny zgadzać się z rzędnymi zawartymi w 

Dokumentacji Projektowej. Szerokość wykopu powinna być dostosowana do 
średnicy przewodu.

5.3. Roboty przygotowawcze

 Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca ma obowiązek aktualizacji 
uzgodnień branżowych z gestorami uzbrojeń (PWiK Sierakowice, Energa 
Kartuzy, TP S.A., itp.)

 Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca dokona wytyczenia trasy i trwale 
oznaczy ją w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków 
krawędziowych.

 Wytyczenie robót powinno być wykonane przez geodetę z uprawnieniami.
 Projektowaną oś przewodu oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny z 

założeniem ciągu reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za 
pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. 

 Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy i osiach wszystkich 
studzienek, a na odcinkach prostych co około 30 – 50 m. 

 Na każdym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija 
się po obu stronach wykopu, tak, aby istniała możliwość odtworzenia jego osi 
podczas prowadzenia robót. Ciąg reperów należy dowiązać do reperów sieci 
państwowej. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca
wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez geodetę z 
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uprawnieniami), a szkic sytuacyjny reperów i ich rzędne przekaże  
Inspektorowi Nadzoru. 

 Przed lub w trakcie prowadzenia robót ziemnych należy zamontować 
urządzenia odwodnieniowe i wykonać instalacje odwodnieniowe, 
zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i 
gruntowymi. Urządzenia i instalacje odwodnieniowe należy kontrolować i 
konserwować przez cały czas trwania robót. Obniżenie wód gruntowych 
należy przeprowadzać tak, aby nie została naruszona struktura w podłożu 
wykonywanego przewodu, ani też w podłożu obiektów sąsiednich. 

 W trakcie realizacji Robót ziemnych ławy celownicze należy montować nad 
wykopem na wysokości 1,0 m nad powierzchnią terenu w odstępach co 
30 – 50 m. Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznakowanie umożliwiające 
odtworzenie projektowanej osi wykopu, przewodu oraz kontrolę rzędnych. 

 Przed rozkopaniem danej drogi (jej pobocza) i jej częściowym zajęciem, bądź 
wykonaniem przewiertów należy powiadomić jej Zarządcę, tj.: Urząd Gminy 
Sulęczyno, Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach i dokonać formalności 
określonych w warunkach uzgodnień. 

 Przed rozpoczęciem Robót na danym odcinku drogi (ulicy), Wykonawca 
winien powiadomić wszystkich mieszkańców przyległych posesji, podając 
przewidywane utrudnienia oraz termin rozpoczęcia i zakończenia prac.

 Przed rozpoczęciem Robót ziemnych należy wykonać próbne ręczne 
przekopy, celem zinwentaryzowania istniejącego uzbrojenia. W przypadkach 
wątpliwych należy zwrócić się do właściciela danego uzbrojenia (PWiK-
Sierakowice, Energa, TP S.A.,).

 Istniejące uzbrojenie, krzyżujące się z projektowanymi sieciami, należy 
zabezpieczyć poprzez obudowanie i podwieszenie w wykopie.

 Przed rozpoczęciem wykopów należy:

 Na całej długości danego odcinka prac zainstalować bariery ochronne typu U-
20 lub równoważne  oraz tabliczki ostrzegawcze zawierające  treść: „Uwaga! 
Zakaz wstępu! Głębokie wykopy”.

 Tam, gdzie zostało to zaplanowane w Projekcie Organizacji Ruchu, ustawić 
oznakowanie pionowe, wykonane za pomocą znaków odblaskowych. Znaki 
pionowe powinny być o klasę wyższe niż wszystkie istniejące w obrębie 
prowadzonych Robót 

 Przygotować nocne oświetlenie wykopu. 

5.4.  Odwodnienie wykopów

Odwodnienie wykopu realizować zgodnie z „Specyfikacją Techniczną – Roboty 
Odwodnieniowe”.

5.5. Wykopy

 Wykopy wykonywać zgodnie z odpowiednimi normami.
 Wszystkie wcześniej nie wykryte napotkane przewody podziemne na trasie 

wykonywanych wykopów, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem 
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 
podwieszone w sposób umożliwiający ich eksploatację.
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 Wykopy należy wykonywać jako wąsko przestrzenne, o ścianach pionowych,  
umocnionych szalunkami płytowymi przestawnymi. Przy zbliżaniu się do 
istniejącego uzbrojenia wykopy bezwzględnie należy wykonywać ręcznie. 

 Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami przewodu, 
do których dodaje się obustronnie po 40 cm jako zapas potrzebny na 
szalowanie ścian wykopu i uszczelnienie połączeń. Wydobyty grunt  
składować z jednej strony wykopu z pozostawieniem (na odcinkach 
przyległych do ciągów pieszych lub przebiegających w tych ciągach), wolnego
pasa terenu o szerokości min. 1,0 m. W przypadku braku możliwości 
składowania wzdłuż wykopu, wydobyty z wykopu grunt odwozić do 
wyznaczonego miejsca składowania.

 Z nadmiarem  gruntu postępować zgodnie z przepisami Ustawy o gospodarce 
odpadami. 

 Wejścia po drabinie do wykopu winny być wykonane z chwilą osiągnięcia 
głębokości większej od 1,0 m w rozstawie nie przekraczającym 20 m. 

 Dno wykopu winno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w 
Dokumentacji Projektowej, przy czym Wykonawca wykona je w pierwszej fazie
na poziomie wyższym od rzędnych projektowanych o 0,20 m w gruncie 
nawodnionym, a w gruncie suchym o 0,02 do 0,05 m. Zdjęcie pozostawionej 
warstwy gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem 
przewodów rurowych. 

 Przy wykonywaniu wykopów w gruntach zwartych należy wykonać wykop o 
głębokości do 15 cm poniżej projektowanej rzędnej dna rury kanałowej, a 
następnie wykonać podsypkę z piasku bez grud i kamieni (dotyczy kanałów 
grawitacyjnych).

 Wykopy o głębokości powyżej 4,0 m należy wykonywać stopniami (piętrami) z 
tym, że z każdego stopnia powinno być przewidziane odprowadzenie wody 
tak aby nie spływała ona na stopnie położone niżej. 

 Przy ręcznym odspajaniu gruntu zaleca się wykonywanie stopni o wysokości 
nie większej niż 1,5 m.

 Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudowywać, aby nie nastąpiło 
obsunięcie się gruntu. Trzeba uwzględnić wszystkie oddziaływania i wpływy, 
które mogłyby naruszać stateczność gruntu. Ściany wykopu nie mogą być 
podkopywane, powstałe nawisy lub odsłonięte przy wydobywaniu gruntu 
głazy, resztki budowli, które mogą spaść, należy niezwłocznie usunąć. 

 Szalunki w wykopie głębokim (powyżej 3 m) należy ustawiać piętrowo.  
Wykorzystywany przy wykopach głębokich szalunek przestawny  musi 
posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty.

 Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli 
na głębokości równej lub większej niż głębokość posadowienia tej budowli 
należy ją zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształceniem.

 W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem, w tym na dojściach 
do poszczególnych posesji, należy wykonać przykrycie wykopu pomostami z 
barierkami dla przejścia pieszych.

 Oznakowanie, bariery ochronne i nocne oświetlenie wykopu utrzymywać przez
okres wykonywania prac na danym odcinku.
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5.6. Przygotowanie podłoża

Przewody grawitacyjne i przykanaliki układane będą w wykopie na odpowiednio 
przygotowanym podłożu. Przed przygotowaniem podłoża należy dokonać odbioru 
technicznego wykopu. 
Materiał na podsypki powinien spełniać następujące wymagania:

 nie powinny występować cząstki powyżej 20 mm
 materiał nie może być zmrożony
 nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału

Zagęszczenie podłoża powinno być wykonane do I
dmin

=90%, pod drogami 

I
dmin

 = 98%.

Bezpośrednie podłoże pod kanały grawitacyjne i przykanaliki należy uformować na 
kąt 90°, tak aby do gruntu przylegało około ¼ obwodu rury. Dla rur kanalizacyjnych 
należy przygotować dołki montażowe w miejscach połączeń rur.
Kanały tłoczne z rur PE-RC nie wymagają przygotowania podłoża.

5.7. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie

 Zasypka i zagęszczenie gruntu nie powinny spowodować uszkodzenia 
ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie. Grubość warstwy ochronnej 
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co 
najmniej 0,30 m.

 Zasypanie przewodów przeprowadza się w trzech etapach:
- etap I – wykonanie warstwy ochronnej rur przewodowych z wyłączeniem 

odcinków na złączach,
- etap II – po próbie szczelności  przewodu, wykonanie warstwy ochronnej w 

miejscach połączeń,
- etap III – zasypka wykopu gruntem rodzimym, warstwami, z jednoczesnym 

zagęszczaniem i  rozbiórką umocnienia wykopu,.
 Występujące na terenie przedsięwzięcia grunty piaszczyste nadają się do 

wykorzystania po przesianiu jako zasypka.
 Nie należy wbudowywać gruntów przemoczonych i uplastycznionych.
 Należy zwrócić szczególną uwagę  na staranne zagęszczenie zasypki nad 

przewodami. Wskazane jest użycie sprzętu zagęszczającego, który może 
pracować w tym samym czasie po obu stronach wykopu.

 Przy zagęszczaniu zasypki stosować polewanie wodą. Aby uniknąć osiadania 
gruntu przy budynkach zasypka powinna być zagęszczona do I

dmin
 =90%, a w 

drogach do I
dmin

 =98% do głębokości 50cm, a poniżej do I
dmin

=95%.

 Jeżeli bezpośrednio na budowie zajdzie konieczność wymiany gruntu 
nienośnego, Inspektor Nadzoru z udziałem Wykonawcy, określą ilość i miejsca
wymiany. 

 W obrębie jezdni o nawierzchniach utwardzonych, w przypadku prowadzenia 
sieci   w wykopie otwartym, w gruncie trudno zagęszczanym, nienośnym lub 
gliniastym, należy dokonać wymiany gruntu w obrębie całego wykopu.

 Po zakończeniu prac sieciowych należy przywrócić nawierzchnię do stanu 
pierwotnego na całej długości trasy, a następnie zdemontować oznakowanie, 
bariery ochronne i nocne oświetlenie wykopu.
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 Nadmiar ziemi z wykopów należy usunąć z Terenu Budowy, postępując w 
sposób zgodny z Ustawą o odpadach. 

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości robót przedstawiono w „Specyfikacji 
Technicznej – Wymagania ogólne”

6.2. Kontrola w trakcie robót i odbioru

 Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca winien wykonać badania mające 
na celu:

 zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii,
 określenie gruntu i jego uwarstwienia,
 określenie stanu terenu,
 ustalenie metod odwodnieniowych.
 Kontrola w trakcie Robót winna obejmować:
 sprawdzenie prawidłowości oznakowania i zabezpieczenia wykopów,
 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do 

podanych na Terenie Budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością 
odczytu do 1 mm,

 sprawdzenie metod wykonania wykopów,
 sprawdzenie umocnienia ścian wykopów,
 badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,
 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
 badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego 

nienaruszalności, wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji,
 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża,
 badanie w zakresie zgodności z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami 

Technicznymi i warunkami określonymi w odpowiednich normach 
przedmiotowych,

 badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
 badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie 

wskaźników zagęszczenia poszczególnych jego warstw w punktach 
wskazanych przez Inspektora Nadzoru. 

 przy wykonywaniu zasypki kontrola Robót polega na wizualnym sprawdzeniu, 
czy usunięto umocnienie ścian, oraz czy grunt używany do zasypki wolny jest 
od kamieni. Ponadto kontroli podlega technologia wykonania i wskaźnik 
zagęszczenia wykonanej zasypki na każdej dziennej działce roboczej, co 
najmniej w dwóch miejscach. Zmniejszenie wskaźnika zagęszczenia w 
stosunku do zakładanego nie może być większe niż 0,04, przy czym może 
ono występować maksymalnie w 20% losowo pobranych próbkach. 
Wykonawca zapewnia obsługę własnego Laboratorium lub współpracującego 
dla konkretnego zadania.

 Kontrola w trakcie Robót obejmuje również właściwe usunięcie nadmiaru 
gruntu z Terenu Budowy.
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 Wykonanie Robót sprawdza i potwierdza  wpisem do Dziennika Budowy 
Inspektor Nadzoru

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót przedstawiono w „Specyfikacji 
Technicznej – Wymagania ogólne”

7.2. Jednostki obmiaru Robót ziemnych

L.p. Jednostka obmiaru Robót Jednostka Dokładność

1. grunt odspojony, wykopy,
nasypy, pospółka, nadmiar,

wymienionego gruntu
nienośnego, grunty trudno

zagęszczane)

m3 1 m3

2. wykonanie podłoża, wykonanie i
zagęszczenie warstwy ochronnej

zasypu

m2 1m2

L.p. Jednostka obmiaru
zabezpieczenia miejsca

prowadzenia robót
rozbiórkowych

Jednostka Dokładność

1. bariera ochronna m Do  1 m

2. oznakowanie pionowe (znaki
drogowe) i tablice ostrzegawcze

szt.

8. Odbiór robót budowlanych

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Wymagania dotyczące odbiorów robót budowlanych przedstawiono w „Specyfikacji 
Technicznej – Wymagania ogólne”

8.2. Szczególne zasady odbioru robót

a) Następujące Roboty ziemne podlegają odbiorowi jako roboty zanikające lub 
ulegające zakryciu:

- wykopy, przekopy,
- wymiana gruntów nienośnych,
- przygotowanie podłoża,
- zasypanie wykopu,
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- usunięcie nadmiaru gruntu.
b) Odbioru Robót ziemnych dokonuje się zgodnie z normami i zgodnie z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – 
montażowych”, uwzględniając uwarunkowania związane z przepisami Ustawy 
o odpadach.

c) Dopuszcza się odbiór częściowy wykopu pod warunkiem, że obejmować 
będzie on odcinki pomiędzy miejscami przewidzianymi na lokalizację 
studzienek lub węzłów montażowych.

9. Podstawa płatności

Rozliczenie robót będzie się odbywało zgodnie z warunkami zawartymi w Umowie. 

10. Przepisy związane

a) „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych”
b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych  
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczenia na drogach” z zmianami. 

c) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. u. Nr 62 poz. 628 z 
późniejszymi     zmianami).
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1. Część ogólna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Ro-
bót  Budowlanych 

Przedmiotem specyfikacji technicznej (S.T.) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru Robót Rozbiórkowych, które zostaną zrealizowane podczas budowy sieci 
kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków i infrastrukturą towarzyszącą  w 
ramach realizacji zadania pod nazwą:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompownią,
Węsiory, gmina Sulęczyno”.

Roboty rozbiórkowe na trasie planowanego zadania będą dotyczyć:
 Rozbiórki nawierzchni drogowych
 Rozbiórki nawierzchni chodnikowych

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych. 

1.3. Zakres rzeczowy Robót Rozbiórkowych objętych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji zawierają wymagania dla Robót 
związanych z rozbiórką elementów dróg, wykonywaną w ramach przygotowania 
terenu pod budowę, oraz usunięcia rozebranych elementów gruzu i asfaltu z Terenu 
Budowy. Roboty te obejmują rozbiórkę nawierzchni drogowej: asfaltowej, płyt 
chodnikowych, kostki brukowej betonowej, krawężników, obrzeży.  
W ramach Robót Rozbiórkowych Wykonawca winien posortować materiał 
rozbiórkowy,  oddzielając gruz od materiałów, które można ponownie wbudować lub 
użyć na innych obiektach. Materiały nie wykorzystane do ponownego wbudowania 
stanowią własność Inwestora.
Wszelkie odpady powstające w trakcie realizacji Robót, w tym gruz i asfalt, stanowią 
własność Wykonawcy, który winien postąpić z nimi zgodnie z Ustawą o odpadach.     

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacją Techniczną – Wymagania Ogólne 
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2. Wymagania dotyczące materiałów

Dla Robót rozbiórkowych nawierzchni drogowej nie przewiduje się zużycia 
materiałów budowlanych, za wyjątkiem materiałów  służących do oznakowania 
miejsc prowadzenia Robót rozbiórkowych takich jak:

 bariery drogowe typu U-20 lub równoważne,
 tablice ostrzegawcze,
 oznakowanie pionowe (znaki drogowe).

3. Wymagania dotyczące sprzętu

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

a) Sprzęt przewidziany do Robót musi być w pełni sprawny i dostosowany do 
technologii i warunków wykonywanych Robót oraz wymogów wynikających z 
racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

b) Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami.

3.2. Sprzęt do wykonywania Robót Rozbiórkowych

Do wykonania Robót związanych z rozbiórką elementów nawierzchni drogowej 
należy wykorzystać sprzęt wymieniony poniżej odpowiadający pod względem typów i
wielkości wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robót zaakceptowanym 
przez Inspektora Nadzoru:

 ładowarki,
 spycharki,
 koparki,
 żurawie samochodowe,
 samochody ciężarowe ( samowyładowcze ),
 zrywarki,
 młoty pneumatyczne,
 piły mechaniczne lub spalinowe do cięcia nawierzchni,
 frezarki nawierzchni,
 sprężarki powietrza,
 narzędzia.

4. Wymagania dotyczące środków transportu i składowania

4.1. Transport

Materiały z rozbiórki można przewozić dowolnymi środkami transportu 
odpowiadającymi pod względem typów i wielkości wymaganiom, zawartym w 
Projekcie Organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
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4.2. Składowanie elementów nawierzchni do ponownego wbudowania

4.2.1. Wymagania ogólne

Materiały przewidziane do ponownego wbudowania, po ich posortowaniu wg 
rodzajów, składowane będą na Terenie Budowy do czasu zakończenia prac 
ziemnych.

4.2.2. Wymagania szczególne

4.2.2.1. Płyty betonowe chodnikowe

Płyty betonowe powinny być:
 składowane rębem, płaszczyznami górnymi ku sobie, 

na podłożu wyrównanym i odwodnionym. 
 posegregowane według rodzajów. 
 płyty należy ustawiać na podkładkach drewnianych oraz zabezpieczać 

krawędzie przed uszkodzeniem przekładkami drewnianymi.

4.2.2.2. Kostki betonowe chodnikowe

Kostki betonowe z rozbiórki należy ustawiać na podkładkach drewnianych oraz 
zabezpieczać krawędzie przed uszkodzeniem przekładkami drewnianymi. 

4.2.2.3. Krawężniki i obrzeża

Krawężniki i obrzeża należy składować w pozycji wbudowania. Składowanie  
powinno być zorganizowane w sposób chroniący materiał przed jego uszkodzeniem 
mechanicznym, oraz wpływem ewentualnych, szkodliwych czynników zewnętrznych. 
Zaleca się zastosowanie podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach co 
najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż 
szerokość składowanego materiału.

5. Wymagania dotyczące wykonania   robót

5.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania odnośnie wykonania robót budowlanych przedstawiono w 
„Specyfikacji Technicznej – Wymagania ogólne”. 

5.2. Wymagania szczególne

a) Roboty przygotowawcze (zapoznanie się z planem sytuacyjno – 
wysokościowym, wytyczenie i trwałe oznaczenie Robót rozbiórkowych, 
przygotowanie terenu)
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b) Przed rozpoczęciem Robót rozbiórkowych należy: 
 Na całej długości danego odcinka prac zainstalować bariery ochronne 

typu U-20 lub równoważne i tabliczki ostrzegawcze zawierające  treść: 
„Uwaga! Zakaz wstępu! Głębokie wykopy”.

 Tam, gdzie zostało to zaplanowane w projekcie organizacji ruchu, 
ustawić oznakowanie pionowe, wykonane za pomocą znaków 
odblaskowych. Znaki pionowe powinny być o klasę wyższe niż 
wszystkie istniejące w obrębie prowadzonych Robót. Przygotować 
nocne oświetlenie wykopu.

c) Przed właściwą rozbiórką krawędzie nawierzchni bitumicznej naciąć 
mechanicznie piłą do asfaltu.

d) W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem powstałym po 
wykonaniu prac rozbiórkowych, w tym na dojściach do poszczególnych 
posesji, należy wykonać przykrycie wykopu pomostami z barierkami dla 
przejścia pieszych.

e) Materiał pozostały z rozbiórki nawierzchni, nie przewidziany do ponownego 
wbudowania, należy wywieźć z Terenu Budowy na zatwierdzone przez 
Inwestora miejsce przeznaczenia.

f) Gruz z rozbiórki nawierzchni należy wywieźć z Terenu Budowy, spełniając 
wymogi zawarte w  Ustawie o odpadach. 

g) Wszelkie koszty związane z wywozem i złożeniem materiału rozbiórkowego i 
gruzu w miejscu przeznaczenia należy wliczyć w cenę jednostkową Robót 
rozbiórkowych.

h) Oznakowania, bariery ochronne i nocne oświetlenie terenu objętego Robotami
rozbiórkowymi utrzymywać przez okres wykonywania prac sieciowych i 
drogowych (odtworzenie nawierzchni) na danym odcinku.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości robót przedstawiono w „Specyfikacji 
Technicznej – Wymagania ogólne”

6.2. Kontrola w trakcie robót i odbioru

Kontrolowane będą następujące elementy:
 Kompletność Robót rozbiórkowych i ich zgodność z Dokumentacją Projektową

i ze Specyfikacjami Technicznymi.
 Sprawdzenie prawidłowości oznakowania i zabezpieczenia miejsc 

wykonywania Robót rozbiórkowych,
 Składowanie elementów przewidzianych do ponownego wbudowania,
 Usunięcie gruzu i asfaltu z Terenu Budowy, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.
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7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót przedstawiono w „Specyfikacji 
Technicznej – Wymagania ogólne”

7.2. Jednostki obmiaru robót rozbiórkowych

L.p. Jednostka obmiaru Robót Jednostka Dokładność

1. Rozbiórka nawierzchni
bitumicznej 

m2 0,1m2

2. Rozbiórka nawierzchni
chodników z płytek betonowych i

kostki

m2 0,1m2

3. Rozbiórka krawężników i obrzeży m 0,1m

4. Rozbiórka podbudowy betonowej m2 0,1m2

5. Wywóz i utylizacja asfaltu m3 0,01m3

6. Wywóz i utylizacja gruzu m3 0,01m3

L.p. Jednostka obmiaru
zabezpieczenia miejsca

prowadzenia robót
rozbiórkowych

Jednostka Dokładność

1. bariera ochronna m Do  1 m

2. oznakowanie pionowe (znaki
drogowe) i tablice ostrzegawcze

szt.

8. Odbiór robót budowlanych

Wymagania dotyczące odbiorów robót budowlanych przedstawiono w „Specyfikacji 
Technicznej – Wymagania ogólne”

9. Podstawa płatności

Rozliczenie robót będzie się odbywało zgodnie z warunkami zawartymi w Umowie.

10.Przepisy związane

a) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych;
b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 
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oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220/2003, poz. 2181);

c) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. u. Nr 62 poz. 628 z 
późniejszymi     zmianami).
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1. Część ogólna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Ro-
bót  Budowlanych 

Przedmiotem specyfikacji technicznej (S.T.) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru Robót Drogowych, które zostaną zrealizowane podczas budowy sieci 
kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków i infrastrukturą towarzyszącą  w 
ramach realizacji zadania pod nazwą:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompownią,
Węsiory, gmina Sulęczyno”.

Specyfikacja dotyczy:
 budowa nawierzchni na ogrodzonym terenie przepompowni,
 naprawa nawierzchni jezdni i chodników po zakończonych pracach ziemnych i 

montażowych kanalizacji sanitarnej,

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych. 

1.3. Zakres rzeczowy Robót Drogowych objętych ST.

W zakres robót objętych niniejszą specyfikacją wchodzą:
 Budowa nawierzchni na terenie przepompowni
 Naprawy nawierzchni po pracach ziemnych i montażowych

1.3.1. Budowa nawierzchni na terenie przepompowni

Projektowana konstrukcja nawierzchni terenu przepompowni (w zakresie wg planu 
sytuacyjnego – wykraczająca 10 cm poza obrys ogrodzenia):
-  kostka betonowa wibroprasowana w kolorze szarym 20x10x8 cm
-  podsypka cementowo – piaskowa 1:4 3 cm
-  grunt stabilizowany cementem Rm=5,0 MPa 20 cm
-  zagęszczone podłoże gruntowe
-  obrzeże betonowe 8x30 (jako obramowanie kostki) na ławie betonowej z oporem 
B15, 
Odwodnienie nawierzchni - poprzez odpowiednie spadki podłużne, po istniejącym 
terenie.

1.3.2. Naprawy nawierzchni po pracach ziemnych i monta-
żowych

 chodnik z płytek betonowych 50x50x7 na podsypce cementowo-piaskowej,
 krawężnik betonowy 15x30 na ławie betonowej,
 nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-

piaskowej,
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 nawierzchnia z betonu,
 nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych dla kategorii ruchu KR2, na

podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm, z 
wymianą gruntów nienośnych, trudno zagęszczanych i gliniastych w obrębie 
wykopu, oraz z uszczelnieniem nawierzchni poprzez powierzchniowe 
utrwalenie emulsją asfaltową i grysami na całej szerokości jezdni, 

 nawierzchnia ziemna – z odtworzeniem w obrębie wykopu z utwardzeniem 
warstwą kruszywa gr. 10cm na całej szerokości drogi

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacją Techniczną – Wymagania Ogólne 

2. Wymagania dotyczące materiałów

2.1. Stosowane materiały

Materiałami stosowanymi są:
 piasek na podsypkę i do zapraw,
 cement do podsypki i zapraw,
 woda,
 kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających
 żwir do wykonania nawierzchni żwirowych
 beton,
 mieszanka mineralno-bitumiczna,
 kostka betonowa wibroprasowana w kolorze szarym 20x10x8 cm - zakup
 krawężniki betonowe o wym.15x30x100 z odzysku i z zakupu, 
 obrzeże betonowe 8x30 – zakup,
 grunt z urobku.

2.2. Wymagania szczególne dotyczące Materiałów

2.2.1. Wymagania dla kruszywa

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową  i do zaprawy cementowo-piaskowej 
powinien spełniać odpowiednie normy. 
Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać  
warunek:

 Szczelności, określony zależnością:

15

85
5

D

d
 , gdzie:

D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy odcinającej lub 
odsączającej
d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża.
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna mieścić się w krzywych granicznych zgodnie z
odpowiednimi normami

 Wymagania dla piasku i żwiru:
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- zawartość frakcji Ø > 2 mm – ponad 30 %
- zawartość frakcji Ø < 0,075 mm – poniżej 15 %
- zawartość części organicznych – poniżej 1 %
- wskaźnik piaskowy od 20 ÷ 50 (WP).

Mieszanka żwirowa do wykonania nawierzchni żwirowych powinna mieć optymalne 
uziarnienie.
Kruszywo naturalne użyte do mieszanki żwirowej powinno spełniać wymagania 
odpowiednich norm, wskaźnik piaskowy: 

- dla mieszanki o uziarnieniu: od 0 do 29 mm – WP  w granicach : 25 – 40,
- dla mieszanki o uziarnieniu: od 0 do 50 mm – WP  w granicach: 55 – 60.

2.2.2. Cement

a) Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej oraz do 
wytwarzania chudego betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie 
mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom odpowiednich norm. 
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla cementu 

Lp. Właściwości Klasa cementu 32,5

1 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niż:
- cement portlandzki bez dodatków
- cement hutniczy
cement portlandzki z dodatkami

16

2 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niż: 32,5

3 Czas wiązania:
- początek wiązania, najwcześniej po upływie, min.
- koniec wiązania, najpóźniej po upływie, h

60
12

4 Stałość objętości, mm, nie więcej niż:  10

b) Przechowywanie cementu powinno się odbywać zgodnie z normami. Cement 
w workach powinien być składowany w wydzielonych miejscach zadaszonych 
z zabezpieczeniem boków przed opadami. Podłoga składu powinna być 
twarda i sucha, odpowiednio pochylona, zabezpieczająca cement przed 
ściekami wody deszczowej, zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

c) Cement luzem  powinien być składowany w zbiornikach stalowych 
przystosowanych do pneumatycznego załadunku i wyładunku oraz 
zaopatrzony w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości i włazy do 
czyszczenia zbiornika. W zbiorniku należy przechowywać cement jednego 
rodzaju i marki pochodzący od jednego wykonawcy.

d) W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech 
miesięcy, można go stosować tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą 
jego przydatność do Robót.
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2.2.3. Woda

Do Robót drogowych należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom 
odpowiedniej normy. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową 
wodę pitną z wodociągów. Gdy woda pochodzi z wątpliwych źródeł, nie może być 
użyta do momentu jej przebadania zgodnie z wyżej podaną normą.

2.2.4. Chudy beton

a) Wymagania dla chudego betonu

Chudy beton powinien spełniać wymagania określone w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla chudego betonu

Lp. Właściwości Wymagania

1 Wytrzymałość na ściskanie po 
7 dniach, Mpa

od 3,5 do 5,5

2 Wytrzymałość na ściskanie po 
28 dniach, Mpa

od 6,0 do 9,0

3 Nasiąkliwość, % m/m, nie 
więcej niż:

7

4 Mrozoodporność, zmniejszenie 
wytrzymałości, %, nie więcej 
niż:

30

b) Skład chudego betonu:
 Skład chudego betonu powinien być tak dobrany, aby zapewniał osiągnięcie 

właściwości określonych w tablicy 2.
 Zawartość cementu powinna wynosić od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i 

nie powinna przekraczać 160 kg/m3
 Skład i uziarnienie kruszywa lub mieszanki kruszyw powinny być zgodne z p. 

2.2.1.
 Zawartość wody powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 

według normalnej próby Proctora z tolerancją +10%, -20% jej wartości.
 Projektowanie chudego betonu
 Projekt składu chudego betonu powinien być wykonany zgodnie z normami.

c) Projekt składu chudego betonu powinien zawierać:
 wyniki badań cementu, 
 w przypadkach wątpliwych - wyniki badań wody, ,
 wyniki badań kruszywa, 
 skład chudego betonu (zawartość kruszyw, cementu i wody),
 wyniki badań wytrzymałości po 7 i 28 dniach, 
 wyniki badań nasiąkliwości, 
 wyniki badań mrozoodporności.

2.2.5. Beton na ławy pod krawężniki
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Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować beton klasy min B-15.

2.2.6.  Kruszywo łamane do wykonania podbudowy 

   Tablica 3. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa łamanego

Lp. Wyszczególnienie właściwości
Kruszywo łama-
ne na podbudo-
wę zasadniczą

Kruszywo łamane na podbudo-
wę pomocniczą

1. Zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm, %
(m/m) od 2 do 10 od 2 do 12

2. Zawartość nadziarna, %(m/m), nie więcej niż 5 10
3. Zawartość ziaren nieforemnych, %(m/m), nie 

więcej niż; 35 40
4. Zawartość zanieczyszczeń organicznych, %

(m/m), nie więcej niż: 1 1
5. Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęsz-

czeniu metodą I lub II wg odpowiednich norm od 30 do 70 od 30 do 70
6. Ścieralność w bębnie Los Angeles:

a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie ob-
rotów, nie więcej niż;

b) ścieralność po 1/5 pełnej liczbie obrotów, w
stosunku do ubytku masy po pełnej liczbie 
obrotów, nie więcej niż:

35

30

50

35
7. Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż: 3 5
8. Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach 

zamrażania, %(m/m),  nie więcej niż: 5 10
9. Zawartość związków siarki w przeliczeniu na 

SO3, %(m/m), nie więcej niż: 1 1
10. Wskaźnik nośności Wnoś mieszanki kruszywa, 

%, nie mniejszy niż:
a) przy zagęszczeniu Is1,00 dla KR1 do 

KR2,
b) przy zagęszczeniu Is1,03 dla KR3 do KR6

80
120

60

2.2.7. Mieszanka mineralno-bitumiczna grysowa

2.2.7.1. Wymagania ogólne

Wymagania dla składników mieszanki mineralno - bitumicznej zestawiono w 
tablicach 3 i 4. 

2.2.7.2. Asfalt

Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w normach.
W zależności od rodzaju warstwy dla kategorii ruchu KR2 należy stosować asfalty 
drogowe podane w tablicy 3 i 4.

2.2.7.3. Wypełniacz

9



Należy stosować wypełniacz, spełniający wymagania określone w odpowiednich 
normach dla wypełniacza podstawowego i zastępczego.
Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z normami.

2.2.7.4. Kruszywo

Do wykonania mieszanek mineralno - bitumicznych należy stosować kruszywa 
podane w tablicy 3 i 4.
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego 
frakcjami.

2.2.7.5. Asfalt upłynniony

Należy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w  normach.

2.2.7.6. Emulsja asfaltowa kationowa

Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania 
określone w WT.EmA-99.

Tablica 3. Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej

Lp. Rodzaj materiału Wymagania wobec materiałów 
w zależności od kategorii ruchu

nr normy KR 1lub KR 2 od KR 3 do KR 6
1 Kruszywo łamane granulowane

a) ze skał magmowych i 
przeobrażonych
b) ze skał osadowych
c) z surowca sztucznego (żużle 
pomiedziowe i stalownicze)

kl. I, II; gat.1, 2
jw.

jw.

kl. I, II1); gat.1
jw.2)

kl. I; gat.1

2 Kruszywo łamane zwykłe kl. I, II; gat.1, 2 -
3 Żwir i mieszanka kl. I, II -

4 Grys i żwir kruszony z naturalnie 
rozdrobnionego surowca skalnego kl. I, II; gat.1, 2 kl. I; gat.1

5 Piasek gat. 1, 2 -
6 Wypełniacz mineralny:

a) wg norm

b) innego pochodzenia wg  orzeczenia 
laboratoryjnego

podstawowy,
zastępczy
pyły z odpylania,
popioły lotne 

podstawowy
-
-
-

7 Asfalt drogowy D 50, D 70,
D 100

D 503), D 70

8 Polimeroasfalt drogowy DE80 A,B,C,
DP80

  DE80 A,B,C,
DP80
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 tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, pozostałe cechy jak dla 
kl. I;  gat. 1

 tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilości  50% m/m we frakcji grysowej w mieszance
z       innymi kruszywami, w ilości  100% m/m we frakcji piaskowej oraz 
kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia ilościowego

 preferowany rodzaj asfaltu

Tablica 4. Wymagania wobec materiałów do warstwy wiążącej

Lp. Rodzaj materiału Wymagania wobec materiałów w
zależności od kategorii ruchu

nr normy KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6
1 Kruszywo łamane granulowane 

a) z surowca skalnego
b) z surowca sztucznego (żużle

pomiedziowe i stalownicze)
kl. I, II; gat.1, 2

jw.

kl. I, II1); gat.1, 2
kl. I; gat. 1

2 Kruszywo łamane zwykłe
kl. I, II; gat.1, 2 -

3 Żwir i mieszanka kl. I, II -
4 Grys i żwir kruszony z naturalnie

rozdrobnionego surowca
skalnego 

kl. I, II; gat.1, 2 kl. I, II1) gat.1, 2

5 Piasek gat. 1, 2 -
6 Wypełniacz mineralny:

a) wg norm
b) innego pochodzenia

wg orzeczenia laboratoryjnego

podstawowy,
zastępczy

pyły z odpylania,
popioły lotne

podstawowy
-
-
-

7 Asfalt drogowy
D 50, D 70 D 50

8 Polimeroasfalt drogowy
-

DE30 A,B,C
DE80 A,B,C,
DP30,DP80

 tylko pod wzgl.ścieralności w bębnie kulowym, inne cechy jak dla kl.I; gat. 1

2.2.8. Elementy prefabrykowane

 kostki betonowe, w tym kostka betonowa  wibroprasowana, kolor szary, o 
wymiarach 8x10x20 cm,

 krawężniki betonowe o wymiarach 15x30x100 cm,
 obrzeża betonowe 8x30x100 cm,

2.2.8.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowych elementów prefabrykowanych 
w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.
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Powierzchnia górna kostek, krawężników, płyt powinna być równa i szorstka, a 
krawędzie równe i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i 
krawędzi nie powinny przekraczać wartości podanych w normach i aprobatach 
technicznych. 

2.2.8.2. Wytrzymałość na ściskanie

Wytrzymałość na ściskanie kostki betonowej po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) 
nie powinna być mniejsza niż 50 MPa. 

2.2.8.3. Nasiąkliwość

Nasiąkliwość prefabrykowanych elementów betonowych powinna odpowiadać 
wymaganiom norm i wynosić nie więcej niż 5%.

2.2.8.4. Odporność na działanie mrozu

Odporność prefabrykowanych elementów betonowych na działanie mrozu winna być 
badana zgodnie z wymogami norm.
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania prób jest 
wystarczająca, jeśli:

 próbka nie wykazuje pęknięć,
 strata masy nie przekracza 5%,
 obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie

zamrażanych nie jest większe niż 20%.

2.2.8.5. Ścieralność

Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego powinna wynosić nie 
więcej niż 4 mm. 

Materiały do produkcji betonowych elementów prefabrykowanych 
a) Cement

Należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż „32,5”. 
Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać 
wymaganiom norm.

b) Kruszywo
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom norm.
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki 
betonowej, przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

c) Dodatki
Stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z receptą 
laboratoryjną. Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, 
mniejszą nasiąkliwość, oraz większą odporność na niskie temperatury i działanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewnić trwałe zabarwienie. Powinny to być  barwniki 
nieorganiczne.

d) Woda
Do produkcji elementów prefabrykowanych należy stosować wodę odpowiadającą 
wymaganiom odpowiednich norm.
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3. Wymagania dotyczące sprzętu

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej - 
Wymagania ogólne.

3.2. Sprzęt do wykonywania Robót 

a) Roboty związane z wykonaniem ław i krawężników należy wykonywać ręcznie
przy zastosowaniu:

 betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki 
cementowo-piaskowej,

 betoniarek samochodowych do przewozu gotowego betonu,
 wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.
 Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy podsypki powinien wykazać

się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
- walców statycznych,
- płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.
b) Roboty związane z wykonaniem chodników z płyt betonowych (chodnikowych 

50x50 oraz kostek brukowych) należy wykonywać ręcznie przy zastosowaniu 
sprzętu pomocniczego:

 betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki 
cementowo-piaskowej,

 wibratorów płytowych, wibrator powierzchniowy z zabezpieczona płytą ( np. 
gumą ), ubijaków ręcznych lub mechanicznych,

 żurawia samochodowego do przemieszczania płyt betonowych,
 walców samojezdnych wibracyjnych,
 przewoźnych zbiorników wody,
 zagęszczarek mechanicznych,
 specjalistycznych narzędzi.
 Roboty związane z wykonaniem nawierzchni mineralno asfaltowych należy 

wykonywać przy zastosowaniu:
- wytwórni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania 

mieszanek mineralno-asfaltowych,
- układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu 

zagęszczanego,
- skrapiarek,
- walców lekkich, średnich i ciężkich ,
- walców stalowych gładkich ,
- walców ogumionych,
- kotłów przewoźnych do grzania bitumu,
- kotłów transportowo-produkcyjnych do transportu mieszanki bitumicznej,
- szczotek mechanicznych lub innych urządzeń czyszczących,
- samochodów samowyładowczych z przykryciem brezentowym lub termosów 

do transportu większej ilości mieszanki bitumicznej
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c) Roboty związane z wykonaniem nawierzchni utwardzonych żwirem i 
tłuczniem, w tym z naprawą nawierzchni ziemnej,  należy wykonywać przy 
zastosowaniu:

 równiarki lub sprzętu rolniczego (pługi, brony, kultywatory) – do spulchniania, 
rozkładania, profilowania,

 walców statycznych,
 płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych,
 walców wibracyjnych.

Sprzęt pod względem typów i wielkości winien odpowiadać wymaganiom zawartym w
Projekcie Organizacji Robót i być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru branży 
drogowej, uprawnionego przez Inwestora.

4. Wymagania dotyczące środków transportu, wylewania i zagęszczania

4.1. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu przedstawiono w Specyfikacji Technicznej 
– Wymagania Ogólne

4.2. Transport materiałów

a) Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

b) Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z normami. Cement luzem 
należy przewozić cementowozami, natomiast cement workowany należy 
przewozić dostosowanymi do tego celu środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, 
uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

c) Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami 
wody.

d) Gotowy beton należy przewozić z wytwórni betonu na Teren Budowy w 
betoniarkach samochodowych umożliwiających mieszanie podczas transportu
i dostarczenie jednorodnej mieszanki betonowej, zapobiegających 
rozsegregowaniu betonu w czasie transportu. 

e) Krawężniki i obrzeża betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu. Należy je układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku 
jazdy. Powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i 
uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać 
poza ściany środka  transportu więcej niż 1/3 wysokości warstwy.

f) Płyty betonowe chodnikowe i drogowe mogą być przewożone dowolnymi 
środkami transportu.

g) Płyty powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i 
uszkodzeniami w czasie transportu, a górna ich warstwa nie powinna 
wystawać poza ściany środka transportu więcej niż 1/3 wysokości płyty.

h) Kostki betonowe można przewozić dowolnymi środkami transportu, na 
paletach transportowych producenta.

14



i) Transport płyt chodnikowych oraz krawężników i obrzeży betonowych 
powinien odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm. 

j) Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w normach. 
k) Transport asfaltów drogowych może odbywać się w:
 cysternach samochodowych,
 bębnach blaszanych,
 lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inspektora 

Nadzoru branży drogowej, uprawnionego przez Inwestora. Wypełniacz luzem 
należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów 
sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny.

l) Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu w 
sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków.

m) Gotową mieszankę mineralno - bitumiczną należy przewozić w kotłach 
transportowo-produkcyjnych. W czasie transportu utrzymywać właściwą 
temperaturę mieszanki i ciągłe mieszanie zawartości.

4.3. Składowanie materiałów

4.3.1. Płyty betonowe chodnikowe

Płyty betonowe powinny być składowane rębem, płaszczyznami górnymi ku sobie, 
na podłożu wyrównanym i odwodnionym. Płyty powinny być posegregowane według 
rodzajów, odmian i gatunków. Płyty należy ustawiać na podkładkach drewnianych 
oraz zabezpieczać krawędzie przed uszkodzeniem przekładkami drewnianymi.

4.3.2. Kostki betonowe chodnikowe i drogowe

Kostki betonowe z zakupu należy składować na paletach producenta. Kostki 
betonowe z odzysku należy ustawiać na podkładkach drewnianych oraz 
zabezpieczać krawędzie przed uszkodzeniem przekładkami drewnianymi. 

4.3.3. Krawężniki i obrzeża

Krawężniki i obrzeża należy składować w pozycji wbudowania. Składowanie  
powinno być zorganizowane w sposób chroniący Materiał przed jego uszkodzeniem 
mechanicznym i przed wpływem ewentualnych, szkodliwych czynników 
zewnętrznych z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach co
najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż 
szerokość składowanego Materiału.

5. Wymagania dotyczące wykonania robót

5.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania odnośnie wykonania robót budowlanych przedstawiono w 
„Specyfikacji Technicznej – Wymagania ogólne”. 
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5.2. Wymagania szczególne

5.2.1. Profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego

Po zakończeniu i odebraniu Robót związanych z wykonaniem elementów uzbrojenia 
terenu i bezpośrednio przed rozpoczęciem Robót związanych z wykonaniem warstwy
nawierzchni, Wykonawca może przystąpić do:

 wykonania koryta oraz profilowania celem uzyskania właściwych spadków,
 zagęszczenia podłoża do wskaźnika Idmin = 98%.  
 Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowanie i 

zagęszczanie podłoża jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru 
branży drogowej, uprawnionego przez Inwestora.

 Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone z 
wszelkich odpadów oraz błota i rozluźnionego nadmiernie gruntu.

 Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane, należy 
sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie 
zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu, przed 
profilowaniem, były o co najmniej 5 cm wyższe niż wymagane rzędne podłoża.

 Jeśli powyższy warunek nie  jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w 
podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić 
podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru branży 
drogowej, uprawnionego przez Inwestora, dowieźć dodatkowy grunt, 
spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości 
koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych, i zagęścić 
warstwę do uzyskania wymaganej wartości wskaźnika zagęszczenia.

 Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i 
wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystąpieniem do profilowania 
oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy dogęścić w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru branży drogowej, uprawnionego 
przez Inwestora.

 Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego 
dogęszczenia. Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny 
być naprawione przez Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru branży drogowej, uprawnionego przez Inwestora.

 Zagęszczenie podłoża należy kontrolować według normalnej próby Proctora 
(metoda I lub II). Grunt zagęścić do wskaźnika Idmin = 98%.

 Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinna różnić się od 
wilgotności optymalnej o więcej niż ± 20 %. 

 Jeżeli po wykonaniu Robót związanych z profilowaniem i zagęszczaniem 
podłoża nastąpi przerwa w Robotach, to Wykonawca winien zabezpieczyć 
podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem.

 W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie 
może odbywać się ruch budowlany i samochodowy.

5.2.2. Grunt stabilizowany cementem

a) Za przygotowanie receptury mieszanki odpowiada Wykonawca robót, który 
przedstawi ją Inspektorowi Nadzoru branży drogowej, uprawnionemu przez 
Inwestora do zatwierdzenia. Receptura powinna być opracowana dla 
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konkretnych materiałów, zaakceptowanych wcześniej przez Inspektora 
Nadzoru. 

b) Maksymalna zawartość cementu w suchej mieszance cementowo-gruntowej:
 dla podbudowy pomocniczej – 6%,
 dla ulepszonego podłoża – 8%.
c) Grunt stabilizowany cementem może być produkowany przy temperaturze 

otoczenia powyżej 5°C. Ewentualne rozszerzenie tego okresu może nastąpić 
po wyrażeniu zgody przez Inspektora Nadzoru branży drogowej, 
uprawnionego przez Inwestora, w przypadku stwierdzenia dobrych warunków 
pogodowych.

d) Wbudowanie gruntu stabilizowanego cementem powinno odbywać się w 
sprzyjających warunkach atmosferycznych. Grunt stabilizowany cementem 
należy wbudowywać w nie zawilgocone koryto gruntowe. Zabrania się 
układania mieszanki w deszczu.

e) Warstwa przed jej zagęszczeniem powinna być wyprofilowana i dokładnie 
wyrównana. Pochylenia poprzeczne i podłużne powinny być zgodne ze 
stanem pierwotnym. Złącza poprzeczne wynikające z początku lub końca 
dziennej działki roboczej należy wykonać przez równe pionowe odcięcie. 

f) Zagęszczenie należy przeprowadzić zawsze od krawędzi najniższej do 
najwyższej dla danego przekroju poprzecznego. Zagęszczenie mieszanki 
musi być zakończone nie później niż w ciągu 5 godzin, licząc od rozpoczęcia 
mieszania gruntu z cementem w betoniarce. Wskaźnik zagęszczenia 
mieszanki powinien wynosić Id ≥ 0,98.

g) Wymagana jest pielęgnacja wykonanej warstwy gruntu stabilizowanego 
cementem przez okres minimum 7 dni poprzez skrapianie jej wodą. Nie należy
dopuścić do wyschnięcia warstwy gruntu stabilizowanego cementem, aby nie 
powstały pęknięcia skurczowe. Zagęszczona warstwa z gruntu 
stabilizowanego cementem w betoniarce powinna charakteryzować się 
następującymi cechami:

 jednorodnością powierzchni,
 prawidłową równością podłużną. 
 nierówności mierzone łatą lub planografem nie mogą przekraczać 9 mm. Ilość 

miejsc wskazujących odchylenia nie może przekraczać 15 na 1 km oraz 2 na 
jednym hektometrze. Pomiaru spadków poprzecznych dokonuje się co 100 m 
na prostej, w 5 miejscach na łukach. 

5.2.3. Kruszywo stabilizowane cementem

 Za przygotowanie receptury odpowiada Wykonawca robót, który przedstawi ją 
Inspektorowi Nadzoru branży drogowej, uprawnionemu przez Inwestora do 
zatwierdzenia. Receptura powinna być opracowana dla konkretnych 
materiałów, zaakceptowanych wcześniej przez Inspektora Nadzoru.

 Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom  
norm.

 Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej 
mieszanki, przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego 
wyrobu.

 Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem powinna wynosić 20 cm.
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5.2.4. Wykonanie ław

a) Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z normami.
b) Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy. Wskaźnik 

zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej
Idmin = 98%. 

c) Wykonanie ław powinno być zgodne z normami.
d) Ławy betonowe z oporem należy wykonywać w szalowaniu. Beton rozścielony

w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany 
warstwami. 

e) Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami norm, przy czym
należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą 
zalewową.  

5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej

a) Warstwa podsypkowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający 
wykonanie jej zgodnie z Dokumentacją Projektową, z tolerancjami określonymi
w niniejszej ST.

b) Podsypkę cementowo – piaskową wykonać należy w stosunku 1:4. Mieszanka
powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, z zachowaniem 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 

c) Grubość rozłożonej warstwy powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu 
osiągnięto grubość projektowaną 3 cm.

d) Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy podsypki należy przystąpić
do jej zagęszczania.  Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku 
należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi 
częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.

e) Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być 
wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub 
usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni.

f) W miejscach niedostępnych dla walców warstwa podsypki powinna być 
zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

g) Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia 
nie mniejszego od  Idmin = 98%, według  próby Proctora.

5.2.6. Ustawienie krawężników betonowych

a) Przed przystąpieniem do układania krawężników z odzysku, składowanych 
przez okres trwania Robót ziemnych i montażowych na Terenie Budowy, 
należy dokonać oceny ich przydatności do ponownego wbudowania. Wyniki 
oceny muszą być przedstawione do zaakceptowania przez Inspektora 
Nadzoru branży drogowej, uprawnionego przez Inwestora.  

b) Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni ) powinno wynosić
od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjątkowych może być zmniejszone do 6 
cm lub zwiększone do 16 cm.

c) Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu
krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym.
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d) Ustawianie krawężników na ławie betonowej należy wykonywać  na podsypce 
z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm po 
zagęszczeniu.

e) Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. 
f) Spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w 

stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawężników zaprawą cementowo-piaskową 
stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na ławie betonowej.

g) Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. 
Dla zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na 
podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy 
zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy.

h) Ustawienie krawężników powinno być zgodne z normami.

5.2.7. Wykonanie obrzeży

a) Przed przystąpieniem do układania obrzeży betonowych  z odzysku, 
składowanych przez okres trwania Robót ziemnych i montażowych na Terenie
Budowy, należy dokonać oceny ich przydatności do ponownego wbudowania. 
Wyniki oceny musza być przedstawione do zaakceptowania przez Inspektora 
Nadzoru branży drogowej, uprawnionego przez Inwestora. 

b) Ustawianie obrzeży należy wykonywać na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grubości 5 cm po zagęszczeniu.

c) Zewnętrzna ścianka obrzeża od strony trawnika powinna być po jego 
ustawieniu obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym.

d) Spoiny obrzeży nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. 
e) Spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w 

stosunku 1:2, lub piaskiem. Przed zalaniem zaprawą spoiny należy oczyścić i 
zmyć wodą. 

5.3. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej

a) Przed przystąpieniem do układania kostki betonowej z odzysku, składowanej 
przez okres trwania Robót ziemnych i montażowych na Terenie Budowy, 
należy dokonać oceny jej przydatności do ponownego wbudowania. Wyniki 
oceny musza być przedstawione do zaakceptowania przez Inspektora 
Nadzoru branży drogowej, uprawnionego przez Inwestora.  

b) Roboty nawierzchniowe należy realizować zgodnie z wytycznymi norm dla:
 Nawierzchni z kostki.
 Nawierzchni z brukowca.
c) Dla nawierzchni przewidzianej jako utwardzenie terenu przepompowni, 

zakupione elementy betonowe  winny spełniać wymagania techniczne 
określone we właściwej Aprobacie Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca 
winien zapewnić dostawę materiałów spełniających te wymagania wraz ze 
świadectwami badań i klasyfikacji wydanymi przez producenta.

d) Kostki należy układać na uprzednio odebranej podbudowie na warstwie 
podsypki cementowo-piaskowej (1:4) o grubości 3 cm, stanowiącej warstwę 
wyrównawczą. 

e) Elementy nawierzchni należy układać stosując uprzednio uzgodniony wzór 
oraz projektowane spadki poprzeczne i podłużne nawierzchni, możliwie ściśle,
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przestrzegając wiązania i dopuszczalnej szerokości spoin (ok. 2 ÷ 3 mm), 
jednocześnie na całej szerokości pasa drogowego stosując odpowiednie 
szczeliny dylatacyjne. 

f) Spoiny, po ostatecznym dogęszczeniu i wyprofilowaniu nawierzchni, należy 
wypełnić zasypką z drobnoziarnistego piasku. 

g) Ubijanie ułożonych w nawierzchni prefabrykatów polega na trzykrotnym 
przejściu płyty wibracyjnej przed spoinowaniem i po spoinowaniu. Płyta 
wibracyjna do robót nawierzchniowych (z warstwą ochronną, np. gumą ) 
powinna dysponować siłą odśrodkową 16÷20 kW, powierzchnię roboczą 
0,35÷0,50 m2 i częstotliwością 75÷100 Hz. Zabrania się dokonywania cięć 
wzoru nawierzchni w pasie roboczym (szczególnie w łukach) jezdni i 
chodników.

h) Oceny jakości wbudowanego materiału należy dokonywać na bieżąco zgodnie
z wymaganiem właściwej Aprobaty Technicznej. Po zakończeniu robót, na 
każdym odcinku, należy sprawdzić zgodność wykonania nawierzchni z 
założeniami Projektu pod względem geometrii nawierzchni i spadków 
podłużnych i poprzecznych oraz łuków.

i) Dopuszczalne są następujące odchylenia: od wymaganej niwelety ± 5 cm w 
przekroju podłużnym i ± 1 cm w przekroju poprzecznym, od wymaganej osi ± 
1 cm, od wymaganej geometrii w rzucie poziomym ±5 cm.

5.4. Budowa nawierzchni żwirowej 

5.4.1. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki żwirowej

a) Mieszanka żwirowa  o optymalnym uziarnieniu powinna być rozkładana w 
warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki. Grubość rozłożonej 
warstwy mieszanki powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto 
grubość wymaganą 10 cm. Mieszanka po rozłożeniu powinna być 
zagęszczona przejściem walca statycznego gładkiego. 

b) Zagęszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpocząć od jej 
dolnej krawędzi  i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się
w kierunku górnej krawędzi. Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia
wskaźnika nie mniejszego niż Idmin = 98%  maksymalnego zagęszczenia 
określonego według normalnej próby Proctora.

c) Wilgotność mieszanki żwirowej w czasie zagęszczania powinna być równa 
wilgotności optymalnej. W przypadku, gdy  wilgotność mieszanki jest wyższa o
więcej niż 2% od optymalnej, należy ją osuszyć w sposób zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru branży drogowej, uprawnionego przez Inwestora, a 
w przypadku gdy jest niższa o więcej niż 2%, należy ją zwilżyć określoną 
ilością wody.

5.4.2. Pielęgnacja nawierzchni

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni należy dbać, aby była ona stale 
wilgotna, zraszając ją wodą ze zbiorników przewoźnych. Pojawiające się wklęśnięcia 
po okresie pielęgnacji wyrównuje się kruszywem, po uprzednim wzruszeniu 
nawierzchni za pomocą oskardów. Wczesne wyrównywanie wklęśnięć zapobiega 
powstawaniu wybojów.
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5.5. Naprawa nawierzchni gruntowych

5.5.1. Profilowanie drogi 

Profilowanie drogi ma za zadanie odtworzenia przekroju poprzecznego drogi. Zaleca 
się je wykonywać równiarkami. Grunt winien być nawilgocony.
W czasie profilowania należy odtworzyć profil pierwotny drogi.

5.5.2. Odnowa nawierzchni przy zastosowaniu mieszanki 
optymalnej gruntowej

Po wykonaniu profilowania drogi należy rozścielić równą warstwą  mieszanki 
żwirowej o optymalnym uziarnieniu gr. 10cm – patrz pkt. 5.5.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości robót przedstawiono w „Specyfikacji 
Technicznej – Wymagania ogólne”

6.2. Badania przed przystąpieniem do Robót

6.2.1. Materiał prefabrykowany z odzysku

Przed przystąpieniem do Robót drogowych polegających na wbudowaniu Materiałów
z odzysku (krawężników, obrzeży, płyt chodnikowych, kostki brukowej), 
składowanych przez okres trwania Robót ziemnych i montażowych na Terenie 
Budowy, należy dokonać oceny ich przydatności do ponownego wbudowania. Wyniki
oceny muszą być przedstawione do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru 
branży drogowej, uprawnionego przez Inwestora i wpisane do Dziennika Budowy. 

6.2.2. Materiał prefabrykowany z zakupu

a) Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien wykonać badania 
przeznaczonych do wbudowania prefabrykatów i przedstawić wyniki tych 
badań Inspektorowi Nadzoru branży drogowej, uprawnionemu przez 
Inwestora, do akceptacji.

b) W szczególności należy sprawdzić, czy producent danego prefabrykatu 
posiada wymagane atesty i certyfikaty wyrobu. 

c)  Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z 
dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub 
taśmy. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów należy 
wykonywać przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia 
odchyłek z dokładnością do 1 mm.

d) Krawężniki i obrzeża
 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie 

oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na 
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powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami. Pomiary 
długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru 
stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm.

e) Kostki betonowe
 Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących badań wyrobu

na ściskanie. 
 Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek 

(kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek 
ułożonych w nawierzchni).

6.3. Kontrola jakości wykonania podłoża

a) Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z Aprobatą 
Techniczną.

b) Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie 
wykopu. 

c) Tolerancja dla szerokości wykopu:
  5 cm.
d) Tolerancje dla głębokości koryta:
 o szerokości do 3 m: ± 1 cm
 o szerokości powyżej 3 m: ± 2 cm
e) Zagęszczenie podłoża: 
 nie mniejsze niż Idmin = 98%. 

6.4. Kontrola jakości  podbudowy z kruszywa łamanego stabilizo-
wanego mechanicznie

6.4.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi 
Nadzoru w celu akceptacji materiałów. 

6.4.2. Badania w czasie robót

6.4.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomia-
rów

Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres  badań przy budowie podbudowy z kruszyw sta-
bilizowanych mechanicznie

  Częstotliwość badań
 

Lp.

 

Wyszczególnienie badań
Minimalna liczba badań

na dziennej działce robo-
czej

Maksymalna powierzchnia
podbudowy przypadająca

na jedno badanie (m2)

1 Uziarnienie mieszanki   

2 Wilgotność mieszanki 2 600

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2
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4
Badanie właściwości kruszywa wg tab.
3

dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kru-
szywa

6.4.3. Uziarnienie mieszanki

Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej 
zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inspektorowi

6.4.4. Wilgotność mieszanki

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 
według próby Proctora (metoda II), z tolerancją +1% -2%.
Wilgotność należy określić według norm.

6.4.5. Zagęszczenie podbudowy

Zagęszczanie każdej warstwy musi odbywać się do osiągnięcia zagęszczenia nie 
mniejszego od 1,00 według normalnej próby Proctora (metoda II). Zagęszczenie 
podbudowy należy sprawdzać wg  norm. W przypadku gdy przeprowadzenie badania
zagęszczenia według metody Proctora jest niemożliwe, ze względu na gruboziarniste
uziarnienie kruszywa kontrolę zagęszczenie należy oprzeć na metodzie obciążeń 
płytowych, według Instrukcji badań podłoża gruntowego Część II i nie rzadziej niż raz
na 1000 m2 lub według zaleceń Inspektora.
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, 
gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie 
większy od 2,2 dla każdej warstwy podbudowy.

6.4.6. Właściwości kruszywa

Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy
w obecności Inspektora.

6.5. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy

6.5.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów

Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km

2 Równość podłużna
w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na każdym
pasie ruchu
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3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km

5 Rzędne wysokościowe co 20 m, a na odcinkach krzywoliniowych co 10m

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m

7 Grubość podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej 
niż raz na 400 m2

Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2

8 Nośność podbudowy:
- moduł odkształcenia

 

co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy 
wykonać w punktach głównych łuków poziomych.

6.5.2. Szerokość podbudowy

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 
+10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od 
szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25cm lub o wartość wskazaną w 
Dokumentacji Projektowej.

6.5.3. Równość podbudowy

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem. 
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. 

Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać:
-  10 mm dla podbudowy zasadniczej,
-  20 mm dla podbudowy pomocniczej,

6.5.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową,  z tolerancją ± 0,5 %.

6.5.5. Rzędne wysokościowe podbudowy

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi
nie powinny przekraczać -1cm, +0cm.

6.5.6. Ukształtowanie osi podbudowy

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o
więcej niż ± 5 cm.

6.5.7. Grubość podbudowy
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Grubość podbudowy nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż:

dla podbudowy pomocniczej +10 %; -15%.
dla podbudowy zasadniczej 10 %;

6.5.8. Nośnik podbudowy

Moduł odkształcenia wg „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i 
mostowych .Część 2” powinien być zgodny z podanym w tab. 7.

Tab. 7. Cechy podbudowy

Lp.
Podbudowa z kruszy-
wa o wskaźniku Wnoś
nie mniejszym niż %

Wymagane cechy podbudowy

Wskaźnik za-
gęszczenia Is nie

mniejszy niż;

Minimalny moduł odkształcenia mierzony płytą o śred-
nicy 30 cm MPa

od pierwszego obciążenia
E1

od drugiego obciążenia E2

1 60 1,00 60 120

2 80 1,00 80 140

3 120 1,03 100 180

6.6. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami pod-
budowy

6.6.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od  
określonych w punkcie 6.5 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie 
do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie 
nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 
5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na
własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do
połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie.

6.6.2. Niewłaściwa grubość podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca 
wykona naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez 
spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją 
Inspektora, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, 
wyrównane i ponownie zagęszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi 
ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt 
Wykonawcy.

6.6.3. Niewłaściwa nośność podbudowy
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Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona 
wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez 
Inspektora.
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy 
zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez 
Wykonawcę podbudowy.

6.7. Kontrola jakości wykonania podsypki pod nawierzchnie

a) Przedmiotem kontroli jakościowej wykonania podsypki będzie sprawdzenie  w 
zakresie użytych Materiałów, grubości, wymaganych spadków poprzecznych i 
podłużnych oraz zgodność wykonanych Robót ze Specyfikacjami 
Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru branży drogowej, 
uprawnionego przez Inwestora.

b) Dopuszczalne odchylenie w grubości podsypki nie może przekraczać   1 cm.

6.8. Kontrola jakości wykonania ław, odtworzenia krawężników i 
obrzeży oraz wykonania nowych obrzeży terenu przepompowni

6.8.1. Ławy betonowe

a) Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:
 Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dotychczasową 

niweletą.
 Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić   1 cm na każde 100 m ławy.
b) Wymiary ław.
 Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na 

każde 100 m ławy. 
 Tolerancje wymiarów wynoszą:
- dla wysokości   10% wysokości założonej,
- dla szerokości   10% szerokości założonej.
c) Równość górnej powierzchni ław
 Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch 

punktach, na każde 100 m ławy, trzymetrowej łaty.
 Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może 

przekraczać 1cm.
d) Zagęszczenie ław

Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. 
e) Dopuszczalne odchylenie trasy ławy

Dopuszczalne odchylenie linii ławy od założonego kierunku nie może 
przekraczać 2 cm na każde 100 m wykonanej ławy.

6.8.2. Krawężniki i obrzeża

Przy ustawianiu krawężników i obrzeży należy sprawdzać:
 dopuszczalne odchylenia linii krawężników i obrzeży w poziomie od linii 

wytyczonej, które wynosi  1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,
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 dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika i obrzeża, 
które wynosi  1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,

 równość górnej powierzchni krawężników i obrzeży, prześwit pomiędzy górną 
powierzchnią krawężnika lub obrzeża i przyłożoną trzymetrową łatą nie może 
przekraczać 1 cm,

 dokładność wypełnienia spoin (bada się co 10 metrów). Spoiny muszą być 
wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

6.9. Kontrola jakości odtworzenia nawierzchni z kostki betonowej 
oraz budowy nowej nawierzchni na terenach przepompowni 

6.9.1. Sprawdzenie prawidłowości odtworzenia nawierzchni 
z betonowych kostek

Sprawdzenie polega na:

 pomierzeniu szerokości spoin,
 sprawdzeniu prawidłowości ubijania (wibrowania),
 sprawdzeniu prawidłowości wypełnienia spoin,
 sprawdzeniu, czy deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.9.2. Sprawdzenie cech geometrycznych  nawierzchni

a) Nierówności podłużne
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą nie powinny przekraczać 0,8
cm.

b) Niweleta (profil podłużny) nawierzchni
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać  1 cm.

c) Spadki poprzeczne (profil poprzeczny)
Dopuszczalne odchylenia do właściwego profilu wynoszą  0,5%.

d) Szerokość nawierzchni
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości założonej o więcej 
niż  5 cm.

6.10. Kontrola jakości odtworzenia nawierzchni ziemnej

Przedmiotem kontroli jakościowej odtworzonej nawierzchni ziemnej dróg będzie 
sprawdzenie  w zakresie: 

 użytych Materiałów,
 równości nawierzchni (tolerancja 1,5 cm),
  grubości warstw (tolerancja 1 cm),
  wymaganych spadków poprzecznych (tolerancja 0,5%),
 szerokości nawierzchni (tolerancja -5 cm, +10 cm),
 oraz w zakresie zgodności wykonanych Robót ze Specyfikacjami 

Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru branży drogowej, 
uprawnionego przez Inwestora.
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6.11. Kontrola jakości wykonania nawierzchni  terenów przepom-
powni ścieków

Niezależnie od wyżej sprecyzowanych wymagań dla poszczególnych elementów 
nawierzchni drogowych kontrola jakości obejmuje sprawdzenie zgodności wykonania
z Dokumentacją Projektową  zagospodarowania terenów przepompowni ścieków.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót przedstawiono w „Specyfikacji 
Technicznej – Wymagania ogólne”

7.2. Jednostki obmiaru robót 

L.p. Jednostka obmiaru Robót Jednostka Dokładność

1. ławy betonowe m3 0,1m3

2. krawężniki i obrzeża mb 0,1m

3. podsypki m2 0,1m2

4. nawierzchnie z kostki betonowej 
wykonanej jezdni z kostki grub. 
8cm lub chodnika z kostki grub. 6
cm;

m2 0,1m2

5. nawierzchnie z płyt 
chodnikowych betonowych   

m2 wykonanego
chodnika z płyt

betonowych

0,1m2

6. nawierzchnie z mas mineralno 
bitumicznych

m2 0,1m2

7. nawierzchnie z betonu i 
podbudowy betonowej

m2 0,1m2

8. nawierzchnie ziemne utwardzone
żwirem

m2 0,1m2

8. Odbiór robót budowlanych

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Wymagania dotyczące odbiorów robót budowlanych przedstawiono w „Specyfikacji 
Technicznej – Wymagania ogólne”. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.
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8.2. Odbiór robót  zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
 wykonanie koryta pod ławę,
 wykonanie ławy,
 wykonanie koryta pod podbudowę,
 wykonanie podbudowy,
 wykonanie podsypki.

9. Podstawa płatności

Rozliczenie robót będzie się odbywało zgodnie z warunkami zawartymi w Umowie.

10. Przepisy związane

 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. 
IBDiM, Warszawa, 1997

 Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-
97. Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).
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1. Część ogólna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Ro-
bót  Budowlanych 

Przedmiotem specyfikacji technicznej (S.T.) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru Instalacji Elektroenergetycznych, które zostaną zrealizowane podczas 
budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków i infrastrukturą 
towarzyszącą  w ramach realizacji zadania pod nazwą:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompownią,
Węsiory, gmina Sulęczyno”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych. 

1.3. Zakres rzeczowy Robót objętych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania Instalacji 
elektroenergetycznych w obiektach przepompowni ścieków PS1 i PS3:

a) Z uwzględnieniem poniższych uwag:
 Przyłącza elektryczne dla potrzeb  zasilania energetycznego przepompowni, 

oraz złącza kablowo-pomiarowe przy ogrodzeniach przepompowni  zostaną 
wybudowane przez ENERGĘ;

 Wykopy dla kabli i szaf prowadzić zgodnie z Specyfikacją Techniczną – 
Roboty Ziemne,normami oraz  SEP-E-004;

 Roboty betonowe (fundamenty pod posadowienie rozdzielnic) prowadzić 
zgodnie z Specyfikacją Techniczną – Roboty Betonowe

 Linie kablowe układane będą zgodnie z normami oraz  SEP-E-004.
b) W zakres Robót wchodzi:
 Montaż rozdzielnic RZS na terenie przepompowni;
 Układanie i podłączenie linii kablowych pomiędzy:
- złączem kablowo-pomiarowym ENERGI,
- rozdzielnicą RZS,
- zbiornikiem przepompowni
- czasowo przyłączanym zestawem dozującym chemikalia;
 Podłączenie układów pomiarowych, zabezpieczających i kontrolnych;
 Przyłączenie pomp;
 Wykonanie uziemiania przepompowni i rozdzielnicy sterowniczej (uziom 

pionowy pogrążany w gruncie), w tym wykonanie połączeń ochronnych i 
wyrównawczych;

 Badania i pomiary odbiorcze.
 Uruchomienie obiektu i kontrola połączeń znajdują się w zakresie Robót 

wykonywanych przez producenta kompaktowych przepompowni ścieków
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1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacją Techniczną – Wymagania Ogólne 

2. Wymagania dotyczące materiałów

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

a) Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia będą odpowiadały 
obowiązującym normom i rozporządzeniom, jak również będą posiadały 
wymagane dokumenty dopuszczenia do stosowania – aprobaty, 
zaświadczenia, certyfikaty.

b) Wszelkie zamówienia materiałów czy produktów dokonane przez Wykonawcę 
przed uzyskaniem zgody Zamawiającego w odniesieniu do poszczególnych 
próbek będą czynione na jego wyłączną odpowiedzialność.

c) Urządzenia, aparaty, instalacje, muszą spełniać wymagania obowiązujących 
norm i przepisów.

2.2. Stosowane materiały

 Rozdzielnica zasilająco-sterownicza RZS;
 Kable zasilające i sterownicze, zgodnie z zestawieniem materiałów w 

Dokumentacji Projektowej
 Taśma stalowa ocynkowana Fe-Zn 25x4;
 Uziom pionowy (pręty stalowe ocynkowane).

2.3. Wymagania szczególne dotyczące Materiałów

2.3.1. Szafa zasilająco-sterownicza RZS

Wykonawca winien w ramach zakupu kompaktowych przepompowni ścieków 
zamówić rozdzielnice RZS z wyposażeniem, które ma umożliwić spełnienie wymagań
Inwestora

a) Wyposażenie szafy RZS
W celu realizacji funkcji sterowania przepompownią oraz jej pełnej kontroli szafę 
zasilająco-sterującą należy:
 przystosować do podłączenia czujników termicznych umieszczonych w 

pompach; 
 zabezpieczyć układ sterowania przed brakiem zasilania, asymetrią faz i 

niewłaściwym kierunkiem za pomocą przekaźnika kontrolnego ze zwłoką 
czasową przy włączeniu i wyłączeniu.

 wykonać połączenia wyrównawcze pomiędzy szafką sterowniczą a 
elementami metalowymi w komorze pomp.

 wyposażyć w wewnętrzne źródło ciepła z termoregulatorem dla zapewnienia 
prawidłowej temperatury pracy urządzeń;

 wyposażyć w wyłącznik główny (sieć - 0 - agregat);
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 wyposażyć w zasilacz z buforowaniem akumulatorowym, który będzie zasilał 
systemy sterowania i teletransmisji;

 wyposażyć w zabezpieczenie przeciwprzepięciowe II stopnia w obwodzie 
głównym zasilania;

 wyposażyć w układ oświetlenia wewnętrznego;
 wyposażyć w gniazdo zasilania 230 VAC, 24VAC, 400VAC; 
 wyposażyć w złącze agregatu  prądotwórczego  tj 2 metrowy kabel z wtykiem 

w zależności od mocy przepompowni (16 lub 32A). ;
 wyposażyć w instalację antywłamaniową, zainstalowaną w zbiorniku 

przepompowni, szafie zasilająco – sterowniczej (zastosować czujniki 
kontaktronowe);

 wyposażyć w dialer 
 Przewidzieć w szafie sterownicy miejsce o wymiarach 10x20cm dla 

zamontowania np. sterownika.

  W układach zasilania pomp w przepompowniach z pompami powyżej 5kW 
zamontować urządzenia miękkiego startu i stopu, tzw. softstarty.

 Każdą pompę wyposażyć w oddzielny tor zasilania z zabezpieczeniem 
zwarciowym i przeciążeniowym i zabezpieczeniem przed brakiem zasilania (w 
tym braku fazy), Pompy należy zabezpieczyć przed równoczesnym 
włączeniem;  każdą z pomp należy zabezpieczyć za pomocą wyłącznika 
silnikowego.

 Dla zapewnienia niezawodności i równomiernego zużywania się pomp, 
powinny one pracować w cyklu naprzemiennym.

 Każda z pomp powinna posiadać licznik czasu pracy pomp,
 Niezależnie od wybranego trybu pracy, przekroczenie poziomu alarmowego 

ścieków w zbiorniku powinno spowodować automatyczne wyłączenie 
aktualnie działającej pompy i załączenie drugiej pompy oraz spowodować 
włączenie się układu powiadamiania o  awarii.

 W celu ochrony układu automatyki przed dewastacją oraz niekorzystnymi 
warunkami atmosferycznymi, szafę sterowniczą należy wbudować w szafę 
ochronną względnie wykonać w szafie z podwójnymi drzwiami o min. IP55.

 Przepompownię należy wyposażyć w: 
- trzy  sygnalizatory pływakowe dla pomp o mocy powyżej 4 KW; 
- pompy zabezpieczać przed suchobiegiem na podstawie pomiaru prądu za 

pomocą elektronicznego układu zabezpieczającego;
- cztery  sygnalizatory pływakowe dla pomp o mocy poniżej 4 KW. 

b) Sterowanie.
 Układ sterowania urządzeniami zainstalowanymi na przepompowni 

powinien umożliwiać kontrolę podstawowych parametrów pracy 
przepompowni. 

 Obiekt może funkcjonować w trzech trybach pracy. Wybór trybu pracy dla 
każdej z pomp, odbywa się za pomocą przełączników rodzaju sterowania 
RĘKA / 0 / AUTOMAT umieszczonych na drzwiach szafy sterowniczej. 

c) Tryby pracy przepompowni
 Praca podstawowa praca automatyczna  - zarządzanie pracą obiektu 

realizowane przez układ sterujący współpracujący w wyłącznikami 
pływakowymi. Po spiętrzeniu ścieków w komorze pompowni do zadanego 
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poziomu włączenia, nastąpi uruchomienie jednej z pomp. Wyłączenie 
pompy nastąpi przy zadanym poziomie wyłączenia. Poziomy włączenia i 
wyłączenia określone będzie przez odpowiednie zamontowanie wyłącznika
pływakowego. Jedna pompa zabezpiecza przepompowanie całości 
dopływu ścieków. Druga pompa stanowi 100% rezerwę.

 Za każdym razem następuje załączenie następnej pompy – alternacja 
pomp.

 Zabezpieczenie pomp przed sucho biegiem dla pomp poniżej 4kW za 
pomocą łącznika pływakowego, w przepompowniach o mocy pomp 
powyżej 4kW za pomocą układu zabezpieczającego działającego na 
podstawie pomiaru prądu.

 Praca w trybie ręcznym - możliwa do wyboru po ustawieniu przełącznika 
rodzaju pracy dla danej pompy w położenie „RĘKA". 

d) Pomiary poziomów w przepompowni
 Pomiar poziomu podstawowy
- Dla przepompowni, w których możliwa jest praca dwóch pomp równolegle 

należy zastosować dwa wyłączniki pływakowe
- W przypadku przepompowni w której pracować będzie tylko jedna pompa – 

stosujemy jeden wyłącznik pływakowy.
 Pomiar poziomów granicznych (awaryjny)
- W przypadku wzrostu poziomu ścieków do poziomu awaryjnego następuje 

zadziałanie wyłącznika pływakowego który powoduje wysłanie sygnałów 
alarmowych oraz załączenie pompy rezerwowej.

- Obniżenie lustra ścieków w zbiorniku do poziomu minimalnego powinno 
spowodować bezzwłoczne wyłączenie aktualnie działającej pompy.

2.3.2. System telemetrii

Zamawiający eksploatuje system monitoringu i telemetrii, z którym projektowany 
układ musi być kompatybilny 
Istniejący system telemetryczny działa w oparciu o moduły GSM. Moduły 
współpracują ze stacją bazową z oprogramowaniem "Inspector” , komunikując się z 
nią za pomocą komunikatów SMS. 

Wymagane cechy modułów: 
 ilość wejść – co najmniej 8
 programowanie za pomocą komputera PC lub za pomocą dedykowanego 

programatora.  Oprogramowanie i odpowiednie kable połączeniowe lub 
programator muszą być dostarczone przez wykonawcę

 możliwość wysyłania SMS-ów do co najmniej czterech odbiorców 
 ilość możliwych do zdefiniowania komunikatów – co najmniej 12 
 możliwość wysłania przy jednym zdarzeniu co najmniej dwóch różnych 

komunikatów do czterech odbiorców. 
 minimalna długość komunikatu 20 znaków (preferowana 36)
 możliwość wysyłania komunikatów testowych co określoną ilość godzin lub o 

stałej porze dnia. Ilość testów 1 do 4 na dobę. 
 możliwość wysłania komunikatu ze stanem wejść modułu po otrzymaniu 

zapytania w postaci CLIP- u lub SMS-a. 
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Przyjęty system telemetrii pozwala na kontrolę nad pracą układów technologicznych, 
rejestrację danych o pracy poszczególnych urządzeń oraz sygnałów pomiarowych i 
alarmowych na stanowisku monitoringu..

2.3.3. Zasilanie stanowiska (fundamentu) posadowienia do-
zownika chemikaliów

Na terenie każdej przepompowni przewiduje się przygotowanie stanowiska do 
posadowienia dozownika chemikaliów. Dozowniki mogą być przemieszczane. 
Stanowisko to należy wyposażyć w gniazdo 230V 1P+N+PE, 16A, IP55. Obwód 
zasilający gniazdo powinien być zabezpieczony wyłącznikiem różnicowoprądowym i 
wyposażony w optyczną sygnalizację napięcia wyprowadzoną na elewację 
rozdzielnicy RZS. Obwód ten, po zdemontowaniu dozownika powinien zostać 
wyłączony spod napięcia. 

2.3.4. Linia kablowa WLZ, zasilająca obiekt przepompowni 

Projekt i realizacja muszą być zgodne z:
 odpowiednimi, wymienionymi w p. 9 niniejszej Specyfikacji przepisami i 

normami
 warunkami technicznymi wydanymi przez ENERGA S.A – oddział Kartuzy..

3. Wymagania dotyczące sprzętu

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej - 
Wymagania ogólne.

3.2. Sprzęt do wykonywania Robót 

Sprzęt, odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom, zawartym w 
Projekcie Organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru 
uprawnionego przez Inwestora.

4. Wymagania dotyczące środków transportu, wylewania i zagęsz-
czania

4.1. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu przedstawiono w Specyfikacji Technicznej 
– Wymagania Ogólne

4.2. Środki transportu

a) Samochody skrzyniowe i inne środki transportu – odpowiadające pod 
względem typów i ilości wymaganiom, zawartym w Projekcie Organizacji 
Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru uprawnionego przez 
Inwestora.
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b) W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury 
elektrycznej i urządzeń rozdzielczych, należy przestrzegać zaleceń ich 
wytwórców, w szczególności:

 transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i 
wstrząsami oraz przesuwaniem się wewnątrz ładowni; na czas transportu 
należy z przewożonych urządzeń zdemontować, odpowiednio zabezpieczyć i 
przewozić oddzielnie, czułe przyrządy pomiarowe, aparaturę rejestrującą;

 aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich 
na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, 
zamków itp.;

 zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie 
przewożenia bębna z kablem.

5. Wymagania dotyczące wykonania robót

5.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania odnośnie wykonania robót budowlanych przedstawiono w 
„Specyfikacji Technicznej – Wymagania ogólne”. 

5.2. Wymagania szczególne

a) Należy stosować się do norm i przepisów podanych w punkcie 5.1 oraz do:
 „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych”, tom V,
 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach 
energetycznych.

b) Przy wykonywaniu Instalacji elektroenergetycznych bez względu na rodzaj i 
sposób ich montażu, należy przeprowadzić następujące Roboty podstawowe:

 geodezyjne wyznaczenie trasy linii,
 ułożenie kabli w ziemi,
 wykonanie przepustów ochronnych,
 podłączenie przewodów,
 wykonanie podejść do odbiorników,
 przyłączenie odbiorników,
 wykonanie połączeń wyrównawczych i ochronnych,
 ochrona antykorozyjna.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości robót przedstawiono w „Specyfikacji 
Technicznej – Wymagania ogólne”
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6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru

a) Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych 
Materiałów ze Specyfikacjami Technicznymi, Dokumentacją Projektową i 
poleceniami Inspektora Nadzoru uprawnionego przez Inwestora.

b) Po zakończeniu Robót, przed ich odbiorem Wykonawca jest zobowiązany do 
przeprowadzenia prób montażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości 
wykonanych Robót, wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów (prac 
regulacyjno-pomiarowych) i próbnym uruchomieniem poszczególnych 
przewodów, instalacji, urządzeń itp. – zgodnie z „Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru” – tom V.

c) Należy wykonać sprawdzanie odbiorcze instalacji elektrycznych, 
sygnalizacyjnych i  uziemień.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót przedstawiono w „Specyfikacji 
Technicznej – Wymagania ogólne”

7.2. Jednostki obmiaru 

Jednostką obmiaru dla Instalacji elektroenergetycznych w obiektach przepompowni 
jest kompletna instalacja wykonana dla danego obiektu.

8. Odbiór robót budowlanych

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

 Wymagania dotyczące odbiorów robót budowlanych przedstawiono w „Specyfikacji 
Technicznej – Wymagania ogólne”. 

8.2. Warunki szczególne odbioru instalacji elektrycznych

Wykonawca Robót jest zobowiązany do przygotowania dokumentów potrzebnych do 
należytej oceny wykonanych Robót, takich jak:

 świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami,

 instrukcje, DTR-ki i karty gwarancyjne,
 protokoły badań i prób producenta,
 świadectwa jakości, aprobaty techniczne, deklaracje właściwości użytkowych
 rysunki, plany i schematy powykonawcze,
 protokoły z pomiarów odbiorczych, w tym świadectwa wykonania pomiarów 

skuteczności ochrony porażeniowej i rezystancji izolacji.
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9. Podstawa płatności

Rozliczenie robót będzie się odbywało zgodnie z warunkami zawartymi w Umowie.

10.Przepisy związane

Instalacje elektryczne spełniają obowiązujące przepisy i normy. W szczególności są
zgodne z:

 Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.(Dz. U. z 1991
r. nr 81, poz. 351, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, zmiany:
Dz. U z 2003 r. Nr 52, poz. 452),

 Ustawą z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji.Dz. U. z 1993 r. Nr
55, poz. 250),

 Ustawą z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 1994 r., Nr 89, poz.
414 z późniejszymi zmianami),

 Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. (Dz. U. z 1997 r. Nr
54, poz. 348 z późniejszymi zmianami),

 Ustawą z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów. (Dz.
U. z 2000 r. Nr 15, poz.179),

 Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. (Dz. U. z 2002
r. nr 166, poz. 1360 z późniejszymi zmianami),

 Ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. (Dz. U. z 2000 r. Nr
122, poz.1321, z późniejszymi zmianami)

Są one zgodne z Rozporządzeniami właściwych Ministrów, wydanymi na podstawie
wyżej wymienionych ustaw, w szczególności:

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich
usytuowanie.(Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690),

  (Dz. U. z 2000 r. Nr 5, poz. 53),Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności aparatury z
zasadniczymi  wymaganiami  dotyczącymi  kompatybilności  elektro-
magnetycznej oraz sposobu jej oznakowania.

 (Dz.  U.  z  2003  r.  Nr  90,  poz.  1137),  Rozporządzeniem  Ministra  Spraw
Wewnętrznych i Administracji  z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriów  technicznych  oraz  jednostkowego  stosowania  wyrobów  budowla-
nych.(Dz. U. z 1998 r. Nr 107, poz. 679 z późniejszymi zmianami),

 Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  16
czerwca  2003  r.  w  sprawie  ochrony  przeciwpożarowej  budynków,  innych
obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. z 2003 r. Nr 121, poz. 1138);

Projektowane  instalacje  należy  wykonać  zgodnie  z  Innymi  przepisami  i
uwarunkowaniami, a w szczególności:

 Przepisami Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych,
 Przepisami Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych,
 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2000 r. w sprawie

szczegółowych  warunków  przyłączania  podmiotów  do  sieci
elektroenergetycznych,  pokrywania  kosztów   przy-łączenia,  obrotu  energią
elektryczną, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji
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sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców. (Dz. U. Nr 85, poz.
957 z 2000 r.)

 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót elektrycznych
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1. Część ogólna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Ro-
bót  Budowlanych 

Przedmiotem specyfikacji technicznej (S.T.) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru Robót Montażowych, które zostaną zrealizowane podczas budowy sieci 
kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków i infrastrukturą towarzyszącą  w 
ramach realizacji zadania pod nazwą:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompownią,
Węsiory, gmina Sulęczyno”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych. 

1.3. Zakres rzeczowy Robót objętych ST.

Zakres rzeczowy do realizacji określono w Dokumentacji Projektowej.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 
obiektami sieciowymi, z uwzględnieniem  poniższych uwag ogólnych:

a) Specyfikacje związane:
 Wymogi odnośnie posadowienia kanałów, przewodów i obiektów ujęte są 

w Specyfikacji Technicznej – Roboty Ziemne;
 Wykopy dla sieci będących przedmiotem niniejszej Specyfikacji ujęte są

w Specyfikacji Technicznej – Roboty Ziemne.;
 Roboty odwodnieniowe należy prowadzić zgodnie z Specyfikacji Technicznej 

– Roboty Odwodnieniowe.;
 Roboty betonowe związane z wykonaniem obiektów na sieciach (warstwy 

wyrównawcze pod studzienki, ustawienie włazów, wprowadzenie rurociągów 
do studni i fundamentowanie przepompowni) należy wykonać zgodnie z 
Specyfikacją Techniczną – Roboty Betonowe.

 Instalacje elektroenergetyczne związane z zasileniem i sterowaniem 
przepompowni ścieków należy wykonać zgodnie z Specyfikacją Techniczną – 
Instalacje Elektroenergetyczne;

b) Prace towarzyszące – kolizje, oznakowania, zabezpieczenia:
 Krzyżujące się z wykopami rury i kable należy przy wykonywaniu Robót 

zabezpieczyć poprzez podwieszenie, kable energetyczne i telekomunikacyjne 
zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi (ochronnymi);

 W przypadkach wykonywania otworów w studniach betonowych należy 
zabezpieczyć je tulejami ochronnymi stosownymi do materiałów używanych 
do budowy przewodów;

 Nad przewodami z tworzyw sztucznych układać taśmę lokalizacyjno-
ostrzegawczą z wtopionym miedzianym drutem;

 W zakres Robót objętych niniejszą Specyfikacją wchodzą:
- Prace betonowe przy zbiornikach przepompowni ścieków
- Posadowienie fundamentów szafy RZS w obiektach przepompowni ścieków
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- Posadowienie fundamentów dla zamontowania żurawików i urządzeń 
antyodorowych w obiektach przepompowni ścieków

- Posadowienie studni kanalizacyjnych
- Regulacja i stabilizacja włazów studziennych
- Obetonowanie kaskad
- Prace betonowe w studniach rozprężnych
- Prace betonowe w studniach na kanalizacji tłocznej
- Ogrodzenia przepompowni

1.3.1. Kanały sanitarne grawitacyjne 

Sieć kanalizacji grawitacyjnej projektuje się z rur PVC-U Ø200x5,9mm o 
połączeniach kielichowych z uszczelką wargową (EPDM; TPE), z ścianką litą o 
powierzchni zewnętrznej gładkiej, typ ciężki „S” SN8 SDR34
Przykanaliki należy budować z rur gładkich PVC-U Ø160x4,7mm, o połączeniach 
kielichowych z uszczelką wargową (EPDM; TPE), z ścianką litą  o powierzchni 
zewnętrznej gładkiej, typ ciężki „S” SN8 SDR34

1.3.2. Przeciski i przewierty

a) przeciski kierunkowe na kanałach  grawitacyjnych (pod drogami): rurami 
ochronnymi stalowymi Ø350x11,0 z wprowadzeniem rury przewodowej 
PVCØ200mm.,

b) przeciski kierunkowe na kanałach  grawitacyjnych (pod drogami): rurami 
ochronnymi stalowymi Ø300x7,1 z wprowadzeniem rury przewodowej 
PVCØ160mm.,

Opis technologii przecisku
Prace rozpocząć od dokładnego ustawienia urządzenia przewiertowego w komorze
zgodnie z kierunkiem i założonym spadkiem. Następnie przeciskamy rurę ochronną 
do komory kontrolnej. Kierunek i założony spadek podlegają stałej kontroli i winny 
być korygowane w trakcie przepychu. Po przeciśnięciu rury ochronnej i osiągnięciu
założonego punktu, usuwamy grunt z wnętrza rury.
Przeciąganie rury przewodowej wykonać na płozach z PE. Wysokość płozy dobrać
do projektowanych rzędnych i spadku.
Uszczelnić przestrzeń między rurą osłonową i kanałową, zaizolować spoiny
obwodowe, uszczelnić końcówki rur materiałami określonymi w dokumentacji
projektowej

Opis technologii przewiertu sterowanego
Technologia przewiertów sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotażowego,
następnie jego rozwierceniu do odpowiedniej średnicy i wciągnięciu zaprojektowanej
rury osłonowej, przewodowej lub kabla. Sterowanie uzyskuje się tylko podczas
wykonywania przewiertu pilotażowego. Precyzyjne sterowanie odwiertem prowadzi
się specjalnie skonstruowaną głowicą wiercącą. W głowicy tej umieszczona jest
sonda, dzięki której kontroluje i koordynuje się na bieżąco drogę przewiertu. W razie
wystąpienia na trasie urządzeń podziemnych czy przeszkód terenowych istnieje
możliwość ominięcia ich poprzez zmianę kierunku i głębokości wiercenia.
Głębokość posadowienia rur pod terenem wynosi min. 1,5m. Punkt wejścia i wyjścia,
promienie krzywizn oraz kąty wejścia i wyjścia dostosowane do projektu i rozmiarów
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zastosowanej wiertnicy. Kąt wejścia, tj. kąt pod którym wprowadzana jest w grunt
głowica wiercąca, znajduje się zazwyczaj w zakresie od 21% - 36% (12° -20°).
Wielkość kąta zależy od rozmiarów wiertnicy i od tego, kto jest jej producentem.
Miejsce ustawienia wiertnicy zależy od zaprojektowanego punktu wejścia
oraz, głębokości posadowienia rury. Należy uważać, by promień krzywizny
przewiertu nie był mniejszy od dopuszczalnego promienia gięcia żerdzi wiertniczych.
Maksymalne odchylenie żerdzi na jej całkowitej długości nie może przekraczać - w 
zależności od średnicy żerdzi - od 6% do 11%. W zależności od klasy wiertnicy sto-
suje się żerdzie długości 3,0-3,5 m dla wiertnic średnich.
Kąt wyjścia utrzymywany jest z reguły w zakresie 20-30%, aby ułatwić późniejsze
wprowadzanie rury podczas przeciągania. Dla rur stalowych kąt ten nie przekracza
2% do 4%. W punkcie wyjścia należy przewidzieć miejsce składowania rury. Przed
rozwiercaniem należy rurę zgrzać lub zespawać tak, aby przeciągać jeden odcinek w
całości. Nie można robić przerw podczas przeciągania, szczególnie na zgrzewanie
czy spawanie odcinków rury. Lokalizacja przewiertu umożliwia miejsce od strony
wyjścia, gdzie będzie można cały odcinek rury przygotować do wciągania. Korzystne 
jest, szczególnie dla większych przewiertów, zlokalizowanie
najbliższego punktu czerpania wody niezbędnej do przygotowania płuczki.
Przewiert pilotażowy
Pierwszym etapem przewiertu sterowanego jest wykonanie otworu pilotażowego. Do
tego celu służy głowica wiercąca zakończona specjalną płytką sterującą odchyloną
od osi głowicy pod kątem 15% - 20%.
W głowicy umieszczona jest sonda, która podaje kąt nachylenia głowicy względem
poziomu, głębokość głowicy w stosunku do powierzchni oraz, kąt obrotu sondy czyli
dokładne położenie płytki sterującej względem osi wiercenia.
Głowica wiercąca jest tak ukształtowana, że w przypadku równoczesnego obracania
i pchania głowicy tor przewiertu jest prostoliniowy. W przypadku, gdy nie obracamy
głowicą, a jedynie wpychamy ją w grunt, następuje skręt w kierunku zależnym od
położenia płytki sterującej.
Przy przewiercie sterowanym, w celu określenia położenia płytki sterującej względem
osi wiercenia, operuje się godzinami na tarczy zegara tzn. ustawienie głowicy "na
godzinę 12" powoduje odchylenie przewiertu do góry, "na godzinę 6" do dołu, "na
godzinę 9" w lewo i "na godzinę 3" w prawo. Przy sterowaniu możliwe są wszystkie
ustawienia pośrednie np.: "na godzinę 8" czyli w lewo i w dół. Podczas wykonywania
otworu pilotażowego trzeba pamiętać, że odchylenie trasy przewiertu (sterowanie)
nie może przekraczać dopuszczalnego odchylenia żerdzi tj. 6 -10%. Przy pierwszych
dwóch żerdziach nie powinno się sterować ze względu na ustawienie żerdzi w
automatycznych imadłach do ich skręcania i rozkręcania. Mimo, że metoda
przewiertów sterowanych daje możliwość wykonywania skrętów, powinno dążyć się
do wykonania przewiertu po trajektorii jak najbardziej zbliżonej do linii prostej.
Ułatwia to zdecydowanie późniejsze przeciąganie rury. Średnica otworu
pilotażowego zależy od użytej płytki sterującej (mi bardziej miękki grunt, tym jest ona
szersza) i wynosi 70-140 mm. Poszerzenie otworu i przeciąganie rurociągu ma miej-
sce po wykonaniu otworu pilotażowego. Głowica wiercąca zostaje zdemontowana, a 
na jej miejsce montuje się odpowiedni rozwiertak. Rozwiercanie może być jednokrot-
ne lub wielokrotne. Jeżeli średnica rury nie jest zbyt duża to bezpośrednio za
rozwiertakiem mocujemy rurę. Większość rozwiertaków posiada wbudowany krętlik,
zapobiega on obracaniu się rury. W innym przypadku krętlik taki montujemy
dodatkowo między rozwiertakiem a wciąganą rurą. Jeżeli średnica rury jest znaczna,
to podczas pierwszego rozwiercania do rozwiertaka od strony wyjścia montujemy
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kolejno żerdzie wiertnicze. Po osiągnięciu przez rozwiertak punktu wejścia wiertnicy
demontujemy go łącząc ze sobą żerdzie, a po drugiej stronie w punkcie wyjścia
montujemy kolejny większy rozwiertak.
Operację rozwiercania powtarza się, aż do uzyskania odpowiedniej średnicy otworu.
Rozwiercony otwór powinien być większy od średnicy wprowadzanej rury PE lub
HDPE: - ok. 35% dla długości 100 m - 300 m
Minimalna głębokość posadowienia rury nie powinna być mniejsza od 8 średnic
otworu rozwiercanego. Podczas wykonywania otworu pilotażowego, a następnie przy
rozwiercaniu powrotnym przez cały czas podawana jest płuczka, której zadaniem jest
transport urobku z otworu, stabilizacja otworu, chłodzenie głowicy wiercącej i
rozwiertaków oraz ochrona i zmniejszenie tarcia przy instalowaniu rury. Przy
prawidłowo wykonywanym przewiercie płuczka powinna powoli wypływać z otworu.

1.3.3. Przewody tłoczne z przepompowni ścieków

Sieć kanalizacji ciśnieniowej projektuje się z rur polietylenowych  PE 100 RC 
Ø110x6,6mm; Ø63x3,8mm, jedno lub wielowarstwowe o podwyższonej 
wytrzymałości PN10 SDR 17, z kształtkami systemowymi.  W przypadku 
zastosowania rur o ściankach wielowarstwowych, wszystkie warstwy powinny być 
wykonane z polietylenu RC. Połączenia rur i kształtek należy wykonać metodą 
zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego.
 

1.3.4. Studnie rewizyjne na kanałach grawitacyjnych

a) Studzienki betonowe
Studzienki rewizyjne – należy wykonać jako studzienki rewizyjne prefabrykowane 
Ø1200 z betonu wibroprasowanego B45, wodoszczelnego W8 i mrozoodpornego F-
150.

b) Studzienki z tworzyw sztucznych 
Studzienki pośrednie na ciągach kanalizacyjnych wykonać jako prefabrykowane z 
tworzywa sztucznego, o średnicy Ø400 mm. Na odgałęzieniach sieci należy 
zainstalować studzienki prefabrykowane z tworzyw sztucznych o średnicy Ø315 mm. 

Na studzienkach należy montować włazy z pokrywami żeliwnymi lub żeliwnymi z 
wypełnieniem betonowym. 
Stabilizację i zabezpieczenie włazów studni PCV w gruncie nieutwardzonym i 
gruntach rolnych należy wykonać poprzez montaż prefabrykowanych płyt 
żelbetowych odciążających pod włazy studni o wymiarach min. 1,0x1,0x0,15m 
montowanych równo z poziomem terenu

1.3.5. Wprowadzenia rur do studni

a) Wprowadzenie przewodów kanalizacyjnych do studzienek betonowych należy 
wykonać z zastosowaniem króćców przegubowo-dostudziennych i 
przystudziennych, wmontowanych fabrycznie w kinetę, bądź – w przypadku 
kaskady – w krąg betonowy

b) Wprowadzenie przewodów kanalizacyjnych z rur strukturalnych PVC do 
studzienek z tworzyw sztucznych należy wykonać przez bezpośrednie 
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podłączenie bosego końca rury z posmarowaną środkiem poślizgowym 
uszczelką elastomerową do przystosowanego do tego celu kielicha w kinecie 
studzienki.

1.3.6. Bezobsługowe przepompownie ścieków bytowych

Wykonawca Robót winien zamówić i zakupić obiekty przepompowni ścieków 
lokalnych i sieciowych  zgodne z: „Projektem technologii przepompowni ścieków 
wraz z infrastrukturą”,

1.3.7. Przydomowe przepompownie ścieków bytowych

Wykonawca Robót winien zamówić i zakupić obiekty kompletne przydomowe 
przepompowni ścieków zgodne z opisem technicznym. 

1.3.8. Urządzenia przeciwodorowe

a) Należy skutecznie wyeliminować możliwość powstawania w trakcie  
eksploatacji odorów, pochodzących z wybudowanej sieci kanalizacyjnej, 
zgodnie z wymogami wydanych decyzji administracyjnych.

b) Celem spełnienia wymogów środowiskowych, dotyczących eliminacji 
uciążliwości zapachowych, należy w przepompowniach i na sieci zainstalować
następujące urządzenia:
◦ Wypompowywanie ścieków „do zera” – możliwe przy zastosowaniu pomp z

płaszczem  chłodzącym  lub  innego  rozwiązania  konstrukcyjnego
pozwalającego  na  spompowanie  ścieków  do  poziomu  suchobiegu  w
każdym  cyklu  pompowania  tak  aby  nie  dopuścić  do  zalegania  osadów
ściekowych na dnie pompowni;

◦ Zastosowanie  w  kominkach  wentylacyjnych  –  wywiewnych  każdej
przepompowni filtrów biologicznych najwyższej jakości;

◦ Zastosowanie  w  każdej  przepompowni  zaworów  płuczących,
zamontowanych na jednej z pomp, 

◦ lnne skuteczne rozwiązanie techniczne.
◦ Przyjęte rozwiązanie wymaga uzgodnienia z Zamawiającym oraz jego pisemnej

aprobaty.

Dla skutecznego usunięcia uciążliwości zapachowych w rejonie przepompowni, 
niezależnie od zastosowanej technologii, Wykonawca zakupi 1 zestaw urządzeń do 
dozowania chemikaliów zgodnych z dokumentacją projektową i zainstaluje je w 
przepompowni.
 

1.3.9. Czyszczaki (klapy rewizyjne) na przewodach tłocz-
nych

Dla umożliwienia płukania rurociągu tłocznego należy zamontować w miejscach 
wskazanych w Dokumentacji Projektowej na przewodzie tłocznym klapy rewizyjne 
kołnierzowe z zaworem hydrantowym i przyłączem w postaci nasady hydrantowej 
Urządzenia  zainstalować w studniach bet. Ø1200.  Klapę zamontować pomiędzy 2 
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zasuwami żeliwnymi kołnierzowymi DN 100.W przypadku posadowienia studni na 
gruntach uprawnych, studnie unieść 20 cm ponad teren.
Minimalna wys. komory roboczej H=2,0m

1.3.10. Zawory napowietrzająco-odpowietrzające na rurocią-
gach tłocznych

Dla umożliwienia odpowietrzania i napowietrzania rurociągu tłocznego należy 
wybudować w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej zawory 
napowietrzająco-odpowietrzające Ø50 PN16 umieszczone w studniach bet. Ø1200. 
W celu umożliwienia demontażu zaworu odpowietrzająco-napowietrzającego należy 
zamontować zawór kulowy Ø50.
Minimalna wys. komory roboczej H=2,0m

1.3.11. Komory przeciskowe i odbiorcze

a) Komory przeciskowe - startowe, przeznaczone do ulokowania kolejnych 
odcinków rury stalowej do przecisku, ich łączenia, oraz – po wykonaniu 
przecisku – wprowadzania i łączenia rur przewodowych PVC bądź PE-RC.
Komory należy wykonać w postaci prostokątnych wykopów (min. 4,0 x 2,0 
x2,0m) o ścianach pionowych, umocnionych szalunkiem płytowym 
przestawnym. W dnie osadzić studzienkę zbiorczą Ø300, celem 
odpompowania wód opadowych lub przecieków wód gruntowych w przypadku
ich występowania.

b) Komory odbiorcze, najczęściej stanowiące jednocześnie wykop pod przyszłą 
studzienkę, przeznaczone do odbioru segmentów roboczych. 
Komory należy wykonać w postaci kwadratowych wykopów (min. 
2,0x2,0x2,0m) o ścianach pionowych, umocnionych szalunkiem płytowym 
przestawnym. W przypadku wystąpienia wody gruntowej lub intensywnych 
opadów,  w dnie komór osadzić studzienkę zbiorczą Ø300, celem 
odpompowania wód. 

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacją Techniczną – Wymagania Ogólne 

2. Wymagania dotyczące materiałów

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

a) Wszelkie Materiały oraz urządzenia, które będą dostarczone i włączone do
Robót, muszą być zgodne z wymogami odpowiednich norm, 
Międzynarodowego Standardu (ISO) tam, gdzie odpowiedni kodeks lub 
norma istnieje.   

b) Wszelkie urządzenia oraz Materiały, które będą używane i zastosowane w 
Robotach, powinny być nowe, nieużywane i powinny zawierać wszelkie 
bieżące udoskonalenia w projektowaniu i wytwarzaniu, jeżeli inaczej nie 
określono w Specyfikacji.
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c) Tam, gdzie w Dokumentacji Projektowej wyszczególniono urządzenia, 
materiały i ich składniki, powłoki ochronne, itp., zastosowane elementy 
powinny odpowiadać wyszczególnionym cechom, jeżeli pisemnie nie 
uzgodniono z Inspektorem Nadzoru alternatywnych rozwiązań. Szczegóły 
wszelkich alternatywnych urządzeń, proponowanych do zastosowania do 
Robót przez Wykonawcę, muszą być przedłożone Inspektorowi Nadzoru z 
odpowiednią informacją przed złożeniem zamówienia przez Wykonawcę, 
lub wysłaniem od producenta na budowę. Szczegółowe dane, dotyczące 
proponowanych alternatywnie Materiałów, muszą być przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru przynajmniej 28 dni przed ich proponowanym 
zastosowaniem.

d) Najszybciej, jak to możliwe po podpisaniu Kontraktu, Wykonawca powinien
przedłożyć Inspektorowi Nadzoru, do jego aprobaty, listę proponowanych 
dostawców i źródeł Materiałów, wymaganych do wykonania Robót. Jeżeli 
Inspektor Nadzoru tego zażąda, należy dostarczyć próbki do badania i 
prób. Inspektor Nadzoru zatwierdzi przedłożoną listę po uzyskaniu 
aprobaty Zamawiającego.

e) Wszelkie urządzenia i Materiały sukcesywnie dostarczane powinny być 
zgodne ze Specyfikacją, certyfikatami, a jakość próbek powinna mieć 
aprobatę Inspektora Nadzoru.

f) Nazwy dodatkowych dostawców i źródeł mogą być przedłożone przez 
Wykonawcę w trakcie realizacji Kontraktu, ale żadne źródło dostawy nie 
może być zmienione bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.2. Stosowane materiały

a) rury i kształtki systemowe kanalizacyjne z PVC,
b) kształtki przejściowe PVC/PVC,
c) rury i kształtki ciśnieniowe PE100RC
d) rury ochronne stalowe,
e) studzienki betonowe prefabrykowane, wyposażone fabrycznie  w uszczelki 

elastomerowe, przejścia szczelne, króćce przegubowe dostudzienne i 
przystudzienne, oraz stopnie złazowe,

f) studzienki z tworzyw sztucznych prefabrykowane,
g) włazy żeliwne typu ciężkiego i lekkiego,
h) przepompownia z pompami zatapialnymi i armaturą,
i) przydomowe przepompownie ścieków,
j) wyposażenie technologiczne przepompowni,
k) dyfuzory,
l) klapy rewizyjne (czyszczaki),
m) zespoły napowietrzająco-odpowietrzające do ścieków,
n) zasuwa odcinająca z miękkim doszczelnieniem i trzpieniem,
o) płozy dystansowe,
p) materiały izolacyjne i uszczelniające,
q) elementy ze stali nierdzewnej,
r) beton hydrotechniczny,
s) taśma lokalizacyjna.
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2.3. Wymagania szczególne dotyczące Materiałów

2.3.1. Rury z nieplastykowanego polichlorku winylu (PVC) - kanali-
zacja grawitacyjna i przykanaliki

Wymagania:
Materiał rur PVC używanych w trakcie Robót powinien być zgodny z odpowiednimi 
normami i spełniać następujące kryteria: 

 Rury PVC-U lite, uszczelka wargowa zgodnie z dokumentacją projektową
 Materiał chemicznie odporny na działanie związków chemicznych 

organicznych i nieorganicznych,
 powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne rur i kształtek muszą być gładkie, 

czyste, pozbawione jakichkolwiek niejednorodności,
 Materiał musi posiadać aprobatę techniczną do stosowania w budownictwie i 

deklarację właściwości użytkowych producenta.

Transport i składowanie:
 Rury PVC należy przewozić i składować poziomo na równym, płaskim podłożu

tak, aby unikać ich wyginania. Przy rozładunku rur niedopuszczalne jest: 
zrzucanie, przetaczanie po pochylni samochodowej, wleczenie.

 Magazynowanie i składowanie rur w stosach o wysokości nie przekraczającej 
1,2 m.

 Wyroby z PVC należy zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem promieni 
słonecznych.

 Szczególną ostrożność należy zachować przy transporcie i przeładunku rur w 
temperaturze bliskiej 0°C i niższej z uwagi na kruchość Materiału w tych 
temperaturach.

Montaż:
 Montaż instalacji kanalizacyjnej z rur PVC wg wytycznych producenta a także 

wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw 
sztucznych”

 Montaż przykanalików należy prowadzić zgodnie z założonymi spadkami, w 
kierunku odwrotnym do przepływu ścieków.

 W razie potrzeby łączenia - stosować połączenia kielichowe z uszczelką 
elastomerową. Łączone końce bose i kielichy oczyścić z kurzu i brudu na 
głębokość wsunięcia końcówki do kielicha. Dla ułatwienia montażu stosować 
smar, rozprowadzany na bosym końcu łączonych elementów.

 Cięcie rur nożycami zapadkowymi, obcinakami krążkowymi lub piłami 
ręcznymi.

 Cięcie rur należy wykonywać prostopadle do osi przecinanej rury 
uwzględniając planowane głębokości wsunięcia w złączki.

 Po obcięciu Wykonawca winien oczyścić wewnętrzną krawędź przeciętej rury 
z pozostałości Materiału. Ucięte końcówki należy  fazować pod kątem 150 na 
długości min 6 mm. 
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2.3.2. Rury polietylenowe jednowarstwowe PE100 RC – kanaliza-
cja tłoczna

Wymagania:
Materiał rur polietylenowych PE100RC, używanych w trakcie Robót powinien być 
zgodny z odpowiednimi normami i spełniać następujące kryteria: 

 Materiał chemicznie odporny na działanie związków chemicznych 
organicznych i nieorganicznych

 ciśnienie nominalne  PN 10
 duża trwałość, nawet przy występowaniu uszkodzeń zewnętrznych, z 

opóźnioną inicjacją pęknięć, 
 rurociągi mogą być układane na podsypce.
 Materiał musi posiadać aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie i 

deklarację właściwości użytkowych producenta.


Transport i składowanie:
 Rury PE-RC produkowane są w zwojach lub odcinkach prostych, w zależności

od średnicy.
 Rury  w zwojach należy przewozić na bębnach. W takim przypadku rury mogą 

być rozwijane bezpośrednio na budowie, ze środków transportowych.
 Rury w odcinkach prostych należy przewozić w zabezpieczonych pakietach.
 Zwoje i pakiety rur z polietylenu nie mogą być rzucane i przeciągane po 

podłożu, lecz muszą być przenoszone.
 Składowanie rur w zwojach: na równym gładkim podłożu, bez kamieni i 

przedmiotów o ostrych krawędziach, w pozycji poziomej, zgodnie z 
wytycznymi producenta.

 Wysokość składowania rur w zwojach nie powinna przekraczać 1,5 m.
 Wysokość składowania rur w pakietach nie powinna przekraczać 1,0 m.
 Rury w trakcie składowania powinny być chronione przed szkodliwym 

działaniem promieni słonecznych. Rur z PE nie wolno nakrywać w sposób 
uniemożliwiający swobodne przewietrzanie.

Montaż:
 Montaż instalacji z polietylenu wg wytycznych producenta a także wg 

„Warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw 
sztucznych”.

 Rurociągi tłoczne z polietylenu RC nie wymagają podsypki i obsypki 
piaskowej.

 Połączenie rur i kształtek  metodą zgrzewania doczołowego lub 
elektrooporowego.

 Przy montażu kształtek (trójniki, kolana itp.) na rurociągu PE-RC należy 
zastosować bloki oporowe. 

Przygotowanie rur do zgrzewania:
 Zgrzewane końce rur należy przyciąć pod kątem prostym do ich osi. Po cięciu 

rur płaszczyzna przecięcia wymaga wyrównania i oczyszczenia 
mechanicznego, włącznie z usunięciem pyłu materiałowego z powierzchni 
zgrzewanej, oraz  dokładnego odtłuszczenia. Powierzchnie zgrzewane w 

12



żadnym wypadku nie mogą być dotykane rękami. Obróbka powierzchni 
zgrzewanych powinna mieć miejsce bezpośrednio przed zgrzewaniem. 

 Proces zgrzewania - zgrzewanie doczołowe
 Metoda polega na łączeniu odcinków rur poprzez zgrzanie za pomocą płyty 

grzewczej, umieszczanej pomiędzy zgrzewanymi elementami 
 Zgrzewane elementy należy docisnąć do elementu grzewczego z wymaganą 

do wyrównania siłą, aż do całkowitego przylegania powierzchni i powstania  
wypływki. 

 Po upłynięciu czasu nagrzewania usunąć element grzewczy, a elementy 
łączone spoić ze sobą i docisnąć, zwiększając siłę docisku do osiągnięcia 
ciśnienia spajania . 

 Ciśnienie to należy utrzymywać w całym przedziale czasu chłodzenia. 
Chłodzenie następuje w warunkach otoczenia. Nie wolno przyspieszać 
chłodzenia wentylatorem czy wodą. 

 Po zgrzaniu na całym obwodzie rury powinna powstać podwójna wypływka. 
 Nagrzewanie należy prowadzić ściśle wg  instrukcji producenta urządzenia
 Wykonane złącza winny być poddane ocenie wg wytycznych producenta. 

Proces zgrzewania - zgrzewanie elektrooporowe
 Metoda polega na łączeniu odcinków rur elementem łączącym (kształtką  

elektrooporową).
 Prąd elektryczny przepływając przez element grzejny , zatopiony w kształtce, 

powoduje roztopienie i połączenie materiałów z których wykonane są kształtka
i rura.

 Oczyszczone i odtłuszczone końce rur należy wsunąć do elektrozłączki tak 
głęboko na ile pozwalają wewnętrzne wypustki ograniczające. Upewnić się że 
rury z obu stron weszły na taką samą głębokość oraz nie występują 
naprężenia między elektrozłączką a rurą. 

 Siła docisku rury do powierzchni zgrzewu elektrozłączki powinna być na całej 
długości jednakowa.

 Zaleca się usztywnić połączenie elektrozłączki oraz rury tak aby nie nastąpiło 
przemieszczenie podczas procesu zgrzewania oraz stygnięcia.

 Podczas zgrzewania należy kontrolować wypływkę na elektrozłączce.
 Nagrzewanie należy prowadzić ściśle wg  instrukcji producenta urządzenia.
 Wykonane złącza winny być poddane ocenie wg wytycznych producenta.

2.3.3. Rury ochronne i przeciskowe stalowe – przeciski

Wymagania:
 Rury stalowe, przeznaczone do zabezpieczenia rur przewodowych 

kanalizacyjnych przy bezwykopowym przejściu przez przeszkody, muszą 
posiadać oznaczenia i cechy zgodne z odpowiednimi normami.

Transport i składowanie:
 Załadunek, transport, rozładunek i składowanie rur stalowych powinny 

odbywać się tak, aby powierzchnia stali była zawsze czysta, wolna zwłaszcza 
od substancji aktywnych chemicznie i zanieczyszczeń mogących utrzymywać 
wilgoć. Rury powinny być utrzymywane w stanie suchym i składowane nad 
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gruntem na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest długotrwałe 
składowanie rur niezabezpieczonych przed opadami.

 Rury stalowe powinny być ładowane na środki transportu w ten sposób, aby 
mogły być transportowane i rozładowywane bez powstania nadmiernych 
naprężeń, deformacji lub uszkodzeń. Sposób mocowania elementów musi 
wykluczyć możliwość przemieszczenia, przewrócenia lub zsunięcia się ich w 
czasie transportu. Przy transporcie drogowym nie należy przekraczać 
wymiarów skrajni ani dopuszczalnych ciężarów pojazdów.

Montaż:
 Rury stalowe, zabezpieczone zewnętrznie i wewnętrznie przeciwko korozji 

izolacją  Z-O2 lub równoważną, łączone będą w trakcie wykonywania 
przecisku w wykopie (komorze przeciskowej) metodą spawania. 

2.3.4. Studzienki betonowe prefabrykowane

Wymagania:
a) Zgodność z normami
b) Studzienki rewizyjne Ø1200 należy budować jako studzienki prefabrykowane 

betonowe. Elementy studzienek prefabrykowanych stanowią:
 podstawa studni (beton klasy  B-45, w tym:
- prefabrykowany element denny z fabrycznie uformowaną kinetą w której   

zamontowano przejścia szczelne, ze złączem na uszczelkę elastomerową,
- spocznik; 
 komora robocza studni ze złączem na uszczelkę elastomerową, beton klasy  

B-45; wysokość komory roboczej w studniach głębszych niż 2 m – nie 
mniejsza niż 2,0 m;

 zwieńczenie studni (beton klasy B-45), w tym: 
- pierścień wyrównujący o wysokościach 50, 100, 150 mm, służący do 

dopasowania włazu do poziomu terenu 
- podstawa włazu - płyta pokrywowa ze sklepieniem, z otworem na właz 

kanałowy Ø600, służy do osadzenia żeliwnej ramy włazu;
- uszczelki elastomerowe, wmontowane fabrycznie;
 połączenia kręgów na piórowpust.

Montaż:
 Studzienki należy posadowić na warstwie wyrównawczej o grubości 10 cm  z 

chudego betonu – klasy nie mniej niż B-15.
 Kręgi betonowe muszą być szczelnie połączone przy zastosowaniu uszczelek 

elastomerowych. 
 Studzienki należy zaizolować zewnętrznie masą asfaltową uszczelniajacą. 
 Studzienki powinny być wyposażone we włazy żeliwne. Pokrywy włazów: 

żeliwne lub żeliwne z wypełnieniem betonowym, w zależności od lokalizacji. 
 Pokrywy żeliwne należy zainstalować w drogach, oraz nawierzchniach 

utwardzonych na posesjach, pokrywy żeliwne z wypełnieniem betonowym na 
polach i w pasach zieleni – przyulicznych, przydrogowych, posesyjnych.

 Na terenach rolnych pokrywy studzienek wynieść 20 cm ponad poziom gruntu.
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2.3.5. Przejścia szczelne przez ściany studzienek betonowych

Przejścia szczelne przez ściany studzienek betonowych będą wykonane fabrycznie.

2.3.6. Stopnie złazowe do studni

Wymagania:
 Materiał - żeliwo sferoidalne, stal, - powlekane (wkładki elastomerowe).
 Stopnie złazowe o odpowiedniej do przewidywanych obciążeń wytrzymałości 

należy osadzać  w ścianach komory roboczej lub komina złazowego studni 
betonowych, pod włazami, na przemian, w odległościach pionowych 25-
30 cm. i  w odległości poziomej osi stopni – 30 cm. 

 Wykonawca zamówi elementy studni z zamontowanymi fabrycznie  stopniami 
złazowymi zgodnymi z  wymaganiami.

2.3.7. Studzienki z tworzyw sztucznych DN315, DN400

Wymagania DN315:
 Zgodność z normami.
 Studzienki na odgałęzieniach w kierunku posesji zaprojektowano z tworzywa 

sztucznego (PVC), o średnicy Dn 315 mm.
 Studzienki te składają się z dna z kinetą zbiorczą, rury trzonowej o średnicy 
 30 cm z uszczelką i teleskopowego zwieńczenia.
 Studzienki powinny posiadać odporną na niekorzystne czynniki zewnętrzne 

rurę wznoszącą gładką z PVC z profilowanym pierścieniem uszczelniającym 
i teleskopowym zwieńczeniem.

Wymagania DN400:
 Zgodność z normami.
 Studzienki rewizyjne zaprojektowano z tworzywa sztucznego (PVC), o 

średnicy Dn 400 mm.
 Studzienki te składają się z dna z kinetą zbiorczą, rury trzonowej o średnicy 
 40 cm z uszczelką i teleskopowego zwieńczenia.
 Studzienki powinny posiadać odporną na niekorzystne czynniki zewnętrzne 

rurę wznoszącą gładką z PVC z profilowanym pierścieniem uszczelniającym 
i teleskopowym zwieńczeniem.

 Montaż:
 Montaż studzienek należy prowadzić dokładnie wg wytycznych producenta.
 Czynności przy montażu:
 Kinetę studni należy posadowić sztywno (przez wciśnięcie) na właściwie 

przygotowanej podsypce (takiej, jak dla rurociągu), połączyć z rurociągami 
analogicznie do łączenia rur, i zasypać do wys. 15 cm powyżej wlotów.

 Rurę trzonową o odpowiedniej długości z posmarowaną środkiem 
poślizgowym uszczelką umieścić w kinecie (wcisnąć na odpowiednią 
głębokość) i wykonać starannie obsypkę z zagęszczeniem.

 Długość rury trzonowej powinna umożliwić zagłębienie w niej rury 
teleskopowej na min. 20 cm. 
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 Uszczelkę rury teleskopowej należy oczyścić i posmarować środkiem 
poślizgowym w miejscu, gdzie przesuwa się teleskop. 

 Teleskop należy umieścić w rurze trzonowej i wykonać czynności związane z 
montażem włazu.

 Na terenach rolnych pokrywy studzienek wynieść 20 cm ponad poziom gruntu.

2.3.8. Włazy do studzienek

Wymagania:
 Zgodność z normami.
 Na studzienkach ulicznych zlokalizowanych w jezdniach ulic należy montować

włazy żeliwne typu ciężkiego klasy D400 (40 Mg),
 Na studzienkach posesyjnych zlokalizowanych we wjazdach należy montować

włazy żeliwne typu ciężkiego klasy B125 (15 Mg),
 W pozostałych wypadkach na studzienkach należy zamontować włazy typu 

lekkiego klasy B125 (10 Mg).

Montaż:
Studzienki betonowe:
Dla prawidłowego zainstalowania włazu studni należy zamontować elementy 
prefabrykowane studni:

 pierścień wyrównujący, 
 podstawa włazu. 

Podstawę włazu należy wypoziomować, w sklepieniu ustawić na zaprawie 
cementowej ramę włazu zgodnego z wyżej określonymi wymaganiami.
Studzienki z tworzyw sztucznych:
Rura teleskopowa studzienki winna stanowić prefabrykowany zespół z ramą włazu, 
zgodnego z wyżej określonymi wymaganiami.
Po zamontowaniu rury teleskopowej w rurze trzonowej należy ustabilizować właz 
poprzez obetonowanie lub umieszczenie na prefabrykowanej płycie o wymiarach 
1mx1mx min.0,1m.

2.3.9. Kaskadowe wprowadzenie kolektora do studzienek

Studzienki betonowe:
W betonowych studniach kaskadowych dla rur PVC nie należy obetonowywać rury,  
lecz wykonać dokładnie zagęszczenie gruntu wokół rury. Kolano dolne kaskady 
oprzeć na betonowym fundamencie, związanym z fundamentem studni. 
Studzienki PCV:
W  studniach kaskadowych z PCV dla rur PVC nie należy obetonowywać rury,  lecz 
wykonać dokładnie zagęszczenie gruntu wokół rury. Kolano dolne kaskady oprzeć na
betonowym fundamencie, związanym z fundamentem studni. 
 

2.3.10. Sieciowe przepompownie scieków

a) Zbiornik przepompowni

Wymagania:
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Zbiornik przepompowni ścieków należy wykonać z polimerobetonu, czyli kompozycji 
piasku kwarcowego, związanego żywicami poliestrowymi i dodatkowo 
wzmocnionego utwardzaczami. Zbiornik musi się charakteryzować: wysoką 
odpornością na korozję,  chemoodpornością, całkowitą wodoszczelnością, 
nienasiąkliwością, mrozoodpornością.

Dane techniczne: 
 Wytrzymałość na zgniatanie nie mniej niż 90 MPa;
 Wytrzymałość na rozciąganie nie mniej niż 18 MPa;
 Odporność chemiczna – zakres od 1 – 10  pH 
 Odporność na ścieranie max =0,5

Wyposażenie zbiornika:
 pompy – 2 sztuki,
 solidne zamknięcie z kratą bezpieczeństwa ze stali nierdzewnej,
 drabinka złazowa ze stali nierdzewnej zabezpieczona antypoślizgowo,
 wentylacja grawitacyjna z dwoma kominkami – wywiewki ze stali nierdzewnej,
 stopy sprzęgające dla pomp,
 orurowanie technologiczne ze stali nierdzewnej,
 prowadnice pomp ze stali nierdzewnej,
 zwrotne zawory kulowe dla każdej pompy,
 zasuwy odcinające nożowe z stali nierdzewnej z miękkim uszczelnieniem 

chemoodpornym,
 zawór odwadniający ze złączką do węża,
 króciec 1/2” z zaworem odcinającym do dozowania chemikaliów
 przejście szczelne z rurą PVC dla doprowadzenia kabla zasilającego do szafki

sterowniczej,
 przejście szczelne z rurą PVC dla doprowadzenia przewodu od dozownika 

chemikaliów,
 króciec wlotowy z tuleją na zewnątrz zbiornika, przystosowany do podłączenia

rurociągu grawitacyjnego,
 osłona przeciwbryzgowa wlotu grawitacyjnego,
 wyprowadzenie z przepompowni przewodu tłocznego za pomocą kształtki 

kołnierzowej,
 łańcuch wyciągowy dla pomp ze stali nierdzewnej,
 pomost – przy zbiornikach głębszych niż 6.m.

Montaż przepompowni:
 Wykonawca powinien zamówić przepompownie o parametrach zgodnych z 

Dokumentacją Projektową i  Specyfikacjami Technicznymi.  Należy podać 
producentowi aktualne rzędne wlotu i wylotu, średnice rur, kierunki otworów w 
układzie zegarowym, rzędną posadowienia przepompowni oraz płyty 
kotwiącej, aktualny poziom wód gruntowych.

 Prace przy posadowieniu przepompowni opisano w Specyfikacji. „Roboty 
betonowe”.

 Podłączenia elektryczne zasilania i automatyki przepompowni należy wykonać
zgodnie z Specyfikacją. „Instalacje elektroenergetyczne”.

 Zagospodarowanie terenu i drogę dojazdową należy wykonać zgodnie z 
Specyfikacją techniczną - Roboty drogowe.
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 Ogrodzenie terenu przepompowni należy wykonać zgodnie z Specyfikacją 
Techniczną - Ogrodzenie.

 Montaż przepompowni winien odbywać się zgodnie z instrukcją producenta 
kompaktowych przepompowni ścieków.

b) Pompy zatapialne

Wymagania dla pomp:
 Pompownie wyposażyć w minimum 2 pompy zatapialne (jedna pracująca, 

jedna rezerwowa) pracujące naprzemiennie
 Pompy dostarczyć wraz z niezbędnym wyposażeniem do montażu – stopą 

sprzęgającą, górnym uchwytem prowadnic, kablem zasilająco-sterowniczym o
długości dostosowanej do głębokości pompowni

 Prowadnice rurowe – podwójne -  wykonane ze stali nierdzewnej
 Wirnik pompy powinien zapewnić wysoką odporność na zatykanie 

zanieczyszczeniami stałymi i włóknistymi przy wysokiej sprawności 
hydraulicznej

 Należy zastosować pompy z wirnikiem otwartym o swobodnym przelocie 
minimum 80 mm zgodnie z Dokumentacją Projektową

 Wszystkie dostarczone pompy pochodzić muszą od tego samego producenta
 Pompy wyposażyć w czujniki przecieku wody do obudowy stojana lub w 

rozwiązania zapobiegające przedostawaniu się wody do komory stojana 
poprzez złącze kablowe (hermetyczne złącze kablowe)

 Wodoszczelne, hermetyczne połączenie kablowe – wskazane, by umożliwiało 
ono szybki demontaż kabla bez zdejmowania obudowy silnika;

 Wbudowane zabezpieczenie termiczne pompy
 Podwójne uszczelnienie mechaniczne wału wykonane z węglików krzemu 

(SiC/SiC lub równoważne)
 Wał pompy wykonany ze stali nierdzewnej
 Śruby wykonane ze stali nierdzewnej
 Ułożyskowanie wału powinno być bezobsługowe, niewymagające 

dodatkowego smarowania i regulacji 
 Obudowa pompy minimum z żeliwa pokrytego antykorozyjną powłoką 

epoksydową,  wodoszczelna o klasie szczelności IP68 według IEC;
 Izolacja silnika klasy F,
 Temperatura cieczy pompowanej od 0°C do +40°C (dla pracy przerywanej 

dopuszczane + 55°C)
 Możliwość pracy w 20 cyklach na godzinę
 Maksymalne dopuszczalne wahania napięcia -10%/+6%
 Maksymalna gęstość tłoczonej cieczy 1100 kg/m3
 Min 10 m kabla zasilającego
 Klasa szczelności IP 68 zgodna z normą IEC 60 529.

Montaż

Montaż pomp na stopie sprzęgającej i prowadnicach rurowych.

c) Zasuwy nożowe

18



Wymagania:
 Zasuwa przeznaczona do ścieków
 Ciśnienie robocze PN 6;
 Korpus z żeliwa szarego, epoksydowany na zewnątrz i wewnątrz;
 Ułożyskowanie kolumn z żeliwa szarego, epoksydowane;
 Wrzeciono ze stali nierdzewnej nie gorszej niż St. 1.4021, z walcowanym 

gwintem;
 Tarcza ze stali nierdzewnej nie gorszej niż St. 1.4301;Kolumna ze stali 

nierdzewnej nie gorszej niż St. 1.4021;
 Pierścień dławiący z elastomeru 

 
Montaż 

Montaż zasuw zgodnie z Dokumentacją Projektową przepompowni ścieków i 
wytycznymi producenta przepompowni.

d) Zawory zwrotne kulowe

Wymagania:
 Korpus żeliwo sferoidalne, pokryte farbą epoksydową;
 Pokrywa żeliwo sferoidalne, pokryte farbą epoksydową;
 Kula NBR;
 Uszczelka NBR;
 Połączenia kołnierzowe.

Montaż

Montaż zgodnie z Dokumentacją Projektową  i wytycznymi producenta 
przepompowni.

e) Włączenie kolektorów grawitacyjnych z rur PVC do przepompowni

Wymagania:

Zachowanie szczelności połączeń

Montaż

 Króciec wylotowy PVC wyprowadzony z przepompowni należy połączyć z rurą
PVC z pomocą złączki przejściowej  WZ 200/200.

 Włączenie kolektorów tłocznych z rur PE100RC do przepompowni

Wymagania:

Zachowanie szczelności połączeń

Montaż
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Dostosowanie średnicy rurociągów tłocznych zewnętrznych do rurociągów w  
przepompowni należy wykonać z pomocą dyfuzorów (kształtek przejściowych)       
PE100RC poza zbiornikiem przepompowni.

2.3.11. Przydomowe przepompownie kompaktowe

Zbiornik przepompowni przydomowej powinien być anty wypornościowy, wykonany z
polietylenu  (PE).  Średnica  zbiornika  800mm. W zbiorniku  znajduje  się  zatapialna
pompa wirowa z systemem rozdrabniająco-tnącym w komorze z PE. 

Informacje ogólne
 prąd trójfazowy lub jednofazowy
 wykonanie antyeksplozyjne,
 rozdrabniacz usytuowany na zewnątrz pompy,
 urządzenie rozdrabniające wykonane ze stali nierdzewnej hartowanej o twar-

dości minimum 57 HRC
 wolny przelot od 7 mm do 40 mm
 dopuszczalny suchobieg,
 pompa  posiadająca  funkcję  mieszania  ścieków  zapobiegając  powstawaniu

osadów i kożucha
 podwójne łożyskowanie wirnika
 komora olejowa,
 termostat uzwojenia,
 kabel zasilający zabezpieczony przed dostaniem się wilgoci do komory silnika

zakończony wtyczką.
 długość kabla: min.10,0m

Wyposażenie przepompowni z materiałów odpornych na korozję:
1. trawersa  i  system  sprzęgowy  umożliwiający  swobodny  sposób  wyciągania

pompy, bez użycia nażędzi,
2. zawór odcinający kulowy ze stali nierdzewnej z przedłużeniem trzpienia zamy-

kającego i dźwignią zabezpieczającą,
3. prowadnica dla zabudowy pompy z uchwytem ze stali nierdzewnej,
4. wyprowadzona na zewnętrzna rura tłoczna ze stali nierdzewnej 1¼".
5. możliwość regulacji wysokości przepompowni za pomocą nadstawki
6. do czyszczenia  i  konserwacji  zbiornika przepompowni  musi  być  możliwość

wyjmowana z niego pompy włącznie z rurą tłoczną i zaworem zwrotnym.

Charakterystyka pompy:
- narzędzie tnące musi posiadać możliwość regulacji i znajdować się na zewnątrz,
- narzędzie tnące wykonane ze stali nierdzewnej, hartowanej, 
- narzędzie tnące musi posiadać głowicę zabezpieczającą przed dostaniem się do
niego ciał stałych
- możliwość podłączenia czujnika szczelności komory olejowej,

Parametry pomp
PP1
Wymagana minimalna wydajność – 2,2 l/s
Wymagana minimalna wysokość podnoszenia  - 10 mH2O
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PP2
Wymagana minimalna wydajność – 2,2 l/s
Wymagana minimalna wysokość podnoszenia  - 8 mH2O

Niezb dne wyposa enie sterownicyę ż  do zasilania i sterowania przydomowej przepom-
powni ścieków:

 obudowa z tworzywa wysoko udarowego, IP66, zamek patentowy, na cokole
metalowym do postawienia na fundamencie betonowym,

 wyłącznik g ównył
 sterowanie pompą: ręczne lub automatyczne
 rozruch bezpośredni pompy
 zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciążeniowe pompy,
 zabezpieczenie przed suchobiegiem,
 lampka migająca alarmu na obudowie sterownicy,
 wyłącznik różnicowo-prądowy
 sterowanie automatyczne za pomocą 2 hydrostatycznych czujników poziomu
 fundament betonowy
 przepompownie przydomowe zasilanie będą kablem typu YKY

z istniejących rozdzielni budynków, 
 kabel ułożyć w rurze osłonowej,
 linie kablową zinwentaryzowć geodezyjnie,
 przekrój kabla uzgodnić z inspektorem nadzoru robót elektrycznych,
 instalację wewnętrzną budynków przystosować do przyłączenia

przepompowni,
 punkt PEN rozdzielni budynków uziemić (Ru≤10Ω),

Sterownica przystosowana jest do zabudowy zewnętrznej. Do sterownicy nale yż
przygotować postument betonowy z przepustami kablowymi do pompowni i do złą-
cza
kablowego.

Uwaga:
Całkowity  koszt  podłączenia  przepompowni  i  jej  zasilenia  (sterownicy  wraz  z
montażem  oraz  zwiększoną  długość  kabla  zasilającego  (ponad  10,0m)  należy
wliczyć w cenę jednostkową przepompowni przydomowej i nie można z tego z tytułu
przewidywać kosztów dodatkowych.
Prąd zasilający przepompownię z posesji właściciela.

2.3.12. Czyszczak (klapa rewizyjna) 

Wymagania:
 materiał korpusu i pokrywy - żeliwo sferoidalne lub PVC,
 ciśnienie robocze – 1,0 Mpa.

Wyposażenie:
zawór hydrantowy do ciśnieniowego płukania rurociągu.
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Montaż:
Montaż klapy rewizyjnej należy wykonać w wybudowanej do tego celu studni 
betonowej Ø1200. Wprowadzone do studzienki przewody tłoczne należy 
zabezpieczyć przez obetonowanie.

2.3.13. Zawór napowietrzająco-odpowietrzający Ø50 do ścieków 

Wymagania:
 Ciśnienie robocze PN16/0-16 bar;
 Max wydajność odpowietrzania: 230 m3/h;
 Przyłącze Ø50 – żeliwo sferoidalne, epoksydowane;
 Zasuwa odcinająca – żeliwo sferoidalne, epoksydowana;
 Zawór napowietrzająco-odpowietrzający – stalowy, epoksydowany;
 Rura osłonowa – PE;
 Pokrywa – PE;
 Trójdrożny zawór kulowy – PVC;
 Sprzęgło do węża – mosiądz;
 Zawór kulowy – stal nierdzewna;
 Trzpień uruchamiający – czworokątny pręt stalowy, epoksydowany;
 Płyta denna – blacha stalowa, epoksydowana;
 Złączka spustowa – żeliwo sferoidalne, epoksydowane;
 Pierścień włazu – żeliwo szare, bituminizowane;
 Pokrywa włazu – żeliwo sferoidalne, bituminizowane – z otworami 

wentylacyjnymi.

Montaż:
Zgodnie z dokumentacją projektową w studniach bet. Ø1200.

2.3.14. Zestaw urządzeń do dozowania chemikaliów

Każdy zestaw powinien składać się z:
 pompy dozującej PIX (z zasilaniem 220V) o wydajn. min. 7,0 [l/h]
 sterowanie pompy dozującej ręczne
 zbiornika dozującego o poj. V=120,0 [l]
 obudowy, zabezpieczającej przed wpływem czynników atmosferycznych i 

osób trzecich i przystosowanej do zamontowania na przygotowanym 
fundamencie betonowym

           -    zasilanie pompy dozującej – z szafy RZS.

2.3.15. Materiały izolacyjne

Wymagania:
Przewody z rur wymagających stosowania zabezpieczeń antykorozyjnych winny 
posiadać powłoki fabryczne;
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2.3.16. Elementy ze stali nierdzewnej

Wymagania:
Wykonywać ze stali nie gorszej od stali KO OH18N9.

2.3.17. Beton hydrotechniczny

Wymagania:
Wymagania, jakim powinien odpowiadać beton hydrotechniczny, określono w 
Specyfikacji Technicznej - Roboty betonowe.

3. Wymagania dotyczące sprzętu

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej - 
Wymagania ogólne.

3.2. Sprzęt do wykonywania Robót 

Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 
Projekcie Organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

4. Wymagania dotyczące środków transportu, wylewania i zagęszczania

4.1. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu przedstawiono w „Specyfikacji Technicznej 
– Wymagania Ogólne.”

4.2. Środki transportu

Samochody skrzyniowe i inne środki transportu - odpowiadające pod względem 
typów i wielkości wymaganiom, zawartym w Projekcie Organizacji Robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

5. Wymagania dotyczące wykonania robót

5.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania odnośnie wykonania robót budowlanych przedstawiono w 
„Specyfikacji Technicznej – Wymagania ogólne”. 

5.2. Wymagania szczególne

Roboty prowadzić wg:
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a) „Warunków wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”

b) „Warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw 
sztucznych”

c) Wszelki transport, przenoszenie, rozładunek, składowanie oraz 
zestawianie rur i specjalnej armatury powinno odbywać się w ścisłej 
zgodności z zaleceniami i instrukcjami producentów.

d) Prace, związane z przygotowaniem podłoża i zasypywaniem rur, należy 
prowadzić zgodnie z Specyfikacją. – „Roboty ziemne”, uwzględniając 
zalecenia zawarte w instrukcjach montażowych producentów rur, 
studzienek i armatury.

e) Wszystkie połączenia rur powinny być prowadzone zgodnie z zaleceniami i
instrukcjami producenta rur, jak też z odnośnymi normami krajowymi i 
niniejszą Specyfikacją.

f) Roboty betonowe, związane z posadowieniem, przykryciem i 
wprowadzeniem rur do studzienek, prowadzić zgodnie z normami.

5.3. Rurociągi

a) Układanie rur:

 Podłoże dla rur  kanalizacji grawitacyjnej powinno być przygotowane poprzez 
rozprowadzenie i zagęszczenie materiału ziarnistego wzdłuż całej długości 
wykopu, na odcinkach roboczych o długości min. 20 m.

 Tam, gdzie wymagane jest posadowienie rur kanalizacyjnych bezpośrednio na
dnie wykopu, lub na podłożu ziemnym czy piaszczystym, końcowa 
powierzchnia powinna być wyrównana oraz wypoziomowana, aby zapewnić 
równomierne osadzenie rury.  Powinna ona być wolna od wszelkiego obcego 
materiału, który mógłby uszkodzić rurę, jej powłokę lub osłonę.

 Otwory na połączenia (dołki montażowe) powinny być utworzone w materiale 
podłoża lub wykopanym, na powierzchni docelowej, aby zapewnić jednolite 
podparcie każdej rury na całej długości, oraz umożliwić wykonanie połączenia.

 Wszystkie rury powinny być ułożone wzdłuż odpowiednich linii poziomów i 
spadków, zgodnie z Dokumentacją Projektową lub wskazaniem Inspektora 
Nadzoru. Wszelkie rury ułożone z odwrotnymi spadkami i w złych kierunkach 
będą musiały być wydobyte i ponownie ułożone prawidłowo. Przy ponownym 
układaniu rur powinny być zastosowane nowe materiały na połączenia.

 Żadna pokrywa ochronna, tarcza lub inne urządzenie na końcu rury lub 
armatury nie powinno być usunięte na stałe przed połączeniem chronionego 
elementu.

 Rury i armatura łącznie z powłoką lub poszyciem powinny być sprawdzone na 
uszkodzenie, a powierzchnie połączeń i składniki powinny być oczyszczone 
bezpośrednio przed ułożeniem.

 Rury należy zabezpieczyć przed przedostawaniem się ziemi lub 
zanieczyszczeń i zamocować, aby zapobiec flotacji i innym ruchom. Przed 
ukończeniem Robót powinny być wykonane odpowiednie pomiary.

 Rury kielichowe układać w kierunku postępu montażu przewodu, kielichami w 
stronę przeciwną niż kierunki przepływu ścieków. Do kielicha rury ułożonej 
wprowadzać bosy koniec rury układanej, dociskając ją do dna kielicha.
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 Po ułożeniu rur należy je zasypać, zagęścić materiał zasypowy a następnie 
stopniowo usuwać obudowy wykopu. Zasypywanie i zagęszczanie należy 
wykonywać warstwowo, na całej długości wykopu, w warstwach nie 
przekraczających 15 cm przed zagęszczeniem, do końcowej grubości 30 cm 
ponad górną powierzchnią rur.

b) Połączenie rur:

 Powierzchnie połączeń rur oraz komponenty powinny być utrzymane w 
czystości i wolne od obcych materiałów przed wykonaniem lub montażem 
połączeń. Należy zachować ostrożność, aby zapewnić, że nie nastąpi 
wnikanie żadnych obcych materiałów do pierścienia złącza po wykonaniu 
połączenia.

 Jeżeli wymagane są skręty rur z elastycznymi połączeniami, skręt na każdym 
złączu nie powinien przekraczać ¾ maksymalnego odchylenia 
dopuszczonego przez producenta rur.

 Szczelność połączeń rur należy zapewnić poprzez zastosowanie wysokiej 
jakości uszczelnień, przewidzianych przez producentów rur dla danego 
asortymentu.

c) Wprowadzenie rur przewodowych do rur ochronnych:

 Rurę przewodową należy wprowadzać w rurę ochronną przy zastosowaniu 
płóz ślizgowych (dystansowych) z polietylenu. Rozstaw płóz co 1,5 m, przy 
czym na końcówkach rury ochronnej założyć podwójne płozy.

 Końcówki rur ochronnych należy uszczelnić pianką polietylenową i 
manszetami termokurczliwymi. 

5.4. Bezwykopowe prowadzenie rurociągów

Opis metod sterowalnych:
a) Metoda sterowalna z pilotem – najpierw przeciska się żerdź pilotową 

rozpychającą grunt, a następnie kolejne elementy. Założony spadek jest 
kontrolowany z poziomu operatora wiertnicy. Położenie pierwszej żerdzi 
pilotowej jest obserwowane na monitorze w komorze startowej. Gdy żerdź 
pojawi się w komorze odbiorczej wyjmuje się ją, a w tym samym czasie 
wprowadza się rury stalowe o docelowej średnicy z umieszczonymi wewnątrz 
przenośnikami ślimakowymi. Grunt wyciągany jest do komory startowej. Gdy 
rury stalowe osiągną studzienkę docelową, usuwane są przenośniki 
ślimakowe, a na miejsce rur stalowych wprowadzane są rury przewodowe . 
Metodę tą stosuje się dla kanałów Ø200 - Ø500 mm w gruntach 
zagęszczonych, także poniżej zwierciadła wody gruntowej.

b) Metoda sterowalna z zastosowaniem urządzenia typu „kret”.
Technologia ta polega na wbijaniu rur stalowych otwartych, która przesuwając 
się do przodu nabiera ziemię do wewnątrz. Po wbiciu rury stalowej 
nagromadzona ziemia wewnątrz rury usuwana jest za pomocą sprężonego 
powietrza i specjalnych korków pozwalających dokładnie wyczyścić nowo 
powstałe przejście obiektowe za pomocą przecisku. Metodę tą stosuje się dla 
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średnic Ø100 - Ø1000 mm, na długościach do 100 m, także poniżej 
zwierciadła wód gruntowych.

5.5. Studzienki

a) Prefabrykowane elementy betonowe

Prefabrykowane studzienki betonowe powinny być budowane ze stopniami 
złazowymi, prawidłowo ustawionymi.

b) Wodoszczelność studzienek

Studzienki powinny być konstrukcyjnie wodoszczelne, odporne na infiltrację wody 
gruntowej. 

c) Ustawianie pokryw i podstaw włazów

Podstawy włazów powinny być ustawione do żądanego poziomu na prefabrykowanej
płycie. Podstawy powinny być wypoziomowane, ustawione na zaprawie, sklepienie 
ustawione na podstawie i bokach ramy w zaprawie cementowej.

5.6. Oznakowanie sieci w terenie

a) Oznaczenia nadziemne
Słupki oznaczeniowe powinny być ustawione na trasie rurociągu tłocznego, a 
tabliczki lokalizacyjne przy miejscach zasuw i innej armatury, tam, gdzie jest to 
wymagane.
Stałe słupy do tablic informacyjnych i pamiątkowych powinny być zabudowane w 
wymaganych lokalizacjach, uzgodnionych z Inwestorem.
Plan lokalizacji słupów powinien być dostarczony przy odbiorze końcowym.

b) Oznaczanie rurociągów w ziemi taśmą lokalizacyjną
Taśmę lokalizacyjną koloru brązowego, z napisem „uwaga kanalizacja tłoczna” , z 
zatopioną wkładką wskaźnikową,  należy układać na warstwie  zasypki, 20 cm ponad
górną powierzchnią rury, tekstem do góry. Taśma powinna być ciągła, złączona w 
sposób trwały, z zakładką 1 metra. Należy zachować ciągłość drutu wskaźnikowego 
w taśmie. 

5.7. Próby hydrauliczne

a) Świadectwo prób

Wykonawca powinien powiadomić uprawnionego przez Zamawiającego Inspektora 
Nadzoru z wyprzedzeniem przynajmniej jednego pełnego dnia roboczego o zamiarze
przeprowadzenia prób na odcinku rurociągu.

b) Środki ostrożności przed próbami rurociągów 
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 Przed próbami ciśnieniowymi  rurociągu Wykonawca powinien zapewnić, że 
jest on umocowany odpowiednio i parcie od łuków, kolan, odgałęzień i końców
rur jest przenoszone na stały grunt lub odpowiednie tymczasowe 
zamocowanie.

 Otwarte końce powinny być zabezpieczone korkami, pokrywami, lub 
odpowiednio połączonymi ślepymi kołnierzami.

c) Zabezpieczenie wody do prób i czyszczenia

 Wodę do prób i czyszczenia nowych rurociągów należy poddać badaniom 
laboratoryjnym, celem sprawdzenia jej przydatności. Nie wymaga badań woda
pitna z sieci wodociągowej PWiK – Sierakowice. W przypadku jej 
wykorzystania, Wykonawca będzie obciążony opłatami wg bieżących cen za 
m3 dla konsumentów. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za rurociągi, pompy, przyłącza etc., 
niezbędne do otrzymania wody do prób z wodociągów PWiK - Sierakowice, 
łącznie ze związanymi z tym kosztami. 

 Wykonawca poczyni własne przygotowania i będzie odpowiedzialny za 
wszystkie koszty związane z odprowadzeniem wody użytej do prób i 
czyszczenia nowej sieci. Należy zatroszczyć się, aby zapewnić, że 
chlorowana woda nie przedostanie się do otwartych czy płynących w rurach 
cieków wodnych, bez uprzedniej dechloracji.

d) Czyszczenie rurociągów

Po zakończeniu układania wewnętrzne powierzchnie rurociągów powinny być 
oczyszczone całkowicie w taki sposób, aby usunąć wszelki olej, piasek oraz inne 
niszczące materiały.

e) Próby szczelności dla kanałów grawitacyjnych

 Po zmontowaniu kanałów i pozostawieniu odkrytych złączy należy 
przeprowadzić próbę szczelności. Próby szczelności powinny obejmować:

- Eksfiltrację – przenikanie wód lub ścieków z przewodu do gruntu,
- Infiltrację    -  przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.
 Badanie polega na napełnieniu odcinka kanału i studzienek wodą i 

obserwację.
 Obserwację rozpoczyna się po upływie 1 godziny od napełnienia systemu 

wodą. Czas próby wynosi 1 godzinę, W tym czasie:
- ubytek wody musi być zgodny z normą,
- infiltracja wód gruntowych do kanału powinna wynosić 0,0.
 Próby należy wykonać wg instrukcji producenta rur oraz zgodnie z normami.

f) Kamerowanie kanałów grawitacyjnych

Po zmontowaniu kolektorów grawitacyjnych na danym odcinku robót, przed odbiorem
końcowym,  należy przeprowadzić inspekcję kanałową TV kolektorów. Zapis wyników
inspekcji na płycie DVD należy przekazać uprawnionemu przez Zamawiającego 
Inspektorowi Nadzoru  przed odbiorem danego odcinka Robót. 
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g) Próby rurociągów ciśnieniowych

W trakcie prób rurociągów ciśnieniowych należy przestrzegać procedur określonych 
normami.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości robót przedstawiono w „Specyfikacji 
Technicznej – Wymagania ogólne.”

6.2. Kontrola w trakcie robót i odbioru

 Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i 
użytych Materiałów z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

 badanie głębokości ułożenia przewodów, ich odległości od budowli 
sąsiadujących i ich zabezpieczenia,

 badanie ułożenia przewodów na podłożu i lokalizacji studzienek oraz komór,
 badanie odchylenia osi przewodów i ich spadków,
 badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnień,
 badanie zmiany kierunków przewodów i ich zabezpieczenia przed 

przemieszczaniem,
 badanie obiektów budowlanych na przewodach (w tym badanie podłoża, 

sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia 
przed korozją),

 sprawdzenie szczelności przejść rurociągów przez ściany studzienek i komór, 
 sprawdzenie montażu przewodów i armatury,
 badanie szczelności przewodów grawitacyjnych, studzienek i komór (badania 

przy odbiorach prowadzić zgodnie z normą PN-EN 1053:1998),
 próby ciśnieniowe przewodów ciśnieniowych, kamerowanie kanałów 

grawitacyjnych.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót przedstawiono w „Specyfikacji 
Technicznej – Wymagania ogólne.”

7.2. Jednostki obmiaru robót

L.p. Jednostka obmiaru Robót Jednostka Dokładność

7. ułożone rury mb 0,1m
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8. przeciski i przewierty mb 0,1m

9. odgałęzienia na działkę 
(przykanaliki)

szt. do 1 szt. 

10.       zainstalowane wyposażenie i
armatura

szt. do 1 szt. 

11. przepompownie ścieków i
studzienki z  kompletnym

wyposażeniem
szt. do 1 szt. 

8. Odbiór robót budowlanych

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Wymagania dotyczące odbiorów robót budowlanych przedstawiono w „Specyfikacji 
Technicznej – Wymagania ogólne.”

8.2. Szczególne zasady odbioru robót

Odbiór  techniczny przewodów i obiektów następuje po zakończeniu montażu  i 
przeprowadzeniu badań

Należy sprawdzić:
 zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową i zapisami w Dzienniku 

Budowy,
 użycie właściwych Materiałów oraz dokumenty dotyczące jakości tych 

Materiałów,
 prawidłowość zamontowania i działania armatury i urządzeń,
 prawidłowość wykonania rurociągów i ich połączeń, przejść przez elementy 

konstrukcyjne,
 prawidłowość wykonania izolacji,
 szczelność wszystkich odcinków przewodów,
 oznakowania.

W trakcie odbioru należy:
 sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu 

wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do 
Dziennika Budowy, oraz innych dokumentów, dotyczących jakości Materiałów 
użytych do Robót, wyników pomiarów i badań,

 sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
 sprawdzić w Dzienniku Budowy realizację wpisów dotyczących Robót,

          dokonać szczegółowych oględzin Robót.

9. Podstawa płatności

Rozliczenie robót będzie się odbywało zgodnie z warunkami zawartymi w Umowie.
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10.Przepisy związane

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, 
tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” – zeszyt 9 
COBRTI INSTAL.

  „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” –
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.
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1. Część ogólna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Ro-
bót  Budowlanych 

Przedmiotem specyfikacji technicznej (S.T.) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru Robót Betonowych, które zostaną zrealizowane podczas budowy sieci 
kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków i infrastrukturą towarzyszącą  w 
ramach realizacji zadania pod nazwą:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompownią,
Węsiory, gmina Sulęczyno”.

Roboty betonowe na trasie planowanego zadania można wyszczególnić na:
 prace betonowe przy zbiorniku przepompowni ścieków,
 fundamenty szaf zasilająco-sterujących przepompowni,
 fundamenty żurawików,
 fundamenty urządzeń antyodorowych, 
 warstwy wyrównawcze do posadowienia studni kanalizacyjnych,
 obetonowania włazów żeliwnych studni,
 obetonowanie kaskad,
 prace betonowe w studniach rozprężnych,
 prace betonowe w studniach na kanalizacji tłocznej,
 bloki oporowe na rurociągach tłocznych,
 prace betonowe przy ogrodzeniach przepompowni.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych.

1.3. Zakres rzeczowy Robót Betonowych objętych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania Robót betonowych przy 
przepompowniach ścieków, studniach betonowych, ogrodzeniach przepompowni, 
elementach zagospodarowania terenów przepompowni.

1.3.1. Prace betonowe przy zbiorniku przepompowni ście-
ków

a) Po uprzednim wykonaniu wykopu, wstępnym odwodnieniu wykopu  oraz po 
wyrównaniu podłoża należy na warstwie żwiru lub grysu grubości               
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0,25 – 0,50 m, wykonać płytę fundamentową żelbetową z betonu klasy        
min.  B-25 wymiarach 2,5 x 2,5 x 0,2 m. Płyta musi być zazbrojona zbrojeniem
ze stali o średnicy minimalnej 8 mm, wg rysunku konstrukcyjnego, oraz 
posiadać warstwę eliminującą naprężenia krawędziowe, np. 2 warstwy papy 
termozgrzewalnej. 

b) Przeciwdziałanie wyporowi czynnemu zbiornika przepompowni należy 
uzyskać wykorzystując grunt lub zasypkę. W tym celu wokół podstawy 
zbiornika tuż nad zewnętrzną krawędzią (skosem) dna należy wylać w 
wykopie kołnierz betonowy o wysokości minimum 0,50 m, z betonu klasy min. 
B-25. Kołnierz betonowy musi być zazbrojony zbrojeniem obwodowym w 
zależności od wielkości ze stali o średnicy minimalnej 12 mm. Wielkość 
kołnierza należy dobrać w ten sposób, by ciężar betonu i klina gruntu opartego
na nim równoważyły wypór zbiornika.

c) Roboty dostosować do wymogów producenta prefabrykowanych 
przepompowni.

1.3.2. Posadowienie fundamentów szaf RZS w obiektach 
przepompowni ścieków

a) Szafę zasilająco-sterowniczą RZS należy zamontować na  fundamencie 
odpowiednim do rozmiarów szafy, dostarczonej przez producenta 
przepompowni ścieków, wykonanym z betonu zbrojonego klasy min. B-15, 
posadowionym na warstwie chudego betonu klasy nie niższej niż B-10, o 
grubości 0,10 m.

1.3.3. Posadowienie fundamentów dla zamontowania żura-
wików i urządzeń antyodorowych w obiektach prze-
pompowni ścieków

 Fundament dla żurawika, o wymiarach
 400x400x800mm, zlokalizowany w pobliżu zbiornika przepompowni, należy 
wykonać z betonu zbrojonego klasy min. B-15, posadowionym na warstwie 
chudego betonu klasy nie niższej niż B-10, o grubości 0,10 m.

 Fundament dla urządzeń dozujących chemikalia, o wymiarach fundament 
700x700x300mm, zlokalizowany przy ogrodzeniu terenu przepompowni, 
należy wykonać z betonu zbrojonego klasy min. B-15, posadowionym na 
warstwie chudego betonu klasy nie niższej niż B-10, o grubości 0,10 m. W 
fundamencie należy zainstalować rurkę DVK 40, do wprowadzenia przewodu 
dostarczającego chemikalia do rurociągu tłocznego.

 Oba rodzaje fundamentów winny być wyposażone w kotwy, umożliwiające 
zainstalowanie urządzeń w razie potrzeby.  

1.3.4. Posadowienie studni kanalizacyjnych

Studnie prefabrykowane betonowe posadowić na warstwie wyrównawczej z chudego
betonu klasy nie niższej niż B-15, o grubości 0,10 m.
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1.3.5. Regulacja i stabilizacja włazów studziennych

a) Osadzenie włazu żeliwnego studni betonowej na płycie pokrywowej  należy 
wykonać przy zastosowaniu betonu klasy nie niższej niż B-20. 

b) Ramy włazów żeliwnych studzienek z tworzyw sztucznych należy osadzić na 
prefabrykowanej płycie o wymiarach 1mx1mx min.0,1m, ze spadkiem na 
zewnątrz. Należy zastosować beton klasy nie niższej niż B-20. 

1.3.6. Obetonowanie kaskad

Rurę spadową kaskady należy obetonować betonem B-20. Otulenie przewodu min.
10 cm. Należy wykonać deskowanie o wymiarach 0,5x0,5xdługość kaskady. 

1.3.7. Prace betonowe w studniach rozprężnych

W studniach rozprężnych należy wykonać walec betonowy, ograniczony 
pierścieniem z rury PVCØ400, spowalniający  i ograniczający uderzenia tłoczonych 
ścieków w przeciwległą ścianę studni. Zastosować beton klasy nie niższej niż B-30 

1.3.8. Prace betonowe w studniach na kanalizacji tłocznej

W studniach rewizyjnych kanalizacji tłocznej jak i studniach z zaworem 
odpowietrzająco-napowietrzającym przewody należy obetonować 30 cm warstwą 
betonu klasy nie niższej niż B 25 z wyrobionym spadkiem.

1.3.9. Ogrodzenia przepompowni

Działki  przepompowni ogrodzone będą panelowym ogrodzeniem z kraty stalowej 
2500x1800 cm z prętów powlekanych Ø5, oczka 50x100 mm,  mocowanym do 
słupków pośrednich i narożnych o wysokości 240 cm ze stali ocynkowanej ogniowo, 
powlekanej PVC lub malowanej.Kolor ogrodzenia -  zielony. 
W ogrodzeniu zainstalowane będą furtki ogrodzeniowe o szerokości 1,0 m. 
Ponieważ utwardzona kostką nawierzchnia terenu przepompowni wykonana będzie 
na powierzchni wystającej poza obrys ogrodzenia (10 cm poza każdą krawędź 
ogrodzenia), górna krawędź bloków musi znajdować się poniżej spodu kostki.
Zastosować beton klasy nie niższej niż B-20.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z Dokumentacją Projektową i 
„Specyfikacją Techniczną – Wymagania Ogólne.” 

2. Wymagania dotyczące materiałów
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2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Wszystkie Materiały (oprócz gruntu i piasków) muszą posiadać wymagane polskimi 
przepisami atesty i certyfikaty, w tym również świadectwa dopuszczenia do obrotu 
oraz wymagane zgodnie z obowiązującą Ustawą – certyfikaty bezpieczeństwa.

2.2. Stosowane materiały

 beton hydrotechniczny gwarantowanej jakości 
 beton zwykły lub wyrób betonu 
 kruszywa, woda 
 zaprawy 
 dodatki uszczelniające do betonu,
 prefabrykowane fundamenty szafy RZS,
 prefabrykowane bloki oporowe betonowe,
 papa,
 Stal  St0S
 Stal A IIIN  RB 500W,
 inne Materiały pomocnicze.

2.3. Wymagania szczególne dotyczące Materiałów

2.3.1. Betony dowożone  z wytwórni

 Wszelki zakupiony w wytwórni beton powinien być wytworzony i 
transportowany zgodnie ze stosownymi normami krajowymi. Dostawca betonu
musi gwarantować jego należytą jakość.

 Wykonawca powinien uzyskać aprobatę uprawnionego przez Zamawiającego 
Inspektora Nadzoru dla źródła dostawy gotowych mieszanek betonu oraz 
udokumentować, że zakład dostarczający mieszanki ma aprobatę niezależnej 
instytucji wystawiającej certyfikat i może spełniać wymogi Kontraktu.

2.3.2. Betony wytwarzane na Terenie Budowy

Materiały: 

a) Cement

Do betonu klasy B25, B20 i B15 zaleca się cement klasy 32,5.
Zastosowany cement musi spełniać wymogi PN-EN 197-1:2012P.

 Beton hydrotechniczny
- Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w  

normach.
- Wymaga się, aby cement charakteryzował się niskim ciepłem hydratacji.
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- Ciepło hydratacji cementu nie powinno przekraczać: po 3-ch dniach 210 kJ/kg,
a po 7-miu dniach 250 kJ/kg.

- Początek wiązania cementu nie powinien następować wcześniej niż po 40 
minutach, a koniec wiązania nie wcześniej niż po 5-ciu godzinach i nie później
niż po 10 do 12 godzin od momentu dodania wody.

 Beton zwykły
- Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w  

normach.
- Należy stosować cement Portland SPi, bez dodatków. Zaleca się stosowanie 

cementu o jasnym kolorze. 

b) Kruszywo

 Kruszywo mineralne winno spełniać wszystkie wymagania                           
PN-EN 12620:2010P

 Do betonu należy stosować kruszywo o marce nie niższej niż klasa betonu.
 Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej 

mieszanki betonowej, przy założonych parametrach wymaganych dla 
produkowanego wyrobu.

c) Domieszki do betonów:

 Zaleca się stosowanie domieszek zgodnie z wymaganiami norm wyłącznie w 
zakresie przyjętej do produkcji betonu receptury opracowanej laboratoryjnie.

 Dopuszcza się następujące rodzaje środków:
- domieszki napowietrzające, niezbędne do zapewnienia betonowi wymaganej 

mrozoodporności, hydrotechnicznych,
- domieszki plastyfikujące i upłynniające, przy czym dobór właściwej mieszanki 

zależy od konsystencji wyjściowej i oczekiwanego efektu uplastycznienia,
- domieszki opóźniające, niezbędne w transporcie betonu towarowego, i przy  

betonowaniu w wysokich temperaturach otoczenia,
- domieszki przyspieszające wiązanie (twardnienie), stosowane głównie w 

szybkich naprawach (np. tamponaż) lub jako preparat mrozoodporny,
- domieszki do betonów podwodnych, umożliwiające w skrajnych wypadkach 

swobodne zrzucanie betonu przez wodę bez stosowania osłon,
- koncentraty polimerowe do modyfikowania zapraw betonowych.

 Przy zastosowaniu domieszek należy przestrzegać następujących warunków:
- optymalne dozowanie domieszki powinno być określone w drodze badań 

laboratoryjnych i przestrzegane ściśle w procesie wykonywania mieszanki 
betonowej,

-  domieszki powinny być równomiernie rozprowadzone w całości objętości 
mieszanki betonowej,

-  wybór domieszki powinien być poprzedzony sprawdzaniem, czy domieszka 
może być stosowana razem z danym rodzajem cementu (na podstawie 
świadectwa dopuszczenia danej domieszki do stosowania),
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-  domieszka nie może obniżać projektowanych parametrów betonu, jak 
również nie może powodować korozji zbrojenia.

d) Woda

 Woda zarobowa do betonu i do pielęgnacji betonów powinna spełniać 
wymagania norm.

 Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów, to woda ta nie 
wymaga badania. W przeciwnym przypadku należy przewoźnymi zbiornikami 
dowieźć wodę spełniającą wymagania normy. 

3. Wymagania dotyczące sprzętu

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Specyfikacji Technicznej - 
Wymagania ogólne.”

3.2. Sprzęt do wykonywania Robót Betonowych

 wibratory wgłębne do zagęszczania betonu,
 szalunki systemowe
 inny sprzęt odpowiadający, pod względem typów i ilości, wymaganiom 

zawartym w Projekcie Organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora 
Nadzoru.

4. Wymagania dotyczące środków transportu, wylewania i zagęszczania

4.1. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu przedstawiono w „Specyfikacji Technicznej 
– Wymagania Ogólne.”

4.2. Środki transportu

 W przypadku zakupu betonu w wytwórni:
- Gotowy beton należy przewozić z wytwórni betonu na Teren Budowy w 

betoniarkach samochodowych umożliwiających mieszanie podczas transportu
i dostarczenie jednorodnej mieszanki betonowej, zapobiegających 
rozsegregowaniu betonu w czasie transportu. 

- Podawanie betonu do miejsca wbudowania wykonywać należy za pomocą 
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.

- Beton powinien być transportowany od miksera i wylewany tak szybko, jak to 
wykonalne przy użyciu metody zapobiegającej segregacji i utracie składników,
aby utrzymać wymaganą urabialność. Powinien być wylany jak najbliżej jego 
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docelowego miejsca, a cały sprzęt do transportu betonu powinien być 
utrzymany w czystości.

 W przypadku wytwarzania betonu na Terenie Budowy:
- Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
Materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

- Transport cementu powinien odbywać się z zachowaniem wymogów 
odpowiednich norm. Cement luzem należy przewozić cementowozami, 
natomiast cement workowany można przewozić dowolnymi środkami 
transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem.

- Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami 
wody.

5. Wymagania dotyczące wykonania robót

5.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania odnośnie wykonania robót budowlanych przedstawiono w 
„Specyfikacji Technicznej – Wymagania ogólne”. 

5.2. Wytwarzanie betonu

W przypadku wyrobu betonu na Terenie Budowy należy przestrzegać wymagań:
 dozowanie kruszywa powinno być wykonywane z dokładnością 3%,
 dozowanie cementu powinno odbywać się na niezależnej wadze z 

dokładnością 2%,
 dozowanie wody winno być dokonywane z dokładnością 2%
 urabialność mieszanki powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej 

szczelności po zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na 
powierzchni,

 wartość stosunku C/W nie może być mniejsza niż 2.2 (wartość nie większa niż
0.45),

 konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, (lub równoważnym),
 badanie konsystencji plastycznej stożkiem opadowym dopuszcza się 

wyłącznie w warunkach budowy.

5.3. Układanie mieszanki betonowej (betonowanie)

a) Wykonawca powinien odpowiednio powiadomić Inspektora o zamiarze 
rozpoczęcia betonowania, nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem 
prac, celem sprawdzenia prawidłowości wykonania wszystkich robót 
poprzedzających betonowanie.

b) Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia uprawnionego przez
Zamawiającego Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do Dziennika 
Budowy.
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c) Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej.

d)  Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości >0,75 m od powierzchni
na którą spada; w przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy 
mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3 m) lub leja 
zsypowego teleskopowego (do wysokości 8 m).

e) Beton powinien być dokładnie zagęszczony w jego końcowej pozycji w ciągu 
30 minut od wylania z mieszacza chyba, że przewożony jest w pracujących 
ciągle urządzeniach mieszających, wtedy czas ten powinien wynosić do 2 
godzin od wprowadzenia cementu do mieszacza i 30 minut od wylania z 
urządzenia mieszającego.

f) Świeżo ułożoną mieszankę betonową w fundamentach bezpośrednich należy 
chronić przed wstrząsami oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godz. od 
zakończenia betonowania w warunkach, gdy temperatura otoczenia nie 
spadła poniżej +10˚C. W przypadkach wystąpienia niższej temperatury, czas 
ochrony betonu w okresie jego wiązania i twardnienia należy przedłużyć.

g) Przebieg układania mieszanki betonowej powinien być rejestrowany w 
Dzienniku Budowy, w którym powinny być podane:

 data rozpoczęcia i zakończenia betonowania,
 wytrzymałość betonu na ściskanie,
 robocze receptury mieszanek betonowych,
 konsystencja mieszanki betonowej.

5.4. Pielęgnacja betonu

Pielęgnacja świeżego betonu powinna zabezpieczać beton przed utratą wody 
niezbędnej dla wiązania elementu i przeciwdziałać powstawaniu rys skurczowych. 
Polega ona głównie na utrzymywaniu zewnętrznych powierzchni betonu w stanie 
wilgotnym przez:

 polewanie lub spryskiwanie wodą,
 osłonięcie powierzchni betonowych zwilżonymi matami jutowymi, 

bawełnianymi, słomianymi lub włókniną geotechniczną,
 wykonanie obrzeży w postaci wałków z zaprawy (na poziomych 

powierzchniach betonu) i zalanie wodą warstwą o głębokości 2-3 cm; przy 
temperaturze poniżej +5ºC betonu nie należy polewać, a przed utratą wilgoci 
chronić przez przykrywanie folią,

 wykonanie powłok z preparatów do ochrony powierzchniowej świeżego 
betonu nanoszonych zwykle metodą natryskową.

5.5. Betonowanie w niskich temperaturach

Betonowanie przy temperaturach otoczenia poniżej 2˚C dopuszczone będzie, jeżeli 
zostaną wykonane odpowiednie pomiary przy wylewaniu betonu w warunkach 
niskich temperatur. 
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6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości robót przedstawiono w „Specyfikacji 
Technicznej – Wymagania ogólne.”

6.2. Kontrola w trakcie robót i odbioru

a) Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i 
użytych Materiałów z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi
i poleceniami uprawnionego przez Zamawiającego Inspektora Nadzoru.

b) Kontrola obejmuje sprawdzenie betonowania.

6.3. Warunki szczególne kontroli i badań w trakcie Robót betono-
wych i odbioru

a) Badania elementów betonowych w czasie wykonywania Robót polegają na 
bieżącym, w miarę postępu Robót, sprawdzaniu jakości używanych 
Materiałów i zgodności wykonywanych Robót z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi, oraz poleceniami uprawnionego przez 
Zamawiającego Inspektora Nadzoru

b) Badania powinny objąć wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie 
Roboty, które przy ostatecznym odbiorze nie będą widoczne, a jakość ich 
wykonania nie będzie mogła być sprawdzona. Wyniki badań oraz wnioski i 
zalecenia powinny być wpisane do Dziennika Budowy.

c) Sprawdzenie Materiałów polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich są zgodne z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, oraz poleceniami 
uprawnionego przez Zamawiającego Inspektora Nadzoru

d) Sprawdzenie zgodności ze świadectwami jakości i dokumentami odbiorczymi.
e) Sprawdzenie Robót betonowych wykonuje się wg  norm.
f) Powierzchnie betonowe w końcowym wyrobie nie powinny mieć zauważalnych

gołym okiem nieregularności. 
g) Badania odbiorcze Robót betonowych w obrębie przepompowni ścieków, 

studzienek, fundamentów, ogrodzeń, wodociągu:
h) Należy przeprowadzić badania odbiorcze obejmujące odbiory techniczne 

częściowe mające na celu sprawdzenie jakości wykonania tych fragmentów 
Robót związanych z wykonaniem: przepompowni ścieków, studzienek i 
ogrodzeń, które po zakończeniu będą niewidoczne.

i) Kontrola podczas transportu, układania, zagęszczania mieszanki betonowej:
 W trakcie wszystkich czynności betonowania, kontrola powinna dotyczyć 

następujących punktów: 
 zapewnienia jednorodności mieszanki podczas transportu i wbudowania,
 zwilżenia podłoża i deskowań (bezpośrednio przed betonowaniem),
 równomiernego rozkładania mieszanki w miejscu wbudowania,
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 przestrzegania ograniczeń co do maksymalnej wysokości spadania mieszanki 
w czasie jej podawania,

 zachowania odpowiedniej grubości kolejnych warstw,
 jednolitego zagęszczania mieszanki i niedopuszczanie do przewibrowania 

(rozsegregowania),
 przestrzegania szybkości betonowania z uwagi na parcie wywierane na 

szalunki,
 przestrzegania czasu dopuszczalnego pomiędzy mieszaniem składników 

mieszanki betonowej i jej zagęszczaniem, wykonaniem zarobu mieszanki i 
zagęszczaniem,

 dostosowania szybkości układania kolejnych warstw z uwagi na ich 
połączenie (możliwość zagłębienia wibratora w dolną warstwę przy 
zagęszczaniu górnej warstwy),

 rozmieszczenia przerw roboczych,
 przygotowania powierzchni przerw roboczych,
 wykończenia powierzchni betonu wg zaleceń projektowych,
 dostosowania metod pielęgnacji do warunków otaczających i ewolucji 

wytrzymałości,
 dokonania pomiarów specjalnych w przypadku betonowania w okresach 

chłodnych i gorących,
 zabezpieczenia w przypadku gwałtownych zmian pogody, np. silne deszcze.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót przedstawiono w „Specyfikacji 
Technicznej – Wymagania ogólne.”

7.2. Jednostki obmiaru robót betonowych

L.p. Jednostka obmiaru Robót Jednostka Dokładność

1. beton m3 0,01m3

UWAGA: Płaci się za wykonaną i faktycznie wbudowaną ilość betonu. 

8. Odbiór robót budowlanych

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Wymagania dotyczące odbiorów robót budowlanych przedstawiono w „Specyfikacji 
Technicznej – Wymagania ogólne”
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8.2. Szczególne zasady odbioru robót

Należy sprawdzić:
 zgodność wykonania ze Specyfikacjami Technicznymi, Dokumentacją 

Projektową i zapisami w Dzienniku Budowy,
 użycie właściwych Materiałów oraz dokumenty dotyczące jakości tych 

Materiałów,
 zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian,

ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy, oraz 
innych dokumentów dotyczących jakości Materiałów użytych do Robót, 
wyników pomiarów i badań,

 naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
 w Dzienniku Budowy realizację wpisów dotyczących Robót,
 dokonać szczegółowych oględzin Robót,
 odchyłki od powierzchni, jakość wykonanych Robót.

9. Podstawa płatności

Rozliczenie robót będzie się odbywało zgodnie z warunkami zawartymi w Umowie.

10.Przepisy związane

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wraz ze zmianami
 Ustawa  z  dnia  21  marca  1985  r.  o  drogach  publicznych  z  późniejszymi

zmianami
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie

szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji
technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu
funkcjonalno – użytkowego ( Dz. U. Nr 202, poz. 2072 ) 

 Ustawa o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami 

 Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000
poz. 1157)

 Ustawa Prawo geodezyjne  i  kartograficzne z  dnia  17.05.1989 r.  (Dz.U.  Nr
30/1989 poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami

 Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych
materiałów oraz nowych  metod wykonywania  robót  budowlanych  (Dz.U.  Nr
10/1995, poz. 48) 
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1. Część ogólna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Ro-
bót  Budowlanych 

Przedmiotem specyfikacji technicznej (S.T.) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru Robót odwodnieniowych wykopów liniowych i kubaturowych, które zostaną 
zrealizowane podczas budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami 
ścieków i infrastrukturą towarzyszącą  w ramach realizacji zadania pod nazwą:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompownią,
Węsiory, gmina Sulęczyno”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych. Przedstawiona poniżej Specyfikacja 
Techniczna stanowi część dokumentacji przetargowej służącej do przygotowania 
zlecenia i wykonania Robót budowlanych.

1.3. Zakres rzeczowy Robót Odwodnieniowych objętych ST.

Woda gruntowa w formie sączeń, zgodnie z Dokumentacją Geotechniczną, wystąpiła
w otworze nr: 2 na głębokości 2,2 m (198,8 m n.p.m.) i w otworze nr: 5 na głębokości
3,6 m ( 206,1 m n.p.m.).

 Odwadnianie: 
- za pomocą zestawu igłofiltrów i pomp powierzchniowych,
- za pomocą drenażu
- Odwodnienie igłofiltrami stosować w miejscach, gdzie woda gruntowa 

występuje ponad 10 cm nad dnem wykopu.
- Odwodnienie drenażem wykonać na odcinkach, gdzie zwierciadło wody 

gruntowej stabilizuje się nie wyżej niż 10 cm nad dnem wykopu. 
 Każdorazowo sposób ewentualnego odwodnienia wykopów ustalać z 

Inspektorem Nadzoru, uprawnionym przez Inwestora.

1.3.1. Odwodnienie igłofiltrami

Należy zastosować  igłofiltry IgE-81 lub równoważne, o średnicy do 50 mm. Górną 
krawędź filtra zapuszczać na głębokość 0,50 m poniżej dna wykopu. Igłofiltry należy 
wpłukać w grunt za pomocą rur obsadowych o średnicy 140 mm, wraz z wykonaniem
dodatkowej obsypki filtracyjnej. 
Zakres Robót obejmuje:

 wpłukanie igieł,
 ułożenie przewodu ssawnego i podłączenie igieł,
 ułożenie przewodu tłocznego,
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 pompowanie,
 demontaż instalacji.

Odwodnienie wykopu pod kolektory
 

a) Dla odcinków sieci, posadowionych poniżej poziomu wód gruntowych, należy 
wykonać wgłębne odwodnienie terenu przy użyciu igłofiltrów o długości 6÷7 m.

b) Rozstaw igłofiltrów co około 1m., po jednej stronie wykopów liniowych i 
dookoła wykopów jamistych.

c)  W przypadku stałego napływu wody do wykopu, przewidziano ciągły czas 
pracy jednego zestawu pompowego igłofiltrów przez cały okres wykonywania 
robót ziemnych i montażowych.

d) W rejonie występowania gruntów organicznych oraz spodziewanego dużego 
napływu wód gruntowych wykop należy zabezpieczyć grodzicami.

Odwodnienie przy montażu przepompowni:
e) Po wbiciu i rozparciu grodzic wpłukać igłofiltry IgE-81lub równoważne, o 

średnicy do 50 mm w obsypce żwirowej na głębokość min. 7,0 m od poziomu 
terenu w ilości minimum 20 szt. (po 5 na każdym z boków szalowania). 
Rozpocząć depresyjne pompowanie wody, stopniowo obniżając jej poziom, po
czym rozpocząć ręczne wykopy.

f) Pompowanie wody bezpośrednio z dna wykopu jest niedopuszczalne, gdyż 
prowadzi do znacznego rozluźnienia gruntu. 

1.3.2. Odwodnienie drenażem 

Należy zastosować w razie sporadycznego  wystąpienia wody w wykopie (np. po 
opadach deszczu). 
W przypadku wystąpienia wahań lustra wody np. przy pogorszeniu warunków 
pogodowych, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru należy w dnie wykopu ułożyć 
drenaż poziomy w obsypce żwirowej, z odprowadzeniem wody do studzienek 
rewizyjnych, położonych w najniższych punktach wykopu, a następnie  
wypompowywać wodę na powierzchnię. 
Głębokość studzienek zbiorczych 50 cm. 
Rury  drenażowe układać ze spadkiem w kierunku studzienek zbiorczych 
(rewizyjnych).

Zakres Robót obejmuje:
 wykonanie podsypki,
 wykonanie rowka pod rury drenażowe,
 ułożenie drenażu,
 uzupełnienie podsypki (zasypka drenażu),
 ułożenie tymczasowych przewodów tłocznych,
 pompowanie,
 demontaż instalacji po ułożeniu kolektora i wykonaniu prób szczelności.
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1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z Dokumentacją Projektową i 
„Specyfikacją Techniczną – Wymagania Ogólne.” 

2. Wymagania dotyczące materiałów

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Wszystkie Materiały (oprócz gruntu i piasków) muszą posiadać wymagane 
przepisami deklaracje właściwości użytkowych, atesty i certyfikaty, w tym również 
świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane zgodnie z obowiązującą 
Ustawą – certyfikaty bezpieczeństwa.

2.2. Stosowane materiały

 selekcjonowany grunt piaszczysty na wykonanie podsypki i obsypki filtracyjnej,
 studzienki zbiorcze drenarskie PVCØ400.

3. Wymagania dotyczące sprzętu

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

 Sprzęt zastosowany do Robót musi być w pełni sprawny i dostosowany do 
technologii i warunków wykonywanych Robót oraz wymogów wynikających z 
racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

 Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami.

3.2. Sprzęt do wykonywania Robót Odwodnieniowych

 zestaw igłofiltrowy (igły IgE-81, d=50 mm lub równoważne) z agregatem 
pompowo – próżniowym i   orurowaniem,

 pompy odwodnieniowe,
 inny sprzęt – odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom 

zawartym w Projekcie Organizacji Robót zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora.

4. Wymagania dotyczące środków transportu i składowania

4.1. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu przedstawiono w Specyfikacji Technicznej 
– Wymagania Ogólne
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4.2. Środki transportu

Samochód skrzyniowy i inne środki transportu odpowiadające pod względem typów i 
ilości wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robót zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora.

5. Wymagania dotyczące wykonania robót

5.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania odnośnie wykonania robót budowlanych przedstawiono w 
„Specyfikacji Technicznej – Wymagania ogólne”. 

5.2. Wymagania szczególne

a) Szczególne warunki wykonania robot uzależnione są od pory roku, warunków 
atmosferycznych – wielkości i częstotliwości opadów deszczu i związanych z 
tym wahań lustra wody.

b) Decyzje o podjęciu ewentualnych dodatkowych prac odwodnieniowych 
wykopów muszą być podejmowane na bieżąco. Celem ograniczenia ilości 
godzin pompowania do niezbędnego minimum należy w miarę możliwości w 
niekorzystnych warunkach skracać okres wykonywania prac ziemnych i 
montażowych, poprzez zwiększanie liczebności ekip i ewentualne wydłużenie 
dziennego limitu czasu pracy.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości robót przedstawiono w „Specyfikacji 
Technicznej – Wymagania ogólne”

6.2. Kontrola w trakcie robót i odbioru

a) Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i 
użytych Materiałów z Dokumentacją Projektową,  Specyfikacjami 
Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

b) Kontrola w trakcie Robót winna obejmować:
 sprawdzanie prawidłowości wykonania i szczelności instalacji 

odwodnieniowych
 sprawdzanie prawidłowości doboru materiału do obsypki filtracyjnej 
c) Przez cały czasokres Robót montażowych należy kontrolować poziom 

obniżonego zwierciadła wody.
d) W trakcie Robót odwodnieniowych należy obserwować stan przyległych 

obiektów budowlanych.
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7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót przedstawiono w „Specyfikacji 
Technicznej – Wymagania ogólne”

7.2. Jednostki obmiaru robót odwodnieniowych

L.p. Jednostka obmiaru Robót Jednostka Dokładność

1. drenaż, przewody ssawne i
tłoczne

mb

2. igłofiltry szt.

3. pompowanie wody godz.

8. Odbiór robót budowlanych

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Wymagania dotyczące odbiorów robót budowlanych przedstawiono w „Specyfikacji 
Technicznej – Wymagania ogólne”

8.2. Szczególne zasady odbioru robót

 Odbiór  techniczny instalacji  następuje po zakończeniu Robót ziemnych i trwa
aż do zakończenia Robót montażowych.

 Należy sprawdzić zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową,  
Specyfikacją Techniczną i zapisami w Dzienniku Budowy

9. Podstawa płatności

Rozliczenie robót będzie się odbywało zgodnie z warunkami zawartymi w Umowie.

10.Przepisy związane

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wraz ze zmianami
 Ustawa  z  dnia  21  marca  1985  r.  o  drogach  publicznych  z  późniejszymi

zmianami
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie

szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji
technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu
funkcjonalno – użytkowego ( Dz. U. Nr 202, poz. 2072 ) 

 Ustawa o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami 
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 Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000
poz. 1157)

 Ustawa Prawo geodezyjne  i  kartograficzne z  dnia  17.05.1989 r.  (Dz.U.  Nr
30/1989 poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami

 Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych
materiałów oraz nowych  metod wykonywania  robót  budowlanych  (Dz.U.  Nr
10/1995, poz. 48) 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych;
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220/2003, poz. 2181);

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. u. Nr 62 poz. 628 z 
późniejszymi     zmianami).
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1. Część ogólna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Ro-
bót  Budowlanych 

Przedmiotem specyfikacji technicznej (S.T.) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru Robót związanych z budową ogrodzeń terenów przepompowni ścieków , 
które zostaną zrealizowane podczas budowy sieci kanalizacji sanitarnej z 
przepompowniami ścieków i infrastrukturą towarzyszącą  w ramach realizacji zadania
pod nazwą:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompownią,
Węsiory, gmina Sulęczyno”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych.

1.3. Zakres rzeczowy Robót objętych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania ogrodzeń terenów dla 
następujących przepompowni:

L.p. Numer
przepompowni

Rodzaj
przepompowni

Lokalizacja
przepomp

owni

Obręb Numer
rysunku

Właściciel działki

1. PS1 sieciowa dz. nr
123/1

Węsiory 3 PWiK  Sierakowice

Z uwzględnieniem poniższych uwag ogólnych:
 betonowe cokoliki pod słupki ogrodzenia
 wykonanie  furtki należy zlecić wyspecjalizowanemu warsztatowi 

ślusarskiemu.

W zakres Robót wchodzi:
 Budowa nowych ogrodzeń dla terenów w/w przepompowni;
 Wykonanie  i montaż furtek ogrodzeniowych o szerokości 1,0 m.;

Zainstalowanie zamknięć w furtkach.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z Dokumentacją Projektową i 
„Specyfikacją Techniczną – Wymagania Ogólne.” 
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2. Wymagania dotyczące materiałów

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Wszystkie Materiały muszą posiadać wymagane przepisami deklaracje właściwości 
użytkowych, atesty i certyfikaty, w tym również świadectwa dopuszczenia do obrotu 
oraz wymagane zgodnie z obowiązującą Ustawą – certyfikaty bezpieczeństwa.

2.2. Rodzaje zastosowanych Materiałów

 Słupki stalowe o wysokości 240 cm, profil zamknięty o przekroju prostokątnym
60x40x2, narożne o przekroju kwadratowym 60x60x3– stal ocynkowana 
ogniowo, powlekana PVC lub malowana, z elementami łączeniowymi paneli, 
kolor zielony;

 Panele z kraty stalowej 2500x1800 cm z prętów powlekanych  Ø5, oczka 
50x100 mm, kolor zielony

 Furtki ogrodzeniowe o szerokości 1,0 m, kolor zielony;
 Słupki i furtka malowane farbami proszkowymi poliestrowymi;
 Farba do zabezpieczenia antykorozyjnego i malowania;
 Materiały pomocnicze.

3. Wymagania dotyczące sprzętu

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Specyfikacji Technicznej - 
Wymagania ogólne.”

3.2. Sprzęt do wykonywania Robót 

a) geodezyjny sprzęt pomiarowy,
b) inny sprzęt odpowiadający pod względem typów i w ilości odpowiadającej 

wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robót akceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru

4. Wymagania dotyczące środków transportu, wylewania i zagęszczania

4.1. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu przedstawiono w „Specyfikacji Technicznej 
– Wymagania Ogólne.”

4.2. Środki transportu

a) samochód skrzyniowy,
b) samochód dostawczy,
c) inne środki transportu, wynikające z Projektu Organizacji Robót, akceptowane 

przez Inspektora Nadzoru.
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5. Wymagania dotyczące wykonania robót

5.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania odnośnie wykonania robót budowlanych przedstawiono w 
„Specyfikacji Technicznej – Wymagania ogólne”. 

5.2. Wymagania szczególne

a) Po wytyczeniu trasy ogrodzenia należy wykonać wykopy pod cokoliki 
betonowe słupków ogrodzenia. 

b) Po zaszalowaniu wykopów pod cokoliki słupków ogrodzenia i wylaniu 
mieszanki betonowej należy w wylewanym betonie kotwić słupki na głębokość 
50 cm., do wytyczonej linii regulującej poziom ogrodzenia, wyznaczonej przez 
geodetę przy użyciu niwelatora. Do czasu stwardnienia betonu słupki 
podeprzeć.  

c) Po 21 dniach od zabetonowania słupków, można przystąpić do montażu 
paneli. 

d) Montaż paneli: łączenie, mocowanie do słupków pośrednich i narożnych, 
wykonać zgodnie z instrukcją montażową producenta. 

e) Montaż furtki: 
 przez wyspecjalizowany warsztat ślusarski, któremu Wykonawca zlecił 

wykonanie furtki,
 zgodnie z instrukcją montażową producenta, w przypadku zakupu gotowej 

furtki.
f) Wszystkie nie zabezpieczone fabrycznie części stalowe ogrodzenia należy 

zabezpieczyć przed korozją malowaniem ochronnym, przed malowaniem 
oczyścić szczotką stalową (III stopień czystości) i zagruntować farbą 
przeciwrdzewną cynkową 60%, lub równoważną.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości robót przedstawiono w „Specyfikacji 
Technicznej – Wymagania ogólne

6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonania Robót i użytych 
Materiałów oraz sprzętu zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi, Dokumentacją 
Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Sprawdzeniu podlegają: 
 jakość dostarczonego Materiały (panele ogrodzenia, słupki stalowe, furtki),
 poprawność montażu.

Szczególnej kontroli podlegać będą Roboty niewidoczne po odbiorze.
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 Wyniki kontroli należy umieścić w  Dzienniku Budowy.
 W Dzienniku Budowy należy odnotować co najmniej:

- wytyczenia geodezyjne,
- wyniki kontroli powłok antykorozyjnych.
- wynik próby ruchowej  i zamknięć furtek.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót przedstawiono w „Specyfikacji 
Technicznej – Wymagania ogólne.”

7.2. Jednostki obmiaru 

L.p. Jednostka obmiaru Robót Jednostka Dokładność

1. furtki i słupki szt. do 1 szt.

2. panele i ogrodzenia mb do 0,1mb

3. zabezpieczenie antykorozyjne i
malowanie

m2 do 0,1m2

8. Odbiór robót budowlanych

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Wymagania dotyczące odbiorów robót budowlanych przedstawiono w „Specyfikacji 
Technicznej – Wymagania ogólne”. 

8.2. Warunki szczególne odbioru robót

Odbiór  techniczny ogrodzeń terenów przepompowni następuje po zakończeniu 
montażu i przeprowadzeniu badań.

Należy sprawdzić:
 zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową i zapisami w Dzienniku 

Budowy,
 zastosowanie właściwych Materiałów oraz dokumenty dotyczące jakości tych 

Materiałów,

W trakcie odbioru należy:
 sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu 

wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do 
Dziennika Budowy, oraz innych dokumentów dotyczących jakości Materiałów 
użytych do Robót, wyników pomiarów i badań,

 sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
 sprawdzić w Dzienniku Budowy realizację wpisów dotyczących Robót,
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 dokonać szczegółowych oględzin Robót.

9. Podstawa płatności

Rozliczenie robót będzie się odbywało zgodnie z warunkami zawartymi w Umowie.

10.Przepisy związane

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wraz ze zmianami
 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z późniejszymi 

zmianami
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno – użytkowego ( Dz. U. Nr 202, poz. 2072 ) 

 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 
2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami 

 Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 
poz. 1157)

 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 
30/1989 poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych
materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 
10/1995, poz. 48) 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych;
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220/2003, poz. 2181);

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. u. Nr 62 poz. 628 z 
późniejszymi     zmianami).
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