Wartos¢ kosztorysowa
Podatek VAT
Cena kosztorysowa

Stownie:

Kosztorys ofertowy

Obiekt Ujecie wody, wiercenie otworu Nr 1A, likwidacja otworu Nr 1

Kod CPV  45262220-9

Budowa Lisie Jamy, dziatka Nr 105/1 (101/2)

Inwestor  Przedsigbiorstwo Wodociagdéw i Kanalizacji Sp. z o.0., ul. Kartuska 12, 83 - 340 Sierakowice

Koszty zakupu

Grupa Rob6t : Roboty geologiczno - gornicze
Klasa Robot : Wiercenie studni wodnych

"Rekomendacja Jakosci" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych, 00-682 Warszawa, ul.Hoza 50
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Charakterystyka obiektu Strona 2/7
Ujgcie wody, wiercenie otworu Nr 1A, likwidacja otworu Nr 1

Projektowane prace obejmuja wykonanie otworu awaryjnego Nr 1A do gigbokosci 120 m ponizej terenu. Konstrukcja otworu zostata ustalona na podstawie
rozpoznania budowy geologicznej w dostosowaniu do zapotrzebowania na wodg. Otwor zostanie odwiercony metoda udarowa w rurach pomocniczych o

$rednicy 508 mm, 457 mm i koncowej 406 mm. Po zakonczeniu wiercenia ostateczng konstrukcjg otworu i dobor granulacji obsypki zwirowej ustali nadzor
hydrogeologiczny. Na podstawie sporzadzonego projektu zafiltrowania.do otworu zostanie opuszczona centralnie kolumna rur PVC. Srednica rury podfiltrowej

i filtra 225 mm za$ rury nadfiltrowej 280 mm. W trakcie odstaniania filtra przestrzen migdzyrurowa bgdzie wypehiona obsypka zwirowa. Po zakonczeniu procesu
filtrowania do otworu opuszczony zostanie agregat pompowy w celu wykonania pompowania oczyszczajacego i pomiarowego Opracowany w projekcie
harmonogram pompowania moze zosta¢ skorygowany przez hydrogeologa petiacego funkcj¢ nadzoru. Zaktadana wydajno$¢ otworu 47 m3 / h spetnia
oczekiwania Inwestora. Prace wiertnicze zostana zakonczone po usunigciu rur pomocniocznych o $rednicy 406 mm, 457 mm oraz 508 mm i wypehieniu przestrzeni
migdzy rura nadfiltrowa zaczynem bentonitowym uszczelniajacym i zabezpieczjacym przed zanieczyszczeniami. Wykonany zakres prac umowzliwi montaz
urzadzen wodnych i wiacznie studni do eksploatacji.

Kolejnym etapem realizacji przedsigwzigcia bedzie likwidacja otworu studziennego Nr 1. Prace zostana wykonane zgodnie z projektem robot geologicznych.
Obejmowac beda zainstalowanie urzadzen wiertniczych, zasypanie przestrzeni po obudowie oraz liwkdiacj¢ otworu. Likwidacja rozpocznie si¢ od pomiarow i
procesu chlorowania. W dalszej kolejnosci nastapi uzupehienie przestrzeni wewnatrz otworu w trakcie wyciagania rur eksploatacyjnych 298 mm. Do wypehienia
przestrzeniu po rurach zostanie uzyty zwir niegranulowany i it kopalniany. Po zakonczeniu prac i demontazu urzadzen wiertniczych, przestrzen po obudowie
zostanie wypehiona gling lub item kopalnanym. Na powierzchni bgdzie zainstalowana ptyta betonowa z informacja o wykonanej likwidacji.
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Przedmiar robot

Ujecie wody, wiercenie otworu Nr 1A, likwidacja otworu Nr 1
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Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

Ilos¢

1. Wiercenie otworu Nr 1A CPV 45262220-9

Kalkulacja
indywidualna
KNR24/71/

67 /2412

Montaz i zagospodarowanie placu wiercen

szt.

1,000

Kalkulacja
indywidualna
KNR24/71/

67 /2401

Wiercenie rurami 508 mm w kat. IV

5,000

Kalkulacja
indywidualna
KNR24/71/

67 /2401

Wiercenie rurami 508 mm w kat. I - III

5,000

Kalkulacja
indywidualna
KNR24/71/

67 /2401

Wiercenie rurami 508 mm w kat. IV

20,000

Kalkulacja
indywidualna
KNR24/71/

67 /2402

Wiercenie rurami 508 mm w kat. IV

10,000

Kalkulacja
indywidualna
KNR24/71/

67 /2402

Wiercenie rurami 457 mm w kat. IV

10,000

Kalkulacja
indywidualna
KNR24/71/

67 /2403

Wiercenie rurami 457 mm w kat. IV

30,000

Kalkulacja
indywidualna
KNR24/71/

67 /2406

Wiercenie rurami 406 mm w kat. IV

10,000

Kalkulacja
indywidualna
KNR24/71/

67 /2406

Wiercenie rurami 406 mm w kat. I - III

10,000

Kalkulacja
indywidualna
KNR24/71/

67/2806 +
ekstrapolacja

Wiercenie rurami 406 mm w kat. I - III

20,000

Kalkulacja
indywidualna
KNR24/71/

67/2416

Zabudowa filtra studziennego

120,000

Kalkulacja
indywidualna
KNR 40/00/

90 /4006

Montaz pompy glebinowej Wykonawcy

75,000

Kalkulacja
indywidualna
KNR 40/00/

90/4015

Chlorowanie otworu

24,000

Kalkulacja
indywidualna
KNR 40/00/

90/4013

Pompowanie oczyszczajace otworu Nr 1A

24,000

Kalkulacja
indywidualna
KNR 40/00/

90/4015

Stabilizacja zwierciadta wody wotworze Nr 1A

12,000
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Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

Ilos¢

16

Kalkulacja
indywidualna
KNR 40/00/

90/4013

Pompowanie pomiarowe otworu Nr 1A + obserwacje w studni Nr 1

24,000

Kalkulacja
indywidualna
KNR 40/00/

90/4015

Stabilizacja zwierciadta wody w otworze pompowanym oraz studni Nr 1

12,000

Kalkulacja
indywidualna
KNR 40/00/

90/4013

Pompowanie kontrolne otworu Nr 1A celem okreslenia wspotczynnika sprawnosci

4,000

Kalkulacja
indywidualna
KNR 40/00/

90 /4006

Demontaz pompy glebinowej Wykonawcy

75,000

20

Kalkulacja
indywidualna
KNR24/71/

67/2414

Wyciagnigcie rur 406 mm z terenu wraz z izolacja mleczkiem bentonitowym

5,000

21

Kalkulacja
indywidualna
KNR24/71/

67/2413

Wyciagnigcie kolumnowe rur 406 mm

80,000

22

Kalkulacja
indywidualna
KNR24/71/

67/2414

Wyciagnigcie rur 457 mm z terenu wraz z izolacja mleczkiem bentonitowym

40,000

23

Kalkulacja
indywidualna
KNR24/71/

67/2413

Wyciagnigcie kolumnowe rur 457 mm

40,000

24

Kalkulacja
indywidualna
KNR24/71/

67/2414

Wyciagnigcie rur 508 mm z terenu wraz z izolacja mleczkiem bentonitowym

45,000

25

Kalkulacja
indywidualna
KNR24/71/

67 /2420

Demontaz urzadzen i likwidacja placu wiercen

szt.

1,000

2. Likwidacja otworu Nr 1
CPV 45262220-9

26

Kalkulacja
indywidualna

Pomiary, prace instrumentacyjne i przygotowawcze do likwidacji zgodnie z projektem robot geologicznych

4,000

27

KNR 2-01
0215/01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na odktad - pojemnos$¢ tyzki 0,15m3, grunt
kategorii I-I1

m3

12,000

28

Kalkulacja
indywidualna

Demontaz pokrywy obudowy i $cian obudowy z kregdw betonowych

4,000

29

Kalkulacja
indywidualna
KNR24/71/

67 /2412

Montaz i zagospodarowanie placu wiercen

szt.

1,000

30

Kalkulacja
indywidualna
KNR 40/00/

90/4015

Chlorowanie otworu

4,000

31

Kalkulacja
indywidualna
KNR 24 /71/

67/2414

Wyciagnigcie rur 298 mm z terenu

88,000
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Ujecie wody, wiercenie otworu Nr 1A, likwidacja otworu Nr 1
Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢
32 Kalkulacja | Likwidacja otworu - wypehnienie w trakcie wyciagania rur 298 mm z terenu
indywidualna
KNR 28/71/
62 /2817
m 88,000
33 Kalkulacja | Demontaz urzadzen i likwidacja placu wiercen
indywidualna
KNR 28/71/
62 /2818
szt. 1,000
34 KNNR 1 Zasypanie wykopow ze skarpami w gruncie kategorii I-III z przerzutem na odlegto$¢ do 3m i zaggszczeniem
0317/01 (wypetnienie przestrzeni po obudowie)
m3 8,000
35 Kalkulacja | Wykonanie betonowej ptyty informacyjnej
indywidualna
szt 1,000




Rodos 6.0.15.2 [7078] - Rekomendacja SKB

Kosztorys ofertowy Strona 6/7
Ujecie wody, wiercenie otworu Nr 1A, likwidacja otworu Nr 1
Nr | Podstawa, opis robot Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1. Wiercenie otworu Nr 1A CPV 45262220-9
1 Kalkulacja indywidualna KNR 24 /71 /67 / 2412 Montaz i zagospodarowanie placu wiercen | szt. 1,000
2 | Kalkulacja indywidualna KNR 24 /71/67 /2401 Wiercenie rurami 508 mm w kat. [V m 5,000
3 | Kalkulacja indywidualna KNR 24 /71/67 /2401 Wiercenie rurami 508 mm w kat. I - III m 5,000
4 | Kalkulacja indywidualna KNR 24 /71 /67 /2401 Wiercenie rurami 508 mm w kat. IV m 20,000
5 |Kalkulacja indywidualna KNR 24 /71 /67 /2402 Wiercenie rurami 508 mm w kat. IV m 10,000
6 | Kalkulacja indywidualna KNR 24 /71 /67 /2402 Wiercenie rurami 457 mm w kat. [V m 10,000
7 | Kalkulacja indywidualna KNR 24 /71 /67 /2403 Wiercenie rurami 457 mm w kat. IV m 30,000
8 | Kalkulacja indywidualna KNR 24 /71/67 /2406 Wiercenie rurami 406 mm w kat. IV m 10,000
9 | Kalkulacja indywidualna KNR 24 /71/67 /2406 Wiercenie rurami 406 mm w kat. I - III m 10,000
10 |Kalkulacja indywidualna KNR 24 /71 /67 /2806 + ekstrapolacja Wiercenie rurami 406 mm | m 20,000
w kat. I - 1T
11 |Kalkulacja indywidualna KNR 24 /71/67 /2416 Zabudowa filtra studziennego m 120,000
12 |Kalkulacja indywidualna KNR 40 /00 /90 /4006 Montaz pompy gigbinowej Wykonawcy m 75,000
13 |Kalkulacja indywidualna KNR 40/00/90 /4015 Chlorowanie otworu h 24,000
14 |Kalkulacja indywidualna KNR 40/00/90 /4013 Pompowanie oczyszczajace otworu Nr 1 A h 24,000
15 |Kalkulacja indywidualna KNR 40/00/90/4015 Stabilizacja zwierciadta wody wotworze h 12,000
Nr 1A
16 |Kalkulacja indywidualna KNR 40/00/90/4013 Pompowanie pomiarowe otworu Nr 1A + h 24,000
obserwacje w studni Nr 1
17 | Kalkulacja indywidualna KNR 40/00/90/4015 Stabilizacja zwierciadta wody w otworze h 12,000
pompowanym oraz studni Nr 1
18 | Kalkulacja indywidualna KNR 40/00/90/4013 Pompowanie kontrolne otworu Nr 1A h 4,000
celem okre$lenia wspotczynnika sprawnosci
19 |Kalkulacja indywidualna KNR 40 /00 /90 /4006 Demontaz pompy gigbinowej Wykonawcy | m 75,000
20 |Kalkulacja indywidualna KNR 24 /71/67 /2414 Wyciagnigcie rur 406 mm z terenu wrazz | m 5,000
izolacja mleczkiem bentonitowym
21 |Kalkulacja indywidualna KNR 24 /71/67 /2413 Wyciagnigcie kolumnowe rur 406 mm m 80,000
22 | Kalkulacja indywidualna KNR 24 /71 /67 /2414 Wyciagnigcie rur 457 mm z terenu wraz z m 40,000
izolacja mleczkiem bentonitowym
23 | Kalkulacja indywidualna KNR 24 /71/67 /2413 Wyciagnigcie kolumnowe rur 457 mm m 40,000
24 | Kalkulacja indywidualna KNR 24 /71 /67 /2414 Wyciagnigcie rur 508 mm z terenu wraz z m 45,000
izolacja mleczkiem bentonitowym
25 | Kalkulacja indywidualna KNR 24 /71 /67 / 2420 Demontaz urzadzen i likwidacja placu szt. 1,000
wiercen
2. Likwidacja otworu Nr 1
CPV 45262220-9
26 |Kalkulacja indywidualna Pomiary, prace instrumentacyjne i przygotowawcze do likwidacji h 4,000
zgodnie z projektem robot geologicznych
27 |KNR 2-01 0215/01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na m3 12,000
odktad - pojemnos$¢ tyzki 0,15m3, grunt kategorii I-I1
28 | Kalkulacja indywidualna Demontaz pokrywy obudowy i écian obudowy z kregdw h 4,000
betonowych
29 | Kalkulacja indywidualna KNR 24 /71 /67 /2412 Montaz i zagospodarowanie placu wiercen | szt. 1,000
30 |Kalkulacja indywidualna KNR 40/00/90/4015 Chlorowanie otworu h 4,000
31 |Kalkulacja indywidualna KNR 24 /71/67 /2414 Wyciagnigcie rur 298 mm z terenu m 88,000
32 | Kalkulacja indywidualna KNR 28 /71 /62 /2817 Likwidacja otworu - wypehienie w m 88,000
trakcie wyciagania rur 298 mm z terenu
33 | Kalkulacja indywidualna KNR 28 /71 /62 /2818 Demontaz urzadzen i likwidacja placu szt. 1,000
wiercen
34 |KNNR 10317/01 Zasypanie wykopow ze skarpami w gruncie kategorii I-I1I z przerzutemna | m3 8,000
odlegtos¢ do 3m i zaggszezeniem (wypetnienie przestrzeni po obudowie)
35 |Kalkulacja indywidualna Wykonanie betonowej ptyty informacyjnej szt 1,000
Razem
Podatek VAT

Ogélem kosztorys
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Ujecie wody, wiercenie otworu Nr 1A, likwidacja otworu Nr 1

Tabela elementéw
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Nr

Opis robot

Wartos¢

.| Wiercenie otworu Nr 1A CPV 45262220-9

.| Likwidacja otworu Nr 1

CPV 45262220-9

Razem

Podatek VAT

Ogélem kosztorys




