
Wartość kosztorysowa
Podatek VAT
Cena kosztorysowa
Słownie:

Kosztorys ofertowy

Obiekt Ujęcie wody, wiercenie otworu Nr 1A, likwidacja otworu Nr 1
Kod CPV 45262220-9
Budowa Lisie Jamy, działka Nr 105/1 (101/2)
Inwestor Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Kartuska 12, 83 - 340 Sierakowice

Koszty zakupu

Grupa Robót : Roboty geologiczno - górnicze 
Klasa Robót : Wiercenie studni wodnych

"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0
 przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, 00-682 Warszawa, ul.Hoża 50
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Charakterystyka obiektu Strona 2/7
Ujęcie wody, wiercenie otworu Nr 1A, likwidacja otworu Nr 1

Projektowane prace obejmują wykonanie otworu awaryjnego Nr 1A do głębokości 120 m poniżej terenu. Konstrukcja otworu została ustalona na podstawie 
rozpoznania budowy geologicznej w dostosowaniu do zapotrzebowania na wodę. Otwór zostanie odwiercony metodą udarową w rurach pomocniczych o
średnicy 508 mm, 457 mm i końcowej 406 mm. Po zakończeniu wiercenia ostateczną konstrukcję otworu i dobór granulacji obsypki żwirowej ustali nadzór 
hydrogeologiczny. Na podstawie sporządzonego projektu zafiltrowania.do otworu zostanie opuszczona centralnie kolumna rur PVC. Średnica rury podfiltrowej
i filtra 225 mm zaś rury nadfiltrowej 280 mm. W trakcie odsłaniania filtra przestrzeń międzyrurowa będzie wypełniona obsypką żwirową. Po zakończeniu procesu 
filtrowania do otworu opuszczony zostanie agregat pompowy w celu wykonania pompowania oczyszczającego i pomiarowego Opracowany w projekcie 
harmonogram pompowania może zostać skorygowany przez hydrogeologa pełniącego funkcję nadzoru. Zakładana wydajność otworu 47 m3 / h spełnia 
oczekiwania Inwestora. Prace wiertnicze zostaną zakończone po usunięciu rur pomocniocznych o średnicy 406 mm, 457 mm oraz 508 mm i wypełnieniu przestrzeni 
między rurą nadfiltrową zaczynem bentonitowym uszczelniającym i zabezpieczjącym  przed zanieczyszczeniami. Wykonany zakres prac umowżliwi montaż 
urządzeń wodnych i włącznie studni do eksploatacji.
Kolejnym etapem realizacji przedsięwzięcia będzie likwidacja otworu studziennego Nr 1. Prace zostaną wykonane zgodnie z projektem robót geologicznych. 
Obejmować będą zainstalowanie urządzeń wiertniczych, zasypanie przestrzeni po obudowie oraz liwkdiację otworu. Likwidacja rozpocznie się od pomiarów i 
procesu chlorowania. W dalszej kolejności nastąpi uzupełnienie przestrzeni wewnątrz otworu w trakcie wyciągania rur eksploatacyjnych 298 mm. Do wypełnienia 
przestrzeniu po rurach zostanie użyty żwir niegranulowany i ił kopalniany. Po zakończeniu prac i demontażu urządzeń wiertniczych, przestrzeń po obudowie  
zostanie wypełniona gliną lub iłem kopalnanym. Na powierzchni będzie zainstalowana płyta betonowa z informacją o wykonanej likwidacji.
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Przedmiar robót Strona 3/7
Ujęcie wody, wiercenie otworu Nr 1A, likwidacja otworu Nr 1

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
1.  Wiercenie otworu Nr 1A  CPV 45262220-9

1 Kalkulacja
indywidualna
KNR 24 / 71 /

67 / 2412

Montaż i zagospodarowanie placu wierceń

szt. 1,000
2 Kalkulacja

indywidualna 
KNR 24 / 71 /

67 / 2401

Wiercenie rurami 508 mm w kat. IV

m 5,000
3 Kalkulacja

indywidualna 
KNR 24 / 71 /

67 / 2401

Wiercenie rurami 508 mm w kat. I - III

m 5,000
4 Kalkulacja

indywidualna 
KNR 24 / 71 /

67 / 2401

Wiercenie rurami 508 mm w kat. IV

m 20,000
5 Kalkulacja

indywidualna 
KNR 24 / 71 /

67 / 2402

Wiercenie rurami 508 mm w kat. IV

m 10,000
6 Kalkulacja

indywidualna 
KNR 24 / 71 /

67 / 2402

Wiercenie rurami 457 mm w kat. IV

m 10,000
7 Kalkulacja

indywidualna 
KNR 24 / 71 /

67 / 2403

Wiercenie rurami 457 mm w kat. IV

m 30,000
8 Kalkulacja

indywidualna 
KNR 24 / 71 /

67 / 2406

Wiercenie rurami 406 mm w kat. IV

m 10,000
9 Kalkulacja

indywidualna 
KNR 24 / 71 /

67 / 2406

Wiercenie rurami 406 mm w kat. I - III

m 10,000
10 Kalkulacja

indywidualna 
KNR 24 / 71 /

67 / 2806 +
ekstrapolacja

Wiercenie rurami 406 mm w kat. I - III

m 20,000
11 Kalkulacja

indywidualna 
KNR 24 / 71 /

67 / 2416

Zabudowa filtra studziennego

m 120,000
12 Kalkulacja

indywidualna 
KNR 40 / 00 /

90 / 4006

Montaż pompy głębinowej Wykonawcy

m 75,000
13 Kalkulacja

indywidualna 
KNR 40 / 00 /

90 / 4015

Chlorowanie otworu

h 24,000
14 Kalkulacja

indywidualna 
KNR 40 / 00 /

90 / 4013

Pompowanie oczyszczające otworu Nr 1A

h 24,000
15 Kalkulacja

indywidualna 
KNR 40 / 00 /

90 / 4015

Stabilizacja zwierciadła wody wotworze Nr 1A

h 12,000
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Ujęcie wody, wiercenie otworu Nr 1A, likwidacja otworu Nr 1

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
16 Kalkulacja

indywidualna 
KNR 40 / 00 /

90 / 4013

Pompowanie pomiarowe otworu Nr 1A + obserwacje w studni Nr 1

h 24,000
17 Kalkulacja

indywidualna 
KNR 40 / 00 /

90 / 4015

Stabilizacja zwierciadła wody w otworze pompowanym oraz studni Nr 1

h 12,000
18 Kalkulacja

indywidualna 
KNR 40 / 00 /

90 / 4013

Pompowanie kontrolne otworu Nr 1A celem określenia współczynnika sprawności

h 4,000
19 Kalkulacja

indywidualna 
KNR 40 / 00 /

90 / 4006

Demontaż pompy głębinowej Wykonawcy

m 75,000
20 Kalkulacja

indywidualna 
KNR 24 / 71 /

67 / 2414

Wyciągnięcie rur 406 mm z terenu wraz z izolacją mleczkiem bentonitowym

m 5,000
21 Kalkulacja

indywidualna 
KNR 24 / 71 /

67 / 2413

Wyciągnięcie kolumnowe rur 406 mm

m 80,000
22 Kalkulacja

indywidualna 
KNR 24 / 71 /

67 / 2414

Wyciągnięcie rur 457 mm z terenu wraz z izolacją mleczkiem bentonitowym

m 40,000
23 Kalkulacja

indywidualna 
KNR 24 / 71 /

67 / 2413

Wyciągnięcie kolumnowe rur 457 mm

m 40,000
24 Kalkulacja

indywidualna 
KNR 24 / 71 /

67 / 2414

Wyciągnięcie rur 508 mm z terenu wraz z izolacją mleczkiem bentonitowym

m 45,000
25 Kalkulacja

indywidualna
KNR 24 / 71 /

67 / 2420

Demontaż urządzeń i likwidacja placu wierceń

szt. 1,000
2.  Likwidacja otworu Nr 1
CPV 45262220-9

26 Kalkulacja
indywidualna

Pomiary, prace instrumentacyjne i przygotowawcze do likwidacji zgodnie z projektem robót geologicznych

h 4,000
27 KNR 2-01

0215/01
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład - pojemność łyżki 0,15m3, grunt 
kategorii I-II

m3 12,000
28 Kalkulacja

indywidualna
Demontaż pokrywy obudowy i ścian obudowy z kręgów betonowych

h 4,000
29 Kalkulacja

indywidualna
KNR 24 / 71 /

67 / 2412

Montaż i zagospodarowanie placu wierceń

szt. 1,000
30 Kalkulacja

indywidualna 
KNR 40 / 00 /

90 / 4015

Chlorowanie otworu

h 4,000
31 Kalkulacja

indywidualna 
KNR 24 / 71 /

67 / 2414

Wyciągnięcie rur 298 mm z terenu

m 88,000
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Ujęcie wody, wiercenie otworu Nr 1A, likwidacja otworu Nr 1

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
32 Kalkulacja

indywidualna 
KNR 28 / 71 /

62 / 2817

Likwidacja otworu - wypełnienie w trakcie wyciągania rur 298 mm z terenu

m 88,000
33 Kalkulacja

indywidualna
KNR 28 / 71 /

62 / 2818

Demontaż urządzeń i likwidacja placu wierceń

szt. 1,000
34 KNNR 1

0317/01
Zasypanie wykopów ze skarpami w gruncie kategorii I-III z przerzutem na odległość do 3m i zagęszczeniem 
(wypełnienie przestrzeni po obudowie)

m3 8,000
35 Kalkulacja

indywidualna
Wykonanie betonowej płyty informacyjnej

szt 1,000
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Ujęcie wody, wiercenie otworu Nr 1A, likwidacja otworu Nr 1

Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość Cena Wartość
1.  Wiercenie otworu Nr 1A  CPV 45262220-9

1 Kalkulacja indywidualna KNR 24 / 71 / 67 / 2412  Montaż i zagospodarowanie placu wierceń szt. 1,000
2 Kalkulacja indywidualna  KNR 24 / 71 / 67 / 2401  Wiercenie rurami 508 mm w kat. IV m 5,000
3 Kalkulacja indywidualna  KNR 24 / 71 / 67 / 2401  Wiercenie rurami 508 mm w kat. I - III m 5,000
4 Kalkulacja indywidualna  KNR 24 / 71 / 67 / 2401  Wiercenie rurami 508 mm w kat. IV m 20,000
5 Kalkulacja indywidualna  KNR 24 / 71 / 67 / 2402  Wiercenie rurami 508 mm w kat. IV m 10,000
6 Kalkulacja indywidualna  KNR 24 / 71 / 67 / 2402  Wiercenie rurami 457 mm w kat. IV m 10,000
7 Kalkulacja indywidualna  KNR 24 / 71 / 67 / 2403  Wiercenie rurami 457 mm w kat. IV m 30,000
8 Kalkulacja indywidualna  KNR 24 / 71 / 67 / 2406  Wiercenie rurami 406 mm w kat. IV m 10,000
9 Kalkulacja indywidualna  KNR 24 / 71 / 67 / 2406  Wiercenie rurami 406 mm w kat. I - III m 10,000

10 Kalkulacja indywidualna  KNR 24 / 71 / 67 / 2806 + ekstrapolacja  Wiercenie rurami 406 mm
w kat. I - III

m 20,000

11 Kalkulacja indywidualna  KNR 24 / 71 / 67 / 2416  Zabudowa filtra studziennego m 120,000
12 Kalkulacja indywidualna  KNR 40 / 00 / 90 / 4006  Montaż pompy głębinowej Wykonawcy m 75,000
13 Kalkulacja indywidualna  KNR 40 / 00 / 90 / 4015  Chlorowanie otworu h 24,000
14 Kalkulacja indywidualna  KNR 40 / 00 / 90 / 4013  Pompowanie oczyszczające otworu Nr 1A h 24,000
15 Kalkulacja indywidualna  KNR 40 / 00 / 90 / 4015  Stabilizacja zwierciadła wody wotworze 

Nr 1A
h 12,000

16 Kalkulacja indywidualna  KNR 40 / 00 / 90 / 4013  Pompowanie pomiarowe otworu Nr 1A + 
obserwacje w studni Nr 1

h 24,000

17 Kalkulacja indywidualna  KNR 40 / 00 / 90 / 4015  Stabilizacja zwierciadła wody w otworze 
pompowanym oraz studni Nr 1

h 12,000

18 Kalkulacja indywidualna  KNR 40 / 00 / 90 / 4013  Pompowanie kontrolne otworu Nr 1A 
celem określenia współczynnika sprawności

h 4,000

19 Kalkulacja indywidualna  KNR 40 / 00 / 90 / 4006  Demontaż pompy głębinowej Wykonawcy m 75,000
20 Kalkulacja indywidualna  KNR 24 / 71 / 67 / 2414  Wyciągnięcie rur 406 mm z terenu wraz z 

izolacją mleczkiem bentonitowym
m 5,000

21 Kalkulacja indywidualna  KNR 24 / 71 / 67 / 2413  Wyciągnięcie kolumnowe rur 406 mm m 80,000
22 Kalkulacja indywidualna  KNR 24 / 71 / 67 / 2414  Wyciągnięcie rur 457 mm z terenu wraz z 

izolacją mleczkiem bentonitowym
m 40,000

23 Kalkulacja indywidualna  KNR 24 / 71 / 67 / 2413  Wyciągnięcie kolumnowe rur 457 mm m 40,000
24 Kalkulacja indywidualna  KNR 24 / 71 / 67 / 2414  Wyciągnięcie rur 508 mm z terenu wraz z 

izolacją mleczkiem bentonitowym
m 45,000

25 Kalkulacja indywidualna KNR 24 / 71 / 67 / 2420  Demontaż urządzeń i likwidacja placu 
wierceń

szt. 1,000

2.  Likwidacja otworu Nr 1
CPV 45262220-9

26 Kalkulacja indywidualna  Pomiary, prace instrumentacyjne i przygotowawcze do likwidacji 
zgodnie z projektem robót geologicznych

h 4,000

27 KNR 2-01 0215/01  Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na 
odkład - pojemność łyżki 0,15m3, grunt kategorii I-II

m3 12,000

28 Kalkulacja indywidualna  Demontaż pokrywy obudowy i ścian obudowy z kręgów 
betonowych

h 4,000

29 Kalkulacja indywidualna KNR 24 / 71 / 67 / 2412  Montaż i zagospodarowanie placu wierceń szt. 1,000
30 Kalkulacja indywidualna  KNR 40 / 00 / 90 / 4015  Chlorowanie otworu h 4,000
31 Kalkulacja indywidualna  KNR 24 / 71 / 67 / 2414  Wyciągnięcie rur 298 mm z terenu m 88,000
32 Kalkulacja indywidualna  KNR 28 / 71 / 62 / 2817  Likwidacja otworu - wypełnienie w 

trakcie wyciągania rur 298 mm z terenu
m 88,000

33 Kalkulacja indywidualna KNR 28 / 71 / 62 / 2818  Demontaż urządzeń i likwidacja placu 
wierceń

szt. 1,000

34 KNNR 1 0317/01  Zasypanie wykopów ze skarpami w gruncie kategorii I-III z przerzutem na 
odległość do 3m i zagęszczeniem (wypełnienie przestrzeni po obudowie)

m3 8,000

35 Kalkulacja indywidualna  Wykonanie betonowej płyty informacyjnej szt 1,000
Razem

Podatek VAT
Ogółem kosztorys
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Ujęcie wody, wiercenie otworu Nr 1A, likwidacja otworu Nr 1

Nr Opis robót Wartość
1. Wiercenie otworu Nr 1A  CPV 45262220-9
2. Likwidacja otworu Nr 1

CPV 45262220-9
Razem

Podatek VAT
Ogółem kosztorys


