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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t

CZESC1  WARUNKIOGOLNE

UWAGAI!

Wszystkie podane materiaty majg charakter wstepny i nalezy stosowac je jako poréwnanie dla innych réwnorzednych. Wszelkie zmiany istotne co
do materiatéw lub ich jakosci nalezy uzgodnié z Projektantem i Zamawiajacym. Nalezy przestrzegaé wytycznych zawartych w odpowiednich
normach i przepisach.

Roboty budowlane wykonywaé z zachowaniem $rodkéw ostrozno$ci pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy. Prace budowlane prowadzi¢
zgodnie ze sztuka budowlang, w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany z wykorzystaniem materiatbw dopuszczonych do stosowania w
budownictwie.

UWAGA!!
PRZEDMIOTOWA SPECYFIKACJA ODNOSI SIE DO REALIZACJI ROBOT W CZYNNYM OBIEKCIE!

1. CEL 1 ZAKRES MODERNIZACJI
Celem rozbudowy ujecia wody i modemizacji istniejacego ukladu technologicznego Stacji Uzdatniania Wody oraz uje¢ wody glebinowej jest budowa zbiornikéw
terenowych wody uzdatnionej naziemnych, demontaz podstawowych urzadzen technologicznych w istniejacych hydrofomiach, montaz nowych uktadéw
technologii SUW, poprawa jakosci uzdatniania wody, zwigkszenie niezawodnosci i efektywnosci pracy stacji, wprowadzenie nowych urzadzen technologicznych i
pomiarowych oraz kompleksowa automatyzacja pracy stacji.
Rozbudowie i modemizacii zostana poddane nastepujace wezty technologiczne:

e instalacja areatora,

e instalacja zespotu filtrow cisnieniowych pospiesznych,

e instalacja odwadniania $ciekow z pukania filtrow,

e instalacja sprezonego powietrza dia potrzeb technologicznych.

o rurociagi technologiczne SUW

 budowa naziemnych retencyjnych zbiomikéw terenowych wody uzdatnionej wraz z rurociagami i infrastruktura towarzyszacq,

o budowa przytaczy kanalizacyjnych odprowadzajacych wody popluczne z uktadu technologii SUW do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej

o wymiana podwodnych agregatéw pompowych w istigjacych studniach glebinowych,

e« wymiana istnigjacych obudéw studni na obudowy naziemne termoizolowane

W dalszej cze$ci niniejszej specyfikaciji technicznej opisano szczegdtowo zakres modernizacii dla poszczegélnych weztdéw technologicznych.
Podstawa do sporzadzenia specyfikacii sa dokumentacije projektowe wykonawcze rozbudowy i modemizacji stacji wodociagowych wykonane przez firme PROMIS
Mirostaw Lopato obejmujacy nastepujace branze:

o technologiczna/sanitama,

o budowlang

o elekiryczng i AKPIA
Niniejsza specyfikacja jest podstawa do sporzadzenia oferty w czesci technicznej i cenowej. Oferent winien zapoznac sie z tre$cig specyfikacii i na jej podstawie sporzadzié
oferte.
W specyfikacji ujeto petny zakres modernizacji, a w projekcie wykonawczym zawarto podstawowe parametry i charakterystyki techniczne urzadzen
modernizowanych stacji uzdatniania wody.
Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen | materialow o parametrach réwnorzednych lub lepszych od wymienionych w specyfikacji. Nie dopuszcza sie oferowania rozwigzan
technologicznych (w tym materiatow i urzadzen) znaczaco odbiegajacych od opisanych w ninigjszej specyfikacji, a mogacych w sposéb zdecydowany wptynac na
jakos¢ i zakres rozbudowy/modernizacii i uzyskane efekty technologiczne oraz powodowa¢ zmiany zakresu prac i dostaw uniemoZliwiajacy poréwnanie ofert. W
przypadku watpliwosci co do zastosowania zamiennych materiatow i urzadzen oferent wyjasni watpliwosci w ramach procedur okre$lonych w ustawie o
zamowieniach publicznych. Zastosowanie zamiennych urzadzen moze by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego w przypadku udokumentowania przez oferenta, ze
zastosowane urzadzenie jest réwnie efektywne i powszechnie stosowane, a uzycie go nie wptynie na pogorszenie oczekiwanego efektu technologicznego.
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Rodzaj robét wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (kody CPV)

KODCPV | OPIS

451000008 | Przygotowanie terenu pod budowe

452000009 | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej

453000000 | Roboty w zakresie instalacji budowlanych

454000001 | Wykoriczeniowe roboty budowlane

452100002 | Roboty w zakresie budynkow

452200005 | Roboty inzynieryjne i budowlane

452313008 | Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociggéw do odprowadzenia $ciekow

45252126-7 | Roboty budowlane w zakresie zaktadéw uzdatniania wody pitnej

452610004 | Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

453100003 | Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

453200006 | Roboty izolacyjne

453300009 | Hydraulika i roboty sanitarne

454300000 | Pokrywanie podtog i Scian

454400003 | Roboty malarskie i szklarskie

45321000-3 | Izolacje cieplne $cian

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest rozbudowa uje¢ wody i modemizacja SUW:

L.p. | Nazwa miejscowosci Nr dziatki Obreb geodezyjny Gmina

1. | Suleczyno 119/6, 119/10, 119/12, 119/4 | Suleczyno Suleczyno

2. | Sierakowice ul. Leborska 17119 Sierakowice Sierakowice
3. | Puzdrowo 389/15 Puzdrowo Sierakowice
4. | Gowidlino 642/4 Gowidlino Sierakowice
5. | Kamienica Krélewska 1991 Kamienica Krélewska Sierakowice
6. |Lisie Jamy 105/1 Diugi Kierz Sierakowice
7. | Szklana 81/2 Szklana Sierakowice

polegajaca na wykonaniu robot budowlano — montazowych i instalacyjnych oraz dostawie maszyn i urzadzen celem osiagniecia efektu:
- technologicznego — polegajacego na poprawie jakosci wody do warunkow okreslonych w dokumentacii projektowej i zgodnie z obowigzujacymi przepisami
sanitarnymi dla wody pitnej, dostosowanie wydajnosci do aktualnego zapotrzebowania zgodnie z bilansem wody,
- funkcjonalnego — polegajacego na wprowadzeniu petnej automatyzacii pracy stacji, zwiekszenia niezawodno$ci dziatania oraz zaopatrzenia w wode ppoz.,
- ekonomicznego — polegajacego na optymalnym doborze urzadzer i pracy instalacji.
Zamierzone efekty wynikaja bezposrednio z zalozen projektowych i nie podlegaja kryteriom oceny Wykonawcy.

W ramach realizacji przedmiotu zaméwienia przewiduje migdzy innymi si¢ wykonanie nastepujacego zakres prac:

1. SUW Puzdrowo:

demontaz istniejgcego uktadu technologicznego - urzadzen, rurociggéw, armatury, instalaci,

wykonanie tymczasowego obejécia instalacji uzdatniania wody na czas wykonania nowego ukfadu,

remont istniejacego budynku SUW obejmujacy: skucie i naprawe uszkodzonych posadzek i rozebranie i wykonanie nowych fundamentow
pod urzadzenia, wymiang stolarki drzwiowej i okiennej, utozenie na oktadzin ceramicznych na $cianach i posadzce, malowanie $cian i
sufitéw, pokrycie stropodachu dwiema warstwami papy termozgrzewalnej, wykonanie opaski szer. 0,5m z kostki betonowej wokét budynku,
wykonanie fundamentéw pod naziemne zbiorniki terenowe wody uzdatnionej szt. 2,

wykonanie dwach zbiornikow terenowych ze stali nierdzewnej o pojemnosci 50 m® kazdy,

wykonanie rurociagéw technologicznych wraz z uzbrojeniem taczacych zbiorniki retencyjne ze stacjg uzdatniania oraz odptyw wéd
przelewowych i spustowych.

wymiane istniejacych obuddw studni gtebinowych wykonanych z kregéw Zzelbetowych na naziemne termoizolowane obudowy z tworzywa
sztucznego poliestrowego z uchylng pokrywa, wymiang istniejacych agregatdw pompowych gtebinowych wraz z rurociggami tlocznymi.
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Wykonanie nowego uktadu technologii stacji uzdatniania obejmujacej: montaz areatora dynamicznego D=800 szt 1, filtrdw D=1600 szt. 2,
zestawu hydroforowego z pompa ptuczng, sprezarki, dmuchawy, zestawu chloratora, osuszacza powietrza szt 2, grzejnikéw elektrycznych,
montaz rurociggdw technologicznych ze stali nierdzewnej, montaz armatury,

wykonanie instalacji wod - kan i wentylacyjnej,

wykonanie instalacji elektrycznych, automatyki, sterowania, telemetrii i wizualizacji.

2. SUW Gowidlino:

demontaz istniejgcego uktadu technologicznego - urzadzen, rurociggow, armatury, instalacj,

wykonanie tymczasowego obejscia instalacji uzdatniania wody na czas wykonania nowego ukfadu,

remont istniejacego budynku SUW obejmujacy: wykonanie wienca na Scianach zewnetrznych budynku i nowej konstrukcji dachu — dach
dwuspadowy o konstrukcji ptatwiowo - kleszczowej, kryty blachodachdwka, rozebranie Scianek dziatowych, skucie i naprawe uszkodzonych
posadzek i rozebranie i wykonanie nowych fundamentéw pod urzadzenia, wymiang stolarki drzwiowej i okiennej, utozenie na oktadzin
ceramicznych na $cianach i posadzce, malowanie $cian i sufitdw, pokrycie stropodachu dwiema warstwami papy termozgrzewalnej,
wykonanie termoizolacji $cian zewnetrznych, fundamentu oraz stropodachu, wykonanie chodnika i opaski szer. 0,5m z kostki betonowej
wokét budynku,

wykonanie nawierzchni drogi wewnetrznej z ptyt betonowych wielotworowych,

demontaz istniejacego ogrodzenia i montaz nowego systemowego ogrodzenia, montaz bramy przesuwnej i furtki,

wykonanie fundamentéw pod naziemne zbiorniki terenowe wody uzdatnionej szt. 2,

wykonanie plyty fundamentowej pod zewnetrzny agregat pradotworczy,

wykonanie dwach zbiornikow terenowych ze stali nierdzewnej o pojemnosci 50 m? kazdy,

wykonanie rurociggdw technologicznych wraz z uzbrojeniem taczacych zbiorniki retencyjne ze stacjg uzdatniania oraz odptyw wéd
przelewowych i spustowych,

wymiane istniejacych obuddw studni gtebinowych wykonanych z kregéw zelbetowych na naziemne termoizolowane obudowy z tworzywa
sztucznego poliestrowego z uchylng pokrywa, wymiang istniejacych agregatéw pompowych gtebinowych wraz z rurociggami ttocznymi,
wykonanie nowego uktadu technologii stacji uzdatniania obejmujacej: montaz areatora dynamicznego D=800 szt 1, filtrow odzelaziaczy
D=1400 szt. 2, filtrow odmanganiaczy D=1400 szt. 2, zestawu hydroforowego z pompa ptuczna, sprezarki, dmuchawy, zestawu chloratora,
osuszacza powietrza szt 2, grzejnikow elektrycznych, montaz rurociggéw technologicznych ze stali nierdzewnej, montaz armatury,
wykonanie instalacji wod - kan i wentylacyjnej,

wykonanie instalacji elektrycznych, automatyki, sterowania, telemetrii i wizualizacii,

dostawe i montaz zewnetrznego agregatu pradotwdrczego.

3. SUW Sierakowice ul. Lgborska:

demontaz istniejacego ukfadu technologicznego - urzadzen, rurociggdw, armatury, instalacj,

wykonanie tymczasowego obejécia instalacji uzdatniania wody na czas wykonania nowego ukfadu,

remont istniejacego budynku SUW obejmujacy: rozebranie czesci przyziemia budynku, skucie i naprawe uszkodzonych posadzek i
rozebranie i wykonanie nowych fundamentéw pod urzadzenia, wymiane stolarki drzwiowej i okiennej, utozenie oktadzin ceramicznych na
Scianach i posadzce, malowanie $cian i sufitow, pokrycie stropodachu dwiema warstwami papy termozgrzewalnej, wykonanie termoizolacji
$cian zewnetrznych, fundamentu oraz stropodachu, wykonanie opaski szer. 0,5m z kostki betonowej wokdt budynku,

wymiane istniejacych obuddw studni gtebinowych wykonanych z kregéw Zzelbetowych na naziemne termoizolowane obudowy z tworzywa
sztucznego poliestrowego z uchylng pokrywa, wymiang istniejacych agregatéw pompowych gtebinowych wraz z rurociggami ttocznymi,
wykonanie nowego uktadu technologii stacji uzdatniania obejmujacej: montaZz areatora dynamicznego D=1000 szt 2, filtréw odzelaziaczy
D=1800 szt. 3, filtrow odmanganiaczy D=1800 szt. 3, zbiornika kontaktowego poj. 20m? ze stali nierdzewnej, zestawu hydroforowego z
pompa ptuczng, sprezarki, dmuchawy, zestawu chloratora, osuszacza powietrza szt 2, grzejnikow elektrycznych, montaz rurociggow
technologicznych ze stali nierdzewnej, montaz armatury,

wykonanie instalacji wod - kan i wentylacyjnej,

wykonanie instalacji elektrycznych, automatyki, sterowania, telemetrii i wizualizacji.

4. SUW Kamienica Krélewska:

demontaz istniejacego uktadu technologicznego - urzadzen, rurociggdw, armatury, instalacj,

wykonanie tymczasowego obejscia instalacji uzdatniania wody na czas wykonania nowego ukfadu,

remont istniejacego budynku SUW obejmujacy: skucie i naprawe uszkodzonych posadzek i rozebranie i wykonanie nowych fundamentow
pod urzadzenia, wymiane stolarki drzwiowej i okiennej, utozenie oktadzin ceramicznych na $cianach i posadzce, malowanie $cian i sufitow,
pokrycie stropodachu dwiema warstwami papy termozgrzewalnej, wykonanie termoizolacji $cian zewnetrznych, fundamentu oraz
stropodachu, wykonanie opaski szer. 0,5m z kostki betonowej wokét budynku,

wykonanie fundamentéw pod naziemne zbiorniki terenowe wody uzdatnionej szt. 2,

wykonanie ptyty fundamentowej pod agregat pradotwérczy wewnatrz budynku,

wykonanie dwach zbiornikow terenowych ze stali nierdzewnej o pojemnosci 75 m® kazdy,

wykonanie rurociagéw technologicznych wraz z uzbrojeniem taczacych zbiorniki retencyjne ze stacjg uzdatniania oraz odptyw wéd
przelewowych i spustowych,

wymiang istniejacych obudow studni gtebinowych wykonanych z kregdw zelbetowych na naziemne termoizolowane obudowy z tworzywa
sztucznego poliestrowego z uchylng pokrywa, wymiang istniejacych agregatéw pompowych gtebinowych wraz z rurociggami tlocznymi,
wykonanie nowego uktadu technologii stacji uzdatniania obejmujacej: montaz areatora dynamicznego D=1000 szt 2, filtréw odzelaziaczy
D=1800 szt. 2, filtrow odmanganiaczy D=1800 szt. 2, zestawu hydroforowego z pompa ptuczna, sprezarki, dmuchawy, zestawu chloratora,
osuszacza powietrza szt 2, grzejnikow elektrycznych, montaz rurociggéw technologicznych ze stali nierdzewnej, montaz armatury,
wykonanie instalacji wod - kan i wentylacyjnej,
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wykonanie instalacji elektrycznych, automatyki, sterowania, telemetrii i wizualizaciji,
dostawe i montaz agregatu pradotworczego.

5. SUW Suleczyno:

demontaz istniejgcego uktadu technologicznego - urzadzen, rurociggow, armatury, instalacj,

wykonanie tymczasowego obejscia instalacji uzdatniania wody na czas wykonania nowego ukfadu,

remont istniejacego budynku SUW obejmujacy: skucie i naprawe uszkodzonych posadzek i rozebranie i wykonanie nowych fundamentéw
pod urzadzenia, wymiane stolarki drzwiowej i okiennej, utozenie na oktadzin ceramicznych na $cianach i posadzce, malowanie $cian i
sufitdw, pokrycie stropodachu dwiema warstwami papy termozgrzewalnej, wykonanie termoizolacji $cian zewnetrznych, fundamentu oraz
stropodachu, wykonanie opaski szer. 0,5m z kostki betonowej wokét budynku,

demontaz istniejacej bramy wjazdowej i furtki montaz nowej systemowej bramy przesuwnej ogrodzenia wraz z furtka,

wykonanie fundamentéw pod naziemne zbiorniki terenowe wody uzdatnionej szt. 2,

wykonanie plyty fundamentowej pod agregat pradotwdrczy wewnatrz budynku,

wykonanie dwach zbiornikow terenowych ze stali nierdzewnej o pojemnosci 75 m® kazdy,

wykonanie rurociggdw technologicznych wraz z uzbrojeniem taczacych zbiorniki retencyjne ze stacjg uzdatniania oraz odptyw wéd
przelewowych i spustowych.

wykonanie przytacza odprowadzenia wad poprocesowych do istn. rurociagu ttocznego kanalizacji sanitarne;

wymiane istniejacej obudowy studni glebinowej SW1 wykonanej z kregéw zelbetowych na naziemna termoizolowang obudowe z tworzywa
sztucznego poliestrowego z uchylng pokrywa, wymiang istniejacych agregatéw pompowych gtebinowych wraz z rurociggami ttocznymi w
studniach SW1 i SW2

wykonanie nowego uktadu technologii stacji uzdatniania obejmujacej: montaz areatora dynamicznego D=1000 szt 2, filtréw odZelaziaczy
D=1800 szt. 2, filtrow odmanganiaczy D=1800 szt. 2, zestawu hydroforowego z pompa ptuczng, sprezarki, dmuchawy, zestawu chloratora,
osuszacza powietrza szt 2, grzejnikow elektrycznych, montaz rurociggéw technologicznych ze stali nierdzewnej, montaz armatury,
wykonanie instalacji wod - kan i wentylacyjnej.

wykonanie instalacji elektrycznych, automatyki, sterowania, telemetrii i wizualizacji

dostawe i montaz agregatu pradotworczego

6. SUW Szkiana:

demontaz istniejacego uktadu technologicznego - urzadzen, rurociggow, armatury, instalacj,

wykonanie tymczasowego obejécia instalacji uzdatniania wody na czas wykonania nowego ukfadu,

remont istniejacego budynku SUW obejmujacy: skucie i naprawe uszkodzonych posadzek i rozebranie i wykonanie nowych fundamentow
pod urzadzenia, wymiang stolarki drzwiowej i okiennej, utozenie na oktadzin ceramicznych na $cianach i posadzce, malowanie $cian i
sufitow, pokrycie stropodachu dwiema warstwami papy termozgrzewalnej, wykonanie termoizolacji $cian zewnetrznych, fundamentu oraz
stropodachu, wykonanie opaski szer. 0,5m z kostki betonowej wokét budynku,

wykonanie fundamentéw pod naziemne zbiorniki terenowe wody uzdatnionej szt. 2,

wykonanie dwach zbiornikow terenowych ze stali nierdzewnej o pojemnosci 50 m® kazdy,

wykonanie rurociagéw technologicznych wraz z uzbrojeniem taczacych zbiorniki retencyjne ze stacjg uzdatniania oraz odptyw wéd
przelewowych i spustowych,

wymiane istniejacych obuddw studni gtebinowych wykonanych z kregéw Zelbetowych na naziemne termoizolowane obudowy z tworzywa
sztucznego poliestrowego z uchylng pokrywa, wymiang istniejacych agregatéw pompowych gtebinowych wraz z rurociggami tlocznymi,
wykonanie nowego uktadu technologii stacji uzdatniania obejmujacej: montaz areatora dynamicznego D=800 szt 2, filtréw odzelaziaczy
D=1400 szt. 2, filtrow odmanganiaczy D=1400 szt. 2, zestawu hydroforowego z pompa ptuczna, sprezarki, dmuchawy, zestawu chloratora,
osuszacza powietrza szt 2, grzejnikow elektrycznych, montaz rurociggéw technologicznych ze stali nierdzewnej, montaz armatury,
wykonanie instalacji wod - kan i wentylacyjnej,

wykonanie instalacji elektrycznych, automatyki, sterowania, telemetrii i wizualizacji.

7. SUW Lisie Jamy:

demontaz istniejacego ukfadu technologicznego - urzadzen, rurociggéw, armatury, instalacj,

wykonanie tymczasowego obejscia instalacji uzdatniania wody na czas wykonania nowego ukfadu,

remont istniejacego budynku SUW obejmujacy: skucie i naprawe uszkodzonych posadzek i rozebranie i wykonanie nowych fundamentow
pod urzadzenia, wymiane stolarki drzwiowej i okiennej, utozenie na oktadzin ceramicznych na $cianach i posadzce, malowanie $cian i
sufitdw pokrycie stropodachu dwiema warstwami papy termozgrzewalnej, wykonanie termoizolaciji $cian zewnetrznych, fundamentu oraz
stropodachu, wykonanie opaski szer. 0,5m z kostki betonowej wokét budynku,

wykonanie fundamentéw pod naziemne zbiorniki terenowe wody uzdatnionej szt. 2,

wykonanie ptyty fundamentowej pod agregat pradotwérczy wewnatrz budynku,

wykonanie dwach zbiornikow terenowych ze stali nierdzewnej o pojemnosci 50 m® kazdy,

wykonanie rurociagéw technologicznych wraz z uzbrojeniem taczacych zbiorniki retencyjne ze stacjg uzdatniania oraz odptyw wéd
przelewowych i spustowych,

wykonanie odwiertu nowej studni gtebinowej wraz rurociggiem tfocznym, agregatem pompowym, obudowa, i podtaczeniem do SUW
wymiang istniejacej obudowy studni gtebinowej wykonanej z kregéw zelbetowych na naziemna termoizolowang obudowe z tworzywa
sztucznego poliestrowego z uchylng pokrywa, wymiane istniejacego agregatu pompowego gtebinowego wraz z rurociggiem tlocznym,
wykonanie nowego uktadu technologii stacji uzdatniania obejmujacej: montaz areatora dynamicznego D=800 szt 2, filtréw odzelaziaczy
D=1400 szt. 2, filtrow odmanganiaczy D=1400 szt. 2, zestawu hydroforowego z pompa ptuczng, sprezarki, dmuchawy, zestawu chloratora,
osuszacza powietrza szt 2, grzejnikow elektrycznych, montaz rurociggéw technologicznych ze stali nierdzewnej, montaz armatury,
wykonanie instalacji wod - kan i wentylacyjnej,

Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajqce z Ustawy o prawie autorskim. Kopiowanie cafosci lub fragmentow bez pisemnej zgody autora zabronione. 5
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wykonanie instalacji elektrycznych, automatyki, sterowania, telemetrii i wizualizaciji,
montaz agregatu pradotworczego.

3. ZAKRES MODERNIZACJI INSTALACJI
Zakres obejmuje:

Branza technologiczna z AKPIA:

demontaz istniejacych urzadzen instalacii filtracji: filtrow Zzwirowych odzelaziaczy i odmanganiaczy z wypetnieniem, napowietrzaczy (areatorow)i
zbiornikow hydroforowych wraz z osprzgtem i orurowaniem

demontaz istniejgcych urzadzen instalacji sprezonego powietrza: sprezarki,

demontaz istniejacego ukladu rurociagdw instaladji filtracji i sprezonego powietrza,

demontaz istniejacych obuddw studni glebinowych betonowych z utylizacjg gruzu,

montaz nowych urzadzen instalaciji filtracji: zespotu filtréw odzelaziajacych i zespotu filtrow odmanganiajacych z wypetnieniami oraz areatora
mieszacza wodno-powietrznego,

montaz instalacji chloratora - dozowania podchlorynu sodu,

montaZ nowych urzadzen instalacji sprezonego powietrza: sprezarki,

montaz dmuchawy do wspomagania procesu ptukania fittrow,

montaz nowego ukfadu rurociagow dla instalacji filtracii i sprezonego powietrza

wykonanie instalacji elektrycznych i sterowniczych AKPIA,

wykonanie uktadu automatyki i sterowania praca instalacji napowietrzania, filtracji wody i ptukania filtréw,

wykonanie i montaz uktadu hydroforowego pompowego Il stopnia dystrybucji wody do sieci wodociagowej,

wykonanie uktadu pompowego | stopnia — modemizacja studni giebinowych polegajaca na wymianie agregatéw pompowych gtebinowych wraz z rurociagami
tiocznymi, glowica studni i obudowa haziemna termoizolowang

wykonanie ukfadu magazynowania wody uzdatnionej — zbiomika terenowego naziemnego wraz z rurociggami technologicznymi,

wykonanie odprowadzenia wod poplucznych powstatych w procesie regeneracii i plukania filtréw cisnieniowych

rozruchy, szkolenia, instrukcje obstugi.

Branza elekiryczna | AKPIA:

demontaz istn. instalacji elektrycznej wraz z osprzetem,

montaz obwoddw sterowania napedéw zasilanych z nowej rozdzielnicy,
montaZ rozdzielnicy skrzynkowej,

montaz rozdzielnicy technologicznej,

montaz instalacji alarmowe,

montaz o$wietlenia,

montaz grzejnikéw elektrycznych ogrzewania SUW,

montaz instalacji odgromowe;j i uziemiajacej i pofaczen wyréwnawczych,
instalacja gniazd 1-fazowych i 3-fazowych,

utoZenie nowych linii kablowych i przewoddw sterowniczych do studni gebinowych, zbiornika terenowego wody uzdatnionej,
dostawa, montaz i rozruch agregatéw pradotworczych.

Branza budowlana

wykonanie Zelbetowej plyty fundamentowej dia zbiomika terenowego wody uzdatnione,

wykonanie fundamentéw pod zbiomiki technologiczne SUW, agregaty pradotworcze,

prace ogdlinobudowlane, termomodemizacja $cian zewnetrznych i dachu budynku SUW, wymiana stolarki otworowej, wykonanie nowych okladzin $cian i
posadzki, prace malarskie,

Szczegblowy opis zakresu robdt przedstawiono w czesci 2

4. DOKUMENTACJAWYKONAWCY

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego Wykonawca wykona i dostarczy dodatkowo dokumentacje w nastepujacym zakresie:

Projekt organizacji robét wraz ze szczegdlowym harmonogramem robét.

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Program Zapewnienia jakosci (PZJ)

Dokumentacje Techniczno — Ruchowa dla dostarczonych urzadzer w jezyku polskim.

Dokumentacje powykonawcza obejmujacg min. instrukcje obstugi i eksploatacji SUW, operat wodno-prawny na eksploatacje ujecia wody i SUW, projekt
powykonawczy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawcza, DTR zainstalowanych urzadzen i Swiadectwo gwarancji.

Wszystkie dokumenty naleZy dostarczy¢ w trzech egzemplarzach.

Ponadto Wykonawca pozyska od Dostawcow i Producentdw urzadzen i wyposazenia niezbedne rysunki, konieczne do realizacji robét objetych Umowa.

Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajqce z Ustawy o prawie autorskim. Kopiowanie cafosci lub fragmentow bez pisemnej zgody autora zabronione. 6
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5. OBOWIAZKI STRON

5.1. Obowigzki Wykonawcy
5.1.1. Harmonogramy

Wykonawca opracuje na swdj koszt i wiasnym staraniem nastepujace harmonogramy:

*  szczegblowy harmonogram organizacii robdt, zakladajacy nieprzerwana dostawe wody pitnej do odbiorcow o jakosci spelniajacej aktualne przepisy higieniczno-
sanitame (Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z dnia 20.04.2010r., Dz. U.
nr 72 poz 466),

»  Wykonawca sporzadzi wykaz urzadzen i materiatdw niezbednych do wykonania uktadu technologii i urzadzer SUW i uzyska przed rozpoczeciem robot
pozytywna opinie Powiatowego Inspektora Sanitamego w Kartuzach zgodnie z ustawg §18 ust. 1-4 Rozp. Min. Zdrowia Dz. U. Nr 61 poz. 417

»  Wykonawca zglosi do zaopiniowania przez PSSE w Kartuzach szczegdtowy harmonogram dostawy wody surowej o obnizonych parametrach sanitamych na
czas wykonania niezbednych prac zwigzanych z rozbudowa i modemizacjg ujecia.

e harmonogram rzeczowo - czasowy i finansowy na kazdy miesiagc frwania Umowy,

*  hamonogram prob koricowych (rozruchu), harmonogram probnej eksploatacii.

5.1.2. Dostawy

Wykonawca jest zobowigzany do skompletowania dostaw, wykonania rob6t budowlano-montazowych, uruchomienia, przeprowadzenia prob technologicznych,
rozruchu, probnej eksploatacii obiektu (SUW). W przypadku, gdy Wykonawcy potrzebne beda rysunki robocze, ziozeniowe, montazowe, opisy, instrukcje

obstugi oraz wszelkie inne dokumenty i/lub dokumentacje to Wykonawca uzyska wszystkie niezbedne dokumenty i/lub dokumentacje na swéj koszt i wiasnym
staraniem w zakresie niezbednym do wykonania wszelkich robot budowlano-montazowych oraz innych czynno$ci na tym obiekcie.

5.1.3. Dokumentacja urzadzen

Wykonawca razem z dostawami instalacji, maszyn, urzadzen i wyposazenia technologicznego przedstawi, Zamawiajacemu (Uzytkownikowi),
Inspektorowi Nadzoru wszelkg niezbedng dokumentacje, potwierdzajaca, ze zakres wszelkich robét budowlano-montazowych oraz zwigzanych z nimi
dostaw wykonywanych na tym obiekcie przez Wykonawce z udzialem Dostawcow zapewni uzyskanie zakltadanego w Projekcie efektu
technologicznego.

5.1.4. Terminy dostaw

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ bez zbednej zwioki i w odpowiednim czasie na plac budowy, catkowicie na wiasny koszt, bez Zadnych
dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego, wszelkie elementy i urzadzenia, zgodne ze Specyfikacjg Techniczna, Przedmiarem Robot i rysunkami,
konieczne do wykonania dostaw, robét budowlano - montazowych, rozruchu, uruchomienia, préb technologicznych, prébnej eksploatacji i bezpiecznej
eksploatacji SUW.

5.1.5. Zmiany na etapie realizacji

Wykonawca moze w frakcie realizacji robdt proponowaC wprowadzenie zmian w zakresie robdt i rozwigzan technicznych w dostawach, obiektach
budowlanych, instalacjach oraz wyposazeniu w stosunku do robét i rozwigzan technicznych, przyjetych w dokumentacii projektowej po ich uzgodnieniu (i
uzyskaniu akceptacii) z Projektantem (autorem Projekiu Budowlanego), Inspektorem Nadzoru, Zamawiajacym (Uzytkownikiem) i przy zatozeniu, ze
zmiany te bedq nieistotne zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym. Dokonywanie ewentualnych zmian moze nastapi¢ w oparciu 0 opracowang
przez Wykonawce na wiasny koszt dokumentacje projekiowa zamienng / uzupelniajaca i wiasnym staraniem przediozong do akceptacji do Zamawiajacego
(Uzytkownika), Autora Projektu i Inspektora Nadzoru.

5.1.6. Szkody
Wykonawca pokryje wszystkie koszty, zwigzanie z uszkodzeniem istniejacych instalacji i urzadzen podziemnych i nadziemnych, jak i elementéw
zagospodarowania przestrzennego, zinwentaryzowanych i nie zinwentaryzowanych oraz koszty ich przetozenialprzebudowy w uzgodnieniu z ich gestorami.
Wykonawca musi przewidzie¢ w trakcie prowadzonych robét powstanie zagrozen:
e wystapienia awarii urzadzen i instalacji podziemnych i nadziemnych, spowodowane ich zlym stanem technicznym, brakiem potaczen
elementow sktadowych (np. brak ciagtych spawdw na potaczeniach rurociggow / korozja),
*  innymi mozliwymi przyczynami oddziatywania otoczenia na ich stan techniczny.

Wykonawca powinien zabezpieczy¢ plac budowy przed skutkami wystapienia takich awarii i przewidzie¢ w ziozonej ofercie koszty naprawy i odbudowy tych
urzadzen i instalacji, elementéw zagospodarowania terenu w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru, Projektantem (autorem Projektu ) i Zamawiajacym
(Uzytkownikiem). Powyzsze sformulowania majg na celu takze uwzglednienie przez Wykonawce wszystkich nieprzewidzianych przez Zamawiajacego
sytuacji, ktore nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty.

5.1.7. Adekwatnosé wyrobdw

Wykonawca zastosuje wyroby, posiadajace ocene zgodnosci w rozumieniu ustawy o systemie oceny zgodnosci z dnia 30.08.2002 r., Dz.U. nr 166/2002.
poz. 1360.

5.1.8. Wymagania higieniczne
Wykonawca bedzie przestrzegat, aby kazdy materiat, urzadzenie i chemikalia, uzywane do uzdatniania wody, przeznaczonej do spozycia przez ludzi
powinny posiada¢ atest Paristwowego Zaktadu Higieny — ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i odprowadzeniu $ciekdw z dnia 07.06.2001 r.,

Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajqce z Ustawy o prawie autorskim. Kopiowanie cafosci lub fragmentow bez pisemnej zgody autora zabronione. 7
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Dz.U. nr 72/2001, poz. 747, art.12. z p6zn. zm.

Wymagane jest aby pracownicy oddelegowani do prac wymagajacych kontaktu z urzadzeniami technologicznymi stuzacymi do ujmowania, uzdatniania i
dystrybucji wody pitnej posiadali aktualne badania higieniczno - sanitame. Na potwierdzenie tego Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu wykaz oséb
wyznaczonych do tych robét wraz z zaswiadczeniami badan.

5.1.9. Instrukcie i wytyczne
Wykonawca przed przekazaniem instalacji filtracji wody do rozruchu i eksploatacji musi opracowaC projekt rozruchu i instrukcje eksploataci,
uwzgledniajace zalecenia dostawcow oraz warunki BHP, facznie z instrukcjami poszczegdlnych stanowisk pracy.

5.1.10. Ubezpieczenia

Wykonawca zabezpieczy interesy 0sb trzecich, ochrony srodowiska i warunkow bezpieczenstwa pracy w zakresie obejmujacym wykonywane roboty
budowlano - montaZzowe i ich wplyw na otoczenie poprzez ubezpieczenie sig od odpowiedzialnosci cywilnej i majatkowej w renomowanej filmie
ubezpieczeniowej na caty okres realizacji zadania.

5.1.11. Roboty towarzyszace

Obowigzkiem Wykonawcy jest urzadzenie zaplecza budowy, oznakowanie placu budowy zgodnie z prawem polskim.

Wykonawca ujmie w projekcie organizacji robét prace (jezeli to konieczne) nie wymienione w umowie lecz towarzyszace i specjalne, takie jak:

- urzadzenie i likwidacja placu budowy,

- dziafanie ochronne, zgodnie z warunkami BHP; na rzecz wiasna, podwykonawcow i 0séb trzecich,

- wykonanie tymczasowego obejScia wody surowej na zewnafrz budynku SUW dla zapewnienia ciagtej i nieprzerwanej dostawy wody dla odbiorcow z
uwzglednieniem zastosowania ukfadu uzdatniania wody w oparciu i istnigjace urzadzenia technologiczne z demontazu oraz np. urzadzenia falownikowego
wspdtpracujacego z istniejaca pompa glebinowa ujecia wody dla stabilizacji ciSnienia wody w sieci dystrybucyjnej wodociggowe;.

- oéwietlenie i ewentualne ogrzewanie pomieszczen,

- doprowadzenie wody i energii do punktow wykorzystania,

- magazynowanie i zabezpieczenie materiatow,

- nadzorowanie robGt wykonywanych przez podwykonawcow,

- ubezpieczenie robét,

- wykonanie zabezpieczen rurociagéw podziemnych, linii napowietrznych i kablowych na budowie.

Wykonawca wykona wiasnym staraniem i na wiasny koszt calo$¢ robdt towarzyszacych (w ramach ceny ryczattowe).

5.1.12. Zakres rob6t
Wszystkie dostawy, roboty budowlano-montazowe, préby, sprawdzenia, pomiary, rozruch, szkolenia, dokumentacije projektowe i instrukcje eksploatacii,
konieczne do prawidlowego dziatania catego zrealizowanego obiektu Wykonawca wykona na swoj koszt bez dodatkowych oplat.
Zakres bedzie zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.
Wykonawca przygotuje i bedzie prowadzit wszelkie prace budowlano-montazowe na terenie SUW zgodnie z:
—  przepisami prawa budowlanego i polskimi normami,
—  specyfikacjg Techniczng - czescig Ogding i Szczegblowa, przedmiarem robdt, rysunkami, projektem wykonawczym oraz posiadanymi przez
Zamawiajacego decyzjami administracyjnymi w tym opinii Paristwowej Inspekciji Sanitame,
—  dokumentacjg projektowa, wykonang i pozyskana we wiasnym zakresie wyspecyfikowang w punkcie 4.
—  wizjg lokalng na terenie przysztego placu budowy.
—  Podczas wykonywania robét nalezy przestrzega¢ aktualnie obowigzujacych przepiséw na terenie Polski: prawo budowlane, polskie normy
zhammonizowane z europejskimi (bez wzgledu na konieczno$¢ ich stosowania), przepisy BHP, ochrony przeciwpozarowej i bezpieczeristwa
chemicznego.

5.1.13. Odpady i $mieci
Wykonawca bedzie prowadzit prawidiowa, gospodarke powstajacymi w trakcie rob6t odpadami, zgodnie z aktualnym stanem prawnym RP. Miejscem
wywozki Smieci i gruzu bedzie wskazane przez Zamawiajacego lub do zaktadu utylizacji odpadéw.

5.1.14. Dokumentacja
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania dokumentacji budowy. Wykonawca przygotuje do odbioru nastepujace dokumenty:
- oSwiadczenia, dzienniki budowy,
- dokumentacje powykonawcza, instrukcje i DTR dostawcow,
- sprawozdanie z rozruchu SUW,
- insfrukcje obstugi i eksploatacji SUW,
- protokoty odbioru robét zanikowych i wyniki badar, préb i pomiaréw,
- dokumenty konieczne do prawidiowego przekazania urzadzen Zamawiajacemu szczegdtowy opis dokumentacii budowy znajduie sig w punkcie 4.

5.1.15. Parametry odbioru

Wykonawca wykona wszystkie czynnosci tak, aby zrealizowana modemizacja technologii uzdatniania wody SUW spefniata obowiazujace w RP przepisy,
dotyczace procesow uzdatniania i przesytania wody pitnej. Wymagane jest uzyskanie pozytywnych wynikéw badan higienicznych (fizykochemicznych i
bakteriologicznych) uzdatnionej wody, potwierdzajacych wlasciwe dziatanie instalacji.

Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajqce z Ustawy o prawie autorskim. Kopiowanie cafosci lub fragmentow bez pisemnej zgody autora zabronione. 8
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5.1.16. Nadzor autorski

Wykonawca zapewni, aby wprowadzone do dokumentacji projektowej podczas realizacji rob6t budowlano - montazowych zmiany nieistotne zostaty
uzgodnione z Projektantem (autorem Projektu Budowlanego), Inspektorem Nadzoru | Zamawiajacym (Uzytkownikiem) w formie pisemnej. Zmiany te muszg
by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Nadzér autorski zapewnia Zamawiajacy.

5.1.17. Ogdine wytyczne robdt razbidrkowych

Wykonawca bedzie realizowat prace demontazowe wediug podanych ponizej zasad:
- armatura przewidziana do demontazu bedzie zdemontowana w miejscu jej zainstalowania bez uszkodzen, z zachowaniem nalezytej staranno$ci —
dopuszcza sie rozbiérke armatury na czesci w celach demontazowych za zgoda Uzytkownika.
- po demontazu armatura zostanie zlozona w migjscu skfadowania, uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru/Zamawiajacym. Bedzie ona zabezpieczona
przed kradzieza, niszczeniem i wptywem warunkéw atmosferycznych,
- rurociagi przewidziane w projektach do demontazu i wymiany beda ciete na odcinki o diugosciach uzgodnionych przez Wykonawce z Inspektorem
Nadzoru, po przedstawieniu przez Wykonawce technologii wykonawstwa robot,
- zagospodarowanie zdemontowanej armatury, elementéw rurociagdw lezy po stronie Zamawiajacego, ktory wg. wiasnego uznania wykorzysta lub
ztomuje zdemontowane elementy i urzadzenia.
- sposéb demontazu fittrow, zbiomikdw i sprezarek zostanie ustalony z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajacym w trakcie robét.

5.1.18. Zakres oferty

Wykonawca jest zobowigzany do takiego przygotowania swojej oferty, aby zrealizowaé i odda¢ do eksploatacji kompletny przedmiot zaméwienia.

W ramach oferty Wykonawca jest zobowigzany do ujecia wszystkich kosztow, zwigzanych z realizowaniem wszystkich dostaw, kompletacji, robot
budowlano-montazowych, prob koricowych (rozruchu) i prébnej eksploatacii w taki sposdb, aby zostat osiagniety efekt modemizacji SUW zgodnie z Projektem
Wykonawczym, Specyfikacjg Techniczng — czeScig Ogdlng i Szczegbtowg, oraz przedmiarem robdt i rysunkami.

5.2. Obowigzki Zamawiajacego
5.2.1. Udostepnienie miejsca na zaplecze budowy

Zamawiajgcy w terminie do 14 dni od podpisania Umowy udostepni Wykonawcy teren dla zlokalizowania zaplecza budowy.

5.2.2. Przekazanie Dokumentadii
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy posiadang peing dokumentacje projektowa (projekt budowlany i wykonawczy) w jednym egzemplarzu w
dniu podpisania Umowy.

5.2.3. Przekazanie zezwoler\
Zamawiajacy dostarczy wymagane prawem polskim decyzje administracyjne, konieczne do realizacji Umowy. Przekazane decyzje muszg obejmowaé
catos$¢ zakresu robdt niniejszego Umowy.

5.2.4. Wydanie Dziennika Budowy
Zamawiajacy w terminie 14 dni po dostarczeniu przez Kierownika Budowy oraz Inspektoréw Nadzoru o$wiadczen o podjeciu sie obowiazku realizacji i
nadzorowania tej inwestycji (wraz z kserokopiami wymaganych uprawnie budowlanych) wystapi do Organu Nadzoru Budowlanego o wydanie Dziennika
Budowy (jezeli tak stanowig odpowiednie przepisy i wymagania).

5.2.5. Przekazanie Placu Budowy
Zamawiajacy w terminie do 14 dni od dnia podpisania Umowy zorganizuje przekazanie placu budowy Wykonawcy oraz wskaze miejsca
podtaczenia mediow.

6. DOKUMENTACJAWYKONAWCY
Terminy sktadania dokumentacji przez Wykonawce
W terminie najpézniej do 7 dni roboczych od daty podpisania umowy ale przed rozpoczeciem robot Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru/Zamawiajacemu:
- Projekt Organizacji Robét wraz ze szczegtowym harmonogramem robot.,
- Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 ., Dz.U. nr 151/2002, poz. 1256 oraz z dnia
23.06.2003r., Dz.U. Nr 120, poz. 1126),
- Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
- W terminie 14 dni przed rozpoczeciem préb koricowych (rozruchu) Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru celem akceptacii:
# dokumentacje powykonawcza,
#instrukcje i DTR-ki, ofrzymane od dostawcdw,

Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajqce z Ustawy o prawie autorskim. Kopiowanie cafosci lub fragmentow bez pisemnej zgody autora zabronione. 9
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7.PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY
7.1. Przekazanie placu budowy
Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada peine prawa do placu budowy i udostepni Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz komplet dokumentaciji projektowej (projekt budowlany).
Zamawiajacy wskaze Wykonawcy na terenie SUW powierzchnie do zagospodarowania na wydzielony plac, razem z miejscami przylaczenia mediow,
stuzacy do stworzenia zaplecza biurowego, warsztatowego i magazynowego oraz udzieli mu peinego prawa do dysponowania nim na okres budowy.
Wykonawca po zakoriczeniu budowy przywréci zajmowang powierzchnie do stanu pierwotnego.

1.2. Zaplecze budowiane

Jako zaplecze budowlane wykonawca wiasnym staraniem zapewni sobie pomieszczenia dla pracownikéw oraz prowadzenia biura budowy.

7.3. Woda
Zamawiajacy wskaze punkt poboru wody dla celdw budowlanych i konsumpcyjnych na terenie budowy.

1.4. Zasilanie elekiryczne

Zamawiajacy wskaze punkt przytaczenia energii dia celow budowlanych.

8. DOKUMENTACJA BUDOWY
8.1. Oswiadczenia

8.1.1.0éwiadczenie przed rozpoczeciem
Kierownik Budowy przygotuie, podpisze i ztozy do Dokumentacji Budowy o$wiadczenie o podjeciu obowiazkéw kierownika budowy.

8.1.2. Oswiadczenie 0 zakoriczeniu

Po zrealizowaniu robét Kierownik Budowy zlozy o$wiadczenie o zakoficzeniu zadania oraz o uporzadkowaniu terenu i usunigciu wszelkich odpadow
i nieczystosci w formie, jaka jest wymagana przy zgtoszeniu zrealizowanego obiektu do uzytkowania.

8.2. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawiajacego w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
odbioru koricowego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i dotyczy¢ beda przebiegu robét, warunkéw pogodowych wykonywania robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opafrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, wykonane technika frwafa, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy
i Inspektora.

8.3. Inne dokumenty
Wykonawca bedzie gromadzit wszelkie atesty materiatowe, certyfikaty, orzeczenia o jako$ci materiatow i wyniki badan. Dokumenty te stanowig zatacznik
do protokotu odbioru koricowego robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zadanie Inspektora Nadzoru.

8.4. Pozostale dokumenty budowy
Oprécz wyzej wymienionych, systemem rejestracii beda objete nastepujace dokumenty, dotyczace budowy:
—Dokumenty prawne, zwigzane z realizowana inwestycja,
—Protokoly przekazania terenu budowy,
«— Protokoty z odbioréw robot,
—Protokoly z narad i ustalen,
—Korespondencja na budowie,
— Protokoty rozruchéw.

8.5. Przechowywanie dokumentéw
WyZej wymienione dokumenty oraz wszelkie inne, zwigzane z realizacja Umowy, beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Wiszystkie probki i protokoly, przechowywane w uporzadkowany sposdb i 6znaczone wedtug wskazan Inspektora Nadzoru powinny by¢ przechowywane tak
diugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien po zakoriczeniu robét dokonac archiwizacji réwniez na nosnikach elektronicznych.
Inspektor oraz Zamawiajacy beda mieli peine i nieograniczone prawo dostepu do wszystkich dokumentéw budowy.

Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajqce z Ustawy o prawie autorskim. Kopiowanie cafosci lub fragmentow bez pisemnej zgody autora zabronione. 10
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9.0. OCHRONA| BEZPIECZENSTWO
9.1. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca zabezpieczy w sposdb wystarczajacy wszystkie obiekty, objete robotami, przed dostepem oséb nieupowaznionych. Oprécz tego Wykonawca
dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich sktadnikéw majatkowych i materiatéw przez caly czas trwania Umowy.
Wykonawca w ustalonym i wydzielonym miejscu na terenie SUW bedzie przechowywat swoj sprzet budowlany, materialy i wyposazenie.
Inwestor nie bedzie ponosit Zadnej odpowiedzialno$ci za pozostawiony bez ochrony sprzet, materiaty czy urzadzenia.
Z uwagi na wykonywanie robét na obiekcie ,w ruchu” Wykonawca przyjmuje do wiadomo$ci, ze w zakresie utrzymania porzadku, ochrony Zycia i mienia,
BHP oraz ppoz. w sposdb bezdyskusyjny bedzie uznawat zwierzchnoS¢ stuzb wiasciciela obiektu. Wszelki ruch materiatowy do wewnafrz i na zewnafrz terenu
SUW bedzie odbywat sie na podstawie odpowiednich dokumentéw, okazywanych bez wezwania odpowiedzialnym za bezpieczenstwo i dozér mienia stuzbom.
Przez caly czas prowadzenia robot Wykonawca zorganizuje i bedzie utrzymywat odpowiednie warunki ochrony, majace na celu zabezpieczenie zycia i
zdrowia 0s6b, wykonujacych swoje obowiazki w ramach Umowy, jak réwniez 0séb postronnych, nie majacych zwiazku z budowa, Wykonawca zapewni
wszystkie roboty tymczasowe jak drogi, przejScia, ktadki nad wykopami, ostony i ogrodzenia, znaki i $wiatta sygnalizacji ruchu oraz wszelkie inne budowle i
urzadzenia, ktére moga by¢ konieczne dla wygody i bezpieczenstwa Zamawiajacego i innych oséb. W szczegdinosci rozmieszczenie tymezasowych
przejs¢ nad wykopami podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Akty prawne przywotane:

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét

budowlanych (Dz.U. nr 47/2003, poz.401)
*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120/2003, poz. 1126)
*  Rozp. Min. Zdrowia Dz. U. Nr 61 poz. 417§18 ust. 14

9.2. Ochrona $rodowiska
Wykonawca ma obowigzek stosowat w czasie robdt wszelkie przepisy, dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. Wykonawca bedzie podejmowac¢ wszelkie
kroki, majace na celu stosowanie sig do przepisdw i norm, dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat ucigzliwosci dla innych,
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn, powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
W szczegblnosci bedzie miat wzglad na ochrone powietrza i wody.
Akty prawne przywotane:
»  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. nr 62/2001, poz. 627)
»  Ustawaz dnia 14 grudnia 2012 . 0 odpadach (Dz.U. nr 21/2013, poz. 21)
*  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogalnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy
(Dz.U. nr129/97, poz.844)
*  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 czerwca 2002 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 91/2002, poz. 811)
*  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych
pracach transportowych (Dz.U. Nr 26/2000, poz. 313)
*  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 18 wrze$nia 2000 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. nr 82/2000, poz. 930).

9.3. Ochrona ppoZ.
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet ppoz., wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie placu budowy, biur, magazynow oraz na maszynach i pojazdach.
Sktadowanie materiatéw tatwopalnych bedzie zgodne z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty, spowodowane pozarem, wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
Utrzymywanie sprzetu ppoz. przez Wykonawce nie zwalnia z odpowiedzialnosci za przestrzeganie przepisow ppoz
e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskigj z dnia 15 pazdziemika 2009 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o
ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. Nr 178/2009, poz. 1380)
. Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. 0 zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. nr 52/2003, poz. 452)
*  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 80/2006, poz. 563)

9.4. Ochrona stanu technicznego wiasnos$ci obce)
Wszelkie prace, realizowane w poblizu istniejacych instalacji nad- i podziemnych, winny by¢ wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich
$rodkow ostroznosci i odpowiednich zabezpieczen. Zakres zabezpieczen winien by¢ przedstawiony do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru oraz winien
spetnia¢ wszystkie istniejace w tym zakresie przepisy.
W przypadku naruszenia instalacii lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robét lub na skutek zaniedbania, takze pdzniej w czasie realizacii jakichkolwiek
innych robét Wykonawca na swoj koszt naprawi uszkodzenia w najkrétszym mozliwym terminie, przywracajag ich stan do ksztattu sprzed awarii. Przystapienie
do usuwania ww. uszkodzer nie moze nastapi¢ pdzniej niz w ciagu 10 godzin od ich wystapienia.

9.5. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét oraz za wszystkie materiaty i urzadzenia, uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty przekazania
placu budowy przez Zamawiajacego.
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Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla Iub jej elementy byty w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koricowego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpoczag roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 10 godzin
po ofrzymaniu tego polecenia.

9.6. Ubezpieczenia
Wykonawca jest zobowigzany do ubezpieczenia budowy na czas realizacji robdt od odpowiedzialno$ci cywilnej, materialnej i skutkow wypadkdw,
mogacych powsta¢ w wyniku realizacji prac, zwigzanych z Umowa.
Ubezpieczenie powinno obejmowa¢ wiasnych i najemnych pracownikow, gosci, strony trzecie i ich wiasnos$¢. Ubezpieczenie winno by¢ utrzymane
nieprzerwanie przez czas trwania budowy, rowniez na czas jej ewentualnego przediuZenia.

10. NORMY | KONTROLA jakoéci
10.1. System zapewnienia jakosci.
Wykonawca opracuje i Zlozy do akceptacii Inspektorowi Nadzoru propozycie Systemu Zapewnienia Jakosci (PZJ). Wykonawca przedstawi w nigj zamierzony sposéb
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie robét zgodnie z projektem budowlanym, Specyfikacjg Techniczng —
cze$cig Ogolng i Szczegdtow, przedmiarem robét, rysunkami oraz poleceniami i ustaleniami, przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. System
Zapewnienia jakoSci bedzie zawiera¢: cze$¢ ogdlng, opisujaca;

. organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

. organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

« BHR

*  wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje, zaswiadczenia badan higieniczno-sanitamych i przygotowanie praktyczne,

*  wykaz osob odpowiedzialnych za jakosS¢ i terminowosSC¢ wykonania poszczegdinych elementéw robot,

. system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscia wykonywanych robét,

. wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

e rozdziat dotyczacy metodyki odbioru rob6t czeSciowych i koricowych z uwzglednieniem harmonogramu robdt oraz zawierajacy wytyczne
dotyczace sposobu przeprowadzenia préb i badan po zakoriczeniu danego etapu, analize uzyskanych efekiow technologicznych i
eksploatacyjnych - w szczegdinosci dotyczy to uzyskiwanych parametrow wody po procesie filtracji oraz poprawno$ci dziatania uktadu automatyki i
sterowania.

Cze$¢ szczegdlowa, opisujaca dla kazdego asortymentu robt:

-wykaz maszyn i urzadzen z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterownia i urzadzenia kontrolno-pomiarowe,
-rodzaje i il0S¢ Srodkow transportu oraz urzadzer do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich wiaciwosci w czasie transportu,

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Stosowanie sie Wykonawcy do zatwierdzonego Systemu Zapewnienia jakoSci nie zwolni go z Zadnego z jego obowiazkéw, zobowigzan lub odpowiedzialnosci
wediug Umowy.

10.2. Zasady kontroli jako$ci robét

Celem kontroli jakosci robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnag zatozona jako$¢ robot, objetych Umowa,
Wykonawca, organizujac System Zapewnienia jakosci, wiaczy w to personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia, niezbedne do pobierania probek,
wykonywania badar i kontroli robot.

10.3. Standardy i nomy
Podstawowym dokumentem, normujacym cao$¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest Prawo Budowlane, ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowiane
wraz z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. nr 89/94, poz. 414 z pozn. zm., tekst jednolity Dz.U. Nr 207/2003, poz. 2016).
Materiaty, instalacje, robocizna i wykonawstwo, dotyczace i zwigzane z wykonaniem prac, bedzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisow, o ile
szczegblowe wytyczne, okreslone w projekcie wykonawczym oraz specyfikacii technicznej — czesci ogolnej i szczegdtowej nie stanowig inaczej, a ich jako$¢ nie jest
nizsza niz tam okreslona.
Kazdy wyréb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi by¢ zgodny z jednym z trzech nastepujacych dokumentow
odniesienia:
*  Zzkryteriami technicznymi —w odniesieniu do wyrobdw, podlegajacych certyfikacji na znak bezpieczerstwa,
*  zwiasciwg przedmiotowa Polskg Norma zharmonizowang z UE wyrobu,
»  Zzaprobaty techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktdrego nie ustanowiono Normy, lub wyrobu, ktorego wiasciwosci uzytkowe (odnoszace sie do
wymagan podstawowych) réznig sie istotnie od wiasciwosci, okreslonych w Polskiej Normie zharmonizowanej z UE.
zgodnosS¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzana nastepujacymi procedurami atestacyjnymi:
*  certyfikacja na znak bezpieczenstwa — na wyréb wydawany jest certyfikat na znak bezpieczenistwa; wykaz wyrobow, objetych certyfikacjg na znak
bezpieczenstwa (oraz jednostki wydajace certyfikaty) okresla Ustawa o systemie zgodnosci (Dz.U. nr 166/2002, poz. 1360),
e deklaracja zgodno$ci producenta — producent wydaje Deklaracje zgodnosci z Polska Norma zharmonizowang z UE lub Deklaracje zgodnosci z
aprobata techniczng; zasady wydawania i wzor deklaracji zgodnosci okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie

Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajqce z Ustawy o prawie autorskim. Kopiowanie cafosci lub fragmentow bez pisemnej zgody autora zabronione. 12
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sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198/2004, poz. 2041)
W przypadku wyrobéw budowlanych, przeznaczonych do jednostkowego stosowania, wyréb moze by¢ dopuszczony do uzycia w okre$lonym obiekcie
budowlanym na podstawie pisemnego o$wiadczenia dostawcy wyrobu. O$wiadczenie takie powinno zawierac:

e nazweiadres dostawcy,

e nazwe wyrobu i adres jego wytworzenia,

*  identyfikacje dokumentacji technicznej, wedtug ktérej wyrdb zostat wykonany (powotanie sie na te dokumentacie lub jj zataczenie),

»  stwierdzenie zgodnosci wyrobu z dokumentacja techniczng oraz przepisami i obowigzujacymi normami,

e nazwe i adres budowy, na ktdrg wyrob jest przeznaczony,

*  migjsce i date wystawienia oswiadczenia oraz podpis osoby, wydajacej oSwiadczenie.

Indywidualna dokumentacja wyrobu, podpisana przez projektanta obiektu i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru winna zawiera¢ opis rozwigzania

konstrukcyjnego, charakterystyke materiatowa, opis wiadciwosci uzytkowych wyrobu oraz okresla¢ warunki jego wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania na danym obiekcie budowlanym. Indywiduaina dokumentacje techniczna wyrobu oraz o$wiadczenie dostawcy nalezy dotaczy¢ do
dokumentacji budowy. Szczegdtowe wymagania, dotyczace tresci o$wiadczenia dostawcy wyrobu oraz zawartosci indywidualnej dokumentacji technicznej
takiego wyrobu okreslone zostaly w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 8/2002, poz. 71) [Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002
r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. nr 8/2002, poz. 71)
oraz Obwieszczenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 8 marca 2002 r. o sprostowaniu btedu (Dz.U. nr 25/2002 poz. 256)].

Sposréd wyrobow, przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania, wydzielono wyroby, nie majace istotnego wptywu na spetnienie wymagan

podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wediug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. Wyroby te sq dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez koniecznosci przeprowadzania oceny przydatnosci, atestacji zgodnosci oraz ich znakowania
zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. 92/2004 poz. 881).

Pozostate wyroby, przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podiegaja procedurom, okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. Tam, gdzie w specyfikacji opisano stosowane materialy i surowce, to bedg one zgodne z podanymi danymi szczegétowymi.
Materiay i surowce, nie objete polskimi normami, beda reprezentowaly najwyzsza jako$¢ w swojej klasie.

Przepisy przywotane:

*  Prawo Budowlane, ustawa z dnia 7 lipca 1994 r, wraz z pozniejszymi zmianami (Dz.U. nr 89/94, poz. 414 z pdzn. zm., tekst jednolity Dz.U. nr
207/2003, poz. 2016).

»  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. O systemie zgodnosci (Dz. U. 166/2002 poz. 1360)

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198/2004, poz. 2041)

*  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107/98, poz. 679) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002r.
zZmieniajace rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. nr 8/2002, poz.
71) i Obwieszczenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 8 marca 2002 r. o sprostowaniu bledu (Dz.U. nr 25/2002 poz. 256).

*  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace
stwarza¢ zagroZenie, albo ktore stuzg ochronie lub ratowaniu Zycia, zdrowia i $rodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktorym
Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodno$ci wystawianej przez producenta, oraz
rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. nr 5/2000, poz. 58).

»  Ustawaz dnia 16 kwietnia 2004r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. 92/2004 poz. 881)

»  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoéci (Dz.U. nr 166/2002, poz. 1360, tekst jednolity: Dz. U. nr 204/2004, poz. 2087)

*  ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzer ci$nieniowych i
zespotéw urzadzen cisnieniowych Dz. U. Nr 263 poz. 2200 z 2005r.

»  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku ,Prawo zamdwier publicznych”,

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 roku w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

*  Rozporzadzenie Ministra Infrasfruktury z dnia 02.092004 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektoweyj, specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego.

*  Przywotane akty prawne sg ,.aktami glownymi, i nalezy rozpatrywac je w powigzaniu z pdzniejszymi zmianami i nowelizacjami.

10.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. W przypadku ich braku stosowane beda wytyczne,
zatwierdzone przez Inspektora.

10.5. Odbi6r wymiaréw
Sprawdzenie wykonanych robét pod wzgledem wymiardw nastapi wedtug obowiazujgcych nom.

10.6. Pobieranie probek do badari

Pobieranie probek do badan dla Inspektora Nadzoru bedzie sie odbywato na koszt Wykonawcy. Wykonawca musi zapewni¢ takze mozliwo$¢ i warunki dia
pobierania probek w taki sposob, w jaki Inspektor Nadzoru uzna to za konieczne. Partie materiatow, z ktdrych pobrano prébki, nie mogg zosta¢ usuniete lub
zuzyte, zanim nie zgodzi si¢ na to Inspektor Nadzoru.

10.7. Raporty i wyniki badar\

Rezultaty kazdej proby powinny by¢ prezentowane w formie i terminie, okreslonym w Systemie Zarzadzania jakosci i powinny by¢ dostarczone w dwéch

Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajqce z Ustawy o prawie autorskim. Kopiowanie cafosci lub fragmentow bez pisemnej zgody autora zabronione. 13
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kopiach Inspektorowi Nadzoru. Trzecia kopia formularza wyniku préby powinna by¢ przechowywana w laboratorium. Wszystkie probki i protokoty,

przechowywane w uporzadkowany sposéb i 0znaczone wg wskazar Inspektora Nadzoru i powinny byé przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez niego
zalecone.

10.8. Atesty materiatow i wyposazenia
Inspektor moze, zanim wiasciwe badania jako$ci materiatéw zostang wykonane, dopusci¢ do stosowania materiaty pod warunkiem posiadania deklaracji
producenta o ich zgodnosci z warunkami z ST.

Materiaty, ktére musza zgodnie z wymaganiami ST lub decyzji Inspektora posiada¢ $wiadectwo jakosci, a sg dostarczane w partiach, winny posiadaé¢
stosowne zaswiadczenia dla kazdej z nich oddzielnie.

11. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIA: OW | URZADZEN
11.1. Wymagania ogdine
11.1.1. Dokumentacja urzadzen

Dla kazdego rodzaju urzadzen Wykonawca dostarczy dokumentacje techniczno-ruchowa (DTR) w jezyku polskim.

11.1.2. Kwalifikacja wiasciwosci materialow i urzadzen
Inspektor Nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiajacym dokona sprawdzenia i oceny urzadzer i materiatow, dostarczanych na plac budowy, projektami
wykonawczymi i specyfikacjg techniczng — czescig ogdina i czesciami branzowymi.
Wszystkie materiaty i urzadzenia, stosowane przy wykonywaniu robdt, beda nowe i nieuzywane.
Materiaty musza by¢ w gatunkach na biezaco produkowanych i odpowiada¢ normom i przepisom, wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom
tu nie wymienionym. Materiaty i urzadzenia, ktérych to dotyczy, musza posiada¢ wymagane dla nich $wiadectwa dopuszczenia do obrotu na rynku
polskim oraz wymagane ustawa, certyfikaty bezpieczenstwa. Na Zyczenie Inspektora Nadzoru takie $wiadectwa winny by¢ niezwtocznie przez Wykonawce
przedstawione do wgladu. Chociaz projekt ten oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzymaja réwniez urzadzenia, skonstruowane

wedtug innych standardéw miedzynarodowych i spefniajacy kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne, zawarte w niniejszym
dokumencie.

11.1.3. Zmiany w listach materialowych na etapie realizacji Umowy
Wykonawca moze w trakcie realizacji rob6t dokona¢ zmiany dostawcy materiatow i urzadzen. Powinien on powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o sugerowanych
zmianach i przedstawi¢ do zatwierdzenia udokumentowane dowody, ze produkt altematywny jest ekwiwalentny w stosunku do zaproponowanego w lizcie
pod wzgledem materiatu, bezpieczenstwa, niezawodnosci, przeznaczenia, kompatybilno$¢ z pozostatymi elementami, dostepnosci akcesoriow i
parametrow eksploatacyjnych. Inspektor, w uzgodnieniu z Zamawiajacym, ustosunkuije si¢ do zaproponowanej zmiany.

11.1.4. Terminy dostaw

Wykonawca zadba o to, aby dostawa materiatow i urzadzen byla zharmonizowana z postepem rob6t i zaméwiona z wyprzedzeniem, gwarantujgcym

terminowe zakoriczenie rob6t. Dostawcy materiatow i urzadzen beda, odpowiedzialni przed Wykonawcq a ich dostawy maja spetnia¢ wszystkie
wiasciwie wytyczne.

11.1.5. Wadliwo$¢ materiatow

JeZeli podczas realizacji Umowy Wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy materiatow, ktdre w opinii Inspektora Nadzoru s nieodpowiedniej
jakosci, to Inspektor Nadzoru zazada od Wykonawcy uzyskania materiatw z innego, zatwierdzonego Zrédta. Wykonawca bedzie zobowigzany do pokrycia
wszystkich dodatkowych kosztow, zwigzanych z dostarczeniem takich materiatow. Materiaty, nie odpowiadajace wymaganiom, zostang przez
Wykonawce wywiezione z placu budowy.

Kazdy rodzaj robét, w ktdrym znajda, sie materiaty nie zaakceptowane, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, bez prawa do zadania zaptaty. W takim
przypadku, jezeli tak zdecyduje Inspektor, roboty moga by¢ zatrzymane, przedmiot robét rozebrany i usuniety z placu budowy na koszt Wykonawcy.

11.2. Ogbine wymagania dotyczace transportu
11.2.1. Listy przewozowe

Wszystkie elementy dostaw (tj. np. urzadzenia, instalacje, armatura) beda transportowane w warunkach, zabezpieczajacych je przed uszkodzeniem.
Wszelkie elementy dostaw beda wyraznie oznakowane dla celow identyfikacji wedtug listy zatadunkowej.

11.2.2. Oznaczenia opakowan
Wszelkie skrzynie, pakunki itd. bedg wyraznie oznakowane i identyfikowalne z listg zatadunkowa,

11.3. Wymagania kwalifikacyjne materiatow i urzadzen
11.3.1. Wymagania w stosunku do wyposaZzenia i osprzetu technologicznego i AKPIA
Wszelkie wymagania odno$nie wyposazenia i osprzetu technologicznego i AKPIA: urzadzen, armatury, rur i ksztattek stalowych, oraz z tworzyw
sztucznych przedstawiono w Specyfikacjach Szczegdtowych czesci technologiczno-AKPIA.
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11.3.2. Wymagania dotyczace wyposaZenia i osprzetu elekirycznego

Wszelkie wymagania odno$nie wyposazenia i osprzetu elektrycznego przedstawiono w Specyfikacjach Szczegétowych czesci Elektrycznej.

12. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

12.1. Wymagania dotyczace wyposaZzenia, narzedzi i sprzetu Wykonawcy
12.1.1. wlasno$¢ narzedzi i sprzetu
Sprzet i narzedzia, uzywane do realizacji wszelkich prac w ramach Umowy beda wiasnoscig lub w wylacznej i niczym nieobcigzonej dyspozycji
Wykonawcy. Nie przewiduie sie uzyczania przez Zamawiajacego narzedzi i sprzetu budowlanego i montazowego.

12.12. Afesty i $wiadectwa

W okresie realizacji Umowy sprzet i narzedzia musza posiada¢ wazne atesty i Swiadectwa (jezeli takie, zgodnie z polskim prawem, sa wymagane).
Wykonawca ma obowigzek na kazde zadanie Inspektora Nadzoru okaza¢ $wiadectwa i atesty. Nie okazanie $wiadectwa, jego brak lub przekroczenie daty
obowigzywania jest wystarczajacym powodem do wydania przez Inspektora Nadzoru polecenia natychmiastowego wstrzymania uzytkowania
przedmiotowego sprzetu i usuniecia z placu budowy. Sprzet lub narzedzia moga zosta¢ dopuszczone do ponownego uzytkowania po przedstawieniu
waznych $wiadectw czy atestow.

12.1.3. Dobér sprzetu i maszyn

Wszelki sprzet i narzedzia, uzywane przez Wykonawce i Podwykonawcdw podczas realizacji robét na terenie placu budowy bedzie w odpowiednie;j ilosci,
wielko$ci czy wydajnosci do postawionego zadania i bedzie wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem, dokumentacjg przetargowa, i tak, jak to
zatwierdzi Inspektor Nadzoru.

Sprzet winien by¢ w dobrym stanie technicznym oraz zdolny do pracy. Winien sprosta¢ wszelkim wymogom i zadaniom, dotyczacym jego wykorzystania i
ochrony Srodowiska.

Postugiwaé sie sprzetem moga jedynie uprawnione i przeszkolone w tym kierunku osoby, posiadajace odpowiednie zaswiadczenia. W zakresie doboru
sprzetu, stosowanego i uzywanego w czasie prac budowlanych i montazowych, nalezy kierowac sig warunkami, okreslonymi przez Polskie Normy.

12.2. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
Wykonawca jest catkowicie i wylacznie odpowiedzialny za prowadzenie i jako$¢ robét, zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacjg techniczng — czesciq
o0gdina i szczegdtowa, rysunkami, pozwoleniem na budowe oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

12.3. Hammonogramy prac, postepy prac

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru szczegétowych harmonograméw robét przed ich wykonaniem Wykonawca jest
zobowigzany do udziatu w co najmniej jednej naradzie w miesiacu, dotyczacej postepu prac, oraz w innych spotkaniach, ktorych przeprowadzenia zazada
Inspektor Nadzoru.

Prace w ramach Umowy winny by¢ realizowane w taki sposéb, aby praca Zaktadu nie byta przerywana, lub gdy jest to nieuniknione, aby termin i czas wszelkich
przerw byly zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Dopuszcza sie planowanie przerw w dziataniu Ujecia Wody na czas uzgodniony z Uzytkownikiem.

12.4. Zezwolenia

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwoler na realizacje robét.

12.5. Utrzymanie w ruchu Ujecia Wody
Wykonawca bedzie wspéipracowat z personelem eksploatacyjnym Zamawiajacego za posrednictwem Inspektora Nadzoru, aby zapewni¢ ciagte
funkcjonowanie SUW. Wykonawca zapewni takze przez caly czas bezpieczny dostep do wszystkich czesci zaktadu personelowi obstugi.
Tam, gdzie potrzebne jest podiaczenie sie do istniejacych instalacji w sieci SUW, Wykonawca uzgodni z 7 dniowym wyprzedzeniem, swoj program i metody
pracy z personelem eksploatacyjnym za posrednictwem Inspektora Nadzoru. Rozbiérka lub usuwanie istniejacych sieci i instalacji, bedacych w
eksploatacji, nie jest dopuszczalne do czasu zastapienia lub wprowadzenia tymczasowej, altematywnej jednostki, rurociagu lub instalacji do pomysinej
eksploatagji. Zadne roboty tymczasowe ani trwate, ktdre beda miaty wplyw na normalny tryb eksploatacji istniejacych urzadzen, nie beda
rozpoczynane przed wezesnigjszym uzgodnieniem i uzyskaniem akceptacii od Inspektora Nadzoru.
Wymagana jest ciagta eksploatacja Ujecia Wody i nieprzerwana dostawa wody dla mieszkancow. Gdyby Wykonawca uszkodzit jakakolwiek cze$¢ Ujecia
Wody, co zagrazatoby realizacji tego wymogu, niezwiocznie usunie on takie uszkodzenia na wiasny koszt. Jezeli Wykonawca nie usunie wszelkich
uszkodzen w ciggu 10 godzin, Zleceniodawca zleci wykonanie takich napraw, obcigzajg ich kosztami Wykonawce.

12.6. Personel
12.6.1. Kwalifikacje i zaéwiadczenia

Przy wyborze robotnikéw Wykonawca wezmie pod uwage ich poziom wyszkolenia i, jesli bedzie to moziiwe, zostang oni zatrudnienia na caly okres trwania
Umowy. Wymagane jest aby pracownicy zatrudnienie przy urzadzeniach majacych kontakt z woda pitng posiadali aktualne badania higieniczno-sanitarne.
Roboty o charakterze branzowym, np. instalacyjne czy elekiryczne, moga wykonywaé tylko robotnicy, legitymujacy sie wyszkoleniem z tego zakresu.
Osoby do pelnienia funkcji kierowniczych i dozoru, a takze pracownicy podstawowego i $redniego szczebla winni by¢ zatrudnieni w oparciu o
wymagania polskiego prawa, szczegdlnie w zakresie wykonywania prac specjalnych.

Pracownicy, zatrudnieni musza przestrzega¢ warunkow bhp i spetnia¢ wymogi sanitame do wykonywania prac w czynnym zakfadzie produkcji wody.
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12.6.2. Ubrania ochronne i oznaczenia
Sposdb identyfikacji 0sob oraz sposob ubioru pracownikéw bedzie zgodny z przepisami oraz normami i regulaminem obowigzujacym na terenie uje¢ wody w
Przedsigbiorstwie Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Sierakowicach.

12.6.3. Porzadkowanie terenu
Po zakonczeniu prac lub jakiejkolwiek ich czesci, grunt, ogrodzenia i jakiekolwiek budowle, w ktdrych spowodowano zmiany, musza zosta¢ przywrdcone
do stanu wczesniejszego. Cata nadwyzka ziemi, wynikajaca z robét ziemnych, $mieci, narzedzia, osprzet, instalacje i materiaty musza zostac usunigte
natychmiast z kazdej czesci prac niezwiocznie po jej ukoriczeniu.
Kazda ukoriczona cze$¢ prac musi zosta¢ pozostawiona w stanie uporzadkowanym. Po zakoriczeniu prac budowlanych wszelkie pozostale i nie zuzyte
materialy budowlane zostang catkowicie usuniete w sposob nie powodujacy jakichkolwiek uszkodzeh wtdrych wykoriczonych powierzchni.
Wykonane obiekty zostang pozostawione w stanie uporzadkowanym i sprzatnietym, a wszystkie powierzchnie zostang oczyszczone we wiasciwy
sposob, z wykonaniem czyszczenia i polerowania okien i powierzchni wylozonych glazura,
Po ukonczeniu prac budowlanych wszelkie nadmiary materiatow budowlanych i pokryciowych zostang usunigte w sposdb nie powodujacy
zadnych uszkodzen wtdmych.
Jezeli Wykonawca bedzie stosowat technologie, mogace pozostawi¢ uszkodzenia widme, to jest zobowiazany podjac takie kroki, ktdre temu zapobiegna,
Uczyni to we wiasciwym czasie | we wiasciwy sposab.
Wykonawca tak zorganizuje ostateczne prace porzadkowe i przywracajace do stanu pierwotnego (pierwotnego tym dokona obsiania trawa), aby
zakoniczy¢ je w ciggu 14 dni od odbioru robét.

13. ODBIOR OBIEKTU
13.1. Rodzaje odbiorow robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacii Technicznych, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru,
przy udziale Wykonawcy i Zamawiajacego:
»  odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,czesciowe odbiory robét zanikowych i ulegajacych zakryciu,
e Odbior Korcowy.

13.1.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegna zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie, umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek, bez hamowania ogdinego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, z jednoczesnym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. jakos¢ i ilo$¢ robdt, ulegajacych zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw, zawierajacych komplet wynikow
badar laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z projektem wykonawczym, specyfikacjg techniczng i uprzednimi
ustaleniami.

13.1.2. Odbidr koricowy robét
Kiedy calo$¢ robdt zostanie wykonana zgodnie z Umowa i przeprowadzone zostang zadowalajaco proby koricowe (rozruch) oraz probna eksploatacia,
Wykonawca bedzie mogt wystapic do Inspektora Nadzoru o wystawienie Protokotu Odbioru Koricowego Robdt.

13.1.3. Dokumenty do odbioru koricowego rob6t
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robt jest protokdt odbioru koficowego robét, sporzadzony wediug wzoru,
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
*  Dokumentacje Powykonawcza,
e uwagiizalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego
zalecen,
*  receply i ustalenia technologiczne,
e Dzienniki Budowy,
»  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi i Systemem Zapewnienia
jakosci,
»  atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow,
*  opinie technologiczna, sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badar i pomiaréw, zataczonych do dokumentéw odbioru a
wykonywanych zgodnie z Systemem Zapewnienia jakosci i Specyfikacjami Technicznymi,
*  sprawozdanie techniczne z rozruchu, instrukcje obstugi i eksploatacji SUW,
*  wyniki badar i pomiarow elekirycznych,
*  powykonawczy operat geodezyjny z potwierdzeniem wniesienia pomiaru geodezyjnego powykonawczego do Paristwowego Zasobu
Geodezyjnego.
Sprawozdanie techniczne z rozruchu bedzie zawierac:
- zakres i lokalizacje wykonywanych robét,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacii Projektowej i przekazanej przez Zamawiajacego,
- uwagi, dotyczace warunkéw realizacji rozruchu,
- parametry technologiczne urzadzen SUW,
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- szczegblowych opis czynnosci komisji rozruchowey,

- wyniki pomiaréw, badar i préb przeprowadzonych w trakcie rozruchu,

- date rozpoczecia i zakoriczenia rob6t.

- wnioski i zalecenia komisji rozruchowej.

W przypadku, gdy wediug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koricowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wedtug wzoru, ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja odbiorowa.

13.2. Przekazanie do eksploatacii
13.2.1. Tabliczki znamionowe i etykiety
Wszystkie nowo instalowane elementy, aparatura, rurociagi i urzadzenia zostang oznaczone (tabliczki znamionowe lub etykiety) zgodnie w wytycznymi,
podanymi przez Zamawiajacego.

13.2.2. Instrukcje fabryczne

Instrukcje fabryczne Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru w dniu Terminu Ukoriczenia Prac.

13.2.3. Szczegblowe instrukcie obstugi obiektow
Wykonawca opracuje przed rozpoczeciem prob koncowych (rozruchu) obiektéw, zwigzanych z realizacja Umowy, Tymczasowe Szczegdlowe
Instrukcje Obstugi Obiektow (2 kpl.) tak, aby umozliwi¢ personelowi Zamawiajacego zapoznanie sie z kazdym elementem obiektu, pozna¢ metodyke dziatania,
procedury i algorytmy, jakie nalezy realizowa¢ w codziennej eksploatacii.
Opisany winien by¢ peten zestaw warunkéw, wywotujacych stan alarmu razem z prawidtowymi reakcjami personelu.
Po przeprowadzeniu Préb Koricowych (rozruchu) Wykonawca uaktualni Tymczasowe Instrukcje Obstugi danego obiektu o pozycje, ktérych nie mozna
byto sfinalizowa¢ do czasu odbioru i wykonania testow parametrow eksploatacyjnych, otrzymujac w ten sposéb Ostateczne Szczegdtowe Instrukcje
Obstugi Obiektu.
Wykonawca przekaze 3 kompletne kopie Szczegdtowych Instrukcji Obstugi wszystkich obiektow, instalacji, maszyn i urzadzen, zwigzanych z
realizowang Umowa, ktdre zostang wydane Inspektorowi Nadzoru przed data ukoriczenia inwestycji.
Inspektor Nadzoru nie wyda protokotu odbioru koricowego do czasu, gdy Instrukcje Obstugi wraz z zatacznikami nie znajda sie w jego posiadaniu oraz nie
zostang zweryfikowane.
Szczegblowe Instrukcje Obstugi Obiektow (w wersji graficznej i elektronicznej) musza obejmowac co najmniej:
1) pelny opis obiektu wraz z instalacjami, urzadzeniami i systemami przedstawiony tak, by zagwarantowac, ze personel eksploatacyjny w pelni rozumie
zakres jego dziatania i mozliwosci, jakie posiada,
2) opis dziatania wszystkich instalacji, urzadzen i systemdw,
3) rysunki schematyczne kazdej instalacii, urzadzenia badz systemu,
4) specyfikacje elementdw, instalacii i systemow, podajace ich lokalizacje, funkcie i dane, dotyczace parametrow. Kazda pozycja musi by¢ oznaczona
przypisanym tylko jej numerem i powigzana z rejestrem oraz schematami i zalgcznikami,
5) nazwy producentdw gidwnego wyposazenia i urzadzen wraz z numerem katalogowym lub nazwa wiasna/handlowa,
6) kopie $wiadectw Badan i Testow dla wszystkich instalacji, wyposazenia, systeméw itd., wykorzystanych do instalacji,
7) insfrukcje uruchamiania, eksploatacji i wytaczania dla catego zainstalowanego wyposazenia i wszystkich systemow,
8) liste pozycji zuzywalnych,
9) liste zalecanych czesci zapasowych do utrzymywania w zapasie przez koficowego uzytkownika, obejmujaca czesci ulegajace zuzyciu i zniszczeniu oraz
te, ktére moga powodowac konieczno$¢ przediuzonego oczekiwania w przypadku zaistnienia koniecznosci ich wymiany,
10) procedury lokalizowania awarii,
11) procedury awaryjne, w tym numery telefonéw stuzb pomocniczych w razie awari.

13.2.4. Szkolenie personelu
Wykonawca przed przeprowadzeniem préb badz rozruchem obiektow, objetych Umowa, przeprowadzi szkolenie na miejscu odpowiedniej
liczby personelu Zamawiajacego, aby realizowane obiekty mogty by¢ w petni eksploatowane bez wykorzystania obcego personelu.
Szkolenie bedzie ogdlnie obejmowac¢ zaznajomienie z aspektami eksploatacyjnymi systemoéw jako catosci, po czym nastapi zaznajomienie z
konkretnymi elementami wyposazenia.
Program szkolenia zostanie opracowany jako uzupeinienie Szczegdtowych Instrukcji Obstugi Obiektow, o kidrych mowa w Specyfikaci, i bedzie
przygotowywat personel Uzytkownika do przejecia zrealizowanych obiektow w zakresie ich normalnej (automatycznej) pracy oraz uwzgledniajac algorytmy
dziatan w sytuacjach awaryjnych. Szkolenie bedzie ukierunkowane na specyficzne potrzeby uczestnika, tak wiec szkolenie i zaznajamianie réznych
przedstawicieli zaangazowanego personelu bedzie rézne w zakresie umiejetnosci eksploatacyjnych. Kluczowy personel zostanie odpowiednio
przeszkolony do poziomu, ktéry umozliwi mu dalsze szkolenie oséb mu podlegtych.
Przeszkolony personel Zamawiajacego bedzie obecny podczas koncowej instalacji, przeprowadzania testéw i dokonywania nastaw do pracy oraz, od czasu
do czasu, w fazie instalacji urzadzen mechanicznych i elektrycznych.
Wykonawca zapewni odpowiedni materiat szkoleniowy, obejmujacy uwagi, diagramy i inne pomoce szkoleniowe, konieczne do realizacji przez personel
samodzielnego kursu odSwieZajacego wiedze, jak teZ i szkolenie personelu zastepczego.
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13.2.5. Czesciowe proby uruchomieniowe
Wykonawca, przy udziale Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego przeprowadzi czesciowe préby uruchomieniowe lub probne starty technologicznych
i nietechnologicznych obiektéw, wyposazenia i instalacji.
Realizator tych prob winien wzig¢ pod uwage aktualny stan i sprawno$¢ urzadzen technologicznych tak, aby nie przecigzy¢ ich nadmiernie,
doprowadzajgc do awarii.

13.2.6. Préby koricowe (rozruch)
Do prob koricowych (rozruchu) Wykonawca bedzie mdgt przystapic po spetieniu nastepujacych warunkow:
- wykonane zostaty wszystkie obiekly i instalacje zgodnie z dokumentacjg Zamawiajacego, Wykonawcy, specyfikacjami technicznymi i poleceniami
Inspektora Nadzoru,
- wszystkie maszyny i wyposazenie s gotowe do uruchomienia,
- zapewnione s warunki Bezpieczenstwa i Higieny Pracy,
- zachowane sq warunki ochrony ppoz.,
- przekazana zostata Inspektorowi Nadzoru kompletna Dokumentacja Powykonawcza, dokumentacje techniczno-ruchowe i Tymczasowe
Szczegdtowe Instrukcje Obstugi Obiektow,
- opracowana i przekazana zostata Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacja prowadzenia prob koricowych (rozruchu),
0 zamiarze przeprowadzenia prob korncowych (rozruchu) Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru w terminie 7 dni przed planowanym
terminem ich wykonania.

13.2.7. Zakres prob kofcowych

W ramach préb koricowych zostang przeprowadzone w wymienionej kolejnosci trzy typy prob:

— préba mechaniczna,

—préba hydrauliczna,

— préba technologiczna.

Préba mechaniczna bedzie polegata na uruchomieni urzadzen i wyposazenia oraz na ich kontroli w zakresie mechanicznej sprawno$ci oraz zdolno$ci
sterowania ze stanowisk obstugi.

Préba hydrauliczna polegata bedzie na sprawdzeniu prawidiowego przeptywu wody przez instalacig, jej szczelnoSci | poprawnoci pracy urzadzen i
wyposazenia pod cisnieniem.

Przed rozpoczeciem préb hydraulicznych Wykonawca naniesie oznakowanie dla wszystkich modernizowanych rurociagdw, armatury oraz urzadzen,
zgodnie ze standardami obowigzujacymi na instalacjach technologicznych Zamawiajacego.

Efektem préby technologicznej bedzie przeprowadzenie zakoriczonej powodzeniem, 72- godzinnej ciagtej pracy uruchamianego obiektu a w tym:

«— 24-godzinng probe bezusterkowej pracy na parametrach gwarantowanych/okreslonych w Umowie,

—48-godzinny test funkcjonalny, w czasie ktdrego zagwarantowana bedzie poprawna, bezawaryjna, stabilna, bezpieczna praca wszystkich podzespotdw
technologicznych i ukladow automatyki w symulowanych mozliwych stanach pracy SUW.

W ramach préb koricowych w SUW naleZy wykonac co najmniej ponizszy zakres czynnoSci:

—uruchomi¢ nowy proces uzdatniania wody,

—sprawdzi¢ efekty dziatania urzadzen,

—sprawdzi¢ okre$lone w zaloZzeniach parametry urzadzer i wyposazenia,

«—ustawi¢ prawidtowe parametry proceséw technologicznych, zapewniajace wymagany stopien jako$ci uzdatnionej wody, wydajno$ci i sprawnosci
urzadzen.

Ponadto nalezy uruchomi¢ i wyregulowac caty system AKPIA.

13.2.8. Dokumentacja prowadzenia préb koricowych
Dokumentacja prowadzenia préb korcowych bedzie zawierata: harmonogram, opis czynno$ci i zakresu prob oraz wykaz osob, uczestniczacych w
probach. Lista osdb, uczestniczacych w prowadzeniu prob korcowych winna bazowa¢ na propozycjach Wykonawcy, Inspektora Nadzoru i
Zamawiajacego.
Dokumentacja prowadzenia préb koricowych zostanie przekazana Inspektorowi Nadzoru w terminie 7 dni przed planowanym terminem przystapienia prob. Po
zatwierdzeniu Inspektor Nadzoru odda po jednym egzemplarzu dokumentacji Wykonawcy i Zamawiajacemu.

13.2.9. Zespdt uruchomieniowy
Zespot uruchomieniowy zostanie powotany zgodnie z zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego dokumentacjg préb koricowych.
W skiad zespotu uruchomieniowego winni wej$¢ w szczegdlnosci:
—Przedstawiciele Wykonawcy,
—Przedstawiciele Inspektora Nadzoru,
—Przedstawiciele Zamawiajacego.

13.2.10. Dokumentacia Powykonawcza
Wykonawca w ramach ceny Umownej wykona petna dokumentacje powykonawczg catosci robét. Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej nalezy
przedstawi¢ w formie ryczattu w odpowiednim miejscu przedmiaru robét.
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robt

CZESC2 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

|.ROBOTY TECHNOLOGICZNE

1.WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiot specyfikadji

Przedmiotem niniejszej Szczegttowej Specyfikacii Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace realizacii ktdre zostang wykonane w ramach:

Rozbudowy ujecia wody i modemizacji Stacji Uzdatniania Wody w zakresie branzy technologicznej, sanitarnej i elektrycznej

L.p. | Nazwa miejscowosci Nr dziatki Obreb geodezyjny Gmina

1. | Suleczyno 119/6, 119/10, 119/12, 119/4 Suleczyno Suleczyno

2. | Sierakowice ul. Leborska 171/9 Sierakowice Sierakowice
3. | Puzdrowo 389/15 Puzdrowo Sierakowice
4. | Gowidlino 642/4 Gowidlino Sierakowice
5. | Kamienica Krélewska 199/1 Kamienica Krolewska Sierakowice
6. |Lisie Jamy 105/ Dtugi Kierz Sierakowice
7. | Szklana 81/2 Szklana Sierakowice

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
W ramach modemizacji Stacji Uzdatniania Wody (SUW) przewiduije sie wykonanie nastepujacych prac:
Rozbudowie i modernizacii zostang poddane nastepujace wezly technologiczne:
*  wykonanie tymczasowego obejscia instalacii uzdatniania wody na czas wykonania nowego uktadu technologicznego,
*  instalacja areatora,
* instalacja zespotu filtréw cisnieniowych poSpiesznych,
* instalacja odwadniania Sciekéw z ptukania filtrow,
* instalacja dmuchawy i sprezonego powietrza dla potrzeb technologicznych.
*  rurociagi technologiczne SUW
*  budowa naziemnego retencyjnego zbiomika terenowego wody uzdatnionej wraz z rurociagami
*  budowa przytacza kanalizacyjnego odprowadzajacego wody poptuczne z uktadu technologii SUW do istniejace; sieci kanalizacji sanitarnej
lub istniejacego uktadu odprowadzenia wod poptucznych
*  wymiana agregatéw pompowych podwodnych w istnigjacych studniach glebinowych wraz z rurociagami tiocznym, glowicami wraz z osprzetem,
obudowami na obudowy naziemne termoizolowane,

1.3. Lokalizacja modemizowanej instalacji
Wszystkie urzadzenia oraz instalacje poddane modemizacji, wechodzace w sktad instalacji filtracji beda zlokalizowane w istnigjacych budynkach SUW
i na terenie istniejacych uje¢ wody j.w.

1.4, Zakres prac
1.4.1. DEMONTAZ

Roboty demontazowe obejmujg demontaz zbiomikéw filtracyjnych z napelnieniem masami zasypowymi o masie do 3t, zbiomikéw hydroforowych poj.
do 4,0m3i masie do 1,0t,, analogia-demontaz aeratoréw D=300-800mm, rurociagdéw wraz z amatura, demontaz zaworow bezpieczenstwa i amatury

1.4.2. MONTAZ

1.4.2.1. Urzadzenia technologiczne
Urzadzenia technologiczne w budynku SUW - uktad przygotowania wody: Mieszacz dynamiczny wodno-powietrzny D=800-1000mm; Filtry cisn. po$pieszne
D=1400 - 1800mm; Dmuchawy o wydajnosci 110-200m3/h; Sprezarki powietrza o wydajnosci 10-25m*/h; Instalacja dozowania NaOCl 1 szt. (0,08)
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Urzadzenia technologiczne w budynku SUW: Zestawy hydroforowe pompowni Il stopnia sktadajace sig z czterech pomp wielostopniowych
wirowych wraz z jedng pompa pluczng zamontowanych na wspdinej ramie;

Rurociagi technologiczne z rur i ksztaltek ze stali nierdzewnej klasy 1.4301 taczonych poprzez spawanie i poaczenia roziaczne kolnierzowe.

Materiaty pomocnicze uzyte do montazu urzadzen technologicznych w budynku SUW. Transport urzadzen dla obiektow SUW.

1.4.2.2 Zestaw chloratora
Dezynfekcja wody podawanej do sieci za pomoca dozownika podchlorynu sodu. Proces dezynfekcji wody awaryjne prowadzony
bedzie roztworem podchlorynu sodu 3% za pos$rednictwem pompy dozujacej wspétpracujacej z nadajnikiem impulsow.
Charakterystyka urzadzenia:
# pompka membranowa o wydajnosci min. 0,1 ml./imp,
# podstawka pod pompke,
# mieszadlo reczne,
# zestaw czerpalny gietki,
# czujnik poziomu,
# zawdr dozujacy;
# waz dozujacy PE z uchwytami mocujacymi,
# zbiornik zasobowy z PE o pojemnoéci min. 100 |,

1.4.2.3. Uklad dmuchawy
W celu ptukania powietrzem dla SUW Szklana, Lisie Jamy i Gowidlino dobrano uktad dmuchawy o parametrach zblizonych do
nastepujacych wartosci minimalnych:
- Q=110m’h,
- Apdm=4,1m,
- P=3,0kw.
Uktad zespotu dmuchawy skfada sie z nastepujacych elementéw:
# Dmuchawy bocznokanatowej wysokocisnieniowej z silnikiem;
# Zaworu bezpieczenstwa/nadmiarowego;
# Filtra ssania powietrza;
# tacznika amortyzacyjnego DN 50;
# Zaworu zwrotnego klapowego 50;
# Przepustnicy odcinajacej DN 50;
# Orurowania — rur i ksztaltek ze stali nierdzewne;j;
# Manometru;
# Konstrukcji wsporczej ze stali nierdzewnej wraz z obejmami.
Uktad dmuchawy musi posiada¢ atest PZH na kompletne urzadzenie.

W celu ptukania powietrzem dla SUW Puzdrowo dobrano ukfad dmuchawy o parametrach zblizonych do nastepujacych wartosci
minimalnych:

- Q= 145m%h,

- Apdm=4,1m,

- P=55KkW.

Uktad zespotu dmuchawy sktada sie z nastepujacych elementow:

# Dmuchawy bocznokanatowej wysokocisnieniowej z silnikiem;

# Zaworu bezpieczenstwa/nadmiarowego;

# Filtra ssania powietrza;

# Lacznika amortyzacyjnego DN 50;

# Zaworu zwrotnego klapowego 50;

# Przepustnicy odcinajacej DN 50;

# Orurowania — rur i ksztattek ze stali nierdzewnej;

# Manometru;

# Konstrukcji wsporczej ze stali nierdzewnej wraz z obejmami.

Uktad dmuchawy musi posiada¢ atest PZH na kompletne urzadzenie.

W celu ptukania powietrzem dla SUW Sierakowice, Kamienica Krélewska i Suleczyno dobrano uktad dmuchawy o parametrach
zblizonych do nastepujacych wartosci minimalnych:

- Q=185mdMh,

- Apdm=41m,

- P=55kW.

Uktad zespotu dmuchawy sktada sie z nastepujacych elementéw:

# Dmuchawy bocznokanatowej wysokoci$nieniowej z silnikiem;

# Zaworu bezpieczenstwa/nadmiarowego;

Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajqce z Ustawy o prawie autorskim. Kopiowanie cafosci lub fragmentow bez pisemnej zgody autora zabronione. 20



ROZBUDOWA | MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét branzy technologicznej, budowlanej i elektrycznej

# Filtra ssania powietrza;

# Lacznika amortyzacyjnego DN 80;

# Zaworu zwrotnego klapowego 80;

# Przepustnicy odcinajacej DN 80;

# Manometru;

# Orurowania — rur i ksztattek ze stali nierdzewne;j;

# Konstrukcji wsporczej ze stali nierdzewnej wraz z obejmami.
Uklad dmuchawy musi posiada¢atest PZH na kompletne urzadzenie.

1.4.2.4. Zestaw napowietrzajgcy — aeratory DN 800-1000 mm
Przyjeto nastepujace zestawy napowietrzajace — areatory dynamiczne ci$nieniowe wodno-powietrzne $rednicy 800 -1000mm i poj.
V=1,25 - 1,8m? zgodnie z projektem wykonawczym. Konstrukcja zbiornika ci$nieniowego wykonana ze stali niestopowej konstrukcyjnej
atestowanej. Orurowanie zestawu i system rozprowadzania powietrza wieloramienny wykonany ze stali 1.4301, przepustnice z dyskami
ze stali nierdzewnej w obudowie epoksydowanej GGG50 lub GGG40 z napgdami recznymi.
Zestawy napowietrzajace wypetnione pierscieniami Biateckiego (polipropylen, plietylen) 25x25mm o powierzchni czynnej min. 200m?/m® w
ilosci, co najmniej do potowy objetosci zestawu napowietrzajgcego.
Zabezpieczenie antykorozyjne zbiornikow — cynkowanie ogniowe wewnatrz i zewnafrz zbiornika oraz z zewnatrz powtoki antykorozyjne z
farb podktadowych i nawierzchniowych posiadajacych aktualny atest PZH.
Powtoka zewnetrzna aeratora zabezpieczona podktadowa farbg epoksydowg dwusktadnikowg o grubosci min 200 um oraz emalig
nawierzchniowa — poliuretan o grubosci min. 60 um odporna na UV,
Aeratory powinny byé wykonane jako ocynkowane oraz malowane zewngtrznie i posiadaé atest PZH na caly zbiornik, a nie tylko na
powioki ochronne.

1.4.25. Zespotfitracyjny — fittr DN 1400-1800 (odZelazianie)
Przyjeto zespoly filtracyjne ze zbiornikami ci$nieniowymi o $rednicy 1400-1800mm zgodnie z projektem wykonawczym. Orurowanie
zespotu wykona¢ ze stali nierdzewnej 1.4301, przepustnice w obudowie epoksydowanej GGG50 lub GGG40 z dyskami ze stali
nierdzewnej z napedami - sitownikami elektrycznymi. Zespét filtracyjny musi posiada¢ atest PZH na kompletne urzadzenie.
Kazdy zespot filtracyjny - odzelaziacz skiada sie z nastepujgcych elementow:
# filtra ci$nieniowego z stali niestopowej konstrukcyjnej atestowanej o $rednicy w przedziale D=1400-180 mm z zabezpieczeniem
antykorozyjnym w postaci cynkowania ogniowego wewnatrz i zewnatrz oraz malowanie antykorozyjne na zewnetrznej stronie,
# powloka zewngtrzna zbiornika filtra zabezpieczona podktadowa farbg epoksydowa dwusktadnikowa o grubosci min 200 um oraz
emalig nawierzchniowa — poliuretan o grubosci min. 60 pm odporna na UV,
# odpowietrznika automatycznego wykonanego w catosci ze stali nierdzewnej $rednicy G =1,
# Zloza filtracyjnego,
# wiaz boczny z windg,
# drenaz rurowy lateralny-rurowy wykonany ze stali 1.4301 z szczelinami o szerokosci ponizej 0,5mm,
# 6 przepustnic z dyskami ze stali nierdzewnej w obudowie epoksydowanej GGG50 lub GGG40 z napedami elektrycznymi oraz
sygnalizacjg potozenia on/off,
# orurowania — rur i ksztattek ze stali 1.4301, kotnierze, $ruby, podktadki, nakretki: ze stali nierdzewnej,
# konstrukcji wsporczej ze stali 1.4301wraz z obejmami,
# niezbednych przewodow elastycznych,
# manometry,
# zawory czerpalne.
Granulacja ztoza filtracyjnego (liczac od dotu):
# zloze kwarcowe suszone o granulacji 8-16 mm - objeto$¢ dennicy filtra,
# zloze kwarcowe suszone o granulacji 4-8 mm - 10cm,
# zloze kwarcowe suszone o granulacji 2-4 mm - 10 cm,
# zloze kwarcowe suszone o granulacji 0,8-1,4 mm — 130 cm.
Ztoza filtracyjne powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 12904. Ztoza filtracyjne kwarcowe powinny charakteryzowac sie nastepujacymi
wia$ciwosciami:
# zawiera¢ min. 97% SiO2,
# maksymalna ilo$¢ podziarna dla granulacji drobnej 5%,
# maksymalna ilo$¢ podziarna dla granulacji grubej 10%,
Filtry powinny byé wykonane jako ocynkowane oraz malowane zewnetrznie i posiada¢ atest PZH na caly zbiornik, a nie tylko na powloki
ochronne. Filtry powinny mie¢ drenaz przystosowany do ptukania woda i powietrzem
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1.4.2.6. Zespdtitracyjny —fittr DN 1400-1800 (odmanganianie)
Przyjeto zespoty filtracyjne ze zbiornikami ci$nieniowymi o $rednicy w przedziale 1400-1800mm zgodnie z projektem wykonawczym.
Orurowanie zespotu wykonac ze stali nierdzewnej 1.4301, przepustnice w obudowie epoksydowanej GGG50 z dyskami ze stali nierdzewnej
z sitownikami elektrycznymi. Zespdt filtracyjny musi posiadac atest PZH na kompletne urzadzenie.
Kazdy zespot filtracyjny skiada sie z nastepujacych elementow:
# filtra cisnieniowego z stali niestiopowej konstrukcyjnej, atestowanej, z zabezpieczeniem antykorozyjnym w postaci cynkowania ogniowego
wewnafrz i zewnatrz oraz malowanie farbami nawierzchniowymi antykorozyjnymi na zewngtrznej stronie. Zbiornik cinieniowy o $rednicy
w przedziale D=1400-1800 mm,
# powtoka zewnetrzna filtra zabezpieczona podktadowa farba epoksydowa dwusktadnikowg o grubosci min 200 um oraz emalig,
nawierzchniowa — poliuretan o grubosci min. 60 um odporna na UV,
# odpowietrznika automatycznego wykonanego w cato$ci ze stali nierdzewnej $rednicy G =1,
# Zloza filtracyjnego aktywnego katalitycznego,
# wiaz boczny z windg,
# drenaz rurowy lateralny-rurowy wykonany ze stali 1.4301 z szczelinami o szerokosci ponizej 0,5mm,
# 6 przepustnic z dyskami ze stali nierdzewnej w obudowie epoksydowanej GGG50 lub GGG40 z napedami elektrycznymi oraz
sygnalizacjq potozenia on/off,
# orurowania — rur i ksztattek ze stali 1.4301, Koknierze; Sruby, podktadki, nakretki: ze stali nierdzewne,
# konstrukcji wsporczej ze stali 1.4301wraz z obejmami,
# niezbednych przewodoéw elastycznych,
# manometry,
# zawory czerpalne.
Granulacja ztoza filtracyjnego (liczac od dotu):
# zloze kwarcowe suszone o granulacji 8-16 mm - objeto$¢ dennicy filtra,
# zloze kwarcowe suszone o granulacji 4-8 mm — 10 cm,
# zloze kwarcowe suszone o granulacji 2-4 mm — 10 cm,
# masa filtracyjna katalityczna G-1 o granulacji 1-3 mm —40 cm,
# zloze kwarcowe suszone o granulacji 0,8-1,4 mm — 90 cm.
Ztoza filtracyjne powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 12904. Ztoza filtracyjne kwarcowe powinny charakteryzowac sie nastepujacymi
wiasciwosciami:
# zawiera¢ min. 97% SiO2,
# maksymalna ilo$¢ podziarna dla granulacji drobnej 5%,
# maksymalna ilo$¢ podziarna dla granulaciji grubej 10%,
Filtry powinny by¢ wykonane jako ocynkowane oraz malowane zewnetrznie i posiada¢ atest PZH na caly zbiornik, a nie tylko na powloki
ochronne. Filtry powinny mieé¢ drenaz przystosowany do ptukania wodg i powietrzem

1.4.2.7. Zestaw hydroforowy z pompa puczng

Sie¢ odbiorcza zasilana bedzie przy pomocy zestawu pompowego Il stopnia. Pompownia zlokalizowana bedzie w istniejacym budynku
stacji uzdatniania wody.

Przyjmuje si¢ zestawy pompowe z pompa ptuczng o parametrach zblizonych do minimalnych warto$ci jak nizej:

1. SUW Sierakowice ul. Lgborska.

Sekcja gospodarcza:

# wydajno$¢ sekcji bytowej: 60 m¥/h

# wysoko$¢ podnoszenia: 60 mH,0
Sekcja ptuczna:

# wydajnosc: 110 m¥h

# wysoko$¢ podnoszenia: 15 mH,0

Moc elektryczna zestawu 4x5,5 + 7,5kW

2. SUW Gowidlino:
Sekcja gospodarcza:
# wydajno$¢ sekcji bytowej: 65 m%h

# wysoko$¢ podnoszenia: 60 mH.0
Sekcja ptuczna:

# wydajno$c: 70 m¥h

# wysoko$¢ podnoszenia: 15 mH,0

Moc elektryczna zestawu 4x5,5 + 5,5kW

3. SUW Szklana:
Sekcja gospodarcza:
# wydajno$¢ sekcji bytowej: 45 m¥h

# wysoko$¢ podnoszenia: 50 mH,0
Sekcja ptuczna:

# wydajno$c: 70 m¥h
# wysoko$¢ podnoszenia: 15 mH,0
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Moc elektryczna zestawu 4x3,37 + 5,5kW
4. SUW Kamienica Krélewska:

Sekcja gospodarcza:

# wydajno$¢ sekcji bytowej: 50 m¥h

# wysoko$¢ podnoszenia: 60 mH.0
Sekcja ptuczna:

# wydajno$c: 110 m¥h

# wysoko$¢ podnoszenia: 15 mH,0

Moc elektryczna zestawu 4x4,0 + 7,5kW

5. SUW Puzdrowo:
Sekcja gospodarcza:
# wydajno$¢ sekcji bytowej: 50 m¥/h

# wysoko$¢ podnoszenia: 60 mH.0
Sekcja ptuczna:

# wydajno$c: 90 m¥h

# wysoko$¢ podnoszenia: 15 mH,0

Moc elektryczna zestawu 4x4.,0 + 5,5kW

6. SUW Lisie Jamy:
Sekcja gospodarcza:
# wydajnosc sekcji bytowej: 45 m%h

# wysoko$¢ podnoszenia: 50 mH,0
Sekcja ptuczna:

# wydajnosc: 70 m¥h

# wysoko$¢ podnoszenia: 15 mH;0

Moc elektryczna zestawu 4x3,0 + 5,5kW

7. SUW Sulgczyno:
Sekcja gospodarcza:
# wydajno$¢ sekcji bytowej: 65 m%h

# wysoko$¢ podnoszenia: 45 mH,0
Sekcja ptuczna:

# wydajno$c: 110 m¥h

# wysoko$¢ podnoszenia: 15 mH,0

Moc elektryczna zestawu 4x5,5 + 7,5kW

Przyjmuje sie zestawy pompowe wyposazone w cztery pompy pionowe wielostopniowe wirowe sekcji gospodarczej w tym jedna pompa
stanowigca czynng rezerwe oraz jedng pompe ptuczna, Orurowanie zestawdw wraz z ramag wsporczg wykonac ze stali nierdzewnej
1.4301. Zestawy pompowe muszg posiadaC atest PZH na kompletne urzadzenie. Zestawy podiaczy¢ z instalacjami za pomoca,
tacznikéw amortyzacyjnych kotnierzowych.

Opis zestawu pompowego:

# kolektory ssawny i tloczny z kro¢cami przytaczeniowymi, kotnierze — wykonane ze stali 1.4301,

# kolektor ttoczny zamontowany powyzej kolektora ssawnego,

# na kolektorach z obu stron sg zamontowane petne kofnierze w wykonaniu na cisnienie nominalne PN10,

# na kolektorze tlocznym zamontowane dwa zbiorniki przeponowe o pojemnosci min. 20 dm?,

# armatura zwrotna — zastosowano zawory zwrotne,

# armatura odcinajgca - zawory/zasuwy kulowe, a dla pomp o przytaczu wiekszym niz DN 50 przepustnice,

# wszystkie spoiny sg wykonane w technologii wlasciwej dla stali kwasoodpornej

# na kolektorze ssawnym zamontowany wibracyjny czujnik obecnosci wody,

# konstrukcja wsporcza zestawu hydroforowego wykonana ze stali 1.4301,

# pompa pluczna zamontowana na jednej ramie zestawu hydroforowego,

# wszystkie opisy na urzadzeniu wykonane w jezyku polskim,

# wszystkie komunikaty wySwietlane przez sterownik w jezyku polskim,

# urzadzenie posiada dokumentacije techniczno-ruchowg DTR w jezyku polskim,

# pracq sekcji gospodarczej steruje sterownik swobodnie programowalny,

# zestaw pompowy wyposazony w przetaczang programowalng przetwornice czestotliwosci (dla kazdej pompy sekcji gospodarczej
oddzielnie),

# zestaw pompowy wyposazony w przetworniki ciSnienia dla kazdej pompy osobno,

# sterownik musi posiada¢ mozliwo$¢ komunikacji za pomocg Profibus-DP.

1428, Sprezarki

SUW Puzdrowo, Gowidlino, Szklana i Lisie Jamy agregaty sprezarkowe bezolejowe, tokowe, zbiornik cinieniowy poj. 150-250dm? o
parametrach minimalnych:
-Q=10m%h,
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-p=1,0 MPa,

-P=2,0kW.

SUW Sierakowice, Kamienica Krolewska i Suleczyno sprezarki bezolejowe, tiokowe, zbiornik cignieniowy poj. 150-250dm? o
parametrach minimalnych:

- Q=20 m¥h,

-p=1,0 MPa,

-P=4,0kW.

1.4.29. Rurociagi instalacji wodociagowej, instalacji podchlorynu sodu
Instalacje wodociagowa wykona¢ z rur PP wzmacnianego widknem szklanym ukiadanych na $cianach budynkéw SUW oraz w posadzce, zaizolowanych pianka,
poliuretanowa,

1.4.2.10. Rurociagi instalacji kanalizacji wéd poplucznych,
Instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji kanalizacji odwodnieniowe;
- Rurociagi wykona¢ z rur i ksztattek PVC-U o $rednicy @110 i @160 typu $redniego, klasa S, kielichowanych, taczonych
uszczelkami.

1.4.2.11. Rurociagi zbiomika retencyjnego, rurociag tloczny i kanalizacji wod poptucznych, osadniki betonowe
Do wykonania wiw rurociggow stosuje sie nastepujace materialy:
Rury i ksztattki z polietylenu wysokiej gestosci (PE100RC), klasy PE 100, SDR 17. System taki musi charakteryzowac¢ si¢:
- doskonatg wytrzymato$cig mechaniczng,
- wysoka udarnoscia,
- bardzo dobrg elastycznoscig,
- mozliwoscig zaciskania rur i odcinania przeptywu mediéw przy pracach remontowych,
- gtadka powierzchnig wewnetrzng zmniejszajaca opory przeptywu — niski ciezar,
- fatwoscig i szybko$cig montazu,
- odpornoscig na czynniki korozyjne zawarte w glebie,
- obojetnoscig fizjologiczna,

Osadniki poptuczyn nalezy wykonac¢ z kregéw betonowych z d=1200-1800mm i gtebokosci $redniej 2,3m wg PN-EN 1917:2004
Wymagania konstrukcyjne:

» beton o wytrzymatosci nie mniejszej niz 40 MPa

» nasigkliwos¢ do 6%

» wskaznik w/c nie wigkszy niz 0,45

» wodoszczelno$¢ elementéw betonowych - 0,5 bar

» obcigzenie niszczace przy badaniu kregéw na zgniatanie — powyzej 25 kN/m

Wytrzymato$¢ na pionowe obcigzenia elementdw wieficzacych:

» obcigzenie probne — powyzej 120 kN

» obcigzenie niszczace — powyzej 300 kN

1.4.2.12. Pompy glebinowe
W istniejacych studniach gtebinowych zainstalowa¢ nowe agregaty pompowe o parametrach zblizonych do nastepujacych wartosci:
Ujecie wody Sierakowice:
Studnia SW1 Q=0-21 m3/h, H=98-46 mH.O , moc silnika pompy 5,5kW. Kréciec ttoczny pompy DN 80 (z ograniczeniem wydajno$ci pompy
do Quax=10m%h)
Studnia SW3 Q=0-55 m*h, H=93-42 mH,0 , moc silnika pompy 13kW. Krdciec tloczny pompy DN 80 (z ograniczeniem wydajnosci pompy
do Quax=40mé/h)
Studnia SW4a Q=0-36 m¥h, H=106-45 mH,0 , moc silnika pompy 11kW. Kréciec thoczny pompy DN 80 (z ograniczeniem wydajnosci pompy
do Qrax=25m/h)
Ujecie wody Puzdrowo:
Studnia SW1 Q=0-36 m3/h, H=41-20 mH,0 , moc silnika pompy 4,0kW. Krdciec ttoczny pompy DN 80 (z ograniczeniem wydajno$ci pompy
do Qrex=25m°/h)
Studnia SW2 Q=0-55 m*h, H=13-28 mH,0 , moc silnika pompy 5,5kW. Kréciec troczny pompy DN 80 (z ograniczeniem wydajnosci pompy
do Qmax=30m3/h)
Ujecie wody Gowidlino:
Studnia SW1 Q=0-55 m3/h, H=44-18 mH,O , moc silnika pompy 5,5kW. Kréciec ttoczny pompy DN 80 (z ograniczeniem wydajnosci pompy
do Quax=30m%h)
Studnia SW2 Q=0-55 m*h, H=78-35 mH,0 , moc silnika pompy 11kW. Kréciec ttoczny pompy DN 80 (z ograniczeniem wydajnosci pompy
do Qrax=30m?/h)
Ujecie wody Kamienica Krélewska:
Studnia SW1 Q=0-55 m3/h, H=110-44 mH,0 , moc silnika pompy 13kW. Kréciec tloczny pompy DN 80 (z ograniczeniem wydajnosci pompy
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do Quax=35mh)

Studnia SW2 Q=0-55 m*h, H=110-44 mH,0 , moc silnika pompy 13kW. Kraciec ttoczny pompy DN 80 (z ograniczeniem wydajno$ci pompy
do Quax=35m*h)

Ujecie wody Szklana:

Studnia SW1 Q=0-36 m3/h, H=119-58 mH,0 , moc silnika pompy 11kW. Krdciec ttoczny pompy DN 80 (z ograniczeniem wydajno$ci pompy
do Qrex=20m?/h)

Studnia SW2 Q=0-36 m3/h, H=119-58 mH,0 , moc silnika pompy 11kW. Krdciec ttoczny pompy DN 80 (z ograniczeniem wydajno$ci pompy
do Qmax=20m3/h)

Ujecie wody Lisie Jamy:

Studnia SW1 Q=0-36 m3/h, H=106-50 mH,0 , moc silnika pompy 11kW. Kréciec ttoczny pompy DN 80 (z ograniczeniem wydajno$ci pompy
do Qmax=20m3/h)

Studnia SW1A Q=0-36 m3/h, H=106-50 mH,0 , moc silnika pompy 11kW. Kréciec ttoczny pompy DN 80 (z ograniczeniem wydajno$ci pompy
do Quax=20m*h)

Ujecie wody Suleczyno:

Studnia SW1 Q=0-55 m3/h, H=77-35 mH,0 , moc silnika pompy 11kW. Krdciec ttoczny pompy DN 80 (z ograniczeniem wydajno$ci pompy
do Qrax=30mé/h)

Studnia SW2 Q=0-75 m*h, H=83-31 mH,0 , moc silnika pompy 15kW. Krociec toczny pompy DN 80 (z ograniczeniem wydajnosci pompy
do Quex=35m°/h)

Wymagane wykonanie materiatowe agregatéw pompowych:

Korpus pompy zbudowany z Zeliwa, wirnik z mosigdzu, wat, ptaszcz i tozysko ze stali nierdzewnej. Uszczelnienie watu silnika —
weglik krzemu/ceramika.

Dodatkowo w studniach gtebinowych nalezy zastosowac urzadzenie zabezpieczajaco - sterujgce z trzema sondami, zbudowane z
elementéw automatyki elektronicznej, elektrycznej, facznikéw oraz aparatury sterowniczej potgczonych w uktad.

W celu zabezpieczenia przed skutkami:

- zwarcia,

- przecigzenia,

- zaniku fazy,

- asymetrii zasilania,

- obnizenia napigcia zasilania,

- pracy ,na sucho’,

- nadmiernej iloSci zataczen.

W celu zapewnienia odpowiedniego chiodzenia silnika nalezy zainstalowaé pompy glebinowe z ptaszczem ssawnym chiodzacym ze stali nierdzewnej zgodnie

Z zaleceniami producenta pomp.

1.4.2.13. Obudowy termoiziowane studni gtebinowych
Przyjmuje sie wymiang istniejacych obudéw studni gtebinowych wykonanych z kregdw zelbetowych na termoizolowane obudowy z tworzywa
sztucznego poliestrowego z uchylng pokrywa.
Na wypoziomowanej ptycie fundamentowej zamontowa¢ prefabrykowang obudowe studni z pokrywa. Pokrywa obudowy skiada sie z dwoch
elementéw (wewnetrznego i zewnetrznego ptaszcza) wykonanych z laminatu poliestrowo-szklanego. Przestrzen pomiedzy elementami
wypetniona jest warstw ocieplajacq z pianki poliuretanowej grubosci min.50-80mm spoczywa na podstawie opierajac sie na uszczelce
zamontowanej wewnatrz pokrywy na wysoko$ci okoto 20 mm od dolnej krawedzi.
Rozwigzanie uszczelnienia powinno catkowicie eliminowaé zjawisko przymarzania uszczelki do podstawy w przypadkach gwattownego
obnizania sie temperatury otoczenia ponizej 0 st.C. Mocowanie pokrywy na zawiasie z sitownikiem pneumatycznym wspomagajacym
podnoszenie pokrywy i ograniczeniem otwarcia wraz z blokada.
Pokrywa musi by¢ zamykana kluczem w celu zabezpieczenia przed osobami nieupowaznionymi.
W celu zabezpieczenia wodomierza i armatury gtowicy studni przed przemarzaniem, obudowa musi by¢ wyposazona w kabel grzejny
sterowany termostatem wewnetrznym. Ogrzewanie obudowy studni winno wigcza¢ sie automatycznie w przypadku gdy pompa gtebinowa
jest wylaczona i przy spadku temperatury wewnatrz obudowy ponizej 4 st. C. Dla skompensowania wptywu zmieniajacego sie zwierciadia
wody w studni zamontowa¢ w obudowie otwdr wentylacyjny.
Ponadto w sktad obudowy wchodzi armatura pompowa, tj. wodomierz DN50mm dla przeptywu Q = 10-25 m*h, wodomierz DN65mm dla
przeptywu Qnom = 25-35 m*h, wodomierz DN80mm dla przeptywu Q = 35-60 m*h przepustnica zwrotna bezkotnierzowa Dn50-100mm,
przepustnica zaporowa bezkotnierzowa Dn50-100mm, manometr 0 - 1 MPa zawér czerpalny dn 15 mm; skrzynka elektryczna.
Wszystkie elementy stalowe oraz taczniki sg ocynkowane.
Sterowanie uktadem pomp odbywac sie bedzie automatycznie z rozdzielnicy RT. Zabezpieczenie obwodu pompy zapewnia uktad Softstartu” i
sond hydrostatycznych.
W miejscach skrzyzowarn z innym uzbrojeniem projektowane przewody uktadac w rurach ostonowych.
W miejscach skrzyzowarn z istniejacymi kablami rury ostonowe nalezy zamontowac réwniez na istniejacych przewodach.
Ponadto ptyta wsporcza gtowicy musi by¢ wyposazona w co najmniej dwie w rury rewizyjne D=32mm do pomiaru lustra wody, do
wprowadzenia czujnika poziomu wody, oraz przepust kablowy pompy gtebinowej.
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Wokét obudowy wykonaé utwardzenie terenu drobnowymiarowg kostkg betonowa gr. 6,0cm na podsypce cementowo-piaskowej. Na
rurociggu ttocznym (przy studni) zamontowa¢ hydrant podziemny do celéw eksploatacyjnych studni.

1.4.2.14. Elementy rurociagdw - rury, ksztaltki

Rurociagi technologiczne SUW — orurowanie i ksztattki potaczeniowe technologii stacji uzdatniania wody wykonac z rur i ksztaftek ze stali odpomej na
korozje gatunku X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 100881. w nastepujacym zakresie $rednic: D=52,0x1,5mm, D=63,5x1,5mm, D=70,0x2,0mm,
D=85,0x2,0mm, D=101,6x2,0mm, D=104,0x2,0mm, D=114,0x2,0mm, 129,0x2,0mm, D=154,0x2,0mm, D=204,0x2,0mm.

1.4.3. Prace ziemne

1.4.3.1. Tereny Zielone
Reczne usuniecie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej z damia - grubos¢ warstwy do 15cm.
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomoca spycharki. Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiemymina
odkfad - pojemno$¢ tyzki 0,15m3, grunt kategorii l1I-IV
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m o $cianach pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, wykopy o
gtebokosci do 1,5m grunt kategorii I1I-V
Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o szeroko$ci do 1m i giebokosci do 3m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchym
kategorii llI-IV, wraz z rozbidrkg,
Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 20cm
Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 25cm. Analogia - obsypka
Zasypanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii IV na odleglo$¢ do 10m
Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na odlegto$¢ do 3m w gruncie kategorii llIHV
Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kolowymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl. do 1km lub na odktad, fadowarka o
poj. tyzki 1,25m3, grunt kat.Ill. Wyw6z nadmiaru ziemi
Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii llHV
Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii llI-V
Qdtworzenie nawierzchni utwardzonych.
Humusowanie i obsianie trawa skarp i powierzchni ptaskich w ziemi urodzajnej

1.5. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

1.5.1. Czyszczenie uzupehiajace - 15% powierzchni
Czyszczenie przez szczotkowanie reczne, od stanu B, do 3-go st. czystosci konstrukcje szkieletowe. Czyszczenie przez szczotkowanie reczne, od stanu
wyjsciowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystosci, rurociagow stalowych o $rednicy zewnetrznej od 58 do 219mm
Czyszczenie przez szczotkowanie reczne, od stanu wyjsciowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystosci, rurociagdw stalowych o $rednicy
zewngtrznej ponad 219mm

1.5.2. Odttuszczanie - 10% powierzchni
Odtiuszczanie konstrukcji szkieletowych
Odttuszczanie rurociagow stalowych

1.5.3. Gruntowanie uzupefniajace - 15% powierzchni
Malowanie pedzlem (farbami do grunt. epoksydowymi) konstrukcji szkieletowych
Malowanie pedzlem, farbami do gruntowania epoksydowymi, rurociagéw stalowych o $rednicy zewnetrznej od 58 do 219mm
Malowanie pedzlem, farbami do gruntowania epoksydowymi, rurociagéw stalowych o Srednicy zewnetrznej ponad 219mm

1.5.4. Gruntowanie calej powierzchni - dwie warstwy
Malowanie pedzlem (farbami do grunt. epoksydowymi) konstrukgji szkieletowych Malowanie pedzlem, farbami do gruntowania epoksydowymi,
rurociggdw stalowych o $rednicy zewnetrznej od 58 do 219mm
Malowanie pedzlem, farbami do gruntowania epoksydowymi, rurociagdw stalowych o Srednicy zewnetrznej ponad 219mm

1.5.5. Malowanie nawierzchniowe - dwie warstwy
Malowanie pedzlem (farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi) konstrukcji szkieletowych
Malowanie pedzlem, farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi, rurociggdw stalowych o $rednicy zewnetrznej od 58 do 219mm
Malowanie pedzlem, farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi, rurociagdw stalowych o $rednicy zewnetrznej ponad 219mm
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1,6 ROZRUCH TECHNOLOGICZNY
16.1. Materialy

Acetylen techniczny rozpuszczony

Argon gazowy sprezony spawalniczy

Bale iglaste obrzynane kl.IIl gr.50mm

Benzyna do ekstrakgji

Czysciwo bawelniane

Drut stalowy do spawania

Elektrody do stali weglowych i niskostopowych

Elekirody wolframowe

Elementy podpar¢ rurociagéw

Farba epoksydowa do gruntowania

Farba epoksydowa nawierzchniowa specjalna

Filtry ciSnieniowe pospieszne d=1400-1800mm, wypelnione zlozem katalitycznym wraz z armaturg i opomiarowaniem.
Gaz propanowo-butanowy plynny

Kotnierze stalowe okragte DN50-200mm

Komplet ochrony osobistej: gumowce, kombinezon chemoodporny, maska chemiczna z pochtaniaczem, okulary i rekawice ochronne
Kompresor — sprezarka o wydajnosci 11-25m3/h, p=1,0MPa,
Dmuchawa —wydajno$¢ g=90-120m3/h, p=4,1mH20,

Konstrukcje stalowe

Krawedziaki iglaste

Rury i ksztaltki PE100RC SDR17 PN10 DN63-DN200

Ksztattki z polipropylenu PP DN20-DN65

Manometr. tarcza 100mm,gwint 3/8"

Mieszacze wodno-powietrzne d=800-1000mm, V=1,25-1,8m3

Nafta

Pasta grafitowa

Podktady normalnotorowe sosnowe nasycone

Przeptywomierz termiczny typ ST-98

Przepustnice motylowe z dyskiem ze stali nierdzewnej DN50-DN180
Rozcienczalnik

Rury PCV-U PN10 DN63-DN160

Rury przewodowe B stalowe

Rury z polipropylenu

Szafa sterownicza

$ruby stalowe z podkfadkami i nakretkami M 12-14

$ruby stalowe z podktadkami i nakretkami M 16

Tlen techniczny sprezony

Uchwyt do rur PP-R met.z wkiad.gum.

Uchwyty do rur

Uchwyty i obejmy

Uszczelki azbestowo-kauczukowe gr. 2mm d=15-80mm

Uszczelki gumowe plaskie zr.100mm

Utwardzacz

Wodomierze DN50, DN65, DN80, DN100, DN125

Zasuwy kohierzowe klinowe z miekkim klinem od DN80 do DN150
ZaSlepki z blachy stalowe;

Zawory bezpieczenstwa sprezynowe zeliwne kolnierzowe 1,6MPa DN65, DNSO
Zawory bezpieczenstwa sprezynowe DN25/32

Zawory kulowe nierdzewne gwintowane z mat.AISI 316 DN10
Zawory kulowe nierdzewne z mat. AISI 316 DN15

Zawory kulowe nierdzewne z mat. AISI 316 DN25

Zawory kulowe nierdzewne z mat. AISI 316 DN32

Zawory kulowe nierdzewne z mat. AISI 316 DN40

Zawory kulowe nierdzewne z mat. AISI 316 DN50

Zawory kulowe nierdzewne z mat. AISI 316 DNG5

Zawory odpowietrzajace kulowe automatyczne 1" nierdzewne z mat. AISI 316
Zawory zaporowe zeliwne kofnierzowe

Zawory zwrotne klapowe,

Zawbr zwrotny antyskazeniowy DN15-80

Zestawy hydroforowe 0 wydajnosci Q=45-80m*/h, wysokos$¢ podnoszenia H=50-60mH,0, z pompami plucznymi g=70-110mh, h=15mH,0,
Zbiomiki przeponowe z membrang EPDM V=0,02m*

Zbiomiki terenowe naziemny wody uzdatnionej ze stali nierdzewnej kwasoodpomej poj. V=50-75m3 w obudowie termoizolowanej w plaszczu z blachy
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ocynkowanej frapezowej powlekanej gatunku S250GD z kolorze RAL5010

1.6.2. Sprzet
Ciagnik kotowy 37-50KM
Ciagnik kotowy 37kW (50KM)
Ciagnik kotowy 45-50KM
Ciagnik kotowy 55-63kW (75-85KM)
Ciagnik kotowy 75-85KM (55-63kW)
Pompa tiokowa
Przyczepa diuzycowa 10t
Przyczepa skrzyniowa 3,5t
Przyczepa skrzyniowa 5t
Rusztowanie kolumnowe stojakowe ramowe wys. 6-10m, obciaz. 300KG
Samochdd dostawczy do 0,9t
Samochdd skrzyniowy 5t
Samochdd skrzyniowy 5t
Spawarka elekiryczna
Sprezarka powiefrza
Sprezarka przewozna elekiryczna 4-5m3/min
Suszarka do elekirod
Urzadzenie do spawania recznego w ostonie argonu TIG-500A
2uraw samochodowy 4t
Zuraw samochodowy
2zuraw samojezdny kotowy 5t
zurawik, podno$nik, wciagarka, weiagnik

1.6.3. Préby hydrauliczne
Po zakoriczeniu montazu w poszczegdinych etapach, instalacje nowych technologii SUW naleZy poddaé prébom mechanicznym i hydraulicznym.
Wyniki prob hydraulicznych mozna uzna¢ za zadowalajace jeZeli nie stwierdzi sie Zadnych wyciekdw.

1.7. Wytyczne montazowe
1.7.1. Zbiorniki, aparaty i urzadzenia

Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ wykonanie fundamentéw. Usytuowanie urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z ich lokalizacja.

1.7.2. Armatura i rurociggi
Podtaczenia do aparatéw, zbiomikéw, dawkownikéw i pomp nalezy wykonaC zgodnie z rysunkami. W trakcie montazu zwrécié uwage na koniecznosé
wykonania przylaczy pod AKPiA. Rurociagi nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaznaczonymi spadkami. Armature przed zabudowaniem nalezy przegladna¢
a zauwazone usterki usuna¢. Zawory i przepustnice nalezy zamontowa¢ zgodnie z kierunkiem przeptywu czynnikéw. Podpory oraz uchwyty
rurociggow nalezy wykona¢ zgodnie z normami lub zgodnie z oznaczeniami rysunkowymi. Przewody w migjscu podpory lub uchwytu nalezy uklada¢
poprzez elastomerowe podktadki z tworzyw sztucznych.

1.7.3. Dostawa materialow.

Wykaz materiatow, urzadzen, ksztattek oraz rurociggéw zgodnie z projektem i przedmiarami.

1.7.4. Ochrona antykorozyjna urzadzen rurociagowych i podparé

Wszelkie czesci stalowe ze stali weglowej (nie dotyczy stali AISI 316L) nalezy pomalowac farbg ochronna. Oczyszczenie powierzchni powinno byé
przeprowadzone bezposrednio przed malowaniem. Szczegblowe wytyczne przedstawione s w nastepujacych normach:

*  przygotowanie powierzchni stali i zeliwa przed malowaniem - ogdine wytyczne

*  wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do malowania

e ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i zeliwa przed malowaniem

*  malowanie konstrukgji stalowych
W celu uzyskania optymalnej ochrony przed korozjg zalecany jest 1-2 stopien czystosci powierzchni wg norm. Szczegding uwage nalezy zwrdci¢ na doktadne
oczyszczenie szwow spawalniczych, ostrych krawedzi, ziacz i migjsc trudno dostepnych.
Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ pozbawiona smaréw, olejow, soli, kurzu, pytu i innych zanieczyszczen. Do odttuszczenia powierzchni
stalowych mozna zastosowaé ksylen, benzyne lakowa, lub stosowany do rozcierczania wyrobdw lakierniczych rozpuszczalnik. Cato$¢ powtok
malarskich nalezy wykonac:

. dwukrotnie farba epoksydowa chemoodpoma do gruntowania.

*  dwukrotnie farba epoksydowa nawierzchniowa,
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1.8. Sterowanie urzadzeniami technologicznymi
Dla uktadu sterowania i kontroli catoscig instalacii filtracji wody bedzie zabudowana szafa sterownicza ze sterownikiem programowalnym.
W trybie pracy automatycznej realizowane bedzie sterowanie procesami:

. praca podstawowa filtrow

. regeneracja filtrow

. plukanie filtrow

. sterowanie dozowaniem dezynfektana (NaOCl)

. sterowanie instalacjg sprezonego powietrza

»  sterowanie poziomem wody w zbiomikach retencyjnych

1.9. Konfiguracja systemu mikroprocesorowego

Panel szafy sterowniczej pozwala na kontrole pracy poszczegdlnych urzadzen instalacji, stanéw awaryjnych poszczegdlnych napedow, przeglad alarméw. Stuzy takze
do zatgczania wytaczania poszczegoinych urzadzen instalacji. Sterownik zabudowany w szafie sterowniczej zbiera dane obiektowe z czujnikéw, urzadzen
pomiarowych, oraz steruje przepustnicami i napedami bioracymi udziat w procesie filtracji, regeneracii i plukania ztoza filtracyjnego.

1.10. Szkolenie wraz z instrukcjg, obslugi
Po wykonaniu instalacji nalezy uruchomi¢ wszystkie urzadzen pomiarowe i wykonawcze oraz przeprowadzi¢ préby sterowania procesem.
Sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza,
Sporzadzi¢ instrukcje obstugi systemu w zakresie :
. obstugi systemu z panelu operatorskiego
»  obstuge calosci instalacji w zakresie prowadzanie procesu od strony automatyki

1.11. Transport

Samochdd dostawczy, ciezarowy, roztadunek reczny i mechaniczny, fransport reczny i mechaniczny.

1.12. Wykonanie rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i
elementdw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentaciji Projektowej i w ST, a takze w nomach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badary materiatow i robét, rozrzuty normalne wystepujace przy produkcii i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z
przesztosci, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich ofrzymaniu przez \Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego typu ponosi Wykonawca.

Wymagania dotyczace wykonania robét podano w Dokumentacji Projektowej. Roboty prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posiadajacej stosowne uprawnienia
budowlane.

1.13. Kontrola jakosci
Aprobata techniczna ITB, Certyfikat zgodnosci ITB, Atest PZH, wyposazenie: znak CE, oraz ogolne zasady jakosci podane w czesci Ogoine;j.

1.14. Jednostka obmiaru

(1m2,1m,1m3,1kg, 1szt, 1kpl, 1elem, 1 kpl)

Przy wyznaczaniu zasad okreslania ilosci robt i materiatow nalezy stosowac ogdine przepisy zawarte w czeSciach ogélnych zawartych w poszczegdlinych czesciach
KNR, KNNR, i kalkulacji indywidualnych dla wykonywania poszczegdinych robot.

1.15. Odbiér

Zgodnie z odpowiednimi normami oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych wyd. Arkady, Warszawa 1990 oraz wytycznymi
zawartymi w informacjach technicznych poszczegdinych producentow.

Elementy zakryte podlegajg bezwzglednemu odbiorowi przez Inspektora Nadzoru za potwierdzeniem wpisem w dziennik budowy. Ogéine zasady odbioru
podane w czesci Ogolnej.

1.16. Podstawa platnosci
Na warunkach ustalonych w Umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

1.17. Przepisy zwigzane

Instrukcje i certyfikaty producentow.

Odpowiednie normy i przepisy.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, wyd. Arkady, Warszawa 1990.

UWAGA!
WSZYSTKIE PRZYTOCZONE ZNAZWY W N.N. SPECYFIKACJI MATERIALY SAWYZNACZONE PRZEZ AUTORA

Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajqce z Ustawy o prawie autorskim. Kopiowanie cafosci lub fragmentow bez pisemnej zgody autora zabronione. 29
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DOKUMENTACJI PROJEKTOWE. | STANOWIABAZE DLAINNYCH ROWNORZEDNYCH - DO UZGODNIENIA Z
PROJEKTANTEM W ZAKRESIE ZASTOSOWANIA.

PRZEDSTAWIONAW KOSZTORYSIE INWESTORSKIM PODSTAWAWYCENY (BAZA KNR, KNNR) STANOWI BAZE
INWESTORSKA | NIE JEST WYZNACZNIKIEM DLAOFERENTOW.

Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajqce z Ustawy o prawie autorskim. Kopiowanie cafosci lub fragmentow bez pisemnej zgody autora zabronione.
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowianych

CZESC3 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot rozbiérkowych i przygotowawczych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rozbiorek wystepujacych w obiekcie.

1.4. Okre$lenia podstawowe.
okreslenia podane w ninigjszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogbine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST | poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

Dla robot wg niniejszej specyfikacji materiaty nie wystepuija,

3. SPRZET.
Do rozhiorek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. TRANSPORT.
Transport materiatow z rozbidrki Srodkami fransportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Roboty przygotowawcze.
Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy:
*  ferenogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
*  zdemontowat istniejgce zasilanie w energie elekiryczng, instalacje teletechniczng i wodnokanalizacyjng oraz wszelkie istnigjace uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiérkowe.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.

*  Fundamenty betonowe rozebrac recznie lub mechanicznie. Uzyskany gruz skfadowac w pryzmach.

*  Wykopy zasypac z ubijaniem warstwami do uzyskania zageszczenia do Js min. = 0,95 wg préby normalnej Proctora.

*  Terensplantowac i oczyscic z resztek materiatow.

»  Nadmiar gruntu odwiez¢ na wskazane przez Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego miejsce na odleglo$é do 25 km.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
Wymagania dla robot rozbiérkowych podano w punkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa m3 (mefry szescienne).

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA platnosci

Placi sig za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w p. 7.

Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajqce z Ustawy o prawie autorskim. Kopiowanie cafosci lub fragmentow bez pisemnej zgody autora zabronione. 31
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10. UWAGI SZCZEGOLOWE
Materialy uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor nadzoru. lloci robot rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora
nadzoru.

[TRUSZTOWANIA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem ninigjszej szczegdtowej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace montazu i odbioru rusztowar.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza wszystkich czynnosci zwigzanych z montazem, eksploatacjg i demontazem rusztowan.
Podstawowy zakres robot:

- montaz rusztowan.

— Eksploatacja.

- demontaz rusztowan

1.4. okre$lenia podstawowe.
okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi nomanmi i wytycznymi.

1.5. Ogbine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest zobowigzany do spetienia wszystkich czynno$ci przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych i wykonawczych skiadajacych sie na kompletno$é robot
montazowych i demontazowych rusztowan wynikajacych z instrukcji montazu od producenta, przepisdw technicznych, Polskich Norm i niniejszej Szczegdtowej Specyfikaci
Technicznej oraz zasad sztuki montazowej

2. MATERIALY | SPRZET.
Typ rusztowan: robocze, nieruchome przyScienne, stalowe, inwentaryzowane, dwurzedowe — systemowe. Wszystkie elementy rusztowari powinny posiadac atesty
materialowe od jednego producenta. Niedopuszczalne jest stosowanie materiatow od roznych producentow.

3. TRANSPORT

Elementy rusztowar moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

4. WYKONANIE ROBOT

Przed montazem stan techniczny oraz kompletnos¢ powinny by¢ sprawdzone przez Inspektora nadzoru. Elementy uszkodzone, niekompletne nie moga by¢ stosowane i
dopuszczone do montazu.

Przed montazem wszystkie elementy rusztowan powinny by¢ starannie sktadowane, zinwentaryzowane i zabezpieczone przed uszkodzeniami i dekompletacja.
Wykonawca powinien mie¢ minimum 2 egzemplarze instrukcji montazu i demontazu od producenta elementw rusztowari wraz ze schematem montazowym i kompletem
przepisdw BHP dia robot montazowych rusztowan

Wymagania techniczne montazu rusztowar:

- Rusztowania nalezy ustawia¢ na gruncie utwardzonym i odwodnionym.

- Rozstaw stojakéw pionowych co 2,0 m postawionych na podkfadkach drewnianych Iub stalowych na gruncie utwardzonym i odwodnionym.

- Przeswit uzytkowy 1,35 m + 0,30 do Sciany.

- Mocowanie do $cian co 4-ty prostokat poziomy, a w pionie co 9,0 m.

- odleglos¢ pionowa migdzy pomostem -1,80 - 2,0.

- Pomosty z blatéw inwentaryzowanych typowych lub blatow nieprzesuwnych z desek min. 38 mm.

- Kazdy poziom roboczy — barierka na wysokosci 1,10 z rur mocowanych specjalnymi tacznikami.

- Skratowanie pionowe ustawienie co 6-te pole pionowe.

- Skratowanie poziome co 2,0 m.

- Rusztowanie powinno mie¢ min. 2 drabiny stalowe.

5. KONTROLA jakosci ROBOT

Wykonane rusztowanie powinno by¢ zgloszone do odbioru przez Inwestora nadzoru i zgoda na uzytkowanie po sprawdzeniu kompletnosci odnotowana w dzienniku budowy
lub sporzadzenie oddzielnego protokotu odbioru.

Rusztowanie powinno by¢ okresowo sprawdzane (zakotwienia, skratowania, pionowos¢ i wszystkie taczniki mocujace poszczegdine elementy). Okresowe sprawdzenie
powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy przez Inspektora nadzoru.

Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajqce z Ustawy o prawie autorskim. Kopiowanie cafosci lub fragmentow bez pisemnej zgody autora zabronione. 32
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6. ODBIOR RUSZTOWAN
Odbidr rusztowania polega na kontroli stanu technicznego zgodnie z noma PN-B-3163-31998.
Polega na sprawdzeniu:
e Atestow materialowych i instrukcji montazowych od producenta elementow rusztowan.
*  Rozstawow—wymiary poziome i pionowe.
*  Pionowosci stojakow i sposobu oparcia na gruncie.
»  Ukladu skratowar pionowych i poziomych.
*  Mocowania do cian — typ, ilo$¢, rozmieszczenie.
e tacznikéw elementéw rusztowania.
*  Pomostow, schodow, balustrad.
*  Odgromienia.
Odbiér montazu rusztowan przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w niczym nie umniejsza odpowiedzialnosci Kierownika Budowy od biezacego sprawdzenia stanu
technicznego rusztowania i Zcistego przestrzegania przepisw BHP przez pracownikdw na rusztowaniach.

7. PRZEPISY ZWIAZANE
7.1.Normy

Rusztowania stojace metalowe robocze. okreslenia, podziat i gltowne wymiary.

Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogdine wymagania i badania oraz eksploatacja.
Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogélne wymagania i badania.

Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza. Ogdine wymagania i badania.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. \Wymagania.

7.2.Inne

Przepisy BHP — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
na podstawie (Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. W sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/1997 poz. 844)
Kodeks pracy (Dz. U. Z 1998r Nr 21, poz. 94) Rozdziat 8 Rusztowania i ruchome podesty robocze § 108 | 132.

[ ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem ninigjszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym
kontraktem.

1.4. Okre$lenia podstawowe.
okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normanmi i wytycznymi.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacia projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
Do wykonania robot wg ninigjszej SST materiaty nie wystepuja poza wykonaniem wykopow w ostonie $cianek szczelnych i odwodnieniem wykopéw. Do wykonania $cianek
szczelnych przewiduie sie grodzice stalowe, ktérych rodzaj i typ okre$la dokumentacja projektowa.
Moga to by¢ na przyklad czesto spotykane grodzice typu G62 wg EN 10248-1:1999, EN 10248-2:1999. Konstrukcja Scianek szczelnych powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢
wykop przed naptywem wody z zewnarz, a $ciany wykopu przed obsuwaniem sie. W przypadku wykorzystania Scianek jako elementéw przysztej konstrukcji musza,
spelnia¢ wymagania zalozone w projekcie technicznym.
Do odwodnienia wykopow nalezy stosowa¢ nastepujace materiaty:

*  rury drenarskie DN100-150mm z tworzywa sztucznego;

»  prefabrykowane elementy studni;

*  geowiokniny odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13252:2002;

*  kruszywo gruboziamiste odpowiadajace wymaganiom nom.

Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajqce z Ustawy o prawie autorskim. Kopiowanie cafosci lub fragmentow bez pisemnej zgody autora zabronione. 33
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2.1. Grunty do wykonania podkiadu.
Do wykonania podktadu nalezy stosowaé pospdtki zwirowo-piaskowe. \Wymagania dotyczace pospdtek:
. uziamienie do 50mm,
*  laczna zawartosc frakcji kamiennej i zZwirowej do 50%,
*  zawartosc frakcji pylowej do 2%,
e Zzawarlo$¢ czastek organicznych do 2%.

2.2. Do zasypywania wykopow.
Moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych itp.

2.3. Grunt do budowy nasyp6w konstrukcyjnych
Powinien posiadac nastepujace wiasciwosci:
*  maksymalna $rednica ziaren d < 120mm,
*  wskaznik réznoziamistosci U > 3,
*  granica plynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425mm lub 0,5mm - W < 40%,
»  zawarto¢ czeSci organicznych | < 2%,
*  pecznienie pod wplywem wody P < 5%,
*  mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,
*  odpomo$¢ narozpad < 10%.

3. SPRZET
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Nalezy je umiescié rdwnomiemie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem Iub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykopy.

51.1.  Sprawdzenie zgodnosci warunkdw terenowych z projektowymi.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy
wykonaé kontrolny pomiar sytuacyjno-wysoko$ciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan
geologicznych.

51.2.  Wykopy w oslonie Scianek szczelnych.
Przed wykonywaniem robot zwigzanych z budowa obiektu powinno by¢ wykonane przygotowanie terenu pod budowe.
Przed rozpoczeciem i w trakcie wykopdw nalezy wykonywac pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi ustawieniem kotkdw kierunkowych, law wysoko$ciowych i reperéw
pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi wykopdw, niwelacjg kontrolng robot ziemnych i dna wykopu.
W czasie whijania elementdw Scianki szczelnej nalezy prowadzi¢ dziennik whijania, w kiérym nalezy zawrzec:
*  ogdina charakterystyke urzadzenia whijajacego i Scianki szczelnej,
»  szkic usytuowania elementéw Scianki szczelnej,
*  dane odnosnie zagtebienia elementéw i ewentualnych trudnosci wyniklych podczas whijania.

51.3.  Zabezpieczenie skarp wykopow.
Jezeli w dokumentacii technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sig stosowanie nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:
*  wgruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1;
*  wgruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25;
*  wgruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia:
*  wpasie terenu przylegajacym do gémej krawedzi wykopu w szerokosci rdwnej 3-krotnej glebokoSci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i
materiatow, oraz mie¢ spadki umoZliwiajace odplyw wod opadowych,
e naruszenie stanu naturainego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen,
»  stanskarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikdw.

5.14. Tolerancje wykonywania wykopow.
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynosza maks. 5,0 cm.

51.5. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopdw.

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Warstwa gruntu o grubo$ci 20cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta bezpo$rednio przed wykonaniem fundamentu.

Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajqce z Ustawy o prawie autorskim. Kopiowanie cafosci lub fragmentow bez pisemnej zgody autora zabronione. 34
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W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwiaszcza ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ sig z Inspektorem
Nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy
Wykonawca moze przystapi¢ do ukfadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

52.1.  Warunki wykonania podkiadu pod fundamenty:

a) Uktadanie podkiadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakoriczeniu prac w wykopie.

b) Przed rozpoczeciem zasypywania dna wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatow budowtanych.

¢) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rownomiemie warstwami grubosci 25 cm.

d) Catkowita grubos¢ podkladu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.

€) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacii technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wedtug proby normalnej Proctora.

522.  Warunki wykonania podkiadu pod posadzke:

a) Uktadanie podkladu powinno nastapic bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

b) Przed rozpoczeciem ukadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiaiow budowianych.

¢) Ukladanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni réwnomiemie jedng warstwa,

d) Catkowita grubos¢ podktadu wediug projektu. Powinna to by¢ warstwa stafa na catej powierzchni rzutu obiektu.
e) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js = 0,98 wedtug proby normalnej Proctora.

5.3. Zasypki.
5.3.1.Zezwolenie na rozpoczecie zasypek.

Wykonawca moze przystapic do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru co powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki.
Zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakoriczeniu przewidzianych w nim robot.
Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatéw budowlanych i Smieci.
Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
*  0,25m-przy stosowaniu ubijakéw recznych,
e 0,50-1,00m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami,
»  040m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.
Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacii technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby nomalnej Proctora.
Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robot ziemnych podano w punktach 5.1 do 5.3.
Sprawdzenie i odbior robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w p. 10.

6.1. Wykopy.
Sprawdzenie i konfrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowac:
*  zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja,
e prawidlowo$¢ wytyczenia robot w terenie,
. przygotowanie terenu,
*  rodzaji stan gruntu w podiozu,
* wymiary wykopdw,
»  zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.

6.2. Wykonanie podktadéw i nasypow.
Sprawdzeniu podlega:
*  przygolowanie podioza,
e materiatuzyty na podkiad,
e grubo$¢ i rownomiemos¢ warstw podkladu,
*  sposdbijakos¢ zageszczenia.

6.3. Zasypki.
Sprawdzeniu podlega:
e stanwykopu przed zasypaniem,
e materiaty do zasypki,
e grubo$¢ i rownomiemos¢ warstw zasypki,
*  sposdbijakosC zageszczenia.
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7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiarowymi sa;

*+ wykopy:[m3]
*  podklady i nasypy: [m3],
o Zzasypki:[m3],

e fransport gruntu: [m3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8. ODBIOR ROBOT.
Wszystkie roboty objete niniejsza SST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA platnosci

9.1. Wykopy - ptaci sie za m3 gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuije:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem. Wykonawca we wiasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas
ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania Scianek szczelnych.

9.1. Wykonanie podktadéw i nasypow - piaci sie za m3 podkiadu po zageszczeniu.
Cena obejmuje:

*  dostarczenie materiatu,

e uformowanie i zageszczenie podkladu z wyréwnaniem powierzchni.

9.2 Zasypki - pfaci sie za m3 zasypki po zageszczeniu.
Cena obejmuije:

. dostarczenie materiatow,

e Zzasypanie, zageszczenie i wyrownanie terenu.

9.3 Transport gruntu - placi sie za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odleglosci transportu.
Cena obejmuije:

*  Zzaladowanie gruntu na $rodki ransportu,

*  przewdz na wskazang odlegtosc,

e wyladunek z rozplanowaniem z grubsza,

e utrzymanie drog na terenie budowy i na zwatce.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

Grunty budowlane. okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntw.

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-EN 10248-1:1999. Grodzice walcowane na goraco ze stall niestopowych. Technicznie warunki dostawy.

PN-EN 10248-2:1999. Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztaftow i wymiarow.

PN-EN 13252:2002. Geotekstylia i wyroby pokrewne. wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. zwir i mieszanka.

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r.; Nr 207; poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami);
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r.; Nr 92; poz. 881);

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r; Nr 166; poz. 1360; z pdzniejszymi zmianami);
Ustawa z dnia 27.04.2001r. 0 odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 628 z pézniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 z p6zniejszymi zmianami);
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IV BETONOWANIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych
i Zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej SST dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz
obiektach budownictwa inzynieryjnego. SST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robot zwigzanych z :

e  przygotowaniem mieszanki betonowej,

*  wykonaniem deskowar wraz z usztywnieniem,

*  ukladaniem i zageszczaniem mieszanki betonowe,

*  pielegnacja betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w OST, a takze podanymi ponizej:
»  Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 thm® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz
ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
*  Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
e Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.
e Zaprawa - mieszanka cementu, wody, skiadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2
mm.
»  Nasigkliwos¢ betonu — stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wehionag beton, do jego masy w stanie suchym.
»  Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo — liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza
dziesieciokrotng warto$¢ cienienia wody w MPa, dziatajacego na probki betonowe.
»  Stopien mrozoodpomosci — symbol literowo — liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpomosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F
oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych, przy kidrej ubytek masy jest mniejszy niz 2 %.
*  Klasa betonu—symbol literowy — liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po literze B oznacza
wytrzymato$¢ gwarantowang RbG w MPa.
e wylrzymalo$¢ gwarantowana betonu na Sciskanie RbG —wytrzymatos¢ (zapewniona z 95-proc. prawdopodobieristwem) uzyskania w wyniku badania na
Sciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-B-06250.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw i wykonywanych robot oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST.

2. MATERIALY

Ogblne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST. Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie
polskie normy.

2.1. Skiadniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement — wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normach.

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy:

- dla betonu klasy B25 —klasa cementu 32,5 NA,

- dla betonu klasy B30, B35 B40 — klasa cementu 42,5 NA,

- dla betonu klasy B45 i wiekszej — klasa cementu 52,5 NA,

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone $wiadectwo jakosci (atest). Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki
betonowej musi uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

Zakazuie sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosow), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastepujacym badaniom:

- 0znaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196- 3;1996, PN-EN 196-6;1997, sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki wyZej wymienionych badar dla cementu porlandzkiego normalnie twardnigjacego musza spefnia¢ nastepujace wymagania (przy 0znaczeniu czasu wigzania w
aparacie Vicata):
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*  poczatek wigzania — najwczesniej po uptywie 60min,
*  koniec wigzania - najpdzniej po uptywie 10 godzin.
Przy oznaczaniu réwnomiemos$¢ zmiany objetosci:

e wgproby Le Chateliera— nie wigcej niz 8 mm,

e wgprdby na plackach—nomalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawarto$ci grudek (zbryler), nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w
wodzie. Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek niedajacych sie rozgnie¢ w palcach i nierozpadajacych sie w wodzie.
Grudki nalezy usunaC poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykaza niezgodno$¢ z normami, cement nie
moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

»  cement pakowany (workowany) — skiady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny
zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);

*  cementluzem—magazyny specjaine (zbiomiki stalowe lub Zelbetowe przystosowane do pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem,
zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objeto$ci cementu znajdujacego sie w zbiomiku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci
cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych Scianach).

Podtoza skiadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podiogi
magazyndw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od migjsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
*  10dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych skiadach otwartych,
*  pouplywie terminu rwalosci podanego przez wytwomie, w przypadku przechowywania w skiadach zamknietych.
Kazda partia cementu, dia ktdrej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w sposéb umoziiwiajacy jej tatwe rozroznianie.

2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowat sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia uziamienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegoine rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie skladowane na umocnionym i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajacy mieszanie
sie.
Kruszywa grube powinny wykazywa¢ wytrzymalos¢ badana przez Sciskanie w cylindrze zgodna z wymaganiami norm.
W kruszywie grubym nie dopuszcza sig grudek gliny.
W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziama nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziama 10%.
Ziama kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
e 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
* 34 odleglosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej plaszczyZnie prostopadtej do kierunku betonowania.
Do betondw klas B30 i wyzszych nalezy stosowac wylacznie grysy granitowe Iub bazaltowe marki 50, 0 maksymalnym wymiarze ziama 16 mm.
Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, Ze zostaly one zbadane w placéwce badawczej wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan
spelniaja wymagania dotyczace grysow granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:
e Zzawario$¢ pylow mineralnych—do 1%
»  zawarto$¢ ziaren nieforemnych (fo jest wydtuzonych plaskich) —do 20%
*  wskaznk rozkruszenia:
a) dia grysow granitowych —do 16%,
b)dla grysow bazaltowych i innych — do 8%,
*  wskaznik rozkruszenia
. nasigkliwo$¢ — do 1,2%,
*  mrozoodpomo$¢ wediug metody bezpodredniej —do 2%, ? mrozoodpomosc wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,
*  reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreSlona wg norm nie powinna wywotywac zwigkszenia wymiarow licowych ponad 0,1%,
o zawarto$¢ zwiazkow siarki—do 0,1% ? zawarto$¢ zanieczyszczen obcych —do 0,25%,
*  zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-06714.26. Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o
uziamieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawarto$¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:
e do0,25mm-14+19%
e do0,50 mm -33+48%
e do 1,00 mm-53+76%
Piasek powinien spelnia¢ nastepujace wymagania:
*  zawarto$¢ ptyndw mineralnych —do 1,5%,
*  reaklywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg nom nie powinna wywotywaé zwigkszenia wymiarw liniowych ponad 0,1%,
o zawarto$¢ zwiazkow siarki - do 0,2%,
e Zzawarlo$C zanieczyszczen obcych—do 0,25%,
»  zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg norm,
*  w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.
*  Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:
*  oznaczenie skladu ziamowego wg norm,0znaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg nom,
*  oznaczenie zawartosci grudek gliny, kiére oznacza sie podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,
*  oznaczenie zawartosci plyndw mineralnych wg nom.
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Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikdw jego peinych badarn wg nom oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace
reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami norm, uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez
plukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.

Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg norm dla korygowania receptury roboczej betonu.

213. Woda zarobowa — wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom norm.
Jezeli wode do betonu przewiduije sie czerpa¢ z wodociagdw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

214. Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziafaniu:
¢ napowiezajacym,
*  Uplastycznigjacym,
*  przyspieszajacym lub opGzniajacym wigzanie.
Dopuszcza sig stosowanie domieszek kompleksowych:
*  napowietrzajaco — uplastyczniajgcych,
*  przyspieszajaco— uplastyczniajacych.
Domieszki do betondw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drog i Mostéw oraz posiada¢ atest producenta.

2.2. Beton
Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych i inzynieryjnych musi spelnia¢ nastepujace wymagania:
. nasigkliwo$¢ — do 5%; badanie wg norm,
*  mrozoodpomosSc — ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie wigkszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150);
badanie wg nom,
e wodoszczelnos¢ —wieksza od 0,8MPa (W8),
»  wskaznik wodno — cementowy (wic) — ma by¢ mniejszy od 0,5.
Skiad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normami tak, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku
zageszczenie przez wibrowanie.
Skiad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwomi betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci.
Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewnia¢ niezbedna urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie
powinna by¢ wigksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.
Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:
»  zustalonym skfadem kruszywa grubego wykonuie sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku wic i 0 wymaganej konsystencii
zawierajgcych rozng, ale nie wieksza od dopuszczalnej;ilosci piasku,
»  zaoptymalngiloS¢ piasku przyjmuie sie taka, przy kidrej mieszanka betonowa zaggszczona przez wibrowanie charakteryzuje sie najwigksza masa,
objetosciowa,
Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczania wskaznika wic charakteryzujacego mieszanke betonowg nalezy okreslic doswiadczalnie.
Wspdtezynnik ten wyznacza sig na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o roznych warto$ciach wic (mniejszych i wigkszych od wartosci
przewidywanej teoretycznie)wykonanych ze stosowanych materiatow.
Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowej.
Maksymalne iloSci cementu w zaleznoéci od klasy betonu sa nastepujace:
*  400kg/m3 - dla betonu klas B25i B30,
e 450kg/m3-dia betonu klas B35 i wyzszych.
Przy projektowaniu sktadaniu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz
10°C), $rednig wymagana wytrzymato$¢ na Sciskanie nalezy okreslic jako réwna 1,3 RbG .
Zawarto$¢ powietrza w mieszance befonowej badana metoda cisnieniowa wg nom nie powinna przekraczac:
*  wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,
*  wartosci 3,5+ 5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziamieniu kruszywa do 16 mm,
o wartosci4,5 + 6,5% - dia betonu narazonego na staly dostep wody przed zamarznigciem przy uziamieniu kruszywa do 16 mm.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, 0znaczonej w normie PN-B-06250 symbolem K -3.
Sprawdzenie konsystenciji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza sie dwie metody badania:
e mefodg\eBe,
*  metodq stozka opadowego.
Réznice pomigdzy zatozong konsystencja mieszanki a kontrolowana metodami okreslonymi w normach i nie moga przekraczaé:
o 20% wartosciwskaznika Ve-Be,
*  10mmprzy pomiarze stozkiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 trzeba dokonac aparatem Ve-Be.
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.
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3. SPRZET

Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podanow OST.

Roboty mozna wykonac przy uZyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dozatory musza miec aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie
skiadnikéw powinno sie odbywac wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy
stosowa¢ wibratory z butawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w paszczyZznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgar/min i
laty wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej diugosci.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace $rodkéw transportowych podano w OST.
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikow samochodowych (zw. gruszek). ilos¢ ,gruszek” nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang
szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i ukfadanie
mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ duzszy niz:

e 90min.—przy temperaturze + 15°C,

e 70 min.—przy temperaturze + 20°C,

e 30min.—przy temperaturze + 30°C,

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodine zasady wykonania robot podano w OST.
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich beda wykonywane roboty budowlane.

5.1. Zalecenia ogbine

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegdtowego programu i dokumentacii technologicznej
(zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujacej:
*  wybor skiadnikbw betonu,
*  opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
*  sposob wytwarzania mieszanki betonowej,
*  sposdb transportu mieszanki betonowej,
. kolejno$¢ i sposdb betonowania,
*  wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,
e sposdb pielegnacii betonu,
*  warunki rozformowania konsfrukcji (deskowania),
»  zestawienie koniecznych badan.
Przed przystapieniem do befonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie, aw
szczegdlnosci:
o prawidlowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,
*  prawidlowos$¢ wykonania zbrojenia,
*  zgodnoS¢ rzednych z projektem,
*  czystoS¢ deskowania oraz obecnoS¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkoSc otuliny,
*  przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w migjscu przerwy roboczej,
*  prawidiowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, migdzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
. prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementdw wbudowanych w betonowa konstrukcie (kanatdw, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),
»  gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm.
Betonowanie mozna rozpoczag po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowe;
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé sie wytacznie w wyspecjalizowanym zakladzie produkcji betonu, ktory moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.
Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z doktadnos$cia;

*  2%-przy dozowaniu cementu i wody,

*  3%-przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urzadzenia dozujace wodg i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu skiadnikéw powinno sie uwzgledni¢ korekte zwigzang,
ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umoZliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora spada. W przypadku, gdy wysokosc ta jest wigksza, nalezy mieszanke
podawat za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m ) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogow dokumentacji technologiczne, ktéra powinna uwzgledniaé nastepujace zlecenia:
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»  wfundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy badz tez za posrednictwem rynny
warstwami o grubo$ci do 40 cm, zageszczajac wibratorami wgtebnymi,
e przywykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy,
e przy betonowaniu oczepdw, gzymsdw, wspomikow, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowac wibratory wgtebne.
Przy zageszczeniu mieszanki betonowej naleZy spetnia¢ nastepujgce warunki:
*  wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgar na minute, z butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezacymi w plaszczyznie poziome,
*  podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora,
»  podczas zageszczenia wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ bulawe na gebokosé 5+8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu
w czasie 20+30 s., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,
*  kolejne miejsca zagiebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone 0 14 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora; odleglos¢ ta zwykle
wynosi 0,3+0,5 m,
*  belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostéw i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej
dtugosci;
*  czaszageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka, (tata) wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,
*  zasieg dzialania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cmw kierunku glebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku diugo$ci elementu; rozstaw
wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstaty martwe pola.
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna
ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez usuniecie z
powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda,
PowyZsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu befonu.
Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wezesniejsze przygotowanie odpowiedniego oSwietlenia, zapewniajacego
prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczeristwa pracy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujgc warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci
15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatoSci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak
zabetonowana konstrukcja. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do - 5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz
zapewnienia temperatury mieszanki betonowej + 20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, naleZy zabezpieczy¢ miejsce robot za pomoca mat lub folii.

5.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sig przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 5°C nalezy nie pdznigj niz po 12 godz. Od zakoriczenia betonowania rozpoczaé pielegnacie wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja,
Co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzier i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3
razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna speinia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na Sciskanie
co najmniej 15 MPa.

5.5. Wykariczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:
*  wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebier miedzy ziamami kruszywa, przefomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,
»  peknigciairysy sg niedopuszczalne,
e rownosS¢ powierzchni ustroju noznego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé wymaganiom nom; wypukioSci i watebienia nie powinny by¢ wigksze niz
2mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projekiowa nie przewiduje specjalnego wykoriczenia powierzchni betonowych
konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nierdwnosci wyrowna¢ za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju noznego, podpér) nalezy wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na
podstawie obliczen statyczno — wytrzymatoSciowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadniania z Projektantem.
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Konstrukcja deskowar powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem SwieZej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikw oraz powinna
uwzglednia:

. szybko$¢ betonowania,

*  sposéb zageszezania,

e obcigzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spefnia¢ nastepujace warunki:

e zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukc,

»  zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

e Zzapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,

*  ZzapewniaCfatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

*  wykazywa¢ odpomo$¢ na deformacie pod wplywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czeS¢ deskowar mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubo$é
desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do faczenia na wpust i pidro. Styki, gdzie nie mozna zastosowac polaczenia na piéro i wpust, nalezy uszczelnic
tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwrécié szczegdlna uwage na uszczelnianie stykdw Scian z dnem deskowania oraz stykéw deskowar belek i
poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, faczniki nalezy wykona¢ wg wymagan
dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA jako$ci ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST.

6.1. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobierac prébki kontrolne w postaci
kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

. 1 prébka na 100 zarobdw,

* 1 prébkana50m3 betonu,

e 3probkinadobe,

e 6 probek na partie betonu.
Probki pobiera sie losowo po jednej, rownomiemie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuije sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normami.
Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymalos¢ nizsza od przewidzianej dia danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukcii.
Jezeli wyniki tych badar beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.
W przypadku niespetnienia warunkdw wytrzymatosci betonu na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora
nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie diuzszym niz 90 dni.
Dopuszcza sig pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymato$ci betonu na Sciskanie w okresie krotszym niz 28 dni.
Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
skiadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3 probki o ksztatcie regulamym lub po 5 prébek o ksztatcie nieregulamym, zgodnie z normami.
Probki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normami.
Nasigkliwos¢ zaleca sig rowniez badac na probkach wycietych z konstrukci.
Dla okre$lenia mrozoodpomosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12 probek regulamych o minimalnym wymiarze bloku lub $rednicy probki 100 mm . Probki nalezy przechowywac w
warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normami.
Zaleca sie¢ bada¢ mrozoodpomo$¢ na probkach wycietych z konstrukgii.
Przy stosowaniu metody przy$pieszonej wg nommy PN-B-06250 liczba probek reprezentujacych dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy
przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.
Wymagany stopier wodoszczelnoSci sprawdza sig, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skiadnikéw i sposobu
wykonywania betonu po 6 prébek regulamych o grubo$ci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze bloku lub rednicy 100 mm .
Probki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg norm.
Dopuszcza sig badanie wodoszczelnosci na prébkach wycietych z konstrukdii.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badar laboratoryjnych (przez wiasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normami, a takze
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badar dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcii. W planie
kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma,i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych
zabiegow technologicznych.

Badania powinny obejmowac:
. badanie skiadnikow betonu,
. badanie mieszanki betonowej,
. badanie betonu.
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6.2. Tolerancja wykonania
6.21. Wymagania ogdine

Rozréznia sig tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sie w przypadku wykonywania elementdw szczegdlnie istotnych z punktu
widzenia niezawodno$ci konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcii o charakterze monumentalnym.
Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z podaniem:
*  zmian warto$ci odchyler dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,
*  innych typdw odchylen, kidre powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza warto$ciami podanymi w normie. £acznie z okreslonymi parametrami i wartosciami
dopuszczalnymi,
»  specjainych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdinych elementéw konstrukcji, doktadnosé pomiaréw odchytek geometrycznych powinna by¢
okreslona w ustaleniach projekiowych.
Qdchylenia poziome usytuowania podpdr i elementéw powinny byé mierzone w stosunku do osi podiuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z
osiami cian lub slupow.
Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowa¢ wartosci réznoimienne w stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyler o
charakterze systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace.

6.22.  System odniesienia

Przed przystapieniem do robot na budowie nalezy ustalic punkty pomiarowe zgodne z przyjeta osnowa geodezyjna stanowigce przestrzenny uklad odniesienia do okreSlania
usytuowania elementow konstrukcji zgodnie z normami. Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.23. Fundamenty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz:
* 10 mm przy klasie tolerancji N1
*  5mmprzy klasie tolerancjiN2
Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno by¢ wieksze niz:
e 20mm przy Klasie tolerancji N1,
e 15mm przy Klasie tolerancji N2.

6.24.  Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz:
e 0,04lilub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
*  0,021ilub5mm przy Klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gémym i dolnym oraz odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz:
*  0,04lilub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
e 0,02lilub5mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz:
e 10 mm przy Klasie tolerancji N1,
e 5mmprzy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i pofaczen pretow nie powinno by¢ wigksze niz:
e 10 mm przy Klasie tolerancji N1,
e 5mmprzy klasie tolerancji N2.

6.25.  Powierzchnie i krawedzie

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wieksze niz:
*  7mmprzy klasie tolerancji N1,
e 5mmprzy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia od plaskiej nie wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wieksze niz:
e 15mm przy Klasie tolerancji N1,
e 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wigksze niz:
e 5mmprzy klasie tolerancjiN1,
e 2mmprzy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od plaskiej nie wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wigksze niz:
e 6mmprzy klasie tolerancjiN1,
*  4mmprzy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia elementu o diugosci L (w mm) powodujace jego skosnos¢ (odchylenie od obrysu) w plaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz:
e 1/100 <20 mm przy klasie tolerancji N1,
e /200 <10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze niz:
e 4mmprzy Klasie tolerancjiN1,
e 2mmprzy klasie tolerancji N2.
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6.26.  Otwory i widadki

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordw i wkiadek nie powinno by¢ wieksze niz;
* 10 mm przy klasie tolerancji N1,
* 5 mm przy klasie tolerancji N2.

7. OBMIAR ROBOT

Ogblne zasady obmiaru robot podano w OST.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m3 (mefr szescienny) konstrukcji z betony. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuie sie lo$¢ konstrukcji wg dokumentacii projektowej. Z
kubatury nie pofraca sie rowkow, skosdw o przekroju réwnym lub mnigjszym od 6 cm2.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodine zasady odbioru robot podano w OST.

8.1. Zgodno$é robé6t z dokumentacjg projektowa i SST
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacia projektowa, specyfikacja techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspekiora nadzoru.

8.2. Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robot zanikajacych Iub ulegajacych zakryciu okre$laja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne dokumenty
potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3. Odbiér koricowy

Odbiér koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakoriczenia robot betonowych i spetnieniu innych warunkéw
dotyczacych tych robot zawartych w umowie.

9. PODSTAWA platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:
»  zakupi dostarczenie niezbednych czynnikéw produkii,
*  wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,
*  oczyszczenie deskowania
*  przygotowanie i fransport mieszanki,
»  mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacia,
*  wykonanie przerw dylatacyjnych,
*  wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak réwniez osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,
*  rozbidrke deskowan, rusztowar i pomostow,
e oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wiasnoscig Wykonawcy, materiatow rozbiérkowych,
*  wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

Konstrukcje betonowe i Zelbetowe. Podstawy projekiowania.

Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. Materialy.
Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania.

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.

PN-EN 197-1. Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 196-1. Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2. Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3. Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6. Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia. Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.
PN-EN 934-2. Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicie i wymagania.
PN-EN 480-1. Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie czasu wigzania.
PN-EN 480-2. Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie czasu wigzania.
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PN-EN 480-4. Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie ilosci wody wydzielajacej sie samoczynnie z mieszanki betonowe.
PN-EN 480-5. Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie absorpcji kapilamej.

PN-EN 480-6. Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badar. Analiza w podczerwieni.

PN-EN 480-8. Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczenie umownej zawartosci suchej substanci.

PN-EN 480-10. Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badar. Oznaczenie zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12. Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie zawartoSci alkaliow w domieszkach.

Beton zwykly.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Nieniszczace badania konstrukcii z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymato$ci betonu na $ciskanie za pomoca miotka Schmidta typu N.
Zaprawy budowlane zwykle.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdine.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartoSci zanieczyszczen obcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pylow mineralnych.

PN-EN 933-1. Badania geometrycznych wiadciwosci kruszyw. Oznaczanie skiadu ziamowego. Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4. Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren. Wskaznik ksztattu.

PN-EN 1097-6. Badania mechanicznych i fizycznych wiaciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci.

Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne.

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

Woda i $cieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostalosci po prazeniu, straty przy prazeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i
substancji rozpuszczonych lotnych.

Woda i $cieki. Badania twardo$ci. Oznaczanie twardosci ogdinej powyzej 0,337 mval/dm3 metoda wersenianowa,

Woda i écieki. Badania zawarto$ci siarki i jej zwiazkéw. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkow rozpuszczalnych metoda kolorymetryczna z tiofluoresceing z kwasem
ohydroksyrteciobenzoesowym.

Woda i $cieki. Badania zawartoSci siarki i jej zwiazkow. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkow rozpuszezalnych metoda tiomerkurymetryczna,

Woda i $cieki. Badania zawarto$ci chloru i jego zwiazkéw oraz zapotrzebowania chloru. Oznaczenie pozostatego uzytecznego chloru metoda miareczkowa,
jodometryczna.

Woda i $cieki. Badania zawarto$ci cukrow. Oznaczanie cukrow ogdlnych, cukréw rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metoda kolorymetryczna z antronem.
Tarcica iglasta ogéinego przeznaczenia.

Tarcica liSciasta ogdinego przeznaczenia.

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdine wymagania i badania.

Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-IS0-9000. (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoscia i zapewnianie jakoSci.

10.2. Inne

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,
- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,

V' PRZYGOTOWANIE | MONTAZ ZBROJENIA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach Zelbetowych
wykonanych na mokro w budynkach oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych w SST
Ustalenia zawarte w ninigjszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji budynkéw oraz obiektéw budownictwa inzynieryjnego.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robot zwigzanych z:

e przygotowaniem zbrojenia,

. montazem zbrojenia,

*  kontrolg jakosci robot i materiatow.
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1.4. okre$lenia podstawowe
okreslenia podane w niniejszej Specyfikacii s zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w OST.
*  Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kolowym Zebrowane o $rednicy do 40 mm.
»  Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej nieprowadzace do niej naprezen w sposob czynny.

1.5. Og6ine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne
wymagania dotyczace robot podano w OST.

2. MATERIALY

Ogdine wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.

2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcii zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu stosuje sie stal klas i gatunkéw wg dokumentacii
projektowe;.

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczone sg jamy usadowe,
rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym okiem.

2.1.2.Wymagania przy odbiorze
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom nom. Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w
atest, w ktorym maja by¢ podane:
*  nazwawytworcy,
*  0znaczenie wyrobu wg norm,
e numerwytopu lub numer partii,
*  wszystkie wyniki przeprowadzonych badar oraz skiad chemiczny wedtug analizy wytopowej,
e masa part,
*  rodzaj obrdbki cieplnej.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretow lub kregu pretéw (po dwie do kazdej wiazki) musza znajdowac sie nastepujace

informacje:
o znak wytworcy,
. $rednica nominalna,
e znakstali,
e numer wytopu lub numer partii,
*  znak obrbki cieplnej.
2.2. Drut montazowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wiazatkowego.

2.3. Podkiadki dystansowe

Dopuszcza sig stosowanie stabilizatoréw i podkfadek dystansowych wylgcznie z betonu. Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

3.SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podanow OST.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spetia¢ wymagania obowiazujace w budownictwie ogdinym.
W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac fabryczng gwarancig i instrukcje obstugi.
Sprzet powinien spefnia¢ wymagania BHP, jak przykfadowo ostony zebatych i pasowych urzadzers mechanicznych. Migjsca lub elementy szczegdinie niebezpieczne dia
obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢
odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podanow OST.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, w sposb zapewniajgcy unikniecie trwalych odksztaicer oraz zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodine zasady wykonania robot podano w OST.

5.1. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg
wykonywane roboty zbrojarskie.
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5.2. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaZ i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom nom, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

5.2.1. Czyszczenie pretow
Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych platkéw rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg,
olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czyzci¢ preparatami rozpuszczajacymi tuszcze.
Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka,
Stal pokryta tuszczaca sie rdza i zabtocong oczyszcza sig szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu
nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.
Stal tylko zbrudzona mozna zmy¢ strumieniem wody.
Prety oblodzone odmraza sig strumieniem cieptej wody.
Mozliwe sq réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Prostowanie pretow

Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomoca kluczy, miotkdw, Scianek. Dopuszczalna wielko$¢ migjscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.3. Ciecie pretéw zbrojeniowych
Ciecie pretow nalezy wykonac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Ciecia przeprowadza sie
przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez cigcie palnikiem acetylenowym.

5.2.4. Odgiecia pretéw, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 norm.

Minimalna odleglos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine, wynosi 10d dla stali A-lll i A-ll lub 5d dla tali A-l. Na zimno na budowie
mozna wykonywac odgiecia pretéw o Srednicy d ? 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zgie¢ i zataman elementow konstrukcji, w kidrych zagieciu ulegaja jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozciaganego, nalezy stosowac srednice
zagiecia rowna co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Przy odbiorze hakéw i odgie¢ pretow nalezy zwrocic
szczegblna uwage na ich zewnetrzna strone. Niedopuszczalne sa tam peknigcia powstate podczas wyginania.

5.3. MontaZ zbrojenia
5.3.1. Wymagania ogéine
Uktad zbrojenia w konstrukeji musi umoZliwiac jego dokfadne otoczenie przez jednorodny beton.
Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.
W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nieluszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowaé stali zattuszczonej smarami lub innymi Srodkami
chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabloconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
Minimalna gruboS¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretow i powierzchni przekroju elementu Zelbetowego powinna wynosic co najmniej:
* 0,07 m-dazbrojenia gtownego fundamentow i podpor masywnych,
* 0,055 m-dia strzemion fundamentéw i podpér masywnych,
*  0,05m-dia pretow giownych lekkich podpor i pali,
* 0,03 m-dla zbrojenia gidwnego ram, belek, pociagdw, gzymsow,
*  0,025m-dla strzemion ram, belek, podciagéw i brojenia piyt, gzymsow.
Ukladanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokos¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest
chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy faczy¢ w sposdb okreslony w dokumentacji projektowej. Skrzyzowania pretow nalezy wiaza¢ drutem wiazatkowym, zgrzewac lub faczy¢
tzw. stupkami dystansowymi.

Drut wigzatkowy, wyzarzony o rednicy 1 mm, uzywa sie do taczenia pretéw o Srednicy do 12 m, przy Srednicach wiekszych nalezy stosowac drut o $rednicy 1,5
mm.

W szkieletach zbrojenia belek i slupow nalezy faczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretow — na przemian.

6. KONTROLA jakosci ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST.
Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega
odbiorowi przed betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
»  sprawdzenie zgodnoSci przywieszek z zamdwieniem,
*  sprawdzenie stanu powierzchni wg nom,
e sprawdzenie wymiaréw wg nom,
e sprawdzenie masy wg nom,
e pr6ba rozciggania wg nomy PN-EN 10002-1 +AC1:1998,
e pr6ba zginania na zZimno wg norm.
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Do badania naleZy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wiazki. Prébki nalezy pobraé z roznych miejsc kregu.
Jakos¢ pretow nalezy ocenié pozytywnie, jeZeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej.
Usytuowanie pretow:
*  ofulenie wkiadek wediug projektu zwigkszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sig zmniejszenia grubosci otuliny,
e rozstaw pretow w Swietle: 10 mm,
e odstep od czota elementu lub konstrukgji: - 10 mm,
*  diugoSc preta miedzy odgieciami: - 10 mm,
*  migjscowe wykizywienie: - 5 mm.
Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z dokfadnoscia; - 1 mm (wzajemne odlegtosci mierzone w przekroju poprzecznym).
NiezaleZnie od tolerancji podanych powyzej obowiazuja nastepujace wymagania:
*  dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia giéwnego nie powinno przekraczac 3%,
*  liczba uszkodzonych skrzyzowar na jednym precie nie moze przekraczac 25% ogdinej ich liczby na tym precie,
e roznicaw rozstawie miedzy pretami gidwnymi nie powinna przekracza¢ 0,5 cm,
e roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ 2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodine zasady obmiaru robot podano w OST.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuije sie teoretyczna ilos¢ (kg) zmontowanego uzbrojenia, fj. faczng dugosc pretow
poszczegdinych $rednic pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowa, (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy faczeniu pretow, przekiadek
montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o Srednicach
wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT
Ogblne zasady odbioru robot podano w OST.

8.1. zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.2.1. Dokumenty i dane
Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa;
*  pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST,
*  inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonanie robot.

8.2.2. Zakres rob6t

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3. Odbiér koricowy
Odbior koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakoriczenia robét zbrojarskich i pisemnego zezwolenia
Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania elementéw, kidrych zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu:
*  zgodnoSci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,
»  zgodnoSci z dokumentacjg projektowa liczby pretow w poszczegdinych przekrojach,
. rozstawu strzemion,
»  prawidiowoSci wykonania hakéw, ziacz i diugosci zakotwien pretow,
»  zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
Do odbioru robot maja zastosowanie postanowienia zawarte w OST.

9. PODSTAWA platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST..

9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuie:
*  zapewnienie niezbednych czynnikow produkcji,
e oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,
*  lgczenie pretow, w tym spawane ,na styk’ lub ,na zaklad”,
*  montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjg projektowa i niniejszg SST,
*  wykonanie badan i pomiardw,
*  oczyszczenie terenu robot z odpaddw zbrojenia, stanowiacych wiasnosé Wykonawcy i usuniecie ich poza teren budowy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-ISO 6935-1:1998. Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie

IDT-ISO 6935-1:1991

PN-ISO 6935-1/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania.

PN-ISO 6935-2:1998. Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-2:1991. Prety Zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania

Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999

Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Poprawki:1. Bl 4/91 poz. 27
2.BI8/92 poz. 38 Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17 PN-S-10042. Obiekty mostowe. Konsfrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie. PN-B-
06251. Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. PN-H-04408. Metale. Technologiczna préba zginania.

PN-EN 10002-1+AC1:1998 Metale: Préba rozciagania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.

konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

10.2 Inne dokumenty i instrukcie
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji, Warunki wykonania i odbioru robot budowianych.

VI. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWYCH

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem zabezpieczen
antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci powtok malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie zabezpieczeni antykorozyjnych konstrukgji stalowych w
postaci powtok malarskich, zwigzanych z budowa, przebudowa, modemizacjg i remontem obiektow inzynieryjnych.

1.4. okre$lenia podstawowe.
okre$lenia podane w niniejszej SST s zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz okre$leniami podanymi w OST.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST.

2. Materialy.
2.1. Wymagania ogéine.
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej.
Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spekniajace warunki okreslone w:
»  Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r.; Nr 207; poz. 2016; z péznigjszymi zmianami);
o Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r; Nr 92; poz. 881);
»  Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r.; Nr 166; poz. 1360; z pdzniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentaciji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych
ustaw.
Do wykonania powiok malarskich na powierzchniach stalowych dopuszczalne jest stosowanie wylacznie systemowych zestawéw malarskich zgodnych z dokumentacja,
projektowa, i posiadajacych aprobate techniczna,

2.2. Wymagania szczegdlowe.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu zabezpieczen antykorozyjnych konstrukgji stalowych w postaci powdok malarskich sa;

2.2.1. Materialy do przygotowania powierzchni.

Materiaty do przygotowania powierzchni powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych zestawdw oraz by¢ zgodne z normami:
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PN-EN ISO 8504-1:2002; PN-EN ISO 8504-2:2002; PN-EN ISO 11124-1:2000 oraz PN-EN ISO 11126-1:2001.

2.2.2. Farby.

Materiaty malarskie powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych zestawow malarskich oraz by¢ zgodne z normami: PN-EN
ISO 12944-1:2001; PN-EN ISO 12944-5:2001 oraz PN-89/C-81400.

Zestaw malarski do zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych powinien odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej oraz ninigjszej SST.
Farby powinny by¢ pakowane i przechowywane zgodnie z normami oraz wg kart technologicznych przyjetych zestawdw malarskich.

3. Sprzet.

Roboty zwigzane z wykonaniem zabezpieczer antykorozyjnych konstrukcii stalowych moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych rob6t.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych zestawéw malarskich.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podanow OST.

4, Transport.

$rodki transportu wykorzystywane przez Wytwérce powinny by¢ sprawne technicznie i speinia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

Materiaty izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposob aby zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem, a materiat przed
wylaniem.

5. Wykonanie robét.
5.1. Ogdine warunki wykonania robét.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w OST.
Wykonanie robot powinno by¢ zgodne z normami PN-89/S-10050 oraz warunkami technicznymi D2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacii
projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonywaniem zabezpieczen
antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci powtok malarskich.
Podwykonawca robot antykorozyjnych powinien posiadac stosowne do zadania referencje z wykonywania podobnych zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji
stalowych.
Ostateczng decyzje o zakwalifikowaniu, przedstawionego przez Wykonawce Podwykonawcy, do wykonania zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych
dokonuije Inspektor nadzoru. Wykonawca nie moze przenie$¢ wykonywania zabezpieczen antykorozyjnych do innego Podwykonawcy niz zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru bez zgody Inspektora nadzoru. Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem Producenta materiatu malarskiego oraz zgodnie z normg PN-EN
ISO 12944-7:2001. Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robot powinna miesci¢ sie w granicach od +5°C do +25°C i by¢ o 3 stopnie wyzsza od
temperatury rosy. wilgotno$¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania robot powinna by¢ nie wigksza niz 85%.

5.2. Zakres wykonywania robét.
5.2.1. Przygotowanie rusztowari roboczych podwieszonych lub stojacych.

Rusztowania robocze powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST IV. Rusztowania.

5.2.2. Przygotowanie powierzchni.
Powierzchnie stalowe powinny by¢ oczyszczone, odtiuszczone zgodnie z wymaganiami nom: PN-EN 4618-3:2001; PN-EN ISO 12944-4:2001; PN-EN ISO
8504-1:2002; PN-EN 1SO 8504- 2:2002; PN-ISO 8501-1:1996; PN-ISO 8501-2:1998.
Powierzchnie powinny by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta zestawu malarskiego podanymi w kartach technicznych stosowanych
materiatow.
bezposrednio przed pokryciem powierzchni materiafami do gruntowania, naleZy powierzchnig przedmuchaé sprezonym powietrzem.
Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powinny odpowiadac zaleceniom podanym w kartach technicznych Producenta i aprobatach technicznych:
. stanu podtoza;
. temperatury;
*  wilgotnosci.

5.2.3. Gruntowanie.

Powierzchnie stalowe powinny by¢ gruntowane za pomoca Srodkow gruntujgcych, bedacych elementem danego zestawu malarskiego zgodnie z kartg,
techniczng Producenta i aprobatg techniczng .

5.2.4. Wykonanie warstwy nawierzchniowej.
Warstwa nawierzchniowa powinna by¢ wykonywana za pomoca materiatow bedacych elementem danego zestawu malarskiego zgodnie z kartg techniczng,
Producenta i aprobata techniczna,
Prace zwigzane z wykonywaniem zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni stalowych w postaci powiok malarskich winny by¢ prowadzone z zachowaniem
wymagan dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych.
Metody nanoszenia materialéw malarskich:

. malowanie pedzlem;

. nanoszenie watkiem;
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e natyskiwanie.
Przy naktadaniu poszczegdlnych warstw nalezy przestrzegac zalecanych przez Producenta zakresow temperatur otoczenia i podioza oraz wilgotnosci podioza i
powietrza. Podioze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inzyniera. Przystapienie do kolejnych etapdw moze nastapi¢ po dokonaniu
odpowiedniego wpisu przez Inspektora nadzoru do Dziennika Budowy.

6. Kontrola jakos$ci robot.
Ogblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w OST.
Kontrola robot obejmuije:
*  stwierdzenie wlaciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta;
»  stwierdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu;
*  stwierdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania;
*  kontrole prawidiowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni);
*  konfrole prawidiowosci wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z oceng jednorodnosci wykonania powiok, stwierdzeniem braku
pecherzy, Zuszczen itp.);
*  oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubos¢ powloki winna by¢ zgodna z warto$cig podana w dokumentaci projektowej i zgodna z zaleceniami
Producenta); grubo$¢ te okresla sie jako $rednig arytmetyczna z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; grubosé
okresla sie metodami nieniszczacymi; sprawdzenie grubosci powioki malarskiej wg normy PN-EN ISO 12944-7:2001;
e oznaczenie przyczepnosSci powloki malarskiej.
Ocena poszczegdinych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robét.

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w OST.

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcii stalowych w postaci powlok malarskich zgodnie z
dokumentacjg projektowa i obmiarem w terenie.

8. Odbiér robét.

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w OST.

W przypadku wykonywania nowych konstrukcji stalowych Inspektor nadzoru, w porozumieniu z Wykonawca, powotuje Komisje Odbioru, kidrej zadaniem jest sprawowanie
nadzoru nad wykonaniem nowej konstrukcji stalowej jako catosci i jednocze$nie nadzér nad wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego nowej konstrukgji, aw
przypadku konstrukcji istniejacych nad wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego nowych elementéw konstrukcji oraz konstrukcji istniejacej.

W przypadku konstrukgji istniejacej, ktéra nie podiega remontowi lub modemizacii poprzez wymiang lub dodanie nowych elementéw konstrukeji stalowej, gdy ww.
Komisja Odbioru nie zostata powotana Inspektor nadzoru, w porozumieniu z Wykonawca, powoluje Komisje Odbioru, ktdrej zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad
wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego istniejacej konstrukcji.

Poszczegdlne etapy wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego sa odbierane przez Komisje poprzez sporzadzenie odpowiedniego protokotu.

Do odbioru koricowego Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnego przedktada wszystkie dokumenty techniczne, Swiadectwa jakosci materiatow, jak rowniez dziennik
wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego oraz protokoty odbioru czesciowego.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej w postaci powtok malarskich uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ninigjsza SST i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacii projektowej, przywotanych normach lub w
punktach 2, 5i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci.
Ogdine wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w OST.
Podstawe platno$ci stanowi cena za 1m?2 zabezpieczonej antykorozyjnie konstrukcji stalowej w postaci powtok malarskich, zgodnie z dokumentacja projektowa, obmiarem
robot, atestem Producenta zestawu malarskiego i ocena jakosciowa na podstawie wynikéw pomiardw i badarn.
Cena jednostkowa obejmuie:
*  prace przygotowawcze;
»  dostarczenie materiatow przewidzianych do wykonywania robot;
*  opracowanie “Projektu organizacji robot’ wraz z harmonogramem;
e montazi demontaz ewentualnych rusziowar;
*  montazidemontaz ewentualnych namiotow;
*  przygotowanie i oczyszczenie podioza;
*  przygotowanie materiatow do zabezpieczenia antykorozyjnego;
*  wykonanie warstwy gruntujacej;
*  wykonanie warstw wierzchnich powloki malarskiej zabezpieczenia antykorozyjnego;
*  przeprowadzenie niezbednych badari i pomiardw wymaganych SST lub zleconych przez Inzyniera;
*  gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiardw i badar;
e oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot.
Cena jednostkowa zawiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. Przepisy zwiazane.
10.1. Normy:
PN-EN ISO 8504-1:2002. Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produkiow. Metody przygotowania
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powierzchni. cze$¢ 1: Zasady ogéine.

PN-EN ISO 8504-2:2002. Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produkiéw. Metody przygotowania

powierzchni. czeS¢ 2: Obrdbka strumieniowo-$cierna.

PN-EN ISO 11124-1:2000. Przygotowanie podtozy stalowych przed nakfadaniem farb i podobnych produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Wymagania
techniczne dotyczace metalowych Sciemiw stosowanych w obrébce strumieniowo-Sciemej. czes¢ 1: Ogolne wprowadzenie i klasyfikacja.

PN-EN ISO 11126-1:2001. Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow. Metody przygotowania powierzchni. Wymagania
techniczne dotyczace niemetalowych Sciemiw stosowanych w obrébce strumieniowo-Sciernej. czes¢ 1: Ogdlne wprowadzenie i klasyfikacja.

PN-EN ISO 12944-1:2001. Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich. cze$¢ 1: Ogdine
wprowadzenie.

PN-EN ISO 12944-5:2001. Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich. cze$¢ 5:
Ochronne systemy malarskie.

PN-89/C-81400. Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i ransport.

PN-EN ISO 12944-7:2001. Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systeméw malarskich. cze$é¢ 7:
Wykonanie i nadzér prac malarskich.

PN-EN ISO 4618-3:2001. Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobdw lakierowych. cze$¢ 3: Przygotowanie powierzchni i metody
nakfadania.

PN-EN ISO 12944-4:2001. Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systeméw malarskich. cze$¢ 4: Rodzaje
powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni.

PN-ISO 8501-1:1996. Przygotowanie podiozy stalowych przed nakfadaniem farb i podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czysrtosci powierzchni. Stopnie
przygotowania niezabezpieczonych podiozy stalowych oraz po catkowitym usunieciu natozonych powtok.

PN-ISO 8501-2:1998. Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czysrtosci powierzchni. Stopnie
przygotowania wezeshiej pokrytych powtokami podiozy stalowych po migjscowym usunieciu tych powtok.

Ochrona przed korozja, Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, zeliwa do malowania. Ogdlne wytyczne.

Ochrona przed korozja, Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa, zeliwa do malowania.

10.2. Inne dokumenty:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r.; Nr 207; poz. 2016; z péZniejszymi zmianami);
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r.; Nr 92; poz. 881);
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r.; Nr 166; poz. 1360;z pdzniejszymi zmianami).

VII' [ZOLACJE PRZECIWWODNE | PRZECIWWILGOCIOWE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej (SST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem izolacji
przeciwwodnych i przeciwwilgociowych konstrukcji betonowych i zelbetowych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych konstrukcii
betonowych, Zelbetowych i stalowych, zwigzanych z budowa, przebudowa, modemizacjg i remontem obiektow.

1.4. okre$lenia podstawowe.

okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz okreSleniami podanymi w OST.

1.5. Ogbine wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoéine wymagania dotyczace robot podano w OST.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogdine.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami ninijszej SST i dokumentacii projektowej.

Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spelniajace warunki okreslone w:
»  Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r.; Nr 207; poz. 2016; z péznigjszymi zmianami);
»  Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r.; Nr 92; poz. 881);
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»  Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r.; Nr 166; poz. 1360; z pézniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Do wykonania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych i Zelbetowych dopuszczalne jest stosowanie wytacznie materiatéw zgodnych z
dokumentacjg projektowa, i posiadajacych aprobate techniczng do tego typu zastosowan.

2.2.\Wymagania szczegGlowe.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych sa;

Materiaty izolacyjne powinny odpowiadac zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materiatéw oraz w przypadku izolacji bitumicznych by¢ zgodne z
normani.

22.1. lzolacje wykonane na zimno.
Do wykonania izolacji na zimno moga by¢ stosowane nastepujace materialy:
*  roziwory i lepiki asfaftowe powinny odpowiada¢ wymaganiom nom;
*  inne materialy przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajace wymaganiom podanym w kartach technicznych stosowanych materiatéw i posiadajace
aprobaty techniczne do tego typu zastosowan.

222. lzolacje wykonane na gorgco.
Do wykonania izolacji na goraco moga by¢ stosowane nastepujace materiaty:
*  lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowe powinny odpowiada¢ wymaganiom nomn;
*  papy asfaltowe zgrzewane powinny odpowiada¢ wymaganiom norm;
*  inne materialy przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajgce wymaganiom podanym w kartach technicznych stosowanych materiatow i
posiadajace aprobaty techniczne IBDiM do tego typu zastosowar.

3. SPRZET.

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych, Zelbetowych i stalowych moga by¢ wykonane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprz¢tu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot. Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach
technologicznych stosowanych materiatéw. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

4. TRANSPORT.

$rodki fransportu wykorzystywane przez Wytworce powinny by¢ sprawne technicznie i spenia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

Materialy izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposob aby zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot.

Ogdline wymagania dotyczace wykonania robot podano w OST.

Wykonanie robot powinno by¢ zgodne z kartami technicznymi stosowanych materiatow, normami oraz warunkami technicznymi .

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
2wigzane z wykonywaniem izolacjl.

Podwykonawca robot izolacyjnych powinien posiada¢ stosowne do zadania referencje z wykonywania podobnych izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na
konstrukcjach betonowych, Zelbetowych i stalowych obiektow inzynieryjnych.

Ostateczng decyzje o zakwalifikowaniu, przedstawionego przez Wykonawce podwykonawcy, do wykonania izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej obiektow
inzynieryjnych, dokonuije Inspektor nadzoru. Wykonawca nie moze przenies¢ wykonywania izolacji do innego Podwykonawcy niz zaakceptowany przez Inspektora nadzoru
bez zgody Inspektora nadzoru.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem Producenta materiatu izolacyjnego oraz zgodnie z normami w przypadku izolacji bitumicznych.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robot powinna miescic sie w granicach od +5°C do +35°C i by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury rosy.

wilgotno$¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania robot powinna by¢ nie wieksza niz 85%.

5.2. Zakres wykonywania rob6t.
5.2.1. Przygotowanie rusztowari roboczych.
Rusztowania robocze powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST IV. Rusztowania.

5.2.2. Przygotowanie powierzchni betonowych.

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pylu i zanieczyszczen. Nalezy usunaé wszystkie luzne czesci i substancie zakidcajace wigzanie, takie jak pyly,
oleje, tuszcze, resztki Srodkow pielegnacyjnych i zwigzanych z szalunkiem itd. Zagfebienia i mate uszkodzenia nalezy wyréwnac, a wieksze ubytki wypetnic, zgodnie z
zaleceniami SST dotyczaca napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Materiaty do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatéw izolacyjnych i odwrotnie, materiaty izolacyjne powinny
by¢ zgodne z zaleceniami Producenta materiatow do napraw konstrukcji betonowych i Zelbetowych.

Bezposrednio przed pokryciem betonu izolacjg, nalezy powierzchnie betonu przedmucha¢ sprezonym powietrzem.
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Powierzchnie przeznaczone do wykonywania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materiatow i ich aprobatach
technicznych odnosnie:

*  wytrzymaloSci podioza na odrywanie (minimum 1,5MPa);

e temperatury podioza;

*  wilgotnosci podtoza (maksimum 4% - chyba, ze materiat jest przeznaczony do uktadania na podioza o wigkszej wilgotnosci);

*  wiekubetonu.

5.2.3. Gruntowanie.
Powierzchnie befonowe i stalowe powinny by¢ gruntowane za pomoca Srodkéw gruntujgcych, zalecanych przez Producenta materiatu izolacyjnego lub bedacych elementem
danego materiatu izolacyjnego zgodnie z kartg techniczng Producenta i aprobata techniczng .

5.2.4. Wykonanie warstwy izolacyjnej.
Prace zwigzane z wykonywaniem izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych producenta i
aprobat technicznych.
Metody wykonania izolacji:

e malowanie pedzem;

*  nanoszenie watkiem;

. natryskiwanie;

e szpachlowanie;

*  przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatdw izolacyjnych.
Przy nakladaniu poszczegdinych warstw izolacji nalezy przestrzega¢ zalecanych przez Producenta zakreséw temperatur otoczenia i podioza oraz wilgotno$ci podioza i
powietrza.
PodioZe oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inspektora nadzoru. Przystapienie do kolejnych etapdw moze nastapi¢ po dokonaniu odpowiedniego
wpisu przez Inspektora nadzoru do Dziennika Budowy.

5.2.5. Wykonanie warstwy ochronnej.

Prace zwigzane z wykonywaniem warstw ochronnych izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagari dokumentacji projektowej. odpowiednich norm oraz
postanowien SST dotyczacej wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych, jak i niniejszej SST.

6. KONTROLA jakosci ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w OST.
Kontrola robot obejmuije:

*  stwierdzenie wlasciwej jakosci materialu na podstawie atestu Producenta;

»  stwierdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu;

*  stwierdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania;

*  kontrole prawidiowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni pod wzgledem réwnosci, braku plam i zabrudzen);

*  kontrole wytrzymaloSci betonu na odrywanie;

*  kontrole prawidiowosci wykonania izolacji, wizualna ocena izolacji z ocena jednorodno$ci wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, ziuszczen lub
odspojen itp.);

e oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubosé powtoki winna by¢ zgodna z warto$cig podana w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami
Producenta); grubosc¢ te okresla sie jako Zrednig arytmetyczna z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez InZyniera; grubo$¢ okresla sie metodami
nieniszczacymi lub niszczacymi w sposéb zgodny z aprobata techniczng IBDIM;

*  kontrole poprawno$ci naprawienia biedow w wykonanej izolacji;

*  kontrole wykonania warstwy ochronnej;

*  0znaczenie przyczepnosci izolacji (w przypadku izolacji natryskowych).

Ocena poszczegolnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIARROBOT.
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w OST.
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z dokumentacjg projektowa i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w OST.

Podioze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inspektora nadzoru.

Przystapienie do kolejnych etapdw robot moze nastapic po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inzyniera do dziennika Budowy.

Wykonanie izolacji uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejsza SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych nomach lub w punktach 2, 5 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA piatnosci.

Ogdine wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w OST.

Podstawe platnosci stanowi cena za 1m2 wykonanej izolacji, zgodnie z dokumentacig projektowa, obmiarem robot, atestem producenta izolacji i ocena jakoSciowa na
podstawie wynikow pomiaréw i badan.
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Cena jednostkowa obejmuje:
. prace przygotowawcze;
*  dostarczenie materiatow przewidzianych do wykonywania robot;
*  opracowanie “Projektu organizacji robot’ wraz z harmonogramem;
e montazidemontaz ewentualnych rusziowar;
*  montazidemontaz ewentualnych namiotow;
e przygotowanie i oczyszczenie podioza;
*  przygotowanie materiatow do wykonania izolacji;
*  wykonanie warstwy gruntujacej;
e wykonanie izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowe;
*  wykonanie naprawy stwierdzonych biedow w wykonaniu izolacji;
*  wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacjg projektows;
*  przeprowadzenie niezbednych badar i pomiardw wymaganych SST lub zleconych przez Inzyniera;
*  gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiardw i badar;
e oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot.
Cena jednostkowa zawiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Nomy:

zolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowany na goraco.

Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.
Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.

Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

10.2. Inne dokumenty:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r.; Nr 207; poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami);
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r.; Nr 92; poz. 881);
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r.; Nr 166; poz. 1360; z pdzniejszymi zmianami).

VIl POKRYWANIE PODLOG | SCIAN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej szczegdlowej specyfikacii technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania oraz odbioru robét wykladzinowych i okladzinowych z plytek
ceramicznych w budownictwie przemystowym.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykorzystanie:
»  pokrycie podidg ptytkami (wyktadziny, posadzki), kidre stanowig wierzchni element warstw podiogowych,
*  pokrycie Scian pytkami (oktadziny), ktdre stanowig warstwe ochronng i ksztattujaca forme architektoniczng oktadanych elementéw.
Specyfikacja obejmuje wykonanie wykladzin i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie.
Zakres opracowania obejmuie okreslenie wymagan odno$nie wiasno$ci materiatdw, wymagan i sposobdw oceny podiozy, wykonanie wykladzin i okladzin wewnefrznych i
zewnetrznych, oraz ich odbiory.
Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin i okladzin chemoodpomych oraz wykonywanych wedtug metod patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dia
konkretnego obiektu.
Elementy te nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi producenta i aprobatami technicznymi.

1.4. Okre$lenia podstawowe

okreslenia podstawowe w ninigjszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz okre$leniami podanymi w OST.
1.5. Og6ine wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacig projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoine
wymagania dotyczace robot podano w OST.
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2. MATERIALY
Ogdline wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skiadowania podano w OST.
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robot wykladzinowych i okladzinowych z ptytek ceramicznych powinny mie¢:
*  Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
e Certyfikat lub Deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
*  Certyfikat na znak bezpieczeristwa,
*  Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru nom polskich,
»  Naopakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robot
wykladzinowych i oktadzinowych.
Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin i okladzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych
dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1. Plyty i ptytki ceramiczne

Phytki powinny odpowiadaé nastepujacym normom:

e PN-EN 14411:2005 — Phytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasiakliwosci wodnej E < lub = 3%. Grupa B I.

*  PN-EN 14411:2005 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci wodnej 3% < E < lub =6%. Grupa B ll a.

*  PN-EN 14411:2005 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci wodnej 6% < E < lub = 10%. Grupa B Il b.

o PN-EN 14411:2005 — Pytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E > 10%. Grupa B |II.
Rodzaj plytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa, szczegdinie dotyczy to plytek dla kidrych musza by¢ okreslone takie parametry jak np.
stopien $cieralnodci, mrozoodpomos¢ i twardosc.

2.2. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania
Kompozycije klejace do mocowania plytek ceramicznych musza spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania musza, spefnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub nom.

2.3. Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania wykladzin i okfadzin to:
*  listwy dylatacyjne i wykoriczeniowe,
»  $rodki ochrony plytek i spoin,
»  $rodki do usuwania zanieczyszczen,
»  $rodki do konserwacji wyktadzin i okladzin.
Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.

24.Woda
Do przygotowania kompozycii klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy wode odpowiadajaca wymaganiom normy ,Materialy budowlane.
Woda do betonéw i zapraw.” Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET | NARZEDZIA

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

3.1. Sprzet i narzedzia do wykonywania wykladzin i oktadzin
Do wykonywania robot wyktadzinowych i okfadzinowych nalezy stosowac:
. szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podioza,
»  szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
*  narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia plytek,
*  pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokoci zabkdw 6-12 mmm do rozprowadzania kompozycii klejacych,
*  laty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
e poziomice,
*  mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycii klejacych,
e pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
*  gabkidomycia i czyszczenia,
*  wikladki (kizyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT
Ogdline wymagania dotyczace fransportu podano OST.

4.1, Transport i skladowanie materialow
Transport materiatow do wykonania wykladzin i okfadzin nie wymaga specjalnych srodkéw i urzadzen.
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Zaleca sie uzywat do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb
wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych iloSci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i rozladunku tadunku urzadzen
mechanicznych.

Skladowanie materiatow podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogblne zasady wykonywania robot podano w OST.

5.1. Warunki przystapienia do robét
Przed przystapieniem do wykonywania wykladzin powinny by¢ zakoriczone :

—  wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podioZy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podiog,

—  roboty instalacji sanitamych, centrainego ogrzewania, elekirycznych i innych np. technologicznych

—  wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykoriczone tynkiem lub masami naprawczymi.
Przystapienie do robot wykfadzinowych powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw konstrukcji budynku . po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu
budowy stanu surowego.
Roboty wykladzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywac w temperaturach nie nizszych niz + 5°C i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciagu catej doby.
Wykonane wykladziny i okladziny naleZy w ciagu pierwszych dwdch dni chroni¢ przed nastonecznieniem i przewiewem.

5.2. Wykonanie wyktadziny posadzkowej
5.2.1. Podioza pod wyktadziny
Podioza pod wykfadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.
Podkfady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum 50 mm.
Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatosé na Sciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.
Minimalna grubo$¢ podktadow z zaprawy cementowej powinny wynosic:

»  podkiady zwiazane z podiozem — 25 mm

»  podkiad z izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm

»  podkiady ,plywajace’ (na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) —40 mm
Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢ i ubytkow, czysta, pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sq,
zabrudzenia bitumami, farbami i srodkami anty adhezyjnymi.
Dozwolone odchylenie powierzchni podkfadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na calej dugosci faty kontrolngj o diugosci 2 m.
W podkfadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pol
nie powinna przekracza¢ 10m2, a maksymalna diugoS¢ boku nie wigksza niz 3,5 m.
Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw
pod maszyny, slupow konstrukcyjnych oraz w styku roznych rodzajow wyktadzin.
Szczegdtowe informacie o ukladzie warstw podiogowych, wielkoci i kierunkach spadkow, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustow i innych elementéw powinny
by¢ podane w dokumentacji projektowej. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.
Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sie zbrojenie podktadéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub
wzmocnienie podkfadéw cementowych widknem polipropylenowym.
Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z plytek ma zastosowanie bezposrednio pod wykladzine warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy (,wylewki’)
samopoziomujace wykonuie sie z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle wedtug instrukcii producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podiogi,
powoduje jednak oszczedno$¢ kleju.

5.2.2. Wykonanie wyktadzin
Przed przystapieniem do zasadniczych robot wykfadzinowych nalezy przygotowa¢ wszystkie niezbedne materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac piytki wedtug
wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposéb ukfadania plytek.
PotoZenie plytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielkos¢ i szerokoS¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne
powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢ wigksza niz potowa phytki.
Szczegbinie starannego rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajaca okreSlone w dokumentacji wzory lub sktadajaca sie z roznego rodzaju i wielkoSci ptytek.
Wybdr kompozycii klejacych zalezy od rodzaju plytek i podioza oraz wymagan stawianych wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z
instrukcja producenta.
Uktadanie plytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.
Kompozycje klejaca naktada sie na podtoze gladka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebata krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca
powinna by¢ natozona réwnomiemie i pokrywac catg powierzchnie podioza.
Wielkos$¢ zebow pacy zalezy od wielkosci plytek.
Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebow i konsystencja kompozycii klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni plytki.
Zaleca sie stosowac nastepujace wielkosci zebdw pacy w zalezno$ci od wielkoSci plytek:

«  50x50mm-3mm

e 100x100 mm-4 mm

e 150x150 mm-6 mm

e 200x200 mm-6 mm

e 250x250 mm-8mm

*  300x300mm-10mm
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e 400x400 mm-12mm.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciagu okolo 10 — 15 minut.
grubos¢ warstwy kompozycji Klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podioza oraz rodzaju i wielkoSci plytek i wynosi $rednio okoto 6-8mm.
Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Nakiadajac pierwsza plytke nalezy ja lekko przesunag po podiozu (okolo 1 cm),ustawi¢ w zadanej pozycji i docisna¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do piytki. Nastepne
plytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisnag¢ i mikroruchami odsunag¢ na szeroko$¢ spoiny.
Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej kompozycii klejowej po dociSnieciu phytki uzyskuie sie efekt przyssania’. Wigksze ptytki zaleca sig dobija¢ miotkiem gumowym.
W przypadku ptytek ukladanych na zewnafrz warstwa kompozycii klejacej powinna pod cata powierzchnia plytki. Mozna to osiggna¢ naktadajac dodatkowo cienka warstwe
kleju na spodnia powierzchnie przyklejanych plytek.
Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krizyzyki) dystansowe.
Zaleca sig nastepujace szeroko$ci spoin przy plytkach o dtugo$ci boku:

e do100 mm-okolo2mm

e 0d100do 200 mm - okolo 3 mm

e 0d200do 600 mm-okolo4 mm

e powyzej 600 mm - okolo 5—20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem Kleju ze spoin pomiedzy plytkami naleZy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢ widadki dystansowe.

W trakcie ukfadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykoriczeniowe.

Po utozeniu plytek na podiodze wykonuje sie cokoly. Szczegdty cokotu powinna okresla¢ dokumentacja projektowa. Dla cokotow wykonanych z plytek identycznych jak dia
wykladziny podiogi stosuie sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania plytek mozna przystapic nie wezesniej niz po 24 godzinach od utozenia plytek. Dokfadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji
stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie plytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuije sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni wyktadziny paca gumowa zaprawe nalezy doktadnie weisna¢ w
przestrzenie migdzy ptytkami ruchami prostopadle i uko$nie do krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka,

$wiezq zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuie sie poprzez przetarcie zaprawy paca z
naklejona gtadka gabka.

JeZeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnoS¢ powietrza naleZy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich
wilgotng gabka,

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni plytek. Szczegélnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i
innych o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakoSci wyktadziny i zwigkszenia odpomosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ takze plytki.

5.3. Wykonanie oktadzin $cian

5.3.1. Podtoza pod oktadzing
Podiozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

e Sciany befonowe

»  otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

*  phyty gipsowo — kartonowe.
Przed przystapieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzié prawidtowosS¢ przygotowania podioza.
Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek Srodkéw antyadhezyjnych i starych powlok, bez rakéw, pekniec i ubytkdw.
Polgczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ plaskie i rowne. W przypadku wystapienia nieréwnosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki
wyrownac zaprawa cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi.
W przypadku $cian z elementdw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub
cementowo —wapiennej marki M4-M7. W przypadku oktadzin wewnetrznych $ciana z elementow drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym
na ostro marki M4-M7.

W przypadku podidz nasigkliwych zaleca sig zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie z instrukcjg producenta).
W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podioze powinno speknia¢ nastepujace wymagania:
*  powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkow i tiustych plam, oczyszczona ze starych powitok malarskich,
»  odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone fatg kontrolng o diugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy
liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na dugosci faty,
»  odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacii,
*  odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz2mmna 1 m.
Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach Klejacych na podioZach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy
cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

5.3.2. Wykonanie okladzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowa¢ wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowaé plytki wedtug, wymiaréw,
gatunku i odcieni oraz rozplanowa¢ sposéb ukladania ptytek. PotoZenie plytek nalezy rozplanowac uwzgledniajagc ich wielko$¢ i przyjeta szeroko$¢ spain.

Na jednej Scianie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢, wieksza niz potowa phytki. Szczegdinie starannego
rozplanowania wymaga oktadzina zawierajaca okreslone w dokumentacii wzory lub skiada sie z roznego rodzaju i wielkoSci plytek.

Przed ukfadaniem plytek na $cianie nalezy zamocowac prosta, gladka tate drewniang lub aluminiowa. Do usytuowania aty nalez uzy¢ poziomicy. Late mocuie sie na
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wysokosci cokotu lub drugiego rzedu plytek.

Nastepnie przygotowuie sie (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycie klejaca. Wybdr kompozycji zalezy od rodzaju plytek i podioza oraz wymagan stawianych okladzinie.
Kompozycje klejaca naktada sie na podtoze gladka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie powierzchnie zebatg krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°.
Kompozycja klejaca powinna by¢ roziozona réwnomiemie i pokrywac cafg powierzchnie podtoza.

Wielko$¢ zebow pacy zalezy od wielkosci plytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebow i konsystencja sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa spod plytek i pokrywa
minimum 65% powierzchni phytki.

Zalecane wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wymiaréw plytek podano w pkt. 5.2.2.

Powierzchnia z nalozong warstwa kompozycii klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie okfadziny w ciagu okolo 10— 15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji Klejacej z zaleznosci od rodzaju i rownosci podioza oraz rodzaju i wielkosci plytek wynosi okoto 4-6 mm.

Ukladanie ptytek rozpoczyna sig od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna znalez¢ sie tam cata plytka.

Jedli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, ukfadanie nalezy zaczac od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie plytek polega na utozeniu plytki na Scianie, dociSnieciu i mikroruchami” ustawieniu na wiasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkoSci spoiny. Dzieki
duzej przyczepnosci $wiezej zaprawy klejowej po docisnieciu plytki uzyskuije sie efekt przyssania”

Phytki o duzych wymiarach zaleca sig dobija¢ mtotkiem gumowym. Pierwszy rzad plytek, tzw. cokolowy, uktada sie zazwyczaj po utoZzeniu wykladziny podiogowe;.

Phytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednia wysokosc. Dla uzyskania jednakowej wielkoSci spoin stosuje sie wiktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zalecane szerokosci spoin w zaleznosci od wymiaréw plytek podano w pkt. 5.2.2.

Przed calkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wkiadki dystansowe.

W trakcie ukfadania plytek nalezy takze mocowa¢ listwy wykoriczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych.

Drobne plytki (zw. mozaikowe) sa powierzchnia licowa naklejane na papier przez co moziiwe jest klejenie nie pojedynczej plytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia
phytki te dociska sie do Sciany deszczutka do uzyskania wymaganej powierzchnilica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. slupow) nalezy uzywac
odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwiazaniu kompozycii klejacej papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu woda,

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach od ulozenia plytek.

Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawedzie plytek sq nasiakliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedziem.

Spoinowanie wykonuije sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni okladziny paca gumowa,

Zaprawe nalezy doktadnie weisnac w przestrzenie miedzy plytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni plytek
wilgotng gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygladzic zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie
zaprawy paca z naklejong gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich
wilgotng gabka,

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni plytek.

Szczegolnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakosci okladziny i zwigkszenia odpomosci na czynniki zewnefrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami
impregnujacymi. Dobér preparatdw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen, w ktdrych znajduija sie oktadziny i stawianym im wymaganiom.

Impregnowane moga by¢ takze plytki.

6. KONTROLA jakosci ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST.

6.1. Badania przed przystapieniem do rob6t

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonaniem wykfadzin i okfadzin badaniom powinny podiegaC materiaty, kdre beda wykorzystane do wykonania robot oraz
podioza.
Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje Klejace, jak rdwniez materialy pomocnicze musza spenia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej.
Kazda partia materiatdw dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodno$ci stwierdzajaca zgodno$¢ wiasnosci technicznych z okreSlonymi w
normach i aprobatach.
Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych.
Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
»  sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania ubytkdw i porowato$ci, czystosci i zawilgocenia.
*  sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2 -metrowg late,
»  sprawdzenie spadkow podkladéw pod wykladziny (posadzki) za pomoca 2 —metrowej faty i poziomicy; pomiary rownosci i spadkéw nalezy wykonaé z
dokfadnoscig do 1mm,
»  sprawdzenie prawidiowosSci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujgc pomiaréw szeroko$ci i prostoliniowosci,
*  sprawdzenie wytrzymatoSci podkiadu metodami nieniszczacymi.
Wyniki badari powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1.15.4.1., wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2. Badania w czasie robdt

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania wyktadzin i oktadzin z dokumentacjg projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac.
prawidiowos$¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidiowo$¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot,
rodzaju i grubosci kompozyci klejacej oraz innych robot ,zanikajacych”.
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6.3. Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spelnienia wszystkich wymagan dotyczacych wykonanych wykladzin i
oktadzin a w szczegdlnosci:
»  zgodnosci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
*  jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,
»  prawidlowosci przygotowania podiozy,
o jakosci (wygladu) powierzchni wykladzin i oktadzin,
*  prawidlowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badar dokonanych przed przystapieniem robot i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin poditdg i oktadzin $cian powinien obejmowac:
»  sprawdzenie prawidiowosci utoZenia plytek; utoZenie plytek oraz ich barwe i odcier nalezy sprawdza¢ wizualnie i pordwnac z wymaganiami projektu technicznego
oraz wzorcem plytek,
*  sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomoca taty kontrolnej diugosci 2 m przykfadanej w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit
pomiedzy fatg a badang powierzchnig naleZy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,
»  sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciagnietego wzdtuz spoin na catej ich dtugosci (dla spoin wyktadzin podiogowych i poziomych
okladzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,
*  sprawdzenie zwigzania plytek z podkfadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gluchy
dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z podkladem,
»  sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypelnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni 1 m2 nalezy zmierzy¢
szeroko$¢ spoin suwmiarka z doktadnoscig do 0,5 mm,
o grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub grubo$¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycii klejacej).
Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. ninigjszego opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wyktadzin i okfadzin
6.4.1. Prawidiowo wykonana wykladzina powinna spefnia¢ nastepujace wymagania:
»  cala powierzchnia wykladziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy wyktadzin dia ktérych réznorodno$¢ barw jest zamierzona),
*  cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypelniona klejem (warunek wiasciwej przyczepnosci) fi. przy lekkim opukiwaniu plytki nie powinny wydawaé
gtuchego odgtosu,
*  grubos¢ warstwy Klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacig lub instrukcjg producenta,
*  dopuszczalne odchylenie powierzchni wykladziny od plaszczyzny poziomej (mierzone fatg diugosci 2 m) nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dtugosci faty i nie
wieksze niz 5 mm na calej dugosci lub szerokosci posadzki,
»  spoiny na catej diugosci i szerokosci musza by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,
*  dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosic wigcej niz 2 mm na diugosci 1 mi 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla plytek
gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla plytek gatunku drugiego i trzeciego,
»  szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetione catkowicie materialem wskazanym w projekcie,
* listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacig i instrukcjg producenta.

6.4.2. Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spefnia¢ nastepujace wymagania:
»  cala powierzchnia wykladziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy wyktadzin dia ktdrych réznorodno$¢ barw jest zamierzona),
*  cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypelniona klejem (warunek wiasciwej przyczepnosci) fi. przy lekkim opukiwaniu plytki nie powinny wydawac
gtuchego odgtosu,
e grubos¢ warstwy Klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacia lub instrukcjg producenta,
*  dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,
*  odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dugosci2 m,
»  spainy na catej diugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masa do spoinowania
»  dopuszczalne odchylenie spain od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na diugosci 1 mi 3 mm na diugo$ci catej oktadziny,
*  elementy wykorczeniowe okfadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcja producenta.

7. OBMIAR OGOLNY

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST.

7.1. Zasady obmiarowania

Powierzchnig wyktadzin i oktadzin oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac wymiary w Swietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni
odlicza sie powierzchnie slupdw, pilastréw, fundamentdw i innych elementow wieksze od 0,25 m2. W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem
faktycznym powierzchnie oblicza sie wedtug stanu faktycznego. Powierzchnie okladzin okresla sie na podstawie dokumentacii projektowej lub wg stanu faktycznego.

8. ODBIORROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST.

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wykfadzin i okladzin elementem ulegajacym zakryciu sa podioza. Odbidr podioz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot
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wykfadzinowych i okfadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania.

Wyniki badar nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtdz i okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dia wykiadzin i w pkt. 5.4. dla okladzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystapienia do
robot wyktadzinowych i okfadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podioza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacii gdy naprawa jest
niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podiéz) oraz materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuie sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robot jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.3. Odbiér ostateczny (koricowy)
Odbior ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (jlosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.
Odbior ostateczny dokonuije komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badar i pomiaréw oraz dokonanej ocenie
wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz jej dziatalnosci powinna okreslac umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

*  projekt budowlany,

*  projekly wykonawcze,

*  dokumentacje powykonawcza,

»  szczegblowe specyfikacie techniczne,

*  dzennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot,

*  aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow | wyrobdw,

»  protokoly odbioru podioze,

»  protokoty odbiorow czesciowych,

*  instrukcje producentdw dotyczace zastosowanych materiatow,

*  wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. ninigjszej ST
poréwnac je z wymaganiami i wielkoSciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualne;.
Roboty wykladzinowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jeZeli wszystkie wyniki badari i pomiardw sa pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sa kompletne i
prawidiowe pod wzgledem merytorycznym.
JeZeli chociazby jeden wynik badar byt negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
*  jezelito moZliwe, nalezy poprawi¢ wykladzing lub okladzing i przedstawic jg ponownie do odbioru,
*  jezeliodchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczeristwu uzytkownika i rwatosci wyktadziny lub oktadziny zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie
odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku ustaler umownych,
*  wprzypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwiazania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych wyktadzin lub okfadzin, wykonac
je ponownie | powtémie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokét powinien zawierac:
»  ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
. ocene wynikow badan,
*  wykaz wad i usterek ze wskaznikiem moZliwosci ich usuniecia,
*  stwierdzenie zgodnoci lub niezgodnosci wykonania wykladzin i oktadzin z zaméwieniem.
Protokét odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca,

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancii, ktorego diugosé jest okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu
wykfadzin i okfadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych zwigzanych z usuwaniem
zgloszonych wad.

Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin i oktadzin z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.

8.5. ,0dbiér ostateczny robét’.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci
robot.
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Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych wykfadzinach i oktadzinach.

9. PODSTAWA platnosci
9.1. Zasady rozliczenia i ptatno$ci
Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym a wykonawca za wykonane roboty wykladzinowe Iub okfadzinowe moze by¢ dokonana wedtug nastepujacych sposobow:
»  roziczenie ryczattowe gdy podstawa pratnosci jest ustalona w dokumentach umownych stafa warto$¢ wynagrodzenia; wartos¢ robot w tym przypadku jest
okreslona jako iloczyn ceny jednostkowe; ilosci robot okreslonych na podstawie dokumentacii projektowej i umowy,
»  rozliczenie w oparciu 0 wartoS¢ robot okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie
wykonanej ilosci robot.
W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu peinego zakresu robot i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie po dokonaniu odbioru czesciowego robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny Jednostkowe za roboty wyktadzinowe i okfadzinowe obejmuja;
robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

*  warto$¢ zuzytych materiatow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii robot z kosztami zakupu,

e warto¢ pracy sprzetu z narzutami,

*  koszty posrednie (og6lne) i zysk kalkulacyjny,

»  podatki zgodne z obowiazujacymi przepisami (bez podatku VAT),
Ceny jednostkowe uwzgledniaja réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbednych robét pomocniczych i towarzyszacych takich jak
np. osadzenie elementdw wykoriczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery
zabezpieczajace, oSwietlenie tymczasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno- biurowego dla pracownikow, zuzycie energii
elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.
W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczer pomiedzy zamawiajacym a wykonawca sprawy te musza zostac szczegdowo
ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.10.1. Normy

PN-ISO 13006:2001 Phytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci | znakowanie.

PN-EN 87:1994 Pytki i ptyty ceramiczne $cienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i znakowanie.

PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E > 10%. Grupa B ll.

PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E < 3%. Grupa B 1.

PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3 % < E <6%. Grupa B Il a.
PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci wodnej 6 % < E < 10%. Grupa B Il b.
PN-EN 121:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasiakliwosci wodnej E < 3%. GrupaAl.

PN-EN 186-1:1998 Plytki i plyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwosci wodnej 3% < E <6%. GrupaAlla. Cz. 1.

PN-EN 186-2:1998 Plytki i plyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwosci wodnej 3% < E < 6%. GrupaAlla. Cz. 2.

PN-EN 187-1:1998 Plytki i plyty ceramiczne ciagnione o nasiakliwosci wodnej 6% < E < 10. GrupaAll b. Cz. 1.

PN-EN 187-2:1998 Plytki i plyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwosci wodnej 6% < E < 10. GrupaAll b. Cz. 2.

PN-EN 188:1998 Plytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E < 10%. Grupa Alll.

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Phytki i plyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakosci powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci wodnej, porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozomej oraz gestosci catkowitej.
PN-EN ISO 10545-4:1999 Pytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci za zginanie i sity tamigce;.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpomosci na uderzenia metodg pomiaru wspdiczynnika odbicia.
PN-EN ISO 10545-6:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpomosci na wgtebne Scieranie plytek nieszkliwionych.
PN-EN ISO 10545-7:2000 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpomosci na Scieranie powierzchni plytek szkliwionych.
PN-EN ISO 10545-8:1998 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowej.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpomosci na szok termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnoci wodnej.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Phytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpomosci na pekniecia wioskowate plytek szkliwionych.
PN-EN ISO 10545-12:1999 Phytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpomosci.

PN-EN ISO 10545-12:1990 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpomosci chemiczne.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Pytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpomosci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardo$ci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do pytek. Definicie i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do plytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow cementowych i zapraw do spoinowania.
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania plytek. Definicje i wymagania techniczne.
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PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania pytek. Oznaczenie odpomosci chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.
PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 2: oznaczenie odpomosci na $cieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymato$ci na zginanie i Sciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 5: oznaczenie nasiakliwosci wodne;.

Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. \WWymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podkiady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.

Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

IX OKNAIDRZWI

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okienne;.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umoZliwiajace i majace na celu wykonanie demontazy i montazu stolarki drzwiowej i okiennej.

1.4. Okre$lenia podstawowe.
okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normanmi.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materialy.

Whbudowa¢ nalezy okna i drzwi kompletnie wykoriczone wraz z okuciami.

2.1. Profile PCV.
Stosowane okna powinny by¢ wykonane z profili PCV w kolorze biatym. Wszystkie uzyte materiaty do wyprodukowania okien i drzwi musza posiada¢ $wiadectwa PZH.

2.2. Whasciwosci fizyczne okien.
Okna powinny posiadac nastepujace wiasciwosci fizyczne:
- Wspdtczynnik przewodzenia ciepta U < 1,10 W/m2 * K,
- WodoszczelnoS¢: okna nie powinny wykazywat przeciekdw przy zraszaniu ich powierzchni wodg wilosci 120 1/ h / m2 powierzchni przy réznicy ci$nien Ap =
150 Pa,
- Wspdtczynnik potwierdzajacy infiltracje powietrza a < 0,3m3/m * h * daPa2/3,
- No$nos$¢ ztaczy ramiakéw w narozach nie powinna by¢ mniejsza niz 700 N,
- Szklenie szklem bezpiecznym.

2.3. Wlasciwosci fizyczne drzwi.
Drzwi powinny posiada¢ nastepujace wiasciwosci fizyczne:
- Wspdiczynnik przewodzenia ciepta U< 1,5 W/m2* K,
- wodoszczelnoS¢: drzwi nie powinny wykazywac przeciekdw przy zraszaniu ich powierzchni woda wilosci 1201/ h / m2 powierzchni przy réznicy cisnien Ap =
150 Pa,
- Wspdiczynnik potwierdzajacy infiltracje powietrza a < 0,3 m3/m * h * daPa2/3,
- Zabezpieczenie antywlamaniowe.

2.4. Okucia budowlane.

Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, faczace, zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm paristwowych, a w przypadku braku takich nom - wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powiokami antykorozyjnymi.

Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig, ofowiana lub farba ftalowa, chromianowa przeciwrdzewna,

2.5. Sktadowanie elementow.
Wiszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
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Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy ukiadac w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mnigjszej niz 1m od
czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
4, TRANSPORT.

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do
wyrobu przechowywac i transportowac w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare moziiwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,
przesunigciem lub utrat statecznosci.

Sposob skiadowania wg punktu 2.9.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Przygotowanie osciezy.
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do kidrego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu
oscieza lub zabrudzenia powierzchni oScieza, oScieze nalezy naprawic i oczyScic.

5.2. Rozstaw zamocowan.

Migjsca zamocowan musza by¢ tak ustalone, aby bylo zagwarantowane swobodne przenoszenie sit na elementy budynku.

Z reguly odstep pomiedzy poszczegdinymi punktami zamocowan przy usztywnionych profilach powinien wynosic najwyzej 700 mm.

Qdstep od naroznikéw, stupka statego oraz ruchomego nie powinien przy tym przekracza¢ 100 mm — mierzac od wewnetrznego naroznika. Wskutek czego powstaty odstep
od zewnetrznej krawedzi naroznika do pierwszego punktu zamocowania wynosi itp. 150 mm.

W szczegdlnych wypadkach konieczne sq dodatkowe zamocowania. jesli chodzi o wyréwnania przemieszczen miedzy oknem a rama montazowa, (wskutek zmian
temperatury), nalezy w przypadku konstrukcji ram wzia¢ pod uwage to, aby szczeliny potaczeniowe miedzy elementem budynku a rama montazowa byty catkowicie
uwolnione od konieczno$ci przenoszenia nawarstwionych przemieszczen. W zwiazku z tym nalezy przyjmowac regute, Ze szczelina montazowa (odstep oscieznicy od muru)
nie moze by¢ mniejsza niz 10 mm.

Przy stupkach ruchomych (szczegdlnie balkony), oraz przy szeroko$ci okna powyzej 1800 mm wymagane jest kotwienie dotu oScieznicy.

5.2.1. Kotwy montazowe.
Wybdr kotew nastepuje poprzez uwzglednienie przenoszonych sit, wytrzymatosci faczonych czesci (Sciana ceglana, betonowa itp.) oraz wystepujacych przemieszczen w
szczelinie potaczeniowej. Z reguly uzywa sie ptaskich kotew stalowych mocowanych na kotki rozporowe.

522. Zamocowanie kotwami.

Kotew $cienna jest wpuszczona w przewidziane na nig miejsce w zewnetrznej stronie oscieznicy.

Mocuie sig ja w odstepach 700 mm, przy czym zewnefrzne punkty zamocowania powinny leze¢ okoto 100 mm dla okien biatych od narozy wewnetrznych.

Zamocowanie kotwy montazowej do o$cieznicy odbywa sig $ruba samowiercaca do stalowego zbrojenia okna.

Gdy kotwy zostang zamontowane, okno zostaje wstawione w otwér w murze. Przedtem w naroznikach uklada sie klocki wyrownawcze.

Nastepnie okno zostaje ustalone doktadnie w pionie i poziomie za pomocg, poziomicy oraz unieruchomione kiinami drewnianymi. Przy oszklonych oknach nalezy sprawdzié
poprawne funkcjonowanie skrzydet. Jezeli okno jest ustawione prawidtowo, mocuije sie kotwy do muru. Poleca sig Ziacze $rubowe z 8 mm kotkami rozporowymi. Uzyte do
zamocowania kliny drewniane mozna ponownie uzywac.

523. Zamocowanie Srubami oScieznicowymi.
Okno mozna polaczy¢ bezposrednio z murem za pomoca specjalnych Srub oscieznicowych przez otwor nawiercony w oscieznicy.
Ustawienie i zamocowanie okna odbywa sié tak, jak przy mocowaniu kotwami. Szczegdinie wazne jest, azeby uzywaé przedtuzonych wiertet, wykluczajacych uszkodzenie
oscieznicy podczas wiercenia. Otwor w ramie okna musi odpowiada¢ $rednicy Sruby a Sruby i wiertta doktadnie do siebie dopasowane:
—diugos¢ $rub musi uwzglednia¢ grubo$¢ mocowanej oScieznicy
«—$rednice $rub nalezy dopasowac do $rednicy kotkdw i ciezaru okna. Mur musi wytrzyma¢ nacisk rozpierania $rubg wkreca sie bezposrednio w mur przy pomocy
specjalnej koricdwki. Dla unikniecia wygiecia oscieznicy przed ostatecznym dokreceniem $rub zaleca sie wprowadzié przektadke drewniang, ktdra po dokreceniu usuwa sie.
Zamocowane ziaczki musza pewnie przenosic dziatajace sity, ktore miatyby negatywny wptyw na funkcjonowanie okien. Przy planowaniu zamocowan nalezy bra¢
pod uwage nastepujace czynniki:

- obcigZenie wiasne: cigzar okna, wielko$¢ i rodzaj szkfa, rodzaj otworu itp.

- obcigZenie ruchowe: napor wiatru, wielko$¢ okna, wysokos¢ itp.

- obcigZenia dodatkowe: dociskanie i szarpniecia przy otwieraniu i zamykaniu itp.

5.3. Osadzanie stolarki okienne;.

W sprawdzone i przygotowane oScieze nalezy wstawi¢ stolarke na podkfadkach lub listwach.
Elementy kotwiace osadzi¢ w oSciezach.

Uszczelnienie oScieZy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeling przykryc listwa,
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Ustawienie okna naleZy sprawdzi w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mnigjsze od 1mm na 1m wysokosci okna, nie wiecej niz 3mm.
Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

- 2mm przy dtugosci przekatnej do 1m;

- 3mm przy dtugosci przekainej do 2m;

- 4mm przy dtugosci przekainej powyzej 2m.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypelnienie szczeliny migdzy oSciezem a oScieznicg materiatem izolacyjnym (pianka montazowa)
dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania sie uzywa do tego celu materiatow wydzielajacych zwyzki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi.
Przy wyborze pianki montazowej nalezy uwzgledni¢ szczegdlnie temperature przy jakiej bedzie wykonywany montaz. W okresie zimowym nalezy bezwzglednie zastosowac
pianke przystosowana, do stosowania w niskich temperaturach. Nalezy réwniez przestrzegac zalecen producenta pianki.
Po wyschnigciu pianki odcigc jej nadmiar. Wéwczas mozna przystapic do obrbki glifow zabezpieczajac okna przed zabrudzeniem. Przy duzych gabarytach okien nalezy
uwzglednic site rozpierajaca pianki montazowej i zastosowat rozpory poziome i pionowe, aby unikna¢ wygiecia elementéw oscieznicy. Osadzone okno po
zmontowaniu nalezy doktadnie zamknag¢. Osadzenie parapetow wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.4. Osadzanie stolarki drzwiowe.

doktadno$¢ wykonania ociezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych wg SST X.

Roboty murowe.

- oScieznice mocowaé za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. oscieznice naleZy zabezpieczy¢ od strony muru.

- Szczeliny migdzy oscieznica murem wypeini¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB wg p.54.
- Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oScieznic w pionie i poziomie.

- Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementéw stolarskich.

- Migjsce luzéw warto$¢ luzu i odchytek okien drzwi

- Luzy miedzy skrzydtami +2 +2

- Miedzy skrzydtami a -1 -1 ocieznicg

5.5. Powloki malarskie.

Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, rys i odpryskow.

Wykonane powioki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI.
Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami norm dla stolarki okiennej i drzwiowej oraz norm dla robét szklarskich.
Ocena jakosci powinna obejmowac:
*  sprawdzenie zgodnoSci wymiarow,
»  sprawdzenie jakosci materiatow z kidrych zostata wykonana stolarka,
*  sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukeyjnych,
»  sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,
»  sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegaj odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowa robot jest 1szt. whudowanej stolarki w $wietle oscieznic.

8. ODBIOR ROBOT.
Wszystkie roboty wymienione w niniejszej SST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych. Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci
wyszczegblnione w punkcie 5.

9. PODSTAWA patnosci.
Placi si¢ za ustalona ilo$¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuije:
- dostarczenie gotowej stolarki,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie,
- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.
Stolarka budowiana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
Szkfo ptaskie walcowane.
Okucia budowlane. Podziat.
Kit budowlany trwale plastyczny.
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Pokosty sztuczne i syntetyczne.

Pokost Iniany.

Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.

Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana,

Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane styrenowane.
Aprobaty techniczne okien i drzwi.

X. ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot malarskich realizowanych wewnafrz i na zewnatrz
obiektow budowlanych nie narazonych na agresje chemiczna. Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia chemoodpornego i
antykorozyjnego obiektéw budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, kérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie malowania wewnetrznego (wewnatrz budynku hydrofomi),

Zakres opracowania obejmuije okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materialéw, wymagari i sposob6w oceny podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powiok
malarskich wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni obiektéw oraz ich odbiorw.

Specyfikacja nie obejmuje wymagar dotyczacych zabezpieczenia chemoodpomego i antykorozyjnego obiektéw budowlanych oraz powtok malarskich wykonywanych
wedtug metod opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacii sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymiw ST Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000, pkt. 1.4.
Dodatkowo w Specyfikaciji uzywane sa nastepujace terminy:

PodtoZe malarskie — surowa, zagruntowana lub wygfadzona (np. szpachlowka) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, plyt drewnopodobnych, itp.) na kidrej bedzie
wykonywana powloka malarska.

Powioka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natoZona i rozprowadzona na podtozu, decydujaca o wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych
pomalowanej powierzchni.

Farba — ptynna lub pdiplynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu — barwnika i roznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier — napigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktdry tworzy powtoke transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu.

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powtoke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktora nadaje kolor farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypetiaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem rodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentw i obciaznikéw w spoiwie Zywicznym, rozciericzanym rozpuszczalnikami organicznymi np.
benzyna lakows, terpentyna ifp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozciericzanych wodg, - zawiesina pigmentéw i obciaznikéw w spoiwie zywicznym, rozciericzalne woda,

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkfa wodnego itp.), pigmentow, wypelniaczy oraz $rodkéw pomocniczych i
modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci cieklej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno- organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.),
pigmentéw, wypetniaczy oraz Srodkéw pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacia projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoine
wymagania dotyczace robot podano w ST ,WWymagania ogdlne” Kod CPV 45000000, pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogdine wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST. Materiaty stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny miec:
«o0znakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana noma, europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska,
aprobata techniczna lub krajowa specyfikacjg techniczng paristwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

< deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

< oznakowanie znakiem budowlanym, co 0znacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska,
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Norma lub aprobatg techniczng, badZ uznano za regionalny wyréb budowlany”,
—termin przydatnoéci do uzycia podany na opakowaniu.

2.1. Rodzaje materiatow
2.1.1. Materiaty do malowania wnetrz obiektéw budowlanych
Do malowania powierzchni wewnafrz obiektow mozna stosowac:

»  Farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom norm,

»  Farby dlejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace wymaganiom nom,

*  Emalie olejno- zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i flalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace wymaganiom nom,

»  Farby na spoiwach: zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i flalowe, zywicznych rozciericzalnych woda, mineralnych bez lub z dodatkami
modyfikujacymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do zarobienia woda, mineralno- organicznych jedno- lub kilkuskfadnikowe do rozcieficzania woda, kdre
powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych, lakiery wodorozciericzalne odpowiadajace wymaganiom normy, lakiery na spoiwach zywicznych
rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych, $rodki gruntujace, ktdre powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.1.3. Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:
*  rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,
»  $rodki do odtiuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podioza,
»  $rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,
e kityi masy szpachlowe do naprawy podioza.
Wiszystkie ww. materiaty musza mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.14. Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom normy PNEN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych
moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

3.SPRZET | NARZEDZIA
3.1. Sprzet i narzedzia do wykonywania rob6t malarskich
Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:
»  szczotki 0 sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podioza,
e szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
o pedzeiwaki,
*  mieszadta napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb,
*  agregaty malarskie ze sprezarkami,
e drabinyirusztowania.

4. TRANSPORT
Ogdine wymagania dotyczace fransportu podano w OST.

4.1. Transport i skladowanie materiaiow

Transport materiatéw do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i $rodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materiaty w sposb wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materialow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz
urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywa¢ samochodéw zamknietych. Do przewozu farb w
innych opakowaniach mozna wykorzystywac samochody pokryte plandekami lub zamknigte.

Materiaty do robot malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowane nalezy pakowac, skladowac i transportowa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400 ,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i
transport’.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogblne zasady wykonania robot podano w OST.

5.1. Warunki przystapienia do rob6t malarskich
Do wykonywania robot malarskich mozna przystapic po catkowitym zakoriczeniu poprzedzajacych robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podiozy pod
malowanie i kontroli materiatow.
Wewnafrz budynku pierwsze malowanie Scian i sufitow mozna wykonywac po:
»  Calkowitym ukoriczeniu robot instalacyjnych, . wodociagowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elekirycznych, z wyjatkiem zatozenia
urzadzen sanitamych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz amatury o$wietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),
*  Wykonaniu podioZy pod wyktadziny podiogowe,
»  Calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie zostata wykoriczona fabrycznie.
*  Drugie malowanie mozna wykonywa¢ po:
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*  Wykonaniu montazu technologii SUW,
. UtoZeniu posadzek z wykonaniem cokotow,
e Oszkleniu okien, jesli nie bylo to wykonane fabrycznie.

5.2. Wymagania dotyczace podiozy pod malowanie

5.2.1. Nie otynkowane mury z cegly lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom norm. Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypelnione zaprawa,
rowno z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy, wystajacych poza jej obszar resztek starej powtoki malarskiej.

Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotno$¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktorg wykonywana bedzie powioka malarska.

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

5.2.2. Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwigzanego betonu. Wystajace lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone
farba antykorozyjna, Uszkodzenia lub rakowate migjsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawa cementowa lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano
aprobaty techniczne.

Wilgotno$¢ podioza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie powtoka malarska, nie moze przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy 1.
Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

5.2.3. Tynki zZwykle

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm.
Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypelnienie odpowiednia zaprawa, i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢
pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, tuszczu, wykwitdw solnych).
- Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby | wszelkich wykwitow oraz odkurzone i umyte woda, Po umyciu powierzchnia tynkéw
nie powinna wykazywac $ladéw starej farby ani pytu po starej powloce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.
- wilgotno$¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci norm okreslonych przez producenta.
- Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
- Tynki pocienione powinny spetniac takie same wymagania jak tynki zwykle.
- Podioza z drewna, materiatow drewnopochodnych powinny by niezmurszate o wilgotnosci nie wiekszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekow i
zaciekdw zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam tuszczu, Zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia
powinny by¢ naprawione szpachlowka, na ktérg wydano aprobate techniczna,

5.3. Warunki prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

«—przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robot malarskich zewnetrznych), w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym
zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°C,

«—Ww temperaturze nie wigkszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podioza nie przewyzszyta 20°C (np. w migjscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie $wiezo pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczag, jezeli wilgotnosé podiozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotno$ci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w
pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacje. Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka
od otwartych Zrodet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujacych iskrzenie i mogacych byé zrodtem pozaru.

Elementy, ktére w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przed zabrudzeniem farbami.

5.3.2. Wykonanie robot malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnafrz obiektow budowlanych mozna rozpoczag, kiedy podioza spefniajg wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia rob6t
wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja, producenta farby, ktéra powinna zawierac:
— Informacje 0 ewentualnym zrodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
—Sposob przygotowania farby do malowania,

«— Sposdb naktadania farby, w tym informacie o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),
—krotnos¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1m2 ,

—Czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

—Zalecenia odno$nie mycia narzedzi,

—Zalecenia w zakresie bhp.

5.3.3. Wykonanie robot malarskich wewnefrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczag, kiedy podioza spekniajg wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robot wymagania okre$lone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja, producenta farb, zawierajgcq informacje wymienione w pkt. 5.4.2.

5.4. Wymagania dotyczace powiok malarskich
54.1. wymagania w stosunku do powiok z farb dyspersyjnych
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Powloki z farb dyspersyjnych powinny byc:
- niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych, odpome na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacie,
- aksamitno — matowe lub posiadaé nieznaczny potysk,
- jednolitej barwy, rownomieme, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa,
- bez uszkodzen, prze$witéw podtoza, Sladéw pedzia,
- bez Zuszczen, odstawania od podioza oraz widocznych taczen i poprawek,
- bez grudek pigmentow i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu. Dopuszcza sie chropowatos¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioza.

5.4.2. Wymagania w stosunku do powiok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda.
Powtoki te powinny by¢:
- odpome na zmywanie woda ze $rodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,
- bez uszkodzen, smug, plam, prze$witow i Sladéw pedzia,
- zgodnie ze wzorcem producenta i dokumentacig projektowa w zakresie barwy i polysku. Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajacg rodzajowi
faktury pokrywanego podtoza.
Przy jednowarstwowej powloce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe prze$wity podioza. Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
*  spekan,
e luszczenia sie powlok,
*  odstawania powiok od podioza.

54.3. Wymagania w stosunku do powiok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujacymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na
spoiwach mineralno — organicznych.
Powloki z farb mineralnych powinny:

- rdwnomiemie pokrywac podioza, bez przeswitow, plam i odpryskow,

- nie Sciera si¢ i nie obsypywac przy potarciu migkka tkaning baweiniana,

- nie mie¢ Sladow pedzla,

- w zakresie barwy i potysku by¢ zgodnie z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektowa,

- by¢ odpome na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw modyfikujacych),

- nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powdokach:

- na powlokach wykonanych na elewacjach nigjednolity odcier barwy powloki w migjscach napraw tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich

nie przekraczajacej 20 cm2,

- chropowato$¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podioza,

- odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,

- $lady pedzla na powlokach jednowarstwowych.

54.4. Wymaganiaw stosunku do powtok z lakierdw na spoiwach zywicznych wodorozciericzalnych i rozpuszczalnikowych.
Powloka z lakierow powinna:

- mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa,

- nie mie¢ Sladow pedzla, smug, plam, zaciekéw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

- dobrze przylega¢ do podioza,

- mie¢ odpomos¢ na zarysowania i wycieranie,

- mie¢ odpomo$¢ na zmywanie woda, ze Srodkiem myjacym.

6. KONTROLA jakosci ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST, Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000, pkt6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robot malarskich
Przed przystapieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podiozy oraz materiatdw, kidre beda wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Badania podiozy pod malowanie

Badanie podioza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac w nastepujacych terminach:

— Dla podioza betonowego nie wezesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

—Dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podioza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementdw przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

«—Murdw ceglanych i kamiennych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowianym, doktadno$¢ wykonania zgodnie z normami, wypelnienie spoin, wykonanie napraw i
uzupetnien, czysto$¢ powierzchni, wilgotnosé muru,

< Podiozy betonowych — zgodnos¢é wykonania z projektem budowlanym, czystosé powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotno$é podtoza,
zabezpieczenie elementéw metalowych,

—Tynkdw zwyklych i pocienionych — zgodnoS¢ z projektem, rownos¢ i wyglad powierzehni z uwzglednieniem wymagar norm, czysto$¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupelnier, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnos¢é tynku,

—Podiozy z drewna —wilgotno$¢, stan podioza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonane naprawy i uzupetnienia,

—Elementow metalowych — czysto$¢ powierzchni.
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dokfadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normach. rownoS¢ powierzehni tynkéw naleZy sprawdzaé metodami podanymi w nomach.
Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci ok. 1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem
powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni sucha, czystq reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywaé
czystej szmatki. wilgotno$¢ podiozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci nalezy pobra¢ probke podioza i okreslic
wilgotno$¢ metoda suszarkowo — wagowa.

Wyniki badar powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane
przez inspektora nadzoru.

6.2.2. Badania materiatow

Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.2.2. —2.24.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

<« Czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdw uzywanych w robotach
malarskich,

— Terminy przydatnoéci do uzycia podane na opakowaniach,

— Wyglad zewnefrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowic jednorodna w kolorze i konsystencji mieszaning.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w kiérych widac:

a) wprzypadku farb ciektych:

- skoagulowane spoiwo,

< nieroztarte pigmenty

—grudki wypehniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

— koauch,

— Slady plesni,

—Ttrwaly, nie dajacy sie wymiesza¢ osad,

~—nadmieme, utrzymujace sie spienienie,

—obce wiracenia,

~—2zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

- $lady plesni,

— Zbrylenie,

— oboe wiracenia,

—zapach gniny.

6.3. Badania w czasie rob6t
Badania w czasie robot polegaja na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robot malarskich z dokumentacjg projektowa, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w
szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetione zostaty wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczegdinosci w
zakresie:
»  zgodnosci z dokumentacia projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
*  jakos¢ zastosowanych materiatow i wyrobdw,
*  Prawidlowosci przygotowania podioZy,
e jakosci powok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badar dokonanych przed przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.
Badania powiok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wezesniej niz po 14 dniach od zakoriczenia ich wykonywania.
Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.
Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:
e Sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
*  Sprawdzenie zgodnosci barwy i polysku,
*  Sprawdzenie odpomosci na wycieranie,
*  Sprawdzenie przyczepnosci powioki,
*  Sprawdzenie odpomosci na zmywanie.
Metoda przeprowadzenia badari powtok malarskich w czasie odbioru robot:
a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego —wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci okolo 0,5 m,
b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej powioki z wzorcem producenta,
c) sprawdzenie odpomosci powoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni welniang lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do
powtoki. Powloke nalezy uzna¢ za odpoma na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity Slady farby,
d) sprawdzenie przyczepnoSci powioki:
< na podtozach mineralnych i mineralno — wiknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strone a
nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powloki; przyczepno$¢ powtoki nalezy uznac za dobra, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,
—na podtozach drewnianych i metalowych — metoda opisang w normie PN-EN 1SO 2409:1999,
€) sprawdzenie odpomosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powloki mokrg namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie dokladne spiukanie
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jej woda za pomoca migkkiego pedzla; powloke naleZy uznac a odpoma na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po
wyschnieciu cata badana powioka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki badar powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. i opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(Zamawiajacego) oraz Wykonawcy.

7.0BMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru podano w OST.

7.1. Szczegblowe zasady obmiaru rob6t malarskich

Powierzchnig malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wediug rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potraca sie otworéw i miejsc nie
malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2.

Dla $cian i sufitéw z profilami ciagnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych, grzejnikéw i rur nalezy stosowa¢ uproszczone metody obmiaru.

Powierzchnig dwustronnie malowanych okien i drzwi (skrzydet z o$cieznicami wraz z cwieréwatkami) oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni w Swietle
wykoriczonych otwordw (osciezy), stosujac do uzyskanych wynikow wspotezynniki z tablicy nr 3.

Malowanie opasek i wytogow osciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni w rozwinigciu. Powierzchnig dwustronnie malowanych elementéw
azurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza sie w mefrach kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie rur o $rednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza sie w metrach dlugosci. Malowanie rur o wigkszych $rednicach zewneftrznych oblicza sie w metrach
kwadratowych ich powierzchni w rozwinieciu.

7.2. W SST mozna ustali¢ inne szczegolowe zasady obmiaru robét malarskich
W szczegdinosci mozna przyjaé zasady obmiaru podane w katalogach okreslajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla robot malarskich np. zasady wymienione w
zatozeniach szczeg6lowych do rozdz. 15 KNR 2- 02 lub do rozdz. 14 KNNR 2.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodine zasady odbioru robot podano w OST.

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powiok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sa podtoza. Odbiér podiozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot
malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. ninigjszej specyfikacji.

Wyniki badar nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podiozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza za wykonane prawidtowo, . zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST i zezwoli¢ na
przystapienie do robot malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do
usunigcia nieprawidiowosci podioza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podiozy.

Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podiozy) oraz materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru inwestorskiego) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuie sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczania robot, jezeli umowa taka forme przewiduije.

8.3. Odbior ostateczny (koricowy)

Odbidr koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodno$ci z dokumentacia projektowa,
Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz jej dziatania powinna okre$li¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacie projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegdlowe specyfikacie techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonanymi w toku prowadzonych robot,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialow | wyrobw budowlanych,

- protokoty odbioru podiozy,

- protokoty odbioréw czeSciowych,

- instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badar laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. ninigjszej ST,
pordwnac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidiowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
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- jeZeli to mozliwe naleZy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunac niezgodno$ci powdoki z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5. i przedstawic jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci powioki malarskiej zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego
2 jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

-w przypadku, gdy nie sa moZliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych rob6t malarskich, wykonac je ponownie i
powtémie zglosic do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentdw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci obioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.

Protokét powinien zawierac :

- ustalenia podjgte w trakcie prac komisjj,

- ocene wynikow badan,

-wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania robot malarskich z zaméwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca,

8.4. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarangji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancii jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranci jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powiok malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. ,Odbiér
ostateczny (koricowy)".

Przed uplywem okresu gwarancyjnego Zamawiajacy powinien zgiosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST.

9.1. Zasady rozliczania i ptatnosci
Rozliczanie robot malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu peinego zakresu robot i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbiordw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru koricowego.
Podstawe rozliczania oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot malarskich stanowi warto$¢ tych robot obliczana na podstawie:
»  okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych ilosci robdt zaakceptowanych przez zamawiajacego lub
»  ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres robdt.
Ceny jednostkowe wykonania robot malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty malarskie uwzgledniaja;
*  przygotowanie stanowiska roboczego,
. dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
*  obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,
»  ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowar przestawnych umoziiwiajacych wykonanie robot na wysokosci do 5 m, do poziomu podiogi lub terenu,
»  zabezpieczenie podidg i elementéw nie przeznaczonych do malowania,
*  przygotowanie farb, szpachlowek, gruntéw i innych materiatow,
* przygotowanie podozy,
*  proby kolordw,demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robot elementéw, kidre wymagaja zdemontowania w celu wykonania prac malarskich
np. skrzydet okiennych i drzwiowych,
e wykonanie prac malarskich,
e usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstalych w czasie wykonywania robét,
*  oczyszczenie migjsca pracy z materialow zabezpieczajcych oraz oczyszczenie niepotrzebne zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,
»  likwidacie stanowiska roboczego.
W kwotach ryczattowych ujete sq rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robot malarskich na wysoko$ci ponad 5 m od poziomu
podtogi lub terenu.
Przy rozliczaniu robot malarskich wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowarn moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej
platno$ci. Sposdb rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowar koniecznych do wykonywania robot na wysokosci powyzej 5 m, nalezy ustalié w
postanowieniach pkt. 9. SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE 10.1.

Normy

Roboty murowane z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania.

Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i fransport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciag.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powiokowe na wewnetrzne Sciany i sufity. Klasyfikacja.
Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i falowe kopolimeryzowane styrenowe.
Lakiery olejno — zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
Lakiery nitrocelulozowe.

Lakiery wodorozciericzalne stosowane wewnarz,
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Farby olejne i alkidowe.
Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.
Farby dyspersyjne stosowane wewnafrz.

Xl. SLUSARKA

1. WSTEP.
1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru $lusarki drzwiowej i okienne;.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakiowy przy zlecaniu i realizacji robt wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres robot objetych SST.
Roboty, kidrych dotyczy specyfikacia, obejmuig wszystkie czynnosci umoziiwiajace i majace na celu wykonanie montazu $lusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg
ponizszego.
*  S$lusarka okienna i drzwiowa stalowa.
»  $lusarka okienna i drzwiowa aluminiowa.
»  Drobne elementy $lusarskie w budynkach (ostony grzejnikowe, kraty, balustrady, klamry wiazowe itp.).

1.4. okre$lenia podstawowe.
okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi nomanmi.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

2. Materialy.
21. Stal.
Do konstrukgji stalowych stosuije sie:
- wyroby walcowane gotowe ze stali Klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002

22. Powtoki malarskie.
Materiaty na powtoki malarskie wg ninigjszych SST.

2.3. Okucia.
Wyroby $lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace i uchwytowe zgodnie z dokumentacja.

24. Skiadowanie materialéw i konstrukcji.
Skiadowanie wyrobdw Slusarki stalowej wg ninigjszych SST.

2.5. Badania na budowie.
a) Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
b) Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jako$ci materiatow, spoin, otworéw na $ruby,
- zgodno$ci z projektem,
- zgodno$ci z atestem wytworni,
- jako$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancij,
- jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika
budowy.

26. Slusarka aluminiowa.
Whbudowac nalezy $lusarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami, uszczelkami i powiokami anodowymi.

2.6.1. Naelementy Slusarki stosowat ksztattowniki ze stopéw aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PNEN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.
Polaczenia elementéw wykonywac jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skrecane na $ruby. Dopuszczalne bledy wykonania
elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom norm.
Okucia wg punktu 2.3.
Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:

*  twardo$¢ Shor’a min. 35,40;

*  wytrzymalo$¢ na rozcigganie ok. 8,5MPa;
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»  odporno$¢ na temperature od -30 do +80°C;
*  palnos¢ - nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia;
*  nasigkliwo$¢ - nie nasigkliwe;

e trwalo$¢ min. 20 lat.

Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ anodowa powioka, tienkowa typu Al/An 15u wg norm.

2.7. Slusarka stalowa.
Whudowa¢ nalezy $lusarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami antykorozyjnymi.

2.7.1. Naelementy Slusarki stosowac ksztattowniki stalowe ze stali St3SX wg PN-EN 10025:2002.

Polaczenia elementéw wykonywa¢ jako spawane, nitowane lub skrecane na $ruby. Dopuszczalne bledy wykonania elementéw powinny odpowiada wymaganiom
norm.

Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom podanym w punkcie 2.6.3.

Powierzchnie elementow nalezy pokry¢ farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4.

3. SPRZET.
Do wykonania i montazu Slusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4, TRANSPORT.

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig noma,

Elementy do fransportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg stateczno$ci.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzié:
e prawidiowo$¢ wykonania oSciezy,
. mozliwo$¢ mocowania elementdw do cian,
*  jakos¢ dostarczonych elementéw do whudowania.

5.2.Elementy powinny by osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng, lub instrukcja zaakceptowang przez Inzyniera.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza sig osadzanie elementdw za pomoca kolkéw rozporowych lub kotkéw wstrzeliwanych.

Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a oScieznica lub Sciang tak aby nie nastepowalo przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody
opadowej. Uszczelnienia wykonywact z elastycznej masy uszczelniajacej. Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, Sladéw pedzla, rys i
odpryskéw i spefnia¢ wymagania podane dla robot malarskich.

6. KONTROLA jakoéci.
6.1. Badanie materiatdw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzié na podstawic zalaczonych wySwiadczen o jakosci wystawionych przez producenta
stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami paristwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementdw powinno obejmowac:
- sprawdzenie wymiarow, wykoriczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych, prawidiowego dziatania czesci ruchomych.
Z przeprowadzonych badar nalezy sporzadzié protokét odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:
*  sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
*  sprawdzenie rozmieszczenia migjsc i sposobu mocowania,
*  sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a oSciezami,
*  sprawdzenie dziafania czesci ruchomych,
*  staniwyglad woudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja,
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa robot dia jest ilo$¢ m? elementow zamontowanych wraz z uszczelnieniem.

llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.
Jednostka obmiarowa jest 1mb.
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8. ODBIORROBOT.
Wszystkie roboty podlegaj zasadom odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci podane w punktach 5 i 6.

9. PODSTAWA platnosci.
Placi sig w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie, uszczelnienie otwordw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

Tolerancje ksztattu i poozenia. wartoSci.

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania.
Spawalnictwo. Wady ziaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

Xil. ROBOTY ELEKTRYCZNE | AKPiA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania ogalne dotyczace wykonania i odbioru robét, kidre zostang wykonane w ramach robot zwigzanych z
uktadaniem i montazem elementéw instalacii elektrycznej (uktadanie kabli i przewoddw, montaz osprzetu i opraw) w obiektach kubaturowych oraz
obiektach budownictwa inzynieryjnego oraz uje¢ wody.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawe opracowania specyfikacji technicznej szczegdtowej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagari podanych w niniejszej specyfikaciji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych reguti zasad sztuki budowlane;

1.3. Zakres robdt objetych ST

W zakres zadania wchodza miedzy innymi roboty szczegGtowe:

- uktadaniem kabli i przewoddw elekirycznych montowanych poza rozdzielnicami,

- montaZzem opraw, osprzetu, urzadzen i odbiomikdw energii elekirycznej, wraz z przygotowaniem podtoza i robotami towarzyszacymi, dla obiektow kubaturowych oraz
obiektow budownictwa inzynieryjnego.

ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robot zwiazanych z:

- kompletacja wszystkich materiatw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

- wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczegdinosci roboty murarskie, Slusarsko-spawalnicze montaz elementéw osprzetu
instalacyjnego itp.),

- Utozeniem wszystkich materiatow w sposdb i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczna,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z przepisami i normami wszystkich elementéw wyznaczonych w dokumentacji,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z przepisami i normami wszystkich kabli | przewodéw, przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujacymi montowany element instalacji elektrycznej.,

1.4. Kable i przewody

Zaleca sie, aby kable energetyczne ukladane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogow dla rodzaju pomieszczenia i powioke ochronna,

Jako materiaty przewodzace mozna stosowac miedz i aluminium, liczba zyt: 1, 3, 4, 5.Napiecia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 KV; a przekroje zyt: 25 do 120 mm2.
Przewody instalacyjne naleZy stosowat izolowane lub z izolacjg i powtokg ochronng do ukfadania na state, w ostonach Iub bez, klejonych do bezposrednio do podioza
lub ukfadanych na linkach nosnych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilo8¢ Zyt zaleZy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu.

Napiecia znamionowe izolacji wynosza; 450/750, przekroje uktadanych przewodow moga wynosi¢ (0,35) 04 do 120 mm2, przy czym zasilanie energetyczne
wymaga stosowania przekroju minimalnego 1,5 mm2.

Jako materialy przewodzace mozna stosowaé miedzi aluminium, przy czym dla przekroju zyt do 10 m2 nalezy stosowac obowigzkowo przewody miedziane.

1.5. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw

Przepusty kablowe i ostony krawedzi - w przypadku podziatu budynku na strefy pozarowe, w miejscach przejScia kabli migdzy strefami lub dla ochrony izolacji
przewoddw przy przejsciach przez Scianki konstrukcji wsporczych nalezy stosowa¢ przepusty ochronne. Kable i przewody ukladane bezposrednio na podiodze
nalezy chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podiogowe).

Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych jako mocowane systemowo lub samono$ne stanowig osprzet roznych
elementow instalacji elekirycznej. Pozwalajg na swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewodow, ale takze innego wyposazenia, dodatkowo fatwo z nich budowac
skomplikowane ciagi drabinkowe.

Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajqce z Ustawy o prawie autorskim. Kopiowanie cafosci lub fragmentow bez pisemnej zgody autora zabronione. 75



ROZBUDOWA | MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét branzy technologicznej, budowlanej i elektrycznej

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych lub siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowe;
0 szerokosci 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadajg bogate zestawy elementéw dodatkowych, utatwiajacych uktadanie wg zaprojektowanych linii oraz
zapewniajgce utrudniony dostep do kabli i przewodéw dla nieuprawnionych oséb.

Systemy koryt metalowych posiadaja faczniki tukowe, umozliwiajace ptynne ukfadanie kabli sztywnych (np. o wigkszych przekrojach zyf).

Kanaly i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo aluminiowych lub jako kombinacja metakworzywo sztuczne, ze wzgledu na
migjsce montazu moga by¢ $cienne, przypodiogowe, sufitowe, podtogowe; odpome na temperature otoczenia w zakresie od - 5 do + 60sC. Wymiary kanaléw i
listew sq zréznicowane w zaleznosci od decyzji producenta, przewazajg ptaskie a ich szerokosci (10) 16 do 256 (300) mm, jednoczesnie kanaly o wiekszej
szerokoSci posiadajg przegrody wewnetrzne state lub mocowane dla umozliwienia prowadzenia réznych rodzajow instalacji w ciagach réwnoleglych we wspdinym
kanale lub listwie. Zasady instalowania réwnolegtego réznych sieci przy wykorzystaniu kanatdw i listew instalacyjnych nalezy przyja¢ wg zalecen producenta i zalecen
normy. Kanaty pionowe o wymiarach - wysoko$¢ 176 do 2800 mm wystepujgw odmianie podstawowej i o podwyzszonych wymaganiach estetycznych jako stupki
lub kolumny aktywacyjne.

Osprzet kanalow i listew mozna podzielié na dwie grupy: ufatwiajacy prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowiacy wyposazenie uzytkowe jak gniazda i
przyciski instalacyjne silno- i stabopradowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video.

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych albo metalowe, gtownie stalowe- zasada jest uzywanie
materialow 0 wytrzymatosci elekirycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podirzymuija plomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej
temperaturze gazy nie sq szkodiiwe dla czlowieka. Rurowe instalacie wnefrzowe powinny by¢ odpome na temperature otoczenia w zakresie od - 5 do + 60sC, a
ze wzgledu na wytrzymalo$c, wymagaja stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i $rednich.

Jednoczesnie podiaczenia silnikéw i maszyn narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy wykonywac przy uzyciu rur stalowych. Dobor Srednicy rur
instalacyjnych zalezy od przekroju poprzecznego kabli i przewoddw wciaganych oraz ich ilosci wciaganej do wspdinej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych
moga by¢ gladkie lub karbowane i jednoczesnie gietkie lub sztywne; $rednice typowych rur gladkich: od @ 16 do @ 63 mm (wigksze dla kabli o duzych przekrojach zytwg
potrzeb do 200 mm2) natomiast $rednice typowych rur karbowanych: od @ 16 do @ 54 mm.

Rury stalowe czame, malowane lub ocynkowane moga by¢ gladkie lub karbowane - $rednice typowych rur gladkich (sztywnych): od @ 13 do @ 42 mm, $rednice typowych
rur karbowanych gietkich: od @ 7 do @ 48 mm i sztywnych od @ 16 do @ 50 mm. Dla estetycznego zamaskowania kablii przewodéw w instalacjach podiogowych stosuje
sie gietkie ostony kablowe - spiralne, wykonane z taSmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.

Kanaty podiogowe poziome o wymiarach - szeroko$¢ 200, 250, 300, 350 i 400 mm nalezy wykonane z tworzyw sztucznych, blach aluminiowych jako perforowane
lub pelne.

Osprzet kanatdw podiogowych stanowig elementy utatwiajace prowadzenie instalacji oraz pokrywy i podiogowe punkty aktywacyjne (wyposazenie uzytkowe) jak ramki i
puszki montazowe wraz z wypustami do montazu osprzetu podtynkowego, z pierscieniem @ 45 mm, réznego typu i innego. Montaz kanatéw podiogowych moze
odbywaé sie w podkladzie betonowym, warstwie wyrownawczej (zatapiane w szlichcie o grubosci 40 do 115 mm - z mozliwoscig regulacii do 25 mm rzednej gory kanatu), a
takze w podiogach pustakowych lub podniesionych.

1.6. Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wiazkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw - Klinowane w otworze z elementem frzymajacym statym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementow
np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane; stosowane glownie z tworzyw sztucznych (niektore elementy moga by¢ wykonane takze z metall).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte
lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do $cian pustych, stuzgdo montazu gniazd i facznikdw instalacyjnych, wystepuig jako taczace, przelotowe,
odgatezne lub podiogowe i sufitowe. Wykonane sgz materialow o wytrzymatosci elekirycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktore nie
podirzymuja plomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla czlowieka, jednoczesnie zapewniajg stopiert ochrony minimalny IP
2X. Doboér typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego.

Ze wzgledu na system montazu -wystepujg puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wiynkowe, podiogowe. W zaleznosci od przeznaczenia puszki muszg,
spetnia¢ nastepujace wymagania co do ich wielkosci: puszka sprzetowa @ 60 mm, sufitowa lub koricowa @ 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub przelotowa @ 70 mm
lub 75 x 75 mm - dwu- trzy- lub czterowejSciowa dla przewoddw o przekroju zyly do 6 mm.. Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i tacznikéw instalacyjnych
powinny by przystosowane do mocowania osprzetu za pomoca,pazurkow” i/ lub wkretow.

Koricowki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiatdw dobrze przewodzacych prad elekiryczny jak aluminium, miedz, mosigdz, montowane poprzez
zaciskanie, skrecanie lub Iutowanie; ich zastosowanie utatwia podiaczanie i umoZiiwia wielokrotne odiaczanie i przytaczanie przewoddw do instalacji bez
konieczno$ci kazdorazowego przygotowania koricow przewodu oraz umoZziiwia systemowe izolowanie za pomoca oston izolacyjnych.

Pozostaty osprzet - ulatwia montaz i zwieksza bezpieczeristwo obstugi; wyrézni¢ mozna kilka grup materiatow: oznaczniki przewodow, dlawnice, ziaczki i szyny, zaciski
ochronne itp.

1.7. Sprzgtinstalacyjny

taczniki ogdinego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

+ Laczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach @ 60 mm za pomoca wkretdw lub ,pazurkéw”.
+ Zaciski do taczenia przewoddw winny umoziiwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5 mm

+ Obudowy facznikéw powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych lub niepodtrzymujacych plomienia.

+ Podstawowe dane techniczne:

- napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,

- prad znamionowy: do 10A,

- stopier ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum P 2X,

- stopier ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum |P 44.
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1.8. Gniazda wiykowe 0g6lnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

* Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do instalowania w puszkach @ 60 mm za pomoca wkretow lub
pazurkow’”.

+ Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do instalowania bezposredniego na podiozu za
pomoca wkretow lub przyklejane.

Gniazda natynkowe 3-fazowe musza by¢ przystosowane do 5-Cio Zytowych przewoddw, w tym do podigczenia styku ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski do polaczenia przewodow winny umozliwia¢ wprowadzenie przewoddéw o przekroju od 1,5+6,0 mmw zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju
gniazda wtykowego.

Obudowy gniazd nalezy wykona¢z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujacych plomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:

- napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

- prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

- prad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,

- stopiery ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

1.9. Sprzet oéwietieniowy

Montaz opraw o$wietleniowych naleZy wykonywac a podstawie projektu o$wietlenia, zawierajacego co najmniej:

- dobdr opraw i zrddet Swiatta,

- plan rozmieszczenia opraw,

- rysunki sposobu mocowania opraw,

- plan instalacji zasilajacej oprawy,

- obliczenie rozktadu natezenia oSwietlenia oraz spadkow napiecia i obciazen,

- zasady konserwacji i eksploatacji instalacji o$wietleniowej.

Oprawy o$wietleniowe nalezy dobiera¢z katalogéw producentéw, odpowiednio do potrzeb o$wietleniowych pomieszczenia i warunkéw Srodowiskowych - wystepujg
w czterech klasach ochronnosci przed porazeniem elektrycznym oznaczonych O, I, II, I1I.

Wypusty sufitowe i $cienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw o$wietleniowych, przy czym przekrdj przewoddw utozonych na stale nie moze byé
mnigjszy od 1 mm a napiecie izolacji nie moze by¢ mnigjsze od 750 V jesli przewody ukladane sa w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementéw
budowlanych oraz 300 V w pozostatych przypadkach.

Podziat opraw oSwietleniowych ze wzgledu na rodzaj zrodia Swiatta:

- do zarowek,

- do lamp fluorescencyjnych (Swietiowek),

- do lamp rteciowych wysokopreznych,

- do lamp sodowych,

- do lamp ksenonowych.

Pod wzgledem ochrony przed dotknigciem czesci opraw bedacych pod napieciem oraz przedostawaniem sie ciat statych i wody do opraw; nadano oprawom
nastepujace oznaczenie zZwigzane ze stopniami ochrony:

-zwykla 1P 20

- zamknieta IP 4X

- pyloodpoma IP 5X

- pyloszczelna IP 6X

- kroploodpoma IP X1

- deszczodpoma 1P X3

- bryzgoodpoma IP X4

- strugoodpoma 1P X5

-wodoodpoma IP X7

-wodoszczelna IP X8

W praktyce zdarza sie, ze dobrana oprawa owietleniowa jednoczesnie spetnia wymagania dotyczace ochrony przed wnikaniem ciat statych i wody np. oprawa OUS
2500 stopniu ochrony IP 64/23 jest oprawa pyloszczelng i bryzgoodpomaw czesci, gdzie znajduje sie lampa oraz zwyklg i deszczodpomaw czesci, gdzie znajduje
sie osprzet stabilizacyjno-zaptonowy (minimalny wymag ochronny dla opraw drogowych) .

1.10. Warunki przyjecia na budowe meateriaiow do robét montazowych

Wyroby do robét montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podangw dokumentacji projektowej i specyfikaci technicznej (szczegdtowej) SST,

- 53 Wiasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie
przygotowanych prefabrykatow réwniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczaine jest stosowanie do robdt montazowych - wyrobow i materiatdw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajqce z Ustawy o prawie autorskim. Kopiowanie cafosci lub fragmentow bez pisemnej zgody autora zabronione. 77



ROZBUDOWA | MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét branzy technologicznej, budowlanej i elektrycznej

1.11. Warunki przechowywania materialéw do montazu instalacji elekirycznych

Wszystkie materialy pakowane powinny byC przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich nom.

W szczegdlnosci kable i przewody nalezy przechowywat na bebnach (oznaczenie ,B") lub w krazkach (oznaczenie ,K'), korice przewoddw producent zabezpiecza
przed przedostawaniem sig wilgoci do wewnafrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametrow (ciagtos¢ zyt, przekrd)).

Pozostaly sprzet, osprzet i oprawy o$wietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywa¢w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach
foliowych. Szczegolnie nalezy chroni¢ przed wplywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

1.12. Montaz przewodéw instalacji elekirycznych

Zakres robét obejmuie:

- przemieszczenie w strefie montazowe,

- ZioZzenie na miejscu montazu wg projektu,

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,

- roboty przygotowawcze o charakterze ogdinobudowlanym jak: kucie bruzd w podiozu, przekucia Scian i stropéw, osadzenie przepustéw, zdejmowanie przykryé
kanatdw instalacyjnych, wykonanie Slepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéww sufitach,
$cianach lub podiozach,

- osadzenie kotkow osadczych plastikowych oraz dybli, Srub kotwigcych Iub wspomikéw, konsoli, wieszakéw wraz z zabetonowaniem,

- montaz na gotowym podiozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewodow (pkt 2.2.2.),

- luki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich ukladania.

Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej $rednicy rury.

Najmniejsze dopuszczalne

promienie tuku podane sa w tablicy ponizej.

Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku

Srednica znamionowa rury [mm] | Promien tuku [mm]
18 190
21 190
22 250
28 250
37 350
47 450

- faczenie rur nalezy wykona¢za pomoca przewidzianych do tego celu zigczek (lub przez kielichowanie),

- puszki powinny by¢ osadzone na takiej giebokosci, aby ich gma (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu Sciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

- przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycia¢ wymagana liczbe otwordw dostosowanych do rednicy wprowadzanych rur,

- koniec rury powinien wchodzi¢ do $rodka puszki na glebokos¢ do 5 mm,

- weigganie do rur instalacyjnych i kanatdw zakrytych drutu stalowego o $rednicy 1,0do 1,2 mm dla utatwienia wciggania kabli i przewodéw wg dokumentacji
projektowe;j i specyfikaciji technicznej (szczegdlowej) SST, ukladanie (montaz) kabli i przewodow zgodne z ich wyszczegbinieniem i charakterystyka podang w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczeg6towej) SST.

W przypadku fatwosci weiagania kabli i przewoddw, weigganie drutu prowadzacego, stalowego nie jest konieczne. Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie
moga by narazone na naciagi i dodatkowe napreZenia,

- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST lub nomami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i
bezpieczenstwa przy wspdidziataniu cziowieka z maszyna oznaczanie i identyfikacja.

Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),

- roboty o charakterze ogdinobudowlanym po montazu kabli i przewoddw jak: zaprawianie bruzd, naprawa $cian i stropdw po przekuciach i osadzeniu przepustow,
montaz przykry¢ kanatow instalacyjnych,

- przeprowadzenie préb i badar zgodnie z normami.

1.13. Montaz opraw o$wietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiomikéw energii elekirycznej

Te elementy instalacji montowa¢w koricowej fazie robdt, aby unikna¢ niepotrzebnych zniszczen i zabrudzen. Oprawy do stropu montowac wkretami
zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych.

Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiomikéw energii elekirycznej montowanego na $cianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdziéich dziatanie oraz prawidiowosé polaczen. Zrédia $wiatta i zaptonnikido opraw nalezy zamontowat po catkowitym
zainstalowaniu opraw. Nalezy zapewni¢ rdwnomieme obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przylaczanie odbioréw 1-fazowych.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wiykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng wytrzymato$é na wyciaganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wylaczniki nalezy instalowa¢ w sposéb nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia.

W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.
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Potozenie wytacznikow klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu bylo jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wiykowych 2-biegunowych nalezy podiaczacw taki sposdb, aby przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do
prawego bieguna.

Przewdd ochronny bedacy zylg przewodu wielozylowego powinien mie¢ izolacjg bedaca kombinacjg barwy zielonej i zottej.

Typy opraw, frasy przewoddw oraz sposdb ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami instalacji i schematami.

1.12. Instalacja polaczeri wyréwnawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewoddw, na ktorych nie wystepuje trwale potencijat elekiryczny, nalezy wykona¢ instalacje potaczen wyrwnawczych. Instalacja ta sktada
sie z polaczenia wyrownawczego: giéwnego (giéwna szyna wyréwnawcza), miejscowego (dodatkowego - dla czesci przewodzacych, jednoczesnie dostepnych) i
nieuziemionego.

Elementem wyréwnujacym potencjaly jest przewdd wyrdwnawczy. Polaczenia wyrdwnawcze gtéwne i migjscowe nalezy wybra¢ faczac przewody ochronne

z czeSciami przewodzacymi innych instalacji.

Potaczenia wyrdwnawcze giéwne nalezy wykona¢ na najnizszej kondygnacji budynku ti.na parterze.

Do glownej szyny uziemiajacej podiaczyC rury cieplej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzajac je do wspdinego punkiu - gidwnej szyny uziemiajacej.
W przypadku niemoznosci dokonania potaczenia bezposredniego, pomigdzy elementami metalowymi, nalezy stosowac iskiemiki.

Dla instalacji pofaczen wyréwnawczych w rozdzielnicach zasilajacych zewnefrzne obwody o$wietleniowe nalezy stosowa¢ odgromniki zaworowe pomiedzy
przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronnej.

1.13. Dostawa i montaz agregatéw pradotworczych
W zakresie inwestycji Wykonawca dostarczy, zainstaluje i dokona rozruchu stacjonamych dia nastepujacych stacji wodociagowych
—  Gowidlino agregat pradotwarczy o mocy 100 kVA
—  Kamienica Krélewska agregat pradotwérczy o mocy 100 kVA
—  Lisie Jamy agregat pradotwérczy o mocy 85 KVA
—  Suleczyno agregat pradotworczy o mocy 130 kVA
Wymagania dotyczace agregatow pradotworczych:
Zespot pradotworczy — dane charakterystyczne:
Moc znamionowa pozoma ciagta na wale ....KVA (wg. projektu).
Klasa wymagan dla zespotu pradotworczego - G3:
- Zespot napedzany silnikiem spalinowym na olej napedowy, w obudowie zewnetrznej wyciszony, z rozruchem recznym.
- Silnik wysokoprezny diesla turbodotadowany z wiryskiem bezposrednim.
- norma spalin STAGE Il
- predkos¢ obrotowa silnika 15000br./min
- regulacja obrotow elekironiczna
- chiodzenie silnika ciecza,
- instalacja elekiryczna 24 V DC,
- bezszczotkowa, synchroniczna, jednotozyskowa, samowzbudna pradnica z elektronicznym regulatorem napiecia (AVR).
- stopiery ochrony min. IP 23,
- regulacja napiecia elektroniczna + 1%
- przecigzalno$¢ krdtkotrwata min. 200% Izn,
- Silnik pofaczony kotnierzowo z pradnica. Cato$¢ montowana z wysokiej jakosci uktady amortyzujace na sztywnej stalowej ramie.
- Agregat wyposazony w stalowy zbiomik paliwa z elektronicznym pomiarem ilosci paliwa.
- Obudowa z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo, gwarantujgca odpomos¢ na korozje. Cato$¢ malowana wielowarstwowo, podktadowo emalig epoksydowa i
nawierzchniowo poliuretanowa na dowolny kolor z palety RAL.
- Agregat wyposazony w integralng instalacje paliwowa, ukiad ssacy i wydechowy o wysokim stopniu ttumienia, instalacje elekiryczng 12 VDC, akumulator rozruchowy, oraz
szafe sterowania przystosowang do wybranego sposobu rozruchu recznego.
- Agregat powinien by¢ wyposazony w elektroniczny regulator obrotéw silnika, pozwalajacy na stabilizacje czestotliwosci na poziomie 50 Hz +1,0% oraz elektronicznym
regulatorem napiecia (AVR).
- Agregat wyposazony zabezpieczenie w postaci wytacznika mocy,
- Pomiar parametréw agregatu: napiecie, czestotiiwo$¢, moc, wspdiczynnik mocy, wartoS¢ pradu w poszczegdlnych fazach, czas pracy, licznik energii elektrycznej agregatu,
temperatura silnika, ciSnienie oleju, poziom paliwa, napiecie akumulatora,
- sygnalizacja stanéw alarmowych: przegrzania silnika, niskiego cisnienia oleju, przerostu i zanizenia predko$ci obrotowej/czestotiiwosci, przerostu i zanizenia napiecia,
przecigzenia, przefadowania i niedotadowania akumulatoréw, niski poziom paliwa, zatrzymanie krytyczne

- System automatycznego podgrzewania bloku silnika (zasilanie 230 VAC) utatwiajacy rozruch w niskich temperaturach. adowarka akumulatora rozruchowego (zasilanie
230 VAC).

- Agregat winien by¢ wyposazony w wanne wewnafrz ramy, co zapobiega wyciekom paliwa, oleju smamego lub cieczy chiodzacej poza urzadzenie .

- Agregat nalezy ustawi¢ na fundamencie o wymiarach dostosowanych do gabarytéw podstawy/ramy zewnefrznej agregatu.
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2. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

2.1.0g6lne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7 pkt 6

2.2.Szczegbtowy wykaz oraz zakres pomontazowych badar kabli i przewodéw zawarty jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000
Ponadto nalezy wykonac sprawdzenia odbiorcze sktadajace sie z ogledzin czeciowych i koricowych polegajacych na kontroli:

- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

- zgodnosci polaczen z podanymi w dokumentaciji powykonawczej,

- stanu kanatdw i listew kablowych, kabli i przewoddw, osprzetu instalacyjnego do kabli i przewoddw, stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych
materiatow,

- sprawdzenie ciaglosci wszelkich przewoddw wystepujacych w danej instalac,

- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potaczen Srubowych instalacji elekirycznej potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

- poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiomikéw energii elekirycznej,

- poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacii opraw oSwietleniowych,

- pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwoddw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 Ohm. Rezystancja izolacji poszczegdlnych obwoddw wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz
20 Ohm. Pomiaru nalezy dokona¢ miemikiem rezystandji instalacji o napieciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokdly z przeprowadzonych badar zgodnie z wymogami zawartymi w nomie PN-IEC 60364-6-61:2000.

2.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materialy, urzadzenia i aparaty nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacii, zostana odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajace
wymagan zostaly wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiaciwe, na wiasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajaca zasadniczego wplywu na jako$¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i
wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

3.1.0gdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 450000007,

3.2.Szczegbtowe zasady przedmiaru i obmiaru rob6t montazowych instalacji elektrycznej

Obmiaru robét dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace zawartym w dokumentacii i tak:
- dla osprzetu montazowego dla kabli i przewoddw: szt., kpl., m,

- dla kabli i przewoddw: m,

- dla sprzetu facznikowego: szt., kpl.,

- dla opraw oSwietleniowych: szt., kpl.,

- dla urzadzer\ i odbiomikéw energii elektrycznej: szt., kpl.

W specyfikacji technicznej szczegdtowej dla robét montazowych instalacji elekirycznej opracowanej dla konkretnego przedmiotu zaméwienia, mozna
ustali¢ inne szczegdtowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robot. W szczegdinosci mozna przyjac zasady podane w katalogach zawierajacych
jednostkowe nakfady rzeczowe dla odpowiednich robét.

4. ODBIOR ROBOT

4.1.0gblne zasady odbioru robét podano w ST Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7,

4.2 Warunki odbioru instalacii i urzadzer zasilajgcych

4.2.1. Odbior miedzyoperacyjny

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakoriczeniu danego etapu robét majacych wplyw na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:

- przygotowanie podioza do montazu kabli i przewoddw, facznikdw, gniazd, opraw oSwietleniowych, urzadzer i odbiomikéw energii elekirycznej oraz innego osprzetu,
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- instalacja, ktérej peine wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robét przez inne branze lub odwrotnie, gdy prace innych branz wymagajg zakoriczenia rob6t
instalacii elektrycznej np. zasilanie pomp.

4.2.2. Odbidr czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robdt zanikajacych oraz elementow urzadzen, kiére ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace),
uniemozliwiajac ocene prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukoriczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidiowos¢ montazu oraz zgodnoS¢ z obowigzujacymi przepisami i projektem:

- wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

4.2.3. Odbiér koricowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robt nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu robét elekirycznych przed przekazaniem
uzytkownikowi urzadzen zasilajgcych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

- dla napie¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacjj,

- dla napie¢ powyzej 1 KV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, ciagioci zyt i zgodnosci faz, proba napieciowa kabla. Badania
napieciem probierczym wykonuie sie tylko jeden raz.

Parametry badan oraz sposdb przeprowadzenia badan sq okreslone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. Wyniki

badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koricowego.

5. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

5.1.0gblne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podanow ST ,Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000-7,

5.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot montazowych instalacii elekirycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koricowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czeSciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartoS¢ tych robét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania, robot instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty instalacyjne uwzgledniajg rowniez:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umoZliwiajacych wykonanie robét na wysokosci do 4 m (jedli taka konieczno$é
wystepuje),

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow w sposob podany w specyfikacji technicznej szczegdtowej,

- likwidacjg stanowiska roboczego.

W kwotach ryczatowych ujete sq réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robét na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.
Przy rozliczaniu robét wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowar moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe
oddzielnej ptatnosci. Sposb rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robét na wysokosci powyzej 4 m, nalezy
ustali¢ w postanowieniach specyfikacji technicznej (szczeg6towej) SST robdt w zakresie instalacji oraz opraw elekirycznych opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamdwienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia zapewnienia bezpieczerstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepinego.

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i faczenie.

Instalacje elekiryczne w obiektach budowianych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczerstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
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Postanowienia ogdine. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elekirycznym.

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego. Postanowienia ogdine.

Instalacje elekiryczne w obiektach budowianych. Dobor i montaz wyposazenia elekirycznego. Oprzewodowanie.

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego. Obcigzalnosé pradowa diugotrwata przewodow.

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

Instalacje elekiryczne w obiektach budowianych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy odwietleniowe i instalacje o$wietleniowe.
Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaZz wyposazenia elekirycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.
Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacii lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacii lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacii lub lokalizacj. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elekiryczne w gospodarstwach rolniczych i
ogrodniczych.

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i podobnych.

Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoldziataniu czlowieka z maszyng oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
zaciskow urzadzen i zakoriczen zyt przewodow oraz ogdine zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpieczefistwa przy wspitdziataniu cziowieka z maszyng oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
przewoddw barwami albo cyframi.

Xl DACHY | POKRYCIA DACHOWE

1. Wstep.
1.1, Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokry¢ dachowych budynkéw SUW.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objgtych SST.
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie pokrycia dachu SUW w Gowidlinie.

1.4. Okreslenia podstawowe.
okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi nomanmi.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania podstawowe

Parametry techniczne blachy dachowej :

—  Grubos¢ blachy - 0,5 mm

- Wysokosc¢ fali - 40 mm

—  dugosc zakladki - 130 mm

- Powtoka - poliester mat 25 um,

taty 40 x 50 mm i kontriaty z drzewa o wilgotnosci max 21%

Membrana dachowa o paroprzeuszczalnosci >1000 g/m?/2 h),

a)Wytrzymato$¢ na rozerwanie: wzdiuzne - 300N/5cm w poprzek — 250N/5¢cm
b) Odpomos¢ na rozerwanie przez gwozdzie wzdtuz - 250N w poprzek - 250N
Budowa warstwowa — dwie warstwy z polietylenu o niskiej gesto$ci, zbrojonej wewnetrznie tkanina siatkowa, powierzchnia gtadka, zmywalna, elastyczna i tatwa w
montazu. Klasyfikacja ogniowa — trudnozapalna

Gasior systemowy,

Whkrety systemowe ,

Uszczelki systemowe,

Rynny i rury spustowe stalowe powlekane,
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3. SPRZET
Do montazu blach dachéwkowych potrzebne beda miotek dekarski, wkretarka akumulatorowa, nitownica, nozyce reczne i nibber.

4. TRANSPORT
Ze wzgledu na wielko$¢ arkuszy blachy nalezy zwréci szczegdlna uwage na zabezpieczenie jej podczas transportu

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do robét nalezy skontrolowaé wiezbe dachowa fj. nalezy zmierzy¢ kat nachylenia potaci a nastepnie nalezy sprawdzic, czy pofaé jest prostokatna,
mierzac dlugosci jej przekatnych. Niewielkie odchylenia mozna wyrownac wiatrownica, przy wiekszych réznicach nalezy poprawic¢ wiezbg dachu.

Przed przystapieniem do montazu blachy nalezy sprawdzi¢ wilgonos¢ drewna wiezby dachowej w tym fat i kontriat. Wilgotnos¢ drewna nie powinna by¢ wieksza niz 21%
Uwaga! Do konserwowania drewna nie nalezy stosowac impregnatéw solnych.

Do krokwi nalezy przymocowac¢ kontriaty w max odlegtosci 1000 mm i nastepnie nabié aty.

Nastepnie utozy¢ membrang dachowa, Wkrety LBS przykreca sie w co druga fale do co drugiej taty. Przy bocznej krawedzi blach nalezy mocowat do kazdej taty, natomiast
wzdluz gomej i dolnej krawedzi arkusza, wkrety przykrecamy w kazdej fali. Wkrety mocujemy zawsze w dolnej cze$ci przettoczenia.

Przy zakladce poprzecznej wkrety nalezy umieszczac nieco bardziej przy prawej krawedzi, dzieki czemu arkusze beda Scislej przylegac do siebie i potaczenie bedzie
szczelne .

Gasior systemowy nalezy przymocowac za pomoca wkretow samonawiercajgcych do blach po obu stronach kalenicy. Gasiory faczy sie ze soba z 14-cm zakladke. Nastepnie
nalezy doszczelni¢ przestrzer pomigdzy gasiorami a blache, aby zapobiec nawiewaniu $niegu i deszczu pod pokrycie.

Jednoczes$nie nalezy pamieta¢ o prawidiowej wentylacji przestrzeni pod blacha, zapewniajac swobodny przeptyw powietrza od okapu do kalenicy.

W strefie okapu nalezy zamontowac pasy nad- i pod rynnowe. -70 mm.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zalezno$ci od ustalert odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czeSciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemul.

8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng,
zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoziiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuie sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét.
Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

84. Odbior ostateczny robot

84.1. Zasady odbioru ostatecznego rob6t

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz

gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie 0 tym

fakcie Inspektora nadzoru.

Odbiér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentow, o
ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakoSciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikéw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacjg ilosci
projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg, ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupelniajacych w robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacie projektowa, i
ST z uwzglednieniem tolerancii i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomnigjszong
wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
- szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STi ew. PZJ,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z ST i ew. PZJ,
- opinig technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badar i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z
STiPZJ,
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robét whascicielom urzadzen,
- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu, kopii mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego rob6t. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda,
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogbine
Podstawa platnosci okreslona jest w umowie. W przypadku przyjecia przez strony wynagrodzenia kosztorysowego podstawa bedzie cena jednostkowa skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycii kosztorysu. Dia pozycji kosztorysowych wycenionych ryczatiowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa Iub kwota ryczattowa pozycii kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:

- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

-warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine

Koszt dostosowania sig do wymagan warunkdw umowy i wymagan ogdinych zawartych w SST obejmuje wszystkie warunki
okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

Zamawiajacy moze uzna¢ za wiasciwa, dogodng lub pokrewna forme rozliczen i platno$ci wynagrodzenia dla Wykonawcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).
Zarzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z dnia 26 czerwca 2002r.).
Rozporzadzenie Ministra infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U nr 75 poz. 690 z dnia 12
kwietnia 2002r z pdzniejszymi zmianami
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627

XV BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA BUDYNKOW | INNE ROBOTY IZOLACYJINE

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykonania bezspoinowych systeméw
ociepleniowych (BSO) $cian budynkéw SUW oraz izolacji termicznej powierzchni stropodachéw. Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na
celu wykonanie bezspoinowych systeméw ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach $cian (przegrod) budynkow
istniejacych SUW, w ramach rob6t termomodernizacyjnych. Przedmiotem opracowania jest okre$lenie wymagan odno$nie wiasciwo$ci
materiatow, wymagan w zakresie sposobéw oceny i przygotowania podtozy i wymagar dotyczacych wykonania bezspoinowych systemow ociepleniowych
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oraz ich odbiorow.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub usciélenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robét,
uwzgledniajace wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robét, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych
robdt. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu,
dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikajacych z dodwiadczenia oraz
uznanych regut i zasad wiedzy techniczne;j.

1.3. Zakres robét objetych SST.
a) wykonanie izolacji poziomej powierzchni stropodachdéw SUW - jednostronnie laminowany papa styropian EPS 100 gr. min. 10 cm,
b) wykonanie izolacji termicznej $cian budynkéw SUW
w tym:
# przygotowanie podtoza
# gruntowanie podioza wodorozcieficzalnym preparatem gruntujacym do powierzchniowego wzmacniania podtozy $cian
# zamocowanie listwy cokotowej startowej szer.100mm
# przyklejenie styropianu gr 10 cm do $cian nadziemia,
# przyklejenie styropianu gr 3 cm do o$ciezy,
# przymocowanie styropianu za pomoca dybli plastikowych do $cian,
# przyklejenie warstwy siatki,
# ochrona naroznikow katownikami perforowanymi aluminiowymi z siatka,
# nalozenie podktadowej masy tynkarskiej,
# wyprawa tynkarska mineralna gr. 2mm na $cianach i o$ciezach,
# malowanie farbami - elewacyjnymi silikonowymi paroprzepuszczalnymi, odpornymi na warunki atmosferyczne i UV, odpornymi na
rozw6j mikroorganizméw (algi, glony, grzyby) w kolorze jasnoszarym.
Parametry techniczne farb elewacyjnych:
—  odpornos¢ na szorowanie powyzej 2000 cykli wg normy PN-C-81913/98
—  wsp. przenikania pary wodnej min. V2 ($redni)
—  wsp. przenikania wody [kg/m2xh0,5)] 0,1-0,5 klasa $rednia (W2) wg EN1062-3

1.4. okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w OST.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-
7, pkt 1.4.
Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:
Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw wyrobéw produkowanych fabrycznie, dostarczany jako
kompletny system i sktadajacy sie, minimum, z nastepujacych sktadnikow:

— zaprawy klejacej i facznikdw mechanicznych systemu,

— materiatu do izolacji cieplnej,

— jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna warstwa zawiera zbrojenie,

— warstwy wykonczeniowej systemu.
Wszystkie skladniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podioza. Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

- rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian EPS,

— spos6b mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

- rodzaj warstwy wykoniczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy, silikonowy),

— stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajace, stabo rozprzestrzeniajace, silnie rozprzestrzeniajace.
Podtoze — powierzchnia nowej lub istniejacej Sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami
farb.
Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podioze lub warstwe zbrojona, celem regulacji (wyréwnania, redukcji) nasiakliwosci lub zwiekszenia
przyczepnosci.
Izolacja cieplna — materiat o niskiej warto$ci wspdtczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO mocowany w formie ptyt na  $cianach
(przegrodach) zewnetrznych i nadajgcy im wymagane parametry termoizolacyjne.
Zaprawa (masa) klejaca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.
taczniki mechaniczne - okreslone taczniki do mocowania systemow izolacji ciepinej do podtoza, na przyktad kotki rozporowe i profile.
Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezpo$rednio na powierzchni materiatu do izolacji cieplnej zawiera zbrojenie.
Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na wtasciwosci mechaniczne systemu.
Siatki z widkna szklanego - okreslone tkaniny systemu skiadajace sie z przedzy z ciagtych widkien szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z
wykoriczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.
Zbrojenie — okreslone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej wytrzymatoci mechanicznej. Zbrojeniem sq
zazwyczaj siatki z widkien szklanych lub siatki metalowe.
Warstwa wykoriczeniowa - okre$lony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa
wykonczeniowa w pofaczeniu z warstwa zbrojong stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje réwniez
systemowi fakture i barwe.
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Systemowe elementy uzupetniajgce — listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy
dekoracyjne, podokienniki — stuzg do zapewnienia funkgji technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w OST.

1.7.Dokumentacja robét ociepleniowych
Dokumentacje robét ociepleniowych stanowia;

projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.),

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zaméwien publicznych), sporzadzone zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 z pdzn. zm.),

dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),

dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie
z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia
producentdéw, dotyczace stosowania wyrobow,

protokoty odbioréw cze$ciowych, koricowych i robot zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z badar kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcze$niej czesci sktadowe dokumentacji rob6t z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118z pdzn.
zm.).

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robét
ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamdwienia. Cze$¢ rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawiera¢ miedzy

innymi:

— widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementéw i profili dekoracyjnych, linii zmian kolorystyki i faktury powierzchni; w
przypadkach bardziej ztozonych — rozwiniecia poszczegdlnych elewacii,

— rzut kondygnacji i przekroje poprzeczne budynku,

— rzut dachu, zawierajacy rozmieszczenie rur spustowych,

— rysunki detali architektonicznych — szczegdtéw potaczen ocieplenia powierzchni $cian ze stolarka, podokiennikami, okapem dachu,
profilami dylatacyjnymi i innymi elementami elewacyjnymi.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1.0géIne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materiaty stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny mie¢:

oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejska, wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjq techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w
wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa okre$lonym przez Komisje Europejska, albo

oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano
oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, Dodatkowo oznakowanie powinno
umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji. Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych
réznic, dotyczacych wymagan dla poszczegdlnych bezspoinowych systeméw ocieplen. Nalezy je uwzgledni¢ przy przygotowywaniu
szczegbtowej specyfikacji techniczne;j.

2.2.Rodzaje materiatéw i elementéw systemu
Wszystkie materiaty do wykonania ocieplern powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

2.2.1. Srodek gruntujacy — materiat wodorozciericzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkta wodnego) stosowany, zaleznie od
rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem piyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed
wykonaniem warstwy wykoficzeniowej.

2.2.2. Zaprawa (masa) klejaca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu modyfikowany polimerami,
polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wiéknem szklanym) do klejenia piyt izolacji termicznej do podtoza, zréznicowany
zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wyb6r zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektérych systemach
zaprawa klejgca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 £1 cm.
2.2.3. Piyty termoizolacyjne:

- piyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 Fasada) majg zastosowanie jako
izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysoko$ci 25 m powyzej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji
wiacznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane sa, zaleznie od rodzaju podtoza, wysokosci budynku i potozenia na $cianie —
metodq klejenia, za pomocg tacznikéw mechanicznych lub metodg taczona. Plyty majg krawedzie proste lub frezowane (pioro/wpust,
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przylga), poprawiajace szczelnos¢ potaczen. Do elewacji boniowanych produkowane sg gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny
frezowane sg na powierzchni zwyktych plyt. Szczeg6towe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okre$la norma PN-EN 13163,
— plyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wzgledu na nizszg w poréwnaniu ze styropianem ekspandowanym nasigkliwo$¢, majg
zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkéw.
Szczeg6towe wymagania dla ptyt ze styropianu ekstrudowanego okre$la norma PN-EN 13164,

- plyty z wetny mineralnej zwyktej i lamelowej majg zastosowanie na catych powierzchniach $cian budynkow lub, w potaczeniu ze
styropianem, tylko na czesci powyzej 25 m ponad poziomem terenu. Plyty z welny mineralnej zwyklej wymagaja w kazdym przypadku
mocowania mechanicznego, z wetny lamelowej moga by¢, zaleznie od wlasciwosci podtoza, tylko klejone. Szczegotowe wymagania dla phyt
z wetny mineralnej okresla norma PN-EN 13162,

— inne rodzaje materiatow termoizolacyjnych — szkto piankowe, pianka mineralna.

2.2.4. taczniki mechaniczne:

— kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowe;j,
z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sa w talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt
powstawania mostkow termicznych,

— profile mocujace — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do mocowania plyt izolacji termicznej o frezowanych
krawedziach.

2.2.5. Zaprawa zbrojaca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa), zawierajgca wypetniacze
(takze wtokna) masa, nanoszona na powierzchnig ptyt izolacyjnych, w ktérej zatapiana jest siatka zbrojaca. W niektérych systemach tworzy
samodzielnie warstwe zbrojona,

2.2.6. Siatka zbrojgca - siatka z wiokna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawe
zbrojaca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie

- zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych (mineralno — polimerowych) suche zaprawy do wykonywania tynkéw
cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie z zaleceniami producentow, dla poprawy cech optycznych, nasiakliwosci i
odporno$ci na zanieczyszczenia wymagajg zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane
sg w roznych grubosciach i fakturach powierzchni — typu baranek lub rowkowy (,kornik”, Ztobiony),

— masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe materiaty do wykonywania tynkow
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadku
tynkéw mineralnych,

- masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazie szkta wodnego potasowego (z dodatkiem Zywicy akrylowej) gotowe materiaty do
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3
mm) wykonywane w réznych grubosciach i fakturach powierzchni tynkéw — typu baranek, rowkowy lub modelowany,

- masy silikonowe — oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w
masie nie wymagaja malowania farbami elewacyjnymi. Gruboéci i faktury powierzchni - jak w przypadku tynkéw krzemianowych.

2.2.8. Farby - farby elewacyjne silikonowe, stosowane systemowo lub uzupetniajaco na powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.

2.2.9. Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe):

— profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO,
mocowane do podtoza za pomoca kotkéw rozporowych,

— narozniki ochronne — elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzace do
zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikow budynkow, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

— listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania stykéw BSO z innymi materiatami (np.
oscieznicami),

— profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z wiokna szklanego, stuzace do ksztattowania szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,

- tadmy uszczelniajace - rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypetniania szczelin dylatacyjnych,
potaczen BSO z o$cieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

— pianka uszczelniajgca — materiat do wypetniania nieszczelnych potaczeh miedzy ptytami izolacji termicznej,

- siatka pancerna - siatka z wiékna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do wykonania wzmocnionej warstwy
zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu mechanicznym (np. do wysoko$ci 2 m ponad poziomem terenu),

— siatka do detali — siatka z wiokna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2) do ksztattowania detali elewacji (boniowanie,
profile),

— profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztattowania elewacji (gzymsy, obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu
szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwa zbrojong i malowane,

— podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiowej), dostosowane do montazu z
BSO.

Uwaga: W skiad wigkszosci systeméw BSO wchodzi jedynie cze$¢ wymienionych wyzej elementdw.

2.3.Wariantowe stosowanie materiatow

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania sg wyrobami
budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymdg koniecznosci wytacznego stosowania

sktadnikéw systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materialy i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajacym BSO do obrotu sg Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane
w oparciu 0 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — ETAG nr 004, na rynku krajowym — Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w

oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.4 Warunki przyjecia na budowe wyrobéw ociepleniowych

Wyroby do systeméw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji projektowej i specyfikaciji technicznej (szczegétowe;j),
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— sg whasciwie oznakowane i opakowane,

- spefniaja wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty
katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow. Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociepleniowych wyrobow
nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatow i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.5.Warunki przechowywania i sktadowania wyrobdw do robét ociepleniowych

Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt 4 — Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

— $rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywac¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed
bezpo$rednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

— materialy suche — przechowywaé w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi
producenta,

— izolacja termiczna - plyty ze styropianu i wetny mineralnej przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

— siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny — przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem
mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1.0g6Ine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000 - 7, pkt. 3

3.2.Sprzet do wykonywania BSO
3.2.1. Do prowadzenia robét na wysoko$ci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego, stosowanych do robét elewacyjnych,
3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych,
3.2.3. Do transportu i przechowywania materiatéw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania typu ,big bag’) do materiatow
suchych i o konsystencii past,
3.2.4. Do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzgdzia do naktadania recznego (pace, kielnie, szpachelki, faty) oraz do podawania i
naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na
materiaty,
3.2.5. Do cigcia piyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki do
ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),
3.2.6. Do mocowania ptyt — wiertarki zwyklte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworéw (zagtebianie talerzykéw i krazkow
termoizolacyjnych),
3.2.7. Do ksztattowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania powierzchni,
3.2.8. Pozostaly sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, faty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1.0g6Ilne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,\WWymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2.Transport materiatow
Materiaty wchodzace w sktad BSO nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentéw materiatow, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie,
przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji $rodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego.
Wyroby do robét ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.
Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet
widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek wyrob6w transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym
wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, weiagniki, wozki. Przy zatadunku wyrobdw nalezy przestrzega¢ zasad
wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w
czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobdw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty
wysciotkowe, amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, widry drzewne, plyty styropianowe, cinki pianki poliuretanowe;.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1.0gdIne zasady wykonania robdt podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. - Szczegbtowe warunki wykonywania robot.
Nalezy w cato$ci usung¢ stare okrycie dachowe z papy. Po zdjeciu papy nalezy sprawdzi¢ uktad warstw stropodachu. Po stwierdzeniu stanu
technicznego poszczegdlnych warstw, kierownik budowy zadecyduje o ewentualnym usunieciu badz tez pozostawieniu tych warstw na istniejgcym
stropodachu. Jako warstwe wykonczeniowg stropodachu nalezy zastosowac styropape
- obustronnie laminowany papg, styropian EPS 100 gr. min. 15 ¢m.),

Roboty zwigzane z naktadaniem izolacji nalezy wykonywa¢ przy dobrej i suchej pogodzie, przy temperaturze otoczenia powyzej 7 °C ale nie wyzszej
od 35 °C. Nie nalezy prowadzi¢ prac izolacyjnych podczas silnego wiatru. Izolacje nalezy ktas¢ na odpowiednio wytrzymatym, suchym, czystym,
réwnym i gtadkim podtozu.
Warunki przystapienia do rob6t ociepleniowych.
Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

—  wykona¢ projekt organizacii robot ociepleniowych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementow elewacyjnych w sposob nie

powodujacy powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkow termicznych,
—  przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie placu budowy,
—  wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowaé i wypetni¢ przebicia, bruzdy i ubytki,
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—  wykona¢ caly zakres robét dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie), montazu (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i
drzwiowej zewnetrznej, przej$¢ i przytaczy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

—  wykonac roboty, majace wptyw na sytuacje wilgotnosciowa podioza, przede wszystkim tynki wewnetrzne i jastrychy,

—  wykonac zabezpieczenia stolarki, $lusarki, oktadzin i innych elementéw elewacii.

5.3.Wymagania dotyczace podioza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonac ocene podtoza, polegajaca na kontroli jego czystosci, wilgotnosci, twardosci, nasiakliwosci i rdwnosci.
Préba odpornosci na $cieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub wystepowania pozostato$ci wykwitéw i spiekow za
pomocag dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych nacie¢ i zrywanie powierzchni lub ocena zwarto$ci i nosnosci podioza oraz
przyczepnosci istniejacych powtok za pomoca rylca. Proba zwilzania — ocena chionnosci (nasigkliwo$ci) podioza za pomoca mokrej szczotki, pedzla
lub spryskiwacza.

Sprawdzenie rownosci i gtadkosci — okreslenie wielkoSci odchytek Sciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego).

Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podtoza (konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne, Zelbetowe prefabrykowane, tynkowane).
Okreslone sg one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegétowej
nalezy odwota¢ sie do norm dotyczacych rodzaju podioza wystepujacego na docieplanym obiekcie). ll0$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom
miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikow, miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie. Kontroli wymaga takze wytrzymato$c¢
powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy istniejacych — zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W
przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykona¢ jej badanie metoda ,pull off’, przy zastosowaniu urzadzenia badawczego
(testera, zrywarki). Mozna takze wykona¢ probe odrywania przyklejonych do podioza prébek materiatu izolacyjnego. Szczegdlnej uwagi wymagaja,
poditoza (warstwowe) Scian wykonanych w technologii wielkoptytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnia, ocenie podlega
wytrzymato$¢ (stan techniczny) zakotwien warstwy zewnetrznej,

5.4.Przygotowanie podfoza
Zaleznie od typu i stanu podioza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do rob6t zasadniczych:

— oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usuna¢ zanieczyszczenia, pozostatosci Srodkéw antyadhezyjnych (olejow szalunkowych), mleczko
cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podtoza,

— usuna¢ nierdwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg wyrownawcza),

— usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczeka¢ do jego wyschniecia,

— w przypadku istniejacych podiozy usungé warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych sie¢ tynkéw i warstw malarskich. Sposob
przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (rézne rodzaje $cierniw), cisnieniowa) nalezy
dostosowa¢ do rodzaju i wielkoSci powierzchni podtoza, powstate ubytki wypetni¢ zaprawg wyréwnawcza,

— wykonac¢ inne roboty przygotowawcze podioza, przewidziane w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej szczegdtowej oraz
przez producenta systemu,

—  wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.5.Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleri (BSO)

Roboty nalezy wykonywaé przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (najczesciej —
temperatura od +5 do +25°C, brak opaddw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do
rusztowan oston, zabezpieczajacych przed oddziatywaniem opaddw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektdre systemy
zawierajg odmiany materiatow, umozliwiajgce wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej temperatury
powietrza (nocnych przymrozkéw).

5.5.1. Gruntowanie podfoza
Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢ Srodek gruntujacy na catg jego powierzchnie.

5.5.2. Montaz ptyt izolacji termicznej
Przed rozpoczgciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi | zamocowac wzdtuz niej listwe cokotowg, (3 kotki rozporowe na
mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO - zakonczen lub stykéw z innymi
elementami elewacji. Za pomocg sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzne piyt izolacji termicznej. Nanie$¢ zaprawe klejaca na powierzchnie piyt izolacji
termicznej, zaleznie od réwnosci podtoza, w postaci plackéw i ciggtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo — punktowa) lub pacg
zabkowang na catej powierzchni piyty. Plyty z wetny mineralnej nalezy zaszpachlowaé wczesniej zaprawg na catej powierzchni. Nie nalezy
dopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa. Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy
zastosowaniu wigzania (przesunigcie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez $ciste utozenie plyt i wypetnienie
ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku styropianu — piankg uszczelniajaca.
Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne ptyt  izolacji termicznej zeszlifowa¢ do uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami
systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie fgcznikami
mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Diugo$¢ tacznikéw zalezna jest od grubosci plyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podioza. Ich rozstaw
(min. 4 szt./m 2) — od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji.
Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub wbi¢ trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacii
W nastepnej kolejnosci uksztattowa¢ detale BSO — oscieza, krawedzie naroznikow budynku i o$ciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i potaczenia —
przy zastosowaniu paskéw cienkich ptyt izolacji termicznej, naroznikdw, listew, profili, katownikéw, tadm i paskow siatki zbrojacej.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej
Z paskow siatki zbrojacej wykonac zbrojenie uko$ne przy naroznikach otwordéw okiennych i drzwiowych. Na powierzchnig plyt izolacji termicznej
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naciaggna¢ paca warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w nig za pomoca pacy siatke zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualng
siatke pancerng. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzié¢ - siatka zbrojaca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ $rodek gruntujacy.

5.5.6. Montaz elementéw dekoracyjnych
Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei€) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;j.

5.5.7. Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie i malowanie

Warstwe wykoriczeniowa wykonac po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej — nie wezesniej, niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po
ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanies¢ mase tynku cienkowarstwowego i podda¢ jego powierzchnie obrébce,
zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng szczeg6towg (w SST nalezy te wymagania
opisac). Sposéb wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnie tynku pomalowac
farbami — elewacyjnymi silikonowymi

Ze wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unika¢ stosowania koloréw ciemnych o
wspotczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g6Ine zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2.Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych

Przed przystapieniem do robét ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére beda wykorzystane do wykonywania robét oraz

dokonac oceny podtoza.
6.2.1. Badania materiatow
Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy, dotyczacych przyjecia materiatéw na budowe
oraz dokumentow towarzyszacych wysytce materiatow przez producenta, potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami
dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz
normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Ocena podioza
Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST.
6.3.Badania w czasie robot
Jako$¢ i funkcjonalno$é BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo okreslonych robét. Z tego wzgledu, w
czasie wykonywania robot szczegdlnie wazna jest biezaca kontrola robdt zanikajacych (ulegajacych zakryciu).
Dotyczy to przede wszystkim:
6.3.1. Kontroli przygotowania podtoza — no$nosci, czystosci, wilgotno$ci, nasiakliwosci (wykonania warstwy gruntujacej), réwnosci
powierzchni,
6.3.2. Kontroli jakosci klejenia plyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na powierzchni i krawedziach,
szczelnosci stykdw plyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi plyt, uksztattowania detali elewaciji — dylatacji, stykdw i potaczen,
6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkéw rozporowych, potozenia talerzykéw (krazkow)
wobec ptaszczyzny piyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),
6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia uko$nego otworow, zabezpieczenia krawedzi, wielkosci zaktadow siatki, pokrycia
siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania
profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowac szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na potaczeniach ptyt iflub
peknie¢ o szerokoSci wigkszej niz 0,2 mm,
6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku systemowego
wymagania),
6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowe;j:
— tynku - pod wzgledem jednolitosci, réwnosci, koloru, faktury,
— malowania - pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.4.Badania w czasie odbioru rob6t
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych rob6t ociepleniowych, w
szczegblnosci w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjq techniczng (szczegdtowa) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej,
— jakoSci zastosowanych materiatow i wyrobdw,
— prawidtowo$ci przygotowania podtoza,
— prawidtowo$ci wykonania ocieplenia i szczegdtéw systemu ociepleniowego. Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé
wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania. Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy
na wstepie sprawdzié¢ na podstawie dokumentow czy zataczone wyniki badah dokonanych przed przystapieniem do robét potwierdzaja, ze
przygotowane podioza nadawaty sie do wykonania robot ociepleniowych, a uzyte materialy spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST. Do
badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robét.

6.4.2. Opis badar odbiorowych
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W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokona¢ oceny wykonanych robét elewacyjnych z zastosowaniem systeméw ocieplania $cian
poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktére powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu
docieplenia, normy dotyczace warunkoéw odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takze ,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét
elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systeméw ocieplania $cian” — wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw
Ocieplen, Warszawa 2004 r. M.in. zgodnie z treScig ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych” dla tynkow o fakturze
specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10100 ,Roboty
tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze”.

Obowigzujq takze wymagania:

— odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢ wigksze niz 7 mm,

— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkdw nie powinny by¢ wieksze niz 10 mm na caftej wysokosci
kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku. Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna
posiada¢ jednorodny i staly kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypukiosci i wklestosci,
mozliwych do wykrycia w $wietle rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.0gdlne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2.Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
7.2.1. Powierzchnig ocieplenia $cian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugo$ci Scian w stanie surowym w
rozwinieciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gérnej krawedzi warstwy ocieplanej.
7.2.2. Z powierzchni potraca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wigksze od 1 m2, doliczajac w tym przypadku do
powierzchni ocieplenia powierzchnig oSciezy, obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn diugosci oéciezy mierzonych w $wietle ich
krawedzi i szeroko$ci, wraz z grubo$cig ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1.0gdlIne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogoéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Do robot zanikajacych przy wykonywaniu robét ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym gruntowaniem podfoza, klejeniem ptyt
izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. Ich odbiér powinien zosta¢é wykonany przed rozpoczeciem
nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacii.
W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowa i szczegétowa specyfikacjg techniczng) mozna zezwoli¢ na
rozpoczecie wykonywania nastepnych etapoéw robot. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj
materiatow koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtdrzy¢. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym
odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.0dbiér czesciowy

Odbiér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czeSciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w
dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych
usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem kofcowym. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w
obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru czeSciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robét, jezeli umowa takq forme
przewiduje.

8.4.0dbior ostateczny (koricowy)
Odbidr koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jako$ci i zgodnosci z dokumentacjg
projektowa. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajacego, na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan
oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robét
obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
—  dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,
—  szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
—  dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli spisywane w trakcie
wykonywania prac,
—  dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobéw budowlanych,
—  protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czes$ciowych,
— instrukcje producenta systemu ociepleniowego,
—  wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w
pkt. 6.4. ninigjszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegttowej specyfikacji technicznej robét
ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty ociepleniowe powinny byé
odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidiowe pod wzgledem
merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
—  jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodno$ci wykonanego ocieplenia z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,
—  jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnoSci ocieplenia, zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartoSci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,
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—  w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyZzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wadliwie wykonanych robot
ociepleniowych, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru. W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé
dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy.
Protokét powinien zawierac:
—  ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
—  oceng wynikéw badan,
—  wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
—  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania ocieplenia z zaméwieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.

8.5.0dbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancii

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancii jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na
podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior ostateczny (koricowy)”. Pozytywny wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci
robot. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach
ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1.0gdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robét ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koicowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia
oraz pfatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:

—  okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

—  ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty ociepleniowe uwzgledniaja;

—  przygotowanie stanowiska roboczego,

—  dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

—  obsluge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

—  ustawienie i rozbiérke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

—  ocene i przygotowanie podioza,

—  zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementdw elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w
trakcie wykonywania BSO,

—  wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokdt, styki z ptaszczyznami innych materiatow elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz
lica ptaszczyzny plyt izolacji termiczne;j,

—  gruntowanie podioza,

—  przyklejenie plyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomoca profili mocujacych, wypetnienie ewentualnych nieszczelnosci,

—  szlifowanie powierzchni piyt,

—  mocowanie mechaniczne ptyt za pomoca kotkéw rozporowych — zaleznie od systemu i projektu robét ociepleniowych,

— ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyrbwnanie jej,

—  wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko$nym otwordw,

—  gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementéw dekoracyjnych (profili),

—  wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z docieciem potaczen
na naroznikach wklestych i wypuktych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasow
siatki zbrojacej itp.,

—  wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem potaczen w naroznikach wklestych i
wypuktych, ewent. Zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac,
gruntowaniem, malowaniem.

—  wykonanie warstwy wykoriczeniowej (po wyznaczeniu ewent. Plaszczyzn kolorystycznych) — tynki, oktadziny, ewent. malowanie,

—  usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementdw elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczen,

—  uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

—  usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatéw w sposéb uzgodniony ze Zleceniodawca i zgodnie z zaleceniami producenta,

—  likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu rob6t ociepleniowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbednych rusztowarn moga by¢ uwzglednione w

tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob rozliczenia kosztdw montazu, demontazu i pracy rusztowan, koniecznych

do wykonywania robdt na wysoko$ci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt 9 szczegétowej specyfikacji technicznej ocieplenia,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia (SST).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstradowanego (XPS) produkowane fabrycznie.
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Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego

(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem.
Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z wetng mineralna,
Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguly.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre$lenia.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow Zelbetowych. Wymagania w zakresie wykonywania badania przy odbiorze.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

Sciany monolityczne z lekkich betondw z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i badania.

Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z autoklawizowanych betonéw komadrkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér ciepiny i wspdtczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

—  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.).

—  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

—  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pézn. zm.).

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 +
zmiana Dz. U. 22005 . Nr 75, poz. 664).

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.).

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156).

—  Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru rob6t elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systemoéw ocieplania $cian
— Stowarzyszenie na Rzecz Systemoéw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

— Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw Warszawa 2002 r.

—  ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplern z zastosowaniem styropianu jako materiatu termoizolacyjnego i
pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

—  ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem weiny mineralnej jako materiatu termoizolacyjnego i
pocienianej wyprawy elewacyjnej.

—  Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

—  ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa
Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

—  ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w plyty. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB
Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

—  ZUAT 15/VII1.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki
Budowlanej, 2000 .

—  ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Zlozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz.
WEC212 2 06.09.2002 r.

—  ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — Laczniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen $cian
zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | Budownictwo ogdlne cze$¢ 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4,
Warszawa 1990 r.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny
spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem
CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz.
U. 22004 r. Nr 130, poz.1386).

—  Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepiséw ustawowych Parstw
Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobéw budowlanych.
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