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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t

CZESC1  WARUNKIOGOLNE

UWAGA!

Wszystkie podane materiaty majq charakter wstepny i nalezy stosowac je jako poréwnanie dla innych rownorzednych. Wszelkie zmiany istotne co
do materiatdw lub ich jakosci nalezy uzgodnié z Projektantem i Zamawiajacym. Nalezy przestrzegaé wytycznych zawartych w odpowiednich
normach i przepisach.

Roboty budowlane wykonywaé z zachowaniem $rodkéw ostrozno$ci pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy. Prace budowlane prowadzié
zgodnie ze sztukg budowlang, w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany z wykorzystaniem materiatéw dopuszczonych do stosowania w
budownictwie.

UWAGA!!
PRZEDMIOTOWA SPECYFIKACJA ODNOSI SIE DO REALIZACJI ROBOT W CZYNNYM OBIEKCIE!!

1. CEL 1 ZAKRES MODERNIZACJI
Celem rozbudowy ujecia wody i modemizacji istniejacego ukladu technologicznego Stacji Uzdatniania Wody oraz uje¢ wody glebinowej jest budowa zbiornikéw
terenowych wody uzdatnionej naziemnych, demontaz podstawowych urzadzen technologicznych w istniejacych hydrofomiach, montaz nowych ukfadéw
technologii SUW, poprawa jakosci uzdatniania wody, zwigkszenie niezawodnosci i efektywnoci pracy stacji, wprowadzenie nowych urzadzen technologicznych i
pomiarowych oraz kompleksowa automatyzacja pracy stacji.
Rozbudowie i modemizacji zostana poddane nastepujace wezty technologiczne:

einstalacja areatora,

e instalacja zespotu filtrow cisnieniowych pospiesznych,

e instalacja odwadniania ciekow z ptukania filtrow,

e instalacja sprezonego powietrza dia potrzeb technologicznych.

o rurociagi technologiczne SUW

 budowa naziemnych retencyjnych zbiomikéw terenowych wody uzdatnionej wraz z rurociagami i infrastruktura towarzyszacq

 budowa przytaczy kanalizacyjnych odprowadzajacych wody poptuczne z uktadu technologii SUW do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej

e« wymiana podwodnych agregatéw pompowych w istniejacych studniach gebinowych,

o wymiana istniejacych obudéw studni na obudowy naziemne termoizolowane

Podstawa do sporzadzenia specyfikacii sa dokumentacje projektowe wykonawcze rozbudowy i modemizacji stacji wodociagowych wykonane przez firme PROMIS
Mirostaw Lopato obejmujacy nastepujace branze:

o technologiczna/sanitama,

o budowiang

o elekiryczng i AKPIA
Niniejsza specyfikacja jest podstawa do sporzadzenia oferty w czesci technicznej i cenowej. Oferent winien zapoznac sie z trescig specyfikacii i na jej podstawie sporzadzi¢
oferte.
W specyfikacji ujeto petny zakres modernizacji, a w projekcie wykonawczym zawarto podstawowe parametry i charakterystyki techniczne urzadzen
modernizowanych stacji uzdatniania wody.
Dopuszcza sig zastosowanie urzadzer i materiatbw o parametrach rownorzednych lub lepszych od wymienionych w specyfikacji. Nie dopuszcza sie oferowania rozwigzan
technologicznych (w tym materiatdw i urzadzen) znaczaco odbiegajacych od opisanych w niniejszej specyfikacji, a mogacych w sposéb zdecydowany wptynaé na
jakos¢ i zakres rozbudowy/modernizacii i uzyskane efekty technologiczne oraz powodowa¢ zmiany zakresu prac i dostaw uniemoZliwiajacy poréwnanie ofert. W
przypadku wapliwosci co do zastosowania zamiennych materiatow i urzadzen oferent wyjasni watpliwosci w ramach procedur okre$lonych w ustawie o
zamowieniach publicznych. Zastosowanie zamiennych urzadzen moze by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego w przypadku udokumentowania przez oferenta, ze
zastosowane urzadzenie jest réwnie efektywne i powszechnie stosowane, a uzycie go nie wptynie na pogorszenie oczekiwanego efektu technologicznego.
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Rodzaj robét wg Wspélnego Stownika Zaméwien (kody CPV)

KOD CPV | OPIS

451000008 | Przygotowanie terenu pod budowe

452000009 | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej

453000000 | Roboty w zakresie instalacji budowlanych

454000001 | Wykonczeniowe roboty budowlane

452100002 | Roboty w zakresie budynkow

452200005 | Roboty inzynieryjne i budowlane

452313008 | Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw do odprowadzenia Sciekow

45252126-7 | Roboty budowlane w zakresie zaktaddw uzdatniania wody pitnej

452610004 | Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

453100003 | Roboty w zakresie instalacii elektrycznych

453200006 | Roboty izolacyjne

453300009 | Hydraulika i roboty sanitarne

454300000 | Pokrywanie podtdg i cian

454400003 | Roboty malarskie i szklarskie

45321000-3 | Izolacje cieplne $cian

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest rozbudowa uje¢ wody i modemizacja SUW:

L.p. | Nazwa miejscowosci Nr dziatki Obreb geodezyjny Gmina

1. | Suleczyno 119/6, 119/10, 119/12, 119/4 | Suleczyno Suleczyno

2. | Sierakowice ul. Leborska 171/9 Sierakowice Sierakowice
3. | Puzdrowo 389/15 Puzdrowo Sierakowice
4. | Gowidlino 642/4 Gowidlino Sierakowice
5. | Kamienica Krélewska 199/1 Kamienica Krélewska Sierakowice
6. |Lisie Jamy 105/1 Diugi Kierz Sierakowice
7. | Szklana 81/2 Szklana Sierakowice

polegajaca na wykonaniu robét budowlano — montazowych i instalacyjnych oraz dostawie maszyn i urzadzen celem osiagniecia efektu:
- technologicznego — polegajacego na poprawie jakosci wody do warunkow okreslonych w dokumentacii projektowej i zgodnie z obowigzujacymi przepisami
sanitarnymi dla wody pitnej, dostosowanie wydajno$ci do aktualnego zapotrzebowania zgodnie z bilansem wody,
- funkcjonalnego — polegajacego na wprowadzeniu pelnej automatyzacji pracy stacji, zwiekszenia niezawodno$ci dziatania oraz zaopatrzenia w wode ppoz.,
- ekonomicznego — polegajacego na optymalnym doborze urzadzen i pracy instalacji.
Zamierzone efekty wynikaja bezposrednio z zatozen projektowych i nie podlegaja kryteriom oceny Wykonawcy.

W ramach realizacji przedmiotu zaméwienia przewiduje migdzy innymi si¢ wykonanie nastepujacego zakres prac:

1. SUW Puzdrowo:

demontaz istniejacego uktadu technologicznego - urzadzen, rurociggéw, armatury, instalacii,

wykonanie tymczasowego obejscia instalacji uzdatniania wody na czas wykonania nowego ukfadu,

remont istniejacego budynku SUW obejmujacy: skucie i naprawe uszkodzonych posadzek i rozebranie i wykonanie nowych fundamentow
pod urzadzenia, wymiane stolarki drzwiowej i okiennej, utozenie na oktadzin ceramicznych na $cianach i posadzce, malowanie $cian i
sufitow, pokrycie stropodachu dwiema warstwami papy termozgrzewalnej, wykonanie opaski szer. 0,5m z kostki betonowej wokdt budynku,
wykonanie fundamentéw pod naziemne zbiorniki terenowe wody uzdatnionej szt. 2,

wykonanie dwach zbiornikow terenowych ze stali nierdzewnej o pojemnosci 50 m® kazdy,

wykonanie rurociggdw technologicznych wraz z uzbrojeniem taczacych zbiorniki retencyjne ze stacjg uzdatniania oraz odptyw wéd
przelewowych i spustowych.

wymiane istniejacych obuddw studni gtebinowych wykonanych z kregéw Zelbetowych na naziemne termoizolowane obudowy z tworzywa
sztucznego poliestrowego z uchylng pokrywa, wymiang istniejacych agregatéw pompowych gtebinowych wraz z rurociggami ttocznymi.
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Wykonanie nowego uktadu technologii stacji uzdatniania obejmujacej: montaz areatora dynamicznego D=800 szt 1, filtrdw D=1600 szt. 2,
zestawu hydroforowego z pompa ptuczna, sprezarki, dmuchawy, zestawu chloratora, osuszacza powietrza szt 2, grzejnikdw elektrycznych,
montaz rurociggow technologicznych ze stali nierdzewnej, montaz armatury,

wykonanie instalacji wod - kan i wentylacyjnej,

wykonanie instalacji elektrycznych, automatyki, sterowania, telemetrii i wizualizaciji.

2. SUW Gowidlino:

demontaz istniejacego uktadu technologicznego - urzadzen, rurociggéw, armatury, instalacji,

wykonanie tymczasowego obejscia instalacji uzdatniania wody na czas wykonania nowego uktadu,

remont istniejacego budynku SUW obejmujacy: wykonanie wiefca na Scianach zewnetrznych budynku i nowej konstrukcji dachu — dach
dwuspadowy o konstrukcji ptatwiowo - kleszczowej, kryty blachodachdwka, rozebranie Scianek dziatowych, skucie i naprawe uszkodzonych
posadzek i rozebranie i wykonanie nowych fundamentéw pod urzadzenia, wymiang stolarki drzwiowej i okiennej, utozenie na oktadzin
ceramicznych na $cianach i posadzce, malowanie $cian i sufitow, pokrycie stropodachu dwiema warstwami papy termozgrzewalnej,
wykonanie termoizolacji $cian zewnetrznych, fundamentu oraz stropodachu, wykonanie chodnika i opaski szer. 0,5m z kostki betonowej
wokét budynku,

wykonanie nawierzchni drogi wewnetrznej z ptyt betonowych wielotworowych,

demontaz istniejacego ogrodzenia i montaz nowego systemowego ogrodzenia, montaz bramy przesuwnej i furtki,

wykonanie fundamentéw pod naziemne zbiorniki terenowe wody uzdatnionej szt. 2,

wykonanie plyty fundamentowej pod zewnetrzny agregat pradotworczy,

wykonanie dwach zbiornikow terenowych ze stali nierdzewnej o pojemnosci 50 m? kazdy,

wykonanie rurociggdw technologicznych wraz z uzbrojeniem taczacych zbiorniki retencyjne ze stacjg uzdatniania oraz odptyw wéd
przelewowych i spustowych,

wymiane istniejacych obuddw studni gtebinowych wykonanych z kregéw zelbetowych na naziemne termoizolowane obudowy z tworzywa
sztucznego poliestrowego z uchylng pokrywa, wymiane istniejacych agregatéw pompowych gtebinowych wraz z rurociggami ttocznymi,
wykonanie nowego uktadu technologii stacji uzdatniania obejmujacej: montaz areatora dynamicznego D=800 szt 1, filtrow odzelaziaczy
D=1400 szt. 2, filtrow odmanganiaczy D=1400 szt. 2, zestawu hydroforowego z pompa ptuczna, sprezarki, dmuchawy, zestawu chloratora,
osuszacza powietrza szt 2, grzejnikow elektrycznych, montaz rurociggéw technologicznych ze stali nierdzewnej, montaz armatury,
wykonanie instalacji wod - kan i wentylacyjnej,

wykonanie instalacji elektrycznych, automatyki, sterowania, telemetrii i wizualizacii,

dostawe i montaz zewnetrznego agregatu pradotwérczego.

3. SUW Sierakowice ul. Lgborska:

demontaz istniejacego uktadu technologicznego - urzadzer, rurociggéw, armatury, instalacji,

wykonanie tymczasowego obejscia instalacji uzdatniania wody na czas wykonania nowego ukfadu,

remont istniejacego budynku SUW obejmujacy: rozebranie czesci przyziemia budynku, skucie i naprawe uszkodzonych posadzek i
rozebranie i wykonanie nowych fundamentéw pod urzadzenia, wymiane stolarki drzwiowej i okiennej, utoZzenie oktadzin ceramicznych na
Scianach i posadzce, malowanie $cian i sufitdw, pokrycie stropodachu dwiema warstwami papy termozgrzewalnej, wykonanie termoizolacji
$cian zewnetrznych, fundamentu oraz stropodachu, wykonanie opaski szer. 0,5m z kostki betonowej wokdt budynku,

wymiane istniejacych obuddw studni gtebinowych wykonanych z kregéw Zelbetowych na naziemne termoizolowane obudowy z tworzywa
sztucznego poliestrowego z uchylng pokrywa, wymiane istniejacych agregatéw pompowych gtebinowych wraz z rurociggami ttocznymi,
wykonanie nowego uktadu technologii stacji uzdatniania obejmujgcej: montaz areatora dynamicznego D=1000 szt 2, filtréw odzelaziaczy
D=1800 szt. 3, filtrow odmanganiaczy D=1800 szt. 3, zbiornika kontaktowego poj. 20m? ze stali nierdzewnej, zestawu hydroforowego z
pompa ptuczng, sprezarki, dmuchawy, zestawu chloratora, osuszacza powietrza szt 2, grzejnikdw elektrycznych, montaz rurociggéw
technologicznych ze stali nierdzewnej, montaz armatury,

wykonanie instalacji wod - kan i wentylacyjnej,

wykonanie instalacji elektrycznych, automatyki, sterowania, telemetrii i wizualizacji.

4. SUW Kamienica Krélewska:

demontaz istniejacego uktadu technologicznego - urzadzen, rurociggéw, armatury, instalacji,

wykonanie tymczasowego obejscia instalacji uzdatniania wody na czas wykonania nowego ukfadu,

remont istniejacego budynku SUW obejmujacy: skucie i naprawe uszkodzonych posadzek i rozebranie i wykonanie nowych fundamentéw
pod urzadzenia, wymiane stolarki drzwiowej i okiennej, utozenie oktadzin ceramicznych na $cianach i posadzce, malowanie $cian i sufitow,
pokrycie stropodachu dwiema warstwami papy termozgrzewalnej, wykonanie termoizolacji $cian zewnetrznych, fundamentu oraz
stropodachu, wykonanie opaski szer. 0,5m z kostki betonowej wokét budynku,

wykonanie fundamentéw pod naziemne zbiorniki terenowe wody uzdatnione;j szt. 2,

wykonanie plyty fundamentowej pod agregat pradotwérczy wewnatrz budynku,

wykonanie dwach zbiornikow terenowych ze stali nierdzewnej o pojemnosci 75 m® kazdy,

wykonanie rurociggdw technologicznych wraz z uzbrojeniem taczacych zbiorniki retencyjne ze stacjg uzdatniania oraz odptyw wéd
przelewowych i spustowych,

wymiang istniejacych obuddw studni gtebinowych wykonanych z kregéw Zelbetowych na naziemne termoizolowane obudowy z tworzywa
sztucznego poliestrowego z uchylng pokrywa, wymiang istniejacych agregatéw pompowych gtebinowych wraz z rurociggami ttocznymi,
wykonanie nowego uktadu technologii stacji uzdatniania obejmujacej: montaz areatora dynamicznego D=1000 szt 2, filtréw odzelaziaczy
D=1800 szt. 2, filtrow odmanganiaczy D=1800 szt. 2, zestawu hydroforowego z pompa ptuczna, sprezarki, dmuchawy, zestawu chloratora,
osuszacza powietrza szt 2, grzejnikow elektrycznych, montaz rurociggow technologicznych ze stali nierdzewnej, montaz armatury,
wykonanie instalacji wod - kan i wentylacyjnej,
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wykonanie instalacji elektrycznych, automatyki, sterowania, telemetrii i wizualizaciji,
dostawe i montaz agregatu pradotwérczego.

5. SUW Suleczyno:

demontaz istniejacego uktadu technologicznego - urzadzen, rurociggéw, armatury, instalacj,

wykonanie tymczasowego obejscia instalacji uzdatniania wody na czas wykonania nowego uktadu,

remont istniejacego budynku SUW obejmujacy: skucie i naprawe uszkodzonych posadzek i rozebranie i wykonanie nowych fundamentéw
pod urzadzenia, wymiane stolarki drzwiowej i okiennej, utozenie na oktadzin ceramicznych na $cianach i posadzce, malowanie $cian i
sufitw, pokrycie stropodachu dwiema warstwami papy termozgrzewalnej, wykonanie termoizolaciji Scian zewnetrznych, fundamentu oraz
stropodachu, wykonanie opaski szer. 0,5m z kostki betonowej wokét budynku,

demontaz istniejacej bramy wjazdowej i furtki montaz nowej systemowej bramy przesuwnej ogrodzenia wraz z furtka,

wykonanie fundamentéw pod naziemne zbiorniki terenowe wody uzdatnionej szt. 2,

wykonanie plyty fundamentowej pod agregat pradotwdrczy wewnatrz budynku,

wykonanie dwach zbiornikow terenowych ze stali nierdzewnej o pojemnosci 75 m® kazdy,

wykonanie rurociggdw technologicznych wraz z uzbrojeniem taczacych zbiorniki retencyjne ze stacjg uzdatniania oraz odptyw wéd
przelewowych i spustowych.

wymiane istniejacej obudowy studni gtebinowej SW1 wykonanej z kregow zelbetowych na naziemng termoizolowang obudowe z tworzywa
sztucznego poliestrowego z uchylng pokrywa, wymiang istniejacych agregatdw pompowych gtebinowych wraz z rurociggami ttocznymi w
studniach SW1 i SW2

wykonanie nowego uktadu technologii stacji uzdatniania obejmujacej: montaz areatora dynamicznego D=1000 szt 2, filtréw odzelaziaczy
D=1800 szt. 2, filtrow odmanganiaczy D=1800 szt. 2, zestawu hydroforowego z pompg ptuczna, sprezarki, dmuchawy, zestawu chloratora,
osuszacza powietrza szt 2, grzejnikow elektrycznych, montaz rurociggow technologicznych ze stali nierdzewnej, montaz armatury,
wykonanie instalacji wod - kan i wentylacyjnej.

wykonanie instalacji elektrycznych, automatyki, sterowania, telemetrii i wizualizaci

dostawe i montaz agregatu pradotwérczego

6. SUW Szklana:

demontaz istniejacego uktadu technologicznego - urzadzen, rurociggéw, armatury, instalacji,

wykonanie tymczasowego obejscia instalacji uzdatniania wody na czas wykonania nowego ukfadu,

remont istniejacego budynku SUW obejmujacy: skucie i naprawe uszkodzonych posadzek i rozebranie i wykonanie nowych fundamentéw
pod urzadzenia, wymiane stolarki drzwiowej i okiennej, utozenie na oktadzin ceramicznych na $cianach i posadzce, malowanie $cian i
sufitéw, pokrycie stropodachu dwiema warstwami papy termozgrzewalnej, wykonanie termoizolaciji $cian zewnetrznych, fundamentu oraz
stropodachu, wykonanie opaski szer. 0,5m z kostki betonowej wokdt budynku,

wykonanie fundamentéw pod naziemne zbiorniki terenowe wody uzdatnionej szt. 2,

wykonanie dwach zbiornikow terenowych ze stali nierdzewnej o pojemnosci 50 m? kazdy,

wykonanie rurociggow technologicznych wraz z uzbrojeniem taczacych zbiorniki retencyjne ze stacjg uzdatniania oraz odptyw wéd
przelewowych i spustowych,

wymiang istniejacych obudow studni gtebinowych wykonanych z kregéw zelbetowych na naziemne termoizolowane obudowy z tworzywa
sztucznego poliestrowego z uchylng pokrywa, wymiang istniejacych agregatow pompowych glebinowych wraz z rurociggami ttocznymi,
wykonanie nowego uktadu technologii stacji uzdatniania obejmujacej: montaZz areatora dynamicznego D=800 szt 2, filtrow odzelaziaczy
D=1400 szt. 2, filtrow odmanganiaczy D=1400 szt. 2, zestawu hydroforowego z pompg ptuczna, sprezarki, dmuchawy, zestawu chloratora,
osuszacza powietrza szt 2, grzejnikow elektrycznych, montaz rurociggéw technologicznych ze stali nierdzewnej, montaz armatury,
wykonanie instalacji wod - kan i wentylacyjnej,

wykonanie instalacji elektrycznych, automatyki, sterowania, telemetrii i wizualizacji.

7. SUW Lisie Jamy:

demontaz istniejacego uktadu technologicznego - urzadzen, rurociggéw, armatury, instalaci,

wykonanie tymczasowego obejscia instalacji uzdatniania wody na czas wykonania nowego ukfadu,

remont istniejacego budynku SUW obejmujacy: skucie i naprawe uszkodzonych posadzek i rozebranie i wykonanie nowych fundamentow
pod urzadzenia, wymiane stolarki drzwiowej i okiennej, utozenie na oktadzin ceramicznych na $cianach i posadzce, malowanie $cian i
sufitdw pokrycie stropodachu dwiema warstwami papy termozgrzewalnej, wykonanie termoizolaciji $cian zewnetrznych, fundamentu oraz
stropodachu, wykonanie opaski szer. 0,5m z kostki betonowej wokét budynku,

wykonanie fundamentéw pod naziemne zbiorniki terenowe wody uzdatnionej szt. 2,

wykonanie plyty fundamentowej pod agregat pradotwérczy wewnatrz budynku,

wykonanie dwach zbiornikow terenowych ze stali nierdzewnej o pojemnosci 50 m® kazdy,

wykonanie rurociggow technologicznych wraz z uzbrojeniem taczacych zbiorniki retencyjne ze stacjg uzdatniania oraz odptyw waéd
przelewowych i spustowych,

wymiang istniejacej obudowy studni gtebinowej wykonanej z kregoéw zelbetowych na naziemng termoizolowang obudowe z tworzywa
sztucznego poliestrowego z uchylng pokrywa, wymiang istniejacego agregatu pompowego gtebinowego wraz z rurociggiem ttocznym,
wykonanie nowego uktadu technologii stacji uzdatniania obejmujacej: montaZz areatora dynamicznego D=800 szt 2, filtrow odzelaziaczy
D=1400 szt. 2, filtrdbw odmanganiaczy D=1400 szt. 2, zestawu hydroforowego z pompg ptuczng, sprezarki, dmuchawy, zestawu chloratora,
osuszacza powietrza szt 2, grzejnikow elektrycznych, montaz rurociggéw technologicznych ze stali nierdzewnej, montaz armatury,
wykonanie instalacji wod - kan i wentylacyjnej,

wykonanie instalacji elektrycznych, automatyki, sterowania, telemetrii i wizualizacji,

montaz agregatu pradotworczego.

Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajqce z Ustawy o prawie autorskim. Kopiowanie calosci lub fragmentow bez pisemnej zgody autora zabronione. 5
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3. ZAKRES MODERNIZACJI INSTALACJI

Zakres obejmuje:
Branza technologiczna z AKPIA:

demontaz istniejacych urzadzen instalacii filtracji: filtrow Zzwirowych odzelaziaczy i odmanganiaczy z wypetnieniem, napowietrzaczy (areatorow)i
zbiomikow hydroforowych wraz z osprzgtem i orurowaniem

demontaz istniejacych urzadzen instalacji sprezonego powietrza: sprezarki,

demontaz istniejacego uktadu rurociggdw instaladji filtracji i sprezonego powietrza,

demontaz istniejacych obuddw studni gebinowych betonowych z utylizacjg gruzu,

montaz nowych urzadzen instalacii filtracji: zespotu filtrow odzelaziajacych i zespotu filtrow odmanganiajgcych z wypetnieniami oraz areatora
mieszacza wodno-powietrznego,

montaz instalacji chloratora - dozowania podchlorynu sodu,

montaZ nowych urzadzer instalacji sprezonego powietrza: sprezarki,

montaz dmuchawy do wspomagania procesu plukania filiréw,

montaz nowego ukfadu rurociagow dla instalacji fittracji i sprezonego powietrza

wykonanie instalacji elektrycznych i sterowniczych AKPIA,

wykonanie ukfadu automatyki i sterowania praca, instalacji napowietrzania, filtracji wody i plukania filtréw,

wykonanie i montaz uktadu hydroforowego pompowego Il stopnia dystrybucji wody do sieci wodociagowej,

wykonanie uktadu pompowego | stopnia — modemizacja studni gtebinowych polegajaca na wymianie agregatéw pompowych gtebinowych wraz z rurociagami
tiocznymi, glowica studni | obudowa naziemna termoizolowang,

wykonanie uktadu magazynowania wody uzdatnionej — zbiomika terenowego naziemnego wraz z rurociggami technologicznymi,

wykonanie odprowadzenia wod poptucznych powstatych w procesie regeneracii i plukania filtréw cisnieniowych

rozruchy, szkolenia, instrukcje obstugi.

Branza elekiryczna i AKPIA:

demontaz istn. instalacji elektrycznej wraz z osprzetem,

montaz obwoddw sterowania napedéw zasilanych z nowej rozdzielnicy,
montaZ rozdzielnicy skrzynkowe,

montaZ rozdzielnicy technologiczne,

montaZ instalacji alarmowej,

montaz o$wietlenia,

montaz grzejnikéw elekirycznych ogrzewania SUW,

montaz instalacji odgromowej i uziemiajacej i polaczen wyréwnawczych,
instalacja gniazd 1-fazowych i 3-fazowych,

utozenie nowych linii kablowych i przewodéw sterowniczych do studni gtebinowych, zbiornika terenowego wody uzdatnionej,
dostawa, montaz i rozruch agregatéw pradotworczych.

Branza budowlana

wykonanie zelbetowej plyty fundamentowej dia zbiomika terenowego wody uzdatnione,

wykonanie fundamentéw pod zbiomiki technologiczne SUW, agregaty pradotwarcze,

prace ogéinobudowlane, termomodemizacja $cian zewnetrznych i dachu budynku SUW, wymiana stolarki otworowej, wykonanie nowych okladzin $cian i
posadzki, prace malarskie,

Szczegblowy opis zakresu robdt przedstawiono w czesci 2

4. DOKUMENTACJAWYKONAWCY

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego Wykonawca wykona i dostarczy dodatkowo dokumentacje w nastepujacym zakresie:

Projekt organizacji robét wraz ze szczegdlowym harmonogramem robét.

Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia.

Program Zapewnienia jakosci (PZJ)

Dokumentacje Techniczno — Ruchowa dla dostarczonych urzadzer w jezyku polskim.

Dokumentacje powykonawcza obejmujaca min. instrukcje obstugi i eksploatacji SUW, operat wodno-prawny na eksploatacje ujecia wody i SUW, projekt
powykonawczy wraz z inwentaryzacjg geodezyjna powykonawcza, DTR zainstalowanych urzadzen i Swiadectwo gwarancji.

Wiszystkie dokumenty nalezy dostarczy¢ w trzech egzemplarzach.

Ponadto Wykonawca pozyska od Dostawcow i Producentéw urzadzen i wyposazenia niezbedne rysunki, konieczne do realizacji robét objetych Umowa,.

5. OBOWIAZKI STRON
5.1. Obowigzki Wykonawcy

5.1.1. Harmonogramy

Wykonawca opracuje na swdj koszt i wiasnym staraniem nastepujace harmonogramy:

szczegdtowy harmonogram organizacii robdt, zakladajacy nieprzerwang dostawe wody pitnej do odbiorcow o jakosci spelniajacej aktualne przepisy higieniczno-
sanitame (Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z dnia 20.04.2010., Dz. U.

Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajqce z Ustawy o prawie autorskim. Kopiowanie calosci lub fragmentow bez pisemnej zgody autora zabronione. 6
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nr 72 poz .466),

»  Wykonawca sporzadzi wykaz urzadzen i materiatéw niezbednych do wykonania ukfadu technologii i urzadzen SUW i uzyska przed rozpoczeciem robét
pozytywna opinie Powiatowego Inspektora Sanitamego w Kartuzach zgodnie z ustawa §18 ust. 14 Rozp. Min. Zdrowia Dz. U. Nr 61 poz. 417

*  Wykonawca zgtosi do zaopiniowania przez PSSE w Kartuzach szczegdtowy harmonogram dostawy wody surowej o obnizonych parametrach sanitamych na
czas wykonania niezbednych prac zwigzanych z rozbudowa i modemizaciq ujgcia.

*  hamonogram rzeczowo - czasowy i finansowy na kazdy miesigc trwania Umowy,

*  hamonogram prob koricowych (rozruchu), harmonogram probnej eksploatacii.

5.1.2. Dostawy

Wykonawca jest zobowigzany do skompletowania dostaw, wykonania robét budowlano-montazowych, uruchomienia, przeprowadzenia prob technologicznych,

rozruchu, probnej eksploataciji obiektu (SUW). W przypadku, gdy Wykonawcy potrzebne beda rysunki robocze, Zlozeniowe, montazowe, opisy, instrukcie

obstugi oraz wszelkie inne dokumenty i/lub dokumentacje to Wykonawca uzyska wszystkie niezbedne dokumenty i/lub dokumentacje na swoj koszt i wiasnym
staraniem w zakresie niezbednym do wykonania wszelkich rob6t budowlano-montazowych oraz innych czynno$ci na tym obiekcie.

5.1.3. Dokumentacja urzadzen

Wykonawca razem z dostawami instalacji, maszyn, urzadzen i wyposazenia technologicznego przedstawi, Zamawiajacemu (Uzytkownikowi),
Inspektorowi Nadzoru wszelkg niezbedng dokumentacje, potwierdzajaca, ze zakres wszelkich robdt budowlano-montazowych oraz zwigzanych z nimi
dostaw wykonywanych na tym obiekcie przez Wykonawce z udzialem Dostawcow zapewni uzyskanie zaktadanego w Projekcie efektu
technologicznego.

5.1.4. Terminy dostaw

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ bez zbednej zwioki i w odpowiednim czasie na plac budowy, catkowicie na wiasny koszt, bez zadnych
dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego, wszelkie elementy i urzadzenia, zgodne ze Specyfikacjg Techniczng, Przedmiarem Rob6t i rysunkami,
konieczne do wykonania dostaw, robét budowlano - montazowych, rozruchu, uruchomienia, préb technologicznych, prébnej eksploatacji i bezpiecznej
eksploatacji SUW.

5.1.5. Zmiany na etapie realizacji

Wykonawca moze w frakcie realizacji rob6t proponowaC wprowadzenie zmian w zakresie robdt i rozwigzar technicznych w dostawach, obiektach

budowlanych, instalacjach oraz wyposazeniu w stosunku do robét i rozwigzan technicznych, przyjetych w dokumentacji projektowej po ich uzgodnieniu (i
uzyskaniu akceptacji) z Projektantem (autorem Projektu Budowlanego), Inspektorem Nadzoru, Zamawiajacym (Uzytkownikiem) i przy zatozeniu, ze
zmiany te bedq nieistotne zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym. Dokonywanie ewentualnych zmian moze nastapi¢ w oparciu o0 opracowang
przez Wykonawce na wiasny koszt dokumentacje projektowa zamienng / uzupetniajaca i wiasnym staraniem przediozong do akceptacji do Zamawiajacego
(UZytkownika), Autora Projektu i Inspektora Nadzoru.

5.1.6. Szkody
Wykonawca pokryje wszystkie koszty, zwigzanie z uszkodzeniem istniejacych instalacji i urzadzen podziemnych i nadziemnych, jak i elementéw
zagospodarowania przestrzennego, zinwentaryzowanych i nie zinwentaryzowanych oraz koszty ich przetozenia/przebudowy w uzgodnieniu z ich gestorami.
Wykonawca musi przewidzie¢ w trakcie prowadzonych robét powstanie zagrozen:
*  wystapienia awarii urzadzen i instalacji podziemnych i nadziemnych, spowodowane ich zlym stanem technicznym, brakiem pofaczen
elementow sktadowych (np. brak ciagtych spawdw na potgczeniach rurociagéw / korozja),
*  innymi mozliwymi przyczynami oddzialywania otoczenia na ich stan techniczny.

Wykonawca powinien zabezpieczy¢ plac budowy przed skutkami wystapienia takich awarii i przewidzie¢ w zlozonej ofercie koszty naprawy i odbudowy tych
urzadzen i instalacji, elementéw zagospodarowania terenu w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru, Projektantem (autorem Projektu ) i Zamawiajacym
(Uzytkownikiem). Powyzsze sformulowania majg na celu takze uwzglednienie przez Wykonawce wszystkich nieprzewidzianych przez Zamawiajacego
sytuacji, ktére nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty.

5.1.7. Adekwatnost wyrobow

Wykonawca zastosuje wyroby, posiadajace ocene zgodnosci w rozumieniu ustawy o systemie oceny zgodnosci z dnia 30.08.2002 r., Dz.U. nr 166/2002.
poz. 1360.

5.1.8. Wymagania higieniczne

Wykonawca bedzie przestrzegal, aby kazdy materiat, urzadzenie i chemikalia, uzywane do uzdatniania wody, przeznaczonej do spozycia przez ludzi
powinny posiada¢ atest Paristwowego Zaktadu Higieny — ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i odprowadzeniu $ciekéw z dnia 07.06.2001 .,
Dz.U. nr 72/2001, poz. 747, art.12. z pozn. zm.

Wymagane jest aby pracownicy oddelegowani do prac wymagajacych kontaktu z urzadzeniami technologicznymi stuzacymi do ujmowania, uzdatniania i
dystrybucji wody pitnej posiadali aktualne badania higieniczno - sanitame. Na potwierdzenie tego Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu wykaz oséb
wyznaczonych do tych robét wraz z zadwiadczeniami badan.

Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajqce z Ustawy o prawie autorskim. Kopiowanie calosci lub fragmentow bez pisemnej zgody autora zabronione. 7
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5.1.9. Instrukcie i wytyczne

Wykonawca przed przekazaniem instalacji filtracji wody do rozruchu i eksploatacji musi opracowa¢ projekt rozruchu i instrukcje eksploataci,
uwzgledniajace zalecenia dostawcow oraz warunki BHP, facznie z instrukcjami poszczegdinych stanowisk pracy.

5.1.10. Ubezpieczenia

Wykonawca zabezpieczy interesy osdb trzecich, ochrony srodowiska i warunkow bezpieczenstwa pracy w zakresie obejmujacym wykonywane roboty
budowlano - montazowe i ich wplyw na otoczenie poprzez ubezpieczenie si¢ od odpowiedzialnosci cywilnej i majatkowej w renomowanej filmie
ubezpieczeniowej na caty okres realizacji zadania.

5.1.11. Roboty towarzyszace

Obowiazkiem Wykonawcy jest urzadzenie zaplecza budowy, oznakowanie placu budowy zgodnie z prawem polskim.

Wykonawca ujmie w projekcie organizacji robét prace (jezeli to konieczne) nie wymienione w umowie lecz towarzyszace i specjalne, takie jak:

- urzadzenie i likwidacja placu budowy,

- dziatanie ochronne, zgodnie z warunkami BHP; na rzecz wiasna, podwykonawcow i 0sab trzecich,

- wykonanie tymczasowego obejScia wody surowej na zewnafrz budynku SUW dla zapewnienia ciagtej i nieprzerwanej dostawy wody dla odbiorcow z
uwzglednieniem zastosowania uktadu uzdatniania wody w oparciu i istniejace urzadzenia technologiczne z demontazu oraz np. urzadzenia falownikowego
wspdlpracujacego z istniejaca pompa glebinowa, ujgcia wody dla stabilizacji cisnienia wody w sieci dystrybucyjnej wodociagowe;.

- 0Swietlenie i ewentualne ogrzewanie pomieszczen,

- doprowadzenie wody i energii do punktéw wykorzystania,

- magazynowanie i zabezpieczenie materiatow,

- nadzorowanie rob6t wykonywanych przez podwykonawcw,

- ubezpieczenie robdt,

- wykonanie zabezpieczen rurociggdw podziemnych, linii napowietrznych i kablowych na budowie.

Wykonawca wykona wiasnym staraniem i na wiasny koszt cato¢ robét towarzyszacych (w ramach ceny ryczattowe).

5.1.12. Zakres robét
Wszystkie dostawy, roboty budowlano-montazowe, préby, sprawdzenia, pomiary, rozruch, szkolenia, dokumentacije projektowe i instrukcje eksploatacii,
konieczne do prawidtowego dziatania catego zrealizowanego obiektu Wykonawca wykona na swoj koszt bez dodatkowych opfat.
Zakres bedzie zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.
Wykonawca przygotuje i bedzie prowadzit wszelkie prace budowlano-montazowe na terenie SUW zgodnie z:
przepisami prawa budowlanego i polskimi normami,
- specyfikacjg Techniczng - cze$cig Ogoing i Szczegdtowa, przedmiarem robét, rysunkami, projektem wykonawczym oraz posiadanymi przez
Zamawiajacego decyzjami administracyjnymi w tym opinii Panstwowej Inspekciji Sanitame,
—  dokumentacijq projektowa, wykonana i pozyskang we wiasnym zakresie wyspecyfikowang w punkcie 4.
—  Wwizjg lokalng na terenie przysztego placu budowy.
—  Podczas wykonywania robét nalezy przestrzega¢ aktualnie obowigzujacych przepiséw na terenie Polski: prawo budowlane, polskie normy
zharmonizowane z europejskimi (bez wzgledu na konieczno$¢ ich stosowania), przepisy BHP, ochrony przeciwpozarowej i bezpieczeristwa
chemicznego.

5.1.13. Odpady i $mieci
Wykonawca bedzie prowadzit prawidiowa gospodarke powstajacymi w trakcie robot odpadami, zgodnie z aktualnym stanem prawnym RP. Miejscem
wywdzki $mieci i gruzu bedzie wskazane przez Zamawiajacego lub do zaktadu utylizacji odpadow.

5.1.14. Dokumentacia
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania dokumentacji budowy. Wykonawca przygotuje do odbioru nastepujace dokumenty:
- 0$wiadczenia, dzienniki budowy,
- dokumentacje powykonawcza, instrukcje i DTR dostawcow,
- sprawozdanie z rozruchu SUW,
- instrukcje obstugi i eksploatacji SUW,
- protokoty odbioru robét zanikowych i wyniki badar, prob | pomiardw,
- dokumenty konieczne do prawidiowego przekazania urzadze Zamawiajacemu szczegdlowy opis dokumentacji budowy znajduje sie w punkcie 4.

5.1.15. Parametry odbioru

Wykonawca wykona wszystkie czynnosci tak, aby zrealizowana modemizacja technologii uzdatniania wody SUW spelniata obowigzujace w RP przepisy,
dotyczace proceséw uzdatniania i przesytania wody pitnej. WWymagane jest uzyskanie pozytywnych wynikéw badan higienicznych (fizykochemicznych i
bakteriologicznych) uzdatnionej wody, potwierdzajacych wiasciwe dziatanie instalacii.

5.1.16. Nadzor autorski

Wykonawca zapewni, aby wprowadzone do dokumentacji projektowej podczas realizacji rob6t budowlano - montazowych zmiany nieistoine zostaty
uzgodnione z Projektantem (autorem Projektu Budowlanego), Inspektorem Nadzoru i Zamawiajacym (Uzytkownikiem) w formie pisemnej. Zmiany te musza,
by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajqce z Ustawy o prawie autorskim. Kopiowanie calosci lub fragmentow bez pisemnej zgody autora zabronione. 8
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5.1.17. Ogbine wytyczne robét rozbidrkowych

Wykonawca bedzie realizowat prace demontazowe wediug podanych ponizej zasad:
- amatura przewidziana do demontazu bedzie zdemontowana w miejscu jej zainstalowania bez uszkodzen, z zachowaniem nalezytej staranno$ci —
dopuszcza sig rozbiérke armatury na czesci w celach demontazowych za zgodg Uzytkownika.
- po demontazu armatura zostanie Zlozona w miejscu skfadowania, uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru/Zamawiajacym. Bedzie ona zabezpieczona
przed kradzieza, niszczeniem i wptywem warunkdw atmosferycznych,
- rurociagi przewidziane w projektach do demontazu i wymiany beda ciete na odcinki o diugosciach uzgodnionych przez Wykonawce z Inspektorem
Nadzoru, po przedstawieniu przez Wykonawce technologii wykonawstwa roboét,
- zagospodarowanie zdemontowanej armatury, elementéw rurociagdw lezy po stronie Zamawiajacego, ktory wg. wiasnego uznania wykorzysta lub
ztomuje zdemontowane elementy i urzadzenia.
- sposob demontazu filtréw, zbiomikéw i sprezarek zostanie ustalony z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajacym w trakcie robét.

5.1.18. Zakres oferty

Wykonawca jest zobowiazany do takiego przygotowania swojej oferty, aby zrealizowaé i odda¢ do eksploatacji kompletny przedmiot zaméwienia.

W ramach oferty Wykonawca jest zobowigzany do ujecia wszystkich kosztow, zwigzanych z realizowaniem wszystkich dostaw, kompletacji, robot
budowlano-montazowych, prob koricowych (rozruchu) i prébnej eksploatacii w taki sposdb, aby zostat osiagniety efekt modemizacji SUW zgodnie z Projektem
Wykonawczym, Specyfikacja Techniczng — czescig Ogolng i Szczegdtowa oraz przedmiarem robét i rysunkami.

5.2. Obowigzki Zamawiajacego
5.2.1. Udostepnienie miejsca na zaplecze budowy
Zamawiajacy w terminie do 14 dni od podpisania Umowy udostepni Wykonawcy teren dla zlokalizowania zaplecza budowy.

5.2.2. Przekazanie Dokumentadii
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy posiadang petna dokumentacje projektowa (projekt budowlany i wykonawczy) w jednym egzemplarzu w
dniu podpisania Umowy.

5.2.3. Przekazanie zezwoler
Zamawiajacy dostarczy wymagane prawem polskim decyzje administracyjne, konieczne do realizacji Umowy. Przekazane decyzje muszag obejmowac
catos¢ zakresu rob6t niniejszego Umowy.

5.2.4. Wydanie Dziennika Budowy
Zamawiajacy w terminie 14 dni po dostarczeniu przez Kierownika Budowy oraz Inspektoréw Nadzoru o$wiadczen o podjeciu sie obowigzku realizacji i
nadzorowania tej inwestycji (wraz z kserokopiami wymaganych uprawnie budowlanych) wystapi do Organu Nadzoru Budowlanego o wydanie Dziennika
Budowy (jezeli tak stanowia odpowiednie przepisy i wymagania).

5.2.5. Przekazanie Placu Budowy
Zamawiajacy w terminie do 14 dni od dnia podpisania Umowy zorganizuje przekazanie placu budowy Wykonawcy oraz wskaze miejsca
podigczenia mediow.

6. DOKUMENTACJA WYKONAWCY
Terminy sktadania dokumentacii przez Wykonawce
W terminie najp6zniej do 7 dni roboczych od daty podpisania umowy ale przed rozpoczeciem robot Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi
NadzorulZamawiajacemu:
- Projekt Organizacji Robét wraz ze szczegtowym harmonogramem robét.,
- Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r., Dz.U. nr 151/2002, poz. 1256 oraz z dnia
23.06.2003r., Dz.U. Nr 120, poz. 1126),
- Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
- W terminie 14 dni przed rozpoczeciem prob koncowych (rozruchu) Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru celem akceptagii:
# dokumentacje powykonawcza,
#instrukcje i DTR-ki, ofrzymane od dostawcow,

7. PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY
7.1. Przekazanie placu budowy
Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada peine prawa do placu budowy i udostepni Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz komplet dokumentaciji projektowej (projekt budowlany).
Zamawiajacy wskaze Wykonawcy na terenie SUW powierzchnig do zagospodarowania na wydzielony plac, razem z miejscami przytaczenia mediow,
stuzacy do stworzenia zaplecza biurowego, warsztatowego i magazynowego oraz udzieli mu peinego prawa do dysponowania nim na okres budowy.
Wykonawca po zakoriczeniu budowy przywréci zajmowang powierzchnie do stanu pierwotnego.

Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajqce z Ustawy o prawie autorskim. Kopiowanie calosci lub fragmentow bez pisemnej zgody autora zabronione. 9
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1.2. Zaplecze budowlane

Jako zaplecze budowlane wykonawca wiasnym staraniem zapewni sobie pomieszczenia dla pracownikéw oraz prowadzenia biura budowy.

7.3. Woda
Zamawiajacy wskaze punkt poboru wody dla celéw budowlanych i konsumpcyjnych na terenie budowy.

7.4. Zasilanie elekiryczne

Zamawiajacy wskaze punkt przytaczenia energii dia celow budowlanych.

8. DOKUMENTACJA BUDOWY
8.1. O$wiadczenia
8.1.1.0swiadczenie przed rozpoczeciem
Kierownik Budowy przygotuie, podpisze i ZioZy do Dokumentacji Budowy o$wiadczenie o podjeciu obowiazkéw kierownika budowy.

8.1.2. Oswiadczenie 0 zakoriczeniu

Po zrealizowaniu rob6t Kierownik Budowy ztozy o$wiadczenie o zakofczeniu zadania oraz o uporzadkowaniu terenu i usunieciu wszelkich odpadéw

i nieczystosci w formie, jaka jest wymagana przy zgloszeniu zrealizowanego obiektu do uzytkowania.

8.2. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawiajacego w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
odbioru koricowego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i dotyczy¢ beda przebiegu robdt, warunkéw pogodowych wykonywania robét, stanu bezpieczeristwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, wykonane technika frwata, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy

i Inspektora.

8.3. Inne dokumenty
Wykonawca bedzie gromadzit wszelkie atesty materiatowe, certyfikaty, orzeczenia o jakosci materiatow i wyniki badan. Dokumenty te stanowig zatacznik
do protokotu odbioru korncowego robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zadanie Inspektora Nadzoru.

8.4. Pozostale dokumenty budowy
Oprécz wyzej wymienionych, systemem rejestracii beda objete nastepujace dokumenty, dotyczace budowy:
— Dokumenty prawne, zwigzane z realizowana inwestycja,
— Protokoly przekazania terenu budowy,
— Protokoty z odbiordw robdt,
—Protokoty z narad i ustaler,
—Korespondencja na budowie,
«— Protokoly rozruchéw.

8.5. Przechowywanie dokumentow
WyZej wymienione dokumenty oraz wszelkie inne, zwigzane z realizacja Umowy, beda przechowywane na Placu Budowy w migjscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Wiszystkie probki i protokoly, przechowywane w uporzadkowany sposdb i oznaczone wedtug wskazar Inspektora Nadzoru powinny by¢ przechowywane tak
dhugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien po zakoriczeniu robét dokonac archiwizacji réwniez na nosnikach elektronicznych.
Inspektor oraz Zamawiajacy beda mieli pefne i nieograniczone prawo dostepu do wszystkich dokumentéw budowy.

9.0. OCHRONA | BEZPIECZENSTWO
9.1. Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca zabezpieczy w sposéb wystarczajacy wszystkie obiekty, objete robotami, przed dostepem oséb nieupowaznionych. Oprécz tego Wykonawca
dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich sktadnikéw majatkowych i materiatdw przez caly czas trwania Umowy.
Wykonawca w ustalonym i wydzielonym migjscu na terenie SUW bedzie przechowywat swéj sprzet budowlany, materiaty i wyposazenie.
Inwestor nie bedzie ponosit zadnej odpowiedzialnosci za pozostawiony bez ochrony sprzet, materiaty czy urzadzenia.

Z uwagi na wykonywanie robdt na obiekcie ,w ruchu” Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze w zakresie utrzymania porzadku, ochrony Zycia i mienia,
BHP oraz ppoz. w sposdb bezdyskusyjny bedzie uznawat zwierzchnos¢ stuzb wiasciciela obiektu. Wszelki ruch materiatowy do wewnarz i na zewnafrz terenu
SUW bedzie odbywat sie na podstawie odpowiednich dokumentéw, okazywanych bez wezwania odpowiedzialnym za bezpieczenstwo i dozor mienia stuzbom.

Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajqce z Ustawy o prawie autorskim. Kopiowanie calosci lub fragmentow bez pisemnej zgody autora zabronione. 10
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Przez caly czas prowadzenia rob6t Wykonawca zorganizuje i bedzie utrzymywat odpowiednie warunki ochrony, majace na celu zabezpieczenie zycia i
zdrowia 0séb, wykonujacych swoje obowigzki w ramach Umowy, jak réwniez oséb postronnych, nie majacych zwigzku z budowa, Wykonawca zapewni
wszystkie roboty tymczasowe jak drogi, przejcia, ktadki nad wykopami, ostony i ogrodzenia, znaki i Swiatta sygnalizacji ruchu oraz wszelkie inne budowle i
urzadzenia, ktére moga by¢ konieczne dla wygody i bezpieczeristwa Zamawiajacego i innych oséb. W szczegdinosci rozmieszczenie tymezasowych
przejs¢ nad wykopami podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Akty prawne przywotane:
*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. nr 47/2003, poz.401)
*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120/2003, poz. 1126)
*  Rozp. Min. Zdrowia Dz. U. Nr 61 poz. 417§18 ust. 14

9.2. Ochrona $rodowiska
Wykonawca ma obowiazek stosowac w czasie rob6t wszelkie przepisy, dotyczace ochrony $rodowiska naturalinego. Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
kroki, majace na celu stosowanie sig do przepisdw i norm, dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat ucigzliwosci dla innych,
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn, powstatych w nastepstwie jego sposobu dziafania.
W szczegdinosci bedzie miat wzglad na ochrong powiefrza i wody.
Akty prawne przywotane:
»  Ustawaz dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. nr 62/2001, poz. 627)
»  Ustawaz dnia 14 grudnia 2012 . 0 odpadach (Dz.U. nr 21/2013, poz. 21)
*  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. nr 129/97, poz.844)
*  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 czerwca 2002 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 91/2002, poz. 811)
*  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy recznych
pracach transportowych (Dz.U. Nr 26/2000, poz. 313)
*  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 18 wrze$nia 2000 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. nr 82/2000, poz. 930).

9.3. Ochrona ppoz
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet ppoz., wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie placu budowy, biur, magazynow oraz na maszynach i pojazdach.
Sktadowanie materiatéw tatwopalnych bedzie zgodne z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty, spowodowane pozarem, wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
Utrzymywanie sprzetu ppoz. przez Wykonawce nie zwalnia z odpowiedzialno$ci za przestrzeganie przepisow ppoz
e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 pazdziemika 2009 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o
ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. Nr 178/2009, poz. 1380)
. Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. 0 zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. nr 52/2003, poz. 452)
*  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terendéw (Dz.U. nr 80/2006, poz. 563)

9.4. Ochrona stanu technicznego wasno$ci obcej
Wszelkie prace, realizowane w poblizu istniejacych instalacji nad- i podziemnych, winny by¢ wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich
$rodkow ostroznosci | odpowiednich zabezpieczen. Zakres zabezpieczen winien by¢ przedstawiony do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru oraz winien
spetnia¢ wszystkie istnigjace w tym zakresie przepisy.
W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robét lub na skutek zaniedbania, takze pdzniej w czasie realizacji jakichkolwiek
innych robét Wykonawca na swéj koszt naprawi uszkodzenia w najkrétszym mozliwym terminie, przywracajag ich stan do ksztattu sprzed awarii. Przystapienie
do usuwania ww. uszkodzen nie moze nastapi¢ pdzniej niz w ciagu 10 godzin od ich wystapienia.

9.5. Ochrona i utrzymanie rob6t
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét oraz za wszystkie materiaty i urzadzenia, uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty przekazania
placu budowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla Iub jej elementy byty w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.
Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpoczag roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 10 godzin
po otrzymaniu tego polecenia.

9.6. Ubezpieczenia
Wykonawca jest zobowigzany do ubezpieczenia budowy na czas realizacji robét od odpowiedzialnosci cywilnej, materialngj i skutkow wypadkdw,
mogacych powsta¢ w wyniku realizacji prac, zwigzanych z Umowa.

Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajqce z Ustawy o prawie autorskim. Kopiowanie calosci lub fragmentow bez pisemnej zgody autora zabronione. 11
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Ubezpieczenie powinno obejmowac wiasnych i najemnych pracownikow, gosci, strony trzecie i ich wiasno$¢. Ubezpieczenie winno by¢ utrzymane
nieprzerwanie przez czas trwania budowy, rowniez na czas jej ewentualnego przediuzenia.

10. NORMY | KONTROLA jakosci
10.1. System zapewnienia jakosci.
Wykonawca opracuije i ztozy do akceptacji Inspektorowi Nadzoru propozycie Systemu Zapewnienia Jakosci (PZJ). Wykonawca przedstawi w niej zamierzony sposéb
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie robét zgodnie z projektem budowlanym, Specyfikacjg Techniczng -
cze$cig Ogdlng i Szczegdtowa, przedmiarem robdt, rysunkami oraz poleceniamii ustaleniami, przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. System
Zapewnienia jakoSci bedzie zawiera¢: cze$¢ ogdlng, opisujaca;

. organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

. organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

. BHP,

. wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje, zaswiadczenia badar higieniczno-sanitamych i przygotowanie praktyczne,

. wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlinych elementow robdt,

. system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscia wykonywanych robét,

. wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

e rozdziat dotyczacy metodyki odbioru robot czesciowych i koncowych z uwzglednieniem harmonogramu robét oraz zawierajacy wytyczne
dotyczace sposobu przeprowadzenia prob i badan po zakonczeniu danego etapu, analize uzyskanych efektéw technologicznych i
eksploatacyjnych - w szczegdlnosci dotyczy to uzyskiwanych parametréw wody po procesie filracji oraz poprawnosci dziatania uktadu automatyki i
sterowania.

Cze$¢ szczegdtowa, opisujacq dla kazdego asortymentu robdt:

- wykaz maszyn i urzadzen z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterownia i urzadzenia kontrolno-pomiarowe,
- rodzaje i iloS¢ $rodkdw transportu oraz urzadzer do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Stosowanie sig Wykonawcy do zatwierdzonego Systemu Zapewnienia jakosci nie zwolni go z zadnego z jego obowigzkéw, zobowigzan lub odpowiedzialno$ci
wedtug Umowy.

10.2. Zasady kontroli jakosci rob6t

Celem kontroli jakosci robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnag¢ zalozona jakos¢ robot, objetych Umowa,
Wykonawca, organizujac System Zapewnienia jakosci, wiaczy w to personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia, niezbedne do pobierania probek,
wykonywania badar i kontroli robét.

10.3. Standardy i nomy
Podstawowym dokumentem, normujacym calo$¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest Prawo Budowlane, ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
wraz z poznigjszymi zmianami (Dz.U. nr 89/94, poz. 414 z pdzn. zm., tekst jednolity Dz.U. Nr 207/2003, poz. 2016).
Materiaty, instalacje, robocizna i wykonawstwo, dotyczace i zwigzane z wykonaniem prac, bedzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisow, o ile
szczegdtowe wytyczne, okreslone w projekcie wykonawczym oraz specyfikacji technicznej — czeSci ogdinej i szczegblowej nie stanowia inaczej, a ich jako$¢ nie jest
nizsza niz tam okreslona.
Kazdy wyréb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi by¢ zgodny z jednym z trzech nastepujacych dokumentow
odniesienia:
»  Zkryteriami technicznymi —w odniesieniu do wyrobdw, podlegajacych certyfikacji na znak bezpieczenstwa,
*  zwasciwa przedmiotowa Polska Norma zhamonizowana z UE wyrobu,
»  zaprobaty techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Nomy, lub wyrobu, ktérego wiasciwosci uzytkowe (odnoszace sie do
wymagan podstawowych) réznig sie istotnie od wiasciwosci, okreslonych w Polskiej Normie zharmonizowanej z UE.
zgodno$¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzana nastepujacymi procedurami atestacyjnymi:
»  certyfikacja na znak bezpieczeristwa — na wyrob wydawany jest certyfikat na znak bezpieczenstwa; wykaz wyrobow, objetych certyfikacjg na znak
bezpieczenstwa (oraz jednostki wydajace certyfikaty) okresla Ustawa o systemie zgodnosci (Dz.U. nr 166/2002, poz. 1360),
*  deklaracja zgodnosci producenta — producent wydaje Deklaracje zgodnosci z Polska Norma, zharmonizowang z UE lub Deklaracje zgodnosci z
aprobatg techniczna; zasady wydawania i wzér deklaraciji zgodnosci okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198/2004, poz. 2041)
W przypadku wyrobow budowlanych, przeznaczonych do jednostkowego stosowania, wyréb moze by¢ dopuszczony do uzycia w okre$lonym obiekcie
budowlanym na podstawie pisemnego o$wiadczenia dostawcy wyrobu. O$wiadczenie takie powinno zawierac:
*  nazweiadres dostawcy,
*  nazwe wyrobu i adres jego wytworzenia,
*  identyfikacje dokumentacji technicznej, wedtug ktérej wyrdb zostat wykonany (powotanie sie na te dokumentacie lub jej zataczenie),
*  stwierdzenie zgodnoSci wyrobu z dokumentacjg techniczng oraz przepisami i obowigzujacymi normani,
*  nazwe i adres budowy, na ktdra wyrdb jest przeznaczony,
*  migjsce i date wystawienia oSwiadczenia oraz podpis osoby, wydajacej oSwiadczenie.

Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajqce z Ustawy o prawie autorskim. Kopiowanie calosci lub fragmentow bez pisemnej zgody autora zabronione. 12
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Indywidualna dokumentacja wyrobu, podpisana przez projektanta obiekiu i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru winna zawieraé opis rozwigzania

konstrukcyjnego, charakterystyke materiatowa, opis wiasciwosci uzytkowych wyrobu oraz okresla¢ warunki jego wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania na danym obiekcie budowlanym. Indywidualna dokumentacje techniczna wyrobu oraz o$wiadczenie dostawcy nalezy dotaczy¢ do
dokumentacji budowy. Szczegdtowe wymagania, dotyczace tresci odwiadczenia dostawcy wyrobu oraz zawartosci indywidualnej dokumentacii technicznej
takiego wyrobu okre$lone zostaty w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 8/2002, poz. 71) [Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002
r. Zmieniajace rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. nr 8/2002, poz. 71)
oraz Obwieszczenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 8 marca 2002 r. o sprostowaniu btedu (Dz.U. nr 25/2002 poz. 256)].

Sposrod wyrobow, przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania, wydzielono wyroby, nie majace istotnego wptywu na spetnienie wymagan

podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. Wyroby te sg dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez koniecznosci przeprowadzania oceny przydatnosci, atestacji zgodnosci oraz ich znakowania
zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. 92/2004 poz. 831).

Pozostate wyroby, przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegajg procedurom, okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. Tam, gdzie w specyfikacji opisano stosowane materialy i surowce, to bedg one zgodne z podanymi danymi szczegétowymi.
Materialy i surowce, nie objete polskimi normami, bedq reprezentowaly najwyzsza jako$¢ w swojej klasie.

Przepisy przywotane:

*  Prawo Budowlane, ustawa z dnia 7 lipca 1994 r, wraz z pozniejszymi zmianami (Dz.U. nr 89/94, poz. 414 z pdzn. zm., tekst jednolity Dz.U. nr
207/2003, poz. 2016).

»  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. O systemie zgodnosci (Dz. U. 166/2002 poz. 1360)

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198/2004, poz. 2041)

*  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107/98, poz. 679) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 .
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. nr 8/2002, poz.
71) i Obwieszczenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 8 marca 2002 1. o sprostowaniu biedu (Dz.U. nr 25/2002 poz. 256).

*  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace
stwarza¢ zagrozenie, albo ktére stuza ochronie lub ratowaniu Zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktorym
Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodno$ci lub deklaraciji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz
rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. nr 5/2000, poz. 58).

»  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. 92/2004 poz. 881)

»  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 . o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. nr 166/2002, poz. 1360, tekst jednolity: Dz. U. nr 204/2004, poz. 2087)

*  ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen ci$nieniowych i
zespotow urzadzen cisnieniowych Dz. U. Nr 263 poz. 2200 z 2005r.

»  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku ,Prawo zamowien publicznych”,

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 roku w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.092004 roku w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego.

*  Przywolane akty prawne sg ,,aktami glownymi, i naleZy rozpatrywaé je w powigzaniu z pdzniejszymi zmianami i nowelizacjami.

10.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. W przypadku ich braku stosowane bedag wytyczne,
zatwierdzone przez Inspektora.

10.5. Odbi6r wymianow
Sprawdzenie wykonanych robét pod wzgledem wymiaréw nastapi wediug obowigzujacych norm.

10.6. Pobieranie probek do badari

Pobieranie probek do badan dla Inspektora Nadzoru bedzie sie odbywato na koszt Wykonawcy. Wykonawca musi zapewnic takze mozliwo$¢ i warunki dia
pobierania probek w taki sposéb, w jaki Inspektor Nadzoru uzna to za konieczne. Partie materiatow, z ktérych pobrano prébki, nie mogg zosta¢ usuniete lub
zuzyte, zanim nie zgodzi si¢ na to Inspektor Nadzoru.

10.7. Raporty i wyniki badari

Rezultaty kazdej proby powinny by¢ prezentowane w formie i terminie, okreslonym w Systemie Zarzadzania jakosci i powinny by¢ dostarczone w dwoch
kopiach Inspektorowi Nadzoru. Trzecia kopia formularza wyniku préby powinna by¢ przechowywana w laboratorium. Wszystkie probki i protokoty,
przechowywane w uporzadkowany sposdb i 0znaczone wg wskazan Inspektora Nadzoru i powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez niego
zalecone.

10.8. Atesty materialow i wyposaZzenia

Inspektor moze, zanim wtasciwe badania jakosci materiatéw zostang wykonane, dopusci¢ do stosowania materiaty pod warunkiem posiadania deklaracji
producenta o ich zgodnosci z warunkami z ST.

Materiaty, kiére musza zgodnie z wymaganiami ST lub decyzji Inspektora posiada¢ $wiadectwo jakosci, a sg dostarczane w partiach, winny posiadaé¢
stosowne zaswiadczenia dla kazdej z nich oddzielnie.

Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajqce z Ustawy o prawie autorskim. Kopiowanie calosci lub fragmentow bez pisemnej zgody autora zabronione. 13
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11. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW | URZADZEN
11.1. Wymagania ogélne
11.1.1. Dokumentacja urzadzen
Dla kazdego rodzaju urzadzen Wykonawca dostarczy dokumentacie techniczno-ruchowa (DTR) w jezyku polskim.

11.1.2. Kwalifikacja wiaSciwosci materiatow i urzadzerh
Inspektor Nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiajacym dokona sprawdzenia i oceny urzadzer i materiatow, dostarczanych na plac budowy, projektami
wykonawczymi i specyfikacja techniczng — cze$cig ogdlna i czesciami branzowymi.
Wszystkie materiaty i urzadzenia, stosowane przy wykonywaniu robdt, beda nowe i nieuzywane.
Materiaty musza by¢ w gatunkach na biezaco produkowanych i odpowiada¢ normom i przepisom, wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom
tu nie wymienionym. Materiaty i urzadzenia, ktérych to dotyczy, musza posiada¢ wymagane dla nich $wiadectwa dopuszczenia do obrotu na rynku
polskim oraz wymagane ustawg certyfikaty bezpieczeristwa. Na zyczenie Inspektora Nadzoru takie $wiadectwa winny by¢ niezwiocznie przez Wykonawce
przedstawione do wgladu. Chociaz projekt ten oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzymaja réwniez urzadzenia, skonstruowane

wedtug innych standardéw miedzynarodowych i spefniajacy kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne, zawarte w niniejszym
dokumencie.

11.1.3. Zmiany w listach materialowych na etapie realizacji Umowy
Wykonawca moze w trakcie realizacji robét dokona¢ zmiany dostawcy materiatow i urzadzen. Powinien on powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o sugerowanych
zmianach i przedstawi¢ do zatwierdzenia udokumentowane dowody, ze produkt alternatywny jest ekwiwalentny w stosunku do zaproponowanego w lizcie
pod wzgledem materiatu, bezpieczenstwa, niezawodnosci, przeznaczenia, kompatybilno$¢ z pozostatymi elementami, dostepnosci akcesoriow i
parametrow eksploatacyjnych. Inspektor, w uzgodnieniu z Zamawiajacym, ustosunkuje sie do zaproponowanej zmiany.

11.1.4. Teminy dostaw
Wykonawca zadba o to, aby dostawa materiatow i urzadzer\ byla zharmonizowana z postepem robét i zaméwiona z wyprzedzeniem, gwarantujgcym

terminowe zakonczenie rob6t. Dostawcy materiatdw i urzadzen beda odpowiedzialni przed Wykonawcg a ich dostawy maja spetnia¢ wszystkie
wiasciwie wytyczne.

11.1.5. Wadliwo$¢ materialow

JeZeli podczas realizacji Umowy Wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy materiatow, ktdre w opinii Inspektora Nadzoru sa nieodpowiedniej
jakosci, to Inspektor Nadzoru zaZzada od Wykonawcy uzyskania materiatdw z innego, zatwierdzonego Zrédia. Wykonawca bedzie zobowigzany do pokrycia
wszystkich dodatkowych kosztéw, zwigzanych z dostarczeniem takich materiatow. Materiaty, nie odpowiadajace wymaganiom, zostang przez
Wykonawce wywiezione z placu budowy.

Kazdy rodzaj robét, w kidrym znajdg sie materialy nie zaakceptowane, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, bez prawa do zadania zaptaty. W takim
przypadku, jezeli tak zdecyduje Inspektor, roboty moga by¢ zatrzymane, przedmiot robét rozebrany i usuniety z placu budowy na koszt Wykonawcy.

11.2. Ogdine wymagania dotyczace fransportu
11.2.1. Listy przewozowe
Wszystkie elementy dostaw (fj. np. urzadzenia, instalacje, armatura) beda transportowane w warunkach, zabezpieczajacych je przed uszkodzeniem.
Wszelkie elementy dostaw beda wyraznie oznakowane dla celow identyfikacji wediug listy zatadunkowej.

11.2.2. Oznaczenia opakowan
Wszelkie skrzynie, pakunki itd. beda wyraznie oznakowane i identyfikowalne z listg zatadunkowa,

11.3. Wymagania kwalifikacyjne materiatow i urzadzen
11.3.1. Wymagania w stosunku do wyposaZzenia i osprzetu technologicznego i AKPIA

Wszelkie wymagania odno$nie wyposazenia i osprzetu technologicznego i AKPIA: urzadzen, armatury, rur i ksztattek stalowych, oraz z tworzyw
sztucznych przedstawiono w Specyfikacjach Szczegdtowych czesci technologiczno-AKPIA.

11.3.2. Wymagania dotyczace wyposazenia i osprzetu elekirycznego

Wszelkie wymagania odno$nie wyposazenia i osprzetu elektrycznego przedstawiono w Specyfikacjach Szczegétowych czesci Elektrycznej.

12. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

12.1. Wymagania dotyczace wyposazenia, narzedz i sprzetu Wykonawcy
12.1.1. wlasnosé narzedzi i sprzetu
Sprzet i narzedzia, uzywane do realizacji wszelkich prac w ramach Umowy bedg wiasnoscia lub w wytacznej i niczym nieobcigzonej dyspozycji
Wykonawcy. Nie przewiduje sie uzyczania przez Zamawiajacego narzedzi i sprzetu budowlanego i montazowego.

Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajqce z Ustawy o prawie autorskim. Kopiowanie calosci lub fragmentow bez pisemnej zgody autora zabronione. 14
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12.12. Atesly i éwiadectwa

W okresie realizacji Umowy sprzet i narzedzia musza posiada¢ wazne atesty i Swiadectwa (jezeli takie, zgodnie z polskim prawem, sg wymagane).
Wykonawca ma obowigzek na kazde zadanie Inspektora Nadzoru okazac $wiadectwa i atesty. Nie okazanie $wiadectwa, jego brak lub przekroczenie daty
obowigzywania jest wystarczajacym powodem do wydania przez Inspektora Nadzoru polecenia natychmiastowego wstrzymania uzytkowania
przedmiotowego sprzetu i usuniecia z placu budowy. Sprzet lub narzedzia moga zosta¢ dopuszczone do ponownego uzytkowania po przedstawieniu
waznych $wiadectw czy atestow.

12.1.3. Dobdr sprzetu i maszyn

Wszelki sprzet i narzedzia, uzywane przez Wykonawce i Podwykonawcdw podczas realizacji robot na terenie placu budowy bedzie w odpowiedniej ilosci,
wielko$ci czy wydajnosci do postawionego zadania i bedzie wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem, dokumentacjg przetargowa, i tak, jak to
zatwierdzi Inspektor Nadzoru.

Sprzet winien by¢ w dobrym stanie technicznym oraz zdolny do pracy. Winien sprosta¢ wszelkim wymogom i zadaniom, dotyczacym jego wykorzystania i
ochrony Srodowiska.

Postugiwac sie sprzetem moga jedynie uprawnione i przeszkolone w tym kierunku osoby, posiadajace odpowiednie zaswiadczenia. W zakresie doboru
sprzetu, stosowanego i uzywanego w czasie prac budowlanych i montazowych, nalezy kierowac sig warunkami, okreslonymi przez Polskie Normy.

12.2. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
Wykonawca jest catkowicie i wylacznie odpowiedzialny za prowadzenie i jako$¢ robdt, zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacjg techniczng — czesciq
0golna i szczegdtowa, rysunkami, pozwoleniem na budowe oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

12.3. Hamonogramy prac, postepy prac
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru szczegtowych harmonograméw robét przed ich wykonaniem Wykonawca jest
zobowigzany do udziatu w co najmniej jednej naradzie w miesiacu, dotyczacej postepu prac, oraz w innych spotkaniach, ktorych przeprowadzenia zazada
Inspektor Nadzoru.
Prace w ramach Umowy winny by¢ realizowane w taki sposéb, aby praca Zaktadu nie byta przerywana, lub gdy jest to nieuniknione, aby termin i czas wszelkich
przerw byly zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Dopuszcza sie planowanie przerw w dziataniu Ujecia Wody na czas uzgodniony z Uzytkownikiem.

124. Zezwolenia
Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwoler na realizacjg robdt.

12.5. Utrzymanie w ruchu Ujgcia Wody
Wykonawca bedzie wspéipracowat z personelem eksploatacyjnym Zamawiajacego za posrednictwem Inspektora Nadzoru, aby zapewni¢ ciagte
funkcjonowanie SUW. Wykonawca zapewni takze przez caty czas bezpieczny dostep do wszystkich czesci zaktadu personelowi obstugi.
Tam, gdzie potrzebne jest podiaczenie sie do istniejacych instalacji w sieci SUW, Wykonawca uzgodni z 7 dniowym wyprzedzeniem, swoj program i metody
pracy z personelem eksploatacyjnym za posrednictwem Inspektora Nadzoru. Rozbidrka lub usuwanie istniejacych sieci i instalacji, bedacych w
eksploatacii, nie jest dopuszczalne do czasu zastapienia lub wprowadzenia tymczasowej, altematywnej jednostki, rurociagu lub instalaciji do pomysinej
eksploatacji. Zadne roboty tymczasowe ani trwate, ktére beda miaty wptyw na normalny tryb eksploatagji istniejacych urzadzen, nie bedg
rozpoczynane przed wezesniejszym uzgodnieniem i uzyskaniem akceptacji od Inspektora Nadzoru.
Wymagana jest ciagta eksploatacja Ujecia Wody i nieprzerwana dostawa wody dla mieszkaricow. Gdyby Wykonawca uszkodzit jakakolwiek cze$¢ Ujecia
Wody, co zagrazatoby realizacji tego wymogu, niezwiocznie usunie on takie uszkodzenia na wiasny koszt. Jezeli Wykonawca nie usunie wszelkich
uszkodzen w ciggu 10 godzin, Zleceniodawca zleci wykonanie takich napraw, obcigzajg ich kosztami Wykonawce.

12.6. Personel
12.6.1. Kwalifikacie i zaswiadczenia

Przy wyborze robotnikéw Wykonawca wezmie pod uwage ich poziom wyszkolenia i, jesli bedzie to mozZiiwe, zostang oni zatrudnienia na caly okres trwania
Umowy. Wymagane jest aby pracownicy zatrudnienie przy urzadzeniach majacych kontakt z woda pitng posiadali aktualne badania higieniczno-sanitarne.
Roboty o charakterze branzowym, np. instalacyjne czy elekiryczne, moga wykonywaé tylko robotnicy, legitymujacy sie wyszkoleniem z tego zakresu.
Osoby do pelnienia funkcji kierowniczych i dozoru, a takze pracownicy podstawowego i $redniego szczebla winni by¢ zatrudnieni w oparciu o
wymagania polskiego prawa, szczegdlnie w zakresie wykonywania prac specjalnych.

Pracownicy, zatrudnieni musza przestrzega¢ warunkow bhp i spenia¢ wymogi sanitame do wykonywania prac w czynnym zakfadzie produkcji wody.

12.6.2. Ubrania ochronne i 0oznaczenia
Sposob identyfikacji oséb oraz sposdb ubioru pracownikow bedzie zgodny z przepisami oraz normami i regulaminem obowigzujacym na terenie uje¢ wody w
Przedsiebiorstwie Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Sierakowicach.

12.6.3. Porzadkowanie terenu
Po zakonczeniu prac lub jakiejkolwiek ich czesci, grunt, ogrodzenia i jakiekolwiek budowle, w ktérych spowodowano zmiany, musza zosta¢ przywrocone
do stanu wezesniejszego. Cafa nadwyzka ziemi, wynikajaca z robt ziemnych, $mieci, narzedzia, osprzet, instalacje i materiaty musza zostac usunigte
natychmiast z kazdej czesci prac niezwlocznie po jej ukoriczeniu.
Kazda ukoriczona cze$¢ prac musi zosta¢ pozostawiona w stanie uporzadkowanym. Po zakoriczeniu prac budowlanych wszelkie pozostale i nie zuzyte
materiaty budowlane zostang catkowicie usunigte w sposob nie powodujacy jakichkolwiek uszkodzen wtdémych wykonczonych powierzchni.

Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajqce z Ustawy o prawie autorskim. Kopiowanie calosci lub fragmentow bez pisemnej zgody autora zabronione. 15
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Wykonane obiekty zostang pozostawione w stanie uporzadkowanym i sprzatnietym, a wszystkie powierzchnie zostang oczyszczone we wiasciwy
sposab, z wykonaniem czyszczenia i polerowania okien i powierzchni wyloZonych glazura,

Po ukorczeniu prac budowlanych wszelkie nadmiary materiatow budowlanych i pokryciowych zostang usuniete w sposéb nie powodujacy
zadnych uszkodzen wtémych.

Jezeli Wykonawca bedzie stosowat technologie, mogagce pozostawi¢ uszkodzenia widme, o jest zobowiazany podjaé takie kroki, ktére temu zapobiegna,
Uczyni to we wiasciwym czasie i we wiasciwy sposob.

Wykonawca tak zorganizuje ostateczne prace porzadkowe i przywracajace do stanu pierwotnego (pierwotnego tym dokona obsiania trawa), aby
zakonczy¢ je w ciagu 14 dni od odbioru robét.

13. ODBIOR OBIEKTU
13.1. Rodzaje odbiorow robét
W zaleznosci od ustaler odpowiednich Specyfikacii Technicznych, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru,
przy udziale Wykonawcy i Zamawiajacego:
»  odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,czesciowe odbiory robét zanikowych i ulegajacych zakryciu,
»  Odbior Koricowy.

13.1.1. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji
ulegna zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie, umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek, bez hamowania ogdinego postepu robét. Odbioru robét dokonuije Inspektor Nadzoru.
Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, z jednoczesnym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. jako$¢ i ilo$¢ robét, ulegajacych zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw, zawierajacych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z projektem wykonawczym, specyfikacjg techniczng i uprzednimi
ustaleniami.

13.1.2. Odbidr koricowy robét
Kiedy cato$¢ robot zostanie wykonana zgodnie z Umowa i przeprowadzone zostang zadowalajaco proby koricowe (rozruch) oraz probna eksploatacja,
Wykonawca bedzie mogt wystapi¢ do Inspektora Nadzoru o wystawienie Protokotu Odbioru Koricowego Robdt.

13.1.3. Dokumenty do odbioru koricowego robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robét jest protokdt odbioru koficowego robdt, sporzadzony wediug wzoru,
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
»  Dokumentacje Powykonawcza,
e uwagiizalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego
zalecen,
e receptyi ustalenia technologiczne,
»  Dzienniki Budowy,
*  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi i Systemem Zapewnienia
jakosci,
e atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
»  opinie technologiczna, sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badar i pomiaréw, zataczonych do dokumentéw odbioru a
wykonywanych zgodnie z Systemem Zapewnienia jakosci i Specyfikacjami Technicznymi,
»  sprawozdanie techniczne z rozruchu, instrukcje obstugi i eksploatacji SUW,
*  wyniki badan i pomiaréw elektrycznych,
*  powykonawczy operat geodezyjny z potwierdzeniem wniesienia pomiaru geodezyjnego powykonawczego do Parstwowego Zasobu
Geodezyjnego.
Sprawozdanie techniczne z rozruchu bedzie zawiera¢:
- zakres i lokalizacje wykonywanych robét,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej i przekazanej przez Zamawiajacego,
- uwagi, dotyczace warunkéw realizacji rozruchu,
- parametry technologiczne urzadzen SUW,
- szczegBlowych opis czynnosci komisji rozruchowej,
-wyniki pomiaréw, badarn i préb przeprowadzonych w trakcie rozruchu,
- date rozpoczecia i zakoriczenia robot.
- wnioski i zalecenia komisji rozruchowej.
W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koricowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wedtug wzoru, ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja odbiorowa.
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13.2. Przekazanie do eksploatacji
13.2.1. Tabliczki znamionowe i etykiety
Wszystkie nowo instalowane elementy, aparatura, rurociagi i urzadzenia zostang oznaczone (tabliczki znamionowe lub etykiety) zgodnie w wytycznymi,
podanymi przez Zamawiajacego.

13.2.2. Instrukcje fabryczne

Instrukcje fabryczne Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru w dniu Terminu Ukoriczenia Prac.

13.2.3. Szczegblowe instrukcie obstugi obiektow
Wykonawca opracuje przed rozpoczeciem prob koncowych (rozruchu) obiektdw, zwigzanych z realizacjg Umowy, Tymczasowe Szczegdlowe
Instrukcje Obstugi Obiektow (2 kpl.) tak, aby umozliwi¢ personelowi Zamawiajacego zapoznanie sie z kazdym elementem obiektu, pozna¢ metodyke dziatania,
procedury i algorytmy, jakie nalezy realizowa¢ w codziennej eksploatacii.
Opisany winien by¢ pelen zestaw warunkow, wywotujacych stan alarmu razem z prawidtowymi reakcjami personelu.
Po przeprowadzeniu Prob Koricowych (rozruchu) Wykonawca uaktualni Tymczasowe Instrukcje Obstugi danego obiektu o pozycie, ktérych nie mozna
byto sfinalizowa¢ do czasu odbioru i wykonania testow parametrow eksploatacyjnych, otrzymujac w ten sposéb Ostateczne Szczegdtowe Instrukcie
Obstugi Obiektu.
Wykonawca przekaze 3 kompletne kopie Szczegdtowych Instrukcji Obstugi wszystkich obiektow, instalacji, maszyn i urzadzen, zwigzanych z
realizowana Umowa, ktdre zostang wydane Inspektorowi Nadzoru przed data ukoriczenia inwestycji.
Inspektor Nadzoru nie wyda protokotu odbioru koricowego do czasu, gdy Instrukcje Obstugi wraz z zatacznikami nie znajda sie w jego posiadaniu oraz nie
zostang zweryfikowane.
Szczegdtowe Instrukcje Obstugi Obiektow (w wersji graficznej i elekironicznej) musza obejmowac co najmniej:
1) pelny opis obiektu wraz z instalacjami, urzadzeniami i systemami przedstawiony tak, by zagwarantowac, ze personel eksploatacyjny w petni rozumie
zakres jego dziatania i mozliwosci, jakie posiada,
2) opis dziatania wszystkich instalacji, urzadzen i systemadw,
3) rysunki schematyczne kazdej instalacji, urzadzenia badz systemu,
4) specyfikacje elementow, instalacji i systemow, podajace ich lokalizacje, funkcie i dane, dotyczace parametrow. Kazda pozycja musi by¢ oznaczona
przypisanym tylko jej numerem i powigzana z rejestrem oraz schematami i zatgcznikami,
5) nazwy producentdw giéwnego wyposazenia i urzadzen wraz z numerem katalogowym lub nazwa wiasna/handiowa,
6) kopie $wiadectw Badar i Testow dla wszystkich instalacji, wyposazenia, systeméw itd., wykorzystanych do instalacjj,
7) instrukcje uruchamiania, eksploatacji i wytaczania dla calego zainstalowanego wyposazenia i wszystkich systemow,
8) liste pozycji zuzywalnych,
9) liste zalecanych czesci zapasowych do utrzymywania w zapasie przez koficowego uzytkownika, obejmujaca czesci ulegajace zuzyciu i zniszczeniu oraz
te, ktére moga powodowat koniecznos¢ przediuzonego oczekiwania w przypadku zaistnienia koniecznosci ich wymiany,
10) procedury lokalizowania awarii,
11) procedury awaryjne, w tym numery telefonéw stuzb pomocniczych w razie awarii.

13.2.4. Szkolenie personelu
Wykonawca przed przeprowadzeniem préb badz rozruchem obiektdw, objetych Umowa, przeprowadzi szkolenie na miejscu odpowiedniej
liczby personelu Zamawiajacego, aby realizowane obiekty mogty by¢ w petni eksploatowane bez wykorzystania obcego personelu.
Szkolenie bedzie ogdlnie obejmowac zaznajomienie z aspektami eksploatacyjnymi systemow jako catosci, po czym nastapi zaznajomienie z
konkretnymi elementami wyposazenia.
Program szkolenia zostanie opracowany jako uzupenienie Szczegdtowych Instrukcji Obstugi Obiektéw, o ktdrych mowa w Specyfikacii, i bedzie
przygotowywat personel Uzytkownika do przejecia zrealizowanych obiektow w zakresie ich normalnej (automatycznej) pracy oraz uwzgledniajac algorytmy
dziafan w sytuacjach awaryjnych. Szkolenie bedzie ukierunkowane na specyficzne potrzeby uczestnika, tak wiec szkolenie i zaznajamianie réznych
przedstawicieli zaangazowanego personelu bedzie rdzne w zakresie umiejetnosci eksploatacyjnych. Kluczowy personel zostanie odpowiednio
przeszkolony do poziomu, ktéry umozliwi mu dalsze szkolenie 0séb mu podlegtych.
Przeszkolony personel Zamawiajacego bedzie obecny podczas koricowej instalaci, przeprowadzania testéw i dokonywania nastaw do pracy oraz, od czasu
do czasu, w fazie instalacji urzadzen mechanicznych i elektrycznych.
Wykonawca zapewni odpowiedni materiat szkoleniowy, obejmujacy uwagi, diagramy i inne pomoce szkoleniowe, konieczne do realizacji przez personel
samodzielnego kursu od$wiezajacego wiedze, jak teZ i szkolenie personelu zastepczego.

13.2.5. Czesciowe proby uruchomieniowe
Wykonawca, przy udziale Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego przeprowadzi czeSciowe préby uruchomieniowe lub probne starty technologicznych
i nietechnologicznych obiektéw, wyposazenia i instalacji.
Realizator tych prob winien wzig¢ pod uwage aktualny stan i sprawno$¢ urzadzen technologicznych tak, aby nie przeciazy¢ ich nadmiernie,
doprowadzajac do awarii.

13.2.6. Proby koricowe (rozruch)
Do préb koricowych (rozruchu) Wykonawca bedzie mogt przystapi¢ po spetnieniu nastepujacych warunkow:
-wykonane zostaty wszystkie obiekty i instalacje zgodnie z dokumentacjg Zamawiajacego, Wykonawcy, specyfikacjami technicznymi i poleceniami
Inspektora Nadzoru,
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- wszystkie maszyny i wyposazenie s gotowe do uruchomienia,

- Zapewnione sq warunki Bezpieczenstwa i Higieny Pracy,

- zachowane sg warunki ochrony ppoz.,

- przekazana zostata Inspektorowi Nadzoru kompletna Dokumentacja Powykonawcza, dokumentacje techniczno-ruchowe i Tymczasowe
Szczegotowe Instrukcje Obstugi Obiektow,

- opracowana i przekazana zostata Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacja prowadzenia préb koricowych (rozruchu),

0 zamiarze przeprowadzenia prob koricowych (rozruchu) Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru w terminie 7 dni przed planowanym
terminem ich wykonania.

13.2.7. Zakres prob korcowych
W ramach préb koricowych zostang przeprowadzone w wymienionej kolejnoci trzy typy préb:
—préba mechaniczna,
«—préba hydrauliczna,
«— préba technologiczna.
Préba mechaniczna bedzie polegata na uruchomieni urzadzen i wyposazenia oraz na ich kontroli w zakresie mechanicznej sprawno$ci oraz zdolnosci
sterowania ze stanowisk obstugi.
Proba hydrauliczna polegata bedzie na sprawdzeniu prawidiowego przeptywu wody przez instalacje, jej szczelno$ci i poprawnosci pracy urzadzen i
wyposazenia pod cisnieniem.
Przed rozpoczeciem préb hydraulicznych Wykonawca naniesie oznakowanie dla wszystkich modemizowanych rurociagdw, armatury oraz urzadzen,
zgodnie ze standardami obowigzujacymi na instalacjach technologicznych Zamawiajacego.
Efektem proby technologicznej bedzie przeprowadzenie zakoriczonej powodzeniem, 72- godzinnej ciagtej pracy uruchamianego obiektu a w tym:
— 24-godzinna probe bezusterkowej pracy na parametrach gwarantowanych/okreslonych w Umowie,
—48-godzinny test funkcjonalny, w czasie ktérego zagwarantowana bedzie poprawna, bezawaryjna, stabilna, bezpieczna praca wszystkich podzespotow
technologicznych i ukladéw automatyki w symulowanych mozliwych stanach pracy SUW.
W ramach prob koricowych w SUW nalezy wykonac co najmniej ponizszy zakres czynnosci:
«—uruchomi¢ nowy proces uzdatniania wody,
—sprawdzi¢ efekty dziatania urzadzen,
—sprawdzi¢ okreslone w zalozeniach paramefry urzadzen i wyposazenia,
—ustawi¢ prawidtowe parametry proceséw technologicznych, zapewniajace wymagany stopien jakosci uzdatnionej wody, wydajno$ci i sprawnosci
urzadzen.
Ponadto nalezy uruchomi¢ i wyregulowac caty system AKPIA.

132.8. Dokumentacia prowadzenia préb koricowych

Dokumentacja prowadzenia préb koricowych bedzie zawierata: harmonogram, opis czynnoSci i zakresu prob oraz wykaz osob, uczestniczacych w
prébach. Lista osob, uczestniczacych w prowadzeniu préb koricowych winna bazowaé na propozycjach Wykonawcy, Inspektora Nadzoru i
Zamawiajacego.

Dokumentacja prowadzenia prab koricowych zostanie przekazana Inspektorowi Nadzoru w terminie 7 dni przed planowanym terminem przystapienia préb. Po
zatwierdzeniu Inspektor Nadzoru odda po jednym egzemplarzu dokumentacji Wykonawcy | Zamawiajacemu.

13.2.9. Zespdt uruchomieniowy
Zespot uruchomieniowy zostanie powotany zgodnie z zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego dokumentacjg préb koricowych.
W skiad zespotu uruchomieniowego winni wejs¢ w szczegdlnosci:
— Przedstawiciele Wykonawcy,
—Przedstawiciele Inspektora Nadzoru,
— Przedstawiciele Zamawiajacego.

13.2.10. Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca w ramach ceny Umownej wykona petna dokumentacje powykonawcza catosci robét. Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej nalezy
przedstawi¢ w formie ryczattu w odpowiednim miejscu przedmiaru robét.
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

CZESC2 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

|.ROBOTY TECHNOLOGICZNE

1.WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiot specyfikadji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacii Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace realizacji ktdre zostang wykonane w ramach:

Rozbudowy ujecia wody i modemizacji Stacji Uzdatniania Wody w zakresie branzy technologicznej, sanitarnej i elektrycznej

L.p. | Nazwa miejscowosci Nr dziatki Obreb geodezyjny Gmina

1. | Suleczyno 119/6, 119/10, 119/12, 119/4 Suleczyno Suleczyno

2. | Sierakowice ul. Leborska 17119 Sierakowice Sierakowice
3. | Puzdrowo 389/15 Puzdrowo Sierakowice
4. | Gowidlino 642/4 Gowidlino Sierakowice
5. | Kamienica Krolewska 1991 Kamienica Krolewska Sierakowice
6. |Lisie Jamy 105/1 Dtugi Kierz Sierakowice
7. | Szklana 81/2 Szklana Sierakowice

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
W ramach modemizacji Stacji Uzdatniania Wody (SUW) przewiduje sie wykonanie nastepujgcych prac:
Rozbudowie i modemizacji zostang poddane nastepujace wezty technologiczne:
*  wykonanie tymczasowego obejscia instalacji uzdatniania wody na czas wykonania nowego uktadu technologicznego,
* instalacja areatora,
* instalacja zespotu filtréw cisnieniowych pospiesznych,
* instalacja odwadniania Sciekdw z ptukania filtrow,
* instalacja dmuchawy i sprezonego powietrza dia potrzeb technologicznych.
*  urociagi technologiczne SUW
*  budowa naziemnego retencyjnego zbiomika terenowego wody uzdatnionej wraz z rurociagami
*  budowa przylacza kanalizacyjnego odprowadzajacego wody poptuczne z uktadu technologii SUW do istniejace;j sieci kanalizacji sanitarnej
lub istniejacego uktadu odprowadzenia wod poptucznych
*  wymiana agregatéw pompowych podwodnych w istniejacych studniach giebinowych wraz z rurociagami tiocznym, glowicami wraz z osprzetem,
obudowami na obudowy naziemne termoizolowane,

1.3. Lokalizacja modemizowanej instalacii
Wszystkie urzadzenia oraz instalacje poddane modemizacji, wehodzace w sktad instalacji filtracji beda zlokalizowane w istniejacych budynkach SUW
i na terenie istniejacych uje¢ wody j.w.

14. Zakresprac
1.4.1. DEMONTAZ
Roboty demontazowe obejmujg demontaz zbiomikéw filfracyjnych z napelnieniem masami zasypowymi o masie do 3t, zbiomikéw hydroforowych poj.
do 4,0m3 i masie do 1,0t,, analogia-demontaz aeratoréw D=300-800mm, rurociagdw wraz z armaturg, demontaz zawordw bezpieczenstwa i amatury

1.4.2. MONTAZ

1.4.2.1. Urzadzenia technologiczne
Urzadzenia technologiczne w budynku SUW - uklad przygotowania wody: Mieszacz dynamiczny wodno-powietrzny D=800-1000mm; Filtry cisn. po$pieszne
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D=1400 - 1800mm; Dmuchawy o wydajnosci 110-200m3/h; Sprezarki powietrza o wydajnosci01-25m?/h; Instalacja dozowania NaOCl 1 szt. (0,08)
Urzadzenia technologiczne w budynku SUW: Zestawy hydroforowe pompowni Il stopnia sktadajace sie z czterech pomp wielostopniowych
wirowych wraz z jedna. pompa ptuczna zamontowanych na wspdinej ramie;

Rurociagi technologiczne z ruri ksztattek ze stali nierdzewnej klasy 1.4301 faczonych poprzez spawanie i potaczenia roztgczne kolnierzowe.

Materiaty pomocnicze uzyte do montazu urzadzen technologicznych w budynku SUW. Transport urzadzen dia obiektow SUW.

1.4.2.2 Zestaw chloratora
Dezynfekcja wody podawanej do sieci za pomocg dozownika podchlorynu sodu. Proces dezynfekcji wody awaryjne prowadzony
bedzie roztworem podchlorynu sodu 3% za posrednictwem pompy dozujacej wspdtpracujacej z nadajnikiem impulsow.
Charakterystyka urzadzenia:
# pompka membranowa o wydajnosci min. 0,1 ml./imp,
# podstawka pod pompke,
# mieszadto reczne,
# zestaw czerpalny gietki,
# czujnik poziomu,
# zawdr dozujacy;
# waz dozujacy PE z uchwytami mocujacymi,
# zbiornik zasobowy z PE o pojemnoéci min. 100 |,

14.2.3. Uklad dmuchawy
W celu ptukania powietrzem dla SUW Szklana i Lisie Jamy dobrano uktad dmuchawy o parametrach zblizonych do nastepujacych
wartosci minimalnych:
- Q=120m%h,
- Apdm=4,1m,
- P=3,0kwW.
Uktad zespotu dmuchawy skfada sie z nastepujacych elementow:
# Dmuchawy bocznokanatowej wysokoci$nieniowej z silnikiem;
# Zaworu bezpieczenstwa/nadmiarowego;
# Filtra ssania powietrza;
# tacznika amortyzacyjnego DN 50;
# Zaworu zwrotnego klapowego 50;
# Przepustnicy odcinajacej DN 50;
# Orurowania — rur i ksztaltek ze stali nierdzewnej;
# Manometru;
# Konstrukcji wsporczej ze stali nierdzewnej wraz z obejmami.
Uktad dmuchawy musi posiada¢ atest PZH na kompletne urzadzenie.

W celu ptukania powietrzem dla SUW Puzdrowo i Gowidlino dobrano uktad dmuchawy o parametrach zblizonych do nastepujacych
warto$ci minimalnych:

- Q=145m%h,

- Apdm=41m,

- P=40kw.

Uktad zespotu dmuchawy sktada sie z nastepujacych elementéw:

# Dmuchawy bocznokanatowej wysokocisnieniowej z silnikiem;

# Zaworu bezpieczenstwa/nadmiarowego;

# Filtra ssania powietrza;

# tacznika amortyzacyjnego DN 50;

# Zaworu zwrotnego klapowego 50;

# Przepustnicy odcinajacej DN 50;

# Orurowania — rur i ksztattek ze stali nierdzewnej;

# Manometru;

# Konstrukcji wsporczej ze stali nierdzewnej wraz z obejmami.

Uktad dmuchawy musi posiada¢ atest PZH na kompletne urzadzenie.

W celu ptukania powietrzem dla SUW Sierakowice, Kamienica Krélewska i Suleczyno dobrano uktad dmuchawy o parametrach
zblizonych do nastepujacych wartosci minimalnych:

- Q=180m%Mh,

- Apdm=4,1m,

- P=5kW.

Uktad zespotu dmuchawy skfada sie z nastepujacych elementow:

# Dmuchawy bocznokanatowej wysokociénieniowej z silnikiem;
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# Zaworu bezpieczenstwa/nadmiarowego;

# Filtra ssania powietrza;

# tacznika amortyzacyjnego DN 80;

# Zaworu zwrotnego klapowego 80;

# Przepustnicy odcinajacej DN 80;

# Manometru;

# Orurowania — rur i ksztaltek ze stali nierdzewnej;

# Konstrukcji wsporczej ze stali nierdzewnej wraz z obejmami.
Uklad dmuchawy musi posiada¢ atest PZH na kompletne urzadzenie.

1.4.2.4. Zestaw napowietrzajacy — aeratory DN 800-1000 mm
Przyjeto nastepujace zestawy napowietrzajace — areatory dynamiczne cisnieniowe wodno-powietrzne $rednicy 800 -1000mm i poj.
V=1,25 - 1,8m? zgodnie z projektem wykonawczym. Orurowanie zestawu i system rozprowadzania powietrza wieloramienny wykonany ze
stali 1.4301, przepustnice z dyskami ze stali nierdzewnej w obudowie epoksydowanej GGG50 z napedami recznymi. Zestawy
napowietrzajace wypetnione pierscieniami Biateckiego (polipropylen, plietylen) 25x25mm o powierzchni czynnej min. 200m?m? w ilosci,
co najmniej do potowy objetosci zestawu napowietrzajacego. Zabezpieczenie antykorozyjne zbiornikow — powtoki antykorozyjne emalie
epoksydowe i emalia nawierzchniowa poliuretan.
W celu potwierdzenia réwnowaznosci nalezy zataczy¢ do oferty: rysunek techniczny w skali rzut z gory, boku, przodu tytu i od dotu,
atest PZH na kompletne urzadzenie, deklaracje zgodno$ci. Zestaw napowietrzajacy musi posiada¢ atest PZH na kompletne urzadzenie.

1425, Zespotfitracyjny — filtr DN 1400-1800 (odzelazianie)
Przyjeto zespoly filtracyjne ze zbiornikami ci$nieniowymi o $rednicy 1400-1800mm zgodnie z projektem wykonawczym. Orurowanie
zespotu wykonaé ze stali nierdzewnej 1.4301, przepustnice w obudowie epoksydowanej GGG50 z dyskami ze stali nierdzewnej z
napedami - sitownikami elektrycznymi. W celu potwierdzenia rownowaznosci nalezy zataczy¢ do oferty: rysunek techniczny w skali rzut
z goéry, boku, przodu tytu i od dotu, atest PZH na kompletne urzadzenie, deklaracje zgodnosci, krzywa przesiewu zt6z wykonang,
przez upowazniong do tego typu badan jednostke badawcza, graficzny schemat pitukania filtréw oraz instalacji sterujacej. Zespét
filtracyjny musi posiada¢ atest PZH na kompletne urzadzenie.
Kazdy zespot filtracyjny - odzelaziacz sktada sie z nastepujacych elementéw:
# filtra ci$nieniowego z stali czarnej o $rednicy w przedziale D=1400-180 mm,
# powloka zewnetrzna zbiornika filtra zabezpieczona podktadowa farba epoksydowa dwusktadnikowa o grubosci min 200 pym oraz
emalig nawierzchniowa — poliuretan o grubosci min. 60 pm odporna na UV,
# powierzchnie wewngtrzne pokryte zywicq poliestrowa z atestami PZH do kontaktu z wodg pitna,
# odpowietrznika automatycznego wykonanego w catosci ze stali nierdzewnej $rednicy G = 1,
# zloza filtracyjnego,
# wlaz boczny z windg,
# drenaz rurowy lateralny-rurowy wykonany ze stali 1.4301 z szczelinami o szeroko$ci ponizej 0,5mm,
# 6 przepustnic z dyskami ze stali nierdzewnej w obudowie epoksydowanej GGG50 z napedami elektrycznymi oraz sygnalizacjg
potozenia on/off,
# orurowania — rur i ksztaltek ze stali 1.4301, kotnierze, $ruby, podktadki, nakretki: ze stali nierdzewnej,
# konstrukcji wsporczej ze stali 1.4301wraz z obejmami,
# niezbednych przewodow elastycznych,
# manometry,
# zawory czerpalne.
Granulacja zfoza filtracyjnego (liczac od dotu):
# zloze kwarcowe suszone o granulacji 8-16 mm - objeto$¢ dennicy filtra,
# zloze kwarcowe suszone o granulacji 5,6-8 mm - 10 cm,
# zloze kwarcowe suszone o granulacji 3,15-5,6 mm — 10 cm,
# zloze kwarcowe suszone o granulacji 0,71-1,25 mm —10 cm,
# zloze katalityczne dolomitowe L-1 o granulacji 2-5 mm —40 cm,
# zloze kwarcowe suszone o granulacji 0,71-1,25 mm - 90 cm.
Ztoza filtracyjne powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 12904. Ztoza filtracyjne kwarcowe powinny charakteryzowa¢ sie nastepujacymi
whasciwosciami:
# zawiera¢ min. 97% SiO2,
# maksymalna ilos¢ podziarna dla granulacji drobnej 5%,
# maksymalna ilo¢ podziarna dla granulacji drobnej 5%,
# maksymalna ilo¢ podziarna dla granulacji grubej 10%,
# maksymalna ilo$¢ podziarna dla granulaciji grubej 10%.

1.4.256. Zespdtfitracyjny —fitr DN 1400-1800 (odmanganianie)

Przyjeto zespoly filtracyjne ze zbiornikami ci$nieniowymi o $rednicy w przedziale 1400-1800mm zgodnie z projektem wykonawczym.
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Orurowanie zespotu wykonac ze stali nierdzewnej 1.4301,

przepustnice w obudowie epoksydowanej GGG50 z dyskami ze stali nierdzewnej z sitownikami elektrycznymi. W celu udokumentowania
rownowaznosci nalezy zataczy¢ do oferty: rysunek techniczny w skali rzut z géry, boku, przodu tytu i od dotu, atest PZH na
kompletne urzadzenie, deklaracje zgodnosci, krzywaq przesiewu ztéz wykonang przez upowazniong do tego typu badan jednostke
badawcza, graficzny schemat ptukania filtréw oraz instalacji sterujacej. Zespét filtracyjny musi posiadac¢ atest PZH na kompletne
urzadzenie.

Kazdy zespét filtracyjny typu ZF skitada sie z nastepujacych elementéw:

# filtra ci$nieniowego z stali czarnej zbiornik ci$nieniowy o $rednicy D=1400-1800 mm,

# powtoka zewnetrzna filtra zabezpieczona podktadowa farbg epoksydowa dwusktadnikowg o grubosci min 200 pum oraz
emalig nawierzchniowg — poliuretan o grubosci min. 60 um odporna na UV,

# powierzchnie wewnetrzne pokryte zywicq poliestrowg z atestami PZH do kontaktu z wodg pitng

# odpowietrznika automatycznego wykonanego w cato$ci ze stali nierdzewnej Srednicy G = 17,

# zloza filtracyjnego aktywnego katalitycznego,

# wilaz boczny z windg,

# drenaz rurowy lateralny-rurowy wykonany ze stali 1.4301 z szczelinami o szerokosci ponizej 0,5mm,

# 6 przepustnic z dyskami ze stali nierdzewnej w obudowie epoksydowanej GGG50 z napedami elektrycznymi oraz sygnalizacjg
potozenia on/off,

# orurowania — rur i ksztattek ze stali 1.4301, Kolnierze; Sruby, podktadki, nakretki: ze stali nierdzewne,

# konstrukcji wsporczej ze stali 1.4301wraz z obejmami,

# niezbednych przewodow elastycznych,

# manometry,

# zawory czerpalne.

Granulacja zloza filtracyjnego (liczac od dotu):

# zloze kwarcowe suszone o granulacji 8-16 mm - objeto$¢ dennicy filtra,

# zloze kwarcowe suszone o granulacji 5,6-8 mm - 10 cm,

# zloze kwarcowe suszone o granulacji 3,15-5,6 mm - 10 cm,

# zloze kwarcowe suszone o granulacji 0,71-1,25 mm -10 ¢m,

# zloze aktywne katalityczne dolomitowe G-1 o granulacji 1-3 mm —60 cm,

# zloze kwarcowe suszone o granulacji 0,71-1,25 mm - 70 cm.

Ztoza filtracyjne powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 12904. Ztoza filtracyjne kwarcowe powinny charakteryzowa¢ sie nastepujacymi
wiasciwosciami:

# zawiera¢ min. 97% SiO2,

# maksymalna ilo$¢ podziarna dla granulaciji drobnej 5%,

# maksymalna ilo$¢ podziarna dla granulacji drobnej 5%,

# maksymalna ilo$¢ podziarna dla granulacji grubej 10%,

# maksymalna ilo$¢ podziarna dla granulacji grubej 10%.

1.4.2.7. Zestaw hydroforowy z pompa pluczng
Sie¢ odbiorcza zasilana bedzie przy pomocy zestawu pompowego Il stopnia. Pompownia zlokalizowana bedzie w istniejagcym budynku
stacji uzdatniania wody.
Przyjmuje sig zestawy pompowe z pompg ptuczng o parametrach zblizonych do minimalnych wartoci jak nizej:
1. SUW Sierakowice ul. Leborska:
Sekcja gospodarcza:
# wydajnoS¢ sekcji bytowe;: 65 m¥h

# wysoko$¢ podnoszenia: 60 mH,0
Sekcja ptuczna:

# wydajnos$c: 110 m¥h

# wysoko$¢ podnoszenia: 15 mH,0

Moc elektryczna zestawu 4x5,5 + 7,5kW

2. SUW Gowidlino:
Sekcja gospodarcza:
# wydajnos¢ sekcji bytowe: 65 m*h

# wysoko$¢ podnoszenia: 50 mH,0
Sekcja puczna:

# wydajnosc: 70 m¥h

# wysoko$¢ podnoszenia: 15 mH,0

Moc elektryczna zestawu 4x5,5 + 5,5kW

3. SUW Szklana:

Sekcja gospodarcza:

# wydajno$¢ sekcji bytowej: 45 m¥h
# wysoko$¢ podnoszenia: 50 mH.0
Sekcja ptuczna:
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# wydajnos$c: 70 m¥h
# wysoko$¢ podnoszenia: 15 mH,0
Moc elektryczna zestawu 4x3,37 + 5,5kW

4. SUW Kamienica Krélewska:
Sekcja gospodarcza:
# wydajno$¢ sekcji bytowej: 50 m¥h

# wysoko$¢ podnoszenia: 60 mH,0
Sekcja ptuczna:

# wydajnos$c: 110 m¥h

# wysoko$¢ podnoszenia: 15 mH,0

Moc elektryczna zestawu 4x4,0 + 7,5kW

5. SUW Puzdrowo:
Sekcja gospodarcza:
# wydajnos¢ sekcji bytowe;j: 50 m¥%h

# wysoko$C¢ podnoszenia: 60 mH.0
Sekcja ptuczna:

# wydajnosc: 90 m%h

# wysoko$C podnoszenia: 15 mH,0

Moc elektryczna zestawu 4x4,0 + 5,5kW

6. SUW Lisie Jamy:
Sekcja gospodarcza:
# wydajno$¢ sekcji bytowej: 45 m¥h

# wysoko$¢ podnoszenia: 50 mH,0
Sekcja ptuczna:

# wydajnos$c: 70 m¥h

# wysoko$¢ podnoszenia: 15 mH,0

Moc elektryczna zestawu 4x3,0 + 5,5kW

7. SUW Suleczyno:
Sekcja gospodarcza:
# wydajno$¢ sekcji bytowej: 65 m¥h

# wysoko$¢ podnoszenia: 60 mH,0
Sekcja ptuczna:

# wydajno$c: 110 m¥h

# wysoko$¢ podnoszenia: 15 mH,0

Moc elektryczna zestawu 4x5,5 + 7,5kW

Przyjmuje sie zestawy pompowe wyposazone w cztery pompy pionowe wielostopniowe wirowe sekcji gospodarczej w tym jedna pompa
stanowigca czynna rezerwe oraz jedng pompe ptuczng. Orurowanie zestawéw wraz z rama wsporczg wykonac ze stali nierdzewnej
1.4301. Zestawy pompowe muszg posiada¢ atest PZH na kompletne urzadzenie. Zestawy podiaczy¢ z instalacjami za pomocg
tacznikéw amortyzacyjnych kotnierzowych.

Opis zestawu pompowego:

# kolektory ssawny i tloczny z kro¢cami przytaczeniowymi, kotnierze wywijane — wykonane sg ze stali 1.4301,

# kolektor ttoczny zamontowany powyzej kolektora ssawnego,

# na kolektorach z obu stron sg zamontowane petne kotnierze luzne aluminiowe w wykonaniu na ci$nienie nominalne PN10,

# na kolektorze ttocznym zamontowane dwa zbiorniki przeponowe o pojemnosci min. 20 dm?,

# armatura zwrotna — zastosowano zawory zwrotne,

# armatura odcinajaca - zawory/zasuwy kulowe, a dla pomp o przylaczu wiekszym niz DN 50 przepustnice,

# wszystkie spoiny sg wykonane w technologii wlasciwej dla stali kwasoodpornej

# na kolektorze ssawnym jest zamontowany wibracyjny czujnik obecnosci wody,

# konstrukcje wsporcza zestawu hydroforowego jest wykonana ze stali 1.4301,

# pompa pluczna zamontowana bedzie na jednej ramie zestawu hydroforowego,

# wszystkie opisy na urzadzeniu sgwykonane w jezyku polskim,

# wszystkie komunikaty wySwietlane przez sterownik sa w jezyku polskim,

# urzadzenie posiada dokumentacje techniczno-ruchowg DTR w jezyku polskim,

# pracq sekcji gospodarczej sterowa¢ bedzie sterownik swobodnie programowalny,

# zestaw pompowy wyposazony w przefaczang programowalng przetwornice czestotliwosci (dla kazdej pompy sekcji gospodarcze;
oddzielnie),

# zestaw pompowy wyposazony bedzie w przetworniki ciénienia dla kazdej pompy osobno,

# sterownik musi posiada¢ mozliwosé komunikacji za pomoca Profibus-DP.

14228, Sprezarki

SUW Puzdrowo, Szklana i Lisie Jamy agregaty sprezarkowe bezolejowe, tiokowe, zbiornik ci$nieniowy poj. 150-250dm? o parametrach
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minimalnych:

-Q =10 m¥h,

-p=1,0MPa,

-P=15kW.

SUW Sierakowice, Gowidlino, Kamienica Krolewska i Suleczyno sprezarki bezolejowe, tokowe, zbiornik cisnieniowy poj. 150-250dm? o
parametrach minimalnych:

- Q=20 m3/h,

-p=1,0MPa,

-P=4,0kW.

14.29. Rurociagi instalacji wodociagowej, instalacji podchlorynu sodu
Instalacje wodociagowa wykona¢ z rur PP wzmacnianego widknem szklanym ukiadanych na $cianach budynkéw SUW oraz w posadzce, zaizolowanych pianka,
poliuretanowa,

1.4.2.10. Rurociagi instalacji kanalizacji wod poplucznych,
Instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji kanalizacji odwodnieniowe;
- Rurociagi wykonac¢ z rur i ksztattek PVC-U o $rednicy @110 i @160 typu $redniego, klasa S, kielichowanych, fgczonych
uszczelkami.

1.4.2.11. Rurociagi zbiomika retencyjnego, rurociag tioczny i kanalizacji wod poplucznych
Do wykonania w/w rurociggow stosuje sie nastepujace materiaty:
Rury i ksztattki z polietylenu wysokiej gestosci (PE100RC), klasy PE 100, SDR 17. System taki musi charakteryzowac¢ sie:
- doskonatg wytrzymato$cig mechaniczng,
- wysoka udarnoscia,
- bardzo dobrg elastycznoscig,
- mozliwoscig zaciskania rur i odcinania przeptywu mediéw przy pracach remontowych,
- gtadka powierzchnig wewnetrzng zmniejszajaca opory przeptywu — niski cigzar,
- tatwoscig i szybko$cig montazu,
- odpornoscig na czynniki korozyjne zawarte w glebie,
- obojetnoscia fizjologiczna.

1.4.2.12. Pompy giebinowe
W istniejacych studniach gtebinowych zainstalowaé nowe agregaty pompowe o parametrach zblizonych do nastepujacych wartosci:
Ujecie wody Sierakowice:
Studnia SW1 Q=0-21 m3/h, H=98-46 mH,O , moc silnika pompy 5,5kW. Kréciec ttoczny pompy DN 80 (z ograniczeniem wydajno$ci pompy
do Qre=10m/h)
Studnia SW3 Q=0-55 m*h, H=93-42 mH,0 , moc silnika pompy 13kW. Kraciec ttoczny pompy DN 80 (z ograniczeniem wydajno$ci pompy
do Qmax=40m3/h)
Studnia SW4a Q=0-36 m*h, H=106-45 mH,0 , moc silnika pompy 11kW. Krociec toczny pompy DN 80 (z ograniczeniem wydajnosci pompy
do Qmax=25m3/h)
Ujecie wody Puzdrowo:
Studnia SW1 Q=0-36 m3/h, H=41-20 mH,O , moc silnika pompy 4,0kW. Kréciec ttoczny pompy DN 80 (z ograniczeniem wydajnosci pompy
do Qua=25mh)
Studnia SW2 Q=0-55 m*h, H=13-28 mH,0 , moc silnika pompy 5,5kW. Kréciec ttoczny pompy DN 80 (z ograniczeniem wydajnosci pompy
do Qma=30mh)
Ujecie wody Gowidlino:
Studnia SW1 Q=0-55 m3/h, H=44-18 mH,0 , moc silnika pompy 5,5kW. Kréciec ttoczny pompy DN 80 (z ograniczeniem wydajno$ci pompy
do Qrex=30m?/h)
Studnia SW2 Q=0-55 m*h, H=78-35 mH,0 , moc silnika pompy 11kW. Krdciec ttoczny pompy DN 80 (z ograniczeniem wydajno$ci pompy
do Qmax=40m3/h)
Ujecie wody Kamienica Krolewska:
Studnia SW1 Q=0-55 m3/h, H=110-44 mH.0 , moc silnika pompy 13kW. Kréciec ttoczny pompy DN 80 (z ograniczeniem wydajno$ci pompy
do Qmax=35m3/h)
Studnia SW2 Q=0-55 m*h, H=110-44 mH,0 , moc silnika pompy 13kW. Krdciec ttoczny pompy DN 80 (z ograniczeniem wydajnosci pompy
do Qua=35mh)
Ujecie wody Szklana:
Studnia SW1 Q=0-36 m3/h, H=119-58 mH,0 , moc silnika pompy 11kW. Krdciec ttoczny pompy DN 80 (z ograniczeniem wydajnosci pompy
do Quax=20mé/h)
Studnia SW2 Q=0-36 m3/h, H=119-58 mH,0 , moc silnika pompy 11kW. Krdciec ttoczny pompy DN 80 (z ograniczeniem wydajno$ci pompy
do Qnex=20m?/h)

Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajqce z Ustawy o prawie autorskim. Kopiowanie calosci lub fragmentow bez pisemnej zgody autora zabronione. 24



ROZBUDOWA | MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét branzy technologicznej, budowlanej i elektryczne;

Ujecie wody Lisie Jamy:

Studnia SW1 Q=0-36 m3/h, H=106-50 mH,O , moc silnika pompy 11kW. Kréciec ttoczny pompy DN 80 (z ograniczeniem wydajnosci pompy
do Qua=20m¥h)

Studnia SW1A Q=0-36 m3/h, H=106-50 mH,O , moc silnika pompy 11kW. Kréciec ttoczny pompy DN 80 (z ograniczeniem wydajno$ci pompy
do Qma=20mé/h)

Ujecie wody Sulgczyno:

Studnia SW1 Q=0-55 m3/h, H=77-35 mH,0 , moc silnika pompy 11kW. Krdciec ttoczny pompy DN 80 (z ograniczeniem wydajno$ci pompy
do Qmax=30m3/h)

Studnia SW2 Q=0-75 m*h, H=83-31 mH,0 , moc silnika pompy 15kW. Krociec toczny pompy DN 80 (z ograniczeniem wydajnosci pompy
do Qmax=45m3/h)

Wymagane wykonanie materiatowe agregatéw pompowych:

Korpus pompy zbudowany z Zeliwa, wirnik z mosiadzu, wat, ptaszcz i fozysko ze stali nierdzewnej. Uszczelnienie watu silnika —
weglik krzemu/ceramika.

Dodatkowo w studniach gtebinowych nalezy zastosowa¢ urzadzenie zabezpieczajgco — sterujace z trzema sondami, zbudowane z
elementéw automatyki elektronicznej, elektrycznej, tacznikéw oraz aparatury sterowniczej potaczonych w ukfad.

W celu zabezpieczenia przed skutkami:

- zwarcia,

- przecigzenia,

- zaniku fazy,

- asymetrii zasilania,

- obnizenia napiecia zasilania,

- pracy ,na sucho’,

- nadmiernej iloSci zataczen.

W celu zapewnienia odpowiedniego chiodzenia silnika nalezy zainstalowa¢ pompy giebinowe z ptaszczem ssawnym chiodzacym ze stali nierdzewnej zgodnie

z zaleceniami producenta pomp.

1.4.2.13. Obudowy termoiziowane studni giebinowych
Przyjmuje sie wymiang istniejacych obudéw studni gtebinowych wykonanych z kregdw Zelbetowych na termoizolowane obudowy z tworzywa
sztucznego poliestrowego z uchylng pokrywa.
Na wypoziomowane;j ptycie fundamentowej zamontowaé prefabrykowang obudowe studni z pokrywa. Pokrywa obudowy sktada sie z dwoch
elementéw (wewnetrznego i zewnetrznego ptaszcza) wykonanych z laminatu poliestrowo-szklanego. Przestrzen pomigdzy elementami
wypetniona jest warstw ocieplajaca z pianki poliuretanowej grubosci min.50-80mm spoczywa na podstawie opierajac sie na uszczelce
zamontowanej wewnafrz pokrywy na wysokosci okoto 20 mm od dolnej krawedzi.
Rozwigzanie uszczelnienia powinno catkowicie eliminowaé zjawisko przymarzania uszczelki do podstawy w przypadkach gwattownego
obnizania si¢ temperatury otoczenia ponizej 0 st.C. Mocowanie pokrywy na zawiasie z sitownikiem pneumatycznym wspomagajacym
podnoszenie pokrywy i ograniczeniem otwarcia wraz z blokada.
Pokrywa musi by¢ zamykana kluczem w celu zabezpieczenia przed osobami nieupowaznionymi.
W celu zabezpieczenia wodomierza i armatury gtowicy studni przed przemarzaniem, obudowa musi by¢ wyposazona w kabel grzejny
sterowany termostatem wewnetrznym. Ogrzewanie obudowy studni winno wigcza¢ si¢ automatycznie w przypadku gdy pompa gtebinowa
jest wylaczona i przy spadku temperatury wewnatrz obudowy ponizej 4 st. C. Dla skompensowania wptywu zmieniajacego si¢ zwierciadta
wody w studni zamontowa¢ w obudowie otwdr wentylacyjny.
Ponadto w sktad obudowy wchodzi armatura pompowa, tj. wodomierz DN50mm dla przeptywu Q = 10-25 m¥%h, wodomierz DN65mm dla
przeptywu Qnom = 25-35 m*h, wodomierz DN80mm dla przeptywu Q = 35-60 m3h przepustnica zwrotna bezkotnierzowa Dn50-100mm,
przepustnica zaporowa bezkotnierzowa Dn50-100mm, manometr 0 - 1 MPa zawdr czerpalny dn 15 mm; skrzynka elektryczna.
Wszystkie elementy stalowe oraz fgczniki sg ocynkowane.
Sterowanie uktadem pomp odbywac¢ sie bedzie automatycznie z rozdzielnicy RT. Zabezpieczenie obwodu pompy zapewnia uktad Softstartu” i
sond hydrostatycznych.
W miejscach skrzyzowarn z innym uzbrojeniem projektowane przewody uktada¢ w rurach ostonowych.
W miejscach skrzyzowar z istniejacymi kablami rury ostonowe nalezy zamontowa¢ réwniez na istniejacych przewodach.
Ponadto ptyta wsporcza glowicy musi by¢ wyposazona w co najmniej dwie w rury rewizyjne D=32mm do pomiaru lustra wody, do
wprowadzenia czujnika poziomu wody, oraz przepust kablowy pompy gtebinowej.
Wokét obudowy wykonaé utwardzenie terenu drobnowymiarowg kostkg betonowa gr. 6,0cm na podsypce cementowo-piaskowej. Na
rurociagu ttocznym (przy studni) zamontowa¢ hydrant podziemny do celéw eksploatacyjnych studni.

1.4.2.14. Elementy rurociagdw - rury, ksztattki

Rurociagi technologiczne SUW — orurowanie i ksztattki potaczeniowe technologii stacji uzdatniania wody wykona¢ z rur i ksztattek ze stali odpomej na
korozje gatunku X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 100881. w nastepujacym zakresie $rednic: D=52,0x1,5mm, D=63,5x1,5mm, D=70,0x2,0mm,
D=85,0x2,0mm, D=101,6x2,0mm, D=104,0x2,0mm, D=114,0x2,0mm, 129,0x2,0mm, D=154,0x2,0mm, D=204,0x2,0mm.
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1.4.3. Prace ziemne

1.4.3.1. Tereny Zielone
Reczne usuniecie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej z damig - grubo$¢ warstwy do 15cm.
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubo$ci do 15¢cm za pomoca spycharki. Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiemymi na
odkiad - pojemno$¢ tyzki 0,15m3, grunt kategorii IlI-IV
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m o Scianach pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym, wykopy o
gtebokosci do 1,5m grunt kategorii IlI-IV
Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o szeroko$ci do 1m i gtebokosci do 3m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchym
kategorii IlI-IV, wraz z rozbiorkq,
Podioza pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 20cm
Podtoza pod kanaty z materiatow sypkich o grubosci 25cm. Analogia - obsypka
Zasypanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii IV na odlegtos¢ do 10m
Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na odlegtos¢ do 3m w gruncie kategorii llIHV
Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl. do 1km lub na odktad, tadowarka o
paj. tyzki 1,25m3, grunt kat.IIl. Wywdz nadmiaru ziemi
Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii ll-V
Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii lll-V
Odtworzenie nawierzchni utwardzonych.
Humusowanie i obsianie frawg skarp i powierzchni ptaskich w ziemi urodzajnej

1.5. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJINE

1.5.1. Czyszczenie uzupelniajace - 15% powierzchni
Czyszczenie przez szczotkowanie reczne, od stanu B, do 3-go st. czystosci konstrukcije szkieletowe. Czyszczenie przez szczotkowanie reczne, od stanu
wyjsciowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystosci, rurociagdw stalowych o $rednicy zewnetrznej od 58 do 219mm
Czyszczenie przez szczotkowanie reczne, od stanu wyjsciowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystosci, rurociagdw stalowych o $rednicy
zewnefrznej ponad 219mm

1.5.2. Odttuszczanie - 10% powierzchni
Odttuszczanie konstrukcji szkieletowych
Odttuszczanie rurociagow stalowych

1.5.3. Gruntowanie uzupetniajace - 15% powierzchni
Malowanie pedzlem (farbami do grunt. epoksydowymi) konstrukcji szkieletowych
Malowanie pedzlem, farbami do gruntowania epoksydowymi, rurociagéw stalowych o $rednicy zewnetrznej od 58 do 219mm
Malowanie pedzlem, farbami do gruntowania epoksydowymi, rurociagéw stalowych o Srednicy zewnetrznej ponad 219mm

1.5.4. Gruntowanie calej powierzchni - dwie warstwy
Malowanie pedzlem (farbami do grunt. epoksydowymi) konstrukcji szkieletowych Malowanie pedzlem, farbami do gruntowania epoksydowymi,
rurociggdw stalowych o $rednicy zewnetrznej od 58 do 219mm
Malowanie pedzlem, farbami do gruntowania epoksydowymi, rurociagéw stalowych o Srednicy zewnetrznej ponad 219mm

1.5.5. Malowanie nawierzchniowe - dwie warstwy
Malowanie pedzlem (farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi) konstrukcji szkieletowych
Malowanie pedzlem, farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi, rurociagéw stalowych o $rednicy zewnetrznej od 58 do 219mm
Malowanie pedzlem, farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi, rurociagéw stalowych o $rednicy zewnetrznej ponad 219mm

1.6 ROZRUCH TECHNOLOGICZNY
16.1. Materialy

Acetylen techniczny rozpuszczony

Argon gazowy sprezony spawalniczy

Bale iglaste obrzynane kl.IIl gr.50mm

Benzyna do ekstrakgji

Czysciwo bawelniane

Drut stalowy do spawania

Elektrody do stali weglowych i niskostopowych
Elektrody wolframowe

Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajqce z Ustawy o prawie autorskim. Kopiowanie calosci lub fragmentow bez pisemnej zgody autora zabronione. 26
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Elementy podparc rurociagow

Farba epoksydowa do gruntowania

Farba epoksydowa nawierzchniowa specjaina

Filtry ci$nieniowe pospieszne d=1400-1800mm, wypefnione zlozem katalitycznym wraz z ammaturg i opomiarowaniem.
Gaz propanowo-butanowy plynny

Kotnierze stalowe okragte DN50-200mm

Komplet ochrony osobistej: gumowce, kombinezon chemoodporny, maska chemiczna z pochtaniaczem, okulary i rekawice ochronne
Kompresor — sprezarka o wydajnosci 11-25m3/h, p=1,0MPa,

Dmuchawa —wydajnos¢ g=90-120m3/h, p=4,1mH20,

Konstrukcje stalowe

Krawedziaki iglaste

Rury i ksztaltki PE100RC SDR17 PN10 DN63-DN200

Ksztattki z polipropylenu PP DN20-DN65

Manometr: tarcza 100mm,gwint 3/8"

Mieszacze wodno-powietrzne d=800-1000mm, V=1,25-1,8m3

Nafta

Pasta grafitowa

Podkfady normalnotorowe sosnowe nasycone

Przeplywomierz termiczny typ ST-98

Przepustnice motylowe z dyskiem ze stali nierdzewnej DN50-DN180
Rozcienczalnik

Rury PCV-U PN10 DN63-DN160

Rury przewodowe B stalowe

Rury z polipropylenu

Szafa sterownicza

$ruby stalowe z podktadkami i nakretkami M 12-14

$ruby stalowe z podktadkami i nakretkami M 16

Tlen techniczny sprezony

Uchwyt do rur PP-R met.z wktad.gum.

Uchwyty do rur

Uchwyty i obejmy

Uszczelki azbestowo-kauczukowe gr. 2mm d=15-80mm

Uszczelki gumowe plaskie zr.100mm

Utwardzacz

Wodomierze DN50, DN65, DN80, DN100, DN125

Zasuwy kotnierzowe klinowe z migkkim kiinem od DN80 do DN150

Zadlepki z blachy stalowej

Zawory bezpieczeristwa sprezynowe Zeliwne kotnierzowe 1,6MPa DN65, DN8O
Zawory bezpieczefistwa sprezynowe DN25/32

Zawory kulowe nierdzewne gwintowane z mat.AIS| 316 DN10

Zawory kulowe nierdzewne z mat. AISI 316 DN15

Zawory kulowe nierdzewne z mat. AISI 316 DN25

Zawory kulowe nierdzewne z mat. AISI 316 DN32

Zawory kulowe nierdzewne z mat. AISI 316 DN40

Zawory kulowe nierdzewne z mat. AISI 316 DN50

Zawory kulowe nierdzewne z mat. AISI 316 DN65

Zawory odpowietrzajace kulowe automatyczne 1" nierdzewne z mat. AISI 316
Zawory zaporowe zeliwne kotnierzowe

Zawory zwrotne klapowe,

Zawbr zwrotny antyskazeniowy DN15-80

Zestawy hydroforowe 0 wydajnosci Q=45-80m?/h, wysokos¢ podnoszenia H=50-60mH,0, z pompami plucznymi ¢=70-110mh, h=15mH,0,
Zbiomiki przeponowe z membrang EPDM V=0,02m?

Zbiomiki terenowe naziemny wody uzdatnionej ze stali nierdzewnej kwasoodpomej poj. V=50-75m3 w obudowie termoizolowanej

1.6.2. Sprzet
Ciagnik kotowy 37-50KM
Ciagnik kotowy 37kW (50KM)
Ciagnik kolowy 45-50KM
Ciagnik kotowy 55-63kW (75-85KM)
Ciagnik kolowy 75-85KM (55-63kW)
Pompa tiokowa
Przyczepa diuzycowa 10t
Przyczepa skrzyniowa 3,5t

Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajqce z Ustawy o prawie autorskim. Kopiowanie calosci lub fragmentow bez pisemnej zgody autora zabronione.
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Przyczepa skrzyniowa 5t

Rusztowanie kolumnowe stojakowe ramowe wys. 6-10m, obciaz. 300KG
Samochdéd dostawczy do 0,9t

Samochdd skrzyniowy 5t

Samochdd skrzyniowy 5t

Spawarka elekiryczna

Sprezarka powiefrza

Sprezarka przewozna elekiryczna 4-5m3/min

Suszarka do elektrod

Urzadzenie do spawania recznego w ostonie argonu TIG-500A
2uraw samochodowy 4t

Zuraw samochodowy

Zuraw samojezdny kolowy 5t

zurawik, podno$nik, wciagarka, weiagnik

1.6.3. Proby hydrauliczne
Po zakorczeniu montazu w poszczegainych etapach, instalacje nowych technologii SUW nalezy podda¢ prébom mechanicznym i hydraulicznym.
Whyniki prob hydraulicznych mozna uzna¢ za zadowalajace jezeli nie stwierdzi sig zadnych wyciekéw.

1.7. Wytyczne montazowe
1.7.1. Zbiorniki, aparaty i urzadzenia

Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ wykonanie fundamentéw. Usytuowanie urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z ich lokalizacja.

1.7.2. Amatura i rurociagi
Podtaczenia do aparatéw, zbiomikéw, dawkownikdw i pomp nalezy wykonaC zgodnie z rysunkami. W trakcie montazu zwrdcié uwage na koniecznosé
wykonania przytaczy pod AKPIA. Rurociagi nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaznaczonymi spadkami. Armature przed zabudowaniem nalezy przegladnaé
a zauwazone usterki usuna¢. Zawory i przepustnice nalezy zamontowa¢ zgodnie z kierunkiem przeptywu czynnikéw. Podpory oraz uchwyty
rurociggow nalezy wykona¢ zgodnie z normami lub zgodnie z oznaczeniami rysunkowymi. Przewody w migjscu podpory lub uchwytu nalezy uklada¢
poprzez elastomerowe podktadki z tworzyw sztucznych.

1.7.3. Dostawa materialow.

Wykaz materiatow, urzadzen, ksztattek oraz rurociggéw zgodnie z projektem i przedmiarami.

1.7.4. Ochrona antykorozyjna urzadzen rurociagowych i podparé
Wszelkie czesci stalowe ze stali weglowej (nie dotyczy stali AISI 316L) nalezy pomalowac farbg ochronna, Oczyszczenie powierzchni powinno byé

przeprowadzone bezposrednio przed malowaniem. Szczegdlowe wytyczne przedstawione sg w nastepujacych normach:

e przygotowanie powierzchni stali i zeliwa przed malowaniem - ogélne wytyczne

e wzorce jakosSci przygotowania powierzchni stali do malowania

e ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i zeliwa przed malowaniem

*  malowanie konstrukgji stalowych
W celu uzyskania optymalnej ochrony przed korozjg zalecany jest 1-2 stopien czystosci powierzchni wg norm. Szczegding uwage nalezy zwrdci¢ na doktadne
oczyszczenie szwow spawalniczych, ostrych krawedzi, ziacz i miejsc trudno dostepnych.
Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ pozbawiona smardw, olejow, soli, kurzu, pytu i innych zanieczyszczen. Do odttuszczenia powierzchni
stalowych mozna zastosowac ksylen, benzyne lakowa lub stosowany do rozciericzania wyrobéw lakierniczych rozpuszczalnik. Cato$¢ powtok
malarskich nalezy wykonac:

. dwukrotnie farbg epoksydowa chemoodpoma do gruntowania.

*  dwukrotnie farbg epoksydowa nawierzchniowa,

1.8. Sterowanie urzadzeniami technologicznymi
Dla uktadu sterowania i kontroli catoscig instalacji filtracji wody bedzie zabudowana szafa sterownicza ze sterownikiem programowalnym.
W trybie pracy automatycznej realizowane bedzie sterowanie procesami :

. praca podstawowa filfréw

. regeneracja filtrow

. plukanie filtrow

»  sterowanie dozowaniem dezynfektana (NaOClI)

. sterowanie instalacjg sprezonego powietrza

»  sterowanie poziomem wody w zbiomikach retencyjnych

1.9. Konfiguracja systemu mikroprocesorowego
Panel szafy sterowniczej pozwala na kontrole pracy poszczegdlnych urzadzen instalacji, standw awaryjnych poszczegdlnych napedow, przeglad alarméw. Stuzy takze
do zatgczania wytaczania poszczegolnych urzadzen instalacji. Sterownik zabudowany w szafie sterowniczej zbiera dane obiektowe z czujnikéw, urzadzen
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pomiarowych, oraz steruje przepustnicami i napedami bioracymi udziat w procesie filtracji, regeneracii i plukania ztoza filtracyjnego.

1.10. Szkolenie wraz z instrukcjg obsiugi
Po wykonaniu instalacji nalezy uruchomi¢ wszystkie urzadzen pomiarowe i wykonawcze oraz przeprowadzi¢ préby sterowania procesem.
Sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza,
Sporzadzi¢ instrukcje obstugi systemu w zakresie :
. obstugi systemu z panelu operatorskiego
»  obstuge calosci instalacji w zakresie prowadzanie procesu od strony automatyki

1.11. Transport

Samochdd dostawczy, ciezarowy, roztadunek reczny i mechaniczny, transport reczny i mechaniczny.

1.12. Wykonanie rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i
elementow robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badar materiatow i robdt, rozrzuty normalne wystepujace przy produkgii i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich oftrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego typu ponosi Wykonawca.

Wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Dokumentacii Projektowej. Roboty prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posiadajacej stosowne uprawnienia
budowlane.

1.13. Kontrola jakosci

Aprobata techniczna ITB, Certyfikat zgodno$ci ITB, Atest PZH, wyposazenie: znak CE, oraz ogdlne zasady jakosci podane w czesci Ogoine;j.

1.14. Jednostka obmiaru

(1m2,1m, 1m3,1kg, 1szt, 1kpl, 1 elem, 1 kpl)

Przy wyznaczaniu zasad okreslania ilosci rob6t i materiatow naleZy stosowac ogdine przepisy zawarte w czeSciach ogéinych zawartych w poszczegdinych czesciach
KNR, KNNR, i kalkulacji indywidualnych dla wykonywania poszczegélnych robét.

1.15. Odbior

Zgodnie z odpowiednimi normami oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowiano-montaZzowych wyd. Arkady, Warszawa 1990 oraz wytycznymi
zawartymi w informacjach technicznych poszczegdinych producentéw.

Elementy zakryte podlegaja bezwzglednemu odbiorowi przez Inspektora Nadzoru za potwierdzeniem wpisem w dziennik budowy. Ogéine zasady odbioru
podane w czesci Ogolnej.

1.16. Podstawa ptatnosci

Na warunkach ustalonych w Umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

1.17. Przepisy zwigzane

Instrukcje i certyfikaty producentéw.

Odpowiednie normy i przepisy.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, wyd. Arkady, Warszawa 1990.

UWAGA!
WSZYSTKIE PRZYTOCZONE Z NAZWY W N.N. SPECYFIKACJI MATERIALY SAWYZNACZONE PRZEZ AUTORA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWE | STANOWIA BAZE DLAINNYCH ROWNORZEDNYCH- DO UZGODNIENIA Z
PROJEKTANTEM W ZAKRESIE ZASTOSOWANIA.
PRZEDSTAWIONA W KOSZTORYSIE INWESTORSKIM PODSTAWA WYCENY (BAZAKNR, KNNR) STANOWI BAZE
INWESTORSKA| NIE JEST WYZNACZNIKIEM DLA OFERENTOW.
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowianych

CZESC 3 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot rozbiorkowych i przygotowawczych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rozbiorek wystepujacych w obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe.

okreslenia podane w ninigjszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacig projektowa, SST | poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.
Dla robot wg niniejszej specyfikacji materiaty nie wystepuja.

3.SPRZET.

Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. TRANSPORT.
Transport materiatow z rozbiérki $rodkami transportu.
Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Roboty przygotowawcze.
Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy:
»  terenogrodzi¢ i oznakowat zgodnie z wymogami BHP,
»  zdemontowac istniejace zasilanie w energie elekiryczna, instalacje teletechniczng i wodnokanalizacyjng oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiérkowe.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.

»  Fundamenty betonowe rozebra¢ recznie lub mechanicznie. Uzyskany gruz skiadowac w pryzmach.

*  Wykopy zasypac z ubjjaniem warstwami do uzyskania zageszczenia do Js min. = 0,95 wg préby normalnej Proctora.

*  Terensplantowac i oczy$cic z resztek materiatow.

»  Nadmiar gruntu odwiez¢ na wskazane przez Inspekiora Nadzoru/Zamawiajacego miejsce na odleglo$¢ do 25 km.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robot rozbidrkowych podano w punkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sq m3 (metry szeScienne).

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacjg podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
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9. PODSTAWA platnosci

Paci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w p. 7.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE
Materiaty uzyskane z rozbidrek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor nadzoru. lloci robot rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora
nadzoru.

[ RUSZTOWANIA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej sq wymagania dotyczace montazu i odbioru rusztowar.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wszystkich czynnosci zwigzanych z montazem, eksploatacjg | demontazem rusztowan.
Podstawowy zakres robot:

- montaz rusztowan.

- Eksploatacja.

- demontaZ rusztowari

1.4. okre$lenia podstawowe.

okreslenia podane w ninigjszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogbine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnoci przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych i wykonawczych sktadajacych sie na kompletnosé robot
montazowych i demontazowych rusztowan wynikajacych z instrukcji montazu od producenta, przepisdw technicznych, Polskich Norm i niniejszej Szczegdtowej Specyfikaci
Technicznej oraz zasad sztuki montazowej

2. MATERIALY | SPRZET.
Typ rusztowar: robocze, nieruchome przyscienne, stalowe, inwentaryzowane, dwurzedowe — systemowe. Wszystkie elementy rusztowar powinny posiadac atesty
materialowe od jednego producenta. Niedopuszczalne jest stosowanie materiatow od roznych producentéw.

3. TRANSPORT

Elementy rusztowan moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

4. WYKONANIE ROBOT

Przed montazem stan techniczny oraz kompletnos¢ powinny by¢ sprawdzone przez Inspektora nadzoru. Elementy uszkodzone, niekompletne nie moga by¢ stosowane i
dopuszczone do montazu.

Przed montazem wszystkie elementy rusztowar powinny by¢ starannie skladowane, zinwentaryzowane i zabezpieczone przed uszkodzeniami | dekompletacja.
Wykonawca powinien mie¢ minimum 2 egzemplarze insfrukgji montazu i demontazu od producenta elementow rusztowan wraz ze schematem montazowym i kompletem
przepisow BHP dla robot montazowych rusztowar

Wymagania techniczne montazu rusztowar:

- Rusztowania nalezy ustawia¢ na gruncie utwardzonym i odwodnionym.

- Rozstaw stojakow pionowych co 2,0 m postawionych na podktadkach drewnianych lub stalowych na gruncie utwardzonym i odwodnionym.

- Przedwit uzytkowy 1,35 m + 0,30 do $ciany.

- Mocowanie do $cian co 4-ty prostokat poziomy, a w pionie co 9,0 m.

- odlegtos¢ pionowa migdzy pomostem -1,80 - 2,0.

- Pomosty z blatéw inwentaryzowanych typowych lub blatow nieprzesuwnych z desek min. 38 mm.

- Kazdy poziom roboczy — barierka na wysokosci 1,10 z rur mocowanych specjalnymi tacznikami.

- Skratowanie pionowe ustawienie co 6-te pole pionowe.

- Skratowanie poziome co 2,0 m.

- Rusztowanie powinno mie¢ min. 2 drabiny stalowe.

5. KONTROLA jakosci ROBOT
Wykonane rusztowanie powinno by¢ zgtoszone do odbioru przez Inwestora nadzoru i zgoda na uzytkowanie po sprawdzeniu kompletnosci odnotowana w dzienniku budowy
lub sporzadzenie oddzielnego protokotu odbioru.
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Rusztowanie powinno by¢ okresowo sprawdzane (zakotwienia, skratowania, pionowos¢ i wszystkie taczniki mocujace poszczegdine elementy). Okresowe sprawdzenie
powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy przez Inspektora nadzoru.

6. ODBIOR RUSZTOWAN
Odbior rusztowania polega na kontroli stanu technicznego zgodnie z norma PN-B-3163-31998.
Polega na sprawdzeniu:
o Atestow materialowych i instrukcji montazowych od producenta elementow rusztowan.
*  Rozstawéw —wymiary poziome i pionowe.
»  Pionowosci stojakow i sposobu oparcia na gruncie.
»  Ukfadu skratowan pionowych i poziomych.
*  Mocowania do cian —typ, ilo$¢, rozmieszczenie.
e Lacznikéw elementéw rusztowania.
. Pomostow, schodow, balustrad.
»  Odgromienia.
Odbiér montazu rusztowan przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w niczym nie umniejsza odpowiedzialnosci Kierownika Budowy od biezacego sprawdzenia stanu
technicznego rusztowania i Zcistego przestrzegania przepiséw BHP przez pracownikéw na rusztowaniach.

1. PRZEPISY ZWIAZANE
7.1. Normy

Rusztowania stojace metalowe robocze. okreslenia, podziat i gtowne wymiary.

Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogdine wymagania i badania oraz eksploatacja.
Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogélne wymagania i badania.

Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza. Ogdine wymagania i badania.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. WWymagania.

7.2.Inne

Przepisy BHP — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
na podstawie (Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. W sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczerstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/1997 poz. 844)
Kodeks pracy (Dz. U. Z 1998r Nr 21, poz. 94) Rozdziat 8 Rusztowania i ruchome podesty robocze § 108 , 132.

[ ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakiowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robdt ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym
kontraktem.

1.4. Okre$lenia podstawowe.

okreslenia podane w ninigjszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
Do wykonania robot wg ninigjszej SST materiaty nie wystepujg poza wykonaniem wykopdw w ostonie $cianek szczelnych i odwodnieniem wykopéw. Do wykonania Scianek
szczelnych przewiduie sie grodzice stalowe, ktérych rodzaj i typ okresla dokumentacja projektowa.
Moga to by¢ na przyklad czesto spotykane grodzice typu G62 wg EN 10248-1:1999, EN 10248-2:1999. Konstrukcja Scianek szczelnych powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢
wykop przed naptywem wody z zewnarz, a Sciany wykopu przed obsuwaniem sie. W przypadku wykorzystania Scianek jako elementéw przysztej konstrukcji musza,
spelnia¢ wymagania zalozone w projekcie technicznym.
Do odwodnienia wykopow nalezy stosowa¢ nastepujace materialy:

e rury drenarskie DN100-150mm z tworzywa sztucznego;

»  prefabrykowane elementy studni;
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e geowidkniny odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13252:2002;
*  kruszywo gruboziamiste odpowiadajace wymaganiom nom.

2.1. Grunty do wykonania podkiadu.
Do wykonania podktadu nalezy stosowa¢ pospotki zwirowo-piaskowe. \Wymagania dotyczace pospétek:
. uziamienie do 50mm,
*  lgcznazawartoSc frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,
o Zzawartos¢ frakcji pylowej do 2%,
e Zzawaro$¢ czastek organicznych do 2%.

2.2. Do zasypywania wykopow.
Moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych itp.

2.3. Grunt do budowy nasyp6w konstrukcyjnych
Powinien posiadac nastepujace wiasciwosci:
*  maksymalna $rednica ziaren d < 120mm,
*  wskaznik réznoziamistosci U > 3,
*  granica plynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425mm lub 0,5mm - W < 40%,
»  zawartos¢ czesci organicznych | < 2%,
*  pecznienie pod wplywem wody P < 5%,
e moZliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,
*  odpomo$¢ narozpad < 10%.

3. SPRZET
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rwnomiemie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem Iub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykopy.

51.1.  Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnoS¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy
wykonac kontrolny pomiar sytuacyjno-wysoko$ciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan
geologicznych.

51.2.  Wykopy w oslonie $cianek szczelnych.
Przed wykonywaniem robot zwigzanych z budowa obiektu powinno by¢ wykonane przygotowanie terenu pod budowe.
Przed rozpoczeciem i w trakcie wykopdw nalezy wykonywa¢ pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi ustawieniem kotkéw kierunkowych, law wysoko$ciowych i reperéw
pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi wykopdw, niwelacjg kontrolng robot ziemnych i dna wykopu.
W czasie whijania elementdw Scianki szczelnej nalezy prowadzi¢ dziennik whijania, w ktdrym nalezy zawrze:
*  ogolna charakterystyke urzadzenia whijajacego i Scianki szczelnej,
»  szkic usytuowania elementéw Scianki szczelngj,
*  dane odno$nie zagtebienia elementdw i ewentualnych trudnosci wyniklych podczas whijania.

51.3.  Zabezpieczenie skarp wykopow.
JeZeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sig stosowanie nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:
*  wgruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1;
*  wgruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25;
»  wgruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia:
*  wpasie terenu przylegajacym do gémej krawedzi wykopu w szerokosci rdwnej 3-krotnej gebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i
materiatow, oraz mie¢ spadki umoZliwiajace odptyw wod opadowych,
e naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen,
»  stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.

5.1.4.  Tolerancje wykonywania wykopow.
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynosza maks. 5,0 cm.

Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajqce z Ustawy o prawie autorskim. Kopiowanie calosci lub fragmentow bez pisemnej zgody autora zabronione. 33



ROZBUDOWA | MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét branzy technologicznej, budowlanej i elektryczne;

5.1.5.  Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopdw.

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Warstwa gruntu o grubosci 20cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta bezpo$rednio przed wykonaniem fundamentu.

W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inspektorem
Nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy
Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw fittracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.1.  Warunki wykonania podkiadu pod fundamenty:

a) Ukladanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakoriczeniu prac w wykopie.

b) Przed rozpoczeciem zasypywania dna wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow budowianych.

¢) Uktadanie podkladu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni wykopu, réwnomiemie warstwami grubosci 25 cm.

d) Calkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.

e) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mnigjszy od Js = 0,9 wedtug proby normalnej Proctora.

5.2.2.  Warunki wykonania podktadu pod posadzke:

a) Ukladanie podktadu powinno nastapic bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

b) Przed rozpoczeciem ukfadania podioze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatdw budowianych.

¢) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni réwnomiemie jedng warstwa,

d) Catkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to byé warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.
e) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js = 0,98 wedtug proby normainej Proctora.

5.3. Zasypki.

5.3.1.Zezwolenie na rozpoczecie zasypek.
Wykonawca moze przystapic do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki.
Zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakoriczeniu przewidzianych w nim robot.
Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych i Smieci.
Ukladanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
e 0,25m-przy stosowaniu ubjjakéw recznych,
*  0,50-1,00m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub cigzkimi tarczami,
*  040m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.
Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby normalnej Proctora.
Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu Scian powinno by¢ wykonane w sposob nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. KONTROLAJAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robot ziemnych podano w punktach 5.1 do 5.3.
Sprawdzenie i odbior robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w p. 10.

6.1. Wykopy.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowag:
*  zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacia,
. prawidtowo$¢ wytyczenia robot w terenie,
e przygotowanie terenu,
e rodzajistan gruntu w podiozu,
© wymiary wykopow,
»  zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. Wykonanie podktad6w i nasypow.
Sprawdzeniu podlega:
*  przygotowanie podioza,
e materiatuzyty na podkiad,
e grubo$c¢ i rownomiemos¢ warstw podktadu,
*  spostb i jakoS¢ zageszczenia.

6.3. Zasypki.

Sprawdzeniu podlega:
*  stanwykopu przed zasypaniem,

Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajqce z Ustawy o prawie autorskim. Kopiowanie calosci lub fragmentow bez pisemnej zgody autora zabronione. 34
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e materialy do zasypki,
e grubo$¢ i rownomiemo$¢ warstw zasypki,
*  sposdb i jakos¢ zageszczenia.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkami obmiarowymi sa;

* wykopy:[m3]
e podkladyinasypy: [m3],
o Zzasypki:[m3],

e fransport gruntu: [m3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8. ODBIOR ROBOT.
Wszystkie roboty objete ninigjsza SST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA ptatnosci

9.1. Wykopy - ptaci sie za m3 gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuije:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem. Wykonawca we wiasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas
ziemnych,

- odwodnienie i urzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania Scianek szczelnych.

9.1. Wykonanie podkiadéw i nasypow - placi sie za m3 podkiadu po zaggszczeniu.
Cena obejmuje:

*  dostarczenie materiatu,

»  uformowanie i zageszczenie podkiadu z wyréwnaniem powierzchni.

9.2 Zasypki - placi sie za m3 zasypki po zageszczeniu.
Cena obejmuije:

. dostarczenie materiatow,

e Zzasypanie, zageszczenie i wyrwnanie terenu.

9.3 Transport gruntu - placi sie za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odleglosci transportu.
Cena obejmuije:

»  Zzaladowanie gruntu na $rodki transportu,

*  przewdz na wskazang odlegtos¢,

*  wyladunek z rozplanowaniem z grubsza,

e utrzymanie drog na terenie budowy i na zwatce.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

Grunty budowlane. okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-EN 10248-1:1999. Grodzice walcowane na goraco ze stall niestopowych. Technicznie warunki dostawy.

PN-EN 10248-2:1999. Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattéw i wymiarw.

PN-EN 13252:2002. Geotekstylia i wyroby pokrewne. wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobdw stosowanych w systemach drenarskich.
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. zwir i mieszanka.

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r.; Nr 207; poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami);
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r.; Nr 92; poz. 881);

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r.; Nr 166; poz. 1360; z pézniejszymi zmianami);
Ustawa z dnia 27.04.2001r. 0 odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 628 z p6zniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 z pozniejszymi zmianami);
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IV BETONOWANIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonaniem konstrukcji betonowych
i Zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3, Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz
obiektach budownictwa inzynieryjnego. SST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robot zwigzanych z :

*  przygotowaniem mieszanki betonowej,

*  wykonaniem deskowar\ wraz z usztywnieniem,

*  ukladaniem i zageszczaniem mieszanki betonowe,

*  pielegnacja betonu.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okre$lenia podane w ninigjszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w OST, a takze podanymi ponizej:
»  Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 im® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz
ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
*  Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
e Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.
e Zaprawa - mieszanka cementu, wody, skiadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2
mm.
*  Nasigkliwo$¢ betonu — stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wehtonag beton, do jego masy w stanie suchym.
»  Stopien wodoszczelnoci — symbol literowo — liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza
dziesieciokrotng wartosé cienienia wody w MPa, dziatajacego na probki betonowe.
»  Stopien mrozoodpomnosci — symbol literowo — liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpomosci na dzialania mrozu. Liczba po literze F
oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy ktdrej ubytek masy jest mniejszy niz 2 %.
*  Klasa betonu—symbol literowy —liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po literze B oznacza
wytrzymato$¢ gwarantowang RbG w MPa.
e wylrzymalo$¢ gwarantowana betonu na Sciskanie RbG — wytrzymatos¢ (zapewniona z 95-proc. prawdopodobierstwem) uzyskania w wyniku badania na
Sciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-B-06250.

1.5. Ogbine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw i wykonywanych robot oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST. Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie
polskie normy.

2.1. Skiadniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement — wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normach.

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy:

- dla betonu klasy B25 — klasa cementu 32,5 NA,

- dla betonu klasy B30, B35i B40 — klasa cementu 42,5 NA,

-dla betonu klasy B45 i wigkszej — klasa cementu 52,5 NA,

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone $wiadectwo jakosci (atest). Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki
betonowej musi uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

Zakazuie sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosow), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastepujacym badaniom:

- 0znaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196- 3;1996, PN-EN 196-6;1997, sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki wyZej wymienionych badar dla cementu porlandzkiego normalnie twardniejacego musza spetnia¢ nastepujace wymagania (przy oznaczeniu czasu wigzania w
aparacie Vicata):
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*  poczatek wigzania — najwczesniej po uptywie 60min,
*  koniec wigzania - najpézniej po uptywie 10 godzin.
Przy oznaczaniu réwnomiemos$¢ zmiany objetoSci:

e wgproby Le Chateliera— nie wigcej niz 8 mm,

e wgpréby na plackach —nomalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawartosci grudek (zbryler), nie dajacych sie rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w
wodzie. Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek niedajacych sie rozgnie¢ w palcach i nierozpadajacych sie w wodzie.
Grudki nalezy usunag poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykaza niezgodno$¢ z normami, cement nie
moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

*  cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny
zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);

*  cementluzem—magazyny specjaine (zbiomiki stalowe lub Zelbetowe przystosowane do pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem,
zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w zbiomiku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci
cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewnefrznych Scianach).

Podtoza skiadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed Sciekami wody deszczowe;j i zanieczyszczen. Podiogi
magazynow zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od migjsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
e 10dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych skiadach otwartych,
e po uplywie terminu frwalosci podanego przez wytwomie, w przypadku przechowywania w skiadach zamknietych.
Kazda partia cementu, dia ktdrej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna byé przechowywana osobno w sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozroznianie.

2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowat sie statoscia cech fizycznych i jednorodnoscia uziamienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegoine rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu skladowym oddzielnie skiadowane na umocnionym i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajacy mieszanie
sie.
Kruszywa grube powinny wykazywa¢ wytrzymalos¢ badang przez Sciskanie w cylindrze zgodna z wymaganiami norm.
W kruszywie grubym nie dopuszcza sig grudek gliny.
W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziama nie powinna przekraczac 5%, a nadziama 10%.
Ziama kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
e 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
* 34 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej plaszczyZnie prostopadtej do kierunku betonowania.
Do betondw klas B30 i wyzszych nalezy stosowa¢ wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, 0 maksymalnym wymiarze ziama 16 mm.
Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, Ze zostaly one zbadane w placdwce badawczej wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan
spetniajg wymagania dotyczace grysow granitowych i bazaftowych.
Grysy powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:
e Zzawarto$¢ pylow mineralnych —do 1%
»  zawartos¢ ziaren nieforemnych (fo jest wydtuzonych plaskich) —do 20%
*  wskaznik rozkruszenia:
a) dla grysow granitowych —do 16%,
b)dla grysow bazaftowych i innych — do 8%,
*  wskaznik rozkruszenia
. nasigkliwo$¢ — do 1,2%,
*  mrozoodpomo$¢ wediug metody bezpodredniej — do 2%, ? mrozoodpomosc wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,
*  reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg norm nie powinna wywolywac zwigkszenia wymiarow licowych ponad 0,1%,
o zawarto$¢ zwigzkow siarki—do 0,1% ? zawarto$¢ zanieczyszczen obcych —do 0,25%,
»  zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemnigjszej od wzorcowej wg normy PN-B-06714.26. Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o
uziamieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawarto$¢ poszczegoinych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miescié w granicach:
e do0,25 mm-14+19%
e do 0,50 mm -33+48%
e do 1,00 mm -53+76%
Piasek powinien spelnia¢ nastepujace wymagania:
*  zawarto$¢ ptyndw mineralnych —do 1,5%,
»  reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg norm nie powinna wywotywaé zwigkszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,
o zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,
*  Zzawaro$¢ zanieczyszczen obcych—do 0,25%,
»  zawartos¢ zanieczyszczen organicznych —nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg nom,
*  w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.
*  Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:
*  oznaczenie skladu ziamowego wg norm,oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg norm,
*  oznaczenie zawartosci grudek gliny, kiére oznacza sie podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,
*  oznaczenie zawartosci plynéw mineralnych wg nom.
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Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikdw jego pelnych badan wg norm oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace
reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami norm, uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez
plukanie lub dodanie odpowiednich frakgji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.

Nalezy prowadzi¢ biezacq kontrole wilgotnosci kruszywa wg norm dla korygowania receptury roboczej betonu.

213. Woda zarobowa — wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom norm.
Jezeli wode do betonu przewiduie sie czerpa¢ z wodociagdw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

21.4. Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
¢ napowietzajacym,
*  Uplastycznigjacym,
e przyspieszajacym lub opdzniajacym wigzanie.
Dopuszcza sig stosowanie domieszek kompleksowych:
*  napowietrzajaco — uplastyczniajacych,
e przyépieszajaco— uplastyczniajacych.
Domieszki do betonéw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drog i Mostéw oraz posiada¢ atest producenta.

2.2.Beton
Beton do konstrukcji obiekiéw kubaturowych i inzynieryjnych musi spelnia¢ nastepujace wymagania:
. nasigkliwo$¢ — do 5%; badanie wg norm,
*  mrozoodpomnosSc — ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie wigkszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150);
badanie wg norm,
e wodoszczelnos¢ —wigksza od 0,8MPa (W8),
*  wskaznik wodno — cementowy (w/c) — ma by¢ mnigjszy od 0,5.
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normami tak, aby przy najmniejszej iloSci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku
zageszczenie przez wibrowanie.
Skiad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwomi betondw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Stosunek poszczegdinych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci.
Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewnia¢ niezbedna, urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie
powinna by¢ wigksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.
Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:
»  zustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuie sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku wic i 0 wymaganej konsystencii
zawierajacych rozng, ale nie wigksza od dopuszczalnej;ilosci piasku,
»  zaoptymalngiloSC piasku przyjmuie sie taka, przy kidrej mieszanka betonowa zaggszczona przez wibrowanie charakteryzuje sie najwieksza masa,
objetosciowa,
Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczania wskaznika wic charakteryzujacego mieszanke betonowg nalezy okreslic doswiadczalnie.
Wspdtczynnik ten wyznacza sig na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o roznych wartosciach wic (mniejszych i wigkszych od wartosci
przewidywanej teoretycznie)wykonanych ze stosowanych materiaow.
Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowej.
Maksymalne iloSci cementu w zaleznosci od klasy betonu sa nastepujace:
* 400 kg/m3 - dla betonu klas B25i B30,
e 450kg/m3-dia betonu klas B35 i wyzszych.
Przy projektowaniu sktadaniu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz
10°C), $redniq wymagana wytrzymato$¢ na $ciskanie nalezy okreslic jako réwng 1,3 RbG .
Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowa wg nom nie powinna przekraczac:
*  wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowiefrzajacych,
*  wartosci 3,5 +5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziamieniu kruszywa do 16 mm,
e wartosci 4,5 + 6,5% - dia betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznigciem przy uziamieniu kruszywa do 16 mm.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, 0znaczonej w normie PN-B-06250 symbolem K -3.
Sprawdzenie konsystenciji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza sie dwie metody badania:
e mefodgVeBe,
*  metodq stozka opadowego.
Réznice pomigdzy zatozong konsystencia mieszanki a kontrolowana metodami okreslonymi w normach i nie moga przekraczaé:
o 20% wartosci wskaznika Ve-Be,
e 10 mmprzy pomiarze stozkiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be.
Dla konsystencii plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajqce z Ustawy o prawie autorskim. Kopiowanie calosci lub fragmentow bez pisemnej zgody autora zabronione. 38



ROZBUDOWA | MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét branzy technologicznej, budowlanej i elektryczne;

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

Roboty mozna wykonac przy uZyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dozatory musza miec aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie
skiadnikéw powinno sie odbywac wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy
stosowac wibratory z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgaf/min i
laty wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace $rodkéw transportowych podano w OST.
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (zw. gruszek). ilo$¢ ,gruszek” nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang
szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie
mieszanki betonowej mozna wykonywa¢ przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ duzszy niz:

e 90min.—przy temperaturze + 15°C,

e 70min.—przy temperaturze +20°C,

e 30min.—przy temperaturze + 30°C,

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST.
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich beda wykonywane roboty budowlane.

5.1. Zalecenia og6ine

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegdtowego programu i dokumentacii technologicznej
(zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujace:
e wybor skiadnikéw betonu,
*  opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
*  sposob wytwarzania mieszanki betonowej,
*  sposdb transportu mieszanki betonowej,
. kolejno$¢ i sposdb betonowania,
*  wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,
*  sposdb pielegnacii betonu,
*  warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
»  zestawienie koniecznych badan.
Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowo$¢ wykonania wszystkich rob6t poprzedzajacych betonowanie, aw
szczegdlnosci:
*  prawidlowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnier pomostow itp.,
*  prawidlowos$¢ wykonania zbrojenia,
*  zgodnoS¢ rzednych z projektem,
*  czystoS¢ deskowania oraz obecnoS¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny,
*  przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w migjscu przerwy robocze,
»  prawidiowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, migdzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
*  prawidlowos¢ rozmieszczenia i niezmiennoS¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa konstrukcie (kanatow, wpustéw, saczkéw, kotw, rur itp.),
*  gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm.
Betonowanie mozna rozpoczag po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowe;
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé sie wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu, ktdry moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.
Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z dokladnoscia;

*  2%-przy dozowaniu cementu i wody,

e 3%-przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musza miec aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urzadzenia dozujace wode i plynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesiacu. Przy dozowaniu skiadnikéw powinno sie uwzglednic korekte zwigzang
ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2 minuty.
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukciji umoziiwiajagcej fatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wikszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke
podawat za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m ) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogéw dokumentacji technologicznej, kidra powinna uwzglednia¢ nastepujace zlecenia:
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»  wfundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy badz tez za posrednictwem rynny
warstwami o gruboci do 40 cm, zageszczajac wibratorami wgtebnymi,
e przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy,
e przy betonowaniu oczepdw, gzymsdw, wspomikow, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowac wibratory wgtebne.
Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:
*  wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgar na minute, z butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia
lezacymi w plaszczyznie poziome,
*  podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora,
*  podczas zageszczenia wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na geboko$é 5+8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywa¢ butawe w jednym migjscu
w czasie 20+30 s., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,
*  kolejne migjsca zagiebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone 0 14 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dzialania wibratora; odleglos¢ ta zwykle
wynosi 0,3+0,5 m,
*  belki (lawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt pomostéw i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej
dtugosci;
*  czaszageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tata) wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,
*  zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokodcii od 1,0 do 1,5 mw kierunku diugosci elementu; rozstaw
wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstaty martwe pola.
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w migjscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna
ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.
Powierzchnia betonu w migjscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez usuniecie z
powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwitzenie woda,
PowyZsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w ukiadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pézniej niz w ciagu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wezesniejsze przygotowanie odpowiedniego oSwietlenia, zapewniajacego
prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczeristwa pracy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac warunki umoZliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci
15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak
zabetonowana konstrukcja. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do - 5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz
zapewnienia temperatury mieszanki betonowej + 20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepla w czasie co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprozniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, naleZy zabezpieczy¢ miejsce robot za pomoca mat lub folii.

5.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. Od zakoriczenia betonowania rozpoczag pielegnacie wilgotnosciowa betonu i prowadzic ja,
€0 najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3
razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spefnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie
co najmniej 15 MPa.

5.5. Wykariczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:
*  wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zagtebier miedzy ziamami kruszywa, przefomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,
*  peknigciairysy sq niedopuszczalne,
e rownos$¢ powierzchni ustroju noznego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé wymaganiom nom; wypukloSci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz
2mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduije specjalnego wykoriczenia powierzchni betonowych
konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nieréwnosci wyrownaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju noznego, podpér) nalezy wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na
podstawie obliczen statyczno — wytrzymatoSciowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadniania z Projektantem.
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Konstrukcja deskowar powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem SwieZej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikw oraz powinna
uwzgledniag:

. szybko$¢é betonowania,

*  sposobzageszezania,

e obcigzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spefnia¢ nastepujace warunki:

e zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukdji,

»  zapewniaC jednorodng powierzchnie betonu,

e Zzapewnia¢ odpowiednig szczeinosc,

*  Zzapewnia fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

*  wykazywa¢ odpomo$¢ na deformacie pod wplywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czeS¢ deskowar mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub [V klasy. Minimalna grubosé
desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do faczenia na wpust i pioro. Styki, gdzie nie mozna zastosowa¢ polaczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelnic
tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka, Nalezy zwrécié szczeg6ina uwage na uszczelnianie stykdw Scian z dnem deskowania oraz stykéw deskowar belek i
poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, Otwory w konstrukcji i 0sadzanie elementdw typu odcinki rur, faczniki naleZy wykona¢ wg wymagan
dokumentacji projektowej.

6. KONTROLA jako$ci ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST.

6.1. Badania konfrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ prébki kontrolne w postaci
kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mnigjszej niz:

. 1 prébka na 100 zarobdw,

* 1 prdbkana 50 m3betonu,

e 3probkinadobe,

e B probek na partie betonu.
Probki pobiera sie losowo po jednej, rownomiemie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuije sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normami.
Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymalos¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukgji.
Jezeli wyniki tych badar beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.
W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora
nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pdZniejszym, lecz nie diuzszym niz 90 dni.
Dopuszcza sig pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymato$ci betonu na Sciskanie w okresie krotszym niz 28 dni.
Dla okreslenia nasigkliwo$ci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3 prébki o ksztatcie regulamym lub po 5 prébek o ksztatcie nieregulamym, zgodnie z normami.
Probki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normami.
Nasigkliwo$¢ zaleca sig rowniez badac na probkach wycietych z konstruki.
Dla okreslenia mrozoodpomosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku befonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12 probek regulamych o minimalnym wymiarze bloku lub $rednicy prébki 100 mm . Probki nalezy przechowywac w
warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normami.
Zaleca sie bada¢ mrozoodpomo$¢ na prabkach wycietych z konstrukcji.
Przy stosowaniu metody przy$pieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek reprezentujacych dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy
przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.
Wymagany stopier wodoszczelnoci sprawdza sig, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skfadnikéw i sposobu
wykonywania betonu po 6 prébek regulamych o gruboci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze bloku lub rednicy 100 mm .
Probki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg nom.
Dopuszcza sig badanie wodoszczelnosci na prébkach wycietych z konstrukgii.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badar laboratoryjnych (przez wiasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normami, a takze
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badar dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcii. W planie
kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma,i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych
zabiegdw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:
. badanie skiadnikow betonu,
. badanie mieszanki betonowej,
. badanie betonu.
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6.2. Tolerancja wykonania
6.21. Wymagania ogdine

Rozréznia si¢ tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sie w przypadku wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych z punktu
widzenia niezawodnosci konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.
Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancii specjalnych z podaniem:
e zmian warto$ci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,
*  innych typdw odchylen, kidre powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza warto$ciami podanymi w normie. £acznie z okreslonymi parametrami i wartosciami
dopuszczalnymi,
»  specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdinych elementéw konstrukcji, doktadnosé pomiaréw odchytek geometrycznych powinna by¢
okreslona w ustaleniach projektowych.
Qdchylenia poziome usytuowania podpér i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podiuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z
osiami $cian lub slupow.
Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowa¢ wartosci réznoimienne w stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyler o
charakterze systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace.

6.22.  System odniesienia

Przed przystapieniem do robot na budowie nalezy ustalic punkty pomiarowe zgodne z przyjeta osnowa geodezyjna stanowigce przestrzenny uklad odniesienia do okre$lania
usytuowania elementdw konstrukcji zgodnie z normami. Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.23. Fundamenty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wigksze niz:
* 10 mm przy Klasie tolerancji N1
*  5mmprzyklasie tolerancjiN2
Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno by¢ wieksze niz:
e 20mm przy Klasie tolerancji N1,
e 15mm przy Klasie tolerancji N2.

6.24. Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz:
e 0,04lilub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
*  0,021ilub5mm przy Klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gémym i dolnym oraz odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz:
e 0,04lilub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
e 0,02lilub5mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz:
e 10 mm przy Klasie tolerancji N1,
e 5mmprzyklasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i pofaczen pretéw nie powinno by¢ wigksze niz:
e 10 mm przy Klasie tolerancji N1,
e 5mmprzyklasie tolerancji N2.

6.25.  Powierzchnie i krawedzie

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wigksze niz:
*  7mmprzy Klasie tolerancji N1,
e 5mmprzyKasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia od plaskiej nie wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wigksze niz:
e 15mm przy Klasie tolerancji N1,
e 10mm przy Klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od plaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wigksze niz:
*  5mmprzyklasie tolerancji N1,
e 2mmprzy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od plaskiej nie wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wigksze niz:
e 6mmprzyklasie tolerancji N1,
*  4mmprzy Klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia elementu o diugosci L (w mm) powodujace jego skosnos¢é (odchylenie od obrysu) w plaszczyznie nie powinno
by¢ wigksze niz:
* /100 < 20 mm przy Klasie toleranciji N1,
e 1J200 <10 mm przy Klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze niz:
e 4mmprzy klasie tolerancji N1,
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e 2mmprzy klasie tolerancji N2.

6.26.  Otwory i wkiadki

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworw i wktadek nie powinno by¢ wigksze niz:
* 10 mm przy klasie tolerancji N1,
* 5 mm przy klasie tolerancji N2.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w OST.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m3 (mefr szescienny) konstrukgji z betony. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuie sie ilo$¢ konstrukcji wg dokumentacii projektowej. Z
kubatury nie potraca sie rowkow, skosdw o przekroju réwnym lub mnigjszym od 6 cm2.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoine zasady odbioru robot podano w OST.

8.1. Zgodno$¢ robét z dokumentacjg projektowa i SST
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbiodr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacig projektowa i SST,
-inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robot zanikajacych Iub ulegajacych zakryciu okre$lajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne dokumenty
potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3. Odbiér koricowy

Odbiér koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakoriczenia robot betonowych i spetnieniu innych warunkéw
dotyczacych tych robot zawartych w umowie.

9. PODSTAWA platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:
»  zakupidostarczenie niezbednych czynnikdw produkji,
*  wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,
e oczyszczenie deskowania
*  przygotowanie i transport mieszanki,
*  mieszanki befonowej z zageszczeniem i pielegnacia,
*  wykonanie przerw dylatacyjnych,
»  wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak réwniez osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,
e rozbidrke deskowan, rusztowar i pomostow,
e oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wiasnoscig Wykonawcy, materiatow rozbirkowych,
*  wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

Konstrukcje z drewna i materialow drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiaty.
Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania.

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.

PN-EN 197-1. Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dia cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 196-1. Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymalosci.

PN-EN 196-2. Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3. Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6. Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia.

Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jako$ci.

PN-EN 934-2. Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicie i wymagania.
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PN-EN 480-1. Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie czasu wigzania.

PN-EN 480-2. Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie czasu wigzania.

PN-EN 480-4. Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badar\. Oznaczenie ilo$ci wody wydzielajacej sie samoczynnie z mieszanki betonowej.
PN-EN 480-5. Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie absorpcji kapilarnej.

PN-EN 480-6. Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badar. Analiza w podczerwieni.

PN-EN 480-8. Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczenie umownej zawartosci suchej substancii.

PN-EN 480-10. Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12. Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie zawartosci alkalidw w domieszkach.

Beton zwykly.

Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymato$ci betonu na $ciskanie za pomoca miotka Schmidta typu N.
Zaprawy budowlane zwykle.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.

Kruszywa mineraline. Badania. Oznaczanie zawartoSci pylow mineralnych.

PN-EN 933-1. Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie skiadu ziamowego. Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4. Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren. Wskaznik ksztattu.

PN-EN 1097-6. Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwoSci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne.

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

Zaprawy budowiane. Badanie cech fizycznych i wytrzymalosciowych.

Woda i $cieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostalosci po prazeniu, straty przy prazeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i
substancji rozpuszczonych lotnych.

Woda i Scieki. Badania twardosci. Oznaczanie twardo$ci ogéinej powyzej 0,337 mval/dm3 metoda wersenianowa,

Woda i $cieki. Badania zawartoSci siarki i jej zwiazkow. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkow rozpuszezalnych metoda kolorymetryczna z tiofluoresceing z kwasem
ohydroksyrteciobenzoesowym.

Woda i $cieki. Badania zawartoSci siarki i jej zwiazkow. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkow rozpuszczalnych metoda tiomerkurymetryczna,

Woda i $cieki. Badania zawartosci chloru i jego zwigzkéw oraz zapotrzebowania chloru. Oznaczenie pozostatego uzytecznego chloru metoda miareczkowa,
jodometryczna,

Wodai cieki. Badania zawartosci cukréw. Oznaczanie cukrow ogdlnych, cukrow rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metoda kolorymetryczng z anfronem.
Tarcica iglasta ogéinego przeznaczenia.

Tarcica lisciasta ogoinego przeznaczenia.

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania.

Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okre$lenia.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-ISO-9000. (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoscia i zapewnianie jakosci.

10.2. Inne

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i Zelbetowych,
- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,

V' PRZYGOTOWANIE | MONTAZ ZBROJENIA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych
wykonanych na mokro w budynkach oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych w SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji budynkéw oraz obiektéw budownictwa inzynieryjnego.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robot zwigzanych z:
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e przygotowaniem zbrojenia,
. montazem zbrojenia,
*  kontrolg jakosci robot i materiatow.

1.4. okre$lenia podstawowe
okreslenia podane w ninigjszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w OST.
*  Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kolowym zebrowane o $rednicy do 40 mm.
»  Zbrojenie niesprezajace —zbrojenie konstrukcji betonowej nieprowadzace do niej naprezen w sposéb czynny.

1.5. Og6ine wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentaciq, projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine
wymagania dotyczace robot podano w OST.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skkadowania podano w OST.

2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji Zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu stosuje sie stal klas i gatunkéw wg dokumentacii
projektowe;.

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczone sa jamy usadowe,
rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym okiem.

2.1.2. Wymagania przy odbiorze
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom nom. Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretdw musi by¢ zaopatrzona w
atest, w ktorym maja by¢ podane:
*  nazwawytworcy,
*  (Oznaczenie wyrobu wg nom,
*  numerwytopu lub numer partii,
*  wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,
. masa partii,
*  rodzaj obrébki cieplnej.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretow lub kregu pretéw (po dwie do kazdej wiazki) musza znajdowac sie nastepujace

informacje:
*  znakwytworcy,
e $rednica nominalna,
e znak stali,
*  numerwytopu lub numer parti,
»  znak obrobki cieplnej.
2.2. Drut montazowy

Do montazu pretbw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wiazatkowego.

2.3. Podkiadki dystansowe

Dopuszcza sig stosowanie stabilizatoréw i podkladek dystansowych wytacznie z betonu. Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

3.SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spefnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogdinym.
W szczegdinosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac fabryczna gwarancig i instrukcje obstugi.
Sprzet powinien spefnia¢ wymagania BHP, jak przykfadowo ostony zebatych i pasowych urzadzer mechanicznych. Migjsca lub elementy szczegdinie niebezpieczne dia
obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢
odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

Prety do zbrojenia powinny by¢é przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, w sposdb zapewniajacy unikniecie trwatych odksztatcer oraz zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego.
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5. WYKONANIE ROBOT
Ogodine zasady wykonania robot podano w OST.

5.1. Organizacja rob6t
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacii i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom nom, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.2.1. Czyszczenie pretow
Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczySci¢ z zendry, luznych platkw rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg
olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czyzci¢ preparatami rozpuszczajacymi tuszcze.
Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka,
Stal pokryta tuszczaca sie rdzg i zablocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu
nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.
Stal tylko zbrudzona mozna zmy¢ strumieniem wody.
Prety oblodzone odmraza sig strumieniem cieplej wody.
Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Prostowanie pretow

Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomocg kluczy, miotkdw, Scianek. Dopuszczalna wielko$¢ migjscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.3. Ciecie pretow zbrojeniowych
Cigcie pretow nalezy wykona¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Ciecia przeprowadza sie
przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

5.2.4. Odgiecia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 norm.

Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim polozy¢ spoing, wynosi 10d dla stali A-lll i A-ll lub 5d dla tali A-l. Na zimno na budowie
mozna wykonywac odgiecia pretow o Srednicy d ? 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W migjscach zgie¢ i zatamar elementéw konstrukcji, w kidrych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozciaganego, nalezy stosowac $rednice
zagiecia rowna co najmniej 20d.

Wewnefrzna $rednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Przy odbiorze hakéw i odgieC pretow nalezy zwrocic
szczegdina uwage na ich zewnetrzna sfrone. Niedopuszczalne s tam peknigcia powstate podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia
5.3.1. Wymagania ogéine
Uklad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.
W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowaé stali zattuszczonej smarami lub innymi Srodkami
chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabloconej i oblodzonej stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretéw i powierzchni przekroju elementu Zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:
* 0,07 m-dla zbrojenia gidwnego fundamentéw i podpdr masywnych,
. 0,055 m—dla strzemion fundamentéw i podpér masywnych,
e 0,05m-dla pretéw gtdwnych lekkich podpdr i pali,
* 0,03 m-diazbrojenia giéwnego ram, belek, pociagow, gzymsow,
* 0,025 m-dla strzemion ram, belek, podciagow i brojenia plyt, gzymséw.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokos¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest
chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy faczy¢ w sposdb okreslony w dokumentacji projektowej. Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢
tzw. stupkami dystansowymi.

Drut wigzatkowy, wyzarzony o Srednicy 1 mm, uzywa sig do faczenia pretéw o $rednicy do 12 m, przy srednicach wiekszych nalezy stosowac drut o srednicy 1,5
mm.

W szkieletach zbrojenia belek i slupdw nalezy faczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretw —na przemian.

6. KONTROLA jakosci ROBOT

Ogblne zasady kontroli jakosci robot podano w OST.

Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg, projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega
odbiorowi przed betonowaniem.
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Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
»  sprawdzenie zgodnoci przywieszek z zamdwieniem,
»  sprawdzenie stanu powierzchni wg nom,
e sprawdzenie wymiarw wg nom,
*  sprawdzenie masy wg nom,
e proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 +AC1:1998,
*  prdba zginania na zimno wg nom.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobrac z roznych migjsc kregu.
Jakos¢ pretdw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancie wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej.
Usytuowanie pretow:
*  ofulenie wkiadek wediug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia grubosci otuliny,
. rozstaw pretow w Swietle: 10 mm,
*  odstepod czola elementu lub konstrukgji: - 10 mm,
*  dugosSc preta miedzy odgieciami: - 10 mm,
*  miejscowe wykizywienie: -5 mm.
Poprzeczki pod kable nalezy wykonac z doktadnoscia; - 1 mm (wzajemne odleglosci mierzone w przekroju poprzecznym).
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzuja nastepujace wymagania:
*  dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczaé 3%,
* liczba uszkodzonych skrzyzowar na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdlnej ich liczby na tym precie,
e rbznicaw rozstawie miedzy pretami gidwnymi nie powinna przekracza¢ 0,5 cm,
*  rbznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ 2 cm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania naleznoci przyjmuie sie teoretyczna ilo$¢ (kg) zmontowanego uzbrojenia, . faczng diugo$c pretow
poszczegdinych Srednic pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowa, (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy faczeniu pretow, przektadek
montazowych ani drutu wiazatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o $rednicach
wiekszych od wymaganych w dokumentaciji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoine zasady odbioru robot podano w OST.

8.1. zgodno$¢ robét z dokumentacjg projektowa i SST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.2.1. Dokumenty i dane
Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa;
*  pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacig projektowa, i ST,
*  inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonanie robot.

8.2.2. Zakres robot

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3. Odbiér koricowy
Odbior koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakoriczenia robét zbrojarskich i pisemnego zezwolenia
Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania elementow, ktdrych zbrojenie podiega odbiorowi.
Odbiér powinien polegaé na sprawdzeniu:
*  zgodnoci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,
»  zgodnoSci z dokumentacjg projektowa liczby pretow w poszczegdinych przekrojach,
. rozstawu strizemion,
»  prawidiowo$ci wykonania hakéw, ziacz i diugosci zakotwien pretow,
»  zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
Do odbioru robot maja zastosowanie postanowienia zawarte w OST.

9. PODSTAWA platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST..
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9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuie:

*  Zzapewnienie niezbednych czynnikéw produkcij,
*  oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,
*  Igczenie pretow, w tym spawane ,na styk” lub ,na zaklad”,
*  montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacig projektowa i niniejsza SST,
*  wykonanie badan i pomiarow,
*  oczyszczenie terenu robot z odpaddw zbrojenia, stanowiacych wiasnos¢ Wykonawcy i usuniecie ich poza teren budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-ISO 6935-1:1998. Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie

IDT-ISO 6935-1:1991

PN-ISO 6935-1/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania.

PN-ISO 6935-2:1998. Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-2:1991. Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane. Dodatkowe wymagania

Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999

Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Poprawki:1. Bl 4/91 poz. 27
2.B18/92 poz. 38 Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17 PN-S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje befonowe, zelbetowe i sprezone. Projekiowanie. PN-B-
06251. Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Stal okre$lonego stosowania. Stal do zbrojenia befonu. Gatunki. PN-H-04408. Metale. Technologiczna préba zginania.

PN-EN 10002-1+AC1:1998 Metale: Proba rozciagania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.

konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji, Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.

VI. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWYCH

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem zabezpieczen
antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci powtok malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych konstrukgji stalowych w
postaci powiok malarskich, zwigzanych z budowa, przebudowa, modemizacjg i remontem obiektow inzynieryjnych.

1.4. okre$lenia podstawowe.

okreslenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz okre$leniami podanymi w OST.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w OST.

2. Materiaty.
2.1. Wymagania ogélne.
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami ninigjszej SST i dokumentacji projektowej.
Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:
»  Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r.; Nr 207; poz. 2016; z pdznigjszymi zmianami);
o Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r.; Nr 92; poz. 881);
»  Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r.; Nr 166; poz. 1360; z pdznigjszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych
ustaw.
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Do wykonania powok malarskich na powierzchniach stalowych dopuszczalne jest stosowanie wytacznie systemowych zestawdw malarskich zgodnych z dokumentacjg,
projektowa, i posiadajacych aprobate techniczna,

2.2. Wymagania szczeg6lowe.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu zabezpieczen antykorozyjnych konstrukgji stalowych w postaci powtok malarskich sa;

2.2.1. Materialy do przygotowania powierzchni.
Materiaty do przygotowania powierzchni powinny odpowiadac¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych zestawdw oraz by¢ zgodne z normami:
PN-EN 1SO 8504-1:2002; PN-EN ISO 8504-2:2002; PN-EN ISO 11124-1:2000 oraz PN-EN ISO 11126-1:2001.

2.2.2. Farby.

Materiaty malarskie powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych zestawéw malarskich oraz by¢ zgodne z normami: PN-EN
ISO 12944-1:2001; PN-EN 1SO 12944-5:2001 oraz PN-89/C-81400.

Zestaw malarski do zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych powinien odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej oraz niniejszej SST.
Farby powinny by¢ pakowane i przechowywane zgodnie z normami oraz wg kart technologicznych przyjetych zestawdw malarskich.

3. Sprzet.

Roboty zwigzane z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych zestawéw malarskich.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i speinia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

4. Transport.

$rodki transportu wykorzystywane przez Wytwrce powinny by¢ sprawne technicznie i speinia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

Materialy izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposob aby zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem, a materiat przed
wylaniem.

5. Wykonanie rob6t.
5.1. Og6ine warunki wykonania robét.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w OST.
Wykonanie robot powinno by¢ zgodne z normami PN-89/S-10050 oraz warunkami technicznymi D2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacii
projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonywaniem zabezpieczen
antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci powtok malarskich.
Podwykonawca robot antykorozyjnych powinien posiadac stosowne do zadania referencie z wykonywania podobnych zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcii
stalowych.
Ostateczna decyzie o zakwalifikowaniu, przedstawionego przez Wykonawce Podwykonawcy, do wykonania zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych
dokonuje Inspektor nadzoru. Wykonawca nie moze przenie$¢ wykonywania zabezpieczen antykorozyjnych do innego Podwykonawcy niz zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru bez zgody Inspektora nadzoru. Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem Producenta materiatu malarskiego oraz zgodnie z norma PN-EN
ISO 12944-7:2001. Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robot powinna miesci¢ sie w granicach od +5°C do +25°C i by¢ o 3 stopnie wyzsza od
temperatury rosy. wilgotno$¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania robot powinna by¢ nie wigksza niz 85%.

5.2. Zakres wykonywania robét.
5.2.1. Przygotowanie rusztowari roboczych podwieszonych lub stojacych.
Rusztowania robocze powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST IV. Rusztowania.

5.2.2. Przygotowanie powierzchni.
Powierzchnie stalowe powinny by¢ oczyszczone, odtiuszczone zgodnie z wymaganiami nom: PN-EN 4618-3:2001; PN-EN ISO 12944-4:2001; PN-EN ISO
8504-1:2002; PN-EN ISO 8504- 2:2002; PN-ISO 8501-1:1996; PN-ISO 8501-2:1998.
Powierzchnie powinny by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta zestawu malarskiego podanymi w kartach technicznych stosowanych
materiatow.
bezposrednio przed pokryciem powierzchni materiafami do gruntowania, nalezy powierzchnie przedmuchaé sprezonym powietrzem.
Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powinny odpowiadac zaleceniom podanym w kartach technicznych Producentai aprobatach technicznych:
»  stanu podioza;
e temperatury;
*  wilgotnosci.

5.2.3. Gruntowanie.
Powierzchnie stalowe powinny by¢ gruntowane za pomoca $rodkdw gruntujgcych, bedacych elementem danego zestawu malarskiego zgodnie z karta,
techniczng Producenta i aprobatg techniczng .
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5.2.4. Wykonanie warstwy nawierzchniowe.
Warstwa nawierzchniowa powinna by¢ wykonywana za pomoca materiatow bedacych elementem danego zestawu malarskiego zgodnie z karta techniczng,
Producenta i aprobata techniczna,
Prace zwigzane z wykonywaniem zabezpieczer antykorozyjnych powierzchni stalowych w postaci powiok malarskich winny by¢ prowadzone z zachowaniem
wymagan dokumentacii projektowej, odpowiednich nom, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych.
Metody nanoszenia materialéw malarskich:

e malowanie pedziem;

*  nanoszenie walkiem;

e nalryskiwanie.
Przy naktadaniu poszczegdinych warstw nalezy przestrzega¢ zalecanych przez Producenta zakresow temperatur otoczenia i podioza oraz wilgotnosci podioza i
powietrza. PodioZe oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inzyniera. Przystapienie do kolejnych etapéw moze nastapi¢ po dokonaniu
odpowiedniego wpisu przez Inspektora nadzoru do Dziennika Budowy.

6. Kontrola jakos$ci robét.
Ogdine wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w OST.
Kontrola robot obejmuie:
*  stwierdzenie wlaSciwe] jakoSci materiatu na podstawie atestu Producenta;
*  stwierdzenie zgodnoSci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu;
*  stwierdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania;
*  kontrole prawidiowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni);
*  kontrole prawidiowosci wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z ocena jednorodno$ci wykonania powtok, stwierdzeniem braku
pecherzy, Ztuszczen itp.);
e oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubosé powtoki winna by¢ zgodna z warto$cig podang w dokumentacii projektowej i zgodna z zaleceniami
Producenta); grubosc¢ te okresla sie jako $rednig arytmetyczna z kilku pomiaréw w migjscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; grubo$¢
okresla sie metodami nieniszczacymi; sprawdzenie grubosci powioki malarskiej wg normy PN-EN ISO 12944-7:2001;
*  oznaczenie przyczepnoSci powioki malarskiej.
Ocena poszczegdlnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar roboét.

Ogdine wymagania dotyczace obmiaru robot podano w OST.

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych w postaci powtok malarskich zgodnie z
dokumentacjg projektowa, i obmiarem w terenie.

8. Odbiér robot.

Ogblne wymagania dotyczace odbioru robot podano w OST.

W przypadku wykonywania nowych konstrukgji stalowych Inspektor nadzoru, w porozumieniu z Wykonawca, powotuje Komisje Odbioru, kidrej zadaniem jest sprawowanie
nadzoru nad wykonaniem nowej konstrukcii stalowej jako catosci i jednoczesnie nadzér nad wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego nowej konstrukcji, aw
przypadku konstrukciji istniejacych nad wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego nowych elementéw konstrukcji oraz konstrukcji istniejacey.

W przypadku konstrukcji istniejace, ktdra nie podiega remontowi lub modemizacji poprzez wymiane lub dodanie nowych elementéw konstrukgii stalowej, gdy ww.
Komisja Odbioru nie zostata powotana Inspektor nadzoru, w porozumieniu z Wykonawca, powotuje Komisje Odbioru, kidrej zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad
wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego istniejacej konstrukcji.

Poszczegdine etapy wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego sq odbierane przez Komisje poprzez sporzadzenie odpowiedniego protokotu.

Do odbioru koricowego Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnego przedkiada wszystkie dokumenty techniczne, $wiadectwa jakosci materiatow, jak rowniez dziennik
wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego oraz protokoty odbioru czesciowego.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej w postaci powtok malarskich uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ninigjszg SST i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacii projektowej, przywotanych normach lub w
punktach 2, 5i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w OST.
Podstawe platnosci stanowi cena za 1m2 zabezpieczonej antykorozyjnie konstrukcji stalowej w postaci powtok malarskich, zgodnie z dokumentacjg projektowa, obmiarem
robot, atestem Producenta zestawu malarskiego i oceng jakosciowa na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.
Cena jednostkowa obejmuie:

*  prace przygotowawcze;

*  dostarczenie materialow przewidzianych do wykonywania robot;

*  opracowanie ‘Projekiu organizacji robot’ wraz z harmonogramem;

. montaz i demontaz ewentualnych rusztowary;

. montaz i demontaz ewentualnych namiotow;

*  przygotowanie i oczyszczenie podioza;

*  przygotowanie materiatow do zabezpieczenia antykorozyjnego;

e wykonanie warstwy gruntujacej;

*  wykonanie warstw wierzchnich powtoki malarskiej zabezpieczenia antykorozyjnego;

*  przeprowadzenie niezbednych badar i pomiarow wymaganych SST lub zleconych przez Inzyniera;
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*  gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiardw i badar;
e oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot.
Cena jednostkowa zawiera rowniez zapas na odpady i ubytki materialowe.

10. Przepisy zwiazane.
10.1. Nommy:

PN-EN ISO 8504-1:2002. Przygotowanie podiozy stalowych przed nakiadaniem farb i podobnych produkiéw. Metody przygotowania
powierzchni. czg$¢ 1: Zasady ogdine.
PN-EN ISO 8504-2:2002. Przygotowanie podiozy stalowych przed nakiadaniem farb i podobnych produkiéw. Metody przygotowania
powierzchni. czes¢ 2: Obrdbka strumieniowo-Scierna.
PN-EN ISO 11124-1:2000. Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow. Metody przygotowania powierzchni. WWymagania
techniczne dotyczace metalowych $ciemiw stosowanych w obrdbce strumieniowo-Sciemej. cze$¢ 1: Ogdlne wprowadzenie i klasyfikacja.
PN-EN ISO 11126-1:2001. Przygotowanie podtozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Wymagania
techniczne dotyczace niemetalowych $ciemiw stosowanych w obrébce strumieniowo-Sciernej. cze$¢ 1: Ogdline wprowadzenie i klasyfikacja.
PN-EN ISO 12944-1:2001. Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systeméw malarskich. czes¢ 1: Ogéine
wprowadzenie.
PN-EN ISO 12944-5:2001. Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systeméw malarskich. czes¢ 5:
Ochronne systemy malarskie.
PN-89/C-81400. Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i ransport.
PN-EN ISO 12944-7:2001. Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systeméw malarskich. czes¢ 7:
Wykonanie i nadzér prac malarskich.
PN-EN ISO 4618-3:2001. Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobdw lakierowych. cze$¢ 3: Przygotowanie powierzchni i metody
nakfadania.
PN-EN ISO 12944-4:2001. Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systemdw malarskich. cze$¢ 4: Rodzaje
powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni.
PN-ISO 8501-1:1996. Przygotowanie podiozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych produktow. Wzrokowa ocena czysrtosci powierzchni. Stopnie
przygotowania niezabezpieczonych podiozy stalowych oraz po catkowitym usunieciu natozonych powtok.
PN-ISO 8501-2:1998. Przygotowanie podiozy stalowych przed nakiadaniem farb i podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czysriosci powierzchni. Stopnie
przygotowania wezesniej pokrytych powlokami podtozy stalowych po migjscowym usunieciu tych powtok.
Ochrona przed korozja, Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, zeliwa do malowania. Ogélne wytyczne.
Ochrona przed korozja, Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa, zeliwa do malowania.

10.2. Inne dokumenty:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r.; Nr 207; poz. 2016; z pézniejszymi zmianami);
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r.; Nr 92; poz. 881);
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r; Nr 166; poz. 1360;z pézniejszymi zmianami).

VIl [ZOLACJE PRZECIWWODNE | PRZECIWWILGOCIOWE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem izolacji
przeciwwodnych i przeciwwilgociowych konstrukcji betonowych i Zelbetowych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegoowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacia obejmujg wszystkie czynnosci umoziiwiajace i majace na celu wykonanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych konstrukgii
betonowych, zelbetowych i stalowych, zwigzanych z budowa, przebudowa, modemizacig i remontem obiektow.

1.4. okre$lenia podstawowe.

okreslenia podane w ninigjszej SST sq zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w OST.
1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoine wymagania dotyczace robot podano w OST.

Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajqce z Ustawy o prawie autorskim. Kopiowanie calosci lub fragmentow bez pisemnej zgody autora zabronione. 51
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2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogdine.
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami ninigjszej SST i dokumentacji projektowej.
Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

o Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r.; Nr 207; poz. 2016; z péznigjszymi zmianami);

*  Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r.; Nr 92; poz. 881);

»  Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r.; Nr 166; poz. 1360; z pdzniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Do wykonania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych i zelbetowych dopuszczalne jest stosowanie wytacznie materiatéw zgodnych z
dokumentacjg projektowa i posiadajacych aprobate techniczng do tego typu zastosowan.

2.2. Wymagania szczegtlowe.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych sa;

Materialy izolacyjne powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materiatdw oraz w przypadku izolacji bitumicznych by¢ zgodne z
normami.

22.1. lzolacje wykonane na zimno.
Do wykonania izolacji na zimno moga by¢ stosowane nastepujace materialy:
*  roziwory i lepiki asfaftowe powinny odpowiada¢ wymaganiom nomn;
*  inne materialy przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajace wymaganiom podanym w kartach technicznych stosowanych materiatdw i posiadajace
aprobaty techniczne do tego typu zastosowan.

222. lzolacje wykonane na goraco.
Do wykonania izolacji na goraco moga by¢ stosowane nastepujace materialy:
*  lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowe powinny odpowiada¢ wymaganiom norm;
*  papy asfaltowe zgrzewane powinny odpowiada¢ wymaganiom nom;
*  inne materialy przewidziane w dokumentacji projektowe;j odpowiadajace wymaganiom podanym w kartach technicznych stosowanych materiatow i
posiadajace aprobaty techniczne IBDiM do tego typu zastosowan.

3. SPRZET.

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konsfrukcjach befonowych, Zelbetowych i stalowych moga by¢ wykonane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot. Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach
technologicznych stosowanych materialow. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

4. TRANSPORT.

$rodki transportu wykorzystywane przez Wytwarce powinny byC sprawne technicznie i speiniac wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.
Ogdlne wymagania dotyczage fransportu podano w OST.

Materialy izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposob aby zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdine warunki wykonania robét.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w OST.

Wykonanie robot powinno by¢ zgodne z kartami technicznymi stosowanych materiatow, normami oraz warunkami technicznymi .

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptadji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
2Zwigzane z wykonywaniem izolacji.

Podwykonawca robot izolacyjnych powinien posiada¢ stosowne do zadania referencje z wykonywania podobnych izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na
konstrukcjach betonowych, Zelbetowych i stalowych obiektow inzynieryjnych.

Ostateczng decyzje o zakwalifikowaniu, przedstawionego przez Wykonawce podwykonawcy, do wykonania izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej obiektow
inzynieryjnych, dokonuje Inspektor nadzoru. Wykonawca nie moze przenieS¢ wykonywania izolacji do innego Podwykonawcy niz zaakceptowany przez Inspektora nadzoru
bez zgody Inspektora nadzoru.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem Producenta materiatu izolacyjnego oraz zgodnie z nommami w przypadku izolacji bitumicznych.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robot powinna miescic sie w granicach od +5°C do +35°C i by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury rosy.

wilgotno$¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania robot powinna by¢ nie wigksza niz 85%.

5.2. Zakres wykonywania rob6t.
5.2.1. Przygotowanie rusztowari roboczych.

Rusztowania robocze powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST IV. Rusztowania.

Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajqce z Ustawy o prawie autorskim. Kopiowanie calosci lub fragmentow bez pisemnej zgody autora zabronione. 52
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5.2.2. Przygotowanie powierzchni betonowych.
Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen. Nalezy usuna¢ wszystkie luzne czesci i substancie zakiocajace wigzanie, takie jak pyly,
oleje, tuszcze, resztki $rodkéw pielegnacyjnych i zwigzanych z szalunkiem itd. Zaglebienia i mate uszkodzenia nalezy wyréwnac, a wieksze ubytki wypeic, zgodnie z
zaleceniami SST dotyczaca napraw konstrukgji betonowych i Zelbetowych.
Materiaty do napraw konstrukcji betonowych i Zelbetowych powinny byé zgodne z zaleceniami producenta materiatéw izolacyjnych i odwrotnie, materialy izolacyjne powinny
by¢ zgodne z zaleceniami Producenta materiatow do napraw konstrukcji befonowych i Zelbetowych.
Bezposrednio przed pokryciem betonu izolacja, nalezy powierzchnie betonu przedmucha¢ sprezonym powietrzem.
Powierzchnie przeznaczone do wykonywania izolacji powinny odpowiadac zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materiatow i ich aprobatach
technicznych odnosnie:

e wytrzymalosci podioza na odrywanie (minimum 1,5MPa);

*  temperatury podoza;

»  wilgotnosci podioza (maksimum 4% - chyba, ze materiat jest przeznaczony do ukladania na podioza o wigkszej wilgotnosci);

e wieku betonu.

5.2.3. Gruntowanie.
Powierzchnie betonowe i stalowe powinny by¢ gruntowane za pomoca Srodkéw gruntujacych, zalecanych przez Producenta materiatu izolacyjnego lub bedacych elementem
danego materiatu izolacyjnego zgodnie z kartg techniczng Producenta i aprobata techniczng .

5.2.4. Wykonanie warstwy izolacyjne.
Prace zwigzane z wykonywaniem izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagar dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych producenta i
aprobat technicznych.
Metody wykonania izolacji:

. malowanie pedzlem;

. nanoszenie watkiem;

. natryskiwanie;

*  szpachlowanie;

*  przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatow izolacyjnych.
Przy nakladaniu poszczegdinych warstw izolacji nalezy przestrzega¢ zalecanych przez Producenta zakresow temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotnosci podioza i
powietrza.
Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inspektora nadzoru. Przystapienie do kolejnych etapéw moze nastapi¢ po dokonaniu odpowiedniego
wpisu przez Inspektora nadzoru do Dziennika Budowy.

5.2.5. Wykonanie warstwy ochronne;.
Prace zwigzane z wykonywaniem warstw ochronnych izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagari dokumentacji projektowej. odpowiednich norm oraz
postanowien SST dotyczacej wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych, jak i niniejszej SST.

6. KONTROLA jako$ci ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w OST.
Kontrola robot obejmuie:

*  stwierdzenie wlaSciwe] jakoSci materiatu na podstawie atestu Producenta;

*  stwierdzenie zgodnoSci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiaty;

*  stwierdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania;

*  kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni pod wzgledem réwnosci, braku plam i zabrudzen);

*  kontrole wytrzymatosci betonu na odrywanie;

*  kontrole prawidiowosci wykonania izolacji, wizualna ocena izolacji z oceng jednorodno$ci wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen lub
odspojen itp.);

*  0znaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubosé powtoki winna by¢ zgodna z warto$cig podang w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami
Producenta); grubo$¢ te okresla sig jako zrednig arytmetyczna z kilku pomiaréw w migjscach wskazanych przez Inzyniera; grubos¢ okresla sie metodami
nieniszczacymi lub niszczacymi w sposob zgodny z aprobata techniczng IBDIM;

*  kontrole poprawno$ci naprawienia biedow w wykonanej izolacj;

*  kontrole wykonania warstwy ochronnej;

e oznaczenie przyczepnosci izolacji (w przypadku izolacji natryskowych).

Ocena poszczegdinych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIARROBOT.
Ogblne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w OST.
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z dokumentacjg projektowa, i obmiarem w terenie.

8. ODBIORROBOT.

Ogblne wymagania dotyczace odbioru robot podano w OST.

Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inspektora nadzoru.

Przystapienie do kolejnych etapdw robot moze nastapic po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inzyniera do dziennika Budowy.

Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajqce z Ustawy o prawie autorskim. Kopiowanie calosci lub fragmentow bez pisemnej zgody autora zabronione. 53
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Wykonanie izolacji uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejsza SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9.  PODSTAWA platno$ci.
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w OST.
Podstawe platnosci stanowi cena za 1m2 wykonanej izolacji, zgodnie z dokumentacig projektowa, obmiarem robot, atestem producenta izolacji i oceng jakosciowa na
podstawie wynikéw pomiaréw i badan.
Cena jednostkowa obejmuie:
*  praceprzygotowawcze;
*  dostarczenie materiatow przewidzianych do wykonywania robot;
*  opracowanie “Projektu organizacii robot’ wraz z harmonogramem;
*  montazidemontaz ewentualnych rusztowary;
. montaz i demontaz ewentualnych namiotow;
*  przygotowanie i oczyszczenie podioza;
*  przygotowanie materialow do wykonania izolacji;
*  wykonanie warstwy gruntujacej;
*  wykonanie izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej;
*  wykonanie naprawy stwierdzonych biedow w wykonaniu izolacji;
*  wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacjg projektows;
*  przeprowadzenie niezbednych badar i pomiaréw wymaganych SST lub zleconych przez Inzyniera;
e gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiarow i badan;
e oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot.
Cena jednostkowa zawiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy:

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypekniaczami stosowany na gorago.

Papy asfaltowe i smotowe. Metody badar.

Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.
Papa asfattowa na folii lub tasmie aluminiowe;.

Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

10.2. Inne dokumenty:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednality: Dz. U. z 2003r.; Nr 207; poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami);
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r.; Nr 92; poz. 881);
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r.; Nr 166; poz. 1360; z pézniejszymi zmianami).

VIl POKRYWANIE PODLOG | SCIAN

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania oraz odbioru robét wykladzinowych i okladzinowych z plytek
ceramicznych w budownictwie przemystowym.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegoowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykorzystanie:
»  pokrycie podidg pytkami (wyktadziny, posadzki), kidre stanowig wierzchni element warstw podiogowych,
»  pokrycie $cian ptytkami (oktadziny), ktére stanowia warstwe ochronng i ksztattujaca forme architektoniczng oktadanych elementéw.
Specyfikacja obejmuje wykonanie wykladzin i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie.
Zakres opracowania obejmuije okreslenie wymagan odnosnie wiasno$ci materiatdw, wymagar i sposobdw oceny podiozy, wykonanie wykfadzin i oktadzin wewnetrznych i
zewnetrznych, oraz ich odbiory.
Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin i okfadzin chemoodpomych oraz wykonywanych wedtug metod patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dia
konkretnego obiektu.
Elementy te nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi producenta i aprobatami technicznymi.

Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajqce z Ustawy o prawie autorskim. Kopiowanie calosci lub fragmentow bez pisemnej zgody autora zabronione. 54
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1.4. Okre$lenia podstawowe

okreslenia podstawowe w ninigjszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami podanymi w OST.

1.5. Ogbine wymagania dotyczace rob6t
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine
wymagania dotyczace robot podano w OST.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST.
Ponadto materialy stosowane do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych z plytek ceramicznych powinny mie¢:
»  Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi nomanmi,
*  Certyfikat lub Deklaracje zgodno$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
*  Certyfikat na znak bezpieczenistwa,
»  Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
»  Naopakowaniach powinien znajdowac sig termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robot
wyktadzinowych i okfadzinowych.
Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin i okladzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich Iub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych
dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1. Piyty i ptytki ceramiczne

Plytki powinny odpowiadaé nastepujacym normom:

o PN-EN 14411:2005 - Plytkii plyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E < Iub = 3%. Grupa B |.

o PN-EN 14411:2005 - Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci wodnej 3% < E <lub = 6%. Grupa B Il a.

o PN-EN 14411:2005 - Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci wodnej 6% < E <lub = 10%. Grupa B Il b.

*  PN-EN 14411:2005 - Pytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej E > 10%. Grupa B lIl.
Rodzaj plytek i ich parametry techniczne musi okre$la¢ dokumentacja projektowa, szczegdinie dotyczy to plytek dla kidrych musza by¢ okreslone takie parametry jak np.
stopien cieralno$ci, mrozoodpomo$¢ i twardosc.

2.2. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania
Kompozycje klejace do mocowania plytek ceramicznych musza spefnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania musza spefnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.3. Materialy pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i okfadzin to:
o listwy dylatacyjne i wykoriczeniowe,
»  $rodki ochrony ptytek i spoin,
»  $rodki do usuwania zanieczyszezen,
o $rodki do konserwacji wykladzin i oktadzin.
Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wiasno$ci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.

24.Woda
Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy wode odpowiadajaca wymaganiom normy ,Materiaty budowlane.
Woda do betondw i zapraw.” Bez badar laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET | NARZEDZIA
Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

3.1. Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin
Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:
»  szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podioza,
»  szpachlei pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
*  narzgdzialub urzadzenia mechaniczne do ciecia plytek,
*  pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw 6-12 mmm do rozprowadzania kompozycji klejacych,
e laty do sprawdzania rownosci powierzchni,
*  pozomice,
*  mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycii klejacych,
e pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
e gabkido mycia i czyszczenia,
o wiladki (krzyzyki) dystansowe.
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4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczage fransportu podano OST.

4.1, Transport i skladowanie materialow

Transport materiatéw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych Srodkéw i urzadzen.

Zaleca sie uzywaé do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob
wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych iloSci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zafadunku i roztadunku tadunku urzadzen
mechanicznych.

Skiadowanie materiatéw podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania robot podano w OST.

5.1. Warunki przystapienia do robét
Przed przystapieniem do wykonywania wykadzin powinny by¢ zakoriczone :

—  wszystkie roboty stanu surowego facznie z wykonaniem podiozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podidg,

—  roboty instalacji sanitamych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych

—  wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykoriczone tynkiem lub masami naprawczymi.
Przystapienie do robot wykladzinowych powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw konstrukcji budynku . po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu
budowy stanu surowego.
Roboty wyktadzinowe i okladzinowe nalezy wykonywac w temperaturach nie nizszych niz + 5°C i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.
Wykonane wykladziny i okladziny naleZy w ciagu pierwszych dwdch dni chroni¢ przed nastonecznieniem i przewiewem.

5.2. Wykonanie wykiadziny posadzkowe;
5.2.1. Podloza pod wyktadziny
Podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.
Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum 50 mm.
Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymalo$¢ na Sciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.
Minimalna grubos¢ podktadow z zaprawy cementowej powinny wynosic:

e podkiady zwigzane z podiozem—25mm

»  podkiad z izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm

»  podklady plywajace’ (na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm
Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, peknie¢ i ubytkdw, czysta, pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg
zabrudzenia bitumami, farbami i rodkami anty adhezyjnymi.
Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na catej dugosci faty kontrolnej o dtugo$ci 2 m.
W podkladzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnafrz budynku powierzchni dylatowanych pol
nie powinna przekracza¢ 10m2, a maksymalna dtugos$¢ boku nie wieksza niz 3,5 m.
Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw
pod maszyny, slupdw konstrukcyjnych oraz w styku roznych rodzajow wyktadzin.
Szczegblowe informacie 0 ukladzie warstw podiogowych, wielkosci i kierunkach spadkdw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustow i innych elementéw powinny
by¢ podane w dokumentacii projektowej. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.
Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sig zbrojenie podktadéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub
wzmocnienie podkladow cementowych widknem polipropylenowym.
Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z plytek ma zastosowanie bezposrednio pod wyktadzine warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy (,wylewki’)
samopoziomujace wykonuie sie z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle wedhug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podiogi,
powoduije jednak oszczedno$¢ kleju.

5.2.2. Wykonanie wykladzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowa¢ wszystkie niezbedne materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac piytki wedtug
wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposéb ukladania plytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielkos¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne
powinny mie¢ jednakowa, szerokoS¢ wigksza niz potowa plytki.

Szczegdinie starannego rozplanowania wymaga wykladzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajaca sie z roznego rodzaju i wielkoSci plytek.

Wybdr kompozycii klejacych zalezy od rodzaju pytek i podioza oraz wymagan stawianych wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z
instrukcjg producenta.

Uktadanie plytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczone; linii.

Kompozycje klejaca naklada sie na podioze gladka krawedzig pacy a nastepnie przeczesuje” sie zebatg krawedzia ustawiong pod katem okolo 50°. Kompozycja klejaca
powinna by¢ natozona réwnomiemie i pokrywac catg powierzchnie podioza.

Wielko¢ zebow pacy zalezy od wielkosci plytek.

Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebéw i konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyplywa z pod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni phytki.
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Zaleca sie stosowat nastepujace wielkosci zebdw pacy w zalezno$ci od wielkosci plytek:
«  50x50mm-3mm
e 100x100 mm-4 mm
e 150x150 mm-6 mm
e 200x200 mm-6mm
e 250x250 mm-8mm
*  300x300mm-10mm
*  400x400 mm-12mm.
Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosic okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciagu okoto 10 — 15 minut.
grubos¢ warstwy kompozycji Klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podioza oraz rodzaju i wielkosci plytek i wynosi $rednio okolo 6-8mm.
Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Nakladajac pierwsza plytke nalezy ja lekko przesunag po podiozu (okoto 1 cm),ustawi¢ w zadanej pozycji i docisnac dla uzyskania przyczepnosci kleju do phytki. Nastepne
plytki naleZy dotoZy¢ do sasiednich, docisnag¢ i mikroruchami odsunag¢ na szeroko$¢ spoiny.
Dzieki duzej przyczepnosci $wiezej kompozyci klejowej po docisnieciu plytki uzyskuie sie efekt przyssania”. Wieksze plytki zaleca sie dobija¢ miotkiem gumowym.
W przypadku ptytek ukfadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod calg powierzchnig pytki. Mozna to osiagna¢ naktadajac dodatkowo cienka warstwe
kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych plytek.
Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuie sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Zaleca sig nastepujace szerokosci spoin przy plytkach o dugosci boku:
*  do100mm-okolo2mm
*  0d 100 do 200 mm - okolo 3mm
*  0d200do 600 mm-okolo 4 mm
e powyzej 600 mm-okolo 520 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy plytkami nalezy usunac jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wkiadki dystansowe.

W trakcie ukfadania ptytek naleZy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykorczeniowe.

Po utoZeniu plytek na podiodze wykonuije sie cokoly. Szczegdly cokotu powinna okresla¢ dokumentacja projektowa. Dla cokotow wykonanych z plytek identycznych jak dia
wykladziny podtogi stosuie sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania plytek mozna przystapic nie wezesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcii
stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie plytek sa nasiakliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedziem.

Spoinowanie wykonuie sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni wykladziny paca gumowa, zaprawe nalezy doktadnie weisnaé w
przestrzenie migdzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni plytek wilgotng gabka,

$wieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklgsty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuie sie poprzez przetarcie zaprawy pacq z
naklejona gtadka gabka,

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnosé powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich
wilgotng gabka,

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i
innych o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwigkszenia odpomosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga byc takze plytki.

5.3. Wykonanie okfadzin Scian

5.3.1. Podioza pod okladzine
Podtozem pod okladziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga byc:

e Sciany befonowe

*  otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

*  phyly gipsowo—kartonowe.
Przed przystapieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzié prawidtowos¢ przygotowania podioza.
Podioza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakéw, peknie¢ i ubytkw.
Polaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ plaskie i réwne. W przypadku wystapienia nieréwnosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki
wyréwnac zaprawa cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi.
W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na osfro, wykonany z zaprawy cementowej lub
cementowo —wapiennej marki M4-M7. W przypadku okladzin wewnetrznych ciana z elementdw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym
na ostro marki M4-M7.

W przypadku podtéz nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie z instrukcja producenta).
W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podioZze powinno spelnia¢ nastepujace wymagania:
e powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkow i tiustych plam, oczyszczona ze starych powiok malarskich,
»  odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone fata kontrolng o diugo$ci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy
liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na dtugosci faty,
»  odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacii,
»  odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mmna 1 m.
Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach lejacych na podiozach pokrytych starymi powiokami malarskimi, tynkiem z zaprawy
cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.
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5.3.2. Wykonanie oktadzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robot okladzinowych nalezy przygotowa¢ wszystkie niezbedne materialy, narzedzia i sprzet, posegregowaé plytki wedtug, wymiaréw,
gatunku i odcieni oraz rozplanowa¢ sposéb ukladania plytek. PoloZenie plytek nalezy rozplanowac uwzgledniajag ich wielko$¢ i przyjeta szeroko$¢ spoin.

Na jednej cianie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny miec jednakowa szeroko$¢, wieksza niz potowa plytki. Szczegdinie starannego
rozplanowania wymaga oktadzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub sktada sig z roznego rodzaju i wielkoSci plytek.

Przed ukfadaniem plytek na Scianie nalezy zamocowac prosta, gladka fate drewniang lub aluminiowa. Do usytuowania faty nalez uzy¢ poziomicy. Late mocuie sie na
wysokosci cokotu lub drugiego rzedu plytek.

Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycie klejaca. Wybér kompozycii zalezy od rodzaju plytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.
Kompozycie klejaca naklada sie na podtoze gladka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie powierzchnie zebata krawedzig ustawiong pod kafem okolo 50°.
Kompozycja klejaca powinna by¢ roziozona réwnomiemie i pokrywac cafa powierzchnie podioza.

Wielko¢ zebow pacy zalezy od wielkosci plytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebdw i konsystencja sprawiaja, Ze kompozycja nie wyptywa spod plytek i pokrywa
minimum 65% powierzchni phytki.

Zalecane wielko$ci zebow pacy w zaleznosci od wymiardw plytek podano w pkt. 5.2.2.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji Klejacej powinna wynosic okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie okfadziny w ciggu okoto 10 — 15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji Klejacej z zaleznosci od rodzaju i rownosci podioza oraz rodzaju i wielkosci plytek wynosi okoto 4-6 mm.

Ukladanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna znalez¢ sie tam cata plytka.

Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, ukfadanie nalezy zaczac od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Ukfadanie plytek polega na utozeniu plytki na Scianie, docisnigciu i mikroruchami” ustawieniu na wiasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki
duzej przyczepnosci $wiezej zaprawy klejowej po dociSnieciu plytki uzyskuije sie efekt przyssania’.

Plytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ miotkiem gumowym. Pierwszy rzad ptytek, zw. cokotowy, ukiada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podiogowe;.

Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokos¢. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuije sie witadki (krzyzyki) dystansowe.

Zalecane szerokosci spoin w zaleznosci od wymiarow plytek podano w pkt. 5.2.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wktadki dystansowe.

W trakcie ukfadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykoriczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych.

Drobne plytki (tzw. mozaikowe) sa powierzchnig licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej plytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia
plytki te dociska sie do ciany deszczutka do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku okfadania powierzchni krzywych (np. slupéw) nalezy uzywac
odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu woda,

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach od uloZenia plytek.

Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie plytek sq nasiakliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuije sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni okfadziny paca gumowa,

Zaprawe nalezy doktadnie weisnaé w przestrzenie miedzy phytkami ruchami prostopadie i ukosnie do krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni plytek
wilgotng gabka, $wieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskac wklesty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny ofrzymuje sie poprzez przetarcie
zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich
wilgotng gabka,

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni plytek.

Szczegdlnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakosci oktadziny | zwigkszenia odpomosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami
impregnujacymi. Dobdr preparatéw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen, w ktérych znajduja sie okladziny i stawianym im wymaganiom.

Impregnowane moga by¢ takze plytki.

6. KONTROLA jakosci ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST.

6.1. Badania przed przystapieniem do robé6t

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonaniem wyktadzin i okfadzin badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktdre beda wykorzystane do wykonania robot oraz
podioza.
Wszystkie materiaty — plytki, kompozycje klejace, jak rdwniez materiaty pomocnicze musza speinia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
odpowiadac parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej.
Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca zgodno$¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w
normach i aprobatach.
Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot wykfadzinowych i okfadzinowych.
Zakres czynnoéci kontrolnych powinien obejmowag:
»  sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania ubytkdw i porowato$ci, czystosci i zawilgocenia.
»  sprawdzenie rownosci podktadu, ktdre przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2 -metrowa fate,
»  sprawdzenie spadkow podkladéw pod wykladziny (posadzki) za pomoca 2 —metrowe;j faty i poziomicy; pomiary rownosci i spadkéw nalezy wykonaé z
doktadnoscig do 1mm,
e sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujac pomiaréw szerokoci i prostoliniowosci,
e sprawdzenie wytrzymalosci podkiadu metodami nieniszczacymi.
Wyniki badar powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1.15.4.1., wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
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6.2. Badania w czasie robét

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wykladzin i okladzin z dokumentacja projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac.
prawidiowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidiowo$¢ dalszych prac. Badania te szczegdinie powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot,
rodzaju i grubosci kompozycii Klejacej oraz innych robot ,zanikajacych’.

6.3. Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych wykonanych wykladzin i
okfadzin a w szczegdinosci:
»  zgodnoci z dokumentacig projektowa i wprowadzonymi zmianami, kidre naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
*  jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,
e prawidlowosci przygotowania podiozy,
*  jakosci (wygladu) powierzchni wykladzin i oktadzin,
e prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badari dokonanych przed przystapieniem robot i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wykfadzin podtog i oktadzin Scian powinien obejmowac:
»  sprawdzenie prawidlowosci utoZenia plytek; utoZenie plytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdza¢ wizualnie i pordwnac z wymaganiami projektu technicznego
oraz wzorcem plytek,
*  sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej diugosci 2 m przyktadanej w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit
pomiedzy fatg a badang powierzchnig nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,
*  sprawdzenie prostoliniowoci spoin za pomoca cienkiego drutu naciagnietego wzdtuz spoin na catej ich diugosci (dla spoin wykfadzin podiogowych i poziomych
okfadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,
*  sprawdzenie zwigzania plytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gluchy
dzwiek jest dowodem nie zwigzania plytek z podkladem,
*  sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni 1 m2 nalezy zmierzy¢
szerokoS¢ spoin suwmiarka z dokfadno$cig do 0,5 mm,
*  grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub grubo$¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).
Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. ninigjszego opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wyktadzin i okladzin
6.4.1. Prawidiowo wykonana wykladzina powinna spefnia¢ nastepujace wymagania:
*  cala powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy wyktadzin dla ktérych réznorodno$¢ barw jest zamierzona),
»  calapowierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej przyczepnosci) . przy lekkim opukiwaniu plytki nie powinny wydawac
gtuchego odgtosu,
e grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacig lub instrukcjg producenta,
*  dopuszczalne odchylenie powierzchni wykladziny od plaszczyzny poziomej (mierzone fata diugosci 2 m) nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dtugosci faty i nie
wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki,
»  spoiny na catej dlugosci i szerokosci musza by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,
*  dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na diugosci 1 mi 3 mm na catej diugosci lub szerokosci posadzki dla plytek
gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,
»  szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatlem wskazanym w projekcie,
» listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.

6.4.2. Prawidiowo wykonana okfadzina powinna spefnia¢ nastepujace wymagania:
*  cala powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy wyktadzin dla ktérych réznorodno$¢ barw jest zamierzona),
*  calapowierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej przyczepnosci) . przy lekkim opukiwaniu plytki nie powinny wydawaé
gtuchego odgtosu,
*  grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacig lub instrukcjg producenta,
»  dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2 mm na dugosci 2 m,
*  odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,
»  spoiny na catej dlugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masa do spoinowania
»  dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na diugosci 1 mi 3 mm na diugo$ci catej oktadziny,
*  elementy wykonczeniowe okfadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja,i instrukcjg producenta.

7. OBMIAR OGOLNY
Ogodine zasady obmiaru robot podano w OST.

7.1. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac wymiary w Swietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni
odlicza sie powierzchnie slupdw; pilastréw, fundamentdw i innych elementéw wieksze od 0,25 m2. W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem
faktycznym powierzchnie oblicza sie wediug stanu faktycznego. Powierzchnie okladzin okresla sie na podstawie dokumentacii projektowej lub wg stanu faktycznego.
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8. ODBIORROBOT
Ogodine zasady obmiaru robot podano w OST.

8.1. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwiazanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sg podioza. Odbior podtdz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot
wyktadzinowych i okfadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania.

Wyniki badan nalezy poréwnac z wymaganiami dotyczacymi podtéz i okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dia wyktadzin i w pkt. 5.4. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo fj. zgodnie z dokumentacja i ST i zezwoli¢ do przystapienia do
robot wyktadzinowych i okfadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podioZe nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podioza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest
niemoZliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute | wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podtdz) oraz materialéw nalezy zapisac w dzienniku budowy lub protokole podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbior czeSciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbiér czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robot jezeli umowa taka forme przewiduie.

8.3. Odbiér ostateczny (koricowy)
Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (jlosci), jakosci i zgodno$ci z dokumentacjg projektowa.
Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badar i pomiaréw oraz dokonanej ocenie
wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

*  projekt budowlany,

* projekly wykonawcze,

*  dokumentacje powykonawcza,

»  szczegBlowe specyfikacie techniczne,

e dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot,

*  aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow | wyrobow,

»  protokoly odbioru podioZe,

»  protokoty odbioréw czesciowych,

*  instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

*  wyniki badar laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. ninigjszej ST
poréwnac je z wymaganiami i wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualne;.
Roboty wykfadzinowe i okladzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badar i pomiaréw sa pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument s kompletne i
prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badar byt negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwiazan:
*  jezelitomoziiwe, nalezy poprawi¢ wyktadzing lub oktadzing i przedstawic jg ponownie do odbioru,
*  jezeliodchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenistwu uzytkownika i rwatosci wyktadziny lub oktadziny zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie
odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku ustaler umownych,
*  wprzypadku, gdy nie sg moZliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych wyktadzin lub okfadzin, wykonac¢
je ponownie | powtémie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku nie kompletnosci dokumentdw odbior moze byé dokonany po ich uzupelnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego | wykonawcy.
Protokét powinien zawierac:
*  ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
e ocenewynikdw badan,
»  wykazwadi usterek ze wskaznikiem moziiwosci ich usuniecia,
»  stwierdzenie zgodnoci lub niezgodnosci wykonania wykladzin i oktadzin z zaméwieniem.
Protokét odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca,

8.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza sig po uptywie okresu gwarancji, ktdrego diugo$¢ jest okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu
wykfadzin i okfadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.
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Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin i oktadzin z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.

8.5. ,0dbior ostateczny robét”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci
robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosié wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.

9. PODSTAWA ptatnosci
9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym a wykonawca za wykonane roboty wykladzinowe Iub okfadzinowe moze by¢ dokonana wedtug nastepujacych sposobdw:
»  roziczenie ryczatiowe gdy podstawa ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata warto$¢ wynagrodzenia; warto$¢ robot w tym przypadku jest
okreslona jako iloczyn ceny jednostkowe; ilosci robot okreslonych na podstawie dokumentacii projektowej i umowy,
»  roziczenie w oparciu 0 warto$¢ robot okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie
wykonanej ilosci robot.
W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu peinego zakresu robot i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie po dokonaniu odbioru czesciowego robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty wykladzinowe i oktadzinowe obejmuja;

»  robocizng bezpo$rednia wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materiatow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii robot z kosztami zakupu,

e warto¢ pracy sprzetu z narzutami,

*  koszly posrednie (og6ine) i zysk kalkulacyjny,

*  podatki zgodne z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),
Ceny jednostkowe uwzgledniaja rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbednych robét pomocniczych i towarzyszacych takich jak
np. osadzenie elementéw wykoriczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery
zabezpieczajace, oSwietlenie tymczasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin i okladzin, wykonanie zaplecza socjalno- biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii
elekirycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.
W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczer pomiedzy zamawiajacym a wykonawca sprawy te musza zosta¢ szczegdtowo
ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.10.1. Normy

PN-ISO 13006:2001 Phytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci | znakowanie.

PN-EN 87:1994 Ptytki i plyty ceramiczne cienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja, wiaciwo$ci i znakowanie.

PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E > 10%. Grupa B Il.

PN-EN 176:1996 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E < 3%. Grupa B I.

PN-EN 177:1997 Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci wodnej 3 % < E < 6%. Grupa B Il a.
PN-EN 178:1998 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci wodnej 6 % < E < 10%. Grupa B Il b.
PN-EN 121:1997 Piytki i ptyty ceramiczne ciagnione o niskiej nasiakliwosci wodnej E < 3%. Grupa A .

PN-EN 186-1:1998 Plytki i ptyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwosci wodnej 3% < E < 6%. GrupaAlla. Cz. 1.

PN-EN 186-2:1998 Plytki i ptyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwosci wodnej 3% < E < 6%. GrupaAll a. Cz. 2.

PN-EN 187-1:1998 Plytki i ptyty ceramiczne ciagnione o nasiakliwosci wodnej 6% < E < 10. Grupa Allb. Cz. 1.

PN-EN 187-2:1998 Plytki i plyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwosci wodnej 6% < E < 10. GrupaAll b. Cz. 2.

PN-EN 188:1998 Plytki i ptyty ceramiczne o nasiakliwosci wodnej E < 10%. Grupa Alll.

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Phytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci wodnej, porowato$ci otwartej, gestosci wzglednej pozomej oraz gestosci catkowite.
PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci za zginanie i sity tamigce;.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpomosci na uderzenia metoda pomiaru wspéiczynnika odbicia.
PN-EN ISO 10545-6:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpomosci na wgtebne Scieranie plytek nieszkliwionych.
PN-EN ISO 10545-7:2000 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpomosci na Scieranie powierzchni plytek szkliwionych.
PN-EN ISO 10545-8:1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpomosci na szok termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Phytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodnej.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpomosci na pekniecia wioskowate plytek szkliwionych.
PN-EN ISO 10545-12:1999 Phytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-12:1990 Pytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpomo$ci chemicznej.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpomosci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Phytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ofowiu i kadmu.
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PN-EN ISO 10545-16:2001 Phytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie malych réznic barw.

PN-EN 101:1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardo$ci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do pytek. Definicie i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow cementowych i zapraw do spoinowania.
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania plytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpomosci chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.
PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 2: oznaczenie odpomosci na $cieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymato$ci na zginanie i Sciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 5: 0znaczenie nasigkliwosci wodne.

Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. \WWymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podkfady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

IX OKNAIDRZWI

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie demontazy i montazu stolarki drzwiowej i okiennej.

1.4. Okre$lenia podstawowe.

okreslenia podane w ninigjszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normanmi.

1.5. Ogbine wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materialy.

Whbudowa¢ nalezy okna i drzwi kompletnie wykoriczone wraz z okuciami.

2.1. Profile PCV.
Stosowane okna powinny by¢ wykonane z profili PCV w kolorze biatym. Wszystkie uzyte materiaty do wyprodukowania okien i drzwi muszg posiadac¢ $wiadectwa PZH.

2.2. Whasciwosci fizyczne okien.
Okna powinny posiadac nastepujace wiasciwosci fizyczne:
- Wspdtczynnik przewodzenia ciepta U < 1,10 W/m2 * K,
- Wodoszczelnosé: okna nie powinny wykazywac przeciekow przy zraszaniu ich powierzchni woda wilosci 120 1/ h / m2 powierzchni przy réznicy cisnien Ap =
150 Pa,
- Wspdiczynnik potwierdzajacy infiltracje powietrza a < 0,3 m3 /m * h * daPa2/3,
- No$no$¢ ztaczy ramiakéw w naroZzach nie powinna by mnigjsza niz 700 N,
- Szklenie szklem bezpiecznym.

2.3. Whasciwosci fizyczne drzwi.
Drzwi powinny posiada¢ nastepujace wiasciwosci fizyczne:
- Wspdtczynnik przewodzenia ciepta U < 1,5 W/m2 *K,
- wodoszczelno$¢: drzwi nie powinny wykazywac przeciekdw przy zraszaniu ich powierzchni woda wilosci 120 1/h / m2 powierzchni przy réznicy cinien Ap =
150 Pa,
- Wspdtczynnik potwierdzajacy infiltracje powietrza a <0,3m3/m * h * daPa2/3,
- Zabezpieczenie antywiamaniowe.

2.4. Okucia budowlane.

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, faczace, zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktdre nie zostata ustanowiona noma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powiokami antykorozyjnymi.
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Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig ofowiana lub farba ftalowa, chromianowa przeciwrdzewna,

2.5. Skiadowanie elementow.

Wiszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podiogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy ukladac w jednej lub kilku warstwach w odleglosci nie mniejszej niz 1m od
czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzefu zaakceptowanego przez Inzyniera.
4. TRANSPORT.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do
wyrobu przechowywac i transportowac w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,
przesunigciem lub utrat statecznosci.

Sposob skiadowania wg punktu 2.9.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Przygotowanie o$ciezy.

oScieza lub zabrudzenia powierzchni ocieza, oScieze nalezy naprawic i oczyScic.

5.2. Rozstaw zamocowan.

Miejsca zamocowan musza by¢ tak ustalone, aby byto zagwarantowane swobodne przenoszenie sit na elementy budynku.

Z reguly odstep pomiedzy poszczegdinymi punktami zamocowan przy usztywnionych profilach powinien wynosi¢ najwyzej 700 mm.

Odstep od naroznikdw, stupka statego oraz ruchomego nie powinien przy tym przekracza¢ 100 mm — mierzac od wewnetrznego naroznika. Wskutek czego powstaty odstep
od zewnetrznej krawedzi naroznika do pierwszego punktu zamocowania wynosi itp. 150 mm.

W szczegdinych wypadkach konieczne sq dodatkowe zamocowania. jesli chodzi o wyréwnania przemieszczen migdzy oknem a rama, montazowa, (wskutek zmian
temperatury), nalezy w przypadku konstrukcji ram wzia¢ pod uwage to, aby szczeliny potaczeniowe miedzy elementem budynku a rama montazowa byly catkowicie
uwolnione od konieczno$ci przenoszenia nawarstwionych przemieszczen. W zwigzku z tym nalezy przyjmowac regute, ze szczelina montazowa (odstep oScieznicy od muru)
nie moze by¢ mnigjsza niz 10 mm.

Przy stupkach ruchomych (szczegdlnie balkony), oraz przy szeroko$ci okna powyzej 1800 mm wymagane jest kotwienie dotu oscieznicy.

5.2.1. Kotwy montazowe.
Wybodr kotew nastepuje poprzez uwzglednienie przenoszonych sit, wytrzymatosci faczonych czesci (Sciana ceglana, betonowa itp.) oraz wystepujacych przemieszczen w
szczelinie potaczeniowej. Z reguty uzywa sie plaskich kotew stalowych mocowanych na kotki rozporowe.

522. Zamocowanie kotwami.

Kotew Scienna jest wpuszczona w przewidziane na nig miejsce w zewnetrznej stronie oScieznicy.

Mocuie sie ja w odstepach 700 mm, przy czym zewnetrzne punkty zamocowania powinny leze¢ okoto 100 mm dla okien biatych od narozy wewnetrznych.

Zamocowanie kotwy montazowej do oScieznicy odbywa sie $rubg samowiercaca do stalowego zbrojenia okna.

Gdy kotwy zostang zamontowane, okno zostaje wstawione w otwor w murze. Przedtem w naroznikach uklada sig klocki wyrdwnawcze.

Nastepnie okno zostaje ustalone dokfadnie w pionie i poziomie za pomoca poziomicy oraz unieruchomione klinami drewnianymi. Przy oszklonych oknach nalezy sprawdzié
poprawne funkcjonowanie skrzydet. Jezeli okno jest ustawione prawidiowo, mocuie sie kotwy do muru. Poleca sie ztacze Srubowe z 8 mm kotkami rozporowymi. Uzyte do
zamocowania Kliny drewniane mozna ponownie uzywac.

52.3. Zamocowanie Srubami o§cieznicowymi.
Okno mozna potaczy¢ bezposrednio z murem za pomoca specjalnych $rub o$cieznicowych przez otwor nawiercony w oscieznicy.
Ustawienie i zamocowanie okna odbywa sie tak, jak przy mocowaniu kotwami. Szczegolnie wazne jest, azeby uzywac przediuzonych wiertet, wykluczajacych uszkodzenie
oscieznicy podczas wiercenia. Otwor w ramie okna musi odpowiada¢ srednicy Sruby a $ruby i wiertta doktadnie do siebie dopasowane:
—dhugo$¢ Srub musi uwzglednia¢ grubo$¢ mocowanej oScieznicy
«S$rednice $rub nalezy dopasowac do $rednicy kotkw i ciezaru okna. Mur musi wytrzymaé nacisk rozpierania Srubg wkreca sie bezposrednio w mur przy pomocy
specjalnej koricdwki. Dia unikniecia wygiecia oscieznicy przed ostatecznym dokreceniem Srub zaleca sie wprowadzic przektadke drewniana, ktora po dokreceniu usuwa sie.
Zamocowane Ziaczki musza pewnie przenosi¢ dziatajace sily, ktore miatyby negatywny wptyw na funkcjonowanie okien. Przy planowaniu zamocowan nalezy bra¢
pod uwage nastepujace czynniki:

- obciazenie wiasne: ciezar okna, wielko$¢ i rodzaj szkfa, rodzaj otworu itp.

- obcigzenie ruchowe: napor wiatru, wielko$¢ okna, wysoko$¢ itp.

- obcigzenia dodatkowe: dociskanie i szarpnigcia przy otwieraniu i zamykaniu itp.

Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajqce z Ustawy o prawie autorskim. Kopiowanie calosci lub fragmentow bez pisemnej zgody autora zabronione. 63



ROZBUDOWA | MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét branzy technologicznej, budowlanej i elektryczne;

5.3. Osadzanie stolarki okiennej.
W sprawdzone i przygotowane oScieze nalezy wstawi¢ stolarke na podkfadkach lub listwach.
Elementy kotwiace osadzi¢ w oSciezach.
Uszczelnienie oScieZy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa,
Ustawienie okna nalezy sprawdzi w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mnigjsze od 1mm na 1m wysokosci okna, nie wiecej niz 3mm.
Rdznice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

- 2mm przy dtugosci przekatnej do 1m;

- 3mm przy dtugosci przekatnej do 2m;

-4mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2m.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy oSciezem a oScieznica materiatem izolacyjnym (pianka montazowa)
dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania sig uzywa do tego celu materiatow wydzielajacych zwyzki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi.
Przy wyborze pianki montazowej nalezy uwzgledni¢ szczegdlnie temperature przy jakiej bedzie wykonywany montaz. W okresie zimowym nalezy bezwzglednie zastosowac
pianke przystosowang do stosowania w niskich temperaturach. Nalezy rowniez przestrzega¢ zalecen producenta pianki.
Po wyschnigciu pianki odciaC jej nadmiar. Wowczas mozna przystapic do obrébki gliféw zabezpieczajac okna przed zabrudzeniem. Przy duzych gabarytach okien nalezy
uwzglednic site rozpierajaca pianki montaZzowej i zastosowac rozpory poziome i pionowe, aby unikna¢ wygiecia elementéw oscieznicy. Osadzone okno po
zmontowaniu nalezy dokfadnie zamknag¢. Osadzenie parapetow wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.4. Osadzanie stolarki drzwiowej.

doktadno$¢ wykonania oSciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych wg SST X.

Roboty murowe.

- oScieznice mocowac za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w oSciezu. oScieznice nalezy zabezpieczy¢ od strony muru.

- Szczeliny miedzy oScieznicg murem wypehic materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB wg p.5.4.
- Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oScieznic w pionie i poziomie.

- Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

- Miejsce luzow warto$¢ luzu i odchytek okien drzwi

- Luzy miedzy skrzydiami +2 +2

- Miedzy skrzydtami a -1 -1 oScieznica,

5.5. Powioki malarskie.

Powierzchnia powiok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, rys i odpryskow.

Wykonane powioki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. KONTROLAJAKOSCI.
Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami norm dla stolarki okiennej i drzwiowej oraz norm dla robét szklarskich.
Ocena jakosci powinna obejmowac:
*  sprawdzenie zgodnoSci wymiarow,
»  sprawdzenie jakosci materiatow z ktdrych zostata wykonana stolarka,
*  sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,
»  sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, okuc oraz ich funkcjonowania,
e sprawdzenie prawidiowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegaj odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa robot jest 1szt. wbudowanej stolarki w $wietle oscieznic.

8. ODBIOR ROBOT.
Wiszystkie roboty wymienione w niniejszej SST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych. Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci
wyszczegblnione w punkcie 5.

9. PODSTAWA platnosci.
Placi sie za ustalona ilo$¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuije:
- dostarczenie gotowej stolarki,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie,
- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
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Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
Szkio plaskie walcowane.

Okucia budowlane. Podziat.

Kit budowlany trwale plastyczny.

Pokosty sztuczne i syntetyczne.

Pokost Iniany.

Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana,

Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane styrenowane.
Aprobaty techniczne okien i drzwi.

X. ROBOTY MALARSKIE

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej standardowej specyfikacii technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot malarskich realizowanych wewnafrz i na zewnafrz
obiektow budowlanych nie narazonych na agresje chemiczna, Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia chemoodpornego i
antykorozyjnego obiektéw budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie malowania wewnetrznego (wewnatrz budynku hydrofomi),

Zakres opracowania obejmuje okreSlenie wymagar odno$nie wiasciwosci materiatow, wymagan i sposobow oceny podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powiok
malarskich wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni obiekidw oraz ich odbioréw.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpomego i antykorozyjnego obiektéw budowlanych oraz powtok malarskich wykonywanych
wediug metod opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikaciji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000, pkt. 1.4.
Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sa nastepujace terminy:

PodloZe malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachlowka) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.) na ktorej bedzie
wykonywana powioka malarska.

Powioka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podiozu, decydujaca o wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych
pomalowanej powierzchni,

Farba — ptynna lub péiptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu — barwnika i roznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier — napigmentowany roztwdr koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy powtoke transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powioke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, kidra nadaje kolor farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem $rodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentéw i obciaznikéw w spoiwie zywicznym, rozciericzanym rozpuszczalnikami organicznymi np.
benzyna lakowa, terpentyng itp.).

Farba i emalie na spoiwach Zywicznych rozciericzanych wodg - zawiesina pigmentéw i obcigznikw w spoiwie Zywicznym, rozciericzalne woda,

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkia wodnego itp.), pigmentdw, wypelniaczy oraz Srodkéw pomocniczych i
modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno- organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.),
pigmentow, wypelniaczy oraz Srodkéw pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda,

1.5. Ogblne wymagania dotyczace rob6t
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacig projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine
wymagania dotyczace robot podano w ST ,\WWymagania ogdine” Kod CPV 45000000, pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST. Materiaty stosowane do wykonania robGt malarskich powinny mie:

< oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska,
aprobata techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng paristwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
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Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

< deklaracje zgodnoSci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okrelonym przez Komisje Europejska, albo

< oznakowanie znakiem budowlanym, co 0znacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska,
Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za regionalny wyrob budowlany”,

«—tfermin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.1. Rodzaje materiatow
2.1.1. Materiaty do malowania wnetrz obiektéw budowlanych
Do malowania powierzchni wewnafrz obiektow mozna stosowac:

*  Farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom norm,

»  Farby dlejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce wymaganiom nom,

»  Emalie olejno- zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace wymaganiom nom,

»  Farby na spoiwach: zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, zywicznych rozcienczalnych woda, mineralnych bez lub z dodatkami
modyfikujacymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do zarobienia woda, mineralno- organicznych jedno- lub kilkuskiadnikowe do rozciericzania woda, ktore
powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych, lakiery wodorozcienczalne odpowiadajace wymaganiom nomy, lakiery na spoiwach Zywicznych
rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktre powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych, rodki gruntujace, ktore powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.1.3. Materialy pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:
»  rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,
»  $rodki do odtiuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podioza,
o $rodki do likwidacji zaciekdw i wykwitow,
e kityimasy szpachlowe do naprawy podioza.
Wiszystkie ww. materiaty musza mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.1.4.Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowac wode odpowiadajaca wymaganiom normy PNEN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badar laboratoryjnych
moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

3.SPRZET | NARZEDZIA
3.1. Sprzet i narzedzia do wykonywania rob6t malarskich
Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:
*  szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podioza,
e szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
o pedzeiwalk,
*  mieszadia napedzane wiertarka elekiryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji skiadnikéw farb,

*  agregaty malarskie ze sprezarkami,
e drabinyirusztowania.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczage tfransportu podano w OST.

4.1. Transport i skladowanie materiatow

Transport materiatbw do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i Srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materiaty w sposob wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych iloci materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uZycie do zatadunku oraz
urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywa¢ samochodéw zamknietych. Do przewozu farb w
innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Materiaty do robot malarskich nalezy sktadowac na budowie w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowane nalezy pakowac, sktadowac i transportowa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400 ,\WWyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i
transport’.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST.

5.1. Warunki przystapienia do robdt malarskich
Do wykonywania robot malarskich mozna przystapic po catkowitym zakoriczeniu poprzedzajacych robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podioZy pod
malowanie i kontroli materiatow.
Wewnafrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po:
»  Calkowitym ukoriczeniu robot instalacyjnych, . wodociagowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elekirycznych, z wyjatkiem zatozenia
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urzadzen sanitamych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),
*  Wykonaniu podiozy pod wyktadziny podiogowe,
»  Calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie zostata wykoriczona fabrycznie.
*  Drugie malowanie mozna wykonywaé po:
*  Wykonaniu montazu technologii SUW,
»  Ulozeniu posadzek z wykonaniem cokoféw,
»  Oszkleniu okien, jesli nie bylo to wykonane fabrycznie.

5.2. Wymagania dotyczace podiozy pod malowanie

5.2.1. Nie otynkowane mury z cegty lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom norm. Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa,
réwno z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnigtych grudek zaprawy, wystajacych poza jej obszar resztek starej powtoki malarskiej.

Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotno$¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktdra wykonywana bedzie powioka malarska.

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odtiuszczona.

5.2.2. Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwigzanego betonu. Wystajace lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone
farba antykorozyjna, Uszkodzenia lub rakowate migjsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawg cementowa lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano
aprobaty techniczne.

Wilgotnos¢ podtoza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, kidrg wykonywana bedzie powioka malarska, nie moze przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy 1.
Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

5.2.3. Tynki zwykle

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom nom.
Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypelnienie odpowiednia zaprawa i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢
pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, tuszczu, wykwitdw solnych).
- Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby | wszelkich wykwitbw oraz odkurzone i umyte woda, Po umyciu powierzchnia tynkéw
nie powinna wykazywac Sladéw starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkow nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.
- wilgotno$¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci norm okreslonych przez producenta.
- Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
- Tynki pocienione powinny spefniac takie same wymagania jak tynki zwykle.
- Podioza z drewna, materiatow drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci nie wigkszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekow i
zaciekow zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam tuszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia
powinny by¢ naprawione szpachlowka, na kidra wydano aprobate techniczna,

5.3. Warunki prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

«—przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robot malarskich zewnetrznych), w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym
zastrzezeniem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°C,

«—w temperaturze nie wigkszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzeZeniem, by temperatura podioza nie przewyzszyta 20°C (np. w migjscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie $wiezo pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczag, jezeli wilgotnos¢ podiozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich wartoci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotno$ci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w
pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka
od otwartych zrodet ognia, narzedzi oraz silnikow powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ zrodtem pozaru.

Elementy, ktére w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy€ i ostoni¢ przed zabrudzeniem farbami.

5.3.2. Wykonanie robot malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnafrz obiektow budowlanych mozna rozpoczac, kiedy podioza speiniajg wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia rob6t
wymagania okre$lone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, kiéra powinna zawierac:
«— Informacje o ewentualnym zrodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
—Sposdb przygotowania farby do malowania,

—Sposdb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),
—krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1m2 ,

—Czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

—Zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

—Zalecenia w zakresie bhp.

5.3.3.  Wykonanie robot malarskich wewnefrznych
Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczag, kiedy podioza spetniaja wymagania podane w pkt. 5.3., @ warunki prowadzenia robot wymagania okre$lone w pkt. 5.4.1.
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Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierajaca informacje wymienione w pkt. 5.4.2.

54. Wymagania dotyczace powiok malarskich
54.1. wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:
- niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych, odpome na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacie,
- aksamitno — matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,
- jednolitej barwy, rownomieme, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa,
- bez uszkodzen, przewitéw podtoza, Sladow pedzla,
-bez Zluszczen, odstawania od podioza oraz widocznych taczen i poprawek,
- bez grudek pigmentow i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu. Dopuszcza sie chropowatos¢ powioki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioza.

54.2. Wymagania w stosunku do powiok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb na spoiwach zywicznych rozcieficzalnych woda.
Powtoki te powinny by¢:
- odpome na zmywanie woda ze $rodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,
- bez uszkodzen, smug, plam, prze$witow i Sladéw pedzia,
- zgodnie ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa w zakresie barwy i polysku. Dopuszcza sie chropowato$¢ powioki odpowiadajaca rodzajowi
faktury pokrywanego podtoza.
Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przewity podioza. Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
*© spekan,
e luszczenia sig powiok,
e odstawania powiok od podtoza.

54.3. Wymagania w stosunku do powiok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujacymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na
spoiwach mineralno — organicznych.
Powtoki z farb mineralnych powinny:

- réwnomiemie pokrywac podioza, bez przeswitdw, plam i odpryskow,

- nie Scierac si¢ i nie obsypywac przy potarciu migkka tkaning bawelniana,

- nie mie¢ Sladow pedzla,

-w zakresie barwy i potysku byé zgodnie z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektowa,

- by¢ odpome na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw modyfikujacych),

- nie mie€ przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powlokach:

- na powiokach wykonanych na elewacjach nigjednolity odcien barwy powloki w migjscach napraw tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich

nie przekraczajacej 20 cm2,

- chropowato$¢ powloki odpowiadaja rodzajowi faktury pokrywanego podioza,

- odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej diugosci na liniach styku odmiennych barw,

- $lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

54.4. \Wymagania w stosunku do powiok z lakierdw na spoiwach zywicznych wodorozciericzalnych i rozpuszczalnikowych.
Powloka z lakieréw powinna:

- mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa,

- nie mie¢ Sladow pedzla, smug, plam, zaciekéw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

- dobrze przylega¢ do podtoza,

- mie¢ odpomo$¢ na zarysowania i wycieranie,

- mie¢ odpomo$¢ na zmywanie woda ze $rodkiem myjacym.

6. KONTROLA jakosci ROBOT
Ogobline zasady kontroli jakosci robét podano w ST , Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000, pkt.6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét malarskich
Przed przystapieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podiozy oraz materiatéw, kidre beda wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Badania podiozy pod malowanie

Badanie podioza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac w nastepujacych terminach:

«—Dla podtoza betonowego nie wezesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

—Dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podioza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementw przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

«—Murdw ceglanych i kamiennych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, dokfadno$¢ wykonania zgodnie z normami, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i
uzupetnien, czysto$¢ powierzchni, wilgotnosé muru,

< Podtozy betonowych —zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnosé podtoza,
zabezpieczenie elementow metalowych,
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—Tynkow zwyktych i pocienionych —zgodno$¢ z projektem, réwnos¢ i wyglad powierzchni z uwzglednieniem wymagar norm, czysto$é powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnos¢ tynku,

—Podiozy z drewna —wilgotno$¢, stan podioza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonane naprawy i uzupetnienia,

—Elementéw metalowych — czysto$¢ powierzchni.

doktadnos$¢ wykonania murdw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normach. rowno$¢ powierzehni tynkow nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normach.
Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci ok. 1 m, w rozproszonym $wietle dziennym Iub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem
powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni sucha, czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywaé
czystej szmatki. wilgotnos¢ podiozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku watpliwosci nalezy pobrac probke podioza i okreslic
wilgotno$¢ metoda suszarkowo — wagowa.

Wyniki badar powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane
przez inspektora nadzoru.

6.2.2. Badania materiatow

Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.2.2. - 2.24.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

<« Czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdw uzywanych w robotach
malarskich,

— Terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

— Wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzac wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w kidrych widac:

a) wprzypadku farb ciektych:

- skoagulowane spoiwo,

<« hieroztarte pigmenty

—grudki wypehniaczy (z wyjatkiem niektdrych farb strukturalnych),

—kauch,

—Slady plesn,

—trwaly, nie dajacy sie wymiesza¢ osad,

—nadmieme, utrzymujace sie spienienie,

—obce wiracenia,

—zapachgniny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

- $lady plesni,

—zbrylenie,

—obce wirgcenia,

«—zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robét
Badania w czasie robot polegaja na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robot malarskich z dokumentacjg projektowa, ST i instrukcjami producentow farb. Badania te w
szczegdlnoscei powinny dotyczyC sprawdzenia technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania podfozy i naktadania powtok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczegdinosci w
zakresie:
*  zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
*  jakos¢ zastosowanych materiatow i wyrobdw,
*  Prawidlowosci przygotowania podiozy,
e jakosci powlok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badari dokonanych przed przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.
Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wezesniej niz po 14 dniach od zakoriczenia ich wykonywania.
Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotno$ci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.
Ocena jakosci powiok malarskich obejmuie:
*  Sprawdzenie wygladu zewnefrznego,
»  Sprawdzenie zgodnosci barwy i polysku,
»  Sprawdzenie odpomosci na wycieranie,
»  Sprawdzenie przyczepnosci powioki,
e Sprawdzenie odpomosci na zmywanie.
Metoda przeprowadzenia badar powtok malarskich w czasie odbioru robot:
a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego —wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,
b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez porwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku wyschnigtej powioki z wzorcem producenta,
¢) sprawdzenie odpomosci powloki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni welniang lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do
powtoki. Powioke nalezy uznac za odpoma na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity Slady farby,
d) sprawdzenie przyczepnoSci powioki:
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< na podiozach mineralnych i mineralno — widknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strone a
nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepno$¢ powdoki nalezy uznac za dobra, jezeli Zzaden z kwadracikéw nie wypadnie,
—na podtozach drewnianych i metalowych — metodg opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,
€) sprawdzenie odpomosci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokra namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie dokladne spiukanie
jej woda za pomoca migkkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ a odpoma na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po
wyschnigciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowa, barwe i nie powstang prze$wity podtoza.
Wyniki badar powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. i opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(Zamawiajacego) oraz Wykonawcy.

7.0BMIAR ROBOT
Ogodine zasady obmiaru podano w OST.

7.1. Szczegblowe zasady obmiaru rob6t malarskich

Powierzchnig malowania oblicza sie w mefrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potraca sie otwordw i miejsc nie
malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2.

Dla $cian i sufitw z profilami ciagnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementdw azurowych, grzejnikéw i rur nalezy stosowa¢ uproszczone metody obmiaru.

Powierzchnie dwustronnie malowanych okien i drzwi (skrzydet z oScieznicami wraz z cwieréwatkami) oblicza sie w mefrach kwadratowych powierzchni w Swietle
wykoriczonych otwordw (ociezy), stosujac do uzyskanych wynikow wspdiczynniki z tablicy nr 3.

Malowanie opasek i wylogbw oSciezy oblicza sig odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni w rozwinigciu. Powierzchnie dwustronnie malowanych elementéw
azurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza sie w mefrach kwadratowych wediug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie rur o $rednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza sig w metrach dtugosci. Malowanie rur o wiekszych $rednicach zewnetrznych oblicza sie w metrach
kwadratowych ich powierzchni w rozwinigciu.

7.2. W SST mozna ustali¢ inne szczegblowe zasady obmiaru robét malarskich
W szczegoinosci mozna przyjaé zasady obmiaru podane w katalogach okreslajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla robot malarskich np. zasady wymienione w
zalozeniach szczegdtowych do rozdz. 15 KNR 2- 02 lub do rozdz. 14 KNNR 2.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST.

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powitok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sg podioza. Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot
malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. ninigjszej specyfikacii.

Wyniki badar nalezy poréwnac z wymaganiami dotyczacymi podiozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza za wykonane prawidlowo, . zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST i zezwoli¢ na
przystapienie do robot malarskich.

JeZeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku naleZy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do
usuniecia nieprawidiowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac naleZy ponownie przeprowadzi¢ badanie podiozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru inwestorskiego) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczania robot, jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.3. Odbidr ostateczny (koricowy)

Qdbiodr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodno$ci z dokumentacia projektowa,
Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajacego, na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz jej dziatania powinna okresli¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedioZy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegBlowe specyfikacie techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonanymi w toku prowadzonych robot,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow | wyrobow budowlanych,

- protokoly odbioru podiozy,

- protokoty odbiorow czesciowych,

- instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

-wyniki badar laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. ninigjszej ST,
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poréwnac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badar sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidiowe pod
wzgledem merytorycznym.

JeZeli chociazby jeden wynik badar byt negatywny powioka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepuijacych rozwigzan:

- jezeli to moziiwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunac niezgodnosci powtoki z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5. i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenistwu uzytkownika i rwatosci powloki malarskiej zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego
z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

-w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowiazany jest do usuniecia wadliwie wykonanych robdt malarskich, wykonac je ponownie i
powtdmie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupelnieniu.

Z czynno$ci obioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.

Protokét powinien zawiera¢ :

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

-ocene wynikow badan,

-wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot malarskich z zaméwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawa, do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca,

84. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancii jest ocena stanu powlok malarskich po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Qdbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancii jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powlok malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. ,Odbiér
ostateczny (koncowy)".

Przed uplywem okresu gwarancyjnego Zamawiajacy powinien zgtosic¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST.

9.1. Zasady rozliczania i ptatnosci
Rozliczanie robot malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu peinego zakresu robot i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru koricowego.
Podstawe rozliczania oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robot malarskich stanowi warto$¢ tych robot obliczana na podstawie:
»  okreSlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych ilosci robot zaakceptowanych przez zamawiajacego lub
e ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robot malarskich lub kwoty ryczatiowe obejmujace roboty malarskie uwzgledniaja;
*  przygotowanie stanowiska roboczego,
*  dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
*  obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,
»  ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umoziiwiajacych wykonanie robot na wysokosci do 5 m, do poziomu podiogi lub terenu,
»  zabezpieczenie podidg i elementéw nie przeznaczonych do malowania,
*  przygotowanie farb, szpachléwek, gruntow i innych materiatow,
*  przygotowanie podiozy,
*  proby koloréw,demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robot elementéw, kiére wymagaja zdemontowania w celu wykonania prac malarskich
np. skrzydet okiennych i drzwiowych,
*  wykonanie prac malarskich,
*  usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzer powstatych w czasie wykonywania robét,
e 0Czyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebne zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,
» likwidacje stanowiska roboczego.
W kwotach ryczattowych ujete sq réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robot malarskich na wysoko$ci ponad 5 m od poziomu
podiogi lub terenu.
Przy rozliczaniu robot malarskich wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowar moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej
platnosci. Sposdb rozliczenia kosztw montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robot na wysoko$ci powyzej 5 m, nalezy ustalic w
postanowieniach pkt. 9. SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE 10.1.

Normy

Roboty murowane z cegly. WWymagania i badania przy odbiorze.

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania.

Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciag.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja.
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Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
Lakiery olejno — zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
Lakiery nitrocelulozowe.

Lakiery wodorozciericzalne stosowane wewnafrz,

Farby olejne i alkidowe.

Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

Farby dyspersyjne stosowane wewnafrz.

X.. SLUSARKA

1. WSTEP.
1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru Slusarki drzwiowej i okienne;j.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuig wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie montazu $lusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg
ponizszego.
»  $lusarka okienna i drzwiowa stalowa.
e $lusarka okienna i drzwiowa aluminiowa.
»  Drobne elementy $lusarskie w budynkach (ostony grzejnikowe, kraty, balustrady, klamry wiazowe itp.).

1.4. okreslenia podstawowe.
okreslenia podane w ninigjszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normanmi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacig projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

2. Materialy.
21. Stal.
Do konstrukgiji stalowych stosuije sie:
- wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002

2.2. Powoki malarskie.
Materiaty na powtoki malarskie wg ninigjszych SST.

2.3. Okucia.
Wyroby $lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace i uchwytowe zgodnie z dokumentacja,

24. Skladowanie materialéw i konstrukgji.
Skiadowanie wyrobow $lusarki stalowej wg niniejszych SST.

2.5. Badania na budowie.
a) Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
b) Kazdy element dostarczony na budowe podiega odbiorowi pod wzgledem:
- jako$ci materiatéw, spoin, otwordw na $ruby,
- zgodnosci z projektem,
- zgodnosci z atestem wytworni,
- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii,
- jako$ci powtok antykorozyjnych.
Odbiér konstrukji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika
budowy.

26. Slusarka aluminiowa.
Whbudowa¢ nalezy Slusarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami, uszczelkami i powiokami anodowymi.

2.6.1. Naelementy Slusarki stosowac ksztattowniki ze stopéw aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PNEN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.

Polgczenia elementdw wykonywac jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skrecane na $ruby. Dopuszczalne bledy wykonania
elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom nom.
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Okucia wg punktu 2.3.
Uszczelki i przektadki powinny odpowiadac nastepujacym wymaganiom:
*  twardos$¢ Shor'a min. 35 40;
*  wytrzymalo$¢ na rozcigganie ok. 8,5MPa;
»  odporno$¢ na temperature od -30 do +80°C;
»  palnos¢ - nie powinny rozprzestrzeniac ognia;
*  nasigkliwos¢ - nie nasiakliwe;
*  trwato$¢ min. 20 lat.

Powierzchnie elementow naleZy pokry¢ anodowa powtoka, tienkowa typu Al/An 15u wg norm.

27. Slusarka stalowa.
Whbudowa¢ nalezy Slusarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami, uszczelkami i powlokami antykorozyjnymi.

2.7.1. Naelementy $lusarki stosowat ksztattowniki stalowe ze stali St3SX wg PN-EN 10025:2002.

Polaczenia elementéw wykonywac jako spawane, nitowane lub skrecane na $ruby. Dopuszczalne bledy wykonania elementéw powinny odpowiada wymaganiom
norm.

Uszczelki i przekfadki powinny odpowiadac nastepujacym wymaganiom podanym w punkcie 2.6.3.
Powierzchnie elementow nalezy pokry¢ farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4.

3. SPRZET.
Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. TRANSPORT.

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig norma,

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg stateczno$ci.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Przed rozpoczgciem montazu nalezy sprawdzié:
e prawidiowo¢ wykonania oSciezy,
*  moziwo$¢ mocowania elementdw do Scian,
e jakos¢ dostarczonych elementow do wbudowania.

5.2.Elementy powinny by osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcig zaakceptowang przez Inzyniera.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza sig osadzanie elementow za pomoca kotkéw rozporowych lub kotkéw wstrzeliwanych.

Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy o$ciezem a oscieznicq lub Sciana tak aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie ub przecieki wody
opadowej. Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy uszczelniajacej. Powioki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, $laddw pedzia, rys i
odpryskéw i spefnia¢ wymagania podane dla robot malarskich.

6. KONTROLA jakosci.
6.1. Badanie materiatdw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzié na podstawic zalgczonych wyswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta
stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami paristwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:
- sprawdzenie wymiaréw, wykoriczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzic protokét odbioru.

6.3. Badanie jakosci whudowania powinno obejmowac:
*  sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
*  sprawdzenie rozmieszczenia migjsc i sposobu mocowania,
*  sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a o$ciezami,
e sprawdzenie dziafania czeSci ruchomych,
e staniwyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja,
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowa robét dia jest ilo$¢ m? elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem.
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét branzy technologicznej, budowlanej i elektryczne;

llo§¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.
Jednostka obmiarowa, jest 1mb.

8. ODBIORROBOT.
Wszystkie roboty podlegaj zasadom odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5i 6.

9. PODSTAWA platnosci.
Placi sie w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie, uszczelnienie otwordw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

Tolerancje ksztattu i potoZenia. warto$ci.

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdine badania i wymagania.
Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.

Xll. ROBOTY ELEKTRYCZNE | AKPiA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacii technicznej sa wymagania oglne dotyczace wykonania i odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach robét zwigzanych z
ukfadaniem i montazem elementéw instalacji elektrycznej (uktadanie kabli i przewoddw, montaz osprzetu i opraw) w obiektach kubaturowych oraz
obiektach budownictwa inzynieryjnego oraz uje¢ wody.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawe opracowania specyfikacji technicznej szczegdtowej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagar podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dia ktorych istnieje pewno$¢, Ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
do$wiadczenia oraz uznanych reguti zasad sztuki budowlanej

1.3. Zakres robét objetych ST

W zakres zadania wchodzg miedzy innymi roboty szczegotowe:

- ukfadaniem kabli i przewoddw elekirycznych montowanych poza rozdzielnicami,

- montazem opraw, osprzetu, urzadzen i odbiomikéw energii elekirycznej, wraz z przygotowaniem podtoza i robotami towarzyszacymi, dla obiektow kubaturowych oraz
obiekiow budownictwa inzynieryjnego.

ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robot zwigzanych z:

- kompletacjg wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

- wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczegdlnosci roboty murarskie, Slusarsko-spawalnicze montaz elementéw osprzetu
instalacyjnego itp.),

- Uozeniem wszystkich materiatow w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczng

- wykonaniem oznakowania zgodnego z przepisami | normami wszystkich elementéw wyznaczonych w dokumentacji,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z przepisami | normami wszystkich kabli | przewodow, przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujacymi montowany element instalacii elekirycznej.,

1.4. Kable i przewody

Zaleca sie, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogdw dla rodzaju pomieszczenia i powdoke ochronna,

Jako materialy przewodzace mozna stosowa¢ miedz i aluminium, liczba zyk: 1, 3, 4, 5.Napiecia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 KV; a przekroje zyt: 25 do 120 mm2.
Przewody instalacyjne nalezy stosowa¢ izolowane lub z izolacjg i powdokg ochronng do ukfadania na state, w ostonach Iub bez, klejonych do bezposrednio do podtoza
lub ukfadanych na linkach nosnych, a takze natynkowo, wiynkowo lub pod tynkiem; ilo$¢ Zyt zalezy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu.

Napiecia znamionowe izolacji wynosza; 450/750, przekroje uktadanych przewoddw moga wynosic¢ (0,35) 0,4 do 120 mm2, przy czym zasilanie energetyczne
wymaga stosowania przekroju minimalnego 1,5 mm2.

Jako materialy przewodzace mozna stosowac miedzi aluminium, przy czym dla przekroju zyt do 10 m2 nalezy stosowac obowigzkowo przewody miedziane.

1.5. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow

Przepusty kablowe i ostony krawedzi - w przypadku podziatu budynku na strefy pozarowe, w miejscach przejScia kabli miedzy strefami lub dla ochrony izolacji
przewoddw przy przejsciach przez Scianki konstrukcji wsporczych nalezy stosowa przepusty ochronne. Kable i przewody ukladane bezpo$rednio na podiodze
nalezy chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podiogowe).
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Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych jako mocowane systemowo lub samono$ne stanowig osprzet réznych
elementéw instalacji elekirycznej. Pozwalajg nha swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewodéw, ale takze innego wyposazenia, dodatkowo tatwo z nich budowaé
skomplikowane ciagi drabinkowe.

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych lub siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej
0 szerokosci 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadajg bogate zestawy elementéw dodatkowych, utatwiajacych uktadanie wg zaprojektowanych linii oraz
zapewniajgce utrudniony dostep do kabli i przewodéw dla nieuprawnionych oséb.

Systemy koryt metalowych posiadajq taczniki tukowe, umozliwiajace ptynne uktadanie kabli sztywnych (np. o wigkszych przekrojach zyf).

Kanaly i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo aluminiowych lub jako kombinacja metakworzywo sztuczne, ze wzgledu na
migjsce montazu moga by¢ $cienne, przypodiogowe, sufitowe, podtogowe; odpome na temperature otoczenia w zakresie od - 5 do + 60sC. Wymiary kanaléw i
listew sg zréznicowane w zaleznosci od decyzji producenta, przewazajg plaskie a ich szerokosci (10) 16 do 256 (300) mm, jednoczesnie kanaly o wiekszej
szerokoSci posiadaja przegrody wewnetrzne state lub mocowane dla umozliwienia prowadzenia réznych rodzajow instalacjii w ciagach réwnolegtych we wspdlinym
kanale lub listwie. Zasady instalowania réwnolegtego réznych sieci przy wykorzystaniu kanatdw i listew instalacyjnych nalezy przyja¢ wg zalecen producenta i zalecen
normy. Kanaty pionowe o wymiarach - wysokoS¢ 176 do 2800 mm wystepujaw odmianie podstawowej i 0 podwyzszonych wymaganiach estetycznych jako stupki
lub kolumny aktywacyjne.

Osprzet kanaldw i listew mozna podzielic na dwie grupy: utatwiajacy prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowigcy wyposazenie uzytkowe jak gniazda i
przyciski instalacyjne silno- i stabopradowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video.

Rury instalacyjne wraz z osprzgtem (rozgatezienia, tuleje, faczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych albo metalowe, giéwnie stalowe- zasada jest uzywanie
materialow 0 wytrzymatosci elekirycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podirzymuija plomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej
temperaturze gazy nie sq szkodliwe dla cziowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odpomne na temperature otoczenia w zakresie od - 5 do + 60sC, a
ze wzgledu na wytrzymalo$é, wymagaja stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i $rednich.

Jednocze$nie podtaczenia silnikéw i maszyn narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy wykonywac przy uzyciu rur stalowych. Dobdr $rednicy rur
instalacyjnych zalezy od przekroju poprzecznego kabli i przewodéw wciaganych oraz ich ilosci weigganej do wspdlnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych
moga by¢ gtadkie lub karbowane i jednoczesnie gietkie lub sztywne; $rednice typowych rur gladkich: od @ 16 do @ 63 mm (wigksze dla kabli o duzych przekrojach zytwg
potrzeb do 200 mm2) natomiast $rednice typowych rur karbowanych: od @ 16 do @ 54 mm.

Rury stalowe czame, malowane lub ocynkowane moga by¢ gladkie lub karbowane - $rednice typowych rur gladkich (sztywnych): od @ 13 do @ 42 mm, $rednice typowych
rur karbowanych gietkich: od @ 7 do @ 48 mm i sztywnych od @ 16 do @ 50 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i przewodéw w instalacjach podiogowych stosuje
si¢ gietkie ostony kablowe - spiralne, wykonane z tasmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.

Kanaly podiogowe poziome o wymiarach - szeroko$¢ 200, 250, 300, 350 i 400 mm nalezy wykonane z tworzyw sztucznych, blach aluminiowych jako perforowane
lub pefne.

Osprzet kanatéw podiogowych stanowig elementy utatwiajace prowadzenie instalacji oraz pokrywy i podiogowe punkty aktywacyjne (wyposazenie uzytkowe) jak ramkii
puszki montazowe wraz z wypustami do montazu osprzetu podtynkowego, z pierScieniem & 45 mm, réznego typu i innego. Montaz kanaléw podiogowych moze
odbywaé sie w podktadzie betonowym, warstwie wyréwnawczej (zatapiane w szlichcie o grubosci 40 do 115 mm - z moZliwoscig regulacii do 25 mm rzednej géry kanalu), a
takze w podtogach pustakowych lub podniesionych.

1.6. Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wiazkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw - Kiinowane w otworze z elementem frzymajacym statym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementow
np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gléwnie z tworzyw sztucznych (niektére elementy moga by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte
lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do $cian pustych, stuza do montazu gniazd i facznikéw instalacyjnych, wystepuja jako taczace, przelotowe,
odgafezne lub podiogowe i sufitowe. Wykonane saz materialow o wytrzymatosci elekirycznej powyzej 2 KV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktdre nie
podirzymuija plomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie s szkodliwe dla czlowieka, jednoczesnie zapewniajg stopien ochrony minimalny IP
2X. Doboér typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego.

Ze wzgledu na system montazu -wystepujg puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, podiogowe. W zalezno$ci od przeznaczenia puszki musza,
spelnia¢ nastepujace wymagania co do ich wielkosci: puszka sprzetowa @ 60 mm, sufitowa lub koricowa @ 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub przelotowa @ 70 mm
lub 75 x 75 mm - dwu- trzy- lub czterowejSciowa dla przewodéw o przekroju zyly do 6 mm.. Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i tacznikow instalacyjnych
powinny by¢ przystosowane do mocowania osprzetu za pomoca ,pazurkéw’ i/ lub wkretow.

Koricowki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiatéw dobrze przewodzacych prad elekiryczny jak aluminium, miedz, mosigdz, montowane poprzez
zaciskanie, skrecanie Iub lutowanie; ich zastosowanie utatwia podiaczanie i umoZiiwia wielokrotne odigczanie i przylaczanie przewoddw do instalacji bez
konieczno$ci kazdorazowego przygotowania korncow przewodu oraz umoziiwia systemowe izolowanie za pomoca oston izolacyjnych.

Pozostaty osprzet - ulatwia montaz i zwieksza bezpieczenistwo obstugi; wyrézni¢ mozna kilka grup materiatdw: oznaczniki przewodow, dlawnice, zigczki i szyny, zaciski
ochronne itp.

1.7. Sprzet instalacyjny

taczniki ogdinego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

+ Laczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach @ 60 mm za pomoca wkretow lub ,pazurkéw”.
+ Zaciski do taczenia przewodow winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5 mm

+ Obudowy facznikéw powinny by¢ wykonane z materiafow niepalnych lub niepodtrzymujacych plomienia.

+ Podstawowe dane techniczne:

- napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,

- prad znamionowy: do 10 A,
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- stopieri ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

1.8. Gniazda wiykowe ogéinego przeznaczenia do montazu winstalacjach podfynkowych, natynkowych i natynkowo-wiynkowych:

+ Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do instalowania w puszkach @ 60 mm za pomoca wkretow lub
Jpazurkow’”.

+ Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do instalowania bezposredniego na podiozu za
pomoca wkretow lub przyklejane.

Gniazda natynkowe 3-fazowe musza by¢ przystosowane do 5-Cio Zytowych przewoddw, w tym do podiaczenia styku ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski do polaczenia przewodow winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodéw o przekroju od 1,5+6,0 mmw zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju
gniazda wtykowego.

Obudowy gniazd nalezy wykona¢z materiatow niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:

- napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

- prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

- prad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,

- stopier ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

1.9. Sprzet oéwietleniowy

Montaz opraw o$wietleniowych nalezy wykonywac a podstawie projekiu o$wietlenia, zawierajacego co najmniej:

- dobdr opraw i zrédet Swiatta,

- plan rozmieszczenia opraw,

- rysunki sposobu mocowania opraw,

- plan instalacji zasilajacej oprawy,

- obliczenie rozkladu nateZenia o$wietlenia oraz spadkéw napiecia i obcigzen,

- zasady konserwadji i eksploatacji instalacji o$wietleniowej.

Oprawy o$wietleniowe nalezy dobiera¢ z katalogéw producentéw, odpowiednio do potrzeb o$wietleniowych pomieszczenia i warunkéw $rodowiskowych - wystepuja
w czterech klasach ochronnoéci przed porazeniem elektrycznym oznaczonych O, |, 11, IIl.

Wypusty sufitowe i $cienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw o$wietleniowych, przy czym przekroj przewodéw utozonych na stafe nie moze byé
mnigjszy od 1 mm a napiecie izolacji nie moze by¢ mnigjsze od 750 V jesli przewody uktadane sa w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementow
budowlanych oraz 300 V w pozostatych przypadkach.

Podziat opraw o$wietleniowych ze wzgledu na rodzaj zrodta Swiatta:

- do zarowek,

- do lamp fluorescencyjnych (Swietiowek),

- do lamp rteciowych wysokopreznych,

- do lamp sodowych,

- do lamp ksenonowych.

Pod wzgledem ochrony przed dotknieciem czesci opraw bedacych pod napieciem oraz przedostawaniem sig ciat statych i wody do opraw; nadano oprawom
nastepujace oznaczenie zwigzane ze stopniami ochrony:

-zwykla 1P 20

- zamknieta IP 4X

- pyloodpoma IP 5X

- pyloszczelna IP 6X

- kroploodpoma IP X1

- deszczodpoma IP X3

- bryzgoodpoma P X4

- strugoodpoma 1P X5

-wodoodpoma IP X7

-wodoszczelna IP X8

W praktyce zdarza sie, ze dobrana oprawa owietleniowa jednoczesnie spetnia wymagania dotyczace ochrony przed wnikaniem ciat statych i wody np. oprawa OUS
2500 stopniu ochrony IP 64/23 jest oprawa pyloszczelng i bryzgoodpomaw czesci, gdzie znajduje sie lampa oraz zwyklg i deszczodpomaw czesci, gdzie znajduje
sie osprzet stabilizacyjno-zaptonowy (minimalny wymag ochronny dla opraw drogowych) .

1.10. Warunki przyjecia na budowe materiaiéw do robét montazowych

Wyroby do robét montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikaci technicznej (szczegotowej) SST,
- sg Wiasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
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- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie
przygotowanych prefabrykatow rowniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych - wyrobéw i materiatdw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materialow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

1.11. Warunki przechowywania materialéw do montazu instalacji elekirycznych

Wszystkie materialy pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegdinosci kable i przewody nalezy przechowywac¢ na bebnach (oznaczenie ,B’) lub w krazkach (0znaczenie ,K'), korice przewoddéw producent zabezpiecza
przed przedostawaniem sig wilgoci do wewnarz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametrow (ciagto$¢ zyt, przekrd)).

Pozostaly sprzet, osprzet i oprawy o$wietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywacw oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach
foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

1.12. MontaZ przewodéw instalacii elekirycznych

Zakres robot obejmuje:

- przemieszczenie w strefie montazowej,

- ZioZzenie na miejscu montazu wg projektu,

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,

- roboty przygotowawcze o charakterze ogdinobudowlanym jak: kucie bruzd w podiozu, przekucia $cian i stropéw, osadzenie przepustéw, zdejmowanie przykry¢
kanatéw instalacyjnych, wykonanie $lepych otwordw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéww sufitach,
Scianach lub podiozach,

- osadzenie kotkow osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspomikéw, konsoli, wieszakéw wraz z zabetonowaniem,

- montaz na gotowym podiozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewodow (pkt2.2.2.),

- fuki z rur sztywnych nalezy wykonywa¢ przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich ukladania.

Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej $rednicy rury.

Najmniejsze dopuszczalne

promienie fuku podane sg w tablicy ponizej.

Najmniejsze dopuszczalne promienie fuku

Srednica znamionowa rury [mm] | Promien tuku [mm]
18 190
21 190
22 250
28 250
37 350
47 450

- faczenie rur nalezy wykona¢ za pomoca przewidzianych do tego celu ztaczek (lub przez kielichowanie),

- puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokoSci, aby ich géma (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu Sciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

- przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycia¢ wymagana liczbe otworéw dostosowanych do rednicy wprowadzanych rur,

- koniec rury powinien wchodzi¢ do $rodka puszki na geboko$¢ do 5 mm,

- weigganie do rur instalacyjnych i kanatdw zakrytych drutu stalowego o $rednicy 1,0do 1,2 mm dla utatwienia wciggania kabli i przewodéw wg dokumentacii
projektowe; i specyfikacii technicznej (szczegdlowej) SST, ukladanie (montaz) kabli i przewodow zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w
dokumentacii projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST.

W przypadku fatwosci weiagania kabli i przewoddw, weigganie drutu prowadzacego, stalowego nie jest konieczne. Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie
moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia,

- o0znakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacii projektowe;j i specyfikacii technicznej (szczegdlowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i
bezpieczerstwa przy wspdidziataniu cziowieka z maszyna oznaczanie i identyfikacja.

Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),

- roboty o charakterze ogdinobudowlanym po montazu kabli i przewodéw jak: zaprawianie bruzd, naprawa $cian i stropéw po przekuciach i osadzeniu przepustow,
montaz przykry¢ kanatow instalacyjnych,

- przeprowadzenie préb i badar zgodnie z normami.

1.13. MontaZ opraw o$wietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzer i odbiomikéw energii elekirycznej
Te elementy instalacji montowa¢w koricowej fazie robdt, aby uniknaé niepotrzebnych zniszczen i zabrudzen. Oprawy do stropu montowac wkretami
zabezpieczonymi antykorozyjnie na kolkach rozporowych plastikowych.
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Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiomikéw energii elekirycznej montowanego na $cianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzié ich dziatanie oraz prawidlowosé polaczen. Zrodia éwiatta i zaplonniki do opraw nalezy zamontowat po catkowitym
zainstalowaniu opraw. Nalezy zapewni¢ réwnomieme obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczanie odbiorow 1-fazowych.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wiykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbgdna wytrzymalo$¢ na wycigganie wiyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wylaczniki nalezy instalowa¢w sposéb nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia.

W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzefu z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.

Polozenie wytacznikéw klawiszowych nalezy przyjmowact takie, aby w catym pomieszczeniu byto jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potoZeniu, aby styk ten wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wiykowych 2-biegunowych nalezy podiaczaéw taki sposdb, aby przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do
prawego bieguna.

Przewdd ochronny bedacy Zyta przewodu wielozytowego powinien mieé izolacje bedaca kombinacjg barwy zielonej i zottej.

Typy opraw, trasy przewoddw oraz sposdb ich prowadzenia wykonac zgodnie z planami instalacji i schematami.

1.12. Instalacja polaczeri wyréwnawczych

Dla uziemienia urzadzeni przewoddw, na ktdrych nie wystepuje trwale potencjat elekiryczny, nalezy wykona¢ instalacje potaczen wyrownawczych. Instalacja ta sktada
sig z polaczenia wyrGwnawczego: giownego (giéwna szyna wyréwnawcza), miejscowego (dodatkowego - dia czesci przewodzacych, jednoczesnie dostepnych) i
nieuziemionego.

Elementem wyréwnujacym potencjaly jest przewdd wyrdwnawczy. Polaczenia wyrdwnawcze giéwne i migjscowe nalezy wybra¢ faczac przewody ochronne

z czgSciami przewodzacymi innych instalaci.

Polaczenia wyrwnawcze glowne nalezy wykona¢na najnizszej kondygnacji budynku ti.na parterze.

Do glownej szyny uziemiajacej podiaczyC rury cieplej i zimnej wody, centrainego ogrzewania itp., sprowadzajac je do wspdinego punktu - gidwnej szyny uziemiajacej.
W przypadku niemoznosci dokonania potaczenia bezposredniego, pomiedzy elementami metalowymi, nalezy stosowac iskiemiki.

Dla instalacji potaczen wyréwnawczych w rozdzielnicach zasilajgcych zewneftrzne obwody o$wietleniowe nalezy stosowa¢ odgromniki zaworowe pomiedzy
przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronnej.

1.13. Dostawa i montaZ agregatéw pradotwérczych
W zakresie inwestycji Wykonawca dostarczy, zainstaluje i dokona rozruchu stacjonamych dla nastepujacych stacji wodociagowych
—  Gowidlino agregat pradotworczy o mocy 100 kVA
—  Kamienica Krélewska agregat pradotwarczy o mocy 100 kVA
—  Lisie Jamy agregat pradotwérczy o mocy 85 kVA
—  Suleczyno agregat pradotwarczy 0 mocy 130 kVA
Wymagania dotyczace agregatow pradotwdrczych:
Zespot pradotworczy — dane charakterystyczne:
Moc znamionowa pozoma ciagta na wale .....KVA (wg. projektu).
Klasa wymagan dla zespotu pradotworczego - G3:
- Zespdt napedzany silnikiem spalinowym na olej napgdowy, w obudowie zewngtrznej wyciszony, z rozruchem recznym.
- Silnik wysokoprezny diesla turbodofadowany z wiryskiem bezposrednim.
-norma spalin STAGE I
- predkos¢ obrotowa silnika 15000br./min
- regulacja obrotow elektroniczna
- chiodzenie silnika ciecza,
-instalacja elekiryczna 24 V DC,
- bezszczotkowa, synchroniczna, jednotozyskowa, samowzbudna pradnica z elektronicznym regulatorem napiecia (AVR).
- stopien ochrony min. IP 23,
-regulacja napiecia elekironiczna + 1%
- przecigzalnos¢ krétkotrwata min. 200% Izn,
- Silnik potaczony kotnierzowo z pradnica. Calos¢ montowana z wysokiej jakosci ukfady amortyzujace na sztywnej stalowej ramie.
- Agregat wyposazony w stalowy zbiomik paliwa z elektronicznym pomiarem iloci paliwa.
- Obudowa z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo, gwarantujaca odpomo$¢ na korozje. Cato$¢ malowana wielowarstwowo, podktadowo emalig epoksydowa i
nawierzchniowo poliuretanowa na dowolny kolor z palety RAL.
- Agregat wyposazony w integralng, instalacje paliwowa, uktad ssacy | wydechowy o wysokim stopniu ttumienia, instalacje elektryczng 12 VDC, akumulator rozruchowy, oraz
szafe sterowania przystosowana do wybranego sposobu rozruchu recznego.
- Agregat powinien by¢ wyposazony w elektroniczny regulator obrotéw silnika, pozwalajacy na stabilizacje czestotliwosci na poziomie 50 Hz +1,0% oraz elektronicznym
regulatorem napiecia (AVR).
- Agregat wyposazony zabezpieczenie w postaci wytacznika mocy,
- Pomiar parametréw agregatu: napiecie, czestotiwo$¢, moc, wspdiczynnik mocy, warto$¢ pradu w poszczegdinych fazach, czas pracy, licznik energii elekirycznej agregatu,
temperatura silnika, ciSnienie oleju, poziom paliwa, napiecie akumulatora,
- sygnalizacja stanéw alarmowych: przegrzania silnika, niskiego cisnienia oleju, przerostu i zanizenia predkosci obrotowej/czestotliwosci, przerostu i zanizenia napiecia,
przecigzenia, przefadowania i niedofadowania akumulatoréw, niski poziom paliwa, zatrzymanie krytyczne
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- System automatycznego podgrzewania bloku silnika (zasilanie 230 VAC) ufatwiajacy rozruch w niskich temperaturach. tadowarka akumulatora rozruchowego (zasilanie
230 VAC).

- Agregat winien by¢ wyposazony w wanne wewnafrz ramy, co zapobiega wyciekom paliwa, oleju smamego lub cieczy chiodzacej poza urzadzenie .

- Agregat nalezy ustawi¢ na fundamencie o wymiarach dostosowanych do gabarytéw podstawy/ramy zewnetrznej agregatu.

2. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

2.1.0g6lne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7 pkt 6

2.2.Szczegblowy wykaz oraz zakres pomontazowych badar kabli i przewodéw zawarty jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000
Ponadto nalezy wykonac sprawdzenia odbiorcze sktadajace si¢ z ogledzin czeSciowych i koricowych polegajacych na kontroli:

- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

- zgodnosci potaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

- stanu kanatdw i listew kablowych, kabli i przewoddw, osprzetu instalacyjnego do kabli i przewodow, stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych
materiatow,

- sprawdzenie ciggiosci wszelkich przewodow wystepujacych w danej instalacji,

- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potaczen Srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

- poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiomikdw energii elektrycznej,

- poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacii opraw oSwietieniowych,

- pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwoddw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 Ohm. Rezystancja izolacji poszczegdinych obwoddw wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz
20 Ohm. Pomiaru nalezy dokona¢ miemikiem rezystancji instalacji o napieciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokdly z przeprowadzonych badar zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

2.3. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spefniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacii, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajace
wymagarn zostaly wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajaca zasadniczego wptywu na jako$¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i
wielko$¢ potracen za obnizong jako$c¢.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

3.1.0gdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 450000007,

3.2.5zczegdlowe zasady przedmiaru i obmiaru robot montazowych instalacji elekirycznej

Obmiaru robdt dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajgce zawartym w dokumentacii i tak:
- dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodéw: szt., kpl., m,

- dla kabli i przewodow: m,

- dla sprzetu facznikowego: szt., kpl.,

- dla opraw o$wietleniowych: szt., kpl.,

- dla urzadzen i odbiomikow energii elektrycznej: szt., kpl.

W specyfikacji technicznej szczegdlowej dia robdt montazowych instalacii elekirycznej opracowanej dia konkretnego przedmiotu zaméwienia, mozna

ustali¢ inne szczegdtowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robét. W szczegdinodci mozna przyja¢ zasady podane w katalogach zawierajacych
jednostkowe naktady rzeczowe dla odpowiednich robét.
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4. ODBIOR ROBOT

4.1.0g6lne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7,

4.2 Warunki odbioru instalacji i urzadzer zasilajgcych

4.2.1. Odbiér miedzyoperacyjny

Odbidr migdzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakoriczeniu danego etapu robdt majacych wplyw na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu moga podlegaé m.in.:

- przygotowanie podioza do montazu kabli i przewoddw, facznikdw, gniazd, opraw oSwietleniowych, urzadzer i odbiomikéw energii elektrycznej oraz innego osprzetu,
- instalacja, ktérej peine wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robdt przez inne branze lub odwrotnie, gdy prace innych branz wymagajg zakoriczenia rob6t
instalacji elektrycznej np. zasilanie pomp.

4.2.2. Odbiér czg$ciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe cze$ciowe robét zanikajacych oraz elementéw urzadzen, kidre ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace),
uniemozliwiajac ocene prawidlowosci ich wykonania po catkowitym ukoriczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidiowos¢ montazu oraz zgodnosS¢ z obowigzujacymi przepisami i projektem:

- wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

4.2.3. Odbiér koricowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy przeprowadzic po zakoriczeniu robdt elekirycznych przed przekazaniem
uzytkownikowi urzadzen zasilajacych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

- dla napie¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

- dla napie¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, ciagloci zyt i zgodnosci faz, proba napieciowa kabla. Badania
napieciem probierczym wykonuie sie tylko jeden raz.

Parametry badan oraz sposdb przeprowadzenia badan s okreslone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. Wyniki

badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koricowego.

5. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

5.1 .0golne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podanow ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7,

5.2.Zasady rozliczenia i ptatno$ci

Rozliczenie robdt montazowych instalacii elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koricowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czeSciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz platno$ci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartoS¢ tych robét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania, robét instalacji elekirycznych lub kwoty ryczatiowe obejmujace roboty instalacyjne uwzgledniaja rowniez:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materialéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umoZliwiajacych wykonanie rob6t na wysokosci do 4 m (jedli taka koniecznosé
wystepuje),

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robdt,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robdt,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow w sposéb podany w specyfikacji technicznej szczegdtowe,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sq réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robét na wysoko$ci do 4 m od poziomu terenu.
Przy rozliczaniu robét wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe
oddzielnej ptatnosci. Sposdb rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robdt na wysokosci powyzej 4 m, nalezy
ustali¢ w postanowieniach specyfikacji technicznej (szczegttowej) SST robdt w zakresie instalacji oraz opraw elekirycznych opracowanej dla realizowanego
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przedmiotu zamowienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

Instalacje elekiryczne w obiektach budowianych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

Instalacje elekiryczne w obiektach budowianych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odiaczanie izolacyjne i faczenie.

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elekirycznym.

Instalacie elekiryczne w obiektach budowianych. Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego. Postanowienia ogdine.

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego. Oprzewodowanie.

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaZz wyposazenia elekirycznego. Obcigzalnosé pradowa diugotrwata przewodow.

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaZz wyposaZenia elekirycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

Instalacje elekiryczne w obiektach budowianych. Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i instalacje o$wietieniowe.
Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobédr i montaZ wyposaZenia elekirycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacii lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.
Instalacje elekiryczne w obiektach budowianych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacii lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

Instalacje elekiryczne w obiektach budowianych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacii lub lokalizacji. Baseny plywackie i inne.

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacii lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i
ogrodniczych.

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i podobnych.

Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspdidziataniu czlowieka z maszyng oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
zaciskow urzadzen i zakoriczen zyt przewodow oraz ogdine zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpieczeistwa przy wspoldziataniu cziowieka z maszyna oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
przewoddw barwami albo cyframi.

Xl DACHY | POKRYCIA DACHOWE

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokry¢ dachowych budynkéw SUW.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacia, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie pokrycia dachu SUW w Gowidlinie.

14. Okre$lenia podstawowe.
okreslenia podane w ninigjszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét.
Wykonawtca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacia, projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania podstawowe

Parametry techniczne blachy dachowe :

- Grubo$¢ blachy - 0,5 mm

- Wysokos¢ fali - 40 mm

—  dugos¢ zakladki - 130 mm

—  Powioka - poliester mat 25 um,

taty 40 x 50 mm i kontriaty z drzewa o wilgotno$ci max 21%

Membrana dachowa o paroprzeuszczalnosci >1000 g/im?/2 h),

a)Wytrzymato$¢ na rozerwanie: wzdtuzne - 300N/5¢m w poprzek — 250N/5¢cm
b) Odpomos¢ na rozerwanie przez gwozdzie wzdtuz - 250N w poprzek - 250N
Budowa warstwowa — dwie warstwy z polietylenu o niskiej gesto$ci, zbrojonej wewnetrznie tkanina siatkowa, powierzchnia gtadka, zmywalna, elastyczna i tatwa w
montazu. Klasyfikacja ogniowa — trudnozapalna

Gasior systemowy,

Whkrety systemowe

Uszczelki systemowe,

Rynny i rury spustowe stalowe powlekane,

3. SPRZET
Do montazu blach dachéwkowych potrzebne beda miotek dekarski, wkretarka akumulatorowa, nitownica, nozyce reczne i nibber.

4. TRANSPORT
Ze wzgledu na wielko$¢ arkuszy blachy nalezy zwréci¢ szczegbina uwage na zabezpieczenie jej podczas fransportu

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do robét nalezy skontrolowaé wiezbe dachowa t. nalezy zmierzy¢ kat nachylenia potaci a nastepnie nalezy sprawdzic, czy pofaé jest prostokatna,
mierzac dtugosci jej przekatnych. Niewielkie odchylenia mozna wyréwna¢ wiatrownica, przy wiekszych roznicach nalezy poprawi¢ wigzbe dachu.

Przed przystapieniem do montazu blachy nalezy sprawdzi¢ wilgotno$¢ drewna wiezby dachowej w tym fat i kontriat. WilgotnoS¢ drewna nie powinna by¢ wigksza niz 21%
Uwaga! Do konserwowania drewna nie nalezy stosowac impregnatow solnych.

Do krokwi nalezy przymocowa¢ kontraty w max odlegtosci 1000 mm i nastepnie nabi¢ faty.

Nastepnie utozy¢ membrane dachowa. Wkrety LBS przykreca sie w co druga fale do co drugiej faty. Przy bocznej krawedzi blach nalezy mocowaé do kazdej faty, natomiast
wzduz gomej i dolnej krawedzi arkusza, wkrety przykrecamy w kazdej fali. Wkrety mocujemy zawsze w dolnej czesci przetioczenia.

Przy zakladce poprzecznej wkrety nalezy umieszcza¢ nieco bardziej przy prawej krawedzi, dzieki czemu arkusze beda cislej przylega¢ do siebie i potaczenie bedzie
szczelne .

Gasior systemowy nalezy przymocowac za pomoca wkretw samonawiercajacych do blach po obu stronach kalenicy. Gasiory taczy sie ze soba z 14-cm zakladke. Nastepnie
nalezy doszczelni¢ przestrzer pomigdzy gasiorami a blache, aby zapobiec nawiewaniu $niegu i deszczu pod pokrycie.

Jednoczesnie nalezy pamietac o prawidlowej wentylacji przestrzeni pod blacha, zapewniajac swobodny przeptyw powietrza od okapu do kalenicy.

W strefie okapu nalezy zamontowa¢ pasy nad- i pod rynnowe. -70 mm.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznoci od ustalert odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie realizaciji ulegng,
zakKryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego
postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajacych komplet wynikéw badar laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét.
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Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

84. Odbiér ostateczny robét

84.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakoci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz

gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym

fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robot i przyjecia dokumentdw, o
ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikéw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg ilosci
projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania robét uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacie projektowa i
ST z uwzglednieniem tolerancii i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu | bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potracer, oceniajac pomniejszong,
warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

84.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
- szczegBlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy | ew. uzupelniajace lub zamienne),
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaly),
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,
- opinie technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badari i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z
STiPZJ,
- rysunki (dokumentacie) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,
- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu, kopii mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego rob6t. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda,
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.
Qdbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdine
Podstawa platnosci okreslona jest w umowie. W przypadku przyjecia przez strony wynagrodzenia kosztorysowego podstawa bedzie cena jednostkowa skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowa, ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dia pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnoSci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okre$lone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robé6t beda obejmowac:

- robocizng bezpo$rednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i ransportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogdine

Koszt dostosowania sig do wymagarn warunkow umowy i wymagan ogdlnych zawartych w SST obejmuje wszystkie warunki
okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

Zamawiajacy moze uzna¢ za wiasciwa, dogodna lub pokrewna forme rozliczen i ptatnosci wynagrodzenia dla Wykonawcy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 . - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z poznigjszymi zmianami).
Zarzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z dnia 26 czerwca 2002r.).
Rozporzadzenie Ministra infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac budynkii ich usytuowanie Dz.U nr 75 poz. 690 z dnia 12
kwietnia 2002r z pozniejszymi zmianami
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 . — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627

XIV BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA BUDYNKOW | INNE ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykonania bezspoinowych systemdw
ociepleniowych (BSO) cian budynkéw SUW oraz izolaci termicznej powierzchni stropodachéw. Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na
celu wykonanie bezspoinowych systeméw ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach $cian (przegrod) budynkéow
istniejacych SUW, w ramach robét termomodernizacyjnych. Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie wiasciwosci
materiatow, wymagan w zakresie sposob6w oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczacych wykonania bezspoinowych systemow ociepleniowych
oraz ich odbiorow.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Projektant sporzadzajacy dokumentacije projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem roboét,
uwzgledniajace wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robét, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jako$ci tych
robot. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu,
dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bgda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikajacych z do$wiadczenia oraz
uznanych regut i zasad wiedzy techniczne;j.

1.3. Zakres robét objgtych SST.
a) wykonanie izolacji poziomej powierzchni stropodachéw SUW - jednostronnie laminowany papa styropian EPS 100 gr. min. 10 cm,
b) wykonanie izolacji termicznej $cian budynkéw SUW
w tym:
# przygotowanie podtoza
# gruntowanie podfoza wodorozcieficzalnym preparatem gruntujgcym do powierzchniowego wzmacniania podtozy $cian
# zamocowanie listwy cokotowej startowej szer.100mm
# przyklejenie styropianu gr 10 cm do $cian nadziemia,
# przyklejenie styropianu gr 3 cm do o$ciezy,
# przymocowanie styropianu za pomocg dybli plastikowych do $cian,
# przyklejenie warstwy siatki,
# ochrona naroznikéw katownikami perforowanymi aluminiowymi z siatka,
# natozenie podktadowej masy tynkarskiej,
# wyprawa tynkarska mineralna gr. 2mm na $cianach i o$ciezach,
# malowanie farbami — elewacyjnymi silikonowymi paroprzepuszczalnymi, odpornymi na warunki atmosferyczne i UV, odpornymi na
rozwoj mikroorganizméw (algi, glony, grzyby) w kolorze jasnoszarym.
Parametry techniczne farb elewacyjnych:
—  odpornos¢ na szorowanie powyzej 2000 cykli wg normy PN-C-81913/98
—  wsp. przenikania pary wodnej min. V2 ($redni)
—  wsp. przenikania wody [kg/m2xh0,5)] 0,1-0,5 klasa $rednia (W2) wg EN1062-3

1.4. okresSlenia podstawowe.
Okreslenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz okreSleniami podanymi w OST.
Okreslenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000~
7, pkt 1.4.
Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:
Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw wyrob6éw produkowanych fabrycznie, dostarczany jako
kompletny system i sktadajacy sie, minimum, z nastepujacych sktadnikow:
— zaprawy klejacej i facznikdw mechanicznych systemu,
— materiatu do izolacji cieplnej,
— jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna warstwa zawiera zbrojenie,
— warstwy wykoriczeniowej systemu.
Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podioza. Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:
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- rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian EPS,

— spos6b mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

- rodzaj warstwy wykonczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy, silikonowy),

— stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajace, stabo rozprzestrzeniajace, silnie rozprzestrzeniajace.
Podtoze - powierzchnia nowej lub istniejacej Sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami
farb.
Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podioze lub warstwe zbrojona, celem regulacji (wyréwnania, redukcji) nasiakliwosci lub zwigkszenia
przyczepnosci.
Izolacja cieplna — materiat o niskiej warto$ci wspdtczynnika przewodzenia ciepfa, jako sktadnik BSO mocowany w formie plyt na  $cianach
(przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im wymagane parametry termoizolacyjne.
Zaprawa (masa) klejaca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podfoza.
taczniki mechaniczne - okreslone taczniki do mocowania systemow izolacji ciepinej do podioza, na przyktad kotki rozporowe i profile.
Warstwa zbrojona — okres$lona warstwa systemu stosowana bezpo$rednio na powierzchni materiatu do izolacji cieplnej zawiera zbrojenie.
Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na wtadciwosci mechaniczne systemu.
Siatki z wiékna szklanego - okreslone tkaniny systemu skfadajace sie z przedzy z ciggtych widkien szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z
wykoriczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.
Zbrojenie — okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sq
zazwyczaj siatki z widkien szklanych lub siatki metalowe.
Warstwa wykoriczeniowa - okreslony materiat mineralny, organiczny illub nieorganiczny systemu, tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa
wykonczeniowa w potaczeniu z warstwg zbrojong stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje réwniez
systemowi fakture i barwe.
Systemowe elementy uzupetniajace - listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy
dekoracyjne, podokienniki — stuza do zapewnienia funkgji technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w OST.

1.7.Dokumentacja robét ociepleniowych
Dokumentacje robét ociepleniowych stanowig;
*  projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.),
»  specyfikacie techniczne wykonania i odbioru robot (obligatoryjne w przypadku zaméwien publicznych), sporzadzone zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 z pézn. zm.),
»  dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbioérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),
*  dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie
z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw lub zalecenia
producentdw, dotyczace stosowania wyrobdw,
«  protokoty odbioréw czeSciowych, koricowych i robot zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z badar kontrolnych,
*  dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcze$niej czesci sktadowe dokumentaciji rob6t z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118z pdzn.
zm.).
Roboty dociepleniowe nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robét
ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zaméwienia. Cze$¢ rysunkowa dokumentaciji projektowej powinna zawiera¢ miedzy
innymi:

— widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementow i profili dekoracyjnych, linii zmian kolorystyki i faktury powierzchni; w

przypadkach bardziej ztozonych - rozwinigcia poszczegdlnych elewacii,

— rzut kondygnacii i przekroje poprzeczne budynku,

- rzut dachu, zawierajacy rozmieszczenie rur spustowych,

- rysunki detali architektonicznych — szczegdtdw potgczen ocieplenia powierzchni Scian ze stolarka, podokiennikami, okapem dachu,

profilami dylatacyjnymi i innymi elementami elewacyjnymi.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1.0g6Ine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny mie¢:

»  oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska, wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejskqg aprobatg techniczng lub krajowa, specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

*  deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w
wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenistwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo
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»  oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sq to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano
oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, Dodatkowo oznakowanie powinno
umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkciji. Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych
réznic, dotyczacych wymagan dla poszczegdlnych bezspoinowych systeméw ocieplen. Nalezy je uwzgledni¢ przy przygotowywaniu
szczegotowej specyfikaciji techniczne;.

2.2.Rodzaje materiatéw i elementow systemu
Wszystkie materiaty do wykonania ocieplefi powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).
2.2.1. Srodek gruntujacy — materiat wodorozciericzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkta wodnego) stosowany, zaleznie od
rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem plyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed
wykonaniem warstwy wykoniczeniowej.
2.2.2. Zaprawa (masa) klejgca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda materiat (na bazie cementu modyfikowany polimerami,
polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wiéknem szklanym) do klejenia piyt izolacji termicznej do podioza, zréznicowany
zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineraina). Wybor zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektérych systemach
zaprawa klejgca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 +1 cm.
2.2.3. Piyty termoizolacyjne:
— plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 Fasada) majg zastosowanie jako
izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokosci 25 m powyzej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacii
wiacznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane sg, zaleznie od rodzaju podtoza, wysokosci budynku i potozenia na $cianie —
metodq klejenia, za pomocg tacznikdw mechanicznych lub metodg taczong. Plyty majg krawedzie proste lub frezowane (pidro/wpust,
przylga), poprawiajace szczelnos¢ potaczen. Do elewacji boniowanych produkowane sg gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny
frezowane sg na powierzchni zwyklych plyt. Szczegétowe wymagania dla plyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163,
— plyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wzgledu na nizszg w porédwnaniu ze styropianem ekspandowanym nasigkliwo$¢, majq
zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkéw.
Szczegobtowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekstrudowanego okresla norma PN-EN 13164,
- plyty z welny mineralnej zwyklej i lamelowej majg zastosowanie na catych powierzchniach $cian budynkow lub, w potaczeniu ze
styropianem, tylko na czesci powyzej 25 m ponad poziomem terenu. Plyty z welny minerainej zwykiej wymagaja w kazdym przypadku
mocowania mechanicznego, z wetny lamelowej moga byc¢, zaleznie od wtasciwosci podioza, tylko klejone. Szczegbtowe wymagania dla piyt
z wetny mineralnej okresla norma PN-EN 13162,
— inne rodzaje materiatéw termoizolacyjnych — szkfo piankowe, pianka mineralna.
2.2.4. taczniki mechaniczne:
— kotki rozporowe — wkrecane lub whijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej,
z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sa w talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt
powstawania mostkow termicznych,
— profile mocujgce — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do mocowania plyt izolacji termicznej o frezowanych
krawedziach.
2.2.5. Zaprawa zbrojaca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa), zawierajaca wypetniacze
(takze wtokna) masa, nanoszona na powierzchnie ptyt izolacyjnych, w ktérej zatapiana jest siatka zbrojaca. W niektérych systemach tworzy
samodzielnie warstwe zbrojona.
2.2.6. Siatka zbrojaca - siatka z wiokna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawe
zbrojaca.
2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie
— zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych (mineralno — polimerowych) suche zaprawy do wykonywania tynkéw
cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie z zaleceniami producentéw, dla poprawy cech optycznych, nasigkliwosci i
odpornosci na zanieczyszczenia wymagajg zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziamienia (1,5-6 mm) wykonywane
sg w réznych grubosciach i fakturach powierzchni — typu baranek lub rowkowy (,kornik”, Ztobiony),
— masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe materiaty do wykonywania tynkow
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadku
tynkéw mineralnych,
- masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazie szkla wodnego potasowego (z dodatkiem zywicy akrylowej) gotowe materialy do
wykonywania tynkdw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3
mm) wykonywane w réznych grubo$ciach i fakturach powierzchni tynkéw — typu baranek, rowkowy lub modelowany,
- masy silikonowe — oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiaty do wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Barwione w
masie nie wymagaja malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni - jak w przypadku tynkéw krzemianowych.
2.2.8. Farby - farby elewacyjne silikonowe, stosowane systemowo lub uzupetniajaco na powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.
2.2.9. Elementy uzupehiajace (akcesoria systemowe):
— profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO,
mocowane do podfoza za pomocg kotkdw rozporowych,
— narozniki ochronne — elementy: z wiokna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzace do
zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikow budynkow, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,
- listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania stykow BSO z innymi materiatami (np.
oscieznicami),
— profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z widkna szklanego, stuzace do ksztattowania szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,
- tadmy uszczelniajace - rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypetniania szczelin dylatacyjnych,
potaczen BSO z oscieznicami, obrdbkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,
— pianka uszczelniajaca — materiat do wypetniania nieszczelnych potaczen miedzy ptytami izolacji termiczne;j,
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— siatka pancerna — siatka z widékna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do wykonania wzmocnionej warstwy
zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu mechanicznym (np. do wysoko$ci 2 m ponad poziomem terenu),

— siatka do detali — siatka z wiokna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2) do ksztattowania detali elewacji (boniowanie,
profile),

— profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztattowania elewaciji (gzymsy, obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu
szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwa zbrojong i malowane,

— podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiowej), dostosowane do montazu z
BSO.

Uwaga: W skiad wiekszosci systemow BSO wchodzi jedynie cze$¢ wymienionych wyzej elementdw.

2.3.Wariantowe stosowanie materiatow

Zgodnie z okre$leniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania sg wyrobami
budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymdg konieczno$ci wylacznego stosowania

sktadnikéw systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiaty i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajacym BSO do obrotu sg Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane
w oparciu 0 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — ETAG nr 004, na rynku krajowym — Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w

oparciu 0 Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.4 Warunki przyjecia na budowe wyrob6w ociepleniowych

Wyroby do systeméw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, je$li spetniajg nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowe;j),

- sq whasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wiaciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty
katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw. Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociepleniowych wyrobow
nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.5.Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw do robét ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt 4 — Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

— $rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywaé¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed
bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- materialy suche — przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi
producenta,

- izolacja termiczna - piyty ze styropianu i wetny mineralnej przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

— siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny — przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem
mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000 — 7, pkt. 3

3.2.Sprzet do wykonywania BSO
3.2.1. Do prowadzenia robdt na wysokosci — wszystkie typy rusztowar i urzadzen transportu pionowego, stosowanych do robét elewacyjnych,
3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych,
3.2.3. Do transportu i przechowywania materiatéw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania typu ,big bag”) do materiatow
suchych i o konsystenciji past,
3.2.4. Do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i
nakfadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na
materiaty,
3.2.5. Do cigcia piyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki do
ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),
3.2.6. Do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworéw (zagtebianie talerzykow i krazkow
termoizolacyjnych),
3.2.7. Do ksztattowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania powierzchni,
3.2.8. Pozostaty sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, faty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1.0gblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2 Transport materiatow
Materiaty wchodzace w sktad BSO nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentéw materiatow, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie,
przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji srodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego.
Wyroby do robét ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.
Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet
widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek wyrobdw transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sig¢ prowadzi¢ przy maksymalnym
wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, weiagniki, wozki. Przy zatadunku wyrobdw nalezy przestrzega¢ zasad
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wykorzystania peinej tadownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w
czasie transportu nalezy stosowaé: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobdw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystaé materiaty
wysciotkowe, amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, widry drzewne, plyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1.0gdIne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. - Szczegdtowe warunki wykonywania robot.
Nalezy w catosci usungé stare okrycie dachowe z papy. Po zdjeciu papy nalezy sprawdzi¢ uktad warstw stropodachu. Po stwierdzeniu stanu
technicznego poszczegdlnych warstw, kierownik budowy zadecyduje o ewentualnym usunieciu badz tez pozostawieniu tych warstw na istniejgcym
stropodachu. Jako warstwe wykoriczeniowg stropodachu nalezy zastosowac styropape
- obustronnie laminowany papa styropian EPS 100 gr. min. 15 cm.),

Roboty zwigzane z naktadaniem izolacji nalezy wykonywa¢ przy dobrej i suchej pogodzie, przy temperaturze otoczenia powyzej 7 °C ale nie wyzszej
od 35 °C. Nie nalezy prowadzi¢ prac izolacyjnych podczas silnego wiatru. Izolacje nalezy ktas¢ na odpowiednio wytrzymatym, suchym, czystym,
rownym i gtadkim podtozu.
Warunki przystapienia do robét ociepleniowych.
Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:
—  wykona¢ projekt organizaciji robét ociepleniowych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementéw elewacyjnych w sposdb nie
powodujacy powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkow termicznych,
—  przygotowaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnié odpowiednie zagospodarowanie placu budowy,
—  wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetni¢ przebicia, bruzdy i ubytki,
— wykona¢ caly zakres rob6t dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrdbki blacharskie), montazu (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i
drzwiowej zewnetrznej, przejS¢ i przytaczy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,
—  wykonac roboty, majace wptyw na sytuacje wilgotno$ciowg podtoza, przede wszystkim tynki wewnetrzne i jastrychy,
—  wykonac¢ zabezpieczenia stolarki, $lusarki, oktadzin i innych elementéw elewacji.

5.3.Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonac¢ ocene podioza, polegajacg na kontroli jego czystosci, wilgotnosci, twardosci, nasiakliwosci i rownosci.
Préba odpornosci na $cieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub wystepowania pozostato$ci wykwitéw i spiekéw za
pomocg dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Proba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych nacie¢ i zrywanie powierzchni lub ocena zwarto$ci i nosnosci podtoza oraz
przyczepnosci istniejacych powtok za pomoca rylca. Proba zwilzania — ocena chionno$ci (nasigkliwosci) podioza za pomoca mokrej szczotki, pedzla
lub spryskiwacza.

Sprawdzenie rownosci i gladkosci — okreslenie wielko$ci odchytek Sciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego).

Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podtoza (konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne, Zelbetowe prefabrykowane, tynkowane).
Okreslone sg one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegotowej
nalezy odwota¢ sie do norm dotyczacych rodzaju podioza wystepujacego na docieplanym obiekcie). llos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom
miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla catej powierzchni podioza na obiekcie. Kontroli wymaga takze wytrzymato$é
powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy istniejacych — zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W
przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykona¢ jej badanie metoda ,pull off’, przy zastosowaniu urzadzenia badawczego
(testera, zrywarki). Mozna takze wykona¢ probe odrywania przyklejonych do podioza probek materiatu izolacyjnego. Szczegdinej uwagi wymagajq
podioza (warstwowe) $cian wykonanych w technologii wielkoptytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnia, ocenie podlega
wytrzymato$¢ (stan techniczny) zakotwien warstwy zewnetrznej,

5.4 Przygotowanie podtoza
Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robét zasadniczych:

— oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usunaé zanieczyszczenia, pozostatosci srodkéw antyadhezyjnych (olejow szalunkowych), mleczko
cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podtoza,

— usuna¢ nierdwnosci i ubytki podfoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg wyrownawcza),

— usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekac do jego wyschnigcia,

— w przypadku istniejacych podiozy usunaé warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych sig¢ tynkéw i warstw malarskich. Sposob
przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (rézne rodzaje $cierniw), cisnieniowa) nalezy
dostosowa¢ do rodzaju i wielkoSci powierzchni podioza, powstate ubytki wypeti¢ zaprawa wyréwnawcza,

— wykona¢ inne roboty przygotowawcze podioza, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej szczegétowej oraz
przez producenta systemu,

—  wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.5.Wykonanie bezspoinowego systemu ociepler (BSO)

Roboty nalezy wykonywaé przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (najczesciej —
temperatura od +5 do +25°C, brak opaddw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do
rusztowan oston, zabezpieczajacych przed oddziatywaniem opaddw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektdre systemy
zawierajg odmiany materiatéw, umozliwiajace wykonywanie prac w warunkach podwyZzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej temperatury
powietrza (nocnych przymrozkéw).

5.5.1. Gruntowanie podioza
Zaleznie od rodzaju i stanu podioza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ Srodek gruntujacy na catg jego powierzchnie.
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5.5.2. Montaz piyt izolacji termicznej
Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowac wzdtuz niej listwe cokotowq, (3 kotki rozporowe na
mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO — zakonczen lub stykow z innymi
elementami elewacji. Za pomocg sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzne plyt izolacji termicznej. NanieSC zaprawe klejacq na powierzchnie piyt izolacji
termicznej, zaleznie od réwnosci podtoza, w postaci plackéw i cigglego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo — punktowa) lub pacg
zabkowang na catej powierzchni plyty. Plyty z welny mineralnej nalezy zaszpachlowaé wczesniej zaprawg na catej powierzchni. Nie nalezy
dopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzi plyty zaprawa. Plyty naklejac w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy
zastosowaniu wigzania (przesunigcie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez $ciste utozenie plyt i wypetnienie
ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku styropianu — piankg uszczelniajaca.
Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne ptyt  izolacji termicznej zeszlifowa¢ do uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami
systemowymi, nie wcze$niej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie fgcznikami
mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Diugo$¢ tacznikéw zalezna jest od grubosci plyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podioza. Ich rozstaw
(min. 4 szt./m 2) — od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji.
Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkrecic lub wbic trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji
W nastepnej kolejnosci uksztattowa¢ detale BSO — oscieza, krawedzie naroznikéw budynku i o$ciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i potaczenia —
przy zastosowaniu paskow cienkich ptyt izolacji termicznej, naroznikdw, listew, profili, katownikéw, tadm i paskow siatki zbrojace;.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej
Z paskoéw siatki zbrojacej wykonac zbrojenie uko$ne przy naroznikach otwordéw okiennych i drzwiowych. Na powierzchnig ptyt izolacji termicznej
naciagna¢ paca warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w nig za pomoca pacy siatke zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualng,
siatke pancerna. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ $rodek gruntujacy.

5.5.6. Montaz elementéw dekoracyjnych
Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;.

5.5.7. Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie i malowanie

Warstwe wykoriczeniowa wykonac po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej — nie wezesniej, niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po
ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanie$¢ mase tynku cienkowarstwowego i poddac jego powierzchnie obrobce,
zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjg techniczng szczegotowg (w SST nalezy te wymagania
opisac). Sposob wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnig tynku pomalowac
farbami — elewacyjnymi silikonowymi

Ze wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unika¢ stosowania koloréw ciemnych o
wspétczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2.Badania przed przystapieniem do robdt ociepleniowych

Przed przystapieniem do robét ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére beda wykorzystane do wykonywania rob6t oraz

dokona¢ oceny podtoza.
6.2.1. Badania materiatow
Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy, dotyczacych przyjecia materiatéw na budowe
oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce materiatow przez producenta, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z wymaganiami
dokumentaciji projektowej i specyfikaciji technicznej (szczegotowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia oraz
normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Ocena podioza
Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST.
6.3.Badania w czasie robot
Jakos¢ i funkcjonalno$¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow systemowo okreslonych robét. Z tego wzgledu, w
czasie wykonywania robot szczegolnie wazna jest biezaca kontrola robét zanikajacych (ulegajacych zakryciu).
Dotyczy to przede wszystkim:
6.3.1. Kontroli przygotowania podtoza — nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy gruntujgcej), rownosci
powierzchni,
6.3.2. Kontroli jakosci klejenia plyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na powierzchni i krawedziach,
szczelnosci stykdw plyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi plyt, uksztattowania detali elewacji — dylataciji, stykéw i potaczen,
6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkéw rozporowych, potozenia talerzykow (krazkow)
wobec ptaszczyzny plyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),
6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia ukosnego otwordw, zabezpieczenia krawedzi, wielkosci zaktadow siatki, pokrycia
siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania
profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowa¢ szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na potgczeniach piyt iflub
pekniec o szerokosci wiekszej niz 0,2 mm,
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6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku systemowego
wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykorczeniowej:

— tynku - pod wzgledem jednolitosci, réwnosci, koloru, faktury,

— malowania - pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.4.Badania w czasie odbioru rob6t
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych robét ociepleniowych, w
szczegblnosci w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjq techniczng (szczegdtowa) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej,
— jakoSci zastosowanych materiatow i wyrobdw,
— prawidtowo$ci przygotowania podtoza,
— prawidfowo$ci wykonania ocieplenia i szczegdtéw systemu ociepleniowego. Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé
wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania. Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy
na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw czy zataczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do rob6t potwierdzaja, ze
przygotowane podfoza nadawaty si¢ do wykonania robét ociepleniowych, a uzyte materiaty spetiaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST. Do
badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robét.

6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokona¢ oceny wykonanych rob6t elewacyjnych z zastosowaniem systemoéw ocieplania $cian
poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. ninigjszej ST, ktére powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu
docieplenia, normy dotyczace warunkéw odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takze ,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot
elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systemoéw ocieplania $cian” — wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw
Ocieplen, Warszawa 2004 r. M.in. zgodnie z trescig ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych” dla tynkéw o fakturze
specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10100 ,Roboty
tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze”.

Obowigzujg takze wymagania:

— odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢ wieksze niz 7 mm,

— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkdw nie powinny by¢ wieksze niz 10 mm na catej wysokosci
kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku. Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna
posiada¢ jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypukiosci i wklestosci,
mozliwych do wykrycia w $wietle rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.0gblne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogoéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2.Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
7.2.1. Powierzchnie ocieplenia $cian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugo$ci Scian w stanie surowym w
rozwinieciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gérmej krawedzi warstwy ocieplane;.
7.2.2. Z powierzchni potraca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wigksze od 1 m2, doliczajac w tym przypadku do
powierzchni ocieplenia powierzchnig osciezy, obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn diugosci o$ciezy mierzonych w $Swietle ich
krawedzi i szeroko$ci, wraz z grubo$cig ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1.0g0lIne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Do robét zanikajacych przy wykonywaniu robdt ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym gruntowaniem podtoza, klejeniem piyt
izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem
nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.
W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowa i szczeg6towa specyfikacjg techniczng) mozna zezwoli¢ na
rozpoczecie wykonywania nastepnych etapow robét. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj
materiatdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowo$ci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtorzy¢. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym
odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.0dbidr czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czeSciowego robét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w
dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych
usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym. Odbidr cze$ciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w
obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia roboét, jezeli umowa taka forme
przewiduje.

8.4.0dbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg
projektowa. Odbior ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
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oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okres$la¢ umowa. Wykonawca robot
obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

—  dokumentacjg projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

—  szczegbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

—  dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli spisywane w trakcie
wykonywania prac,

—  dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobéw budowlanych,

—  protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw cze$ciowych,

— instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

—  wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w
pkt. 6.4. ninigjszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegétowej specyfikacji technicznej robot
ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty ociepleniowe powinny by¢
odebrane, jezeli wszystkie wyniki badar sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawcg dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

—  jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodno$ci wykonanego ocieplenia z wymaganiami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

—  jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnoSci ocieplenia, zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartoSci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

—  w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wadliwie wykonanych rob6t
ociepleniowych, wykona¢ je ponownie i powtérie zgtosi¢ do odbioru. W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze by¢
dokonany po ich uzupetieniu. Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy.

Protokét powinien zawierac:

—  ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

—  ocene wynikéw badan,

—  wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

—  stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zaméwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.

8.5.0dbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancii

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancii jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na
podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny (koricowy)’. Pozytywny wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci
robét. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach
ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1.0gdlIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie rob6t ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koicowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia
oraz ptatno$ci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:
—  okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez zamawiajacego lub
—  ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.
Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty ociepleniowe uwzgledniaja;
—  przygotowanie stanowiska roboczego,
—  dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,
—  obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
—  ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4 m,
— ocene i przygotowanie podfoza,
—  zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w
trakcie wykonywania BSO,
—  wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokdt, styki z ptaszczyznami innych materiatow elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz
lica ptaszczyzny plyt izolacji termicznej,
—  gruntowanie podtoza,
—  przyklejenie plyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomocg, profili mocujacych, wypetienie ewentualnych nieszczelnosci,
—  szlifowanie powierzchni piyt,
—  mocowanie mechaniczne ptyt za pomoca kotkéw rozporowych — zaleznie od systemu i projektu robét ociepleniowych,
— ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyrdwnanie jej,
—  wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko$nym otwordw,
—  gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementéw dekoracyjnych (profili),
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—  wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z docigciem potaczen
na naroznikach wklestych i wypuktych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych paséw
siatki zbrojacej itp.,

— wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem potaczen w naroznikach wklestych i
wypuktych, ewent. Zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac,
gruntowaniem, malowaniem.

—  wykonanie warstwy wykonfczeniowej (po wyznaczeniu ewent. Plaszczyzn kolorystycznych) — tynki, okladziny, ewent. malowanie,

—  usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczen,

—  uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

—  usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposéb uzgodniony ze Zleceniodawca, i zgodnie z zaleceniami producenta,

—  likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu rob6t ociepleniowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbednych rusztowan moga by¢ uwzglednione w

tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan, koniecznych

do wykonywania robét na wysoko$ci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt 9 szczegdtowej specyfikacji technicznej ocieplenia,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia (SST).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstradowanego (XPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem.
Specyfikacja.
PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z weing mineralna,
Specyfikacja.
PN-I1SO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.
PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre$lenia.
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych. Wymagania w zakresie wykonywania badania przy odbiorze.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i badania.
Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.
Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

—  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 . (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.).

—  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

—  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z p6zn. zm.).

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 +
zmiana Dz. U. z 2005 . Nr 75, poz. 664).

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.).

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156).

—  Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systeméw ocieplania $cian
— Stowarzyszenie na Rzecz Systemoéw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

— Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw Warszawa 2002 r.

—  ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako materiatu termoizolacyjnego i
pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

—  ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem weiny mineralnej jako materiatu termoizolacyjnego i
pocienianej wyprawy elewacyjnej.

—  Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

—  ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe faczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa
Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

—  ZUAT 15/V.07/2003 taczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w plyty. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB
Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

—  ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki
Budowlanej, 2000 .
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—  ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz.
WEC212 2 06.09.2002 r.

—  ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — Laczniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen $cian
zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom | Budownictwo ogélne cze$¢ 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4,
Warszawa 1990 r.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Cze$¢ B — Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny
spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem
CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz.
U. 22004 r. Nr 130, poz.1386).

—  Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepisow ustawowych Panstw
Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobdw budowlanych.
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