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POIS/ZP/7/2011
Załącznik nr  1A
FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 o wartości szacunkowej powyżej 4 845 000,00 EUR 

Przedmiot zamówienia:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków  i infrastrukturą towarzyszącą: Kamienica Królewska, Załakowo-Pałubice (etap III cz. 2) – zadanie 1 
oraz zakres nr 5: Kamienica Królewska, Załakowo-Pałubice (etap III cz. 2) – zadanie 2
w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice”
PREAMBUŁA

Opisy poszczególnych pozycji podane w FORMULARZU CENOWYM WYKONAWCY nie powinny być traktowane jako ograniczające zobowiązania Wykonawcy wynikające z Umowy na wykonanie Robót. Pozycje te zostały wyczerpująco opisane w innych dokumentach Umowy, przede wszystkim w dokumentacjach projektowych oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. 

Niezależnie od ograniczeń, jakie mogą sugerować sformułowania dotyczące poszczególnych pozycji w Formularzu cenowym Wykonawcy i/lub wyjaśnienia w niniejszym wstępie, Wykonawca winien mieć pełną świadomość, że kwoty, które wprowadzi do Formularza cenowego Wykonawcy, dotyczą Robót zakończonych całkowicie pod każdym względem. Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni świadomy wszelkich wymagań i zobowiązań wyrażonych bezpośrednio czy też sugerowanych, wynikających z niniejszej Umowy, i że stosownie do nich wyceni wszystkie pozycje Robót w Formularzu cenowym Wykonawcy. W cenie oferty należy uwzględnić wszelkie elementy, które są niezbędne dla osiągnięcia wymagań Zamawiającego określonych w dokumentacjach projektowych oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, nawet, jeżeli elementy te nie zostały wymienione w  dokumentacjach projektowych oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót czy w Formularzu cenowym Wykonawcy.

W związku z powyższym podane kwoty muszą obejmować wszelkie wydatki, w tym poboczne i nieprzewidziane oraz ryzyko każdego rodzaju, niezbędne do budowy, ukończenia, uruchomienia i konserwacji całości Robót zgodnie z Umową. O ile Formularz cenowy Wykonawcy nie przewiduje innych pozycji, należy zapewnić odpowiednie rezerwy w stawkach i kwotach na wszelkie ponoszone koszty związane. Stawki bądź kwoty wprowadzone przez Wykonawcę w odniesieniu do poszczególnych pozycji w Formularzu cenowym Wykonawcy muszą odzwierciedlać właściwy związek z kosztem wykonania Robót opisanych w Umowie. Wszystkie koszty stałe, zyski, koszty ogólne i podobnego rodzaju obciążenia (o ile niewymienione oddzielnie), odnoszące się do niniejszej Umowie jako całości, należy rozdzielić pomiędzy wszystkie kwoty wprowadzone w Formularzu cenowym Wykonawcy, podczas gdy koszty dotyczące określonych elementów Robót należy rozłożyć na te pozycje, których te elementy dotyczą.

Stawki bądź kwoty dla poszczególnych pozycji, wprowadzone w Formularzu cenowym Wykonawcy należy podać w złotych polskich [PLN], bez VAT. O ile Wykonawca pominie cenę danej pozycji zakłada się, że została ona zawarta w stawkach bądź kwotach innych pozycji. VAT zostanie zapłacony w należnej kwocie zgodnie z przepisami prawa polskiego w sprawie VAT.

Zmiany w Formularzu cenowym Wykonawcy, jak również dodanie nowych pozycji, nie są dozwolone.

Stawki i kwoty wpisane do Formularza cenowego Wykonawcy zostaną wykorzystane na etapie obliczania należnych płatności częściowych oraz przy wycenie Zmian. 

Płatności będą dokonywane zgodnie z Warunkami Umowy. 
Etap III cz.2 - Kamienica Królewska, Załakowo- Pałubice – zadanie 1:
TABELA 1.
	Lp.
	Wykaz Cen
	Jednostka
	Ilość
	Wartość netto  [PLN]

	I. 
	CZĘŚĆ OGÓLNA:
	
	
	

	1. 
	Tablice informacyjne 
	kpl
	4
	

	2.  
	Tablice pamiątkowe
	kpl
	4
	

	3.
	Opłaty administracyjne
	ryczałt
	komplet
	

	
	RAZEM CZĘŚĆ OGÓLNA:
	
	
	

	      II.
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:
	
	
	

	1. 
	Wytyczenie tras kanałów w terenie
	km
	19,161
	

	
	RAZEM ROBOTY PZYGOTOWAWCZE:
	
	
	

	III.
	ROBOTY INSTALACYJNE:
	
	
	

	1. 
	Wykonanie kanału grawitacyjnego  z rur PVC-U lite dn 200 wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów, z próbami szczelności, jak w dokumentacji projektowej, zabezpieczeniem i oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu
	m
	10248,9
	

	2. 
	Wykonanie przewiertu sterowanego rurą PE RC dn 200  wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów jak w dokumentacji projektowej 
	m
	45,7
	

	3. 
	Wykonanie przecisku kierunkowego rurą stalową dn 300 z wciągnięciem rury przewodowej dn 200  wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów jak w dokumentacji projektowej 
	m
	436,4
	

	4.
	Wykonanie studni betonowych dn 1200  wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów jak w dokumentacji projektowej 
	kpl
	64
	

	5.
	Wykonanie studni z tworzyw sztucznych systemowych dn 400 zbiorczych  wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów jak w dokumentacji projektowej 
	kpl
	265
	

	6.
	Wykonanie kanału tłocznego  z rur PE RC dn 110 wraz z robotami ziemnymi, ułożeniem taśmy lokalizacyjnej, umocnieniem i odwodnieniem wykopów, z próbami ciśnieniowymi, jak w dokumentacji projektowej, zabezpieczeniem i oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu
	m
	2967
	

	7.
	Wykonanie przewiertu sterowanego rurą PE RC dn 110  wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów jak w dokumentacji projektowej 
	m
	30
	

	8.
	Wykonanie przecisku kierunkowego rurą stalową dn 200 z wciągnięciem rury przewodowej dn 110  wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów jak w dokumentacji projektowej 
	m
	35,0
	

	9.
	Wykonanie kanału tłocznego  z rur PE RC dn 90 wraz z robotami ziemnymi, ułożeniem taśmy lokalizacyjnej,  umocnieniem i odwodnieniem wykopów, z próbami ciśnieniowymi,  jak w dokumentacji projektowej, zabezpieczeniem i oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu
	m
	3178,3
	

	10.
	Wykonanie przecisku kierunkowego rurą stalową dn 150 z wciągnięciem rury przewodowej dn 90  wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów jak w dokumentacji projektowej 
	m
	19,7
	

	11.
	Wykonanie kanału tłocznego  z rur PE RC dn 63 wraz z robotami ziemnymi, ułożeniem taśmy lokalizacyjnej,  umocnieniem i odwodnieniem wykopów, zasuwą dn 50, próbami ciśnieniowymi,  jak w dokumentacji projektowej, zabezpieczeniem i oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu
	m
	357
	

	12.
	Wykonanie studni betonowych rozprężnych dn 1200  wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów jak w dokumentacji projektowej 
	kpl
	9
	

	13.
	Wykonanie studni betonowej włączeniowej dn 1200 z 2 zasuwami dn 80  wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów jak w dokumentacji projektowej 
	kpl
	1
	

	14.
	Wykonanie studni betonowej włączeniowej dn 1200 z zasuwami dn 50 i dn100  wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów jak w dokumentacji projektowej 
	kpl
	1
	

	15.
	Wykonanie studni betonowych dn 1200 z klapą rewizyjną  wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów jak w dokumentacji projektowej 
	kpl
	11
	

	16.
	Wykonanie studni betonowych dn 1200 z zaworem odpowietrzająco-napowietrzającym wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów jak w dokumentacji projektowej 
	kpl
	9
	

	17.
	Wykonanie odgałęzień na sieci z rur PVC-U lite  dn 160, zakończonych studnią dn 315, o średniej długości 7,0 m, wraz z przeciskami, robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów jak w dokumentacji projektowej 
	kpl
	264
	

	18.
	Przepompownia PW2 w Pałubicach-Wybudowaniu  wraz z automatyką, powiadamianiem, instalacjami elektrycznymi na terenie przepompowni, 19.uziomem, zestawem antyodorowym (urządzenie dozujące chemikalia), robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów jak w dokumentacji projektowej wraz z zabezpieczeniem i oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu
	kpl
	1
	


	19.
	Przepompownia PK4 w Pałubicach-Wybudowaniu wraz z automatyką, powiadamianiem, instalacjami elektrycznymi na terenie przepompowni, uziomem, zestawem antyodorowym (urządzenie dozujące chemikalia), robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów jak w dokumentacji projektowej wraz z zabezpieczeniem i oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu
	kpl
	1
	

	20.
	Przepompownia PK2 w  Kamienicy Królewskiej wraz z automatyką, powiadamianiem, instalacjami elektrycznymi na terenie przepompowni, uziomem, zestawem antyodorowym (urządzenie dozujące chemikalia), robotami ziemnymi, betonowymi (posadowienie na płycie fundamentowej), umocnieniem i odwodnieniem wykopów jak w dokumentacji projektowej wraz z zabezpieczeniem i oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu
	kpl
	1
	

	21.
	Przepompownia PK1 w  Kamienicy Królewskiej wraz z automatyką, powiadamianiem, instalacjami elektrycznymi na terenie przepompowni, uziomem, zestawem antyodorowym (urządzenie dozujące chemikalia), robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów jak w dokumentacji projektowej wraz z zabezpieczeniem i oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu
	kpl
	1
	

	22.
	Przepompownia PW1 w  Pałubicach-Wybudowaniu wraz z automatyką, powiadamianiem, instalacjami elektrycznymi na terenie przepompowni, uziomem, zestawem antyodorowym (urządzenie dozujące chemikalia), robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów jak w dokumentacji projektowej wraz z zabezpieczeniem i oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu
	kpl
	1
	

	23.
	Przepompownia PZ1 w  wraz z automatyką, powiadamianiem, instalacjami elektrycznymi na terenie przepompowni, uziomem, zestawem antyodorowym (urządzenie dozujące chemikalia), robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów jak w dokumentacji projektowej wraz z zabezpieczeniem i oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu
	kpl
	1
	

	24
	Przepompownia PW3 w Pałubicach-Wybudowaniu wraz z automatyką, powiadamianiem, instalacjami elektrycznymi na terenie przepompowni, uziomem, zestawem antyodorowym (urządzenie dozujące chemikalia),robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów jak w dokumentacji projektowej wraz z zabezpieczeniem i oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu
	kpl
	1
	

	25.
	Przepompownia PK5 w  Kamienicy Królewskiej wraz z automatyką, powiadamianiem, instalacjami elektrycznymi na terenie przepompowni, uziomem, zestawem antyodorowym (urządzenie dozujące chemikalia), robotami ziemnymi,  umocnieniem i odwodnieniem wykopów jak w dokumentacji projektowej wraz z zabezpieczeniem i oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu
	kpl
	1
	

	26.
	Przepompownia PK6 w  Kamienicy Królewskiej wraz z automatyką, powiadamianiem, instalacjami elektrycznymi na terenie przepompowni, uziomem, zestawem antyodorowym (urządzenie dozujące chemikalia),robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów jak w dokumentacji projektowej wraz z zabezpieczeniem i oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu
	kpl
	1
	

	27.
	Przepompownia Plok1 w Pałubicach-Wybudowaniu (WIM) wraz z automatyką, przyłączem elektrycznym, instalacją elektryczną i uziemieniem (z dokumentacją projektową części elektrycznej), robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów jak w dokumentacji projektowej wraz z zabezpieczeniem i oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu
	kpl
	1
	

	28.
	Przepompownia Plok2 w Kamienicy Królewskiej (Ekbork) wraz z automatyką, przyłączem elektrycznym, instalacją elektryczną i uziemieniem (z dokumentacją projektową części elektrycznej), robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów jak w dokumentacji projektowej wraz z zabezpieczeniem i oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu
	kpl
	1
	

	
	RAZEM  ROBOTY INSTALACYJNE:
	
	
	

	IV.
	ROBOTY DROGOWE:
	
	
	

	1.
	Nawierzchnia asfaltowa rozbiórka wraz z odtworzeniem, zgodnie ze specyfikacją
	m2
	853
	

	2.
	Nawierzchnia z płyt drogowych 300x150x15 rozbiórka wraz z  odtworzeniem zgodnie ze specyfikacją
	m2
	933
	

	3.
	Nawierzchnia z płyt drogowych YOMB 100x75x15 rozbiórka wraz z  odtworzeniem zgodnie ze specyfikacją
	m2
	45
	

	4.
	Nawierzchnia z brukowca rozbiórka wraz z  odtworzeniem zgodnie ze specyfikacją
	m2
	91
	

	5.
	Nawierzchnia z płyt chodnikowych 50x50 rozbiórka wraz z  odtworzeniem zgodnie ze specyfikacją
	m2
	223
	

	6.
	Nawierzchnia z kostek betonowych rozbiórka wraz z  odtworzeniem zgodnie ze specyfikacją
	m2
	691
	

	7.
	Krawężnik betonowy 15x30 cm rozbiórka wraz z  odtworzeniem zgodnie ze specyfikacją 
	m
	263
	

	8.
	 Odtworzenie  nawierzchni drogi ziemnej zgodnie ze specyfikacją
	m2
	11500
	

	9.
	Budowa zjazdu z drogi powiatowej do przepompowni PW2,  utwardzonego kostką betonową, z zabezpieczeniem  niskimi krawężnikami, wraz z ukształtowaniem skarpy i wykonaniem przepustu dla rowu przydrożnego rurą betonową DN 400 o długości 8m  (łączna powierzchnia utwardzenia kostką brukową - 33,3 m2),  jak w dokumentacji projektowej 
	m2
	33,30
	

	10.
	Budowa zjazdu do przepompowni PK4 z utwardzeniem w poboczu drogi wojewódzkiej kostką betonową na powierzchni 18,9 m2 z zabezpieczeniem  niskim krawężnikiem, jak w dokumentacji projektowej, wraz z zabezpieczenim i oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu
	m2
	18,9
	

	11.
	Budowa zjazdu do przepompowni PK2 z utwardzeniem w poboczu drogi powiatowej kostką betonową na powierzchni 33 m2 z zabezpieczeniem  niskimi krawężnikami i utwardzeniem kruszywem pozostałej części zjazdu na powierzchni 32 m2, z zabezpieczeniem krawężnikami,   jak w dokumentacji projektowej , wraz z zabezpieczenim i oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu
	m2
	65
	

	12.
	Budowa utwardzonego kruszywem zjazdu  z drogi gminnej do przepompowni PK1
	m2
	10,00
	

	13.
	Budowa utwardzonego kruszywem zjazdu  z drogi gminnej do przepompowni PK1
	m2
	19,4
	

	14.
	Budowa zjazdu z drogi gminnej do przepompowni PZ1,  wraz z ukształtowaniem skarpy, rozścieleniem geowłókniny, utwardzeniem kostką betonową na powierzchni 36,8 m2, z zabezpieczeniem  niskimi krawężnikami, jak w dokumentacji projektowej 
	m2
	36,80
	

	15.
	Budowa utwardzonego kruszywem zjazdu  z drogi gminnej do przepompowni PK1
	m2
	8,2
	

	16.
	Budowa zjazdu z drogi gminnej do przepompowni PK6,  wraz z ukształtowaniem skarpy, rozścieleniem geowłókniny, utwardzeniem kostką betonową  na powierzchni 46,7 m2, z zabezpieczeniem  niskimi krawężnikami, jak w dokumentacji projektowej 
	m2
	46,70
	

	
	RAZEM ROBOTY DROGOWE:
	
	
	

	V.
	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZEPOMPOWNI:
	
	
	

	1.
	Wykonanie ogrodzenia, fundamentów pod urządzenia, w tym fundament dla zurawika z gniazdem (stopą),  nawierzchni z kostki betonowej., zgodnie ze specyfikacją
	kpl
	9,0
	

	
	RAZEM ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZEPOMPOWNI:
	
	
	

	
	RAZEM TABELA 1: (I + II + III + IV + V)* :
	
	
	


*kwotę tę należy przenieść do TABELI 3 ( lp.1) : Cena netto. 

ZAKRES nr 5: KAMIENICA KRÓLEWSKA, ZAŁAKOWO-PAŁUBICE (etap III cz.2), WIEŚ KAMIENICA KRÓLEWSKA – ZADANIE 2

TABELA 2.
	Lp.
	Wykaz Cen
	Jednostka
	Ilość
	Wartość netto  [PLN]

	I.
	CZĘŚĆ OGÓLNA:
	
	
	

	1.
	Tablice informacyjne 
	kpl
	1
	

	2.
	Opłaty administracyjne
	ryczałt
	komplet
	

	
	RAZEM CZĘŚC OGÓLNA:
	
	
	

	
	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
	
	
	

	II.
	ROBOTY ROZBIÓRKOWE:
	
	
	

	1.
	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 20x10x8 cm na podsypce cem.piaskowej
	m2
	27,00
	

	2.
	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cem.piaskowej
	m2
	22,00
	

	3.
	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km
	m3
	1,00
	

	4.
	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km, krotność = 9
	m3
	1,00
	

	5.
	Utylizacja gruzu na wysypisku
	m3
	1,00
	

	
	RAZEM ROBOTY ROZBIÓRKOWE:
	
	
	

	III.
	ROBOTY ZIEMNE (Sieć kanalizacji grawitacyjnej z odgałęzieniami) :
	
	
	

	1. 
	Wytyczenie tras kanałów w terenie
	km
	1,232
	

	2. 
	Wykopy liniowe o szerokości 1 m wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,40 m3 na odkład w gruncie kat.III - 75% wykopu mechanicznie, wraz z odwodnieniem,  zgodnie z dokumentacją projektową,          w tym:
S 425/1-S 425/15 – 731,75  

S 425/12-S 425/18 – 230,64
S 425/4-SRPLok2 – 8,12
S 425/6-S 425/7 – 45,47
S 425/16-S 425/16/2 – 66,81
PLok2-S 1502 – 56,55
S 400/2-S 400/7 – 724,79

	m3
	1 864,13
	

	3.
	Wykopy liniowe o szerokości 1 m wykonywane z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym w gruncie kat.III - 25 % wykopu ręcznie, wraz z odwodnieniem,  zgodnie z dokumentacją projektową, w tym:
S 425/1-S 425/15 – 243,92
S 425/12-S 425/18 – 76,88
S 425/4-SRPLok2 – 2,71
S 425/6-S 425/7 – 15,16
S 425/16-S 425/16/2 – 22,27
PLok2-S 1502 – 18,85
S 400/2-S 400/7 – 241,60

	m3
	621,38
	

	4.
	Wykopy jamiste pod studzienki Dn 1200 w gruncie kat.III, wraz z odwodnieniem,  zgodnie z dokumentacją projektową, w tym:
S 425/1-S 425/15 – 25,43
S 425/12-S 425/18 – 0,00
S 425/4-SRPLok2 – 0,00
S 425/6-S 425/7 – 0,00
S 425/16-S 425/16/2 – 0,00 
PLok2-S 1502 – 21,88
S 400/2-S 400/7 – 0,00

	m3
	47,30
	

	5.
	Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szalunkiem płytowym przestawnym w gruncie kat. III wraz z rozbiórką
	m2
	4 611,20
	

	6.
	Przesianie piasku rodzimego dla potrzeb podłoża pod kanały grawitacyjne i studzienki, podłoże o grubości 20 cm
	m2
	1 048,00
	

	7.
	Przesianie piasku rodzimego dla potrzeb obsypki i zasypki o grubości 30 cm
	m2
	1 048,00
	

	8.
	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.III-IV - zgodnie z procedurą
	m3
	2 008,80
	

	9.
	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV
	m3
	2 008,80
	

	10.
	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III
	m3
	524,00
	

	11.
	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km, krotność = 9
	m3
	524,00
	

	
	RAZEM ROBOTY ZIEMNE:
	
	
	

	IV.
	ROBOTY MONTAŻOWE:
	
	
	

	1.
	Wykonanie kanału grawitacyjnego  z rur PVC-U lite dn 200 wraz z  próbami szczelności, zabezpieczeniem i oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu
	m
	963,9
	

	2.
	Wykonanie kanału grawitacyjnego  z rur PVC-U lite dn 160 wraz z  próbami szczelności, zabezpieczeniem i oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu 
	m
	84,1
	

	3.
	Wykonanie przewiertu sterowanego rurą HD-PE dn 350 z wciągnięciem rury przewodowej dn 200  
	m
	66,5
	

	4.
	Wykonanie studni betonowych dn 1200   jak w dokumentacji projektowej 
	kpl
	4
	

	5.
	Wykonanie studni z tworzyw sztucznych systemowych dn 400 zbiorczych, jak w dokumentacji projektowej 
	kpl
	23
	

	6.
	Wykonanie kanału tłocznego  z rur PE RC dn 63 wraz z ułożeniem taśmy lokalizacyjnej, próbami ciśnieniowymi,  jak w dokumentacji projektowej, zabezpieczeniem i oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu
	m
	117,8
	

	7.
	Wykonanie studni betonowej rozprężnej dn 1200  jak w dokumentacji projektowej 
	kpl
	1
	

	8.
	Przepompownia PLok montaż w gotowym wykopie, cena wraz z automatyką, przyłączem elektrycznym, instalacją elektryczną i uziemieniem                (z dokumentacją projektową części elektrycznej),
	kpl
	1
	

	
	RAZEM ROBOTY MONTAŻOWE:
	
	
	

	V.
	ROBOTY DROGOWE:
	
	
	

	1.
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (materiał z odzysku 100%)
	m2
	27,0
	

	2.
	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cem.piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (materiał z odzysku 80%)
	m2
	22,0
	

	3.
	 Odtworzenie  nawierzchni drogi ziemnej zgodnie ze specyfikacją
	m2
	2220,0
	

	
	RAZEM ROBOTY DROGOWE:
	
	
	

	VI.
	BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH
	
	
	

	1.
	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego z rur PVC-U lite dn 160, zakończonego studnią dn 315, o średniej długości 2,55 m, wraz z wytyczeniem, robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów, rozbiórką i odtworzeniem nawierzchni,  jak w dokumentacji projektowej 
	ryczałt
	30
	

	
	RAZEM BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH: 
	
	
	

	
	RAZEM TABELA 2: (I + II + III + IV + V + VI)* :
	
	
	


*kwotę tę należy przenieść do TABELI 3 ( lp.2) : Cena netto. 

TABELA 3
	Lp.
	Nazwa:
	Wartość netto  [PLN]

	1.
	TABELA 1
	

	2.
	TABELA 2 
	

	
	RAZEM* :
	


*kwotę tę należy przenieść do Formularza ofertowego (załącznik nr 1 do SIWZ) pn.: Cena netto. 

............................................................                                                                                                                                                   Data i podpis Wykonawcy
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