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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA BUDOW Ę 

SIECI  KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAM I ŚCIEKÓW 
I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ  

DLA GMINY SIERAKOWICE 
ETAP III część II 

– KAMIENICA KRÓLEWSKA, ZAŁAKOWO-PAŁUBICE  – zadanie   1 
 
 
 

TOM 4 - PRZEDMIAR ROBÓT 
 
 
 
 
 
A. PODSTAWA  OPRACOWANIA:  

 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. Nr 202/2004, poz. 2072 z 2004 r.). 
 
 
 
 
   B. SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU  
 
 
CZĘŚĆ OGÓLNA – TABELA „A”  
CZĘŚĆ TECHNICZNA – TABELA „B” 
 
     
1. Roboty przygotowawcze (poz.2)                                   Kod CPV : 45100000-8 
2.   Roboty instalacyjne (poz.5-32)                                      Kod CPV : 45200000-9 
3.   Roboty drogowe  (poz.35-50)                                          Kod CPV : 45200000-9 
4.   Zagospodarowanie terenu przepompowni (poz.53)    Kod CPV:  45300000-0 
 
 



Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy na terenie gmin Sierakowice                        
i Sulęczyno

2

L.p. Wartość PLN

1 0,00

2

3

4

5

          Sieć kanalizacji sanitarnej w gminie Sierakowice                                                                              

 – zadanie  1

KONTRAKT NR 3

PRZEDMIAR ROBÓT - ZESTAWIENIE

Podatek VAT od poz. 3

RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO

etap III cz.2 KAMIENICA KRÓLEWSKA, ZAŁAKOWO-PAŁUBIC E 

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

Tabela A - Część ogólna - wartość wliczona w cenach tabeli B  

Tabela B - Część techniczna

RAZEM: POZ. 1 + POZ.2 (WARTOŚĆ ROBÓT NETTO)

PPiR TELSYSTEM sp. z o.o.

Obiekt: Gmina Sierakowice,
 etap III część II: Kamienica Królewska-Załakowo-Pałubice zadanie 1  



Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy na terenie gmin Sierakowice i Sulęczyno 3

Nazwa Ilość

Cena 
jednostko-

wa PLN
Wartość PLN

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ST.00.00 Tablice informacyjne kpl 4 0,00

2 ST.00.00 Tablice pamiątkowe kpl 4 0,00

3 ST.00.00 Opłaty administracyjne ryczałt komplet 0,00

4
nie 

dotyczy
Ubezpieczenie robót ryczałt komplet

0,00

5
nie 

dotyczy
Ubezpieczenie sprzętu ryczałt komplet

0,00

6
nie 

dotyczy
Ubezpieczenie od odpowiedzialności 

cywilnej
ryczałt komplet

0,00

7
nie 

dotyczy
Gwarancja wykonania ryczałt komplet

0,00

0,00

Uwaga:
Wartość elementów rozliczeniowych przedstawionych w poz. 1 -7 należy uwzgl ędnić w cenach 
jednostkowych robót w tabeli "B" 

Cena

Sieć kanalizacji sanitarnej w gminie Sierakowice             
etap III cz.2 KAMIENICA KRÓLEWSKA, ZAŁAKOWO-PAŁUBICE 

KONTRAKT NR 3

Kod CPV

Numer 

Specyfikacji 

Technicznej

Wyszczególnienie elementów 
rozliczeniowych

Jednostka

Razem ubezpieczenia /poz. 4-6/
GWARANCJA NALE ŻYTEGO WYKONANIA

Razem Tabela A   /poz. 1-7/

 – zadanie  1

TABLICE INFORMACYJNE UE

TABLICE PAMI ĄTKOWE UE

OPŁATY ADMINISTRACYJNE

UBEZPIECZENIA 

PRZEDMIAR ROBÓT - CZĘŚĆ OGÓLNA  - TABELA "A"

Lp.

PPiR TELSYSTEM sp. z o.o.

Obiekt: Gmina Sierakowice,
 etap III część II: Kamienica Królewska-Załakowo-Pałubice zadanie 1  



Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy na terenie gmin Sierakowice i Sulęczyno 4

Nazwa Ilość Cena jedn. Wartość PLN

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 451-1.1 ST-01.02. Wytyczenie tras kanałów w terenie km 19,161

3
4 ROBOTY INSTALACYJNE

5 452-1.1

Wykonanie kanału grawitacyjnego  z rur PVC-U 
lite dn 200 wraz z robotami ziemnymi, 
umocnieniem i odwodnieniem wykopów, z 
próbami szczelności, jak w dokumentacji 
projektowej, zabezpieczeniem i oznakowaniem 
zgodnie z projektem organizacji ruchu m 10250,3

6 452-1.2

Wykonanie przewiertu sterowanego rurą PE RC 
dn 200  wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem 
i odwodnieniem wykopów jak w dokumentacji 
projektowej m 45,7

7 452-1.3

Wykonanie przecisku kierunkowego rurą stalową 
dn 300 z wciągnięciem rury przewodowej dn 200  
wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i 
odwodnieniem wykopów jak w dokumentacji 
projektowej m 435

8 452-1.4

Wykonanie studni betonowych dn 1200  wraz z 
robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem 
wykopów jak w dokumentacji projektowej kpl 64

9 452-1.5

Wykonanie studni z tworzyw sztucznych 
systemowych dn 400 zbiorczych  wraz z robotami 
ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem 
wykopów jak w dokumentacji projektowej kpl 265

10 452-1.6

Wykonanie kanału tłocznego  z rur PE RC dn 110 
wraz z robotami ziemnymi, ułożeniem taśmy 
lokalizacyjnej, umocnieniem i odwodnieniem 
wykopów, z próbami ciśnieniowymi, jak w 
dokumentacji projektowej, zabezpieczeniem i 
oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji 
ruchu m 2967

11 452-1.7

Wykonanie przewiertu sterowanego rurą PE RC 
dn 110  wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem 
i odwodnieniem wykopów jak w dokumentacji 
projektowej m 30

12 452-1.8

Wykonanie przecisku kierunkowego rurą stalową 
dn 200 z wciągnięciem rury przewodowej dn 110  
wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i 
odwodnieniem wykopów jak w dokumentacji 
projektowej m 35,0

13 452-1.9

Wykonanie kanału tłocznego  z rur PE RC dn 90 
wraz z robotami ziemnymi, ułożeniem taśmy 
lokalizacyjnej,  umocnieniem i odwodnieniem 
wykopów, z próbami ciśnieniowymi,  jak w 
dokumentacji projektowej, zabezpieczeniem i 
oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji 
ruchu m 3178,3

Sieć kanalizacji sanitarnej w gminie Sierakowice             

etap III cz.2 KAMIENICA KRÓLEWSKA, ZAŁAKOWO-PAŁUBIC E  – zadanie  1

KONTRAKT NR 3

45100000-8

Jednostka

Lp.

Cena

PRZEDMIAR ROBÓT- CZĘŚĆ TECHNICZNA - TABELA "B"

Kod CPV Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Numer 

Specyfikacji 

Technicznej

Razem Roboty przygotowawcze (poz. 2)  
45200000-9
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PPiR TELSYSTEM sp. z o.o.

Obiekt: Gmina Sierakowice,
 etap III część II: Kamienica Królewska-Załakowo-Pałubice zadanie 1  



Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy na terenie gmin Sierakowice i Sulęczyno 5

Nazwa Ilość Cena jedn. Wartość PLN

1 2 3 4 5 6 7 8

45100000-8

Jednostka

Lp.

Cena

PRZEDMIAR ROBÓT- CZĘŚĆ TECHNICZNA - TABELA "B"

Kod CPV Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Numer 

Specyfikacji 

Technicznej

14 452-1.10

Wykonanie przecisku kierunkowego rurą stalową 
dn 150 z wciągnięciem rury przewodowej dn 90  
wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i 
odwodnieniem wykopów jak w dokumentacji 
projektowej m 19,7

15 452-1.11

Wykonanie kanału tłocznego  z rur PE RC dn 63 
wraz z robotami ziemnymi, ułożeniem taśmy 
lokalizacyjnej,  umocnieniem i odwodnieniem 
wykopów, zasuwą dn 50, próbami ciśnieniowymi,  
jak w dokumentacji projektowej, zabezpieczeniem 
i oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji 
ruchu m 357

16 452-1.12

Wykonanie studni betonowych rozprężnych dn 
1200  wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i 
odwodnieniem wykopów jak w dokumentacji 
projektowej kpl 9

17 452-1.13

Wykonanie studni betonowej włączeniowej dn 
1200 z 2 zasuwami dn 80  wraz z robotami 
ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem 
wykopów jak w dokumentacji projektowej kpl 1

18 452-1.14

Wykonanie studni betonowej włączeniowej dn 
1200 z zasuwami dn 50 i dn100  wraz z robotami 
ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem 
wykopów jak w dokumentacji projektowej kpl 1

19 452-1.15

Wykonanie studni betonowych dn 1200 z klapą 
rewizyjną  wraz z robotami ziemnymi, 
umocnieniem i odwodnieniem wykopów jak w 
dokumentacji projektowej kpl 11

20 452-1.16

Wykonanie studni betonowych dn 1200 z 
zaworem odpowietrzająco-napowietrzającym 
wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i 
odwodnieniem wykopów jak w dokumentacji 
projektowej kpl 9

21 452-1.17

Wykonanie odgałęzień na sieci z rur PVC-U lite  
dn 160, zakończonych studnią dn 315, o średniej 
długości 7,0 m, wraz z przeciskami, robotami 
ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem 
wykopów jak w dokumentacji projektowej kpl 264

22 452-1.18

Przepompownia PW2 w Pałubicach-
Wybudowaniu  wraz z automatyką, 
powiadamianiem, instalacjami elektrycznymi na 
terenie przepompowni, uziomem, zestawem 
antyodorowym (urządzenie dozujące chemikalia), 
robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem 
wykopów jak w dokumentacji projektowej wraz z 
zabezpieczenim i oznakowaniem zgodnie z 
projektem organizacji ruchu kpl 1

23 452-1.19

Przepompownia PK4 w Pałubicach-
Wybudowaniu wraz z automatyką, 
powiadamianiem, instalacjami elektrycznymi na 
terenie przepompowni, uziomem, zestawem 
antyodorowym (urządzenie dozujące chemikalia), 
robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem 
wykopów jak w dokumentacji projektowej wraz z 
zabezpieczenim i oznakowaniem zgodnie z 
projektem organizacji ruchu kpl 1

S
T

-0
1.

02
, S

T
-0

1.
03

, S
T

-0
1.

04
, S

T
-0

1.
05

, S
T

-0
1.

07

PPiR TELSYSTEM sp. z o.o.
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Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy na terenie gmin Sierakowice i Sulęczyno 6

Nazwa Ilość Cena jedn. Wartość PLN

1 2 3 4 5 6 7 8

45100000-8

Jednostka

Lp.

Cena

PRZEDMIAR ROBÓT- CZĘŚĆ TECHNICZNA - TABELA "B"

Kod CPV Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Numer 

Specyfikacji 

Technicznej

24 452-1.20

Przepompownia PK2 w  Kamienicy Królewskiej 
wraz z automatyką, powiadamianiem, 
instalacjami elektrycznymi na terenie 
przepompowni, uziomem, zestawem 
antyodorowym (urządzenie dozujące chemikalia), 
robotami ziemnymi, betonowymi (posadowienie 
na płycie fundamentowej), umocnieniem i 
odwodnieniem wykopów jak w dokumentacji 
projektowej wraz z zabezpieczenim i 
oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji 
ruchu kpl 1

25 452-1.21

Przepompownia PK1 w  Kamienicy Królewskiej 
wraz z automatyką, powiadamianiem, 
instalacjami elektrycznymi na terenie 
przepompowni, uziomem, zestawem 
antyodorowym (urządzenie dozujące chemikalia), 
robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem 
wykopów jak w dokumentacji projektowej wraz z 
zabezpieczenim i oznakowaniem zgodnie z 
projektem organizacji ruchu kpl 1

26 452-1.22

Przepompownia PW1 w  Pałubicach-
Wybudowaniu wraz z automatyką, 
powiadamianiem, instalacjami elektrycznymi na 
terenie przepompowni, uziomem, zestawem 
antyodorowym (urządzenie dozujące chemikalia), 
robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem 
wykopów jak w dokumentacji projektowej wraz z 
zabezpieczenim i oznakowaniem zgodnie z 
projektem organizacji ruchu kpl 1

27 452-1.23

Przepompownia PZ1 w  wraz z automatyką, 
powiadamianiem, instalacjami elektrycznymi na 
terenie przepompowni, uziomem, zestawem 
antyodorowym (urządzenie dozujące chemikalia), 
robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem 
wykopów jak w dokumentacji projektowej wraz z 
zabezpieczenim i oznakowaniem zgodnie z 
projektem organizacji ruchu kpl 1

28 452-1.24

Przepompownia PW3 w Pałubicach-
Wybudowaniu wraz z automatyką, 
powiadamianiem, instalacjami elektrycznymi na 
terenie przepompowni, uziomem, zestawem 
antyodorowym (urządzenie dozujące 
chemikalia),robotami ziemnymi, umocnieniem i 
odwodnieniem wykopów jak w dokumentacji 
projektowej wraz z zabezpieczenim i 
oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji 
ruchu kpl 1

29 452-1.25

Przepompownia PK5 w  Kamienicy Królewskiej 
wraz z automatyką, powiadamianiem, 
instalacjami elektrycznymi na terenie 
przepompowni, uziomem, zestawem 
antyodorowym (urządzenie dozujące chemikalia), 
robotami ziemnymi,  umocnieniem i 
odwodnieniem wykopów jak w dokumentacji 
projektowej wraz z zabezpieczenim i 
oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji 
ruchu kpl 1
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Nazwa Ilość Cena jedn. Wartość PLN

1 2 3 4 5 6 7 8

45100000-8

Jednostka

Lp.

Cena

PRZEDMIAR ROBÓT- CZĘŚĆ TECHNICZNA - TABELA "B"

Kod CPV Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Numer 

Specyfikacji 

Technicznej

30 452-1.26

Przepompownia PK6 w  Kamienicy Królewskiej 
wraz z automatyką, powiadamianiem, 
instalacjami elektrycznymi na terenie 
przepompowni, uziomem, zestawem 
antyodorowym (urządzenie dozujące 
chemikalia),robotami ziemnymi, umocnieniem i 
odwodnieniem wykopów jak w dokumentacji 
projektowej wraz z zabezpieczenim i 
oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji 
ruchu kpl 1

31 452-1.27

Przepompownia Plok1 w Pałubicach-
Wybudowaniu (WIM) wraz z automatyką, 
przyłączem elektrycznym, instalacją elektryczną i 
uziemieniem (z dokumentacją projektową części 
elektrycznej), robotami ziemnymi, umocnieniem i 
odwodnieniem wykopów jak w dokumentacji 
projektowej wraz z zabezpieczeniem i 
oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji 
ruchu kpl 1

32 452-1.28

Przepompownia Plok2 w Kamienicy Królewskiej 
(Ekbork) wraz z automatyką, przyłączem 
elektrycznym, instalacją elektryczną i 
uziemieniem (z dokumentacją projektową części 
elektrycznej), robotami ziemnymi, umocnieniem i 
odwodnieniem wykopów jak w dokumentacji 
projektowej wraz z zabezpieczeniem i 
oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji 
ruchu kpl 1

33
34 ROBOTY DROGOWE

35 452-2.1
Nawierzchnia asfaltowa rozbiórka wraz z 
odtworzeniem, zgodnie ze specyfikacją m2 853

36 452-2.2

Nawierzchnia z płyt drogowych 300x150x15 
rozbiórka wraz z  odtworzeniem zgodnie ze 
specyfikacją m2 933

37 452-2.3

Nawierzchnia z płyt drogowych YOMB 100x75x15 
rozbiórka wraz z  odtworzeniem zgodnie ze 
specyfikacją m2 45

38 452-2.4
Nawierzchnia z brukowca rozbiórka wraz z  
odtworzeniem zgodnie ze specyfikacją m2 91

39 452-2.5

Nawierzchnia z płyt chodnikowych 50x50 
rozbiórka wraz z  odtworzeniem zgodnie ze 
specyfikacją m2 223

40 452-2.6
Nawierzchnia z kostek betonowych rozbiórka 
wraz z  odtworzeniem zgodnie ze specyfikacją m2 691

41 452-2.7
Krawężnik betonowy 15x30 cm rozbiórka wraz z  
odtworzeniem zgodnie ze specyfikacją m 263

42 452-2.8
 Odtworzenie  nawierzchni drogi ziemnej zgodnie 
ze specyfikacją m2 11500

43 452-2.9

Budowa zjazdu z drogi powiatowej do 
przepompowni PW2,  utwardzonego kostką 
betonową, z zabezpieczeniem  niskimi 
krawężnikami, wraz z ukształtowaniem skarpy i 
wykonaniem przepustu dla rowu przydrożnego 
rurą betonową DN 400 o długości 8m  (łączna 
powierzchnia utwardzenia kostką brukową - 33,3 
m2),  jak w dokumentacji projektowej m2 33,30
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Razem roboty instalacyjne (poz. 5-32) 
45200000-9
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PPiR TELSYSTEM sp. z o.o.

Obiekt: Gmina Sierakowice,
 etap III część II: Kamienica Królewska-Załakowo-Pałubice zadanie 1  



Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy na terenie gmin Sierakowice i Sulęczyno 8

Nazwa Ilość Cena jedn. Wartość PLN

1 2 3 4 5 6 7 8

45100000-8

Jednostka

Lp.

Cena

PRZEDMIAR ROBÓT- CZĘŚĆ TECHNICZNA - TABELA "B"

Kod CPV Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Numer 

Specyfikacji 

Technicznej

44 452-2.10

Budowa zjazdu do przepompowni PK4 z 
utwardzeniem w poboczu drogi wojewódzkiej 
kostką betonową na powierzchni 18,9 m2 z 
zabezpieczeniem  niskim krawężnikiem, jak w 
dokumentacji projektowej, wraz z zabezpieczenim 
i oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji 
ruchu m2 18,9

45 452-2.11

Budowa zjazdu do przepompowni PK2 z 
utwardzeniem w poboczu drogi powiatowej 
kostką betonową na powierzchni 33 m2 z 
zabezpieczeniem  niskimi krawężnikami i 
utwardzeniem kruszywem pozostałej części 
zjazdu na powierzchni 32 m2, z zabezpieczeniem 
krawężnikami,   jak w dokumentacji projektowej , 
wraz z zabezpieczenim i oznakowaniem zgodnie 
z projektem organizacji ruchu m2 65

46 452-2.12
Budowa utwardzonego kruszywem zjazdu  z 
drogi gminnej do przepompowni PK1 m2 10,00

47 452-2.13
Budowa utwardzonego kruszywem zjazdu  z 
drogi gminnej do przepompowni PK1 m2 19,4

48 452-2.14

Budowa zjazdu z drogi gminnej do przepompowni 
PZ1,  wraz z ukształtowaniem skarpy, 
rozścieleniem geowłókniny, utwardzeniem kostką 
betonową na powierzchni 36,8 m2, z 
zabezpieczeniem  niskimi krawężnikami, jak w 
dokumentacji projektowej m2 36,80

49 452-2.15
Budowa utwardzonego kruszywem zjazdu  z 
drogi gminnej do przepompowni PK1 m2 8,2

50 452-2.16

Budowa zjazdu z drogi gminnej do przepompowni 
PK6,  wraz z ukształtowaniem skarpy, 
rozścieleniem geowłókniny, utwardzeniem kostką 
betonową  na powierzchni 46,7 m2, z 
zabezpieczeniem  niskimi krawężnikami, jak w 
dokumentacji projektowej m2 46,70

51
52

53 453-1.1

ST-01.04.,        
ST-01.06.,        
ST-01.08.

Wykonanie ogrodzenia, fundamentów pod 
urządzenia, w tym fundament dla zurawika z 
gniazdem (stopą),  nawierzchni z kostki 
betonowej., zgodnie ze specyfikacją kpl 9,0

54

OGÓŁEM KONTRAKT NR 3 (poz. 1-55)
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Razem roboty drogowe (poz. 35-50) 
45300000-0 ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZEPOMPOWNI

Razem zagospodarowanie terenu przepompowni (poz. 53 ) 

PPiR TELSYSTEM sp. z o.o.

Obiekt: Gmina Sierakowice,
 etap III część II: Kamienica Królewska-Załakowo-Pałubice zadanie 1  


