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Uporzgdkowanie gospodarki wodno-$ciekowej zlewni rzek Stupi i tupawy na terenie gmin 1
Sierakowice i Suleczyno

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA BUDOW E
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAM | SCIEKOW
| INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
DLA GMINY SIERAKOWICE
ETAP lll czesé Il
— KAMIENICA KROLEWSKA, ZAL AKOWO-PALUBICE - zadanie 1

TOM 4 - PRZEDMIAR ROBOT

A. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

(Dz. U. Nr 202/2004, poz. 2072 z 2004 r.).

B. SPIS DZIAt OW PRZEDMIARU

CZESC OGOLNA — TABELA A"
CZESC TECHNICZNA — TABELA ,B”

1. Roboty przygotowawcze (poz.2) Kod CPV : 45100000-8
2. Roboty instalacyjne (poz.5-32) Kod CPV : 45200000-9
3. Roboty drogowe (p0z.35-50) Kod CPV : 45200000-9
4. Zagospodarowanie terenu przepompowni  (poz.53) Kod CPV: 45300000-0
PP iR TELSYSTEM sp. z 0.0. . Obiekt: Gmina Sierakowice,

etap Il czes$¢ Il: Kamienica Krolewska-Zatakowo-Patubice zadanie 1



Uporzgdkowanie gospodarki wodno-sciekowej zlewni rzek Stupi i Lupawy na terenie gmin Sierakowice 2
i Suleczyno

Sie ¢ kanalizacji sanitarnej w gminie Sierakowice
etap lll cz.2 KAMIENICA KROLEWSKA, ZAL AKOWO-PALUBIC E
— zadanie 1

KONTRAKT NR 3

PRZEDMIAR ROBOT - ZESTAWIENIE
Wyszczegolnienie elementdéw rozliczeniowych Wartosé PLN

Tabela A - Czes¢ ogolna - wartos¢ wliczona w cenach tabeli B 0,00

Tabela B - Czes¢ techniczna

RAZEM: POZ. 1 + POZ.2 (WARTO S€ ROBOT NETTO)

Podatek VAT od poz. 3

a s> o v [ |5

RAZEM WARTOSC ROBOT BRUTTO

Obiekt: Gmina Sierakowice,
etap Il czes¢ II: Kamienica Krolewska-Zatakowo-Patubice zadanie 1
PPIR TELSYSTEM sp. z 0.0.



Uporzgdkowanie gospodarki wodno-$ciekowej zlewni rzek Stupi i Lupawy na terenie gmin Sierakowice i Suleczyno 3

Sie¢ kanalizacji sanitarnej w gminie Sierakowice
etap Il cz.2 KAMIENICA KROLEWSKA, ZAt AKOWO-PALUBICE
— zadanie 1

KONTRAKT NR 3

PRZEDMIAR ROBOT - CZESC OGOLNA - TABELA "A"
Jednostka Cena
N Wyszczegolnienie elementéw C
Kod CPV | Specyfikacji yszczegoinien |, e B
Technicznej rozliczeniowych Nazwa | llos¢ [ jednostko- Wartos¢ PLN
Lp. wa PLN
1 2 3 4 5 6 7 8
TABLICE INFORMACYJNE UE
1 ST.00.00 Tablice informacyjne kpl 4 0,00
TABLICE PAMI ATKOWE UE
2 ST.00.00 Tablice pamigtkowe kpl 4 0,00
OPLATY ADMINISTRACYJINE
3 ST.00.00 Optaty administracyjne ryczaitt [komplet 0,00
UBEZPIECZENIA
nie . . .
4 dotyczy Ubezpieczenie robot ryczaitt| komplet 0,00
nie . .
5 dotyczy Ubezpieczenie sprzetu ryczatt| komplet 0,00
6 nie Ubezpieczenie od .Odp.OWIedZIah’]OSCI ryczatt|komplet
dotyczy cywilnej
0,00
Razem ubezpieczenia /poz. 4-6/
GWARANCJA NALE ZYTEGO WYKONANIA
nie . .
7 dotyczy Gwarancja wykonania ryczatt| komplet
0,00
Razem Tabela A /poz. 1-7/ 0,00
Uwaga:
Warto §¢ elementéw rozliczeniowych przedstawionych w poz. 1 -7 nalezy uwzgl edni ¢ w cenach

jednostkowych robot w tabeli "B"

Obiekt: Gmina Sierakowice,
etap Il cze$¢ 1l: Kamienica Krélewska-Zatakowo-Patubice zadanie 1
PPIiR TELSYSTEM sp. z 0.0.



Uporzgdkowanie gospodarki wodno-$ciekowej zlewni rzek Stupi i tupawy na terenie gmin Sierakowice i Suleczyno 4

Sie¢ kanalizacji sanitarnej w gminie Sierakowice
etap Il cz.2 KAMIENICA KROLEWSKA, ZAt AKOWO-PALUBIC E —zadanie 1

KONTRAKT NR 3

PRZEDMIAR ROBOT- CZESC TECHNICZNA - TABELA "B"

Kod CPV Spg:yrzigcji Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych Jednostka cena
Lp. Technicznej Nazwa llos¢ Cena jedn. Warto$¢ PLN
1 2 3 4 5 6 7 8
1 45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 451-1.1 |ST-01.02.]Wytyczenie tras kanatow w terenie km ] 19,161
3 Razem Roboty przygotowawcze (poz. 2)
4 45200000-9 ROBOTY INSTALACYJNE

Wykonanie kanatu grawitacyjnego z rur PVC-U
lite dn 200 wraz z robotami ziemnymi,
umocnieniem i odwodnieniem wykopoéw, z
prébami szczelnosci, jak w dokumentaciji
projektowej, zabezpieczeniem i oznakowaniem
5 | 452-1.1 zgodnie z projektem organizacii ruchu m ]10250,3

Wykonanie przewiertu sterowanego rurg PE RC
dn 200 wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem

i odwodnieniem wykopow jak w dokumentacji
6 | 452-1.2 projektowej m 45,7

Wykonanie przecisku kierunkowego rurg stalowg
dn 300 z wciggnieciem rury przewodowej dn 200
wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i
odwodnieniem wykopow jak w dokumentacji

7 | 452-1.3 projektowej m 435

Wykonanie studni betonowych dn 1200 wraz z
robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem

8 452-1.4 wykopow jak w dokumentacji projektowej kpl 64

Wykonanie studni z tworzyw sztucznych
systemowych dn 400 zbiorczych wraz z robotami
ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem

9 452-15 wykopow jak w dokumentacji projektowej kpl 265

Wykonanie kanatu ttocznego z rur PE RC dn 110
wraz z robotami ziemnymi, utozeniem tasmy
lokalizacyjnej, umocnieniem i odwodnieniem
wykopow, z prébami cisnieniowymi, jak w
dokumentacji projektowej, zabezpieczeniem i

oznakowaniem zgodnie z projektem organizaciji

10 452-1.6 ruchu m 2967

Wykonanie przewiertu sterowanego rurg PE RC
dn 110 wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem
i odwodnieniem wykopow jak w dokumentacji

11| 452-1.7 projektowej m 30

ST-01.02, ST-01.03, ST-01.04, ST-01.05, ST-01.07

Wykonanie przecisku kierunkowego rurg stalowg
dn 200 z wciggnieciem rury przewodowej dn 110
wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i
odwodnieniem wykopow jak w dokumentacji

12 | 452-1.8 projektowej m 35,0

Wykonanie kanatu ttocznego z rur PE RC dn 90
wraz z robotami ziemnymi, utozeniem tasmy
lokalizacyjnej, umocnieniem i odwodnieniem
wykopow, z prébami cisnieniowymi, jak w
dokumentacji projektowej, zabezpieczeniem i

oznakowaniem zgodnie z projektem organizaciji
13 452-1.9 ruchu m 3178,3

Obiekt: Gmina Sierakowice,
etap Ill czes¢ 1I: Kamienica Krélewska-Zatakowo-Patubice zadanie 1
PPiR TELSYSTEM sp. z 0.0.



Uporzgdkowanie gospodarki wodno-$ciekowej zlewni rzek Stupi i tupawy na terenie gmin Sierakowice i Suleczyno 5

PRZEDMIAR ROBOT- CZESC TECHNICZNA - TABELA "B"

Numer Cena
P ) . . Jednostka
Kod CPV Specyfikacji Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych
Lp. Technicznej Nazwa llosé Cena jedn. Wartos$¢ PLN
1 2 3 4 5 6 7 8

Wykonanie przecisku kierunkowego rurg stalowg
dn 150 z wciggnieciem rury przewodowej dn 90
wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i
odwodnieniem wykopow jak w dokumentacji

14 | 452-1.10 projektowej m 19,7

Wykonanie kanatu ttocznego z rur PE RC dn 63
wraz z robotami ziemnymi, utozeniem tasmy
lokalizacyjnej, umocnieniem i odwodnieniem
wykopow, zasuwg dn 50, prébami cisnieniowymi,
jak w dokumentacji projektowej, zabezpieczeniem

i oznakowaniem zgodnie z projektem organizaciji
15 | 452-1.11 ruchu m 357

Wykonanie studni betonowych rozpreznych dn
1200 wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i
odwodnieniem wykopow jak w dokumentacji

16 | 452-1.12 projektowej kpl 9

Wykonanie studni betonowej wigczeniowej dn
1200 z 2 zasuwami dn 80 wraz z robotami
ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem

17 | 452-1.13 wykop6w jak w dokumentacii projektowej kpl 1

Wykonanie studni betonowej wtgczeniowej dn
1200 z zasuwami dn 50 i dn100 wraz z robotami
ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem

18 | 452-1.14 wykopow jak w dokumentacji projektowej kpl 1

Wykonanie studni betonowych dn 1200 z klapg
rewizyjng wraz z robotami ziemnymi,
umochnieniem i odwodnieniem wykopéw jak w

19 | 452-1.15 dokumentacji projektowej kpl 11

Wykonanie studni betonowych dn 1200 z
zaworem odpowietrzajgco-napowietrzajgcym
wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i
odwodnieniem wykopow jak w dokumentacji

20 | 452-1.16 projektowej kpl 9

Wykonanie odgatezien na sieci z rur PVC-U lite
dn 160, zakonczonych studnig dn 315, o sredniej
dtugosci 7,0 m, wraz z przeciskami, robotami
ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem
452-1.17 wykopow jak w dokumentacji projektowej kpl 264

ST-01.02, ST-01.03, ST-01.04, ST-01.05, ST-01.07

21

Przepompownia PW2 w Patubicach-
Wybudowaniu wraz z automatyka,
powiadamianiem, instalacjami elektrycznymi na
terenie przepompowni, uziomem, zestawem
antyodorowym (urzadzenie dozujgce chemikalia),
robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem
wykopow jak w dokumentacji projektowej wraz z
zabezpieczenim i oznakowaniem zgodnie z

2o | 452-1.18 projektem organizacji ruchu kpl 1

Przepompownia PK4 w Patubicach-
Wybudowaniu wraz z automatyka,
powiadamianiem, instalacjami elektrycznymi na
terenie przepompowni, uziomem, zestawem
antyodorowym (urzadzenie dozujgce chemikalia),
robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem
wykopow jak w dokumentacji projektowej wraz z
zabezpieczenim i oznakowaniem zgodnie z

23 | 452-1.19 projektem organizacji ruchu kpl 1

Obiekt: Gmina Sierakowice,
etap Ill czes¢ 1I: Kamienica Krélewska-Zatakowo-Patubice zadanie 1
PPiR TELSYSTEM sp. z 0.0.



Uporzgdkowanie gospodarki wodno-$ciekowej zlewni rzek Stupi i tupawy na terenie gmin Sierakowice i Suleczyno 6

PRZEDMIAR ROBOT- CZESC TECHNICZNA - TABELA "B"

Numer Cena
P ) . . Jednostka
Kod CPV Specyfikacji Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych
Lp. Technicznej Nazwa llosé Cena jedn. Wartos$¢ PLN
1 2 3 4 5 6 7 8

Przepompownia PK2 w Kamienicy Krélewskiej
wraz z automatyka, powiadamianiem,
instalacjami elektrycznymi na terenie
przepompowni, uziomem, zestawem
antyodorowym (urzadzenie dozujgce chemikalia),
robotami ziemnymi, betonowymi (posadowienie
na plycie fundamentowej), umocnieniem i
odwodnieniem wykopow jak w dokumentacji
projektowej wraz z zabezpieczenim i
oznakowaniem zgodnie z projektem organizaciji
24 | 452-1.20 ruchu ka 1

Przepompownia PK1 w Kamienicy Krélewskiej
wraz z automatyka, powiadamianiem,
instalacjami elektrycznymi na terenie
przepompowni, uziomem, zestawem
antyodorowym (urzadzenie dozujgce chemikalia),
robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem
wykopow jak w dokumentacji projektowej wraz z
zabezpieczenim i oznakowaniem zgodnie z

o5 | 452-1.21 projektem organizacji ruchu kpl 1

Przepompownia PW1 w Patubicach-
Wybudowaniu wraz z automatyka,
powiadamianiem, instalacjami elektrycznymi na
terenie przepompowni, uziomem, zestawem
antyodorowym (urzadzenie dozujgce chemikalia),
robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem
wykopow jak w dokumentacji projektowej wraz z
zabezpieczenim i oznakowaniem zgodnie z

26 | 452-1.22 projektem organizacji ruchu kpl 1

Przepompownia PZ1 w wraz z automatyka,
powiadamianiem, instalacjami elektrycznymi na
terenie przepompowni, uziomem, zestawem
antyodorowym (urzadzenie dozujgce chemikalia),
robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem
wykopow jak w dokumentacji projektowej wraz z
zabezpieczenim i oznakowaniem zgodnie z

27 | 452-1.23 projektem organizacji ruchu kpl 1

ST-01.02, ST-01.03, ST-01.04, ST-01.05, ST-01.07

Przepompownia PW3 w Patubicach-
Wybudowaniu wraz z automatyka,
powiadamianiem, instalacjami elektrycznymi na
terenie przepompowni, uziomem, zestawem
antyodorowym (urzadzenie dozujgce
chemikalia),robotami ziemnymi, umocnieniem i
odwodnieniem wykopow jak w dokumentacji
projektowej wraz z zabezpieczenim i
oznakowaniem zgodnie z projektem organizaciji
28 | 452-1.24 ruchu ka 1

Przepompownia PK5 w Kamienicy Krélewskiej
wraz z automatyka, powiadamianiem,
instalacjami elektrycznymi na terenie
przepompowni, uziomem, zestawem
antyodorowym (urzadzenie dozujgce chemikalia),
robotami ziemnymi, umocnieniem i
odwodnieniem wykopow jak w dokumentacji
projektowej wraz z zabezpieczenim i
oznakowaniem zgodnie z projektem organizaciji
29 | 452-1.25 ruchu ka 1

Obiekt: Gmina Sierakowice,
etap Ill czes¢ 1I: Kamienica Krélewska-Zatakowo-Patubice zadanie 1
PPiR TELSYSTEM sp. z 0.0.



Uporzgdkowanie gospodarki wodno-$ciekowej zlewni rzek Stupi i tupawy na terenie gmin Sierakowice i Suleczyno 7

PRZEDMIAR ROBOT- CZESC TECHNICZNA - TABELA "B"

Numer Cena
P ) . . Jednostka
Kod CPV Specyfikacji Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych
Lp. Technicznej Nazwa llosé Cena jedn. Wartos$¢ PLN
1 2 3 4 5 6 7 8

Przepompownia PK6 w Kamienicy Krélewskiej
wraz z automatyka, powiadamianiem,
instalacjami elektrycznymi na terenie
przepompowni, uziomem, zestawem
antyodorowym (urzadzenie dozujgce
chemikalia),robotami ziemnymi, umocnieniem i
odwodnieniem wykopow jak w dokumentacji
projektowej wraz z zabezpieczenim i
oznakowaniem zgodnie z projektem organizaciji

30 | 452-1.26 ruchu kpl 1

Przepompownia Plok1l w Patubicach-
Wybudowaniu (WIM) wraz z automatyka,
przytaczem elektrycznym, instalacja elektryczng i
uziemieniem (z dokumentacjg projektowg czesci
elektrycznej), robotami ziemnymi, umocnieniem i
odwodnieniem wykopow jak w dokumentacji
projektowej wraz z zabezpieczeniem i
oznakowaniem zgodnie z projektem organizaciji

31 | 452-1.27 ruchu kpl 1

Przepompownia Plok2 w Kamienicy Krolewskiej
(Ekbork) wraz z automatyka, przytaczem
elektrycznym, instalacjg elektryczng i
uziemieniem (z dokumentacjg projektowg czesci
elektrycznej), robotami ziemnymi, umocnieniem i
odwodnieniem wykopow jak w dokumentacji
projektowej wraz z zabezpieczeniem i
oznakowaniem zgodnie z projektem organizaciji
32 | 452-1.28 ruchu ka 1

ST-01.02, ST-01.03, ST-01.04, ST-01.05, ST-01.07

33 Razem roboty instalacyjne (poz. 5-32)

34 45200000-9 ROBOTY DROGOWE

Nawierzchnia asfaltowa rozbiérka wraz z
35| 452-21 odtworzeniem, zgodnie ze specyfikacja m 853

Nawierzchnia z ptyt drogowych 300x150x15
rozbiorka wraz z odtworzeniem zgodnie ze
36 | 452-2.2 specyfikacia m_| 933

Nawierzchnia z ptyt drogowych YOMB 100x75x15
rozbiorka wraz z odtworzeniem zgodnie ze )
37 | 452-2.3 specyfikacia m 45

Nawierzchnia z brukowca rozbiérka wraz z
38| 452-2.4 odtworzeniem zgodnie ze specyfikacjg m 91

Nawierzchnia z ptyt chodnikowych 50x50
rozbiorka wraz z odtworzeniem zgodnie ze

39 | 452-25 specyfikacia m® | 223

Nawierzchnia z kostek betonowych rozbiérka

40 | 452-2.6 wraz z odtworzeniem zgodnie ze specyfikacja m 691

Kraweznik betonowy 15x30 cm rozbiérka wraz z

41| 452-2.7 odtworzeniem zgodnie ze specyfikacja m 263

ST-01.01, ST-01.06.

Odtworzenie nawierzchni drogi ziemnej zgodnie )
42 | 452-2.8 ze specyfikacja m 11500

Budowa zjazdu z drogi powiatowej do
przepompowni PW2, utwardzonego kostkg
betonowa, z zabezpieczeniem niskimi
kraweznikami, wraz z uksztattowaniem skarpy i
wykonaniem przepustu dla rowu przydroznego
rurg betonowg DN 400 o dtugosci 8m (laczna
powierzchnia utwardzenia kostkg brukowa - 33,3
43| 452-2.9 m2), jak w dokumentacji projektowej m” | 33,30

Obiekt: Gmina Sierakowice,
etap Ill czes¢ 1I: Kamienica Krélewska-Zatakowo-Patubice zadanie 1
PPiR TELSYSTEM sp. z 0.0.



Uporzgdkowanie gospodarki wodno-$ciekowej zlewni rzek Stupi i tupawy na terenie gmin Sierakowice i Suleczyno 8

PRZEDMIAR ROBOT- CZESC TECHNICZNA - TABELA "B"

Numer Cena
P ) . . Jednostka
Kod CPV Specyfikacji Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych
Lp. Technicznej Nazwa llosé Cena jedn. Wartos$¢ PLN
1 2 3 4 5 6 7 8

Budowa zjazdu do przepompowni PK4 z
utwardzeniem w poboczu drogi wojewodzkiej
kostkg betonowa na powierzchni 18,9 m2 z
zabezpieczeniem niskim kraweznikiem, jak w
dokumentacji projektowej, wraz z zabezpieczenim

i oznakowaniem zgodnie z projektem organizaciji
44 | 452-2.10 ruchu m? | 18,9

Budowa zjazdu do przepompowni PK2 z
utwardzeniem w poboczu drogi powiatowej
kostkg betonowa na powierzchni 33 m2 z
zabezpieczeniem niskimi kraweznikami i
utwardzeniem kruszywem pozostatej czesci
zjazdu na powierzchni 32 m2, z zabezpieczeniem
kraweznikami, jak w dokumentacji projektowej ,
wraz z zabezpieczenim i oznakowaniem zgodnie

45 | 452-2.11 Z projektem organizacji ruchu m?2 65
S Budowa utwardzonego kruszywem zjazdu z
46 | 452-2.12 S drogi gminnej do przepompowni PK1 m’ | 10,00
Q Budowa utwardzonego kruszywem zjazdu z
47 | 452-2.13 % drogi gminnej do przepompowni PK1 m’ | 194
5!" Budowa zjazdu z drogi gminnej do przepompowni
Ei PZ1, wraz z uksztattowaniem skarpy,
= rozscieleniem geowtdkniny, utwardzeniem kostkg
n betonowa na powierzchni 36,8 m2, z
zabezpieczeniem niskimi kraweznikami, jak w
48 | 452-2.14 dokumentaciji projektowej m’ | 36,80
Budowa utwardzonego kruszywem zjazdu z
49 | 452-2.15 drogi gminnej do przepompowni PK1 m’ 8,2
Budowa zjazdu z drogi gminnej do przepompowni
PK6, wraz z uksztattowaniem skarpy,
rozscieleniem geowtdkniny, utwardzeniem kostkg
betonowa na powierzchni 46,7 m2, z
zabezpieczeniem niskimi kraweznikami, jak w
50 | 452-2.16 dokumentaciji projektowej m’ | 46,70
51 Razem roboty drogowe (poz. 35-50)
52 45300000-0 ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZEPOMPOWNI
Wykonanie ogrodzenia, fundamentéw pod
ST-01.04., . X
ST-01.06. urzgdzema, w tym fundgment d_Ia zuravs_/lka z
ST-Ol.OB.Y gniazdem (stopa), nawierzchni z kostki
53 | 453-1.1 betonowej., zgodnie ze specyfikacjg kpl 9,0
54 Razem zagospodarowanie terenu przepompowni (poz. 53 )

OGOLEM KONTRAKT NR 3 (poz. 1-55)

Obiekt: Gmina Sierakowice,
etap Ill czes¢ 1I: Kamienica Krélewska-Zatakowo-Patubice zadanie 1
PPiR TELSYSTEM sp. z 0.0.



