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Poprawa jakosci zycia mieszkancéw poprzez budowe kanalizacji sanitarnej 1
na terenie gminy Sierakowice

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA BUDOW E
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAM | SCIEKOW
| INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
DLA GMINY SIERAKOWICE

Zakres 5: WIE S KAMIENICA KROLEWSKA — zadanie 2

TOM 4 - PRZEDMIAR ROBOT

A. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

(Dz. U. Nr 202/2004, poz. 2072 z 2004 r.).

B. SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Strona
1. ZESTAWIENIE PRZEDMIAROW 2
2. CZESC OGOLNA — TABELA ,A” 3
3. CZESC TECHNICZNA — TABELA ,B”, w tym:
Czesé 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
Przedmiar nr 1(5): Zakres 5
— wie § Kamienica Krolewska zadanie 2 4-6
Przygotowanie terenu pod budow e Kod CPV: 45100000-8
Rozdz. 1 451-1 Roboty rozbiorkowe 4
Rozdz. 2 451-2 Roboty ziemne 4
Roboty budowlano — monta zowe obiektéw budowlanych, in  zynieria | gdowa i wodna
Kod CPV: 45200000-9
Rozdz. 1 452-1 Roboty montazowe 6
Rozdz. 2 452-2 Roboty drogowe 6
Czesé 2: Budowa przyt gczy kanalizacyjnych
Przedmiar Nr 2(6): Zakres 5
— wie § Kamienica Krolewska zadanie 2 7
Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0. Obiekt: Gmina Sierakowice,

wie$ Kamienica Krolewska - zadanie 2



Poprawa jakosci zycia mieszkarncow poprzez budowe kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sierakowice 2

Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Sierakowice

ZAKRES nr 5: WIE § KAMIENICA KROLEWSKA - 2 ETAP

PRZEDMIAR ROBOT - ZESTAWIENIE

Wyszczegblnienie elementéw rozliczeniowych
L.p. PLN (netto)

1 Tabela A - Czes¢ ogdlna - warto$¢ wliczona w cenach tabeli B 0,00

2 Tabela B - Czes¢ techniczna

3 |RAZEM (POZ.1 + POZ.2)

4 Podatek VAT od poz. 3

5 RAZEM WARTO SC ROBOT BRUTTO

Obiekt: Gmina Sierakowice,

wies Kamienica Krélewska - zadanie 2
PPiR TELSYSTEM sp. z 0.0.



Poprawa jakosci zycia mieszkaricdw poprzez budowe kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sierakowice 3

Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Sierakowice

ZAKRES nr 5: WIE § KAMIENICA KROLEWSKA - 2 ETAP

PRZEDMIAR ROBOT - CZESC OGOLNA - TABELA "A"
N Jednostka Cena
umer Wyszczegdlnienie elementéw Cena
R ] ’ rozliczeniowych N llosé jed ko [Wartosé PLN
Technicznej y azwa 0S¢ jednostko |Wartos¢ PL
Lp. wa PLN
1 2 3 4 5 6 7 8
TABLICE INFORMACYJNE
1 ST.00.00 Tablice informacyjne kpl 1 0,00
TABLICE PAMI ATKOWE
nie . .
2 dotyczy Tablice pamiagtkowe kpl 0 0,00
OPLATY ADMINISTRACYJINE
3 ST.00.00 Optaty administracyjne ryczatt [(komplet 0,00
UBEZPIECZENIA
nie . . .
4 dotyczy Ubezpieczenie robot ryczatt komplet 0,00
nie . .
5 dotyczy Ubezpieczenie sprzetu ryczatt komplet 0,00
nie Ubezpieczenie od
6 dotyczy odpowiedzialnosci cywilnej ryczalt komplet 0,00
Razem ubezpieczenia /poz. 4-6/
GWARANCJA NALE ZYTEGO WYKONANIA
nie . .
7 dotyczy Gwarancja wykonania ryczatt komplet 0,00
Razem Tabela A /poz. 1-7/
Uwaga:

Warto §¢ elementéw rozliczeniowych przedstawionych w poz. 1 -7 nalezy uwzgl edni ¢ w cenach
jednostkowych robot w tabeli "B"

Obiekt: Gmina Sierakowice,
wie$ Kamienica Krélewska - zadanie 2
PPIR TELSYSTEM sp. z 0.0.



Poprawa jakosci zycia mieszkancow poprzez budowe kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sierakowice 4

Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Sierakowice

ZAKRES nr 5: WIE § KAMIENICA KROLEWSKA - 2 ETAP

PRZEDMIAR ROBOT - CZES€ OGOLNA - TABELA "A"

Numer S . Jednostka Cena
Lp. | KodCPV |Specyfikacii Wyszczeglc.)lnlen'le elehmentow ~ Cera ~
Technicznej rozliczeniowyc Nazwa llos¢é il Wartos¢ PLN
1 2 3 4 S 6 7 8
CZESC 1: BUDOWA SIECI KANALIZACJI
1 SANITARNEJ
PRZEDMIAR NR 1(5):
2 ZAKRES 5 - WIE S KAMIENICA KROLEWSKA - 2 ETAP
3 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOW
4 ROBOTY ROZBIORKOWE
Rozebranie nawierzchni z kostki
brukowej betonowej 20x10x8 cm na
5 | (5)451-1.1 |ST-01.01. |podsypce cem.piaskowej m2 27,00
Rozebranie chodnikéw z ptyt
betonowych 50x50x7 cm na podsypce
6 | (5)451-1.2 |ST-01.01. |cem.piaskowej m2 22,00
Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami skrzyniowymi na odl.do
7 | (5)451-1.3 |[ST-01.01. |1 km m3 1,00
Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami skrzyniowymi - za
8 | (5)451-1.4 |ST-01.01. |kazdy nastepny 1 km, krotnos¢ = 9 m3 1,00
9 | (5)451-1.5 |ST-01.01. |Utylizacja gruzu na wysypisku m3 1,00
10 |[Razem roboty rozbiérkowe ZAKRES 5 - WIE S KAMIENICA KROLEWSKA - 2 ETAP
11 ROBOTY ZIEMNE
Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej z
12 odgatezieniami
13 | (5)451-2.1 | ST-01.02. |Wytyczenie tras kanatéw w terenie km 1,232
Wykopy liniowe o szerokosci 1 m
wykonywane koparkami
przedsigbiernymi 0,40 m3 na odklad
w gruncie kat.ll - 75% wykopu
mechanicznie, wraz z odwodnieniem,
zgodnie z dokumentacjg projektowa,
14 | (5)451-2.2 |ST-01.02. |wtym: m3 1864,13
S 425/1-S 425/15 731,75
S 425/12-S 425/18 230,64
S 425/4-SRPLok2 8,12
S 425/6-S 425/7 45,47
S 425/16-S 425/16/2 66,81
PLok2-S 1502 56,55
S 400/2-S 400/7 724,79
Wykopy liniowe o szerokosci 1 m
wykonywane z wydobyciem urobku
topata lub wyciggiem recznym w
gruncie kat.lll - 25 % wykopu recznie,
wraz z odwodnieniem, zgodnie z
15 | (5)451-2.3 |ST-01.02. |dOKUMeNtacia projektowa, w tym: m3 621,38
S 425/1-S 425/15 243,92
S 425/12-S 425/18 76,88
S 425/4-SRPLok2 2,71
S 425/6-S 425/7 15,16
S 425/16-S 425/16/2 22,27
PLok2-S 1502 18,85
S 400/2-S 400/7 241,60

PPIR TELSYSTEM sp. z o0.0.

Obiekt: Gmina Sierakowice,
wie$ Kamienica Krélewska - zadanie 2



Poprawa jakosci zycia mieszkancow poprzez budowe kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sierakowice 5

PRZEDMIAR ROBOT - CZES€ OGOLNA - TABELA "A"

Numer S . Jednostka Cena
Lp. | KodCPV |Specyfikaci Wyszczeglc.)lnlen'le elehmentow ~ Cera ~
Technicznej roziiczeniowyc L les jednostkowa AT SR
1 2 3 4 S 6 7 8
Wykopy jamiste pod studzienki Dn
1200 w gruncie kat.lll, wraz z
odwodnieniem, zgodnie z
16 | (5)451-2.4 [ST-01.02. |dokumentacjg projektowa, w tym: m3 47,30
S 425/1-S 425/15 25,43
S 425/12-S 425/18 0,00
S 425/4-SRPLok2 0,00
S 425/6-S 425/7 0,00
S 425/16-S 425/16/2 0,00
PLok2-S 1502 21,88
S 400/2-S 400/7 0,00
Umocnienie pionowych $cian
wykopow liniowych szalunkiem
plytowym przestawnym w gruncie kat.
17 | (5)451-2.5 [ST-01.02. [lll wraz z rozbiorkg m2 4611,20
Przesianie piasku rodzimego dla
potrzeb poditoza pod kanaty
grawitacyjne i studzienki, podioze o
18 | (5)451-2.6 |ST-01.02. |grubosci 20 cm m2 1 048,00
Przesianie piasku rodzimego dla
potrzeb obsypki i zasypki o grubosci
19 | (5)451-2.7 |ST-01.02. |30 cm m2 1 048,00
Zasypywanie wykopow liniowych o
Scianach pionowych gtebokosci do 3
20 | (5)451-2.8 |ST-01.02. |m kat.gr.llI-IV - zgodnie z procedurg m3 2 008,80
Zageszczenie nasypow ubijakami
mechanicznymi; grunty spoiste kat. Il1-
21 | (5)451-2.9 |ST-01.02. IV m3 2 008,80
Wywoz ziemi samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
22 |(5)451-2.10|ST-01.02. |km grunt.kat. Il m3 524,00
Wywoz ziemi samochodami
samowytadowczymi - za kazdy
23 [(5)451-2.11|ST-01.02. |nastepny 1 km, krotnos¢ = 9 m3 524,00
24 |Razem roboty ziemne ZAKRES 5 - WIE S KAMIENICA KROLEWSKA - 2 ETAP
25 Razem przygotowanie terenu ZAKRES 5 - WIE S KAMIENICA KROLEWSKA - 2 ETAP

PPIR TELSYSTEM sp. z o0.0.

Obiekt: Gmina Sierakowice,
wie$ Kamienica Krélewska - zadanie 2



Poprawa jakosci zycia mieszkancow poprzez budowe kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sierakowice 6

PRZEDMIAR ROBOT - CZES€ OGOLNA - TABELA "A"

Lp.

Kod CPV

Numer
Specyfikacji
Technicznej

Wyszczegoblnienie elementow
rozliczeniowych

Jednostka

Nazwa

lloé¢

Cena
Cena

jednostkowa DN A

2

3

4

5

6

7 8

26

45200000-9

ROBOTY BUDOWLANO-MONTA ZOWE OBIEKTOW
BUDOWLANYCH, IN ZYNIERIA L ADOWA | WODNA

27

ROBOTY MONTAZOWE

28

(5)452-1.1

ST-01.05.

Wykonanie kanatu grawitacyjnego z
rur PVC-U lite dn 200 wraz z prébami
szczelnosci, zabezpieczeniem i
oznakowaniem zgodnie z projektem
organizacji ruchu

963,9

29

(5)452-1.2

ST-01.05.

Wykonanie kanatu grawitacyjnego z
rur PVC-U lite dn 160 wraz z prébami
szczelnosci, zabezpieczeniem i
oznakowaniem zgodnie z projektem
organizacji ruchu

84,1

30

(5)452-1.3

ST-01.05.

Wykonanie przewiertu sterowanego
rurg HD-PE dn 350 z wciggnieciem
rury przewodowej dn 200

66,5

31

(5)452-1.4

ST-01.05.

Wykonanie studni betonowych dn
1200 jak w dokumentacji projektowej

kpl

32

(5)452-1.5

ST-01.05.

Wykonanie studni z tworzyw
sztucznych systemowych dn 400
zbiorczych, jak w dokumentacji
projektowej

kpl

23

33

(5)452-1.6

ST-01.05.

Wykonanie kanatu ttocznego z rur PE
RC dn 63 wraz z utozeniem tasmy
lokalizacyjnej, probami ci$nieniowymi,
jak w dokumentacji projektowej,
zabezpieczeniem i oznakowaniem
zgodnie z projektem organizacji ruchu

117,8

34

(5)452-1.7

ST-01.05.

Wykonanie studni betonowej
rozpreznej dn 1200 jak w
dokumentaciji projektowej

kpl

35

(5)452-1.8

ST-01.05.

Przepompownia PLok montaz w
gotowym wykopie, cena wraz z
automatyka, przytgczem
elektrycznym, instalacjg elektryczng i
uziemieniem (z
dokumentacjg projektowg czesci
elektrycznej),

kpl

1

36

Razem Roboty monta Zowe ZAKRES 5 - WIE S KAMIENICA KROLEWSKA

-2 ETAP

37

ROBOTY DROGOWE

38

(5)452-2.1

ST-01.06.

Nawierzchnie z kostki brukowej
betonowej grub. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej (materiat z
odzysku 100%)

m2

27,0

39

(5)452-2.2

ST-01.06.

Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7
cm na podsypce cem.piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawag
cementowa (materiat z odzysku 80%)

m2

22,0

40

(5)452-2.3

ST-01.06.

Odtworzenie nawierzchni drogi
ziemnej zgodnie ze specyfikacjg

m2

2220,0

41

Razem roboty drogowe ZAKRES 5 - WIE S KAMIENICA KROLEWSKA - 2 ETAP

Razem roboty budowlano-monta zowe ZAKRES 5
WIES KAMIENICA KROLEWSKA - 2 ETAP

42

RAZEM ZAKRES 5 CZESC 1: BUDOWA SIECI
KANALIZACJI SANITARNEJ]

PPIR TELSYSTEM sp. z o0.0.

Obiekt: Gmina Sierakowice,
wie$ Kamienica Krélewska - zadanie 2



Poprawa jakosci zycia mieszkancow poprzez budowe kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sierakowice

PRZEDMIAR ROBOT - CZES€ OGOLNA - TABELA "A"

Lp. | KodCPV Spggyr;};;cji Wyszczegc'.)lnien'ie elementow Jednostka Cera Bt
Technicznej lezieasy el L les jednostkowa AT SR
1 2 3 4 S 6 7 8
CZES'C' 2: PRZEDMIAR NR 2(6) - BUDOWA PRZYL ACZY
43 KANALIZACYJNYCH
44 ZAKRES 5: WIE S KAMIENICA KROLEWSKA - 2 ETAP
Wykonanie przytacza kanalizacyjnego
z rur PVC-U lite dn 160,
ST-01.02 zakonczonego studnig dn 300, o
ST—01.03.’ sredniej dlugosci 2,57 m, wraz z
(6)452-1.5 ST—01.05.’ wytyczeniem, robotami ziemnymi,
ST—01.06.’ umocnieniem i odwodnieniem
7" \wykopdw, rozbidrka i odtworzeniem
nawierzchni, jak w dokumentacji
45 projektowej ryczatt 30
RAZEM ZAKRES 5 CZESC 2: BUDOWA PRZYL ACZY
46 KANALIZACYJNYCH 0,00
47 |OGOLEM CZESCIill

PPIR TELSYSTEM sp. z o0.0.

Obiekt: Gmina Sierakowice,
wie$ Kamienica Krélewska - zadanie 2



