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Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej 
na terenie gminy Sierakowice                                                                                    

Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z o.o.              Obiekt: Gmina Sierakowice,  
                                                                                                                                          wieś Kamienica Królewska - zadanie 2 
 

1

 
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA BUDOW Ę 

SIECI  KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAM I ŚCIEKÓW 
I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ  

DLA GMINY SIERAKOWICE 
 

Zakres 5: WIE Ś KAMIENICA KRÓLEWSKA – zadanie 2  

 

TOM 4 - PRZEDMIAR ROBÓT 
 
A. PODSTAWA  OPRACOWANIA:  

 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. Nr 202/2004, poz. 2072 z 2004 r.). 
 
 
   B. SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU  
 

     Strona 
 
1. ZESTAWIENIE PRZEDMIARÓW                                                                                2 
 
2. CZĘŚĆ OGÓLNA – TABELA „A”                                                                              3 
 
3. CZĘŚĆ TECHNICZNA – TABELA „B”, w tym: 
 
Część 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
 
Przedmiar nr 1(5): Zakres 5 
                    – wieś Kamienica Królewska zadanie 2                          4 - 6 
                                                           
  
Przygotowanie terenu pod budow ę     Kod CPV: 45100000-8 
 

Rozdz. 1    451-1       Roboty rozbiórkowe                                       4            
Rozdz. 2    451-2       Roboty ziemne                                                                        4  

 
Roboty budowlano – monta żowe obiektów budowlanych, in żynieria l ądowa i wodna 
                                          Kod CPV: 45200000-9    
  

Rozdz. 1    452-1       Roboty montażowe              6  
Rozdz. 2    452-2       Roboty drogowe                                               6 

       
 

Część 2: Budowa przył ączy kanalizacyjnych  
 
Przedmiar Nr 2(6):   Zakres 5  
                    – wieś Kamienica Królewska zadanie 2                               7 
 
 



Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sierakowice 2

L.p. PLN   (netto)

1 0,00

2

3

4

5 RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

Tabela A - Część ogólna - wartość wliczona w cenach tabeli B  

Tabela B - Część techniczna

RAZEM (POZ. 1 + POZ.2)

Podatek VAT od poz. 3

Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Sierakowice          

PRZEDMIAR ROBÓT - ZESTAWIENIE

ZAKRES nr 5: WIE Ś KAMIENICA KRÓLEWSKA - 2 ETAP

PPiR TELSYSTEM sp. z o.o.

Obiekt: Gmina Sierakowice, 
wieś Kamienica Królewska - zadanie 2



Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sierakowice 3

Nazwa Ilość

Cena 
jednostko

wa PLN
Wartość PLN

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ST.00.00 Tablice informacyjne kpl 1 0,00

2
nie 

dotyczy
Tablice pamiątkowe kpl 0 0,00

3 ST.00.00 Opłaty administracyjne ryczałt komplet 0,00

4
nie 

dotyczy
Ubezpieczenie robót ryczałt komplet

0,00

5
nie 

dotyczy
Ubezpieczenie sprzętu ryczałt komplet

0,00

6
nie 

dotyczy
Ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej
ryczałt komplet

0,00

7
nie 

dotyczy
Gwarancja wykonania ryczałt komplet

0,00

Uwaga:
Warto ść elementów rozliczeniowych przedstawionych w poz. 1 -7 należy uwzgl ędnić w cenach 
jednostkowych robót w tabeli "B" 

Cena

Lp.

Kod CPV

Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Sierakowice          

PRZEDMIAR ROBÓT - CZĘŚĆ OGÓLNA  - TABELA "A"

ZAKRES nr 5: WIE Ś KAMIENICA KRÓLEWSKA - 2 ETAP

Numer 

Specyfikacji 

Technicznej

Razem Tabela A   /poz. 1-7/

TABLICE INFORMACYJNE

TABLICE PAMI ĄTKOWE

OPŁATY ADMINISTRACYJNE

UBEZPIECZENIA 

Razem ubezpieczenia /poz. 4-6/
GWARANCJA NALE ŻYTEGO WYKONANIA

Wyszczególnienie elementów 
rozliczeniowych

Jednostka

PPiR TELSYSTEM sp. z o.o.

Obiekt: Gmina Sierakowice, 
wieś Kamienica Królewska - zadanie 2



Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sierakowice 4

Nazwa Ilość 
Cena 

jednostkowa
Wartość PLN

1 2 3 4 5 6 7 8

1

2
3
4

5 (5)451-1.1 ST-01.01.

Rozebranie nawierzchni z kostki 
brukowej betonowej 20x10x8 cm na 
podsypce cem.piaskowej m2 27,00

6 (5)451-1.2 ST-01.01.

Rozebranie chodników z płyt 
betonowych 50x50x7 cm na podsypce 
cem.piaskowej m2 22,00

7 (5)451-1.3 ST-01.01.

Wywiezienie gruzu spryzmowanego 
samochodami skrzyniowymi na odl.do 
1 km m3 1,00

8 (5)451-1.4 ST-01.01.

Wywiezienie gruzu spryzmowanego 
samochodami skrzyniowymi - za 
każdy następny 1 km, krotność = 9 m3 1,00

9 (5)451-1.5 ST-01.01. Utylizacja gruzu na wysypisku m3 1,00
10
11 ROBOTY ZIEMNE

12
 Sieć kanalizacji grawitacyjnej z 

odgałęzieniami

13 (5)451-2.1 ST-01.02. Wytyczenie tras kanałów w terenie km 1,232

14 (5)451-2.2 ST-01.02.

Wykopy liniowe o szerokości 1 m 
wykonywane koparkami 
przedsiębiernymi 0,40 m3 na odkład 
w gruncie kat.III - 75% wykopu 
mechanicznie, wraz z odwodnieniem,  
zgodnie z dokumentacją projektową,          
w tym: m3 1 864,13
S 425/1-S 425/15 731,75

S 425/12-S 425/18 230,64

S 425/4-SRPLok2 8,12

S 425/6-S 425/7 45,47

S 425/16-S 425/16/2 66,81

PLok2-S 1502 56,55

S 400/2-S 400/7 724,79

15 (5)451-2.3 ST-01.02.

Wykopy liniowe o szerokości 1 m 
wykonywane z wydobyciem urobku 
łopatą lub wyciągiem ręcznym w 
gruncie kat.III - 25 % wykopu ręcznie, 
wraz z odwodnieniem,  zgodnie z 
dokumentacją projektową, w tym:

m3 621,38
S 425/1-S 425/15 243,92

S 425/12-S 425/18 76,88

S 425/4-SRPLok2 2,71

S 425/6-S 425/7 15,16

S 425/16-S 425/16/2 22,27

PLok2-S 1502 18,85

S 400/2-S 400/7 241,60

Cena

PRZEDMIAR ROBÓT - CZĘŚĆ OGÓLNA  - TABELA "A"

Kod CPV
JednostkaWyszczególnienie elementów 

rozliczeniowych

Numer 

Specyfikacji 

Technicznej

Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Sierakowice          

45100000-8

PRZEDMIAR NR 1(5):                                                                               
ZAKRES 5 -  WIEŚ KAMIENICA KRÓLEWSKA - 2 ETAP

                PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ                                                                                                                                                                                                                                                                

CZĘŚĆ 1: BUDOWA SIECI KANALIZACJI 
SANITARNEJ

ZAKRES nr 5: WIE Ś KAMIENICA KRÓLEWSKA - 2 ETAP

Lp.

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Razem  roboty rozbiórkowe ZAKRES 5 -  WIE Ś KAMIENICA KRÓLEWSKA - 2 ETAP

PPiR TELSYSTEM sp. z o.o.

Obiekt: Gmina Sierakowice, 
wieś Kamienica Królewska - zadanie 2



Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sierakowice 5

Nazwa Ilość 
Cena 

jednostkowa
Wartość PLN

1 2 3 4 5 6 7 8

Cena

PRZEDMIAR ROBÓT - CZĘŚĆ OGÓLNA  - TABELA "A"

Kod CPV
JednostkaWyszczególnienie elementów 

rozliczeniowych

Numer 

Specyfikacji 

Technicznej

CZĘŚĆ 1: BUDOWA SIECI KANALIZACJI 

Lp.

16 (5)451-2.4 ST-01.02.

Wykopy jamiste pod studzienki Dn 
1200 w gruncie kat.III, wraz z 
odwodnieniem,  zgodnie z 
dokumentacją projektową, w tym: m3 47,30
S 425/1-S 425/15 25,43

S 425/12-S 425/18 0,00

S 425/4-SRPLok2 0,00

S 425/6-S 425/7 0,00

S 425/16-S 425/16/2 0,00

PLok2-S 1502 21,88

S 400/2-S 400/7 0,00

17 (5)451-2.5 ST-01.02.

Umocnienie pionowych ścian 
wykopów liniowych szalunkiem 
płytowym przestawnym w gruncie kat. 
III wraz z rozbiórką m2 4 611,20

18 (5)451-2.6 ST-01.02.

Przesianie piasku rodzimego dla 
potrzeb podłoża pod kanały 
grawitacyjne i studzienki, podłoże o 
grubości 20 cm m2 1 048,00

19 (5)451-2.7 ST-01.02.

Przesianie piasku rodzimego dla 
potrzeb obsypki i zasypki o grubości 
30 cm m2 1 048,00

20 (5)451-2.8 ST-01.02.

Zasypywanie wykopów liniowych o 
ścianach pionowych głębokości do 3 
m kat.gr.III-IV - zgodnie z procedurą m3 2 008,80

21 (5)451-2.9 ST-01.02.

Zagęszczenie nasypów ubijakami 
mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-
IV m3 2 008,80

22 (5)451-2.10 ST-01.02.

Wywóz ziemi samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 
km grunt.kat. III m3 524,00

23 (5)451-2.11 ST-01.02.

Wywóz ziemi samochodami 
samowyładowczymi - za każdy 
następny 1 km, krotność = 9 m3 524,00

24

25

Razem  roboty ziemne  ZAKRES 5 -  WIE Ś KAMIENICA KRÓLEWSKA - 2 ETAP

Razem przygotowanie terenu ZAKRES 5 -  WIE Ś KAMIENICA KRÓLEWSKA - 2 ETAP  

PPiR TELSYSTEM sp. z o.o.

Obiekt: Gmina Sierakowice, 
wieś Kamienica Królewska - zadanie 2



Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sierakowice 6

Nazwa Ilość 
Cena 

jednostkowa
Wartość PLN

1 2 3 4 5 6 7 8

Cena

PRZEDMIAR ROBÓT - CZĘŚĆ OGÓLNA  - TABELA "A"

Kod CPV
JednostkaWyszczególnienie elementów 

rozliczeniowych

Numer 

Specyfikacji 

Technicznej

CZĘŚĆ 1: BUDOWA SIECI KANALIZACJI 

Lp.

26
27 ROBOTY MONTAŻOWE

28 (5)452-1.1 ST-01.05.

Wykonanie kanału grawitacyjnego  z 
rur PVC-U lite dn 200 wraz z  próbami 
szczelności, zabezpieczeniem i 
oznakowaniem zgodnie z projektem 
organizacji ruchu m 963,9

29 (5)452-1.2 ST-01.05.

Wykonanie kanału grawitacyjnego  z 
rur PVC-U lite dn 160 wraz z  próbami 
szczelności, zabezpieczeniem i 
oznakowaniem zgodnie z projektem 
organizacji ruchu m 84,1

30 (5)452-1.3 ST-01.05.

Wykonanie przewiertu sterowanego 
rurą HD-PE dn 350 z wciągnięciem 
rury przewodowej dn 200  m 66,5

31 (5)452-1.4 ST-01.05.

Wykonanie studni betonowych dn 
1200   jak w dokumentacji projektowej 

kpl 4

32 (5)452-1.5 ST-01.05.

Wykonanie studni z tworzyw 
sztucznych systemowych dn 400 
zbiorczych, jak w dokumentacji 
projektowej kpl 23

33 (5)452-1.6 ST-01.05.

Wykonanie kanału tłocznego  z rur PE 
RC dn 63 wraz z ułożeniem taśmy 
lokalizacyjnej, próbami ciśnieniowymi,  
jak w dokumentacji projektowej, 
zabezpieczeniem i oznakowaniem 
zgodnie z projektem organizacji ruchu

m 117,8

34 (5)452-1.7 ST-01.05.

Wykonanie studni betonowej 
rozprężnej dn 1200  jak w 
dokumentacji projektowej kpl 1

35 (5)452-1.8 ST-01.05.

Przepompownia PLok montaż w 
gotowym wykopie, cena wraz z 
automatyką, przyłączem 
elektrycznym, instalacją elektryczną i 
uziemieniem                (z 
dokumentacją projektową części 
elektrycznej), kpl 1

36
37 ROBOTY DROGOWE

38 (5)452-2.1 ST-01.06.

Nawierzchnie z kostki brukowej 
betonowej grub. 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej (materiał z 
odzysku 100%) m2 27,0

39 (5)452-2.2 ST-01.06.

Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 
cm na podsypce cem.piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową (materiał z odzysku 80%) m2 22,0

40 (5)452-2.3 ST-01.06.
 Odtworzenie  nawierzchni drogi 
ziemnej zgodnie ze specyfikacją m2 2220,0

41

42

Razem Roboty monta żowe ZAKRES 5 -  WIE Ś KAMIENICA KRÓLEWSKA - 2 ETAP

45200000-9 ROBOTY BUDOWLANO-MONTA ŻOWE OBIEKTÓW 
BUDOWLANYCH, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA

Razem  roboty drogowe  ZAKRES 5 -  WIE Ś KAMIENICA KRÓLEWSKA - 2 ETAP

RAZEM  ZAKRES 5 CZĘŚĆ 1: BUDOWA SIECI 
KANALIZACJI SANITARNEJ

Razem roboty budowlano-monta żowe ZAKRES 5                                                           -  
WIEŚ KAMIENICA KRÓLEWSKA - 2 ETAP  

PPiR TELSYSTEM sp. z o.o.

Obiekt: Gmina Sierakowice, 
wieś Kamienica Królewska - zadanie 2



Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sierakowice 7

Nazwa Ilość 
Cena 

jednostkowa
Wartość PLN

1 2 3 4 5 6 7 8

Cena

PRZEDMIAR ROBÓT - CZĘŚĆ OGÓLNA  - TABELA "A"

Kod CPV
JednostkaWyszczególnienie elementów 

rozliczeniowych

Numer 

Specyfikacji 

Technicznej

CZĘŚĆ 1: BUDOWA SIECI KANALIZACJI 

Lp.

43
44

45

(6)452-1.5

ST-01.02., 
ST-01.03., 
ST-01.05., 
ST-01.06.

Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego 
z rur PVC-U lite dn 160, 
zakończonego studnią dn 300, o 
średniej długości 2,57 m, wraz z 
wytyczeniem, robotami ziemnymi, 
umocnieniem i odwodnieniem 
wykopów, rozbiórką i odtworzeniem 
nawierzchni,  jak w dokumentacji 
projektowej ryczałt 30

46 0,00
47

ZAKRES 5: WIEŚ KAMIENICA KRÓLEWSKA - 2 ETAP

OGÓŁEM  CZĘŚĆ I i II

CZĘŚĆ 2: PRZEDMIAR NR 2(6) - BUDOWA PRZYŁ ĄCZY 
KANALIZACYJNYCH

RAZEM  ZAKRES 5 CZĘŚĆ 2: BUDOWA PRZYŁ ĄCZY 
KANALIZACYJNYCH

PPiR TELSYSTEM sp. z o.o.

Obiekt: Gmina Sierakowice, 
wieś Kamienica Królewska - zadanie 2


