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POIS/ZP/6/2011
Załącznik nr  1A
FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 o wartości szacunkowej powyżej 4 845 000,00 EUR 

Przedmiot zamówienia:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowościach: Widna Góra-Podjazy-Amalka  w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice” 

PREAMBUŁA

Opisy poszczególnych pozycji podane w FORMULARZU CENOWYM WYKONAWCY nie powinny być traktowane jako ograniczające zobowiązania Wykonawcy wynikające z Umowy na wykonanie Robót. Pozycje te zostały wyczerpująco opisane w innych dokumentach Umowy, przede wszystkim w dokumentacjach projektowych oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. 

Niezależnie od ograniczeń, jakie mogą sugerować sformułowania dotyczące poszczególnych pozycji w Formularzu cenowym Wykonawcy i/lub wyjaśnienia w niniejszym wstępie, Wykonawca winien mieć pełną świadomość, że kwoty, które wprowadzi do Formularza cenowego Wykonawcy, dotyczą Robót zakończonych całkowicie pod każdym względem. Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni świadomy wszelkich wymagań i zobowiązań wyrażonych bezpośrednio czy też sugerowanych, wynikających z niniejszej Umowy, i że stosownie do nich wyceni wszystkie pozycje Robót w Formularzu cenowym Wykonawcy. W cenie oferty należy uwzględnić wszelkie elementy, które są niezbędne dla osiągnięcia wymagań Zamawiającego określonych w dokumentacjach projektowych oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, nawet, jeżeli elementy te nie zostały wymienione w  dokumentacjach projektowych oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót czy w Formularzu cenowym Wykonawcy.

W związku z powyższym podane kwoty muszą obejmować wszelkie wydatki, w tym poboczne i nieprzewidziane oraz ryzyko każdego rodzaju, niezbędne do budowy, ukończenia, uruchomienia i konserwacji całości Robót zgodnie z Umową. O ile Formularz cenowy Wykonawcy nie przewiduje innych pozycji, należy zapewnić odpowiednie rezerwy w stawkach i kwotach na wszelkie ponoszone koszty związane. Stawki bądź kwoty wprowadzone przez Wykonawcę w odniesieniu do poszczególnych pozycji w Formularzu cenowym Wykonawcy muszą odzwierciedlać właściwy związek z kosztem wykonania Robót opisanych w Umowie. Wszystkie koszty stałe, zyski, koszty ogólne i podobnego rodzaju obciążenia (o ile niewymienione oddzielnie), odnoszące się do niniejszej Umowie jako całości, należy rozdzielić pomiędzy wszystkie kwoty wprowadzone w Formularzu cenowym Wykonawcy, podczas gdy koszty dotyczące określonych elementów Robót należy rozłożyć na te pozycje, których te elementy dotyczą.

Stawki bądź kwoty dla poszczególnych pozycji, wprowadzone w Formularzu cenowym Wykonawcy należy podać w złotych polskich [PLN], bez VAT. O ile Wykonawca pominie cenę danej pozycji zakłada się, że została ona zawarta w stawkach bądź kwotach innych pozycji. VAT zostanie zapłacony w należnej kwocie zgodnie z przepisami prawa polskiego w sprawie VAT.

Zmiany w Formularzu cenowym Wykonawcy, jak również dodanie nowych pozycji, nie są dozwolone.

Stawki i kwoty wpisane do Formularza cenowego Wykonawcy zostaną wykorzystane na etapie obliczania należnych płatności częściowych oraz przy wycenie Zmian. 

Płatności będą dokonywane zgodnie z Warunkami Umowy. 

	Lp.
	Wykaz Cen
	Jednostka
	Ilość
	Wartość netto  [PLN]

	I.
	Roboty przygotowawcze:


	
	
	

	1.
	Obsługa geodezyjna (Wytyczenie tras kanałów w terenie, Pomiar powykonawczy, mapa powykonawcza)
	km
	19,95
	

	
	Razem: Roboty przygotowawcze:
	
	
	

	II.
	Roboty instalacyjne:
	
	
	

	1.
	Wykonanie kanału grawitacyjnego z rur PVCØ200 wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów, próbami szczelności, jak w Dokumentacji Projektowej, oraz zabezpieczeniem i oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu
	m
	8679,0
	

	2.
	Wykonanie odgałęzień na sieci PVCØ200 z rur PVCØ160 zakończonych studnią PVCØ315 o średniej długości 5,52m wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów, próbami szczelności, jak w Dokumentacji Projektowej, 
	kpl.
	229
	

	3.
	Wykonanie przewiertu modułami rur relingowych PVCØ200 wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów jak w Dokumentacji Projektowej 
	m
	798,0
	

	4.
	Wykonanie przecisku rurą stalową Ø355,6 z wciągnięciem rury przewodowej PVCØ200 wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów jak w Dokumentacji Projektowej
	m
	170,0
	

	5.
	Wykonanie przecisku rurą stalową Ø244,5 z wciągnięciem rury przewodowej PVCØ160 wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów jak w Dokumentacji Projektowej
	m
	91,0
	

	6.
	Wykonanie studni betonowych Ø1200 wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów jak w Dokumentacji Projektowej
	szt.
	36,0
	

	7.
	Wykonanie studni PCV Ø400 wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów jak w Dokumentacji Projektowej
	szt.
	283
	

	8.
	Wykonanie przewiertu rurą PE Ø160 z wciągnięciem rury przewodowej PE-RC Ø110 wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów jak w Dokumentacji Projektowej
	m
	37,0
	

	9.
	Wykonanie kanału tłocznego z rur PE-RC Ø110 wraz z robotami ziemnymi, ułożeniem taśmy lokalizacyjnej, umocnieniem i odwodnieniem wykopów, próbami ciśnieniowymi jak w Dokumentacji Projektowej oraz zabezpieczeniem i oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu
	m
	3627,5
	

	10.
	Wykonanie przewiertu rurą PE Ø125 z wciągnięciem rury przewodowej PE-RC Ø90 wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów jak w Dokumentacji Projektowej
	m
	89,5
	

	11.
	Wykonanie przewiertu rurą PE-RCØ110 wraz z robotami ziemnymi, ułożeniem taśmy lokalizacyjnej, umocnieniem i odwodnieniem wykopów, próbami ciśnieniowymi jak w Dokumentacji Projektowej oraz zabezpieczeniem i oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu
	m
	1436,0
	

	12.
	Wykonanie przewiertu rurą PE Ø110 z wciągnięciem rury przewodowej PE-RC Ø75 wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów jak w Dokumentacji Projektowej
	m
	23,0
	

	13.
	Wykonanie kanału tłocznego z rur PE-RC Ø90 wraz z robotami ziemnymi, ułożeniem taśmy lokalizacyjnej, umocnieniem i odwodnieniem wykopów, próbami ciśnieniowymi jak w Dokumentacji Projektowej oraz zabezpieczeniem i oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu
	m
	1205,5
	

	14.
	Wykonanie przewiertu rurą PE-RCØ90 wraz z robotami ziemnymi, ułożeniem taśmy lokalizacyjnej, umocnieniem i odwodnieniem wykopów, próbami ciśnieniowymi jak w Dokumentacji Projektowej oraz zabezpieczeniem i oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu
	m
	380,5
	

	15.
	Wykonanie kanału tłocznego z rur PE-RC Ø75 wraz z robotami ziemnymi, ułożeniem taśmy lokalizacyjnej, umocnieniem i odwodnieniem wykopów, próbami ciśnieniowymi jak w Dokumentacji Projektowej oraz zabezpieczeniem i oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu
	m
	2304,0
	

	16.
	Wykonanie przewiertu rurą PE-RCØ75 wraz z robotami ziemnymi, ułożeniem taśmy lokalizacyjnej, umocnieniem i odwodnieniem wykopów, próbami ciśnieniowymi jak w Dokumentacji Projektowej oraz zabezpieczeniem i oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu
	m
	227,5
	

	17.
	Wykonanie kanału tłocznego z rur PE-RC Ø63 wraz z robotami ziemnymi, ułożeniem taśmy lokalizacyjnej, umocnieniem i odwodnieniem wykopów, próbami ciśnieniowymi jak w Dokumentacji Projektowej oraz zabezpieczeniem i oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu
	m
	1537,0
	

	18.
	Wykonanie przewiertu rurą PEØ63 z wciągnięciem rury przewodowej PE-RCØ40 wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów jak w Dokumentacji Projektowej
	m
	35,0
	

	19.
	Wykonanie przewiertu rurą PE-RCØ63 wraz z robotami ziemnymi, ułożeniem taśmy lokalizacyjnej, umocnieniem i odwodnieniem wykopów, próbami ciśnieniowymi jak w Dokumentacji Projektowej oraz zabezpieczeniem i oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu
	m
	188,0
	

	20.
	Wykonanie kanału tłocznego z rur PE-RC Ø50 wraz z robotami ziemnymi, ułożeniem taśmy lokalizacyjnej, umocnieniem i odwodnieniem wykopów, próbami ciśnieniowymi jak w Dokumentacji Projektowej oraz zabezpieczeniem i oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu
	m
	794,0
	

	21.
	Wykonanie kanału tłocznego z rur PE-RC Ø40 wraz z robotami ziemnymi, ułożeniem taśmy lokalizacyjnej, umocnieniem i odwodnieniem wykopów, próbami ciśnieniowymi jak w Dokumentacji Projektowej oraz zabezpieczeniem i oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu
	m
	540,0
	

	22.
	Wykonanie studni rozprężnych betonowych Ø1200 wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem w terenie i odwodnieniem wykopów jak w Dokumentacji Projektowej
	szt.
	6,0
	

	23.
	Wykonanie studni betonowych Ø1200 Hmin=2,0m z klapą rewizyjną wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem w terenie i odwodnieniem wykopów jak w Dokumentacji Projektowej
	szt.
	14,0
	

	24.
	Wykonanie zaworów odpowietrzająco-napowietrzających w studni betonowej Ø1200  Hmin=2,0m wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem w terenie i odwodnieniem wykopów jak w Dokumentacji Projektowej
	szt.
	11,0
	

	25.
	Rura osłonowa PEØ63
	m
	35,0
	

	26.
	Rura osłonowa PEØ110
	m
	23,0
	

	27.
	Rura osłonowa PEØ125
	m
	89,5
	

	28.
	Rura osłonowa PEØ160
	m
	37,0
	

	29.
	Rura osłonowa stal.Ø244,5
	m
	88,5
	

	30.
	Rura osłonowa stal.Ø355,6
	m
	166,5
	

	31.
	Rura osłonowa stal.Ø400 z ociepleniem i zamocowaniem do mostu
	m
	15,0
	

	32.
	Trójniki kanalizacyjne PVCØ200/160
	szt.
	59,0
	

	33.
	Trójniki PEØ50/40
	szt.
	38,0
	

	34.
	Trójniki PEØ63/40
	szt.
	1,0
	

	35.
	Trójniki PEØ63/50
	szt.
	2,0
	

	36.
	Trójniki PEØ90/40
	szt.
	1,0
	

	37.
	Trójniki PEØ110/40
	szt.
	4,0
	

	38.
	Zasuwa Ø50 z obudową teleskopową, skrzynką uliczną, zabezpieczeniem i oznakowaniem w terenie
	szt.
	4,0
	

	39.
	Zasuwa Ø40 z obudową teleskopową, skrzynką uliczną, zabezpieczeniem i oznakowaniem w terenie
	szt.
	44,0
	

	40.
	Przepompownia PS1 wraz z automatyką, powiadamianiem, zaprojektowanym i wykonanym przyłączem kablowym, instalacjami elektrycznymi na terenie przepompowni, uziomem, zestawem antyodorowym (urządzenie dozujące chemikalia), robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów jak w Dokumentacji Projektowej oraz zabezpieczeniem i oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu
	kpl.
	1
	

	41.
	Przepompownia PS2 wraz z automatyką, powiadamianiem, zaprojektowanym i wykonanym przyłączem kablowym, instalacjami elektrycznymi na terenie przepompowni, uziomem, zestawem antyodorowym (urządzenie dozujące chemikalia), robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów jak w Dokumentacji Projektowej oraz zabezpieczeniem i oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu
	kpl.
	1
	

	42.
	Przepompownia PS3 wraz z automatyką, powiadamianiem, zaprojektowanym i wykonanym przyłączem kablowym, instalacjami elektrycznymi na terenie przepompowni, uziomem, zestawem antyodorowym (urządzenie dozujące chemikalia), robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów jak w Dokumentacji Projektowej oraz zabezpieczeniem i oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu
	kpl.
	1
	

	43.
	Przepompownia PS4 wraz z automatyką, powiadamianiem, zaprojektowanym i wykonanym przyłączem kablowym, instalacjami elektrycznymi na terenie przepompowni, uziomem, zestawem antyodorowym (urządzenie dozujące chemikalia), ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów jak w Dokumentacji Projektowej oraz zabezpieczeniem i oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu
	kpl.
	1
	

	44.
	Przepompownia PS5  wraz z automatyką, powiadamianiem, zaprojektowanym i wykonanym przyłączem kablowym, instalacjami elektrycznymi na terenie przepompowni, uziomem, zestawem antyodorowym (urządzenie dozujące chemikalia), robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów jak w Dokumentacji Projektowej oraz zabezpieczeniem i oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu
	kpl.
	1
	

	45.
	Przepompownia PS6 wraz z automatyką, powiadamianiem, zaprojektowanym i wykonanym przyłączem kablowym, instalacjami elektrycznymi na terenie przepompowni, uziomem, zestawem antyodorowym (urządzenie dozujące chemikalia), robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów jak w Dokumentacji Projektowej oraz zabezpieczeniem i oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu
	kpl.
	1
	

	46.
	Przepompownie  Przydomowe wraz z automatyką, zaprojektowanym i wykonanym przyłączem kablowym i sterownicą, instalacjami, robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów jak w Dokumentacji Projektowej 
	kpl.
	44
	

	
	Razem: Roboty instalacyjne
	
	
	

	III. 
	Roboty drogowe:
	
	
	

	1.
	Nawierzchnia asfaltowa rozbiórka wraz z odtworzeniem
	m2
	1100,0
	

	2.
	Odtworzenie nawierzchnia drogi ziemnej
	m2
	21300,0
	

	
	Razem: Roboty drogowe:
	
	
	

	IV.
	Zagospodarowanie terenu przepompowni:
	
	
	

	1.
	Wykonanie ogrodzenia, fundamentów pod urządzenia, nawierzchni z kostki brukowej
	kpl.
	6
	

	
	Razem Zagospodarowanie terenu przepompowni:
	
	
	

	
	RAZEM (I+II+III+IV)*:
	
	
	


*kwotę tę należy przenieść do Formularza ofertowego (załącznik nr 1) pn.: Cena netto. 

............................................................                                                                                                                                               Data i podpis Wykonawcy
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