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1.0. Preambuła 

 

Przedmiar robót musi być odczytywany w powiązaniu ze wszystkimi innymi 

Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

Specyfikacjami Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego, Projektem 

budowlanym i Projektem wykonawczym oraz Informacją dotyczącą bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia. Będzie uważać się, że Wykonawca w pełni zapoznał się ze 

szczegółowymi opisami Robót, jakie mają być wykonane, oraz sposobem ich 

wykonywania. Całość Robót ma być wykonana zgodnie z ich rzeczywistym celem i 

znaczeniem oraz w sposób całkowicie zadawalający Zamawiającego. 

Podane w pozycjach przedmiarowych robót ilości są wielkościami szacunkowymi, 

określonymi na podstawie Dokumentacji Projektowej  w zakresie uwzględniającym 

specyfikę wykonywanych robót oraz projektów budowlano-wykonawczych i zostały 

podane dla stworzenia wspólnych podstaw dla sporządzenia oferty. Wyceniając 

poszczególne pozycje, należy odnosić się do warunków Umowy, Specyfikacji 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Projektów Budowlano-

Wykonawczych i Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w celu 

uzyskania pełnych wskazówek, informacji, instrukcji lub opisów robót i 

zastosowanych materiałów. 

Krótkie opisy pozycji w przedmiarze robót przedstawione są dla celów 

identyfikacyjnych i nie powinny w żaden sposób modyfikować bądź anulować 

szczegółowego zapisu zawartego w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych oraz Dokumentacji Projektowej. 

2.0. Ceny 

 
Ceny jednostkowe wstawiane w Przedmiarze Robót powinny być wartościami 

globalnymi dla robót opisanych w pozycjach, włączając koszty i wydatki konieczne do 

wykonania opisanych robót razem ze wszystkimi robotami towarzyszącymi i 

tymczasowymi, które mogą okazać się niezbędne, oraz zawierać wszelkie ryzyko, 

obciążenia i obowiązki wymienione w Umowie lub z niego wynikające. 

Cena zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję  w wycenionym 

Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej opłaty 

za wykonanie robót objętych tą pozycją. Roboty opisane w pozycjach Przedmiaru 

przedstawione są w sposób scalony, przyjęto jednostkę przedmiaru dla roboty 

podstawowej z uwzględnieniem udziału robót towarzyszących i tymczasowych. 

Rzeczywista ilość robót towarzyszących i tymczasowych  i zużycie materiałów  

(niezbędnych do kompletnego wykonania prac) inna niż w Dokumentacji Projektowej 

i Specyfikacjach  Technicznych nie będzie podstawą do zmian cen i innych roszczeń 

Wykonawcy. Dokładny opis każdej pozycji, dający pełną podstawę do  wyceny danej 

pozycji znajduje się w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. 
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Ceny winny  być wpisane obok każdej pozycji Przedmiaru Robót. Pozycje robót 

opisane   w  Przedmiarze Robót, przy których nie umieszczono żadnej ceny, nie 

będą zapłacone przez Zamawiającego po ich wykonaniu i będzie się uważało, że są 

pokryte w innych pozycjach robót. 

W cenach jednostkowych powinny zawierać się wszelkie dodatki, opłaty bądź inne 

płatności, które nie zostały określone osobno w Przedmiarze Robót. 

Ostateczna wysokość wynagrodzenia będzie obliczona w oparciu o ceny 

jednostkowe oraz zakres  faktycznie zrealizowanych robót, wnikający z dokonanych 

odbiorów powykonawczych.  

Ceny należy podać bez VAT. 

 

W cenach powinny zawierać się (ale nie tylko): robocizna, transport, kontrola jakości, 

materiały, zabezpieczenie, utrzymanie oraz użytkowanie i naprawy całego sprzętu, 

urządzeń czy narzędzi, wykonanie i utrzymanie wszystkich prac tymczasowych 

każdego rodzaju, wykonanie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej wraz z 

uzyskaniem stosownych pozwoleń z organów nadzorujących oraz wykonanie 

wszelkich czynności, jakie mogą być niezbędne dla prawidłowego wykonania 

Umowy. 

Wszystkie ceny i wartości w Przedmiarze Robót należy podawać w polskich 

złotych PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

3.0. Jednostki miar 

 
Użyte jednostki obliczeniowe są takie same jak podane i dozwolone w Systemie 
Międzynarodowym (SI), oraz użyte w niniejszej Dokumentacji. Żadne inne jednostki 
oprócz użytych w Dokumentacji nie będą użyte przy pomiarach, wycenie, rysunkach 
szczegółowych etc. (wszystkie jednostki nie użyte w Dokumentacji będą także 
wyrażone zgodnie z układem SI). 

Skróty użyte w Przedmiarach Robót będą interpretowane następująco: 
 
m  będzie oznaczać metr 
m3  będzie oznaczać metr sześcienny 
szt.  będzie oznaczać sztuk 
prob  będzie oznaczać próba 
stud  będzie oznaczać studnia 
 

4.0. Warunki płatności 
 

Szczegóły będą uregulowane w Umowie. 
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Przedmiar Robót – Borek-Bielawki-Kistowo-Żakowo-Sulęczyno 

L.p. 
Kod 

CPV 

Numer 
Specyfikacji 

Technicznej 

Wyszczególnienie elementów 

rozliczeniowych 

Jednostka Cena 

Nazwa Ilość Cena jedn. 
Wartość 

PLN 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

 45100000-8 Roboty przygotowawcze     

1.  451-1.1 ST-01.02. Obsługa geodezyjna (Wytyczenie tras 

kanałów w terenie, Pomiar powykonawczy, 

mapa powykonawcza) 

km 15,213   

Razem: Roboty przygotowawcze     

 45100000-9 Roboty instalacyjne     

2.  452-1.1  

 

Wykonanie kanału grawitacyjnego z rur 

PVCØ200 wraz z robotami ziemnymi, 

umocnieniem i odwodnieniem wykopów, 

próbami szczelności, jak w Dokumentacji 

Projektowej, oraz zabezpieczeniem i 

oznakowaniem zgodnie z projektem 

organizacji ruchu 

m 4872,0   

3.  452-1.2 

 

Wykonanie odgałęzień na sieci PVCØ200 z 

rur PVCØ160 zakończonych studnią 

PVCØ315 o średniej długości 6,56m wraz z 

robotami ziemnymi, umocnieniem i 

odwodnieniem wykopów, próbami 

szczelności, jak w Dokumentacji 

Projektowej,  

kpl. 142   

4.  452-1.3 Wykonanie przewiertu rurami PE-RC Ø225 

SDR17 z materiałem i uwzględnieniem 

wydłużonego odcinka wymaganego 

technologią przewiertu z poziomu terenu 

wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i 

odwodnieniem wykopów jak w 

Dokumentacji Projektowej  

m 407,0   

5.  452-1.4 Wykonanie przecisku rurą stalową Ø355,6 z 

wciągnięciem rury przewodowej PVCØ200 

wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i 

odwodnieniem wykopów jak w 

Dokumentacji Projektowej 

m 20,0   

6.  452-1.5 Wykonanie przecisku rurą stalową Ø244,5 z 

wciągnięciem rury przewodowej PVCØ160 

wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i 

odwodnieniem wykopów jak w 

m 115,5   
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Przedmiar Robót – Borek-Bielawki-Kistowo-Żakowo-Sulęczyno 

L.p. 
Kod 

CPV 

Numer 
Specyfikacji 

Technicznej 

Wyszczególnienie elementów 

rozliczeniowych 

Jednostka Cena 

Nazwa Ilość Cena jedn. 
Wartość 

PLN 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

Dokumentacji Projektowej 

7.  452-1.6 Wykonanie studni betonowych Ø1200 wraz 

z robotami ziemnymi, umocnieniem i 

odwodnieniem wykopów jak w 

Dokumentacji Projektowej 

szt. 52   

8.  452-1.7 Wykonanie studni PCV Ø400 wraz z 

robotami ziemnymi, umocnieniem i 

odwodnieniem wykopów jak w 

Dokumentacji Projektowej 

szt. 144   

9.  452-1.8 Wykonanie kanału tłocznego z rur PE-RC 

Ø140 wraz z robotami ziemnymi, ułożeniem 

taśmy lokalizacyjnej, umocnieniem i 

odwodnieniem wykopów, próbami 

ciśnieniowymi jak w Dokumentacji 

Projektowej oraz zabezpieczeniem i 

oznakowaniem zgodnie z projektem 

organizacji ruchu 

m 964,5   

10.  452-1.9 Wykonanie przewiertu rurą PE-RCØ140 wraz 

z robotami ziemnymi, ułożeniem taśmy 

lokalizacyjnej, umocnieniem i 

odwodnieniem wykopów, próbami 

ciśnieniowymi jak w Dokumentacji 

Projektowej oraz zabezpieczeniem i 

oznakowaniem zgodnie z projektem 

organizacji ruchu 

m 90,5   

11.  452-

1.10 

Wykonanie kanału tłocznego z rur PE-RC 

Ø125 wraz z robotami ziemnymi, ułożeniem 

taśmy lokalizacyjnej, umocnieniem i 

odwodnieniem wykopów, próbami 

ciśnieniowymi jak w Dokumentacji 

Projektowej oraz zabezpieczeniem i 

oznakowaniem zgodnie z projektem 

organizacji ruchu 

m 246,0   

12.  452-

1.11 

Wykonanie przewiertu rurą PE-RCØ125 wraz 

z robotami ziemnymi, ułożeniem taśmy 

lokalizacyjnej, umocnieniem i 

odwodnieniem wykopów, próbami 

ciśnieniowymi jak w Dokumentacji 

m 199,0   
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Przedmiar Robót – Borek-Bielawki-Kistowo-Żakowo-Sulęczyno 

L.p. 
Kod 

CPV 

Numer 
Specyfikacji 

Technicznej 

Wyszczególnienie elementów 

rozliczeniowych 

Jednostka Cena 

Nazwa Ilość Cena jedn. 
Wartość 

PLN 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

Projektowej oraz zabezpieczeniem i 

oznakowaniem zgodnie z projektem 

organizacji ruchu 

13.  452-

1.12 

Wykonanie przewiertu rurą PE-RCØ90 wraz 

z materiałem, robotami ziemnymi, 

ułożeniem taśmy lokalizacyjnej, 

umocnieniem i odwodnieniem wykopów, 

próbami ciśnieniowymi jak w Dokumentacji 

Projektowej oraz zabezpieczeniem i 

oznakowaniem zgodnie z projektem 

organizacji ruchu 

m 1317,0   

14.  452-

1.13 

Wykonanie przewiertu rurą PE Ø90 z 

wciągnięciem rury przewodowej PE-RC Ø65 

wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i 

odwodnieniem wykopów jak w 

Dokumentacji Projektowej  

m 17,0   

15.  452-

1.14 

Wykonanie kanału tłocznego z rur PE-RC 

Ø75 wraz z robotami ziemnymi, ułożeniem 

taśmy lokalizacyjnej, umocnieniem i 

odwodnieniem wykopów, próbami 

ciśnieniowymi jak w Dokumentacji 

Projektowej oraz zabezpieczeniem i 

oznakowaniem zgodnie z projektem 

organizacji ruchu 

m 5188,0   

16.  452-

1.15 

Wykonanie przewiertu rurą PE-RCØ75 wraz 

z robotami ziemnymi, ułożeniem taśmy 

lokalizacyjnej, umocnieniem i 

odwodnieniem wykopów, próbami 

ciśnieniowymi jak w Dokumentacji 

Projektowej oraz zabezpieczeniem i 

oznakowaniem zgodnie z projektem 

organizacji ruchu 

m 355,0   

17.  452-

1.16 

Wykonanie przewiertu rurą PE Ø75 z 

wciągnięciem rury przewodowej PE-RC Ø40 

wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i 

odwodnieniem wykopów jak w 

Dokumentacji Projektowej  

m 93,0   
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Przedmiar Robót – Borek-Bielawki-Kistowo-Żakowo-Sulęczyno 

L.p. 
Kod 

CPV 

Numer 
Specyfikacji 

Technicznej 

Wyszczególnienie elementów 

rozliczeniowych 

Jednostka Cena 

Nazwa Ilość Cena jedn. 
Wartość 

PLN 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

18.  452-

1.17 

Wykonanie kanału tłocznego z rur PE-RC 

Ø63 wraz z robotami ziemnymi, ułożeniem 

taśmy lokalizacyjnej, umocnieniem i 

odwodnieniem wykopów, próbami 

ciśnieniowymi jak w Dokumentacji 

Projektowej oraz zabezpieczeniem i 

oznakowaniem zgodnie z projektem 

organizacji ruchu 

m 914,0   

19.  452-

1.18 

Wykonanie przewiertu rurą PE-RCØ63 wraz 

z robotami ziemnymi, ułożeniem taśmy 

lokalizacyjnej, umocnieniem i 

odwodnieniem wykopów, próbami 

ciśnieniowymi jak w Dokumentacji 

Projektowej oraz zabezpieczeniem i 

oznakowaniem zgodnie z projektem 

organizacji ruchu 

m 68,0   

20.  452-

1.19 

Wykonanie kanału tłocznego z rur PE-RC 

Ø50 wraz z robotami ziemnymi, ułożeniem 

taśmy lokalizacyjnej, umocnieniem i 

odwodnieniem wykopów, próbami 

ciśnieniowymi jak w Dokumentacji 

Projektowej oraz zabezpieczeniem i 

oznakowaniem zgodnie z projektem 

organizacji ruchu 

m 239,5   

21.  452-

1.20 

Wykonanie kanału tłocznego z rur PE-RC 

Ø40 wraz z robotami ziemnymi, ułożeniem 

taśmy lokalizacyjnej, umocnieniem i 

odwodnieniem wykopów, próbami 

ciśnieniowymi jak w Dokumentacji 

Projektowej oraz zabezpieczeniem i 

oznakowaniem zgodnie z projektem 

organizacji ruchu 

m 133,0   

22.  452-

1.21 

Wykonanie studni rozprężnych betonowych 

Ø1200 wraz z robotami ziemnymi, 

umocnieniem w terenie i odwodnieniem 

wykopów jak w Dokumentacji Projektowej 

szt. 4,0   

23.  452-

1.22 

Wykonanie studni betonowych Ø1200 

Hmin=2,0m z klapą rewizyjną wraz z robotami 

ziemnymi, umocnieniem w terenie i 

szt. 13,0   
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Przedmiar Robót – Borek-Bielawki-Kistowo-Żakowo-Sulęczyno 

L.p. 
Kod 

CPV 

Numer 
Specyfikacji 

Technicznej 

Wyszczególnienie elementów 

rozliczeniowych 

Jednostka Cena 

Nazwa Ilość Cena jedn. 
Wartość 

PLN 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

odwodnieniem wykopów jak w 

Dokumentacji Projektowej 

24.  452-

1.23 

Wykonanie zaworów odpowietrzająco-

napowietrzających w studni betonowej 

Ø1200  Hmin=2,0m wraz z robotami 

ziemnymi, umocnieniem w terenie i 

odwodnieniem wykopów jak w 

Dokumentacji Projektowej 

szt. 10,0   

25.  452-

1.24 

Trójniki kanalizacyjne PVCØ200/160 szt. 60,0   

26.  452-

1.25 

Trójniki PEØ125/90 szt. 1,0   

27.  452-

1.26 

Trójniki PEØ125/63 szt. 1,0   

28.  452-

1.27 

Trójniki PEØ75/75 szt. 2,0   

29.  452-

1.28 

Trójniki PEØ75/63 szt. 2,0   

30.  452-

1.29 

Trójniki PEØ75/50 szt. 2,0   

31.  452-

1.30 

Redukcja elektrooporowa PEØ140/125 szt. 1,0   

32.  452-

1.31 

Zasuwa Ø80 z obudową teleskopową, 

skrzynką uliczną, zabezpieczeniem i 

oznakowaniem w terenie 

szt. 1,0   

33.  452-

1.32 

Zasuwa Ø65 z obudową teleskopową, 

skrzynką uliczną, zabezpieczeniem i 

oznakowaniem w terenie 

szt. 2,0   

34.  452-

1.33 

Zasuwa Ø50 z obudową teleskopową, 

skrzynką uliczną, zabezpieczeniem i 

oznakowaniem w terenie 

szt. 2,0   

35.  452- Zasuwa Ø40 z obudową teleskopową, 

skrzynką uliczną, zabezpieczeniem i 

szt. 5,0   
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Przedmiar Robót – Borek-Bielawki-Kistowo-Żakowo-Sulęczyno 

L.p. 
Kod 

CPV 

Numer 
Specyfikacji 

Technicznej 

Wyszczególnienie elementów 

rozliczeniowych 

Jednostka Cena 

Nazwa Ilość Cena jedn. 
Wartość 

PLN 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

1.34 oznakowaniem w terenie 

36.  452-

1.35 

Przepompownia PS1 wraz z automatyką, 

powiadamianiem, zaprojektowanym i 

wykonanym przyłączem kablowym, 

instalacjami elektrycznymi na terenie 

przepompowni, uziomem, zestawem 

antyodorowym (urządzenie dozujące 

chemikalia), robotami ziemnymi, 

umocnieniem i odwodnieniem wykopów jak 

w Dokumentacji Projektowej oraz 

zabezpieczeniem i oznakowaniem zgodnie z 

projektem organizacji ruchu 

kpl. 1   

37.  452-

1.36 

Przepompownia PS2 wraz z automatyką, 

powiadamianiem, zaprojektowanym i 

wykonanym przyłączem kablowym, 

instalacjami elektrycznymi na terenie 

przepompowni, uziomem, zestawem 

antyodorowym (urządzenie dozujące 

chemikalia), robotami ziemnymi, 

umocnieniem i odwodnieniem wykopów jak 

w Dokumentacji Projektowej oraz 

zabezpieczeniem i oznakowaniem zgodnie z 

projektem organizacji ruchu 

kpl. 1   

38.  452-

1.37 

Przepompownia PS4 wraz z automatyką, 

powiadamianiem, zaprojektowanym i 

wykonanym przyłączem kablowym, 

instalacjami elektrycznymi na terenie 

przepompowni, uziomem, zestawem 

antyodorowym (urządzenie dozujące 

chemikalia), robotami ziemnymi, 

umocnieniem i odwodnieniem wykopów jak 

w Dokumentacji Projektowej oraz 

zabezpieczeniem i oznakowaniem zgodnie z 

projektem organizacji ruchu 

kpl. 1   

39.  452-

1.38 

Przepompownia PS5 wraz z automatyką, 

powiadamianiem, zaprojektowanym i 

wykonanym przyłączem kablowym, 

instalacjami elektrycznymi na terenie 

przepompowni, uziomem, zestawem 

antyodorowym (urządzenie dozujące 

kpl. 1   
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Przedmiar Robót – Borek-Bielawki-Kistowo-Żakowo-Sulęczyno 

L.p. 
Kod 

CPV 

Numer 
Specyfikacji 

Technicznej 

Wyszczególnienie elementów 

rozliczeniowych 

Jednostka Cena 

Nazwa Ilość Cena jedn. 
Wartość 

PLN 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

chemikalia), ziemnymi, umocnieniem i 

odwodnieniem wykopów jak w 

Dokumentacji Projektowej oraz 

zabezpieczeniem i oznakowaniem zgodnie z 

projektem organizacji ruchu 

40.  452-

1.39 

Przepompownia PS6  wraz z automatyką, 

powiadamianiem, zaprojektowanym i 

wykonanym przyłączem kablowym, 

instalacjami elektrycznymi na terenie 

przepompowni, uziomem, zestawem 

antyodorowym (urządzenie dozujące 

chemikalia), robotami ziemnymi, 

umocnieniem i odwodnieniem wykopów jak 

w Dokumentacji Projektowej oraz 

zabezpieczeniem i oznakowaniem zgodnie z 

projektem organizacji ruchu 

kpl. 1   

41.  452-

1.40 

Przepompownia PS7 wraz z automatyką, 

powiadamianiem, zaprojektowanym i 

wykonanym przyłączem kablowym, 

instalacjami elektrycznymi na terenie 

przepompowni, uziomem, zestawem 

antyodorowym (urządzenie dozujące 

chemikalia), robotami ziemnymi, 

umocnieniem i odwodnieniem wykopów jak 

w Dokumentacji Projektowej oraz 

zabezpieczeniem i oznakowaniem zgodnie z 

projektem organizacji ruchu 

kpl. 1   

42.  452-

1.41 

Przepompownia PS8 wraz z automatyką, 

powiadamianiem, zaprojektowanym i 

wykonanym przyłączem kablowym, 

instalacjami elektrycznymi na terenie 

przepompowni, uziomem, zestawem 

antyodorowym (urządzenie dozujące 

chemikalia), trójnogiem, robotami 

ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem 

wykopów jak w Dokumentacji Projektowej 

oraz zabezpieczeniem i oznakowaniem 

zgodnie z projektem organizacji ruchu 

kpl. 1   

43.  452- Przepompownia PS9 wraz z automatyką, 

powiadamianiem, zaprojektowanym i 

kpl. 1   
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Przedmiar Robót – Borek-Bielawki-Kistowo-Żakowo-Sulęczyno 

L.p. 
Kod 

CPV 

Numer 
Specyfikacji 

Technicznej 

Wyszczególnienie elementów 

rozliczeniowych 

Jednostka Cena 

Nazwa Ilość Cena jedn. 
Wartość 

PLN 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

1.42 wykonanym przyłączem kablowym, 

instalacjami elektrycznymi na terenie 

przepompowni, uziomem, zestawem 

antyodorowym (urządzenie dozujące 

chemikalia), robotami ziemnymi, 

umocnieniem i odwodnieniem wykopów jak 

w Dokumentacji Projektowej oraz 

zabezpieczeniem i oznakowaniem zgodnie z 

projektem organizacji ruchu 

44.  452-

1.41 

Przepompownie  Przydomowe wraz z 

automatyką, zaprojektowanym i 

wykonanym przyłączem kablowym i 

sterownicą, instalacjami, robotami 

ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem 

wykopów jak w Dokumentacji Projektowej  

kpl. 5   

45.  452-

1.42 

 Tablice informacyjne wraz z montażem kpl. 4   

Razem: Roboty instalacyjne     

 45100000-9 Roboty drogowe     

46.  453-1.1 

 

ST
-

0
1

.0
1

.S
T-

0
1

.0
4

 

Nawierzchnia asfaltowa rozbiórka wraz z 

odtworzeniem 

m
2 

100,0   

47.  453-1.2 Odtworzenie nawierzchnia drogi ziemnej m
2 

1000,0   

Razem: Roboty drogowe     

 45100000-0 Zagospodarowanie terenu przepompowni     

48.  454-1.1 ST-01.01.ST-

01.06 

Wykonanie ogrodzenia, fundamentów pod 

urządzenia, nawierzchni z kostki brukowej 

kpl. 7   

49.  454-1.2 ST-01.01.ST-

01.06 

Wykonanie fundamentów pod urządzenia, 

nawierzchni z kostki brukowej 

(przepompownia PS8) 

kpl. 1   

Razem Zagospodarowanie terenu przepompowni     

Wartość kosztorysu (netto)     
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Przedmiar Robót – Borek-Bielawki-Kistowo-Żakowo-Sulęczyno 

L.p. 
Kod 

CPV 

Numer 
Specyfikacji 

Technicznej 

Wyszczególnienie elementów 

rozliczeniowych 

Jednostka Cena 

Nazwa Ilość Cena jedn. 
Wartość 

PLN 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

Wartość kosztorysu (brutto)     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


