
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
ul. Kartuska 12, 83-340 Sierakowice

Rozbudowa i przebudowa
Oczyszczalni Ścieków

 w Sulęczynie

S Z C Z E G Ó Ł O W A  S P E C Y F I K A C J A 
T E C H N I C Z N A  W Y K O N A N I A 

I  O D B I O R U  R O B Ó T 
B U D O W L A N Y C H  S S T - 0 1

Nazwa obiektu: Przebudowa i Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków 
w Sulęczynie

Zakres robót 
budowlanych:

Roboty przygotowawcze, ziemne, konstrukcyjno-budowlane 
i drogowe
            
Kod CPV: 45252000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy 
zakładów uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadów.

Adres obiektu: Oczyszczalnia Ścieków w Sulęczynie 
woj. pomorskie

 Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Kartuska 12, 83-340 Sierakowice

Data opracowania:   Luty 2011 r.

SPIS TREŚCI

Szczegółowa Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót
SST–01 Roboty Przygotowawcze, Ziemne, Konstrukcyjno Budowlane i Drogowe  1



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
ul. Kartuska 12, 83-340 Sierakowice

Rozbudowa i przebudowa
Oczyszczalni Ścieków

 w Sulęczynie

1.  CZĘŚĆ OGÓLNA                                                                                                                              ..........................................................................................................................  4  

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej                                                                                          .....................................................................................  4  

1.2 Zakres stosowania SST                                                                                                              .........................................................................................................  4  

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją                                                                                           ......................................................................................  4  
1.3.1 Roboty przygotowawcze                                                                                                         ....................................................................................................  4  
1.3.2 Roboty ziemne                                                                                                                       ...................................................................................................................  4  
1.3.3    Roboty konstrukcyjno budowlane                                                                                        ....................................................................................  5  
1.3.4    Roboty drogowe                                                                                                                  ..............................................................................................................  7  
1.3.5    Roboty pozostałe                                                                                                                 .............................................................................................................  7  

1.6.   Ogólne wymagania dotyczące robót                                                                                      ..................................................................................  8  

1.7.   Dokumentacja robót                                                                                                                ...........................................................................................................  8  

2. MATERIAŁY                                                                                                                                      ..................................................................................................................................  9  

2.1  Materiały do robót ziemnych                                                                                                     .................................................................................................  9  

2.2  Materiały do robót konstrukcyjno - budowlanych                                                                   ...............................................................  9  

2.3  Materiały do robót drogowych                                                                                                ............................................................................................  10  

3. SPRZĘT                                                                                                                                           .......................................................................................................................................  11  

3.1  Sprzęt do robót przygotowawczych i ziemnych                                                                    ................................................................  11  

3.2  Sprzęt do robót konstrukcyjno - budowlanych                                                                     .................................................................  11  

3.3  Sprzęt do robót drogowych                                                                                                     .................................................................................................  12  

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE                                                                                                     .................................................................................................  12  

5. WYKONYWANIE ROBÓT                                                                                                                ............................................................................................................  12  

5.1 Ogólne wymagania dotyczące robót                                                                                       ...................................................................................  12  

5.2 Roboty przygotowawcze                                                                                                          ......................................................................................................  13  
5.2.1  Roboty rozbiórkowe                                                                                                             .........................................................................................................  13  

5.3 Roboty ziemne                                                                                                                          ......................................................................................................................  13  
5.3.1  Zdjęcie warstwy humusu.                                                                                                    ................................................................................................  14  
5.3.2 Wykopy                                                                                                                                 .............................................................................................................................  14  
5.3.3 Umocnienie wykopów                                                                                                           .......................................................................................................  15  
5.3.4 Odwodnienie wykopów                                                                                                         .....................................................................................................  15  
5.3.5 Zasypanie wykopów                                                                                                             .........................................................................................................  15  
5.3.6 Uwagi do realizacji robót ziemnych                                                                                       ...................................................................................  15  

5.4 Roboty konstrukcyjno budowlane                                                                                           .......................................................................................  16  
5.4.1  Roboty betonowe i żelbetowe                                                                                              ..........................................................................................  16  
5.4.2 Konstrukcje stalowe i przekrycia                                                                                           ......................................................................................  19  
5.4.3 Konstrukcje drewniane                                                                                                         .....................................................................................................  22  
5.4.5 Izolacje i zabezpieczenie powierzchni żelbetowych                                                              ..........................................................  23  

Szczegółowa Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót
SST–01 Roboty Przygotowawcze, Ziemne, Konstrukcyjno Budowlane i Drogowe  2



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
ul. Kartuska 12, 83-340 Sierakowice

Rozbudowa i przebudowa
Oczyszczalni Ścieków

 w Sulęczynie

5.4.6   Tynki, malowania i okładziny ścienne                                                                                 .............................................................................  24  
5.4.7   Podłoża i posadzki                                                                                                              ..........................................................................................................  24  
5.4.8   Stolarka i ślusarka oraz wyposażenie wnętrz                                                                     .................................................................  24  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT                                                                                                       ..................................................................................................  25  

6.1 System Zapewnienia Jakości (SZJ)                                                                                         .....................................................................................  25  

6.2 Zasady kontroli jakości robót                                                                                                  ..............................................................................................  26  

6.3 Badania i pomiary                                                                                                                     .................................................................................................................  26  

6.4 Certyfikaty i deklaracje                                                                                                             .........................................................................................................  26  

Dokumenty budowy                                                                                                                        ....................................................................................................................  27  

7. OBMIAR ROBÓT                                                                                                                             .........................................................................................................................  28  

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót                                                                                                  ..............................................................................................  28  

7.2 Jednostka obmiarowa                                                                                                              .........................................................................................................  28  

8. ODBIÓR ROBÓT                                                                                                                             .........................................................................................................................  30  

9. ZASADY PŁATNOŚCI                                                                                                                     .................................................................................................................  31  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE                                                                                                                  ..............................................................................................................  31  

Szczegółowa Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót
SST–01 Roboty Przygotowawcze, Ziemne, Konstrukcyjno Budowlane i Drogowe  3



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
ul. Kartuska 12, 83-340 Sierakowice

Rozbudowa i przebudowa
Oczyszczalni Ścieków

 w Sulęczynie

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie robót przygotowawczych, ziemnych, konstrukcyjno budowlanych i 
drogowych, które będą realizowane w ramach zamówienia:

ROZBUDOWA l PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SULĘCZYNIE
Gmina Sulęczyno, woj. Pomorskie 

1.2 Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ma zastosowanie jako dokument 
przetargowy, kontraktowy i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 

Specyfikacje związane:

OST-00 Wymagania Ogólne
SST-02 Instalacje Technologiczne i Sanitarne
SST-03 Instalacje Elektroenergetyczne i AKPiA 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 

1.3.1       Roboty przygotowawcze   

− rozbiórka całości dróg i placów z kostki betonowej na terenie oczyszczalni.
− rozbiórka nawierzchni z trylinki na wjeździe do oczyszczalni. 
− rozebranie pochylni – rampy przy budynku technicznym. 
− geodezyjne wytyczenie punktów charakterystycznych obiektów kubaturowych i osi trasy 

obiektów liniowych
− zaniwelowanie roboczych punktów wysokościowych

1.3.2       Roboty ziemne  

− usunięcie  warstwy  ziemi  urodzajnej  w  miejscach  lokalizacji  projektowanych  obiektów 
kubaturowych i liniowych

− wykopy obiektowe pod nowoprojektowane obiekty 
− wykopy  liniowe  pod  sieci  technologiczne,  wodociągowe  i  linie  kablowe  energetyczne  i 

sterownicze 
− odwodnienie wykopów obiektowych i liniowych
− zasypanie wykopów obiektowych i liniowych z uzyskaniem wymaganego w Dokumentacji 

Projektowej stopnia zagęszczenia gruntu.
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1.3.  3    Roboty konstrukcyjno budowlane  

1.3.3.1  Obiekty modernizowane:

− Stacja Odwadniania Osadu ob. nr 5:

• wykonanie podłoży betonowych z betonu B-10
• wykonanie ściany oporowej od strony skarpy, żelbetowej z betonu B-25 W8 F150, 

zbrojonego stalą klasy A-IIIN 
• wykonanie odwodnienia drenażowego ściany oporowej z odprowadzeniem do 

najbliższej studzienki kanalizacyjnej.
• wykonanie fundamentu żelbetowego pod dobudowane ściany budynku, z betonu 

klasy B-20, zbrojonego stalą klasy A-III 
• wykonanie żelbetowej konstrukcji wsporczej w istniejącej ścianie
• wykonanie ścian gr. 24 cm z bloczków gazobetonowych
• wykonanie nadproża nad otworem okiennym z belek prefabrykowanych L-19 
• wykonanie wieńców ścian z betonu B-25 zbrojonych stalą A-III 
• osadzenie drzwi aluminiowych i okna z PCV 
• wykonanie drewnianej konstrukcji dachu
• wykonanie pokrycia dachu z blachodachówki powlekanej wraz z obróbkami i 

kominkami wentylacyjnymi
• wykonanie podłoża pod posadzkę na gruncie, wraz z izolacją
• wykonanie posadzek
• uzupełnienie i wykonanie tynków i okładzin ściennych
• wykonanie podsufitki z płyty cementowej lub innej podobnej, wraz z ociepleniem
• malowanie
• wykonanie docieplenia i elewacji metodą lekką mokrą, wraz z malowaniem 
• wykonanie zabezpieczenia ściany od strony Magazynu osadu farbą epoksydową
• montaż rynien i rur spustowych

− Budynek Techniczny ob. nr 6, 8 i 9

• wykonanie ścianek działowych z betonu komórkowego na zaprawie cementowo 
wapiennej

• wykonanie stalowej konstrukcji wsporczej w istniejącej ścianie
• wykonanie nadproży z belek prefabrykowanych L-19 
• osadzenie drzwi w ścianach 
• wykonanie posadzek z izolacją
• uzupełnienie i wykonanie tynków i okładzin ściennych
• malowanie
• wydzielenie wejścia do pomieszczenia magazynu PIX-u niezależnego od wejścia do 

części socjalnej. Niezależne wejście zewnętrzne z niezbędnymi naprawami i 
uzupełnieniami elewacji.
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• wymiana poszycia dachu bez zmiany konstrukcji, nowe poszycie z blacho dachówki 
w kolorze RAL 6011, łącznie z obróbkami blacharskimi, orynnowaniem i rurami 
spustowymi.

1.3.3.2  Obiekty nowoprojektowane:

− Kratopiaskownik ob. nr 2

• wykonanie podłoży z betonu B-15 z izolacją
• wykonanie zbiornika żelbetowego z betonu B-37 F150 W8, zbrojonego stalą A-IIIN
• zabezpieczenie powierzchni zbiornika preparatami żywicznymi 
• wykonanie powłokowej izolacji pionowej zbiornika i fundamentów 
• wykonanie izolacji pionowej zbiornika folią kubełkową
• wykonanie i montaż balustrad i drabin ze stali 0H18N9
• wykonanie żelbetowych fundamentów pod słupy wiaty z betonu B-25 zbrojonego 

stalą A-III
• wykonanie stalowej konstrukcji wiaty ze stali 0H18N9
• wykonanie drewnianej konstrukcji dachu
• wykonanie pokrycia dachu z blachodachówki powlekanej w kolorze RAL 6011 

wraz z obróbkami 
• montaż rynien i rur spustowych

− Reaktor biologiczny ob. nr 4.2

• wykonanie podłoży z betonu B-15 z izolacją
• wykonanie zbiornika żelbetowego z betonu B-37 F150 W8, zbrojonego stalą A-

IIIN
• zabezpieczenie powierzchni zbiornika preparatami żywicznymi 
• wykonanie powłokowej izolacji pionowej zbiornika i fundamentów 
• wykonanie izolacji pionowej zbiornika folią kubełkową
• wykonanie i montaż balustrad i drabin ze stali 0H18N9
• wykonanie żelbetowych fundamentów pod słupy wiaty z betonu B-25 zbrojonego 

stalą A-III
• wykonanie stalowej konstrukcji wiaty ze stali 0H18N9
• wykonanie drewnianej konstrukcji dachu
• wykonanie pokrycia dachu z blachodachówki powlekanej wraz z obróbkami 
• montaż rynien i rur spustowych

− Magazyn osadu ob. nr 7

• Wykonanie podłoży betonowych z betonu B-10
• wykonanie ściany oporowej od strony skarpy, żelbetowej z betonu B-25 W8 F150, 

zbrojonego stalą klasy A-IIIN 
• wykonanie fundamentów żelbetowego pod słupy wiaty, z betonu klasy B-20, 

zbrojonych stalą klasy A-IIIN 
• wykonanie żelbetowej konstrukcji wiaty
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• wykonanie drewnianej konstrukcji dachu
• wykonanie pokrycia dachu z blachodachówki powlekanej wraz z obróbkami 
• wykonanie podłoża pod posadzkę na gruncie, wraz z izolacją
• wykonanie posadzki betonowej zbrojonej zbrojeniem rozproszonym
• utwardzenie posadzki posypką 
• wykonanie zabezpieczenia powierzchni posadzki preparatem antystatycznym

• wykonanie izolacji powłokowej ściany oporowej i fundamentów
•  zabezpieczenie powierzchni konstrukcji żelbetowych farbą epoksydową
• montaż rynien i rur spustowych

− Punkt zlewny ob. nr ZL

• wykonanie podłoży betonowych z betonu B-10 z izolacją z dwóch warstw folii PE
• wykonanie płyty fundamentowej żelbetowej z betonu B-25 F150 W8 zbrojonego stalą 

klasy A-IIIN 
• wykonanie studzienki z kręgów żelbetowych D=1000 mm, do odprowadzenia 

ścieków, z płytą nastudzienne i wpustem drogowym
• wykonanie obramowania płyty z krawężników betonowych drogowych na ławie 

betonowej 
• wykonanie płyty żelbetowej przed punktem zlewnym, ze spadkami, z betonu B-25 

F150 W8 zbrojonego stalą klasy A-IIIN 

− Fundament pod biofiltr ob. nr B

• wykonanie podłoży betonowych z betonu B-10 z izolacją z dwóch warstw folii 
PE
• wykonanie płyty fundamentowej żelbetowej z betonu B-25 F150 W8 
zbrojonego stalą klasy A-IIIN 
• zabezpieczenie powierzchni fundamentu preparatami żywicznymi 

1.3.  4    Roboty drogowe  

− Wykonanie  nowej  nawierzchni  drogowej  z  kostki  betonowej  istniejącej  z 
krawężnikami, na podsypce piaskowej grub. 5 cm i podbudowie z kruszywa łamanego 
grub. 20 cm. Należy przewidzieć wymianę kostki uszkodzonej na nową ok. 20%. 
− Wykonanie chodników wokół reaktora biologicznego z obramowaniem.

1.3.5    Roboty pozostałe

− Wykonanie bramy wjazdowej przesuwnej wiszącej z przeciwwagą z napędem 
elektrycznym sterowaną pilotem.

-      Odprowadzenie odwodnienia wód opadowych z zadaszeń reaktorów i budynku  
       technicznego z prefabrykowanych ścieków drogowych układanych na ławie z chudego 
       betonu.
-      Przełożenie istniejącego ścieku betonowego przy istniejącym reaktorze biologicznym.
-      Wykonanie odwodnienia drenażowego ściany oporowej budynku stacji odwadniania  
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       osadu wiaty/magazynu z odprowadzeniem ścieków do najbliższej studzienki 
       kanalizacyjnej.
-      Zakup przyczepy do transportu odwodnionego osadu o wydajności 4,5 t.

1.4 Warunki gruntowo - wodne

Warunki  gruntowo  -  wodne  na  terenie  oczyszczalni  ścieków  opisano  w   Ogólnej  Specyfikacji 
Technicznej OST-00.

1.5 Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  Normami 
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) oraz 
określeniami podanymi w części ogólnej specyfikacji.

1.6.   Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową,  postanowieniami  zawartymi  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej,  poleceniami 
Inspektora Nadzoru oraz ze sztuką budowlaną.

1.7.   Dokumentacja robót 

− projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 03.07.2003 r. "w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz.  U.  z  2003  r.  Nr  120,  poz,  1133),  dla  przedmiotu  zamówienia,  dla  którego 
wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę,

− projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

− specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  program 
funkcjonalno-użytkowy (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późno zmianami),

− specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót,  sporządzona  zgodnie  z 
rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami),

− dziennik  budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,  montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późno zmianami),

− dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub 
jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

− protokoły  odbiorów  częściowych,  końcowych  i  robót  zanikających,  z  załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych,
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− dokumentacja  powykonawcza,  czyli  wcześniej  wymienione  części  składowe 
dokumentacji  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonywania  robót 
(zgodnie z art.  3,  pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.  -  tekst 
jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).

Zakres robót jest objęty Projektem Wykonawczym „Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków 
w Sulęczynie”.
Roboty  należy  wykonywać  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej 
opracowanych dla realizacji niniejszego zadania.

2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej OST-00. Wyroby i 
materiały producentów krajowych i zagranicznych powinny spełniać wymagania odpowiednich norm, 
a  w  przypadku  braku  norm  winny  posiadać  aprobaty  techniczne  stosowane  w  krajach  Unii 
Europejskiej. 
Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu uzyska akceptację Inspektora Nadzoru.
Decyzje  Inspektora  Nadzoru dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów i  elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i 
w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni 
wyniki  badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji  i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 
na rozważaną kwestię. 
Polecenia  Inspektora  Nadzoru  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego 
wyznaczonym pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Do  wykonania  robót  należy  stosować  materiały  zgodnie  z  Dokumentacją  Techniczną  a  w 
szczególności:

2.1 Materiały do robót ziemnych

− kruszywa mineralne do wykonania podłoży i zasypek
− grunt  piaskowo  żwirowy  do  wykonania  obsypki  obiektów  kubaturowych  i  liniowych 

umożliwiający zagęszczenie w stopniu określonym w Dokumentacji Technicznej
− kręgi żelbetowe do studzienek odwadniających
− sączki drenarskie
− fizelina filtracyjna
− pionowe obudowy ścian wykopów 

Materiałem do zasypania wykopów będzie grunt uzyskany przy ich wykonywaniu.

2.2 Materiały do robót konstrukcyjno - budowlanych

Szczegółowa Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót
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− beton klasy B37 hydrotechniczny
− beton klasy B25 hydrotechniczny
− beton klasy B25 hydrotechniczny zbrojony zbrojeniem rozproszonym
− beton klasy B15 
− beton klasy B10 
− stal zbrojeniowa A-III N i A-0
− stal kształtowa A-I
− stal kwasoodporna 0H18N9
− taśma dylatacyjna PCV
− papa izolacyjna asfaltowa 
− papa termozgrzewalna
− folia izolacyjna PE
− folia paroprzepuszczalna 
− folia wytłaczana
− lepiki asfaltowe
− roztwory izolacyjne bitumiczne
− środki uszczelniające systemowe 
− farba ochronna do betonu 
− blacha stalowa powlekana 
− płyty warstwowe dachowe 
− wyroby ze stali kwasoodpornej 0H18N9
− ażurowe płyty pomostowe z tworzywa sztucznego
− styropian, wełna mineralna, polistyren ekstrudowany
− system ocieplenia ścian zewnętrznych
− drzwi aluminiowe
− drzwi wewnętrzne płycinowe
− okna z PCV
− farby antykorozyjne i ogólnego stosowania, farby emulsyjne 
− cement, wapno, piasek, woda, gips budowlany i szpachlowy, zaprawy budowlane
− bloczki z gazobetonu M-700
− kręgi żelbetowe φ120 , φ150, płyty nastudzienne I wpusty uliczne
− rynny i rury spustowe
− siatki zbrojeniowe, kleje, zaprawy
− obróbki z blachy stalowej powlekanej
− glazura ścienna i terrakota podłogowa
− bloczki betonowe, cegły ceramiczne i wapienno piaskowe
− płyty cementowe 
− odwodnienie liniowe 
− tarcica konstrukcyjna nasycona kl. K-27

2.3 Materiały do robót drogowych

− kruszywa mineralne do wykonania podbudowy drogowej
Szczegółowa Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót
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− beton klasy B-15
− kostka drogowa betonowa gr. 6 i 8 cm
− krawężniki drogowe 100x30x15 cm
− obrzeża betonowe 100x30x8 cm

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej OST-00. 

Sprzęt  budowlany  pod  względem  typów  i  ilości  powinien  gwarantować  przeprowadzenie  robót 
zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  Specyfikacjach  Technicznych  i 
wskazaniach Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak i  też przy 
wykonywaniu  czynności  pomocniczych  oraz  w  czasie  transportu,  załadunku  i  wyładunku 
materiałów, sprzętu itp. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi  Nadzoru kopie  dokumentów potwierdzających  dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.
Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Kontraktu zostaną przez 
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót.

Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.
Roboty wykonywane będą ręcznie i przy pomocy następujących urządzeń:

3.1 Sprzęt do robót przygotowawczych i ziemnych
−koparki z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym i chwytakowym
− ładowarki
−spycharki gąsienicowe
−samochody samowyładowcze
−samochody skrzyniowe
−żuraw samochodowy
−zagęszczarki płytowe i stopowe
−pompy i rurociągi do odprowadzania wody z wykopów

3.2 Sprzęt do robót konstrukcyjno - budowlanych
− betoniarka do produkcji mieszanek betonowych różnych klas 
− samochód skrzyniowy
− samochód samowyładowczy
− przyczepa dłużycowa
− samochodowe mieszarki transportowe do betonu
− podajniki i pompy do betonu ( na samochodzie)
− deskowania inwentaryzowane systemowe
− polowa ciesielnia i zbrojarnia
− maszyny do cięcia, gięcia i wykonania gotowych figur ze stali zbrojeniowej
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− mieszarki i wibratory do betonu
− agregaty tynkarskie
− piła do cięcia płytek ceramicznych
− żuraw samochodowy
− spawarka elektryczna

3.3 Sprzęt do robót drogowych
− ładowarki
−spycharki gąsienicowe
−betoniarka do produkcji mieszanek betonowych różnych klas 
−samochody samowyładowcze
−samochody skrzyniowe
−żuraw samochodowy
−zagęszczarki płytowe i stopowe
−układarki do nawierzchni z kostki brukowej
−walec drogowy
−samochodowe mieszarki transportowe do betonu
−podajniki i pompy do betonu ( na samochodzie)

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Ogólne warunki  transportu  i  składowania  materiałów i  urządzeń podano  w Ogólnej  Specyfikacji 
Technicznej OST-00.
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość przewożonych materiałów i urządzeń.

Na środkach transportu przewożone materiały i urządzenia powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez ich wytwórcę.

Składowanie  elementów  z  rozbiórek  powinno  odbywać  się  w  warunkach  zapobiegających  ich 
zniszczeniu  lub  pogorszeniu  ich  właściwości  technicznych  na  skutek  wpływu  czynników 
atmosferycznych  i  innych  fizykochemicznych.  Powinny  być  przy  tym  spełnione  wymagania 
wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

Środki i urządzenia transportowe powinny być przystosowane do rodzaju przewożonych materiałów, 
elementów, konstrukcji, urządzeń itp.

Przy transporcie należy przestrzegać aktualnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a przy 
załadunku,  transporcie  i  wyładunku  ręcznym  –  aktualnych  przepisów  dotyczących  ręcznego 
przenoszenia ciężarów.

5. WYKONYWANIE ROBÓT

5.1 Ogólne wymagania dotyczące robót
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Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
OST-00.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz  poleceniami 
Inspektora Nadzoru.
Przed przystąpieniem do robót przygotowawczych i ziemnych należy:

− Dokonać geodezyjnego wytyczenia miejsc wykopów 
− Przygotować miejsce do tymczasowego składowania rozbieranych i odzyskiwanych 

materiałów.
− Zabezpieczyć przed uszkodzeniem lub zniszczeniem urządzenia takie jak latarnie uliczne, 

słupy, roślinność, czy ogrodzenia posesji. Wszelkie uszkodzenia i zniszczenia tych 
elementów spowodowane przez Wykonawcę będą przez niego i na jego koszt usunięte

5.2 Roboty przygotowawcze

5.2.1         Roboty rozbiórkowe  

Roboty rozbiórkowe obejmują:
− rozbiórkę  dróg  i  placów  zlokalizowanych  w  miejscu  lokalizacji  realizowanych  obiektów: 

kratopiaskownika,  stacji mechanicznego odwadniania i magazynu osadu, punktu zlewnego, 
oraz sieci i urządzeń oczyszczalni.

− rozbiórkę dachu budynku istniejącego punktu stacji odwadniania osadu
− rozbiórki  i  wyburzenia  ścian,  posadzek,  okładzin,  elementów  otworowych  w  obiektach 

przebudowywanych: stacji odwadniania osadu i budynku technicznym 
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie.
Wszystkie  elementy  możliwe  do  powtórnego  wykorzystania  powinny  być  usuwane  bez 
powodowania zbędnych uszkodzeń. 
Należy  szczególnie  ostrożnie  rozbierać  nawierzchnie  z  kostki  betonowej  i  krawężniki  betonowe, 
celem ich ponownego wykorzystania. Rozebraną kostkę brukową i krawężniki należy składować w 
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
O ile warunki umowy nie mówią inaczej, wszystkie materiały pozyskane podczas rozbiórki obiektów 
stanowią własność Zamawiającego.
Elementy  i  materiały,  które  stają  się  własnością  Wykonawcy,  powinny  być  usunięte  z terenu 
budowy. 
Gruz uzyskany z rozbiórek należy wywieźć i utylizować na legalnym wysypisku. Koszt wywiezienia i 
utylizacji gruzu pokrywa w całości Wykonawca.
Elementy stalowe uzyskane z rozbiórek należy wywieźć i złomować. Koszt wywiezienia pokrywa w 
całości Wykonawca. Uzysk ze sprzedaży złomu zostanie rozliczony z Zamawiającym i obniży cenę 
kontraktu.

5.3 Roboty ziemne

Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi regulacjami 
prawnymi, normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach Technicznych.
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Sposób  składowania  urobku  winien  zapewniać  możliwość  odzyskania  do  zasypki  ziemi  o  nie 
pogorszonej jakości, dotyczy to również możliwości odtworzenia warstwy urodzajnej. Jeżeli ziemia 
nie nadaje się do ponownego zasypania, to podlega wymianie.
W  trakcie  wykonywania  robót  ziemnych  należy  zwrócić  uwagę  na  występujące  uzbrojenie 
podziemne i w razie konieczności je odpowiednio zabezpieczyć
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  dokumentacji 
projektowej  lub  przekazanymi  na  piśmie  przez  Inspektora  nadzoru.  Następstwa  jakiegokolwiek 
błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać 
tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Wykopy powinny być zabezpieczone przed zalaniem wodą opadową odpowiednio wyprofilowanym 
terenem i wysuniętą górną krawędzią obudowy 15 cm ponad teren. 
Wymiary  wykopów  i  dokładność  wykonania  wykopów  powinny  być  zgodne  z  normą  PN-B 
10736:1999.
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. 
Spód  wykopu  wykonywanego  ręcznie  należy  pozostawić  na  poziomie  wyższym  od  rzędnej 
projektowej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm. 
Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spód wykopu pozostawia się na poziomie ok. 20 cm 
wyższym od rzędnej projektowej, bez względu na rodzaj gruntu. 
Pogłębienia  wykopu  do  rzędnej  projektowanej  należy  dokonać  bezpośrednio  przed  ułożeniem 
podsypki piaskowej lub elementów dennych rurociągów i instalacji. 
Koszt  transportu  i  utylizacji  materiałów  pochodzących  z  wykopu,  ale  nie  nadających  się  do 
ponownego  wbudowania,  winien  być  ujęty  w  cenie  Kontraktu  i  nie  stanowi  podstawy  do 
dodatkowego wynagrodzenia Wykonawcy. 

5.3.1       Zdjęcie warstwy humusu.  

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy rekultywacji 
terenu oczyszczalni.
Warstwę humusu należy zdjąć  w miejscach lokalizacji  obiektów kubaturowych i liniowych należy 
usunąć warstwę ziemi urodzajnej grubości nie większej niż 20 cm. Ziemię urodzajną należy wywieźć 
na składowisko wskazane przez Zamawiającego, i shałdować.
Ilość wywożonej ziemi urodzajnej podlega kontroli i akceptacji Inspektora Nadzoru.
Humus  wykorzystać  do zagospodarowania  terenu  po  zakończeniu  robót  budowlanych.  Nadmiar 
ziemi  urodzajnej  należy  do  Zamawiającego  i  powinien  być  zagospodarowany  zgodnie  ze 
wskazaniami Inspektora Nadzoru. 

5.3.2       Wykopy  

Wykopy  obiektowe  pod  projektowane  budowle  należy  wykonać  jako  szerokoprzestrzenne  o 
ścianach  skarpowych,  na  odkład.  Wykopy  liniowe  częściowo  wąskoprzestrzenne  i  częściowo 
szerokoprzestrzenne, w zależności od bliskiego sąsiedztwa innych urządzeń i obiektów. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zlokalizować istniejące uzbrojenie podziemne.
Urobek odłożony na odkład powinien zostać składowany w taki sposób, aby powodował jak najmniej 
niedogodności  i utrudnień  w  realizacji  robót.  Nadmiar  gruntu  należy  wywieść  na  składowisko 
wskazane przez Zamawiającego. 
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Wszystkie  wykopy  winny  być  zabezpieczone  odpowiednimi  barierkami  ochronnymi  i  w  sposób 
widoczny oznakowane, zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa. Wykonawca ponosi 
całkowitą odpowiedzialność za skutki niewłaściwego zabezpieczenia i oznakowania wykopów.

5.3.3       Umoc  nienie wykopów  

W przypadkach koniecznych ze względów bezpieczeństwa lub technologicznych, należy stosować 
umocnienie ścian wykopów.
Pionowe obudowy ścian wykopów mogą być wykonane z bali  drewnianych,  stalowych wyprasek 
szalunkowych oraz deskowań systemowych składających się z różnych elementów obudowy (np. 
płyta podstawowa, słupy, rozpory itd.). 

5.3.4       Odwodnienie wykopów  

Należy zapobiegać gromadzeniu się wody w wykonywanych wykopach.
Projektuje  się  odwodnienie  wykopów  przy  pomocy  studzienek  odwodnieniowych.  Wodę  z 
odwadniania wykopów należy odprowadzić do istniejącej czynnej części kanalizacji deszczowej przy 
pomocy rurociągów z rur stalowych Dn 150 lub Dn 200 łączonych na kołnierze, lub z rur PVC  
Dn 160 kielichowych kanalizacyjnych. 
Szczególną uwagę zwraca się na możliwość wystąpienia zjawiska wyporu częściowo ukończonych 
konstrukcji i rurociągów, jeżeli zwierciadło wody gruntowej nie  jest odpowiednio kontrolowane lub 
jeżeli dopuści się do zalania wykopów. 
Wykonawca ponosi  odpowiedzialność  za wszelkie  uszkodzenia  lub  koszty dodatkowe wynikłe  z 
niewłaściwego prowadzenie prac odwodnieniowych.
Należy  podjąć  wszelkie  środki  ostrożności,  aby  zapobiec  naruszeniu  struktury  przylegającego 
gruntu w wyniku wypłukania drobnych cząstek przez proces odwadniający. 
Jeżeli  zalecenia nie przewidują inaczej,  wszystkie sączki,  studzienki i  inne tego typu urządzenia 
tymczasowe winny znajdować się poza terenem przewidzianym na stałe elementy oczyszczalni, a 
gdy nie będą już potrzebne, należy je usunąć, a miejsca po ich likwidacji wypełnić zagęszczonym 
strukturalnym materiałem wypełniającym, zaczynem cementowym lub betonem do poziomu dolnej 
części budowanych elementów oczyszczalni.

5.3.  5       Zasypanie wykopów  

Grunt użyty do zasypki powinien odpowiadać wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020. 
Grunt nie powinien być zbrylony (zamarznięty) nie może zawierać gruzu, śmieci itp., co mogłoby 
uszkodzić przewód lub spowodować niewłaściwe zagęszczenie zasypki.
Wykopu  należy  zasypywać  warstwami  o  grubości  nie  większej  niż  20  cm,  zagęszczając  je 
odpowiednio. Przed zasypaniem wykopu wokół Magazynu Osadu, należy w przewidzianym miejscu 
ułożyć drenaż rurowy, obsypany żwirem sortowanym i otulony fizeliną filtracyjną według Projektu.

5.3.  6       Uwagi do realizacji robót ziemnych  

Kolejność robót prowadzić zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.
Wykonawca  zapewni  geotechniczny  odbiór  podłoża  wykopów  przed  rozpoczęciem  robót 
konstrukcyjno-budowlanych, sieci międzyobiektowych i kabli energetycznych.
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5.4 Roboty konstrukcyjno budowlane

Na czas modernizacji obiektów istnieje konieczność wyłączenia ich z eksploatacji. 
Wykonawca  wykona  tymczasowe  obiekty,  instalacje  i  obejścia  modernizowanych  obiektów  aby 
zabezpieczyć technicznie i organizacyjnie bieżącą eksploatację oczyszczalni. 
Koszty  wykonania  i  utrzymania  instalacji  tymczasowych  Wykonawca  winien  ująć  w  cenie 
kontraktowej

5.4.1       Roboty betonowe i żelbetowe  

5.4.1.1  Deskowania

Deskowania  i  związane z nimi  rusztowania  powinny zapewnić  sztywność i  niezmienność 
wymiarów konstrukcji  podczas układania  zbrojenia,  betonowania  i  dojrzewania  betonu,  a 
więc  w  całym  okresie  ich  eksploatacji.  W  wypadku  stosowania  deskowań  i  rusztowań 
nietypowych wykonuje się je zgodnie z projektem. Ich konstrukcję oblicza się na działanie 
obciążeń  spowodowanych  ciężarem  własnym  oraz  pomostów  roboczych  i  używanego 
sprzętu  (np.  taczki,  wózki,  wibratory),  zbrojenia,  parcia  mieszanki  betonowej  (z 
uwzględnieniem obciążeń dynamicznych podczas jej układania i zagęszczania), obciążenia 
od pracowników itp. 
Deskowania powinny być tak szczelne, aby chronić przed wyciekaniem zaprawy cementowej 
z mieszanki betonowej. 
Prawidłowość  wykonania  deskowań  należy  sprawdzić  przed  ich  użytkowaniem  (dokonać 
odbioru).  Sprawdzenie  to  i  dopuszczenie  do  użytkowania  powinno  być  potwierdzone 
zapisem w Dzienniku budowy.
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5.4.1.2  Zbrojenie

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych stosuje się pręty ze stali zbrojeniowej klas A - , A-III i A-
IIIN.  Klasa i  gatunek oraz średnice prętów i  drutów stosowanego zbrojenia  powinny być 
zgodne z projektem. 
Zbrojenie  należy  układać  po  sprawdzeniu  i  odbiorze  deskowań.  Powinno  być  ono  tak 
usytuowane,  aby  nie  uległo  uszkodzeniom  i  przemieszczeniom  podczas  układania  i 
zagęszczania  mieszanki  betonowej.  Do  stabilizacji  zbrojenia  w  deskowaniu,  w  celu 
zapewnienia wymaganego otulenia prętów betonem, stosuje się różnego rodzaju wkładki i 
podkładki  dystansowe  (z  zaprawy,  stali,  tworzyw  sztucznych).  Zbrojenie  powinno  być 
połączone drutem wiązałkowym w sztywny szkielet. 
Zbrojenie  przed  betonowaniem  powinno  być  skontrolowane.  Kontrola  ta  polega  na 
sprawdzeniu zgodności ułożonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami obowiązujących 
norm. Sprawdza się wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubość otuliny), rozstaw 
strzemion, położenie złączy, długość zakotwienia itp.
Odbiór zbrojenia i zezwolenie na betonowanie należy odnotować w Dzienniku Budowy.

5.4.1.3  Betonowanie podłoży
Podłoża betonowe należy wykonać z betonu klasy B-10 dla fundamentów i B-15 dla 
zbiorników.
Należy  je  układać  na  odpowiednio  zagęszczonej  i  wyrównanej  podsypce  z  kruszywa 
mineralnego, zgodnie z Projektem. Warstwa podłoża nie może być cieńsza niż przewidziana 
w Projekcie, a górną powierzchnię należy wyrównać do rzędnej spodu fundamentów lub płyt 
dennych zbiorników i zatrzeć „na ostro”.

  

5.4.1.4  Betonowanie fundamentów, zbiorników i konstrukcji żelbetowych

Materiałem do wykonania  ław i  stóp  fundamentowych,   płyt  Punktu  Zlewnego i  Biofiltra, 
ściany oporowej i konstrukcji żelbetowej Magazynu osadu będzie beton klasy B-25 o klasie 
mrozoodporności F150 i wodoszczelnością W8 zbrojony stalą zbrojeniową A-III. 

Materiałem  do  wykonania  konstrukcji zbiorników  będzie  beton  klasy  B-37  o  klasie 
mrozoodporności F150 i wodoszczelnością W8 zbrojony stalą zbrojeniową A-IIIN. 
Cement użyty do wykonania mieszanki winien charakteryzować się niską kalorycznością i 
przedłużonym  czasem  wiązania.  Szczegółowe  charakterystyki  wymaganego  cementu 
określa projekt budowlany. Do wykonania zbiorników można stosować cementy portlandzkie 
wg PN-80/B-3000 charakteryzujące się właściwościami określonymi w tabeli:

Lp. Właściwości cementu Wymagania 
1 Warunki wiązania :

- początek wiązania 
- koniec wiązania 

- nie wcześniej niż 2h 30 min
- nie wcześniej niż 4h 30 min

2 Powierzchnia właściwa 2500- 3000 cm2/g
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3 Zawartość minerałów 
wysokokalorycznych
-krzemian wapnia
-glinian trójwapniowy

3Cao.SiO2:(C3S) do 50%
3CaO.Al2O3:(C3A) do 5%

4 Ciepło twardnienia 
- po 1 dniu
- po 3 dniach
- po 7 dniach

Q1≤ 120 kJ/kg
Q2≤ 210 kJ/kg
Q3≤ 250 kJ/kg

5 Skurcz 28 dniowy ε28 ≤ 0,2 %
6 Alkalia w przeliczeniu na N2O ≤ 0,6%

Do wykonania zbiornika można też stosować cement hutniczy marki 35

Do wykonania  betonu należy stosować  kruszywa  mineralne odpowiadające wymaganiom 
norm  PN-86/B-06712  i  PN-88/B-06250  charakteryzujące  się  stałością  cech  fizycznych  i 
jednorodnością.  Należy  unikać  kruszywa  alkali-aktywnego.  Z  uwagi  na  odstępy  prętów 
zbrojenia  płyty  dna  i  w  ścianach  zbiorników,  maksymalne  średnica  ziaren  kruszywa  nie 
powinna  przekraczać  16  mm.  Graniczne  krzywe  przesiewu  należy  przyjąć  zgodnie  z 
załącznikiem  nr  1  do  normy  PN-88/B-06250  i  projektem  budowlanym.  Ogranicza  się 
dodatkowo następujące frakcje: frakcja pyłowo piaskowa (0÷0,5) do 14÷15%, punkt piaskowy 
(0÷2,0) do 30% 
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń i bez domieszek gliny. Beton należy 
wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych,  nie dopuszcza się mieszanki wytwarzanej przez 
mieszanie na placu budowy. 
Konstrukcję  zbiorników  podzielono  na  części  odpowiadające  przerwom  technologicznym 
betonowania.  Kolejność  betonowania  dna  zbiorników  należy  rozpocząć  zgodnie  z 
oznaczeniami podanymi na rysunku projektu wykonawczego. 

Do  betonowania  pozostałych  fragmentów  można  przystąpić  dopiero  po  upływie  24  dni. 
Miejsca  przewidzianych  przerw  roboczych  ścian  określa  projekt  budowlany.  W 
technologicznych  przerwach  roboczych  i  po  obwodzie  ścian  zewnętrznych  płyty  dna 
zbiornika i w pionowych przerwach roboczych ścian zewnętrznych należy zastosować taśmy 
dylatacyjne PCV. 

Układanie mieszanki betonowej można rozpocząć po odbiorze deskowań i rusztowań oraz 
zbrojenia elementów. Skład mieszanki powinien być zgodny z opracowaną receptą roboczą.
Jednym z najważniejszych problemów podczas układania mieszanki jest niedopuszczenie do 
rozsegregowania jej składników. 
Ułożona  mieszanka  betonowa  powinna  być  zagęszczona  za  pomocą  odpowiednich 
urządzeń  mechanicznych  (wibratorów  wgłębnych,  powierzchniowych,  przyczepnych, 
prętowych).  Zagęszczenie  ręczne  może  być  stosowane  tylko  w  wypadku  mieszanek 
betonowych o konsystencji ciekłej i półciekłej gdy zbrojenie uniemożliwia użycie wibratorów 
pogrążalnych.
Powierzchnia  betonu  w  miejscu  przerwy  roboczej  powinna  być  prostopadła  do  kierunku 
naprężeń  głównych.  Powierzchnię  tę  należy  przed  wznowieniem  betonowania  starannie 
przygotować do połączenia betonu stwardniałego z betonem nowym. Wymaga to usunięcia z 
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powierzchni  stwardniałego  betonu  luźnych  okruchów  betonu  oraz  warstwy  szkliwa 
cementowego i przepłukania wodą.

Beton dojrzewający należy pielęgnować a więc:
− chronić  odsłonięte  powierzchnie  betonu  przed  szkodliwym  działaniem 
warunków  atmosferycznych,  szczególnie  wiatru  i  promieni  słonecznych  (w  zimie 
mrozu),
− utrzymywać beton w stałej wilgotności:
• 7 dni, gdy użyto cementu portlandzkiego powszechnego użytku,
• 14 dni, gdy użyto cementu hutniczego i innych

Polewanie wodą betonu normalnie dojrzewającego należy rozpocząć po 24 godz. od jego 
ułożenia.
Jeżeli temperatura wynosi + 15°C i więcej, należy w pierwszych trzech dniach beton polewać 
co 3 godz. w dzień i co najmniej raz w nocy, a w następnych dniach co najmniej 3 razy na 
dobę. 
Jeżeli temperatura jest mniejsza niż +5°C, betonu nie polewa się.

5.4.1.5  Rozdeskowanie i obciążenie konstrukcji

Obciążenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzęt transportowy (ruch po torach 
z  desek  grubości  36  mm)  i  deskowanie  dopuszcza  się  po  osiągnięciu  przez  beton 
wytrzymałości  na  ściskanie  co  najmniej  2,5  MPa,  pod  warunkiem  że  odkształcenie 
deskowania nie spowoduje rys i uszkodzeń w niedojrzałym betonie. 
Całkowite  usunięcie  deskowania  i  rusztowania konstrukcji  żelbetowej  może nastąpić,  gdy 
beton  osiągnie  wytrzymałość  wymaganą  według  projektu.  Wytrzymałość  tę  należy 
sprawdzać  na  próbkach  przechowywanych  w  warunkach  zbliżonych  do  warunków 
dojrzewania betonu w konstrukcji.
Usuwanie deskowań powinno odbywać się pod nadzorem technicznym.

5.  4.2       Konstrukcje stalowe i przekrycia   

5.4.2.1  Konstrukcje stalowe

Konstrukcje stalowe i budynków powinny być wykonane w wytwórniach konstrukcji stalowych 
lub  warsztatach  zaplecza  technicznego  Wykonawcy  i  dostarczone  na  budowę  w  formie 
gotowej do montażu
Konstrukcja powinna być dostarczona na budowę wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym 
w formie powłoki cynkowej lub/oraz powłoki malarskiej zgodnie z wymaganiami dokumentacji 
projektowej.
Konstrukcje wiaty, schodów, balustrad, włazów, pomostów i drabin narażone na korozyjne 
oddziaływanie środowiska należy wykonać ze stali nierdzewnej wysokostopowej. 

Obchodzenie się i przechowywanie materiałów ze stali wysokostopowej
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Materiały ze stali wysokostopowej należy montować, przechowywać i eksploatować tak aby 
ich właściwości antykorozyjne nie pogorszyły się. Aby spełnić te wymagania należy :

− Zabezpieczyć  przed  kontaktem  stali  wysokostopowej  ze  stalą  zwykłej  jakości
podczas  transportu  jak  i  podczas  przechowywania.  Oznacza  to,  że  wszystkie
narzędzia,    półki    magazynowe,    itp.    używane    do    materiałów    ze    stali
wysokostopowej  muszą  być  wykonane  ze  stali  wysokostopowej   lub  drewna,
ewentualnie owinięte w nylon, drewno czy podobny materiał.

− Przechowywać  materiały  ze  stali  wysokostopowej  w  suchym  i  czystym  miejscu
gdzie  nie  będą  narażone  na  styczność  z  opiłkami  żelaza,  odpryskami  lub  dymem
pochodzącym ze spawania stali niestopowej.

Przycinanie elementów

Obróbka powinna odbywać się w taki sposób, aby po złożeniu i pospawaniu danej  części 
uzyskać  poprawny  kształt  i  wymiar  zgodny  z  rysunkami.  To  oznacza,  że  muszą  być 
wychwycone ewentualne deformacje spowodowane spawaniem.
Zaleca się cięcie mechaniczne i dopuszcza cięcie termiczne. Po cięciu termicznym należy 
mechanicznie usunąć nierówności i żużle.
Odtłuścić  brzegi  spawane  tuż  przed  spawaniem  za  pomocą  odpowiednich 
rozpuszczalników, np. acetonu. To odtłuszczanie musi objąć powierzchnię przynajmniej 50 
mm od rowka spoiny.
Jeśli jest wykonywana obróbka plastyczna (np. gięcie), utleniona powłoka na powierzchni 
stali nierdzewnej może pęknąć i zniszczyć właściwości antykorozyjne stali.
W takim wypadku trzeba wykonać wytrawianie po obu stronach takiego odcinka.
Sczepianie

Należy  zamocować  obrobione  i  oczyszczone  części.  Jeśli  procedury  spawania  są 
wyspecyfikowane,  połączenia  spawane  muszą  być  wykonane  zgodnie  z  podanymi 
tolerancjami. Nie zdejmować narzędzi mocujących zanim wszystkie sczepienia nie zostaną 
wykonane. Ilość sczepów musi być wystarczająca by „przenieść" dany odcinek pa zdjęciu 
narzędzi mocujących. Odchyłka od ustawienie w linii skrajnych końców nie może przekraczać 
0.5  mm po sczepieniu.  Wykonywać  sczepianie  na tych  samych  zasadach  co  każdy inny 
rodzaj spawania i używać osłony gazowej.

Spawanie

Spoiwa

Spoiwo  dobrać  o  odpowiednim  składzie  chemicznym  do  materiału  podstawowego,  by 
zapewnić skład chemiczny spoiny zbliżony do składu spawanych elementów

Procedury spawania   

Przetop wykonać metodą TIG, wypełnienie (lico) metodą TIG lub elektrodą topliwą. 

Osłona gazowa  

Należy  zapewnić  prawidłową  osłonę  wykonywanych  przetopów  oraz  spoin  sczepnych 
szczególnie tam, gdzie nie ma dostępu do grani spoiny.
Jako osłonę stosować argon o czystości 99,9 %.
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Czystość argonu można sprawdzić na podstawie koloru grani spoiny po jej ochłodzeniu 
do temperatury pokojowej. Jeżeli grań spoiny będzie miała kolor niebieski lub brązowy, to 
argon był nieodpowiedni czysty lub nie zapewniono pełnej osłony gazowej (argonowej).

Wytrawianie po spawaniu  

Niemożliwe  jest  uzyskanie  wystarczającej  osłony  gazowej,  strona  grani  spoiny  będzie 
mocno utleniona i przyjmuje niebieskie, brązowe lub czarne zabarwienie. Z punktu widzenia 
antykorozyjności powierzchni jest to zjawisko niedopuszczalne.
Spawy  z  niedopuszczalnymi  przebarwieniami  muszą  być  dlatego  zagruntowane  i 
wytrawiane, lub oczyszczone nierdzewną szczotką drucianą a następnie wytrawiane.
Określenie  zakresu  postępowania  ze  spoinami  opiera  się  na  stopniu  ich  oksydacji 
(utlenienia).
Do  wytrawiania  można  użyć  cieczy  lub  past  wytrawiających  dostępnych  na  rynku.  Po 
wytrawianiu,  powierzchnia  musi  wyglądać gładko i  mieć metaliczny połysk  bez  żadnych 
odbarwień.
Należy  zauważyć,  że  nawet  gdy  ulepsza  się  istniejące  spawy,  gaz  musi  być 
zastosowany, ponieważ w przeciwnym wypadku grań spoiny będzie tak mocno  spalona, 
że nieosiągalna będzie gładka i zabezpieczona przed korozją po wierzchnia.

Ciecze i pasty do wytrawiania  

Jeśli używa się past i cieczy służących do wytrawiania dostępnych na rynku, należy  ściśle 
przestrzegać zaleceń producenta. Często jest określony przez producenta minimalny czas 
użycia, np. 8-24 godziny, zależy to od szybkości reakcji, która zależy od temperatury; im 
wyższa temperatura tym szybsza reakcja wytrawiania, to znaczy krótszy czas użycia.

Zakres inspekcji  

− Przeprowadzić  oględziny  zewnętrzne 100%  spoin,  wg  PN-85/M.-69775 
wymagana minimalna klasa wadliwości W3.

− Wykonać  badania  Rtg  (badania  radiograficzne)  10%  wykonanych  spoin. 
Wymagana minimalna klasa wadliwości R3, zgodnie z normą PN-87/M.-69772.

Jeżeli  stwierdzi  się  wyższą klasę wadliwości  to  badania  powtórzyć  na podwójnej  ilości 
wadliwych spoin.  Jeżeli  w powtórzonych badaniach jedna spoin wykaże niedopuszczalną 
wadliwość, badaniu poddać 100% spoin.

Kryteria akceptacji  

− Spoiny muszą się mieścić w trzeciej klasie wadliwości.

− Zarówno lico jak i grań spoiny musza mieć metaliczny połysk.
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Naprawa  
− Wady wewnętrzne:

wadliwe odcinki spoin wyciąć mechanicznie i wykonać nowe spoiny.

− Wady zewnętrzne:

usunąć za pomocą napawania (podtopienia) lub obróbki mechanicznej: szlifowanie, 
polerowanie lub wytrawianie.

− Spoiny  po napawaniu  podlegają  takim samym badaniom i  ocenie  jak 
spoiny
pierwotne.

5.4.2.2  Pokrycia dachowe i przekrycia zbiorników

Pokrycie dachów należy wykonać z blachodachówki powlekanej typu, rodzaju i w kolorach 
przewidzianych w Projekcie.
Obróbki  blacharskie,  należy  wykonać  z  blachy  powlekanej  w   kolorze  przewidzianym  w 
Projekcie Technicznym. Rury spustowe i rynny należy wykonać z PCV.
Przekrycie  reaktora biologicznego należy wykonać z płyt  warstwowych  typu Isotherm lub 
analogicznych, o parametrach nie gorszych niż przewidziane w Projekcie, na ruszcie ze stali 
wysokostopowej 018N9. W płytach przekrycia należy zamocować włazy ze stali nierdzewnej 
zgodnie z Projektem.

5.  4.3       Konstrukcje drewniane  

Projektowane  elementy  konstrukcyjne  istniejacej,  drewnianej  więźby  dachowej  należy 
wykonać z drewna iglastego, konstrukcyjnego kl. C-27 wg PN-EN 338:1999.
Maksymalna wilgotność drewna nie powinna przekraczać 15%. .
Wszystkie elementy drewniane więźby należy zaimpregnować przed korozją biologiczną i 
nadającą ochronę przeciwogniową środkami solnymi.
Długości  elementów  konstrukcyjnych  dachu  należy  skorygować  według  rzeczywistych 
wymiarów  wykonanych  wcześniej  elementów  budynku.  Przekroje  i  rozmieszczenie 
elementów powinno być zgodne z Projektem. 
Dopuszcza się następujące odchyłki: 
w rozstawie belek lub krokwi: 

− do 2cm w osiach rozstawu belek; 
− do 1cm w osiach rozstawu krokwi; 

w długości elementu 
− do 20mm; 

w odległości między węzłami 
− do 5 mm; 

w wysokości 
− do 10mm. 

Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach 
styku odizolowane papą.

Szczegółowa Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót
SST–01 Roboty Przygotowawcze, Ziemne, Konstrukcyjno Budowlane i Drogowe  22



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
ul. Kartuska 12, 83-340 Sierakowice

Rozbudowa i przebudowa
Oczyszczalni Ścieków

 w Sulęczynie

5.4.4       Roboty murowe  

Ściany murowane fundamentowe należy wykonać z bloczków betonowych  gr.  25 cm. na 
zaprawie cementowej 12 MPa. 
Ściany  murowane  gr.  25  cm  nadziemnej  części  budynku  należy  wykonać  z  bloczków 
gazobetonowych odm. 600, gr. 25 cm na zaprawie cementowo-wapiennej 10 MPa.
Układ  cegieł/bloczków  powinien  odpowiadać  ogólnym  zasadom  prawidłowego  wiązania 
muru.
W otworach okiennych i drzwiowych należy zamontować nadproża według Projektu.
Końce  nadproży  prefabrykowanych  powinny  być  ułożone  poziomo  na  warstwie  zaprawy 
cementowej o grubości min. 10 mm. Marka zaprawy powinna być taka jak marka zaprawy 
użytej do murowania.
Nad otworami wskazanymi w Projekcie należy wykonać nadproża i obramowania żelbetowe 
wg Projektu. 
W poziomie stropów i  górne krawędzie ścian należy zwieńczyć  wieńcem żelbetowym wg 
Projektu.
5.  4.5       Izolacje i zabezpieczenie powierzchni żelbetowych  

Żelbetowe  powierzchnie  zbiornika  reaktora  biologicznego  należy  zabezpieczyć 
powierzchniowo powłokami żywicznymi np. w technologii systemowej, zgodnie z Projektem.
Powierzchnię ściany  oporowej  magazynu  osadu  należy  zabezpieczyć  farbą  epoksydową 
Posadzkę magazynu osadu należy zabezpieczyć farbą przeciw promieniowaniu UV.
Izolację poziomą ław fundamentowych należy wykonać z dwóch warstw papy asfaltowej na 
lepiku. Izolację pionową bocznych powierzchni ław wykonać jako powłokową z dwóch warstw 
emulsji asfaltowej - gruntującej i izolacyjnej.
Części  podziemne  ścian  i  fundamenty należy  pokryć  dwuwarstwową  izolacją  z  emulsji 
asfaltowej. 
Izolację cieplną ścian stacji odwadniania osadu poniżej poziomu gruntu  należy wykonać z 
płyt z polistyrenu ekstradowanego grubości 8 cm klejonych emulsją asfaltową, na podłożu z 
tynku cementowego, i zabezpieczyć dwiema warstwami siatki na kleju.
Izolację cieplną ścian stacji odwadniania osadu powyżej poziomu gruntu  należy wykonać z 
płyt z styropianowych FS20 grubości 12 cm klejonych metodą lekką mokrą, z wykończeniem 
tynkiem mineralnym pomalowanym farbą elewacyjną według Projektu. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wykończenie dolnej krawędzi ocieplenia 
stosowną  listwą  startową  umożliwiającą  penetrację  powietrza  pod  ocieplenie  i 
odprowadzenie skroplin na zewnątrz elewacji.
Sufit  stacji  odwadniania  osadu  należy  ocieplić  płytami  z  wełny  mineralnej  gr.  20  cm 
zabezpieczonymi od spodu folią paroizolacyjną. Pod pokryciem dachu pomieszczenia należy 
ułożyć membranę z folii paroprzepuszczalnej.
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5.4.6       Tynki, malowania i okładziny ścienne  

Wewnętrzne powierzchnie ścian nowych należy pokryć tynkiem cementowo wapiennym kl. III 
grubości 1,5 cm. Tynki ścian i sufitów istniejących należy naprawić i zatrzeć do kat. III. 
 W  pomieszczeniach  wskazanych  w  Projekcie  Wykonawczym,  ściany  należy  oblicować 
płytkami  glazurowanym klasy I,  na  klej,  w rodzaju  i  kolorze uzgodnionym z Inspektorem 
Nadzoru.
Ściany pomieszczeń wskazanych w Projekcie Wykonawczym należy wyszpachlować gładzią 
gipsową.
Sufit stacji odwadniania osadu należy wykonać z płyt cementowych. Tynki i gładzie gipsowe 
ścian i sufitów należy pomalować farbami emulsyjnymi. 

5.4.7       Podłoża i posadzki  

Posadzki  na gruncie  należy  wykonać  na  podłożu  z  zagęszczonego  piasku lub  pospólki, 
pokrytym  warstwą  chudego  betonu  B-10  o  grubości  wg  projektu.  Powierzchnię  warstwy 
chudego betonu należy zatrzeć na gładko, pod izolację.
Podłoże pod posadzkę stacji odwadniania osadu należy wykonać na folii PE gr. 0,5 mm, jako 
betonową  z  betonu  B-25  grubości  20  cm,  zbrojoną  włóknem  rozproszonym.  Istniejące 
podłoże po rozebraniu fundamentów pod maszyny i starych posadzek w stacji odwadniania 
osadu i w budynku technicznym należy wyrównać i zatrzeć na gładko.
Nowe  posadzki  w  tych  pomieszczeniach  należy  wykonać  z  płytek  terakotowych  o  wym. 
20x20 cm z cokolikami wys. 10 cm metodą zwykła na klej.
Przed  zabetonowaniem  należy  osadzić  wpusty  podłogowe  i  wykonać  wszelkie  prace 
instalacyjne. 
Podłoże  pod  posadzkę  magazynu  osadu  należy  wykonać  na  folii  PE  gr.  0,5  mm,  jako 
betonową  z  betonu  B-25  grubości  18  cm,  zbrojoną  włóknem  rozproszonym.  Górną 
powierzchnię posadzki należy wzmocnić posypką wzmacniającą, zatartą mechanicznie.

5.4.  8       Stolarka i ślusarka oraz wyposażenie wnętrz  

Drzwi należy wykonać zgodnie z opisem i wyszczególnieniem w zestawieniu stolarki.
Do drzwi drewnianych i płycinowych należy stosować ościeżnice regulowane, wykonane z 
materiałów drewnopochodnych. 
Drzwi zewnętrzne stacji odwadniania osadu należy wykonać jako aluminiowe, przeszklone, 
zgodnie z Projektem, okna wykonać z PVC.
Przegrody o określonej wytrzymałości ogniowej (EI30, EI60) wymagają oszklenia szkłem o 
podwyższonej żaroodporności, zgodnie z Projektem.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 System Zapewnienia Jakości (SZJ)

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonywanych  prac,  dostarczonych  i  wbudowanych 
materiałów oraz montowanych urządzeń i sprzętu. Powinien przedstawić, do aprobaty Inspektora 
Nadzoru,  System Zapewnienia Jakości szczegółowo opisujący plan wykonania prac, techniczne, 
personalne  i  organizacyjne  możliwości  gwarantujące  wykonanie  prac  zgodnie  z  dokumentacją 
projektową i wymaganiami SST jak również instrukcjami i poleceniami wydanymi przez Inspektora 
Nadzoru.
Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać:
Część główną opisującą:

− Organizację prac z uwzględnieniem metod i czasu trwania prac,
− Zarządzanie  ruchem  na  terenie  budowy  z  uwzględnieniem  tymczasowych  znaków 

drogowych,
− Bezpieczeństwo i higienę pracy,
− Kwalifikacje i doświadczenie każdego z pracujących zespołów,
− Nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jakość wykonywanych prac,
− Metody i procedury przyjęte przez kontrolę jakości,
− Wyposażenie użyte do badań i pomiarów (powinien być zawarty opis laboratorium),
− Metody i  system zbierania wyników badań i  przedstawienie  tych materiałów Inspektorowi 

Nadzoru,
− System  kontroli  dostarczonych  i  wbudowanych  materiałów  oraz   montowanych  urządzeń  i 

sprzętu
− Część szczegółową opisującą:
− Właściwości  dostarczonych  i  wbudowanych  materiałów,  dokumenty  stwierdzające  ich 

przydatność zgodnie z przeznaczeniem (atesty,  świadectwa jakości,  aprobaty techniczne, 
certyfikaty bezpieczeństwa itp.),

− Parametry techniczne montowanego sprzętu i urządzeń oraz sposób kontroli sprawności ich 
działania

− Urządzenia  i  instalacje  wykorzystywane  na  terenie  budowy  łącznie  z  wymaganiami 
technicznymi,

− Różne typy i ilość środków transportu łącznie z metodami załadunku i rozładunku,
− Metody zabezpieczenia załadunku przed utratą ich właściwości podczas transportu,
− Metody analiz i pomiarów (rodzaj, częstotliwość, pobieranie prób, legalizacja, sprawdzenie 

itp.) wykonywanych podczas dostaw materiałów, mieszania, wykonywania poszczególnych 
elementów pracy,

− Metody postępowania z materiałami i robotami nie spełniającymi tych warunków.
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6.2 Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
Przed zatwierdzeniem Systemu Zapewnienia  Jakości  Wykonawca przeprowadzi  kontrole  w celu 
zademonstrowania ich wystarczalności. 
Dla minimalnych wymagań co do zakresu badań i ich częstotliwość, Inspektor Nadzoru ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową, 
Jeżeli  w  opinii  Inspektora  Nadzoru  wykazane  w  wyniku  kontroli  błędy  mogły  wpłynąć  na 
prawidłowość wykonania, może on odmówić użycia w Robotach materiałów, które zostały poddane 
kontroli  do  momentu,  kiedy  procedury  kontroli  będą  prawidłowe  i  akceptacja  materiałów będzie 
przeprowadzona.
Wszystkie koszty związane z prowadzeniem kontroli ponosi Wykonawca.

Kontrola jakości będzie obejmowała:
− stwierdzenie zgodności wykonania z Dokumentacją Techniczną i Specyfikacją,
− sprawdzenie rzędnych wykonanych podłoży
− jakość użytych materiałów,
− odchylenia spadków,
− skuteczności powłok izolacyjnych
− wykonanie mocowań kotew,
− prawidłowości wykonania zbrojenia i szalunku
− klasy betonu i jakości zapraw

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

6.4 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia, wbudowania, instalacji i montowania  tylko te materiały 
lub urządzenia i sprzęt, które posiadają:

A.  -  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami 
technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 

B. - deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. l i które spełniają wymogi SST.
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C. - dokumenty potwierdzające sprawność techniczną urządzeń i sprzętów.
W przypadku materiałów które wymagają, zgodnie z Specyfikacją, powyższych dokumentów, każda 
partia dostarczonych materiałów powinna zawierać dokumenty które bezapelacyjnie potwierdzają 
ich pochodzenie.
Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  ww.  dokumenty  wydane  przez  producenta,  a  w  razie 
potrzeby  poparte  wynikami  badań  wykonanych  przez  niego.  Kopie  wyników  tych  badań  będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy.
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami 
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania. podpisem osoby, która 
dokonała  zapisu,  z  podaniem jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  służbowego.  Zapisy  będą 
czytelne, w porządku chronologicznym. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty 
będą  oznaczone  kolejnym  numerem  załącznika  i  opatrzone  datą  i  podpisem  Wykonawcy  i 
Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz z załącznikami.
datę uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru Systemu Zapewnienia Jakości i harmonogramów robót,
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach.
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
daty zarządzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania robót, z podaniem powodu,
zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, wyjaśnienia, uwagi i propozycje Inspektora Nadzoru.
Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
lub  wymaganiom  szczególnym  w związku  z  warunkami  klimatycznymi,  zgodność  rzeczywistych 
warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej.
Dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie 
wykonywania robót dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, dane dotyczące 
jakości  materiałów,  pobierania  próbek oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań  z  podaniem kto  je 
przeprowadzał, wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał.
inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Księga obmiarów
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Oznacza  księgę  zapisów  wszystkich  dokonanych  obmiarów,  wliczając  w  to  wymiary,  notatki, 
obliczenia szkice i rysunki niezbędne do określenia ilości i obmiaru tych robót..
Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty:

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) protokoły odbioru robót,
d) protokoły z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru,
e) korespondencję na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio 
zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  wymóg  jego 
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót  podano w OST-00 Wymagania Ogólne.

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z  dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.
Jakikolwiek  błąd lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilościach  podanych  w przedmiarze  lub  gdzie 
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu realizacji płatności 
na  rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  określonym  w  umowie  lub  oczekiwanym  przez 
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.

7.2 Jednostka obmiarowa 
obejmuje  wszystkie  czynności,  materiały  i  urządzenia  potrzebne  do  wykonania  robót,  wraz  z 
utworzeniem i organizacją stanowiska roboczego, dostarczeniem koniecznych materiałów i sprzętu, 
zapewnieniem wody i energii w ilościach niezbędnych, likwidacją stanowiska roboczego, usunięciem 
zbędnego  sprzętu  i  materiałów po  zakończeniu  prac  i  uporządkowaniem miejsca  z  usunięciem 
wszelkich pozostałych zagruzowań i zanieczyszczeń.
Obmiar wykonywany będzie wg następujących jednostek obmiarowych:
Przewiduje się następujące zakresy jednostek obmiarowych:

− roboty rozbiórkowe w poszczególnych obiektach 1 kpl.
− wykopy poszczególnych obiektów 1 kpl.
− odwodnienie wykopów poszczególnych obiektów 1 kpl.
− wykonanie podłoży i podbetonów na poszczególnych obiektach 1 kpl.
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− wykonanie izolacji poziomych pod poszczególnymi zbiornikami 1 kpl.
− wykonanie żelbetowych płyt dennych poszczególnych zbiorników 1 kpl.
− wykonanie żelbetowych ścian poszczególnych zbiorników 1 kpl.
− fundamenty żelbetowe poszczególnych obiektów 1 kpl.
− wykonanie konstrukcji żelbetowych poszczególnych obiektów 1 kpl.
− wykonanie zabezpieczenia i izolacji powierzchni żelbetowych w obiektach 1 kpl.
− wykonanie ścian i ścianek murowanych na poszczególnych obiektach 1 kpl.
− wykonanie izolacji cieplnych i przeciwwodnych poszczególnych obiektów 1 kpl.
− wykonanie drenażu rurowego z obsypką i filtrem z fizeliny 1 kpl.
− zasypanie wykopów i wykonanie skarp na poszczególnych obiektach 1 kpl.
− odtworzenie nawierzchni przy poszczególnych obiektach 1 kpl.
− dostarczenie i montaż konstrukcji stalowych na poszczególnych obiektach 1 kpl.
− dostarczenie i montaż konstrukcji drewnianych na poszczególnych obiektach 1 kpl.
− wykonanie pokryć dachowych i przekryć z obróbkami na obiektach 1 kpl.
− wykonanie posadzek betonowych z warstwami podkładu w obiektach 1 kpl.
− wykonanie odwodnienia liniowego 1 kpl.
− dostawa i montaż stolarki okiennej 1 kpl.
− dostawa i montaż stolarki drzwiowej w poszczególnych obiektach 1 kpl.
− uzupełnienie, naprawa i wykonanie tynków wewnętrznych w obiektach 1 kpl.
− wykonanie podsufitki z płyt cementowych z izolacją i ociepleniem 1 kpl.
− oblicowanie ścian płytkami w poszczególnych obiektach 1 kpl.
− oblicowanie posadzek płytkami w poszczególnych obiektach 1 kpl.
− roboty malarskie w poszczególnych obiektach 1 kpl.
− wykonanie elewacji z obróbkami blacharskimi 1 kpl.
− wykonanie studni zlewnej pod płytą żelbetową 1 kpl.
− wykonanie płyty żelbetowej przed punktem zlewnym 1 kpl.
− wykonanie płyty żelbetowej pod kontener w punkcie zlewnym 1 kpl.
− wykonanie płyty żelbetowej fundamentowej pod biofiltr 1 kpl.
− poszerzenie istniejącej drogi wewnętrznej 1 kpl.
− wykonanie chodników 1 kpl.

W przypadku zmiany ilości wykonanych robót od przyjętych w projekcie, każdorazowo zmianę taką 
należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru, wykonać stosowny szkic, dokonać zmiany w projekcie i 
wykonać obmiar wykonanych robót z natury.
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8. ODBIÓR ROBÓT

Warunki ogólne wykonania robót podano w SST-00 Wymagania Ogólne.
Odbiorowi robót podlegają:

− Roboty budowlane w elementach zakończonych,
− Roboty zanikające i ulegające zakryciu 
− Całość wykonanych robot (odbiór końcowy).

8.1 Sprawdzenie jakości wykonanych robót 
Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę:
− przygotowania i montażu zbrojenia,
− przygotowania i montażu elementów stalowych osadzonych w betonie,
− jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednolitości struktury, widocznych wad i 

uszkodzeń,
− jakości izolacji antykorozyjnych i przeciwwilgociowych,
− odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi,
− odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy muru,
− odchylenia przecinających się powierzchni murów od kąta przewidzianego w Dokumentacji 

Projektowej,
− odchylenia wymiarów otworów ościeży,
− prawidłowość wykonania podłoża,
− łączenia obróbek blacharskich,
− grubość i spadki podkładów betonowych i podłoży, szczelin dylatacyjnych,
− grubość i spadki posadzek,
− przygotowanie podłoża pod tynki,
− związanie tynku z podłożem,
− grubość tynku,
− krawędzie przecięcia płaszczyzn tynku,
− odchylenia od pionu powierzchni płaskich i krawędzi zewnętrznych tynku,
− jednolitość barw powłok malarskich,
− mocowanie okuć elementów stolarki drzwiowej,
− pionowość ustawienia i właściwe zamocowanie ościeżnic drzwiowych,
− ułożenia glazury ściennej i płytek posadzkowych
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9. ZASADY PŁATNOŚCI
Zgodnie z Dokumentacją projektową należy wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej 
specyfikacji. Płatność należy realizować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o 
wyniki pomiarów i badań.

 Cena wykonania  kompletu robót obejmuje:

− przygotowanie stanowiska roboczego,
− osadzenie dybli, kotew,
− zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów,
− transport urządzeń na miejsce pracy,
− wykonanie i demontaż szalunków, rusztowań, pomostów roboczych, stemplowań,
− wykonanie robót konstrukcyjnych,
− pielęgnację betonu ułożonego w konstrukcji,
− wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów,
− wykonanie i dostarczenie zbrojenia i elementów stalowych,
− wykonanie i dostarczenie prefabrykatów zbrojeniowych i stalowych, 
− odpowiednie oczyszczenie powierzchni przeznaczonych do izolacji,
− wykonanie warstw ochronnych i podkładowych izolacji wodochronnych, dylatacji. 
− wykonanie izolacji antykorozyjnych i specjalnych, 
− zabezpieczenia  miejsca  prowadzenia  robót  przed  opadami  atmosferycznymi,  

  zawilgoceniem i zapyleniem,
− zapewnienie  skutecznej  wentylacji  oraz  bezpiecznego  oświetlenia  koniecznych  w  

  przypadkach,
− odwadnianie wykopów,
− pokrycie powierzchni powłoką izolacyjną podkładową i wierzchnią,
− wykonanie robót wykończeniowych,
− prace porządkowe i likwidacja stanowiska roboczego

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Roboty  będą  wykonywane  w sposób  bezpieczny,  ściśle  w zgodzie  z  Polskimi  Normami  (PN)  i 
przepisami obowiązującymi w Polsce.

Specyfikacje  Techniczne  w  różnych  miejscach  powołują  się  na  Normy,  przepisy  branżowe, 
instrukcje.  Należy  je  traktować  jako  integralną  część  i  należy  je  czytać  łącznie  z  Rysunkami  i 
Specyfikacjami,  jak  gdyby  tam  one  występowały.  Uważa  się,  że  Wykonawca  jest  w  pełni 
zaznajomiony  z  ich  zawartością  i  wymaganiami.  Zastosowanie  będą  miały  ostatnie  wydania 
Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert) o ile nie postanowiono 
inaczej.
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Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich 
norm Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

Normy:
• PN-80/B-01800 Antykorozyjne  zabezpieczenia  w  budownictwie.  Konstrukcje  betonowe  i 

żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk.
• PN-85/B-01805 Antykorozyjne  zabezpieczenia  w  budownictwie.  Konstrukcje  betonowe  i 

żelbetowe. Ogólne zasady ochrony.
• PN-85/B-01810 Własności  ochronne  betonu  w  stosunku  do  stali  zbrojeniowej.  Badania 

elektrochemiczne.
• PN-91/B-01811 Antykorozyjne  zabezpieczenia  w  budownictwie.  Konstrukcje  betonowe  i 

żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania ogólne.
• PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.
• PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.
• PN-82/B-02003 Obciążenia  budowli.  Obciążenia  zmienne  technologiczne.  Podstawowe 

obciążenia technologiczne i montażowe.
• PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem.
• PN-80/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.
• PN-80/B-02014 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie gruntem.
• PN-80/B-02015 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie temperaturą.
• PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli. 
• PN-B-03020:1999   Grunty  budowlane.  Posadowienie  bezpośrednie  budowli.  Obliczenia 

statyczne i projektowanie.
• PN-B-03264:1999    Konstrukcje  betonowe,  żelbetowe  i  sprężone.  Obliczenia  statyczne  i 

projektowanie.
• PN-EN 934-2:1999  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i 

wymagania.
• PN-EN 480-1:1999  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy 

i zaprawa wzorcowa do badania.
• PN-B-24620:1998    Lepiki, masy, roztwory asfaltowe na zimno.
• PN-B-24625:1998   Lepik  asfaltowy i  asfaltowo-polimerowy  z  wypełniaczami  stosowane na 

gorąco.
• PN-B-19701:1997     Cement.  Cement  powszechnego  użytku.  Skład,  wymagania  i  ocena 

zgodności.
• PN-89/B-30016 Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny.
• PN-88/B-06250 Beton zwykły.
• PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.
• PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
• PN-ISO 6935-1:1998   Stal zbrojeniowa do betonu. Pręty gładkie.
• PN-ISO 6935-2:1998   Stal zbrojeniowa do betonu. Pręty żebrowane.
• PN-90/M-47850  Deskowanie  dla  budownictwa  monolitycznego.  deskowanie  uniwersalne. 

Terminologia, podział i główne elementy składowe.
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• PN-ISO 7077:1999  Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogólne i metody weryfikacji 
zgodności wymiarowej.

• PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.
• PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E).
• PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
• PN-91/B-27618 Papa  asfaltowa  zgrzewalna  na  osnowie  zdwojonej  przeszywanej  z  tkaniny 

szklanej i welonu szklanego.
• PN-61/B-10245 Roboty  blacharskie  budowlane  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  i  cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
• PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Warunki techniczne wykonania.
• PN-C-81914:1998       Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków.
• PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 

emulsyjnymi.
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