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1. CZES$C OGOLNA

11 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét w zakresie robot przygotowawczych, ziemnych, konstrukcyjno budowlanych i
drogowych, ktére bedq realizowane w ramach zamowienia:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SULECZYNIE
Gmina Suleczyno, woj. Pomorskie

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych ma zastosowanie jako dokument
przetargowy, kontraktowy i realizacji rob6ét wymienionych w punkcie 1.1

Specyfikacje zwigzane:

OST-00 Wymagania Ogdlne
SST-02 Instalacje Technologiczne i Sanitarne
SST-03 Instalacje Elektroenergetyczne i AKPIiA

13 Zakres robot objetych specyfikacja

1.3.1 Roboty przygotowawcze

- rozbidrka catosci drdg i placéw z kostki betonowej na terenie oczyszczalni.

— rozbiérka nawierzchni z trylinki na wjezdzie do oczyszczalni.

— rozebranie pochylni — rampy przy budynku technicznym.

— geodezyjne wytyczenie punktow charakterystycznych obiektow kubaturowych i osi trasy
obiektow liniowych

— zaniwelowanie roboczych punktéw wysokosciowych

1.3.2 Roboty ziemne

— usuniecie warstwy ziemi urodzajnej w miejscach lokalizacji projektowanych obiektéw
kubaturowych i liniowych

- wykopy obiektowe pod nowoprojektowane obiekty

- wykopy liniowe pod sieci technologiczne, wodociggowe i linie kablowe energetyczne i
sterownicze

- odwodnienie wykopdw obiektowych i liniowych

— zasypanie wykopow obiektowych i liniowych z uzyskaniem wymaganego w Dokumentacii
Projektowej stopnia zageszczenia gruntu.
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1.3.3 Roboty konstrukcyjno budowlane

1.3.3.1 Obiekty modernizowane:
— Stacja Odwadniania Osadu ob. nr 5:

» wykonanie podtozy betonowych z betonu B-10

* wykonanie sciany oporowej od strony skarpy, zelbetowej z betonu B-25 W8 F150,
zbrojonego stalg klasy A-IIIN

» wykonanie odwodnienia drenazowego $ciany oporowej z odprowadzeniem do
najblizszej studzienki kanalizacyjne;.

+ wykonanie fundamentu zelbetowego pod dobudowane $ciany budynku, z betonu
klasy B-20, zbrojonego stalg klasy A-lll

* wykonanie zelbetowej konstrukcji wsporczej w istniejgcej Scianie

+ wykonanie Scian gr. 24 cm z bloczkéw gazobetonowych

» wykonanie nadproza nad otworem okiennym z belek prefabrykowanych L-19

+ wykonanie wiencow scian z betonu B-25 zbrojonych stalg A-lll

+ 0sadzenie drzwi aluminiowych i okna z PCV

* wykonanie drewnianej konstrukcji dachu

» wykonanie pokrycia dachu z blachodachoéwki powlekanej wraz z obrobkami i
kominkami wentylacyjnymi

» wykonanie podtoza pod posadzke na gruncie, wraz z izolacjg

* wykonanie posadzek

* uzupehienie i wykonanie tynkéw i okfadzin sciennych

+ wykonanie podsufitki z ptyty cementowej lub innej podobnej, wraz z ociepleniem

* malowanie

» wykonanie docieplenia i elewacji metodg lekkg mokra, wraz z malowaniem

+ wykonanie zabezpieczenia $ciany od strony Magazynu osadu farbg epoksydowg

* montaz rynien i rur spustowych

— Budynek Techniczny ob. nr6, 8i9

» wykonanie scianek dziatlowych z betonu komérkowego na zaprawie cementowo
wapiennej

» wykonanie stalowej konstrukcji wsporczej w istniejgcej Scianie

+ wykonanie nadprozy z belek prefabrykowanych L-19

+ 0sadzenie drzwi w Scianach

* wykonanie posadzek z izolacjg

* uzupehienie i wykonanie tynkow i oktadzin sciennych

* malowanie

* wydzielenie wejscia do pomieszczenia magazynu PIX-u niezaleznego od wejscia do
czesci socjalnej. Niezalezne wejscie zewnetrzne z niezbednymi naprawami i
uzupetnieniami elewaciji.
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* wymiana poszycia dachu bez zmiany konstrukcji, nowe poszycie z blacho dachéwki
w kolorze RAL 6011, tgcznie z obrébkami blacharskimi, orynnowaniem i rurami
spustowymi.

1.3.3.2 Obiekty nowoprojektowane:
- Kratopiaskownik ob. nr 2

* wykonanie podtozy z betonu B-15 z izolacjg

* wykonanie zbiornika zelbetowego z betonu B-37 F150 W8, zbrojonego stalg A-IIIN

» zabezpieczenie powierzchni zbiornika preparatami zywicznymi

» wykonanie powtokowej izolacji pionowej zbiornika i fundamentéw

» wykonanie izolacji pionowej zbiornika folig kubetkowag

* wykonanie i montaz balustrad i drabin ze stali OH18N9

» wykonanie zelbetowych fundamentéw pod stupy wiaty z betonu B-25 zbrojonego
stalg A-lll

« wykonanie stalowej konstrukcji wiaty ze stali OH18N9

» wykonanie drewnianej konstrukcji dachu

* wykonanie pokrycia dachu z blachodachoéwki powlekanej w kolorze RAL 6011
wraz z obrobkami

* montaz rynien i rur spustowych

— Reaktor biologiczny ob. nr 4.2

* wykonanie podtozy z betonu B-15 z izolacjg

* wykonanie zbiornika zelbetowego z betonu B-37 F150 W8, zbrojonego stalg A-
1IN

+ zabezpieczenie powierzchni zbiornika preparatami zywicznymi

» wykonanie powlokowej izolacji pionowej zbiornika i fundamentéw

* wykonanie izolacji pionowej zbiornika folig kubetkowa,

» wykonanie i montaz balustrad i drabin ze stali OH18N9

* wykonanie zelbetowych fundamentdéw pod stupy wiaty z betonu B-25 zbrojonego
stalg A-lll

« wykonanie stalowej konstrukcji wiaty ze stali OH18N9

» wykonanie drewnianej konstrukcji dachu

* wykonanie pokrycia dachu z blachodachéwki powlekanej wraz z obrébkami

* montaz rynien i rur spustowych

— Magazyn osadu ob. nr 7

*  Wykonanie podiozy betonowych z betonu B-10

* wykonanie sciany oporowej od strony skarpy, zelbetowej z betonu B-25 W8 F150,
zbrojonego stalg klasy A-IlIN

« wykonanie fundamentoéw zelbetowego pod stupy wiaty, z betonu klasy B-20,
zbrojonych stalg klasy A-IIIN

* wykonanie zelbetowej konstrukcji wiaty
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» wykonanie drewnianej konstrukcji dachu

» wykonanie pokrycia dachu z blachodachéwki powlekanej wraz z obrobkami

* wykonanie podtoza pod posadzke na gruncie, wraz z izolacjg

* wykonanie posadzki betonowej zbrojonej zbrojeniem rozproszonym

» utwardzenie posadzki posypkg

» wykonanie zabezpieczenia powierzchni posadzki preparatem antystatycznym
* wykonanie izolacji powtokowej sciany oporowej i fundamentéw
. zabezpieczenie powierzchni konstrukcji zelbetowych farbg epoksydowg
* montaz rynien i rur spustowych

— Punkt zlewny ob. nr ZL

* wykonanie podfozy betonowych z betonu B-10 z izolacjg z dwoch warstw folii PE

» wykonanie plyty fundamentowej zelbetowej z betonu B-25 F150 W8 zbrojonego stalg
klasy A-IlIN

* wykonanie studzienki z kregow zelbetowych D=1000 mm, do odprowadzenia
Sciekow, z ptyta nastudzienne i wpustem drogowym

* wykonanie obramowania ptyty z kraweznikéw betonowych drogowych na tawie
betonowej

* wykonanie ptyty zelbetowej przed punktem zlewnym, ze spadkami, z betonu B-25
F150 W8 zbrojonego stalg klasy A-1lIN

— Fundament pod biofiltr ob. nr B

. wykonanie podtozy betonowych z betonu B-10 z izolacjg z dwdch warstw folii
PE

. wykonanie ptyty fundamentowej zelbetowej z betonu B-25 F150 W8
zbrojonego stalg klasy A-1lIN

. zabezpieczenie powierzchni fundamentu preparatami zywicznymi

1.3.4 Roboty drogowe

- Wykonanie nowej nawierzchni drogowej z kostki betonowej istniejacej z
kraweznikami, na podsypce piaskowej grub. 5 cm i podbudowie z kruszywa tamanego
grub. 20 cm. Nalezy przewidzie¢ wymiane kostki uszkodzonej na nowg ok. 20%.

— Wykonanie chodnikéw wokot reaktora biologicznego z obramowaniem.

1.3.5 Roboty pozostate

- Wykonanie bramy wjazdowej przesuwnej wiszacej z przeciwwagg z napedem
elektrycznym sterowang pilotem.

- Odprowadzenie odwodnienia wéd opadowych z zadaszen reaktoréw i budynku
technicznego z prefabrykowanych sciekéw drogowych uktadanych na tawie z chudego
betonu.

- Przefozenie istniejgcego Scieku betonowego przy istniejagcym reaktorze biologicznym.

- Wykonanie odwodnienia drenazowego $ciany oporowej budynku stacji odwadniania
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osadu wiaty/magazynu z odprowadzeniem Sciekéw do najblizszej studzienki
kanalizacyjne;j.
- Zakup przyczepy do transportu odwodnionego osadu o wydajnosci 4,5 t.

1.4  Warunki gruntowo - wodne

Warunki gruntowo - wodne na terenie oczyszczalni Sciekdw opisano w  Ogolnej Specyfikaciji
Technicznej OST-00.

1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWIOR) oraz
okresleniami podanymi w czesci ogolnej specyfikacii.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, postanowieniami zawartymi w niniejszej specyfikacji technicznej, poleceniami
Inspektora Nadzoru oraz ze sztukg budowlana.

1.7. Dokumentacja robét

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 03.07.2003 r. "w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz, 1133), dla przedmiotu zamdwienia, dla ktérego
wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentac;ji projektowe;j,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych oraz program
funkcjonalno-uzytkowy (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6Zzno zmianami),

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt, sporzadzona zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072 z pézn. zmianami),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézno zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,
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— dokumentacja powykonawcza, czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe
dokumentacji z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst
jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Zakres robét jest objety Projektem Wykonawczym ,Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Sciekéw
w Suleczynie”.

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
opracowanych dla realizacji niniejszego zadania.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej OST-00. Wyroby i
materiaty producentéw krajowych i zagranicznych powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm,
a w przypadku braku norm winny posiada¢ aprobaty techniczne stosowane w krajach Unii
Europejskiej.

Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robdét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j i
w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
wyniki badah materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Do wykonania robét nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z Dokumentacjg Techniczng a w
szczegolnosci:

21 Materialy do roboét ziemnych

— kruszywa mineralne do wykonania podtozy i zasypek

— grunt piaskowo zwirowy do wykonania obsypki obiektow kubaturowych i liniowych
umozliwiajgcy zageszczenie w stopniu okreslonym w Dokumentacji Technicznej

— kregi zelbetowe do studzienek odwadniajgcych

— saczki drenarskie

- fizelina filtracyjna

— pionowe obudowy scian wykopow

Materiatem do zasypania wykopow bedzie grunt uzyskany przy ich wykonywaniu.

2.2 Materialy do robét konstrukcyjno - budowlanych
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- beton klasy B37 hydrotechniczny

— beton klasy B25 hydrotechniczny

- beton klasy B25 hydrotechniczny zbrojony zbrojeniem rozproszonym
- beton klasy B15

- beton klasy B10

— stal zbrojeniowa A-11l N i A-O

— stal ksztattowa A-I

- stal kwasoodporna OH18N9

- tasma dylatacyjna PCV

— papa izolacyjna asfaltowa

- papa termozgrzewalna

- folia izolacyjna PE

— folia paroprzepuszczalna

- folia wyttaczana

- lepiki asfaltowe

- roztwory izolacyjne bitumiczne

- srodki uszczelniajgce systemowe

- farba ochronna do betonu

— blacha stalowa powlekana

- ptyty warstwowe dachowe

— wyroby ze stali kwasoodpornej OH18N9

— azurowe ptyty pomostowe z tworzywa sztucznego

— styropian, wetna mineralna, polistyren ekstrudowany

- system ocieplenia scian zewnetrznych

- drzwi aluminiowe

— drzwi wewnetrzne ptycinowe

- okna z PCV

- farby antykorozyjne i ogélnego stosowania, farby emulsyjne
— cement, wapno, piasek, woda, gips budowlany i szpachlowy, zaprawy budowlane
- bloczki z gazobetonu M-700

— kregi zelbetowe @120 , 150, ptyty nastudzienne | wpusty uliczne
- rynny i rury spustowe

— siatki zbrojeniowe, kleje, zaprawy

— obrébki z blachy stalowej powlekanej

— glazura Scienna i terrakota podtogowa

- bloczki betonowe, cegty ceramiczne i wapienno piaskowe

- piyty cementowe

— odwodnienie liniowe

- tarcica konstrukcyjna nasycona kl. K-27

2.3 Materiaty do robét drogowych

— kruszywa mineralne do wykonania podbudowy drogowej
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- beton klasy B-15

— kostka drogowa betonowa gr. 6i 8 cm
— krawezniki drogowe 100x30x15 cm

— obrzeza betonowe 100x30x8 cm

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej OST-00.

Sprzet budowlany pod wzgledem typdw i ilosci powinien gwarantowaé przeprowadzenie robét
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i
wskazaniach Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robdt, jak i tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku
materiatéw, sprzetu itp.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajagcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

Sprzet, maszyny i urzgdzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkéw Kontraktu zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do robdét.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.
Roboty wykonywane beda recznie i przy pomocy nastepujgcych urzadzen:

3.1 Sprzet do robo6t przygotowawczych i ziemnych
—koparki z osprzetem przedsiebiernym, podsiebiernym i chwytakowym
—fadowarki
—spycharki gasienicowe
—samochody samowyladowcze
—samochody skrzyniowe
—zuraw samochodowy
—zageszczarki ptytowe i stopowe
—pompy i rurociggi do odprowadzania wody z wykopow

3.2 Sprzet do robo6t konstrukcyjno - budowlanych
- betoniarka do produkcji mieszanek betonowych réznych klas
— samochdd skrzyniowy
- samochéd samowytadowczy
- przyczepa dluzycowa
- samochodowe mieszarki transportowe do betonu
- podajniki i pompy do betonu ( na samochodzie)
— deskowania inwentaryzowane systemowe
- polowa ciesielnia i zbrojarnia
— maszyny do ciecia, giecia i wykonania gotowych figur ze stali zbrojeniowej
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— mieszarki i wibratory do betonu

— agregaty tynkarskie

- pita do ciecia ptytek ceramicznych
—  zuraw samochodowy

- spawarka elektryczna

3.3  Sprzet do robét drogowych
—fadowarki
—spycharki gasienicowe
—betoniarka do produkcji mieszanek betonowych réznych klas
—samochody samowytadowcze
—samochody skrzyniowe
—zuraw samochodowy
—zageszczarki ptytowe i stopowe
—uktadarki do nawierzchni z kostki brukowej
—walec drogowy
—samochodowe mieszarki transportowe do betonu
—podajniki i pompy do betonu ( na samochodzie)

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogolne warunki transportu i sktadowania materiatébw i urzadzeh podano w Ogdlnej Specyfikaciji
Technicznej OST-00.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakosc¢ przewozonych materiatow i urzadzen.

Na $rodkach transportu przewozone materiaty i urzadzenia powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez ich wytwoérce.

Sktadowanie elementow z rozbidérek powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajgcych ich
zniszczeniu lub pogorszeniu ich witasciwosci technicznych na skutek wplywu czynnikéw
atmosferycznych i innych fizykochemicznych. Powinny byé przy tym spetnione wymagania
wynikajace ze specjalnych wiasciwosci materiatow oraz bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do rodzaju przewozonych materiatow,
elementdéw, konstrukcji, urzadzen itp.

Przy transporcie nalezy przestrzegaé aktualnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, a przy
zatadunku, transporcie i wytadunku recznym - aktualnych przepiséw dotyczacych recznego
przenoszenia ciezarow.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogdélne wymagania dotyczace robét
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Ogdélne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
OST-00.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do robot przygotowawczych i ziemnych nalezy:
— Dokona¢ geodezyjnego wytyczenia miejsc wykopéw
- Przygotowa¢ miejsce do tymczasowego sktadowania rozbieranych i odzyskiwanych
materiatow.
— Zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub zniszczeniem urzadzenia takie jak latarnie uliczne,
stupy, roslinnos¢, czy ogrodzenia posesji. Wszelkie uszkodzenia i zniszczenia tych
elementéw spowodowane przez Wykonawce beda przez niego i na jego koszt usuniete

5.2 Roboty przygotowawcze

5.2.1 Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe obejmuja:

— rozbiérke drog i placéw zlokalizowanych w miejscu lokalizacji realizowanych obiektow:
kratopiaskownika, stacji mechanicznego odwadniania i magazynu osadu, punktu zlewnego,
oraz sieci i urzadzen oczyszczalni.

— rozbiérke dachu budynku istniejgcego punktu stacji odwadniania osadu

— rozbidrki i wyburzenia Scian, posadzek, oktadzin, elementéw otworowych w obiektach
przebudowywanych: stacji odwadniania osadu i budynku technicznym

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen.

Nalezy szczegolnie ostroznie rozbiera¢ nawierzchnie z kostki betonowej i krawezniki betonowe,
celem ich ponownego wykorzystania. Rozebrang kostke brukowg i krawezniki nalezy sktadowac w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

O ile warunki umowy nie méwig inaczej, wszystkie materiaty pozyskane podczas rozbiérki obiektow
stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego.

Elementy i materiaty, ktére stajg sie wilasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu
budowy.

Gruz uzyskany z rozbiorek nalezy wywiez¢ i utylizowac na legalnym wysypisku. Koszt wywiezienia i
utylizacji gruzu pokrywa w catosci Wykonawca.

Elementy stalowe uzyskane z rozbiorek nalezy wywiez¢ i ztomowac. Koszt wywiezienia pokrywa w
catosci Wykonawca. Uzysk ze sprzedazy ztomu zostanie rozliczony z Zamawiajagcym i obnizy cene
kontraktu.

5.3 Roboty ziemne

Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z obowigzujgcymi regulacjami
prawnymi, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.
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Sposob sktadowania urobku winien zapewnia¢é mozliwos¢ odzyskania do zasypki ziemi o nie
pogorszonej jakosci, dotyczy to rowniez mozliwosci odtworzenia warstwy urodzajnej. Jezeli ziemia
nie nadaje sie do ponownego zasypania, to podlega wymianie.

W trakcie wykonywania robdt ziemnych nalezy zwrdcié uwage na wystepujace uzbrojenie
podziemne i w razie koniecznosci je odpowiednio zabezpieczy¢

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagaé
tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos$¢.

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed zalaniem wodg opadowg odpowiednio wyprofilowanym
terenem i wysunietg gorng krawedzig obudowy 15 cm ponad teren.

Wymiary wykopéw i doktadnos¢ wykonania wykopéw powinny by¢ zgodne z normg PN-B
10736:1999.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej.
Spod wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢c na poziomie wyzszym od rzednej
projektowej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm.

Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spod wykopu pozostawia sie na poziomie ok. 20 cm
wyzszym od rzednej projektowej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.

Pogtebienia wykopu do rzednej projektowanej nalezy dokonac¢ bezposrednio przed utozeniem
podsypki piaskowej lub elementédw dennych rurociggow i instalacji.

Koszt transportu i utylizacji materiatdbw pochodzacych z wykopu, ale nie nadajgcych sie do
ponownego wbudowania, winien by¢ ujety w cenie Kontraktu i nie stanowi podstawy do
dodatkowego wynagrodzenia Wykonawcy.

5.3.1 Zdjecie warstwy humusu.

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy rekultywaciji
terenu oczyszczalni-

Warstwe humusu nalezy zdjg¢é w miejscach lokalizacji obiektow kubaturowych i liniowych nalezy
usung¢ warstwe ziemi urodzajnej grubosci nie wiekszej niz 20 cm. Ziemie urodzajng nalezy wywiezé
na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego, i shatdowad.

llo$¢ wywozonej ziemi urodzajnej podlega kontroli i akceptacji Inspektora Nadzoru.

Humus wykorzystaé do zagospodarowania terenu po zakonczeniu robot budowlanych. Nadmiar
ziemi urodzajnej nalezy do Zamawiajgcego i powinien by¢ zagospodarowany zgodnie ze
wskazaniami Inspektora Nadzoru.

5.3.2 Wykopy

Wykopy obiektowe pod projektowane budowle nalezy wykonaé jako szerokoprzestrzenne o
Scianach skarpowych, na odktad. Wykopy liniowe czesciowo waskoprzestrzenne i czesciowo
szerokoprzestrzenne, w zaleznosci od bliskiego sasiedztwa innych urzadzen i obiektéw.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zlokalizowacé istniejace uzbrojenie podziemne.
Urobek odtozony na odktad powinien zostac¢ sktadowany w taki sposéb, aby powodowat jak najmnie;j
niedogodnos$ci iutrudnien w realizacji robdét. Nadmiar gruntu nalezy wywies¢ na sktadowisko
wskazane przez Zamawiajgcego.
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Wszystkie wykopy winny by¢ zabezpieczone odpowiednimi barierkami ochronnymi i w sposob
widoczny oznakowane, zgodnie z obowigzujacymi zasadami bezpieczehstwa. Wykonawca ponosi
catkowitg odpowiedzialnos¢ za skutki niewtasciwego zabezpieczenia i oznakowania wykopow.

5.3.3 _Umocnienie wykopdw

W przypadkach koniecznych ze wzgledow bezpieczenstwa lub technologicznych, nalezy stosowaé
umocnienie scian wykopow.

Pionowe obudowy scian wykopdw moga by¢ wykonane z bali drewnianych, stalowych wyprasek
szalunkowych oraz deskowan systemowych sktadajgcych sie z réznych elementéw obudowy (np.
ptyta podstawowa, stupy, rozpory itd.).

5.3.4 Odwodnienie wykopéw

Nalezy zapobiega¢ gromadzeniu sie wody w wykonywanych wykopach.

Projektuje sie odwodnienie wykopéw przy pomocy studzienek odwodnieniowych. Wode z
odwadniania wykopdéw nalezy odprowadzi¢ do istniejacej czynnej czesci kanalizacji deszczowej przy
pomocy rurociggdéw z rur stalowych Dn 150 lub Dn 200 tgczonych na kotnierze, lub z rur PVC

Dn 160 kielichowych kanalizacyjnych.

Szczegdblng uwage zwraca sie na mozliwo$¢ wystapienia zjawiska wyporu czesciowo ukonczonych
konstrukciji i rurociggow, jezeli zwierciadto wody gruntowej nie jest odpowiednio kontrolowane lub
jezeli dopusci sie do zalania wykopow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie uszkodzenia lub koszty dodatkowe wynikle z
niewtasciwego prowadzenie prac odwodnieniowych.

Nalezy podja¢ wszelkie Srodki ostroznosci, aby zapobiec naruszeniu struktury przylegajgcego
gruntu w wyniku wyptukania drobnych czastek przez proces odwadniajacy.

Jezeli zalecenia nie przewidujg inaczej, wszystkie sgczki, studzienki i inne tego typu urzadzenia
tymczasowe winny znajdowac sie poza terenem przewidzianym na state elementy oczyszczalni, a
gdy nie bedg juz potrzebne, nalezy je usunaé, a miejsca po ich likwidacji wypetni¢ zageszczonym
strukturalnym materiatem wypetniajagcym, zaczynem cementowym lub betonem do poziomu dolnej
czesci budowanych elementéw oczyszczalni.

5.3.5 Zasypanie wykopow

Grunt uzyty do zasypki powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020.

Grunt nie powinien by¢ zbrylony (zamarzniety) nie moze zawiera¢ gruzu, $mieci itp., co mogtoby
uszkodzi¢ przewodd lub spowodowaé niewtadciwe zageszczenie zasypki.

Wykopu nalezy zasypywac¢ warstwami o grubosci nie wiekszej niz 20 cm, zageszczajac je
odpowiednio. Przed zasypaniem wykopu wokdt Magazynu Osadu, nalezy w przewidzianym miejscu
utozy¢ drenaz rurowy, obsypany zwirem sortowanym i otulony fizeling filtracyjng wedtug Projektu.

5.3.6 _Uwagi do realizaciji robét ziemnych

Kolejnosc¢ roboét prowadzi¢ zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.
Wykonawca zapewni geotechniczny odbiér podioza wykopow przed rozpoczeciem robot
konstrukcyjno-budowlanych, sieci miedzyobiektowych i kabli energetycznych.
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54 Roboty konstrukcyjno budowlane

Na czas modernizacji obiektow istnieje konieczno$¢ wytaczenia ich z eksploatacii.

Wykonawca wykona tymczasowe obiekty, instalacje i obejscia modernizowanych obiektow aby
zabezpieczy¢ technicznie i organizacyjnie biezaca eksploatacje oczyszczalni.

Koszty wykonania i utrzymania instalacji tymczasowych Wykonawca winien uja¢ w cenie
kontraktowej

5.4.1 Roboty betonowe i zelbetowe

5.4.1.1 Deskowania

Deskowania i zwigzane z nimi rusztowania powinny zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢
wymiaréw konstrukcji podczas uktadania zbrojenia, betonowania i dojrzewania betonu, a
wiec w catym okresie ich eksploatacji. W wypadku stosowania deskowan i rusztowan
nietypowych wykonuje sie je zgodnie z projektem. Ich konstrukcje oblicza sie na dziatanie
obcigzen spowodowanych ciezarem wlasnym oraz pomostéw roboczych i uzywanego
sprzetu (np. taczki, wozki, wibratory), zbrojenia, parcia mieszanki betonowej (z
uwzglednieniem obcigzeh dynamicznych podczas jej uktadania i zageszczania), obcigzenia
od pracownikow itp.

Deskowania powinny by¢ tak szczelne, aby chroni¢ przed wyciekaniem zaprawy cementowej
Zz mieszanki betonowej.

Prawidtowos¢ wykonania deskowah nalezy sprawdzi¢ przed ich uzytkowaniem (dokonaé
odbioru). Sprawdzenie to i dopuszczenie do uzytkowania powinno by¢ potwierdzone
zapisem w Dzienniku budowy.
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5.4.1.2 Zbrojenie

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych stosuje sie prety ze stali zbrojeniowej klas A - , A-lll i A-
[lIN. Klasa i gatunek oraz Srednice pretdéw i drutow stosowanego zbrojenia powinny by¢
zgodne z projektem.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Powinno by¢ ono tak
usytuowane, aby nie ulegto uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas ukiladania i
zageszczania mieszanki betonowej. Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu
zapewnienia wymaganego otulenia pretéw betonem, stosuje sie réznego rodzaju wktadki i
podktadki dystansowe (z zaprawy, stali, tworzyw sztucznych). Zbrojenie powinno by¢
potaczone drutem wigzatkowym w sztywny szkielet.

Zbrojenie przed betonowaniem powinno by¢ skontrolowane. Kontrola ta polega na
sprawdzeniu zgodnosci utozonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami obowigzujgcych
norm. Sprawdza sie wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubos¢ otuliny), rozstaw
strzemion, potozenie ztaczy, dlugos¢ zakotwienia itp.

Odbidr zbrojenia i zezwolenie na betonowanie nalezy odnotowac¢ w Dzienniku Budowy.

5.4.1.3 Betonowanie podiozy

Podtoza betonowe nalezy wykonac z betonu klasy B-10 dla fundamentow i B-15 dla
zbiornikéw.

Nalezy je uktada¢ na odpowiednio zageszczonej i wyrownanej podsypce z kruszywa
mineralnego, zgodnie z Projektem. Warstwa podfoza nie moze byc¢ ciensza niz przewidziana
w Projekcie, a gorng powierzchnie nalezy wyréwnac do rzednej spodu fundamentow lub ptyt
dennych zbiornikoéw i zatrzeé ,na ostro”.

5.4.1.4 Betonowanie fundamentéw, zbiornikéw i konstrukcji zelbetowych

Materiatem do wykonania taw i stop fundamentowych, ptyt Punktu Zlewnego i Biofiltra,
Sciany oporowej i konstrukcji zelbetowej Magazynu osadu bedzie beton klasy B-25 o klasie
mrozoodporno$ci F150 i wodoszczelnoscig W8 zbrojony stalg zbrojeniowg A-lll.

Materiatem do wykonania konstrukcji zbiornikow bedzie beton klasy B-37 o klasie
mrozoodpornosci F150 i wodoszczelnoscig W8 zbrojony stalg zbrojeniowa A-I1IN.

Cement uzyty do wykonania mieszanki winien charakteryzowac¢ sie niskg kalorycznoscig i
przediuzonym czasem wigzania. Szczegdtowe charakterystyki wymaganego cementu
okresla projekt budowlany. Do wykonania zbiornikdw mozna stosowa¢ cementy portlandzkie
wg PN-80/B-3000 charakteryzujgce sie wtasciwosciami okreslonymi w tabeli:

Lp. | Wiasciwosci cementu Wymagania
1 Warunki wigzania :
- poczatek wigzania - nie wczesniej niz 2h 30 min
- koniec wigzania - nie wczesniej niz 4h 30 min
2 Powierzchnia wtasciwa 2500- 3000 cm?/g
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3 Zawartos¢ mineratéw
wysokokalorycznych 3Ca0.Si0:(CsS) do 50%
-krzemian wapnia 3Ca0.Al;,03:(CsA) do 5%
-glinian tréjwapniowy
4 Ciepto twardnienia

- po 1 dniu Q=120 kJ/kg
- po 3 dniach Q2= 210 kJ/kg
- po 7 dniach Qs= 250 kJ/kg
5 Skurcz 28 dniowy €8<0,2%
6 Alkalia w przeliczeniu na N,O <0,6%

Do wykonania zbiornika mozna tez stosowa¢ cement hutniczy marki 35

Do wykonania betonu nalezy stosowac¢ kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom
norm PN-86/B-06712 i PN-88/B-06250 charakteryzujgce sie statoScig cech fizycznych i
jednorodnosciag. Nalezy unika¢ kruszywa alkali-aktywnego. Z uwagi na odstepy pretéw
zbrojenia pityty dna i w Scianach zbiornikow, maksymalne s$rednica ziaren kruszywa nie
powinna przekracza¢ 16 mm. Graniczne krzywe przesiewu nalezy przyja¢é zgodnie z
zatgcznikiem nr 1 do normy PN-88/B-06250 i projektem budowlanym. Ogranicza sie
dodatkowo nastepujace frakcje: frakcja pytowo piaskowa (0+0,5) do 14+15%, punkt piaskowy
(0+2,0) do 30%

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen i bez domieszek gliny. Beton nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych, nie dopuszcza sie mieszanki wytwarzanej przez
mieszanie na placu budowy.

Konstrukcje zbiornikdw podzielono na czesci odpowiadajgce przerwom technologicznym
betonowania. Kolejno$¢ betonowania dna zbiornikéw nalezy rozpoczaé zgodnie z
oznaczeniami podanymi na rysunku projektu wykonawczego.

Do betonowania pozostatych fragmentéw mozna przystapi¢ dopiero po uptywie 24 dni.
Miejsca przewidzianych przerw roboczych scian okresla projekt budowlany. W
technologicznych przerwach roboczych i po obwodzie $cian zewnetrznych ptyty dna
zbiornika i w pionowych przerwach roboczych $cian zewnetrznych nalezy zastosowac tasmy
dylatacyjne PCV.

Ukfadanie mieszanki betonowej mozna rozpoczgaé¢ po odbiorze deskowah i rusztowan oraz
zbrojenia elementéw. Skfad mieszanki powinien by¢ zgodny z opracowang receptg robocza.

Jednym z najwazniejszych problemoéw podczas uktadania mieszanki jest niedopuszczenie do
rozsegregowania jej sktadnikow.

Utozona mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona za pomocg odpowiednich
urzadzen mechanicznych (wibratoréw wgtebnych, powierzchniowych, przyczepnych,
pretowych). Zageszczenie reczne moze by¢ stosowane tylko w wypadku mieszanek
betonowych o konsystenciji ciektej i pétciektej gdy zbrojenie uniemozliwia uzycie wibratorow
pograzalnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadfa do kierunku
naprezen gtdwnych. Powierzchnie te nalezy przed wznowieniem betonowania starannie
przygotowac do potgczenia betonu stwardniatego z betonem nowym. Wymaga to usuniecia z
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powierzchni stwardniatego betonu luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego i przeptukania woda.

Beton dojrzewajacy nalezy pielegnowaé a wiec:
- chroni¢ odsfoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem
warunkéw atmosferycznych, szczegdlnie wiatru i promieni stonecznych (w zimie
mrozu),
- utrzymywac beton w statej wilgotnosci:

» 7 dni, gdy uzyto cementu portlandzkiego powszechnego uzytku,
* 14 dni, gdy uzyto cementu hutniczego i innych
Polewanie wodg betonu normalnie dojrzewajgcego nalezy rozpoczaé po 24 godz. od jego

utozenia.

Jezeli temperatura wynosi + 15°C i wiecej, nalezy w pierwszych trzech dniach beton polewac
co 3 godz. w dzien i co najmniej raz w nocy, a w nastepnych dniach co najmniej 3 razy na
dobe.

Jezeli temperatura jest mniejsza niz +5°C, betonu nie polewa sie.

5.4.1.5 Rozdeskowanie i obcigzenie konstrukgcji

Obcigzenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzet transportowy (ruch po torach
z desek grubosci 36 mm) i deskowanie dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 2,5 MPa, pod warunkiem ze odksztatcenie
deskowania nie spowoduje rys i uszkodzen w niedojrzatym betonie.

Catkowite usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastgpi¢, gdy
beton osiggnie wytrzymatos¢ wymagang wedtug projektu. Wytrzymatos¢ te nalezy
sprawdza¢ na prébkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw
dojrzewania betonu w konstrukciji.

Usuwanie deskowan powinno odbywac¢ sie pod nadzorem technicznym.

5.4.2 Konstrukcije stalowe i przekrycia

5.4.2.1 Konstrukcje stalowe

Konstrukcje stalowe i budynkdéw powinny byé wykonane w wytwdrniach konstrukcji stalowych
lub warsztatach zaplecza technicznego Wykonawcy i dostarczone na budowe w formie
gotowej do montazu

Konstrukcja powinna by¢ dostarczona na budowe wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym
w formie powtoki cynkowej lub/oraz powtoki malarskiej zgodnie z wymaganiami dokumentaciji
projektowe;.

Konstrukcje wiaty, schodéw, balustrad, wiazéw, pomostow i drabin narazone na korozyjne
oddziatywanie $rodowiska nalezy wykonac¢ ze stali nierdzewnej wysokostopowe;.

Obchodzenie si¢ i przechowywanie materiatow ze stali wysokostopowej
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Materiaty ze stali wysokostopowej nalezy montowac, przechowywac i eksploatowac¢ tak aby
ich wlasciwosci antykorozyjne nie pogorszyty sie. Aby speic¢ te wymagania nalezy :

— Zabezpieczy¢ przed kontaktem stali wysokostopowej ze stalg zwyktej jakosci
podczas transportu jak i podczas przechowywania. Oznacza to, ze wszystkie
narzedzia, poétki magazynowe, itp. uzywane do materialtbw ze stali
wysokostopowe] muszg by¢é wykonane ze stali wysokostopowej Iub drewna,
ewentualnie owiniete w nylon, drewno czy podobny materiat.

- Przechowywaé materialy ze stali wysokostopowej w suchym i czystym miejscu
gdzie nie bedq narazone na styczno$¢ z opitkami Zzelaza, odpryskami lub dymem
pochodzgcym ze spawania stali niestopowe;.

Przycinanie elementéw

Obrdbka powinna odbywac sie w taki sposob, aby po ztozeniu i pospawaniu danej czesci
uzyska¢ poprawny ksztatt i wymiar zgodny z rysunkami. To oznacza, ze musza by¢
wychwycone ewentualne deformacje spowodowane spawaniem.

Zaleca sie ciecie mechaniczne i dopuszcza ciecie termiczne. Po cieciu termicznym nalezy
mechanicznie usung¢ nieréwnosci i zuzle.

Odtlusci¢ brzegi spawane tuz przed spawaniem za pomocg odpowiednich
rozpuszczalnikéw, np. acetonu. To odttuszczanie musi objgé powierzchnie przynajmniej 50
mm od rowka spoiny.

Jesli jest wykonywana obrébka plastyczna (np. giecie), utleniona powtoka na powierzchni
stali nierdzewnej moze pekna¢ i zniszczy¢ wtasciwosci antykorozyjne stali.

W takim wypadku trzeba wykonaé wytrawianie po obu stronach takiego odcinka.

Sczepianie

Nalezy zamocowaé obrobione i oczyszczone czesci. Jesli procedury spawania sg
wyspecyfikowane, potaczenia spawane muszg by¢ wykonane zgodnie z podanymi
tolerancjami. Nie zdejmowa¢ narzedzi mocujgcych zanim wszystkie sczepienia nie zostang
wykonane. llos¢ sczepow musi by¢é wystarczajgca by ,przenies¢" dany odcinek pa zdjeciu
narzedzi mocujacych. Odchytka od ustawienie w linii skrajnych koncéw nie moze przekraczac
0.5 mm po sczepieniu. WykonywaC sczepianie na tych samych zasadach co kazdy inny
rodzaj spawania i uzywac ostony gazowe;j.

Spawanie

Spoiwa

Spoiwo dobra¢ o odpowiednim skfadzie chemicznym do materiatu podstawowego, by
zapewni¢ sktad chemiczny spoiny zblizony do sktadu spawanych elementow

Procedury spawania

Przetop wykona¢ metodg TIG, wypetnienie (lico) metodg TIG lub elektrodg topliwa.

Ostona gazowa

Nalezy zapewni¢ prawidtowg ostone wykonywanych przetopéw oraz spoin sczepnych
szczegolnie tam, gdzie nie ma dostepu do grani spoiny.
Jako ostone stosowac¢ argon o czystosci 99,9 %.
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Czystos¢ argonu mozna sprawdzi¢ na podstawie koloru grani spoiny po jej ochtodzeniu
do temperatury pokojowej. Jezeli gran spoiny bedzie miata kolor niebieski lub brgzowy, to
argon byt nieodpowiedni czysty lub nie zapewniono petnej ostony gazowej (argonowe;j).

Wytrawianie po spawaniu

Niemozliwe jest uzyskanie wystarczajgcej ostony gazowej, strona grani spoiny bedzie
mocno utleniona i przyjmuje niebieskie, brgzowe lub czarne zabarwienie. Z punktu widzenia
antykorozyjnosci powierzchni jest to zjawisko niedopuszczalne.

Spawy z niedopuszczalnymi przebarwieniami muszg by¢ dlatego zagruntowane i
wytrawiane, lub oczyszczone nierdzewng szczotkg druciang a nastepnie wytrawiane.
Okreslenie zakresu postepowania ze spoinami opiera sie na stopniu ich oksydacji
(utlenienia).

Do wytrawiania mozna uzy¢ cieczy lub past wytrawiajgcych dostepnych na rynku. Po
wytrawianiu, powierzchnia musi wyglada¢ gtadko i mie¢ metaliczny potysk bez zadnych
odbarwien.

Nalezy zauwazy¢, ze nawet gdy ulepsza sie istniejgce spawy, gaz musi byc
zastosowany, poniewaz w przeciwnym wypadku gran spoiny bedzie tak mocno spalona,
ze nieosiggalna bedzie gtadka i zabezpieczona przed korozjg po wierzchnia.

Ciecze i pasty do wytrawiania

Jesli uzywa sie past i cieczy stuzgacych do wytrawiania dostepnych na rynku, nalezy scisle
przestrzega¢ zalecen producenta. Czesto jest okreslony przez producenta minimalny czas
uzycia, np. 8-24 godziny, zalezy to od szybkosci reakcji, ktéra zalezy od temperatury; im
wyzsza temperatura tym szybsza reakcja wytrawiania, to znaczy krétszy czas uzycia.

Zakres inspekdii

- Przeprowadzi¢ ogledziny zewnetrzne 100% spoin, wg PN-85/M.-69775
wymagana minimalna klasa wadliwosci W3.

- Wykonaé¢ badania Rtg (badania radiograficzne) 10% wykonanych spoin.
Wymagana minimalna klasa wadliwosci R3, zgodnie z normg PN-87/M.-69772.

Jezeli stwierdzi sie wyzszg klase wadliwosci to badania powtorzyé na podwdjnej ilosci
wadliwych spoin. Jezeli w powtdérzonych badaniach jedna spoin wykaze niedopuszczalng
wadliwos¢, badaniu poddaé 100% spoin.

Kryteria akceptaciji
- Spoiny muszg sie miesci¢ w trzeciej klasie wadliwosci.

- Zarowno lico jak i gran spoiny musza mieé¢ metaliczny potysk.
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Naprawa
- Wady wewnetrzne:

wadliwe odcinki spoin wycigé mechanicznie i wykona¢ nowe spoiny.
- Wady zewnetrzne:

usung¢ za pomocag napawania (podtopienia) lub obrébki mechanicznej: szlifowanie,
polerowanie lub wytrawianie.

- Spoiny po napawaniu podlegajg takim samym badaniom i ocenie jak
spoiny
pierwotne.

5.4.2.2 Pokrycia dachowe i przekrycia zbiornikéw

Pokrycie dachow nalezy wykona¢ z blachodachéwki powlekanej typu, rodzaju i w kolorach
przewidzianych w Projekcie.

Obrobki blacharskie, nalezy wykona¢ z blachy powlekanej w kolorze przewidzianym w
Projekcie Technicznym. Rury spustowe i rynny nalezy wykonac¢ z PCV.

Przekrycie reaktora biologicznego nalezy wykonac¢ z ptyt warstwowych typu Isotherm lub
analogicznych, o parametrach nie gorszych niz przewidziane w Projekcie, na ruszcie ze stali
wysokostopowej 018N9. W ptytach przekrycia nalezy zamocowaé wlazy ze stali nierdzewne;j
zgodnie z Projektem.

5.4.3 Konstrukcje drewniane

Projektowane elementy konstrukcyjne istniejacej, drewnianej wiezby dachowej nalezy
wykonac¢ z drewna iglastego, konstrukcyjnego kl. C-27 wg PN-EN 338:1999.

Maksymalna wilgotnos¢ drewna nie powinna przekraczac 15%. .
Wszystkie elementy drewniane wiezby nalezy zaimpregnowaé przed korozjg biologiczng i

nadajgcq ochrone przeciwogniowg srodkami solnymi.
Dtugosci elementow konstrukcyjnych dachu nalezy skorygowaé wedtug rzeczywistych
wymiaréw wykonanych wczesniej elementow budynku. Przekroje i rozmieszczenie
elementéw powinno by¢ zgodne z Projektem.
Dopuszcza sie nastepujace odchyiki:
w rozstawie belek lub krokwi:
- do 2cm w osiach rozstawu belek;
- do 1cm w osiach rozstawu krokwi;
w diugosci elementu

- do 20mm;

w odlegtosci miedzy weztami
- do 5 mm;

W WYysoKoScCi
- do 10mm.

Elementy wiezby dachowej stykajace sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach
styku odizolowane papa.
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5.4.4 Roboty murowe

Sciany murowane fundamentowe nalezy wykonaé z bloczkéw betonowych gr. 25 cm. na
zaprawie cementowej 12 MPa.

Sciany murowane gr. 25 cm nadziemnej czeséci budynku nalezy wykona¢ z bloczkéw
gazobetonowych odm. 600, gr. 25 cm na zaprawie cementowo-wapiennej 10 MPa.

Ukiad cegiet/bloczkow powinien odpowiada¢ ogolnym zasadom prawidtowego wigzania
muru.

W otworach okiennych i drzwiowych nalezy zamontowa¢ nadproza wedtug Projektu.

Konce nadprozy prefabrykowanych powinny byé utozone poziomo na warstwie zaprawy
cementowej o grubosci min. 10 mm. Marka zaprawy powinna by¢ taka jak marka zaprawy
uzytej do murowania.

Nad otworami wskazanymi w Projekcie nalezy wykonac nadproza i obramowania zelbetowe
wg Projektu.

W poziomie stropow i gorne krawedzie scian nalezy zwiehczyé wiencem Zzelbetowym wg
Projektu.

5.4.5 lzolacje i zabezpieczenie powierzchni zelbetowych

Zelbetowe powierzchnie zbiornika reaktora biologicznego nalezy zabezpieczyé
powierzchniowo powtokami zywicznymi np. w technologii systemowej, zgodnie z Projektem.

Powierzchnie sciany oporowej magazynu osadu nalezy zabezpieczy¢ farbg epoksydowg
Posadzke magazynu osadu nalezy zabezpieczy¢ farbg przeciw promieniowaniu UV.
Izolacje poziomag taw fundamentowych nalezy wykonaé z dwoch warstw papy asfaltowej na

lepiku. Izolacje pionowg bocznych powierzchni taw wykonacé jako powtokowg z dwoch warstw
emulsji asfaltowej - gruntujgcej i izolacyjnej.

Czesci podziemne scian i fundamenty nalezy pokry¢é dwuwarstwowg izolacjg z emulsji
asfaltowej.

Izolacje cieplng $cian stacji odwadniania osadu ponizej poziomu gruntu nalezy wykona¢ z
ptyt z polistyrenu ekstradowanego grubosci 8 cm klejonych emulsjg asfaltowa, na podtozu z
tynku cementowego, i zabezpieczy¢ dwiema warstwami siatki na kleju.

Izolacje cieplng scian stacji odwadniania osadu powyzej poziomu gruntu nalezy wykonac z
ptyt z styropianowych FS20 grubosci 12 cm klejonych metodg lekka mokra, z wykonczeniem
tynkiem mineralnym pomalowanym farbg elewacyjng wedtug Projektu.

Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na prawidtowe wykonczenie dolnej krawedzi ocieplenia
stosowng listwg startowg umozliwiajagcg penetracie powietrza pod ocieplenie i
odprowadzenie skroplin na zewnatrz elewac;ji.

Sufit stacji odwadniania osadu nalezy ociepli¢ ptytami z wetny mineralnej gr. 20 cm
zabezpieczonymi od spodu folig paroizolacyjng. Pod pokryciem dachu pomieszczenia nalezy
utozy¢ membrane z folii paroprzepuszczalne;.
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5.4.6 Tynki, malowania i oktadziny $cienne

Wewnetrzne powierzchnie scian nowych nalezy pokry¢ tynkiem cementowo wapiennym K. 111
grubosci 1,5 cm. Tynki $cian i sufitow istniejgcych nalezy naprawi¢ i zatrze¢ do kat. lll.

W pomieszczeniach wskazanych w Projekcie Wykonawczym, $ciany nalezy oblicowaé
ptytkami glazurowanym klasy I, na klej, w rodzaju i kolorze uzgodnionym z Inspektorem
Nadzoru.

Sciany pomieszczen wskazanych w Projekcie Wykonawczym nalezy wyszpachlowaé gtadzig
gipsowa.

Sufit stacji odwadniania osadu nalezy wykonac¢ z ptyt cementowych. Tynki i gtadzie gipsowe
Scian i sufitdw nalezy pomalowa¢ farbami emulsyjnymi.

5.4.7 Podtoza i posadzki

Posadzki na gruncie nalezy wykona¢ na podtozu z zageszczonego piasku lub pospdlki,
pokrytym warstwg chudego betonu B-10 o grubosci wg projektu. Powierzchnie warstwy
chudego betonu nalezy zatrze¢ na gtadko, pod izolacje.

Podloze pod posadzke stacji odwadniania osadu nalezy wykona¢ na folii PE gr. 0,5 mm, jako
betonowg z betonu B-25 grubosci 20 cm, zbrojong witdknem rozproszonym. Istniejace
podfoze po rozebraniu fundamentéw pod maszyny i starych posadzek w stacji odwadniania
osadu i w budynku technicznym nalezy wyrownac i zatrze¢ na gtadko.

Nowe posadzki w tych pomieszczeniach nalezy wykona¢ z piytek terakotowych o wym.
20x20 cm z cokolikami wys. 10 cm metodg zwykta na klej.

Przed zabetonowaniem nalezy osadzi¢ wpusty podiogowe i wykonaé wszelkie prace
instalacyjne.

Podtoze pod posadzke magazynu osadu nalezy wykonac¢ na folii PE gr. 0,5 mm, jako
betonowg z betonu B-25 grubosci 18 cm, zbrojong widknem rozproszonym. Gérng
powierzchnie posadzki nalezy wzmocni¢ posypka wzmachniajgca, zatartg mechanicznie.

5.4.8 Stolarka i $Slusarka oraz wyposazenie wnetrz

Drzwi nalezy wykona¢ zgodnie z opisem i wyszczegodlnieniem w zestawieniu stolarki.

Do drzwi drewnianych i ptycinowych nalezy stosowaé oscieznice regulowane, wykonane z
materiatow drewnopochodnych.

Drzwi zewnetrzne stacji odwadniania osadu nalezy wykonac¢ jako aluminiowe, przeszklone,
zgodnie z Projektem, okna wykonac¢ z PVC.

Przegrody o okreslonej wytrzymatosci ogniowej (EI30, EI60) wymagajg oszklenia szkiem o
podwyzszonej zaroodpornosci, zgodnie z Projektem.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 System Zapewnienia Jakosci (SZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych prac, dostarczonych i wbudowanych
materiatdbw oraz montowanych urzadzen i sprzetu. Powinien przedstawié, do aprobaty Inspektora
Nadzoru, System Zapewnienia Jakosci szczegétowo opisujacy plan wykonania prac, techniczne,
personalne i organizacyjne mozliwosci gwarantujace wykonanie prac zgodnie z dokumentacjq
projektowg i wymaganiami SST jak réwniez instrukcjami i poleceniami wydanymi przez Inspektora
Nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:

Czes¢ gtéwna opisujaca:

— Organizacje prac z uwzglednieniem metod i czasu trwania prac,

— Zarzadzanie ruchem na terenie budowy 2z uwzglednieniem tymczasowych znakow
drogowych,

- Bezpieczenstwo i higiene pracy,

- Kwalifikacje i doswiadczenie kazdego z pracujgcych zespotdw,

— Nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jakos¢ wykonywanych prac,

— Metody i procedury przyjete przez kontrole jakosci,

- Woyposazenie uzyte do badan i pomiaréw (powinien by¢ zawarty opis laboratorium),

— Metody i system zbierania wynikow badan i przedstawienie tych materiatow Inspektorowi
Nadzoru,

— System kontroli dostarczonych i wbudowanych materiatdw oraz montowanych urzadzen i
sprzetu

- Czes¢ szczegotowg opisujaca:

- Wiasciwosci dostarczonych i wbudowanych materiatdw, dokumenty stwierdzajgce ich
przydatnos¢ zgodnie z przeznaczeniem (atesty, swiadectwa jakosci, aprobaty techniczne,
certyfikaty bezpieczenstwa itp.),

— Parametry techniczne montowanego sprzetu i urzgdzen oraz sposéb kontroli sprawnosci ich
dziatania

— Urzadzenia i instalacje wykorzystywane na terenie budowy tacznie z wymaganiami
technicznymi,

— Rozne typy i ilos¢ Srodkéw transportu tacznie z metodami zatadunku i roztadunku,

— Metody zabezpieczenia zatadunku przed utratg ich wtasciwosci podczas transportu,

— Metody analiz i pomiaréw (rodzaj, czestotliwos¢, pobieranie préb, legalizacja, sprawdzenie
itp.) wykonywanych podczas dostaw materiatdw, mieszania, wykonywania poszczegdélnych
elementdw pracy,

- Metody postepowania z materiatami i robotami nie spetniajgcymi tych warunkow.
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6.2 Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli jakosci jest osiggniecie wymaganych standardéw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

Przed zatwierdzeniem Systemu Zapewnienia Jakosci Wykonawca przeprowadzi kontrole w celu
zademonstrowania ich wystarczalnosci.

Dla minimalnych wymagan co do zakresu badan i ich czestotliwo$é, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie robo6t zgodnie z umowa,

Jezeli w opinii Inspektora Nadzoru wykazane w wyniku kontroli btedy mogty wptyna¢ na
prawidtowos¢ wykonania, moze on odméwié¢ uzycia w Robotach materiatéw, ktére zostaty poddane
kontroli do momentu, kiedy procedury kontroli bedg prawidtowe i akceptacja materiatdw bedzie
przeprowadzona.

Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem kontroli ponosi Wykonawca.

Kontrola jakosci bedzie obejmowata:
- stwierdzenie zgodnosci wykonania z Dokumentacja Techniczng i Specyfikacja,
— sprawdzenie rzednych wykonanych podtozy
— jako$¢ uzytych materiatéw,
— odchylenia spadkéw,
— skutecznosci powtok izolacyjnych
— wykonanie mocowan kotew,
- prawidtowos$ci wykonania zbrojenia i szalunku
— klasy betonu i jakosci zapraw

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.4  Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te materiaty
lub urzadzenia i sprzet, ktére posiadaja;:

A. - certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosS¢ z Kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentoéw technicznych,

B. - deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polska Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. | i ktére spetniajg wymogi SST.
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C. - dokumenty potwierdzajace sprawnosc¢ techniczng urzadzenh i sprzetow.

W przypadku materiatéw ktére wymagaja, zgodnie z Specyfikacja, powyzszych dokumentéw, kazda
partia dostarczonych materiatéw powinna zawiera¢ dokumenty ktére bezapelacyjnie potwierdzajg
ich pochodzenie.

Produkty przemystowe muszg posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania. podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, w porzadku chronologicznym. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty
bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej wraz z zatgcznikami.

date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru Systemu Zapewnienia Jakosci i harmonograméw robot,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach.
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

daty zarzadzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt, wyjasnienia, uwagi i propozycje Inspektora Nadzoru.

Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robé6t podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi, zgodnos¢ rzeczywistych
warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;.

Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét, dane dotyczace
jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat, wyniki prob poszczegodlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat.
inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przeditozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Ksiega obmiaréw
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Oznacza ksiege zapisow wszystkich dokonanych obmiaréw, wliczajagc w to wymiary, notatki,
obliczenia szkice i rysunki niezbedne do okreslenia ilosci i obmiaru tych robat..
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentoéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) protokoty odbioru robét,

d) protokoty z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru,

e) korespondencje na budowie.
Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje wymdg jego
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w OST-00 Wymagania Ogdlne.

71 Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robaét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodciach podanych w przedmiarze lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu realizacji ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2 Jednostka obmiarowa

obejmuje wszystkie czynnosci, materiaty i urzadzenia potrzebne do wykonania robdt, wraz z
utworzeniem i organizacjg stanowiska roboczego, dostarczeniem koniecznych materiatow i sprzetu,
zapewnieniem wody i energii w ilosciach niezbednych, likwidacjg stanowiska roboczego, usunigciem
zbednego sprzetu i materiatdw po zakohczeniu prac i uporzadkowaniem miejsca z usunieciem
wszelkich pozostatych zagruzowan i zanieczyszczenh.

Obmiar wykonywany bedzie wg nastepujgcych jednostek obmiarowych:

Przewiduje sie nastepujace zakresy jednostek obmiarowych:

— roboty rozbiérkowe w poszczegdlnych obiektach 1 kpl.
- wykopy poszczegodlnych obiektow 1 kpl.
— odwodnienie wykopow poszczegodlnych obiektow 1 kpl.
- wykonanie podtozy i podbetonéw na poszczegdlnych obiektach 1 kpl.
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— wykonanie izolacji poziomych pod poszczegdlnymi zbiornikami

— wykonanie zelbetowych ptyt dennych poszczegdélnych zbiornikdw

- wykonanie zelbetowych scian poszczegoinych zbiornikow

— fundamenty zelbetowe poszczegdinych obiektow

— wykonanie konstrukcji zelbetowych poszczegdinych obiektow

— wykonanie zabezpieczenia i izolacji powierzchni zelbetowych w obiektach
— wykonanie $cian i Scianek murowanych na poszczegodlnych obiektach

— wykonanie izolacji cieplnych i przeciwwodnych poszczegdlnych obiektéw
— wykonanie drenazu rurowego z obsypka i filtrem z fizeliny

— zasypanie wykopow i wykonanie skarp na poszczegolnych obiektach

— odtworzenie nawierzchni przy poszczegolnych obiektach

- dostarczenie i montaz konstrukcji stalowych na poszczegdlnych obiektach kpl.
— dostarczenie i montaz konstrukcji drewnianych na poszczegdlnych obiektach kpl.

1 kpl.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
— wykonanie pokry¢ dachowych i przekry¢ z obrobkami na obiektach 1 kpl.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.

— wykonanie posadzek betonowych z warstwami podktadu w obiektach kpl.
— wykonanie odwodnienia liniowego kpl.
— dostawa i montaz stolarki okienne;j kpl.
— dostawa i montaz stolarki drzwiowej w poszczegdinych obiektach kpl.
— uzupetnienie, naprawa i wykonanie tynkow wewnetrznych w obiektach kpl.
— wykonanie podsufitki z ptyt cementowych z izolacjg i ociepleniem kpl.
— oblicowanie $cian ptytkami w poszczegdlnych obiektach kpl.
— oblicowanie posadzek ptytkami w poszczegdlnych obiektach kpl.
— roboty malarskie w poszczegdlnych obiektach kpl.
- wykonanie elewacji z obrébkami blacharskimi kpl.
— wykonanie studni zlewnej pod ptytg zelbetowg kpl.
— wykonanie ptyty zelbetowej przed punktem zlewnym kpl.

- wykonanie ptyty zelbetowej pod kontener w punkcie zlewnym kpl.
— wykonanie piyty zelbetowej fundamentowej pod biofiltr kpl.
— poszerzenie istniejgcej drogi wewnetrznej 1 kpl.
— wykonanie chodnikow 1 kpl.

W przypadku zmiany ilosci wykonanych robét od przyjetych w projekcie, kazdorazowo zmiane takg
nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru, wykonac stosowny szkic, dokona¢ zmiany w projekcie i
wykonac¢ obmiar wykonanych robét z natury.
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8. ODBIOR ROBOT

Warunki ogdélne wykonania rob6t podano w SST-00 Wymagania Ogolne.
Odbiorowi robét podlegaja;

— Roboty budowlane w elementach zakornczonych,

— Roboty zanikajace i ulegajgce zakryciu

— Catos¢ wykonanych robot (odbior koncowy).

8.1 Sprawdzenie jakosci wykonanych roboét
Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene:
— przygotowania i montazu zbrojenia,
— przygotowania i montazu elementéw stalowych osadzonych w betonie,

— jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednolitoci struktury, widocznych wad i

uszkodzen,
- jako$ci izolacji antykorozyjnych i przeciwwilgociowych,
— odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi,
— odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni kazdej warstwy muru,

— odchylenia przecinajacych sie powierzchni muréw od kata przewidzianego w Dokumentac;ji

Projektowej,
— odchylenia wymiardow otwordw osciezy,
- prawidtowos¢ wykonania podtoza,
— Igczenia obrobek blacharskich,
— grubosc i spadki podktadow betonowych i podtozy, szczelin dylatacyjnych,
— grubosc¢ i spadki posadzek,
— przygotowanie podfoza pod tynki,
- zwigzanie tynku z podtozem,
— grubosc tynku,
— krawedzie przeciecia ptaszczyzn tynku,
— odchylenia od pionu powierzchni ptaskich i krawedzi zewnetrznych tynku,
— jednolitos¢ barw powtok malarskich,
— mocowanie oku¢ elementéw stolarki drzwiowej,
— pionowos¢ ustawienia i wlasciwe zamocowanie oscieznic drzwiowych,
— utozenia glazury Sciennej i ptytek posadzkowych
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9. ZASADY PLATNOSCI

Zgodnie z Dokumentacjg projektowg nalezy wykonac zakres robot wymieniony w niniejsze;j
specyfikacji. Ptatno$¢ nalezy realizowa¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu o
wyniki pomiarow i badan.

Cena wykonania kompletu robot obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— osadzenie dybli, kotew,

— zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatow,

— transport urzadzen na miejsce pracy,

— wykonanie i demontaz szalunkdw, rusztowan, pomostow roboczych, stemplowan,
— wykonanie robét konstrukcyjnych,

— pielegnacje betonu utozonego w konstrukciji,

— wykonanie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiardw,

— wykonanie i dostarczenie zbrojenia i elementéw stalowych,

— wykonanie i dostarczenie prefabrykatéw zbrojeniowych i stalowych,

— odpowiednie oczyszczenie powierzchni przeznaczonych do izolacji,

— wykonanie warstw ochronnych i podktadowych izolacji wodochronnych, dylatac;ji.
— wykonanie izolacji antykorozyjnych i specjalnych,

— zabezpieczenia miejsca prowadzenia robdét przed opadami atmosferycznymi,
zawilgoceniem i zapyleniem,

— zapewnienie skutecznej wentylacji oraz bezpiecznego oswietlenia koniecznych w
przypadkach,

— odwadnianie wykopow,

— pokrycie powierzchni powtokg izolacyjng podktadowg i wierzchnia,
— wykonanie robét wykonczeniowych,

— prace porzadkowe i likwidacja stanowiska roboczego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w sposob bezpieczny, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowacC jako integralng czesC i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w pefni
zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert) o ile nie postanowiono
inacze;j.
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Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Normy:

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Ogdélne zasady ochrony.

PN-85/B-01810 Wtasnoéci ochronne betonu w stosunku do stali zbrojeniowej. Badania
elektrochemiczne.

PN-91/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania ogéline.

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
PN-80/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-80/B-02014 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie gruntem.
PN-80/B-02015 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie temperatura.
PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli.

PN-B-03020:1999 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-B-03264:1999  Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy
i zaprawa wzorcowa do badania.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy, roztwory asfaltowe na zimno.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na
gorgco.

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

PN-89/B-30016 Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny.
PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-ISO 6935-1:1998 Stal zbrojeniowa do betonu. Prety gtadkie.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal zbrojeniowa do betonu. Prety zebrowane.

PN-90/M-47850 Deskowanie dla budownictwa monolitycznego. deskowanie uniwersalne.
Terminologia, podziat i gtbwne elementy skfadowe.

Szczegoétowa Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robot
SST-01 Roboty Przygotowawcze, Ziemne, Konstrukcyjno Budowlane i Drogowe

32




Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0. Rozbudowa i przebudowa
ul. Kartuska 12, 83-340 Sierakowice Oczyszczalni Sciekdéw

w Suleczynie

PN-ISO 7077:1999 Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogdlne i metody weryfikacji
zgodnos$ci wymiarowe;j.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Piyty styropianowe (PS-E).
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Warunki techniczne wykonania.
PN-C-81914:1998 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.
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