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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji 
elektroenergetycznych i AKPiA realizowanych w ramach zamówienia: 

Rozbudowa i Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w SULĘCZYNIE
Gmina Sulęczyno, woj. Pomorskie 

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą wykonania i odbioru robót wymienionych w pkt. 1.1
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w 
Dokumentacji  Projektowej  „Rozbudowa  i  Przebudowa  Oczyszczalni  Ścieków w Sulęczynie. 
Instalacje elektroenergetyczne i AKPiA”. 
Specyfikacja techniczna jest integralną częścią ww. Dokumentacji Projektowej. 
W  specyfikacji  podano  niektóre  typy  urządzeń  i  materiałów  wyłącznie  w  celu  określenia 
oczekiwań  Inwestora,  co  do  parametrów  technicznych  urządzeń.  Wykonawca  może 
zastosować urządzenia i materiały o charakterystyce nie gorszej niż podane jako przykładowe.
W szczególności zakres robót obejmuje:

1.1.1. Wykonanie nowego przyłącza – linii kablowej od stacji transformatorowej do złącza 
kablowego z układem pomiarowym.

1.1.2. Demontaż obecnie eksploatowanych rozdzielnic i linii kablowych.
1.1.3. Budowa i montaż rozdzielnicy RG.
1.1.4. Budowa i montaż rozdzielnicy RD.
1.1.5. Budowa i montaż rozdzielnicy R5.
1.1.6. Budowa i montaż rozdzielnicy R2.
1.1.7. Budowa sieci rozdzielczej nn 0,4kV i uziomu.
1.1.8. Przebudowa linii kablowej telekomunikacyjnej (usunięcie kolizji).
1.1.9. Budowa instalacji oświetleniowej terenu Oczyszczalni Ścieków Sulęczynie.
1.1.10. Montaż instalacji elektrycznej w Obiekcie nr 6,8,9 – Budynek techniczny, hala 

dmuchaw.
1.1.11. Montaż instalacji elektrycznej w Obiekcie nr 4.1 – Reaktor biologiczny (istniejący).
1.1.12. Montaż instalacji elektrycznej w Obiekcie nr 4.2 – Reaktor biologiczny (projektowany)
1.1.13. Montaż instalacji elektrycznej w Obiekcie nr 5 –Stacja odwadniania osadu.
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1.1.14. Montaż instalacji elektrycznej w Obiekcie nr  7 – magazyn osadu. 
1.1.15. Montaż instalacji elektrycznej w Obiekcie nr 2 – Kratopiaskownik.
1.1.16. Montaż instalacji elektrycznej w Obiekcie nr 8 – Stanowisko Pix-u.
1.1.17. Montaż instalacji elektrycznej w Obiekcie nr B – Biofiltr.
1.1.18. Montaż instalacji elektrycznej bramy wjazdowej.
1.1.19. Montaż instalacji i urządzeń AKPiA w Obiekcie nr 2 – Krato piaskownik.
1.1.20. Montaż instalacji i urządzeń AKPiA w Obiekcie nr 4.1, 4.2 – Reaktor biologiczny.
1.1.21. Montaż instalacji i urządzeń AKPiA w Obiekcie nr 6 – Hala dmuchaw.
1.1.22. Montaż instalacji i urządzeń AKPiA w Obiekcie nr 5, 7 – Stacja odwadniania osadu, 

Magazyn osadu. 
1.1.23. Montaż instalacji i urządzeń AKPiA w Budynku technicznym.
1.1.24. Montaż instalacji i urządzeń AKPiA w Komorze pomiarowej na wypływie z oczyszczalni.
1.1.25. Oprogramowanie sterownika PLC w rozdzielnicy RG.
1.1.26. Budowa programu wizualizacji SCADA w Centralnej Dyspozytorni Oczyszczalni 

Ścieków w Sulęczynie. Konfiguracja systemu AKPiA OŚ Sulęczynie.
1.1.27. Szkolenie personelu.
1.1.28. Opracowanie dokumentacji powykonawczej.

1.4. Określenia podstawowe SST
Określenia  podane  w niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  normami,  Przepisami 
budowy urządzeń elektroenergetycznych,  Warunkami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru 
Robót  Budowlano – Montażowych:  instalacje  elektryczne,  Dokumentacją Projektową oraz 
SST-00 Wymagania Ogólne.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  ich  zgodność  z 
Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST-00.
Budowę instalacji elektroenergetycznych i AKPiA należy podzielić na etapy. Etapowość budowy 
należy uwzględnić w harmonogramie budowy.

2. MATERIAŁY
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST-00.
Do  budowy  instalacji  elektroenergetycznych  i  AKPiA  zostały  zastosowane  urządzenia  i 
materiały producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne / znak CE 
uprawniający do stosowania w UE oraz zgodne z obowiązującymi normami PN.
Zaprojektowane urządzenia i materiały zostały szczegółowo wyspecyfikowane w dokumentacji 
projektowej.
Zastosowanie  innych  urządzeń  i  materiałów niż  wymienione  w Dokumentacji  Projektowej  i 
niniejszej SST jest dopuszczone pod warunkiem, że ich parametry techniczne, funkcjonalne i 
jakościowe nie będą gorsze. Zmiany należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru.

3. SPRZĘT
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w SST-00.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 
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przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp. 
Roboty w pobliżu istniejących instalacji oraz sieci kablowych podziemnych należy wykonywać 
ręcznie zgodnie z Przepisami eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych. 
Ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  Specyfikacjach  Technicznych  i  wskazaniach 
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót,  powinien  być 
utrzymywany  w dobrym stanie  i  gotowości  do  pracy.  Powinien  być  on zgodny z  normami 
ochrony  środowiska  i  przepisami  bhp  (bezpieczeństwa  i  higieny  pracy)  dotyczącymi  jego 
użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.
Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Kontraktu zostaną 
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do Robót.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Warunki ogólne stosowania transportu i składowania podano w SST-00.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  stosowania  jedynie  takich  środków transportu,  które  nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość przewożonych materiałów i urządzeń.
Na środkach transportu przewożone materiały i urządzenia powinny być zabezpieczone przed 
ich  przemieszczaniem  i  układane  zgodnie  z  warunkami  transportu  określonymi  przez  ich 
wytwórcę.
Materiały  i  urządzenia  należy  składać  w  pomieszczeniach  zamkniętych  w  warunkach 
określonych w Dokumentacji Techniczno Ruchowej (DTR) producenta.
Składowanie  materiałów,  aparatów  i  urządzeń  powinno  odbywać  się  w  warunkach 
zapobiegających zniszczeniu lub pogorszeniu ich właściwości technicznych na skutek wpływu 
czynników  atmosferycznych  i  innych  fizykochemicznych.  Powinny  być  przy  tym  spełnione 
wymagania  wynikające  ze  specjalnych  właściwości  materiałów  oraz  bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. 
W czasie transportu i składowania, końce wszystkich kabli powinny być zabezpieczone przed 
zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska przez szczelne zalutowanie powłoki metalowej 
lub założenie na oczyszczonej powłoce kapturków termokurczliwych pokrytych od wewnątrz 
warstwą kleju.
Podczas  transportu  rozdzielnice  chronić  od  wpływów  atmosferycznych.  Człony  ruchome, 
aparaturę  pomiarową  i  przekaźnikową  zdemontować  na  czas  transportu  i  dostarczać  w 
odpowiednich opakowaniach zabezpieczających przed czynnikami atmosferycznymi.
Zestawy i elementy rozdzielnic będą składowane w zamkniętych, suchych pomieszczeniach. 
Środki  i  urządzenia  transportowe  powinny  być  przystosowane  do  rodzaju  przewożonych 
materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp.
Przy transporcie należy przestrzegać aktualnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a 
przy  załadunku,  transporcie  i  wyładunku  ręcznym  –  aktualnych  przepisów  dotyczących 
ręcznego przenoszenia ciężarów.

5. WYKONYWANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne
Ogólne warunki wykonania robót podano w SST-00 Wymagania Ogólne.
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Roboty muszą być wykonywane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich 
przepisów  norm  i  instrukcji.  Nie  wyszczególnienie  w  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej 
jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich zastosowania.
Urządzenia montować zgodnie z zaleceniami producentów podanymi w instrukcjach DTR.
W  trakcie  wykonywania  instalacji  elektrycznych  i  AKPiA  należy  bezwzględnie  zapewnić 
możliwość pracy istniejących obiektów.

5.2. Wymagania szczegółowe
Przy  montażu  należy  przestrzegać  wymagań  producenta  aparatury  oraz:  temperatura 
otoczenia +5 do +50  °C, powietrze otaczające aparaturę nie może być zapylone, nie może 
zawierać  substancji  agresywnych,  wilgotność  względna  nie  powinna  przekraczać  90%, 
zamocowanie powinno być oddalone od silnych pól magnetycznych i źródeł ciepła.
Aparaturę przystosowaną do montażu na oddzielnej konstrukcji mocować zwracając uwagę na 
wypoziomowanie i ochronę przed opadami atmosferycznymi przez zadaszenie lub osłonięcie. 
Tabliczki z oznaczeniami i opisami należy w sposób trwały mocować w widocznym miejscu 
obok aparatu.
W  trakcie  montażu  osprzętu  należy  zwracać  uwagę  na  zgodność  typów  z  podanymi  w 
projekcie  i  zgodność zabudowania  z  wymaganiami  przepisów elektrycznych  oraz stosować 
oznaczenia zgodne z projektem.

1.1.29. Instalacje kablowe

Montaż  instalacji  kablowych  wykonać  zgodnie  z  PN-76/E-05125.  Montażu  dokonać  w 
korytkach kablowych z przykryciem oraz w rurkach osłonowych typu peszel. 
Trasy kabli prowadzić bezkolizyjnie z innymi instalacjami.
Kable prowadzić w liniach prostych, poziomych i pionowych.
Przejścia przez stropy, ściany wykonać w rurkach instalacyjnych z PCV.
Wszystkie  zapasowe  żyły  powinny  być  zakończone zaciskami  i  oznaczone jako rezerwowe. 
Jeżeli  niemożliwe  jest  doprowadzenie  rezerwowych  żył  do  takich  elementów  jak  czujniki, 
wówczas przewody należy przyciąć i zaizolować na jednym końcu, drugi koniec powinien być 
zakończony zaciskiem i podłączony do uziemienia.
Należy  unikać  wielu  ścieżek  i  pętli  uziomowych.  Pancerz  kabla  sygnałowego  powinien  być 
przyłączony do uziemienia tylko na jednym końcu. Ekrany w kablach sygnałowych powinny być 
odizolowane  od  pancerzy  i  ich  uziemienia.  Ekrany  powinny  być  uziemione  do  oddzielnej, 
wyraźnie oznaczonej  instalacji  uziomowej  dla wyposażenia AKPiA oddzielonej  od uziemienia 
zasilania. Jeśli to możliwe, ekrany i pancerz powinny być uziemione tylko na końcu znajdującym 
się w budynku.

1.1.30. Układanie kabli w wykopach kablowych

Kable  należy  układać  w  trasach  wytyczonych  przez  służby  geodezyjne.  Układanie  kabli 
zgodnie z normą PN-90/E-060401.01. 
Kable  powinny  być  układane  w  sposób  uniemożliwiający  ich  uszkodzenie  przez  zginanie, 
skręcanie, rozciąganie itp.
Piasek  stosowany  przy  układaniu  kabli  powinien  być,  co  najmniej  gatunku  „3”, 
odpowiadającego wymaganiom BN-87/6774-04.
Folię  należy  stosować  do  ochrony  kabli  przed  uszkodzeniem  mechanicznym.  Folia  koloru 
niebieskiego, uplastycznione PCW o grubości 0,4÷0,6 mm.
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W miejscach zbliżeń/skrzyżowań z istn. uzbrojeniem podziemnym i drogami kable układać w 
rurach osłonowych PVC, pod drogami asfaltowymi/betonowymi rury układać przewiertem.

1.1.31. Bezpieczeństwo

Urządzenia nastawiające, wskazujące i sterujące, potrzebne operatorom instalacji, powinny być 
zabezpieczone przed dostępem niepowołanych osób, co mogłoby zakłócić pracę instalacji lub 
działanie systemu AKPiA.

1.1.32. Zaciski elektryczne

Kable doprowadzające i odprowadzające powinny przechodzić przez dławiki  dopasowane do 
odpowiednio zaprojektowanej płyty i rozmieszczone w sposób umożliwiający dostęp bez użycia 
specjalnych narzędzi.
Miejsca  połączeń  żyłowych  z  zaciskami  należy  dokładnie  oczyścić.  Połączenia  muszą  być 
wykonane w sposób pewny.
Wszystkie  połączenia,  zarówno  na  zaciskach  jak  i  przewodach,  należy  w  sposób  trwały 
oznaczyć. 
Jeżeli  jest to możliwe,  kable wejściowe i wyjściowe powinny być podłączone do oddzielnych 
listew zaciskowych.
Należy  zróżnicować  kolory  listew dla  obwodów siłowych,  sygnałów wejściowych  i  sygnałów 
wyjściowych.

1.1.33. Szczegółowe wymagania dotyczące szafek rozdzielczych i sterowniczych 

Każda szafa i  skrzynka AKPiA oraz przyrząd pomiarowy powinna być czytelnie oznaczona i 
nazwana.  Każdy  element  wyposażenia  na  zewnętrznej  powierzchni  wszystkich  pokryw  i 
drzwiczek powinien posiadać opis podający jego funkcję. Etykiety należy wykonać z materiału 
odpornego  na  działanie  warunków  atmosferycznych,  w  szczególności  promieniowania  UV. 
Każda etykieta powinna mieścić  wypukły  tekst  pokryty  farbą.  Wszystkie  napisy powinny być 
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.  Etykiety  powinny być  przymocowane z zewnętrznej 
strony pokryw i drzwiczek w sposób jednoznaczny zabezpieczający trwałość połączeń. Każdy 
element  wyposażenia  zamontowany wewnątrz  obudowy powinien posiadać opis  zawierający 
jego numer zgodny z oznaczeniem na schemacie połączeń oraz wartość prądu znamionowego 
wszystkich bezpieczników. 
Bezpieczniki aparatowe wyposażyć w podstawę z diodą LED.
Wszystkie  połączenia  obwodu  zasilania  powinny  posiadać  opisane  poniżej  bloki  zacisków, 
umieszczone wewnątrz szafki w celu podłączenia kabli zasilania.
Przewody siłowe, sygnałów wejściowych i sygnałów wyjściowych,  dyskretnych i analogowych 
należy zróżnicować kolorystycznie.

1.1.34. Konfiguracja wejść i wyjść sterowników programowalnych

Wejścia  i  wyjścia  powinny  być  logicznie  pogrupowane  w  powtarzalny  sposób.  Pojedyncze 
urządzenia instalacji powinny mieć swoje wejścia i wyjścia na sąsiednich kartach w tej samej 
kasecie, zgodnie z wzorcem powtarzanym dla innych urządzeń.
Zaciski powinny być pogrupowane według funkcji kart wejścia / wyjścia.
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1.1.35. Oprogramowanie
Struktura

Oprogramowanie  powinno  być  zaprojektowane  i  wykonane  w  sposób  modułowy, 
odzwierciedlający podziały sprzętowe sterownika i grupowanie instalacji. Typy modułów należy 
przystosować dla czujników, pętli, urządzeń instalacji i sekwencji automatycznych.
Oprogramowanie powinno być skonstruowane w sposób hierarchiczny.
Transakcje takie, jak komunikacja wewnątrz jednostki,  uruchamianie alarmu, ręczne zapisy, 
będą wykonywane w podobny i łatwo rozpoznawalny sposób.
Zainstalowane  oprogramowanie  powinno  umożliwiać  sterownikowi  wykonanie  wielu  funkcji, 
obejmującym między innymi:

− kontrola stanu instalacji i czujników oraz sygnalizowanie alarmów,
− gromadzenie danych analogowych,
− transmisję kontrolowanych i zapisanych danych do innych systemów,
− sekwencyjne sterowanie instalacją,
− sterowanie procesem w pętli zamkniętej,
− bezawaryjne  działania  w  razie  awarii  zasilania,  obwodów  elektrycznych, 

oprzyrządowania, czujników, komunikacji lub elementów instalacji,
− kontrolowane uruchamianie lub wyłączanie instalacji w każdej sytuacji.

Tabele  danych  powinny  być  ułożone  w zwartych  blokach,  aby  ułatwić  transfer  bloków do 
innych systemów ze zmienną szybkością wczytywania.

Opis oprogramowania
Oprogramowanie sterownika powinno być dobrze skonstruowane, sterowanie poszczególnymi 
napędami lub funkcjami powinna być ułożone w sekwencji logicznej. Cały program powinien 
mieć  jednolitą  strukturę.  Oprogramowanie  z  brakami  strukturalnymi  i  źle  uporządkowane 
zostanie odrzucone przez Inspektora Nadzoru.
Następujący opis oprogramowania powinien być dostarczony do instrukcji obsługi:

− wydruk programu podzielony na bloki z dokładnym opisem programu i funkcji
− zestawienie wszystkich rejestrów wejścia/wyjścia z opisem każdego z nich,
− wykaz wejść i wyjść z odnośnikami do odwołania w programie,
− wykaz zegarów i liczników z opisem funkcji i wartości zadanych,
− zestawienie pętli sterowania z opisem funkcji,  zapis wartości zadanych i parametrów 

sterowania (jeżeli dotyczy),
− zestawienie specjalnych funkcji z opisem i zapisem aktualnych wartości (jeśli dotyczy).

Opis będzie zawierać pliki źródłowe z algorytmami. 
Wszystkie wymagania dotyczące licencji lub rejestracji oprogramowania muszą być kierowane 
do  Inspektora  Nadzoru.  Wyłączne  prawa  do  wszystkich  systemów  oprogramowania, 
opracowanych  specjalnie  dla systemu sterowania,  staną się własnością  Zamawiającego po 
Odbiorze wyposażenia i systemu AKPiA.

5.3. Próby pomontażowe
Po  zakończeniu  robót  w  obiekcie,  przed  ich  odbiorem  Wykonawca  zobowiązany  jest  do 
przeprowadzenia tzw. prób pomontażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych 
robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem poszczególnych 
linii, instalacji, rozdzielnic, urządzeń.
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5.4. Uwagi do realizacji robót
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami budowy i eksploatacji 
urządzeń elektrycznych.
Po wykonaniu robót należy pomiarowo sprawdzić skuteczność ochrony od porażeń. 
Na  wszystkich  kablach  ułożonych  w  kanalizacji  kablowej  oraz  w  ziemi  należy  założyć 
oznaczniki kablowe.
Wszystkie roboty kablowe należy wykonać zgodnie z wymogami PN-76/E-05125.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST-00.
Urządzenia i materiały oraz kable powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości 
wydane przez producenta.
Celem  kontroli  jest  stwierdzenie  osiągnięcia  założonej  jakości  wykonywanych  robót  oraz 
sprawdzenie zgodności robót z Dokumentacją Projektową.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  kontroli  i  badań  w trakcie  robót  oraz  badań  i  pomiarów 
pomontażowych.
Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznych podlegają sprawdzeniu w zakresie:

■ zgodności z dokumentacją i przepisami;
■ poprawności oznaczenia;
■ kompletności wyposażenia;
■ poprawności montażu;
■ braku widocznych uszkodzeń;
■ należytego stanu izolacji;
■ skuteczności ochrony od porażeń;

6.2. Kontrola w trakcie montażu
Kontrola i badania w trakcie robót:

■ sprawdzenie i badania kabli po ułożeniu, przed zasypaniem;
■ sprawdzenie przepustów kablowych, przed zasypaniem;
■ pomiary geodezyjne przed zasypaniem;
■ uziemienia ochronne przed zasypaniem;

6.3. Badania i pomiary pomontażowe
Po zakończeniu robót należy wykonać próby pomontażowe i należy sprawdzić:

■ badania  kabli  sygnałowych,  komunikacyjnych  i  zasilających  na  rezystancję  izolacji, 
zachowania ciągłości żył roboczych, a także zgodności faz w miejscach odbiorów;

■ prawidłowość montażu urządzeń;

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST-00.
Obmiar jest prowadzony wg pozycji w punkcie 1.3 „Zakres robót objętych SST” 
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W przypadku zmiany technologii  wykonania  robót,  od przyjętych w projekcie,  każdorazowo 
zmianę  taką  należy  uzgodnić  z  Inżynierem  Kontraktu,  wykonać  stosowny  szkic,  dokonać 
zmiany w projekcie i wykonać obmiar wykonywanych robót z natury.

8. ODBIÓR ROBÓT
Warunki ogólne wykonania robót podano w SST-00.
Odbiorowi robót podlegają: 

■ wyposażenie budynków technologicznych;
■ elementy i urządzenia elektryczne i AKPiA;
■ wykopy rowów kablowych;
■ ułożenie kabli w rowach i w przepustach oraz w kanałach kablowych;
■ wykonanie przepustów kablowych pod drogami;
■ zabezpieczenie kabli istniejących i kolizji;
■ inwentaryzacja ułożonych kabli;

W zależności od potrzeb należy przeprowadzić odbiór robót znikających i ulegających zakryciu 
oraz odbiór końcowy. Roboty wymagające odbiorów częściowych to roboty ziemne. 
Wykonawca robót jest zobowiązany do przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej 
oceny wykonanych robót, takich jak:

■ świadectwa  dopuszczenia  do stosowania  w budownictwie,  zgodnie  z  obowiązującymi 
przepisami,

■ instrukcje, DTR-ki i karty gwarancyjne,
■ protokoły badań i prób producenta,
■ świadectwa jakości, aprobaty techniczne,
■ plany i schematy powykonawcze,
■ protokoły  ze  sprawdzeń  odbiorczych,  w  tym  świadectwa  wykonania  pomiarów 

ochronnych.

9. ZASADY PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST-00.
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem, oceną jakości użytych wyrobów i materiałów 
i jakości wykonywanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań.
W przypadku zmiany technologii robót zasady płatności mogą ulec zmianie.
Cena wykonania robót obejmuje:

■ roboty przygotowawcze i pomiarowe,
■ zakup i dostarczenie Materiałów,
■ prace montażowe, instalacyjne i budowlane,
■ próby pomontażowe,
■ sprawdzenie odbiorcze instalacji
■ pomiary i badania w trakcie wykonywania robót 
■ uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
■ PN-76/E-05125  Elektroenergetyczne  i  sygnalizacyjne  linie  kablowe.  Projektowanie  i 

budowa.

11



Przedsiębiorstwo Wodociągów i 
Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Kartuska 12
83-340 Sierakowice

Rozbudowa i Przebudowa 
Oczyszczalni Ścieków 

w SULĘCZYNIE

■ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych  Dz.U.  z  dn.  19.03.2003  r. 
(Dz.U.03.47.401).

■ PN-93/E-90401  Kable  elektroenergetyczne  i  sygnalizacyjne  o  izolacji  i  powłoce 
polwinitowej  na  napięcie  znamionowe  nie  przekraczające  6/6  kV.  Kable 
elektroenergetyczne na napięcie znamionowe nie przekraczające 0,6/1 kV.

■ PN-93/E-90403  Kable  elektroenergetyczne  i  sygnalizacyjne  o  izolacji  i  powłoce 
polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 6/6 kV. Kable sygnalizacyjne 
na napięcie znamionowe nie przekraczające 0,6/1 kV.

■ ZN-96/TP  S.A.-018  Telekomunikacyjna  kanalizacja  kablowa.  Rury  poliestylenowe 
przepustowe. Wymagania i badania.

■ ZN-96/TP  S.A.-016  Telekomunikacyjna  kanalizacja  kablowa.  Rury  poliestylenowe 
karbowane, dwuwarstwowe. Wymagania i badania.

■ EN  50081-2,  EN  61800-3÷A11,  EN  61000-6-4,  EN61000-6-2,  EN  61800-3 
Kompatybilność elektromagnetyczna EMC standard, emisja i odporność na zakłócenia.

■ PN-90/E-05023  Oznaczenie  identyfikacyjne  przewodów  elektrycznych  barwami  lub 
cyframi.

■ PN-EN 60947-1÷3:2002 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa
■ PN-EN  61000-6-2:2002  Kompatybilność  elektromagnetyczna.  Wymagania  ogólne 

dotyczące odporności na zaburzenia – środowisko przemysłowe
■ PN-EN 60439-1÷3:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania ogólne 

dotyczące niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w 
miejscach dostępnych do użytkownika przez osoby niewykwalifikowane – Rozdzielnice 
tablicowe

■ PN-EN50086-2-2:2002  Wymagania  dotyczące  rur  do  instalacji  elektrycznych  – 
wymagania szczegółowe dotyczące rur – Rury giętkie z materiałów izolacyjnych

■ PN-EN 50085-1:2002 Systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew instalacyjnych 
zamkniętych do instalacji elektrycznych

■ PN-E-90500-5:2001  Przewody  o  izolacji  polwinylowej  na  napięcie  znamionowe  nie 
przekraczające 450/750V – Przewody o izolacji i powłoce polwinylowej do układania na 
stałe

■ PN-EN  50136-1-1:2002  Systemy  alarmowe  –  systemy  transmisji  alarmu  –  Ogólne 
wymagania dotyczące systemów

■ PN-EN  50173:1999/A1:2002  Technika  informatyczna  –  systemy  okablowania 
strukturalnego (zmiana A1)
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