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TABELA A - CZ ĘŚĆ OGÓLNA

TABELA B - CZ ĘŚĆ TECHNICZNA

1. Roboty budowlane Kratopiaskownika - ob. nr 2

1.1. Rozbiórki

1.2. Wykopy

1.3. Roboty Ŝelbetowe

1.4. Izolacje i zabezpieczenia

1.5. Zasypanie wykopów

1.6. Elementy stalowe

1.7. Dach

2. Roboty budowlane Reaktora biologicznego - ob. nr  4.2

2.1. Wykopy

2.2. Roboty Ŝelbetowe

2.3. Izolacje i zabezpieczenia

2.4. Zasypanie wykopów 

2.5. Elementy stalowe

2.6. Przekrycie

2.7. Rozbiórka ściany istniejącego Reaktora Biologicznego Ob. 4.1

3. Roboty budowlane Stacji mechanicznego odwadniani a 
osadu i magazynu osadu - ob. nr 5 i 7

3.1. Rozbiórki

3.2. Wykopy

3.3. Roboty murowe
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3.4. Roboty Ŝelbetowe

3.5. Izolacje i zabezpieczenia 

3.6. Zasypanie wykopów 

3.7. Odwodnienie liniowe

3.8. PodłoŜa i posadzki

3.9. Elementy otworowe

3.10. Tynki, oblicowania i malowania

3.11. Dach

3.12. Elewacja

4. Roboty budowlane Budyneku technicznego: dyspozyt orni, 
stanowiska pix-u, hali dmuchaw - ob. nr 6, 8 i 9

4.1. Rozbiórki

4.2. Roboty murowe i wzmocnienia stalowe

4.3. PodłoŜa i posadzki

4.4. Elementy otworowe

4.5. Tynki, oblicowania i malowania

4.6. Dach

5. Roboty budowlane Fundamentu pod Punkt zlewny - o b. nr 
ZL

5.1. Płyta przed punktem zlewnym

5.2. Płyta pod kontener

6. Roboty budowlane Fundamentu pod biofiltr - ob. n r B

6.1. Płyta fundamentowa pod biofiltr

7. Sieci mi ędzyobiektowe

7.1. Rurociągi ścieków surowych

7.2. Odpływ ścieków oczyszczonych z reaktora biologicznego Ob. 4.2

7.3. Rurociąg osadu nadmiernego z reaktora Ob. 4.2 do stacji odwadniania 
osadu Ob. 5.

7.4. Rurociąg spręŜonego powietrza z Hali dmuchaw Ob.6 do reaktora Ob.4.2.

7.5. Rurociąg spręŜonego powietrza do dezodoryzacji



7.6. Odciek z biofiltra Ob.B do magazynu osadu Ob.7

7.7. Rurociąg wody technologicznej z reaktora Ob.4.2

7.8. Doprowadzenie wody do punktu zlewnego Ob.ZL i do biofiltra Ob.B

7.9. Rurociągi doprowadzające PIX

7.10. PrzełoŜenie kanalizacji sanitarnej tłocznej

7.11. Zabezpieczenie istniejących rurociągów

7.12. Doprowadzenie wody do kratopiaskownika Ob..2

8. Technologia obiektów

8.1. Punkt zlewny 

8.2. Kratopiaskownik Ob.2

8.3. Komora rozdziału Ob.3

8.4. Reaktor biologiczny Ob.4.2

8.5. Roboty remontowe w istniejącym Reaktorze Biologicznym Ob. 4.1

8.6. Hala dmuchaw Ob.6

8.7. Stacja mechanicznego odwadniania i higienizacji osadu Ob.5

8.8. Budynek techniczny

8.9. Biofiltr Ob.B

8.10. Komora pomiarowa KP

8.11. Próby, płukania, uruchomienie oczyszczalni.

9. Instalacje elektroenergetyczne i AKPiA

9.1. LINIE KABLOWE NN , STEROWNICZE do ROZDZIELNIC 
OBIEKTOWYCH

9.2. OBIEKT Nr 6, 8, 9 - Hala dmuchaw, Stanowisko PIX-u, Budynek techniczny

9.3. OBIEKT Nr 4.1 - istniejący reaktor biologiczny

9.4. OBIEKT Nr 4.2 - projektowany reaktor biologiczny

9.5. OBIEKT Nr 5, 7 - stacja mechanicznego odwadniania i higienizacji osadu, 
magazyn osadu

9.6. OBIEKT Nr 2 - kratopiaskownik

9.7. PRZEBUDOWA KABLOWEJ LINII TELEFONICZNEJ

9.8. OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE TERENU

9.9. ZASILANIE BRAMY WJAZDOWEJ



9.10. INSTALACJE AKP oraz AUTOMATYKI

10. Zagospodarowanie terenu

10.1. Roboty drogowe

10.2. Pozostałe roboty i zakupy

Razem netto Tabela A+B:
Podatek VAT 23%:

Wartość brutto:


